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ZMLUVA O DIELO &. 4/2024

(uzavreti podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika )

Objednavatel’:

Obchodné meno:  Stredna priemyselna $kola

Sidlo:

Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Vahom

Statutarny zastupca: Ing. Michal Janco, riaditel’
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN:
1CO:
DIC:

SK13 8180 0000 0070 0050 5852
00161586
2020610801

Osoba oprdvnend konat vo veciach technickych: Ing. Gabriela Porub&anova
Osoba opravnend konat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz

a

Zhotovitel’;

Sidlo:

BSC Line, s.r.o.
Cintorinska 1002/45, 911 01 Trenéin

Statutarny zéstupca: Ing. Bernard Bagin, konatel’
Bankové spojenie:  CSOB

IE}AN:
ICQ:
DIC:

1.

SK2775000000000211839703
36301621
2020114536

uzavieraju tito zmluvu o dielo :

Clénok L.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo realiziciu Stavebné upravy a rozvody pre
serveroviiu podla popisu arozpoftu - priloha ¢ 1 ktejto zmluve na vlastni
zodpovednost’ podl'a zamerania za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo a
odovzdat’ ho v termine 30 dni od prevzatia staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze hotové dielo prevezme a zaplati za neho dohodnuti cenu
za dielo.

Predmet plnenia je ureny na zdklade obhliadky, popisu price a oceneného rozpoétu.
Prace a dodavky musia byt' dodané a zhotovené zhotovitelom za cenu podla CL.V/1.
Vsetky zmeny tykajlice sa predmetu zmluvy musia byt vopred odsthlasené
objedndvatelom a zahrnuté do pisomného dodatku ktejto zmluve. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je v plnom rozsahu obozndmeny s predmetom diela a je schopny dielo
podra Cl. I11., bod &.1 realizovaf s vhradou, e pokial’ dojde k spornym a nejasnym
bodom a techmckym rieSeniam, tieto budd vyjasnené medzi investorom
a objedndvatel'om, pricom bude o tom vydané spoloéné pisomné stanovisko investora,
do doby poskytnutia predmetného stanoviska je zhotovitel opravneny prerusit
zhotovovanie diela, pri¢om sa o tito dobu predlZuje termin dodania diela.
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2. V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, ale
s jeho realizaciou stvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto zmluvy,
sa povazuju za pricu naviac. Naviac prace adodavky sa zhotovitel' zavizuje pre
objedndvatel'a vykonat' na zdklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom
Statutirnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne
cena, druh, rozsah aterminy plnenia naviac prac. Pre vznik ndroku zhotovitel'a na
vystavenie faktury je potrebné uzavriet' dodatok k tejto zmluve. Pre ocefiovanie prac,
naviac prac a dodavok si zavizné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikécii
prac adodavok zhotovitel'a. V pripade naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je
mozné stanovit’ cenu na zéklade jednotkovych cien podla cenovej $pecifikdcie bude
cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran.

5. Takto dohodnuté naviac prace a doddvky sa zavizuje objednéavatel’ uhradit na zaklade
vystavenych faktar zhotovitel'om v termine splatnosti faktar.

6. Zmenu diela je moZné vykondvat iba po predchadzajicom pisomnom sihlase
objednévatela.

7. Zhotovitel' sa zavizuje pri realizacii zmluvného diela kontrahovaného v tejto zmluve
nepouzit’ materialy zdraviu Skodlivé.

Clanok II.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' dielo, Specifikované v &lanku 1. tejto zmluvy
v nasledovnom termine:
Termin zacatia prac : do 5 dni odo dnia Géinnosti zmluvy
Termin ukonéenia prac : do 60 dni odo diia prevzatia staveniska

2. Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavizok odovzdanim riadne, bez vad a nedorobkov
zhotoveného zmluvného diela ako celku objedndvatelovi naraz. Cas plnenia bude
zavisly od stavebnej pripravenosti stavby a prac potrebnych pre v&asna realizaciu diela.
Do doby stavebnej pripravenosti stavby a prac potrebnych pre véasnii realiziciu diela je
zhotovitel' oprdvneny prerusit zhotovovanie diela, pricom sa o tato dobu predlzuje
termin dodania diela.

3. V pripade, Ze zhotovitel' meska so zhotovenim zmluvného diela podla bodu 1. tohto
¢lanku zmluvy, mé objednévatel’ pravo Ziadat' ndhradu Skody, pri¢om zmluva zostéava
v platnosti. Objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi primerany dodatoény &as plnenia zmluvy
avyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie
a odstupi od zmluvy.

Clanok IIL,
Cena diela, sposob platenia, fakturacie

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyska ceny prace tvoriacej predmet zmluvného diela
podrla ¢lanku 1. tejto zmluvy, predstavuje ¢iastku:
Cena za dielo sa skladd: zceny na zaklade oceneného vykaz vymeru, ktory bol
sucastou stt'aznych podkladov.

Cena za dielo bez DPH 17 251,40 €
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20% DPH 3 450,28 €
Cena celkom s DPH 20 701,68 €

slovom : dvadsattisic sedemsto jeden eur a $estdesiatosem centov

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnuté cena pokryva v3etky jeho priame a nepriame néklady
na Uplné akvalitné zhotovenie diela podla tejto zmluvy, niklady k vyskiganiu a
odovzdaniu Diela do uZivania vritane vedlajSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie,
straZenie, odstranenie a vy¢istenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (leseni, ,
lavky a pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skiok, zabezpecenie bezpetnosti a poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, sto¢né, elektrickl energiu, a pod.

2.

Zhotovitel' po ukonéeni, odovzdani/prevzati diela na zaklade vyhotoveného protokolu
doruci objednavatelovi faktiru, ktord bude mat' zakonom pozadované nalezitosti
a bude vystavena v stilade so zmluvou.

Faktira musi byt’ zostavena prehl'adne, pri¢om musia byt dodrzané vietky formélne
nalezitosti faktiry a oznacenie zmluvy. Jej neoddelitelna prilohu budd tvorit Supis
vykonanych fakturovanych pric a Protokol vykonanych prdc. Za potvrdeny Stipis
vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac sa povazuje taky, ktorého
kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zugastnenej strany. Poslednt
faktiru Zhotovitel' vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela.

V pripade, Ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju po¢as lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie.
Zhotovitel' je povinny faktaru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit,
alebo vystavit' nova. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo
netplnej faktiry nie je Objedndvatel v omeskani sjej Ghradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynit’ odo dia jej opitovného dorudenia
Objednavatelovi.

Objednévatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela podl'a faktiry
vystavenej zhotovitefom v sulade s touto zmluvou, ato bezhotovostnym prevodom
na ucet zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

Faktira je splatna do 30 dni od jej doru¢enia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zaéina
plynit’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne dorucena
Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto
Zmluvy.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruenej elektronickej
fakturdcii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom =zneni sa umoZiiuje
a Objednavatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavizuje pre realizaciu zmluvného diela, Specifikovaného v élanku 1.
tejto zmluvy zabezpecit' pristup k miestam realizécie stavby.

Zhotovitel je povinny zhotovit' dielo v stilade so zdkonmi, predpismi a normami, ktoré
su platné na tzemi SR, ako aj v stlade so stavebnym povolenim a touto zmluvy.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v oblasti BOZP sa budua riadit’ ustanoveniami zdkona
330/96 Zz, vyhladky ¢.374/1990Zb a d’aldimi pravnymi predpismi platnymi pre BOZP
a PO.

4. Objednavatel' si vyhradzuje odobrat pravo vstupu na pracovisko tym pracovnikom
zhotovitel'a, ktori:
a. su pod vplyvom alkoholu a omamnych latok
b. poruSujii predpisy na ochranu zdravia, bezpe€nosti pri prici a protipoZiarne
predpisy
¢. prinasaju, resp. distribuuju alkoholické napoje alebo iné omamné prostriedky na
pracovisko, resp. stavenisko

Clinok V.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpe&enie ochrany

7.1

72

7.5

74

7.6

i
7.8

7.8

staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0s6b. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sob, ktoré mdzu nastat’ podas vykondvania pric
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky Skody na
vykondvanom diele, ktoré vzniknii pocas obdobia od zalatia pric na diele do jeho
protokolarmeho prevzatia objedndvatefom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov poéas
ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia zavizkov pri odstraflovani vad
a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita
vykonanych préc sa zhoduju s Gidajmi uvedenymi v siipise prac a doddvok.

Zhotovitel' potas realizacie diela sa zavizuje Gzko spolupracovat so zamestnancami
Objednavatela, vzhladom na skutocnost, Ze price budi prebiehat’ podas plnej prevadzky
budovy. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat vietky opatrenia v zujme
zachovania bezpecnosti 0sdb v predmetnej budove a zamedzit ich vstup a pohyb do priestorov
staveniska.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto&nosti
rozhodujice pre zhotovenie dicla. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Odaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, 0daje o pofte zamestnancov, podte mechanizmov
amnozstve realizovanych druhov pric. Povinnost viest stavebny dennik konéi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje osoba opravena konat vo
veciach technickych za zhotovitela vzdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo ked’
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nastana okolnosti, brdniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit d’al3i postup prac. Vietky
strany stavebného dennika musia byt’ oislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesma byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho moZe do stavebného dennika vykonavat
potrebné zdznamy iba objednavatel, technicky dozor, stavebny dozor alebo prisluiné organy
Statnej spravy.

7.10 Pokial osoba opravend konat’ vo veciach technickych za zhotovitel'a nestihlasi so zapisom,
ktory vykond objednavatel alebo nim povereny zéastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi
k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.11 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.12 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu d’alim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednéavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela avsak
az potom ako vykond podrobni fotodokumenticiu takychto casti diela, ktorG zasle bez
zbytotného odkladu objedndvatelovi. Ak G€ast na kontrole objedndvatelovi znemozni
prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovatf vykonanie
dodato¢nej kontroly.

7.13 VSetky zmeny je zhotovitel' povinny zd6vodnit' zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené osobou opravennou konat’ vo veciach technickych za zhotovitela, technickym
dozorom objednavatel'a a stavebnym dozorom nemaju charakter zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeCnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préaci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznadenic pri praci a Nariadenia vlady &
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZziavat' vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &ast’ prac mdZe byt vykondvana za plnej
prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpetit' a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k trazu,
najmi ziakov a zamestnancov objednévatela.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Orazy, poZiare, havarie a pod.) vo€i prisludnym S§tatnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za aéelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni,

7.16 Préce, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gdrzbe zarudend pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uZivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
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7.20 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednéavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie
je zhotovitel’ v omeskani.

7.22 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.23 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych pordd akontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvolavat' objedndvatel. Objedndvatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.24 Zhotovitel' zodpovedd za bezpe¢nost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne 3koda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

7.25 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie
v8etkych skadok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami ako aj odstranenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.26 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania

budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

7.27  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi
zakladné tdaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotich na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

7.28 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:
- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac,
- zapisnice o individudlnom a komplexnom vysktsani zmontovanych zariadeni,
- certifikaty pouzitych materialov,

- fotodokumentaciu na pamitovom médiu

7.29 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak, ako
Je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sti¢asti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky technologického
zariadenia stavby.

7.30 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat' do
10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.
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7.31 Zhotovitel sa pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy

7.32

o poisteni zodpovednosti za Skodu pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej Géinnosti.
Pozadované zmluvné krytie musi byt minimélne vo vyske cenového ndvrhu zhotovitela,
ktory pontkol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnii udalost’. Poistenie musi
byt platné pocas celej doby realizacie dicla.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préac, za
bezpe¢nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov
a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako iza sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z.
o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z.z.. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony
tykajtce sa BOZP.

Clanok VI.
Zodpovednost’ za vady a zmluvné pokuty

I. Miestom plnenia zmluvného diela je stavba: SPS Dubnica nad Vahom, Obrancov mieru
343/1, 018 41 Dubnica nad Vahom

2. Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne a bez vad zrealizované zmluvné dielo.

3. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy, platnych STN a predpisov, aze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

4. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytni na nim vykonanom diele po cell
dobu trvania zaruky, tj. 2 roky na pouZity material a vykonané prace.

5. Zérucnd doba zadina plynat odo difia odovzdania celého zmluvného diela
objednavatel'ovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruénej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7. Zhotovitel' sa zavidzuje zacal' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle bodov 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy v dohodnutom termine, maximalne viak do
5 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

8. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
Jej zisteni pisomnou formou doporu¢enym listom do rok opravneného zdstupcu
zhotovitel'a podla ¢lanku 1. tejto zmluvy.

9. Objednavatel' sa zavizuje, Ze umozni zhotovitelovi na odovzdanom diele pristup
k odstraneniu pripadnych vad a nedorobkov v dohodnutom &ase, ktory umozni plnenie
tychto zavizkov.

10. Objednévatel’ je povinny pisomne potvrdit zhotovitel'ovi odstranenie vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani alebo zistenych v zaruénej dobe.
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Zhotovitel' zodpoveda tiez za vady dicla vzniknuté po uvedenom &ase zéruky, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zmluvng strany sa dohodli, pre pripad omegkania so splnenim povinnosti zhotovitel'a
odovzdat v dohodnutom ¢ase zmluvné dielo, podla ¢lanku IL tejto zmluvy, Ze
zhotovitel zaplati objedndvatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% bez DPH z ceny
zmluvného diela za kazdy deri omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak objednavatel nezaplati zhotoviteFovi
akukol'vek platbu ceny zhotovovaného diela v zmysle &lanku III bod. 1 tejto zmluvy, je
zhotovitel' opravneny poZzadovat' od objednévatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,5% bez DPH z dlznej sumy za kazdy deii omeskania. Zhotovitel’ je opravneny
pozadovat’ nadhradu Skody auSlého zisku spdsobenych porusenim vyssie uvedenej
povinnosti objedndvatela, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta. Zhotovitel je
opravneny doméhat’ sa néhrady skody a uslého zisku presahujucich zmluvnii pokutu.

Clanok VIL
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto
zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy,
méze opravnend strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, moze od zmluvy odstlpit' len spésobom pre nepodstatné porusenic zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zédkonnika.

Odstapenim od zmluvy zanikaji prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem nérokov na
nahradu spdsobenej skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky zo zodpovednosti za
vady za Cast’ diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Clénok VIIL
Spolo¢né a zaveredné ustanovenia

Zmluvné strany sa podla § 262 Obchodného zdkonnika dohodli, Ze tito zmluvu
uzavieraji podl'a Obchodného zakonnika, a sucasne ber( na vedomie, Ze cely pravny
vztah zaloZzeny touto zmluvou sa spravuje Obchodnym zékonnikom.

Zhotovitel' nie je oprdvneny postlpit' pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
,»Obciansky zakonnik®) bez predchadzajuceho stihlasu Objednéavatela. Pravny tkon,
ktorym budi postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore sdohodou podra
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obgianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas
Objednavatel’a je zéarovefi platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trengianskeho samospravneho kraja.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st spdsobilé na uzavretie tejto zmluvy, e ju uzavreli na
zaklade svojej slobodnej a vaznej vdle, Ze tato zmluva nebola uzavreta pod natlakom,
v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany d’alej vyhlasuja, Ze si
tato dohodu riadne precitali, ze porozumeli jej obsahu na znak ¢oho pripdjaji svoje
vlastnorué¢né podpisy.
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4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je mozné menit len pisomnou formou, a to
na zdklade vzajomného sihlasu oboch zmluvnych stran.

5. Tato zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
acinnost’ diiom nasledujiicim po jej zverejneni azaroveii po podpise zmluvy o
poskytnuti dotadcie medzi objednévatelom a poskytovatelom dotécie, pokial sa
objednavatel’ a zhotovitel' nedohodnu inak. V pripade, Ze objedndvatel’ bude financovat’

stavbu z vlastnych zdrojov, bude sa dielo realizovat’ na etapy podla finanénych
moznosti objednavatel’a.

6. Tato zmluva bola vyhotovend v dvoch exemplaroch. Kazdd zmluvni strana si po
podpise tejto zmluvy ponechd jeden exemplar.

NeoddeliteInou stiicastou zmluvy s nasledovné prilohy:

- Priloha ¢. 1: Rozpocet a technické poziadavky

V Dubnici nad Véhom, diia 7=3.: 12 72~ 7 V Trendine , dita 22.10.2024

Za onéva‘[el’a‘é 7u7/hot05\itel’a
4 ! l

X



Materidl Kabeldz+ IKT

pocet jedn. cena celkom
Kabel MINI 6 viakno SM 8/125 200 1,20€ 240,00€
Chrénigka PVC 32 mm - pevna 100 5,00€ 500,00€
Chrani¢ka PVC 32 mm - ohybna 100 5,00€ 500,00€
Pigtail Fiber Optic ST 9/125 SM, Im, 0,9mm OS2 4 3,00€ 12,00€
Pigtail Fiber Optic SM 9/125 SM, Im, 0,9mm OS2 4 3,00€ 12,00€
Opticka spojka ST single mode simplex 4 1.60€ 6,40€
Opticka spojka SC single mode duplex 2 1.60€ 3,20€
Oplicka vana vysuvna IU, 12x 8C duplex s kazetou na 24 1 53,00€ 53,00€
Opticky patch kabel ST-LC Duplex, 052, 9/125um, 2m 2 15.00€ 30,00€
Opticky patch kabel SC-LC Duplex, 052, 9/125um, 2m 2 15,00€ 30,00€
Opticky patch kabel ST-SC Duplex, 052, 9/125um, 2m 2 15,00 € 30,00€
Drziak pre 12/24 zvarov do distribuéného boxu 1 8,00€ 8,00€
Ochrana zvaru B 035€ 2,80€
WiFi Ruckus AP R350 - 802 llax, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz 4 455,00€ 1820,00€
19" RACK ram 32U 6007600 1 380,00€ 380,00€
Cisco Bussiness switch CBS350-24FP-4X-EU (370W) 1 1050,00€ 1050,00€
Cisco Bussiness switch CBS350-48FP-4X-EU (T40W) 1 1840,00€ 1840,00€
Gbic LX IGbs 4 150,00€ 600,00€
TP-Link MCIOOCM FE 2km MM 1310nm SC Media Convert 2 35,00€] 70,00€
APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD w.net 1 2850,00€ 2650,00€
Protipoziarne utesnenie a tmel Hilty 8 18,00€ 144 00€
Drabny indtalatny material 1 400,00€ 400,00€
Prace a in$talacie
Vyty&enie trasy, navrh technického rieenia 1 300,00 € 300.00€
intalacia distribuéného boxu 1 30,00€] 30,00¢€
Osadenie racku, prekladka technoldgii 1 240,00€ 240,00€
Zvaranie SM 9/125 8 25,00€ 200,00€
Meranie zvarov optického viakna SM 9/125 OTDR + protokol 4 2000€ 80.00€
Prace vo vy3kach od 2,5-10m - hod 80 25,00€ 2000,00€
|Zatiahnutie a InStalécia optického kabla SM 8/125 - m 200 3.00€ 600,00€
Projektova dokumentacia 1 270,00€ 270,00€
Klimatizaéna jednotka s montazou
Intalacia kiimatizacnej jednotiky 3,5kW 1 2250,00€ 2250.00€
cena vratane montée a matenalu pre 10m potrubia + Zfaby
Stavebné prace
Stavebné préce (stavebné préce vratane polrebného matensiu /napr. ¥ 600,00€ 600,00€
drézkovanie skrytych rozvodov, Zlaby pre rozvody, kforé nie je mo#né
umiestnit pod omietku, kotviacl a pomocny material, zhotovenie, Upravy
olvarov a pod./, ndsiedné Upravy pevrchov (vyspravenie prierazov a ryh,
nové povrchové Upravy reSpektujice pévodné povrchy), mafovanie a
upratanie dotknubych priestorov.
Dopravné néklady
Dopravné naklady 1 300,00 €| 300,00€
CELKOM bez DPH 17251,40€
DPH 20% 3450.28€
Cena celkom 20 701,68 €

ot




