

ZMLUVA O DIELO č.53/2024
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Obec Dulovce
IČO	: Hlavná 33, 94656 Dulovce, Slovensko
DIČ	: 00306444
IČ DPH:	: 2021029285
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Všeobecná úverová banka a.s.
zastúpený	: SK14 0200 0000 0047 69688 1755
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Ing. Miloš Vicena, starosta obce
a) zmluvných	: Ing. Miloš Vicena
b) technických	: Ing. Miloš Vicena
c) výkonu technického dozoru/stavebného dozoru	: Ing. Karol Hlaváč

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: Techmontstav BA spol. s r.o.
IČO	: Pluhová 2010/8, 900 28 Ivanka pri Dunaji
DIČ	: 46 934 448
bankové spojenie	: 2023600485
číslo účtu	: TATRA BANKA a.s., TATRSKBX
zastúpený	: SK35 1100 0000 0029 4746 0498
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Ing. Pavol Jung
a) zmluvných	: Ing. Pavol Jung
b) technických	: Ing. Pavol Jung
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Zlatica Kollárová
číslo telefónu	: +421 903 463 808
e-mail	: pavol.jung@techmontstav.sk
zapísaný	: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, číslo vložky: 85909/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto

Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby „REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce“.
Predmetom projektu sú stavebné úpravy zahrnujúce: zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmeny pôvodných drevených otvorových výplní okien a dverí, výmenou pôvodných rozvodov ÚK a vykurovacích telies za nové v súvislosti s výmenou a doplnením zdroja tepla kotol a solárne vákuové kolektory, výmenou pôvodných rozvodov ZTI za nové v súvislosti s výmenou zariadení predmetov a doplnením rozvodov vetrania v celom objekte. Predmetom zákazky nie sú práce uvedené v ocenenom Výkaz výmer ako „ 2 Neoprávnené výdavky“.
Projekt rieši úpravy, ktorými dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšieho využitia zdroja tepla: dôjde k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu.
Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval zodpovedný projektant: Ing. arch. Peter Kopják
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
 - c) v súlade s podmienkami Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch,
 - e) v súlade s požiadavkami Poskytovateľa NFP a to najmä dodržať Princíp DNSH, t.j. požiadavky relevantné pre predmet Diela,
 - f) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo **v lehote do 6 mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s dokumentami predloženými v lehote na poskytnutie súčinnosti a to:
 - a) s vypracovaným Harmonogram prác, t.j. Podrobný harmonogram realizácie prác a finančného plánu so zohľadnením prípadnej zmeny, čo sa týka subdodávok, vlastných kapacít alebo kapacít iných osôb

- podieľajúcich sa na realizácii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní),
- b) s podrobným technologicko-stavebným postupom realizácie diela/predmetu zákazky,
 - c) s Plánom ochrany životného prostredia a havarijným plánom pre prípad ohrozenia životného prostredia.

Zhotoviteľ sa môže od ním vypracovaného Harmonogramu prác odchýliť len so súhlasom Objednávateľa a to v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a včas.

- 4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
- 5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
- 7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III Cena za Dielo

- 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **247 795,37EUR** (slovom: dvestoštyridsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiatpäť EUR a tridsaťsedem centov)
DPH 20% **49 559,07 EUR** (slovom: štyridsaťdeväťtisíc päťstopäťdesiatdeväť EUR a sedem centov)
cena spolu s DPH **297 354,44EUR** (slovom: dvestodeväťdesiatšesťtisíc tristoštyridsaťštyri EUR a štyridsaťštyri centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.
- 2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu

s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
- a) zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
 - b) vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - c) úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - d) úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - e) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - f) náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
 - g) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - h) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - i) náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
 - j) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - k) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
 - l) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - m) náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - n) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - o) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - p) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - q) náklady na poistenie Diela,
 - r) náklady na colné a dovozné poplatky,
 - s) náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - t) náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - u) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - v) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - w) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - x) náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - y) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami,
 - d) v prípade uplatnenia tzv. indexačnej doložky v zmysle článku XII tejto Zmluvy.
5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele



s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.

5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z cenovej kalkulácie podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
- b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)

5.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavruť dodatok k Zmluve.

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
- d) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.

7. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.

8. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca v:

- a) nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo
- b) zmeny cien materiálov na trhu, tzn. využitie indexačnej doložky v zmysle článku XII Zmluvy alebo
- c) zmene lehoty dodania uvedenej v článku II, v bode 2 písm. a) v nadväznosti na písm. a) a/alebo písm. b) tohto bodu,

Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.

V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy.

Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.

9. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.

10. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi relevantné doklady a postup bude nasledovný:

- a) Každá zmena vyvolaná objednávatelom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
- b) V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
 - i. rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
 - ii. položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - iii. položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - iv. sprievodnú správu,
 - v. kópiu zápisov zo stavebného denníka,

- vi. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,
11. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z cenovej kalkulácie podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
12. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
13. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
14. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi:
- analýzu príčin vzniknutej situácie
 - príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou
 - následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy
 - vyhodnotenie skutočností, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný
 - posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov.
- Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.

Článok IV **Platobné podmienky a fakturácia**

- Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo, resp. jeho časť na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po splnení príslušnej podmienky uvedenej v bode 2 tohto článku Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.
- Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ vystaví faktúru, v zmysle bodu 4 a 5 tohto článku, na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:
 - prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní časti Diela v hodnote minimálne 50 % z ceny Diela,
 - druhá faktúra bude vystavená najskôr po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela bez vád podľa tejto Zmluvy.
- Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - názov Diela,
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - predmet úhrady,

- e) vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- f) deň zdaniteľného plnenia,
- g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
- h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
- j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

- 4. Písomná faktúra sa doručuje v jednom vyhotovení na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry uvedenej v ods. 2 tohto článku musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Neoddeliteľnou prílohou druhej, t.j. poslednej faktúry zároveň musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
- 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
- 8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
- 9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpečí:
 - a) bankovou alebo poisťnou zábezpekou vo výške 5 % z ceny Diela alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa vo výške 5 % z ceny Diela.Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody. Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa.
- 10. Objednávateľ vráti zloženú zábezpeku Zhotoviteľovi nasledovne:
 - a) po odovzdaní Diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a právoplatnej kolaudácii Diela vo výške 2,5 % z ceny Diela a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenasali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 písm. b) tohto článku Zmluvy.
 - b) Vo výške 2,5 % z ceny Diela uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 písm. b) tohto článku Zmluvy.
 - c) Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať voči zábezpeke Zhotoviteľa aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
 - d) Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
 - e) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenia pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ. Plán organizácie výstavby nesmie byť v rozpore s Časovým harmonogramom prác a finančným cash flow, predloženým Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v lehote na poskytnutie súčinnosti vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.
6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
 - a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.

7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
 - c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
 - d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
 - e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
 - f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
 - g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
 - h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
 - i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
 - j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
 - k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
 - l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
 - m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
 - n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.),
 - o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
 - p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj

školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,

- q) v prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanej osobe doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,
 - r) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
 - s) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenou vecou v čase pred jej poškodením,
 - t) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
 - u) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
 - v) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
 - w) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - x) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
 - y) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, práca činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poisťňu zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revíziách

skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,

- d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
- e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
- f) kópií zo stavebného denníka,
- g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
- h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
- i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
- j) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
- k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
- l) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
- m) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
- n) POV – plán organizácie výstavby.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

15. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Orgán vládneho auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.

2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII

Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII

Odobzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti akýmkoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie, či nákladov na opakované verejné obstarávanie pri odstúpení Objednávateľa od Zmluvy v zmysle čl. XI ods. 10 Zmluvy), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.

6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI **Sankcie a ukončenie Zmluvy**

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa v prípade omeškania Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pričom v prípade omeškania trvajúceho viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,2% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia jednej alebo viacerých povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR za každé jednotlivé porušenie – a to aj opakovane, až do odstránenia konkrétneho porušenia povinnosti. Nevylučuje sa pritom uloženie zmluvnej pokuty aj za viacero podstatných porušení povinností súčasne. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Čl. XII Indexačná doložka

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo **metodický pokyn** s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené.



$$Pt = 0,10 + 20,20 * (HICPt / HICPt0)^2 + 20,08 * (Dt / Dt0)^2 + 20,62 * (CMIt / CMIt0)^2$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 10 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená vo **výške 90 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

Kde:

Pt: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t: ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t0: referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 10: pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0, 20: koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP: ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.

HICPt0: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 08: koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D: ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Dt: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

Dt0: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 62: koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebúvaných v stavebníctve SR.

CMi: ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of construction works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMIt: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMIt0: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“

2. V prípade, že z predložených TOV kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa identifikoval cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená tzv. tržová cena v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ uplatní pri realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022 a to:

$$Pt = 0,20 + 20,20 * (HICPt / HICPt0)^2 + 20,08 * (Dt / Dt0)^2 + 20,52 * (CMIt / CMIt0)^2$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 20 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená vo **výške 80 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms] a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

3. Zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 1 možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1 a v ods. 2 a tiež špecifikácia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré ešte nebolo realizované.
4. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.
5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhláseným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by bol Index tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.

Článok XIII **Kapacity iných osôb**

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osoby – riadiaceho pracovníka – stavbyvedúceho (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO), ktorým preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej a technickej spôsobilosti - zoznam stavebných prác a referencie (§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO). V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej a technickej spôsobilosti - osvedčenie EMAS alebo jeho ekvivalent (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO). V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.

5. V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov 1 až 4 je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
6. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 alebo bodu 4 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ceny Diela (vrátane DPH) uvedenej v článku III, bod 1 tejto Zmluvy a to za každé jedno porušenie.
7. Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

Článok XIV

Dôvernosc informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
6. Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Čl. xv

Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

1. S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä znenávratného finančného príspevku, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok (NFP) na základe výzvy Poskytovateľa NFP, alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.
2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nevyčerpaniu/nepreplateniu celej dotácie alebo aj len časti dotácie Poskytovateľom finančných prostriedkov, s ktorým má Objednávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, je Objednávateľ oprávnený požadovať od

Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP a to až vo výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

3. V prípade povinnosti Objednávateľa vrátiť Poskytovateľovi NFP už vyplatený NFP sa Zhotoviteľ v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zaväzuje splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP z dôvodov podľa bodu 2. tohto článku alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/zväzky voči Poskytovateľovi NFP, vyplývajúci z tohto bodu, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v rovnakej výške. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu.
4. Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Článok XVI **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:
 - a) zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,
 - b) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“
Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.
3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
4. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
6. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručenia osobne, sa tieto považujú za doručenie dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu,

inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

9. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
10. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prílohami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 3 – Zoznam iných osôb

V Duľovciach, dňa 25.10.2024

Za Objednávateľa

Ing. Miloš Vicena
starosta obce
a pečiatka



V Ivanke pri Dunaji, dňa 25.10.2024

Za Zhotoviteľa


Ing. Pavol Jung
konateľ

 **TECHMONTSTAV BA**
PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZADANIE STAVBY S VV
Stavba: REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené naklady

JKSO:
Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

KS:
Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ:
Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Techmontstav BA spol. s r.o.

IČO: 46 934 448
IČ DPH: SK20 236 60 485

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			247 795,37
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	247 795,37	49 559,07
	Cena s DPH v EUR		297 354,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.10.2024

Pečiatka




Dátum a podpis:

Pečiatka

 **TECHMONTSTAV BA**
PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

25.10.2024



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZADANIE STAVBY S VV
Stavba: REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
 naklady
 Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1
 Objednávateľ: Obecný úrad , Hlavná 33,Dulovce
 Zhotoviteľ: Techmontstav BA spol. s r.o.

Dátum: 25.10.2024
 Projektant:
 Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		247 795,37	297 354,44
1	1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2	237 310,66	284 772,79
a	a 1.2 Zateplenie obvodového plášťa	27 929,41	33 515,29
b	b 1.2 Zateplenie strešného plášťa	7 132,35	8 558,82
c	c 1.2 Výmena otvorových konštrukcií	7 437,71	8 925,25
d	d 5 Vykurovanie/ vykurovací systém	27 244,21	32 693,05
e	e 6 Vzduchotechnická inštalácia / systémy chladenia a vetrania	7 772,10	9 326,52
f	f 7 Elektroinštalácia / osvetlenie a súvisiace rozvody	24 087,52	28 905,02
g	g 7 Bleskozvod	5 098,94	6 118,73
h	h 1.1 Búracie práce / kvalita vnútorného prostredia	23 339,42	28 007,30
ch	ch 8 Nové konštrukcie stavebná časť / kvalita vnútorného prostredia	48 724,08	58 468,90
i	i 4 Zdravotechniké inštalácie/ kvalita vnútorného prostredia	22 277,82	26 733,38
j	j 1.2A Strešna krytina ,klampiarske práce , krov/ kvalita vnútorného prostredia	36 267,10	43 520,52
1OZE	1 OZE OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.2.2	10 484,71	12 581,65
k	k 4 Zariadenie OZE - výroba tepla /solárne panely a ich pridružené výdavky	10 484,71	12 581,65
2	2 NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	0,00	0,00
1.1	1.1 Buracie práce stavebná časť	0,00	0,00
1.2B	1.2B Siet'ky na okna , mreže	0,00	0,00
1.2C	1.2C Oprava tribuny a schody tribun, sedačky trubuna	0,00	0,00
5	5 Plynoinštalácia	0,00	0,00
5d	5d Plynový kotol	0,00	0,00
SO01.B	SO01.B PRÍSTAVBA novostavba /kotolňa	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

a - a 1.2 Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Objednávateľ:

Oblasťný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 929,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	27 929,41	20,00%	5 585,88

Cena s DPH

v EUR

33 515,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 25.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 25.10.2024

Pečiatka



TECHMONTSTAV BA

PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI

IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485

Okresný súd BA I. odd. s.r.o., v.l. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY DULOVCE /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt: 1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť: a - a 1.2 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: DULOVCE P.Č. 1770/16, 1770/1
Objednávateľ: Obecný úrad , Hlavna 33, DULOVCE
Zhotoviteľ: Techmontstav BA spol. s r.o.

Dátum: 25.10.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	27 929,41
HSV - Práce a dodávky HSV	26 897,34
6220M - VONK.OMIETKY - Zateplenie obv.plášťa	26 897,34
PSV - Práce a dodávky PSV	1 032,07
713 - Izolácie tepelné	1 032,07

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Cast:

a - a 1.2 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obeční úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotovitel':

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 929,41

D		HSV	Práce a dodávky HSV	26 897,34			
D		622OM	VONK.OMIETKY - Zateplenie obv.plášťa	26 897,34			
1	K	953995155	BAUMIT Soklový profil Therm SL 220 (plastový)	m	46,000	12,63	580,98
	VV		" W102				
	VV		" dk -1,225 hk 0,625 600mm nad terenom				
	VV		(4+1,65+2,55)		8,200		
	VV		5,51		5,510		
	VV		26,565		26,565		
	VV		(5,51+0,1)		5,610		
	VV		Medzisúččet		45,885		
	VV		1-0,885		0,115		
	VV		Súččet		46,000		
2	K	625250560.S	KZS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 220 mm, - W102	m2	28,000	72,81	2 038,68
	VV		" W102				
	VV		" dk -1,225 hk 0,625 600mm nad terenom				
	VV		0,6*(4+1,65+2,55)		4,920		
	VV		0,6*5,51		3,306		
	VV		0,6*26,565		15,939		
	VV		0,6*(5,51+0,1)		3,366		
	VV		Medzisúččet		27,531		
	VV		1-0,531		0,469		
	VV		Súččet		28,000		
3	K	622461134.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá polymérna disperzia vysoko samočistiaca roztieraná, hr. 3 mm-soklová	m2	31,560	24,32	767,54
4	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr.3mm+ stierka podkladna 2mm "fasada	m2	339,609	15,82	5 372,61
	VV		" W110 , W111 pohľad západný				
	VV		" silikátová omietka hr.3mm				
	VV		" stierka 2mm				
	VV		" KZS z kamennje vlny mech. kotvený hr.220mm				
	VV		"podklad na jest. omietku očistenú				
	VV		" pohľad ZAPADNÝ				
	VV		" dk -1,22 hk +3,72				
	VV		4,345*7,6		33,022		
	VV		"pohľad SEVERNY				
	VV		" dk -0,63 hk +3,16				
	VV		(0,63+3,16)*26,565		100,681		
	VV		-				
	VV		(0,55*0,55+1,025*0,51+0,85*0,53+0,5*0,56+0,5*0,56+0,84*0,56+1*0,5+1,05*0,55)		-3,384		
	VV		Medzisúččet		130,319		
	VV		" W109				
	VV		" silikátová omietka hr.3mm				
	VV		" stierka 2mm				
	VV		" KZS EPS mech. kotvený hr.220mm				
	VV		"podklad na jest. omietku očistenú				
	VV		" POHLAD VYCHODNÝ				
	VV		" W109 v.č.303				
	VV		2*7,38		14,760		
	VV		1-0,76		0,240		
	VV		Medzisúččet		15,000		
	VV		"presah strechy fasada Wx				
	VV		" silikatová omietka hr.3mm				
	VV		" sklotextilná sieťka na OSB doku				
	VV		" pohľad Z				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad V				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad S				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000		
	VV		Medzisúččet		36,000		
	VV		" W 101				
	VV		" silikátová omietka hr.3mm				
	VV		"stierka 2mm				
	VV		"KZS mech. kotvený EPS hr.220mm				
	VV		" podklad				
	VV		"povodná omietka , očištena				
	VV		"pohľad JUŽNÝ dk -0,63 hk 3,16				
	VV		(0,63+3,16)*(3,79+1,65+2,55)		30,282		
	VV		-(0,8*1,46) " OK105		-1,168		
	VV		" dk +0,2 hk +3,16				
	VV		3*40		120,000		
	VV		-(1,41+0,955+2,9*0,98+1,45*2,05+2,97*0,98)		-11,090		
	VV		"pohľad VYCHODNÝ dk-0,63 hk +3,16				
	VV		(0,63+3,16)*5,95		22,551		
	VV		-1,97*1,16		-2,285		
	VV		Medzisúččet		158,290		
	VV		Súččet v.č.601		339,609		
5	K	625250220.S	KZS z bieleho EPS hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	173,290	53,45	9 262,35
6	K	625250714.S	KZS z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	130,319	64,95	8 464,22
7	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	36,000	6,53	235,08
	VV		"presah strechy fasada Wx				
	VV		" na OSB dosku sklotextilná sieťka				
	VV		" pohľad Z				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad V				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad S				
	VV		0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000		
	VV		Medzisúččet		36,000		
	VV		Súččet fasada v.č.601		36,000		
8	K	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	64,191	2,74	175,88
	VV		51,451		51,451		
	VV		12,74		12,740		
	VV		Súččet		64,191		
D PSV Práce a dodávky PSV							1 032,07
D 713 Izolácie tepelné							1 032,07
9	K	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilepením W103/pod terenom	m2	23,000	8,55	196,65
	VV		" W102				
	VV		" hk- 1,225 500mm pod terenom				
	VV		0,5*(4+1,65+2,55)		4,100		
	VV		0,5*5,51		2,755		
	VV		0,5*26,565		13,283		
	VV		0,5*(5,51+0,1)		2,805		
	VV		Medzisúččet		22,943		
	VV		0,057		0,057		
	VV		Súččet		23,000		
10	M	283720011400	Doska EPS PERIMETER hr. 100 mm, pre sokel, suterén, základy, napr.ISOVER	m2	23,460	21,97	515,42
	VV		23*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		23,460		
	VV		Súččet		23,460		
11	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením - W104 sokel tribuna/budova	m2	3,560	8,54	30,40
	VV		" W104 tribuna sokel vid rez B-B				
	VV		0,2*(9+8,8) " za sedačkami		3,560		
	VV		Súččet		3,560		
12	M	283750017700.S	Doska XPS 700 hr. 180 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	3,631	75,08	272,62
	VV		3,56*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,631		
	VV		Súččet		3,631		
13	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,398	34,97	13,92
14	K	998713192.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,398	7,69	3,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

b - b 1.2 Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Objednávateľ:

Oblasťný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46 934 448

IČ DPH: SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 132,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 132,35	20,00%	1 426,47

Cena s DPH

v EUR

8 558,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.10.2024



TECHMONTSTAV BA
PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

b - b 1.2 Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 132,35

PSV - Práce a dodávky PSV

7 132,35

713 - Izolácie tepelné

7 132,35

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

b - b 1.2 Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Oblasťný úrad , Hlavná 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 132,35

D PSV

Práce a dodávky PSV


7 132,35

D 713

Izolácie tepelné

7 132,35

1	K	713146050.S	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou celulózu hrúbky do 35 - 42 cm - F105 /medzi krokvy	m3	85,000	6,92	588,20
	VV		" F105 fukana izlacia aj medzi krokvy				
	VV		" zo sklenných vlákien				
	VV		0,42*(7,6*26,626)		84,990		
	VV		0,01		0,010		
	VV		Súčet		85,000		
2	M	63165000FUKIZ OL	Fukana izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy v.č.501	m3	85,000	76,99	6 544,15
	VV		" F105 fukana izlacia aj medzi krokvy				
	VV		" zo sklenných vlákien				
	VV		0,42*(7,6*26,626)		84,990		
	VV		0,01		0,010		
	VV		Súčet		85,000		



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dúlovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

c - c 1.2 Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Dúlovce p.č. 1770/16,1770/1

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavná 33,Dúlovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 437,71

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

7 437,71

20,00%

1 487,54

Cena s DPH

v EUR

8 925,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 25.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



TECHMONTSTAV BA

PLUHOVÁ 8, 900 28, IVANKA PRI DUNAJI

IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485

Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

c - c 1.2 Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 437,71

PSV - Práce a dodávky PSV

7 437,71

766.1 - Konštrukcie stolárske- PLAST

4 404,27

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 033,44

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

c - c 1.2 Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 437,71

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 437,71

D 766.1


Konštrukcie stolárske- PLAST

4 404,27

1	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	51,451	8,53	438,88
VV			(1,41+1,41+0,955+0,955)*1 " OK101 m.č.121		4,730		
VV			(2,9+2,9+0,98+0,98) " OK102 m.č.101		7,769		
VV			(2,97+2,97+0,98+0,98) " OK104 m.č.101		7,900		
VV			(0,8+0,8+1,46+1,46)*1 " OK105 m.č.101		4,520		
VV			(1,975+1,975+1,16+1,16)*1 " OK107 m.č.107		6,270		
VV			(0,55+0,55+0,55+0,55)*1 " OK108 m.č.105		2,200		
VV			(1,025+1,025+0,51+0,51)*1 " OK109 m.č.109		3,070		
VV			(0,85+0,85+0,53+0,53)*1 " OK110 m.č.110		2,760		
VV			(0,5+0,5+0,056+0,056)*2 " OK111 m.č.111,113		3,232		
VV			(0,84+0,84+0,56+0,56)*1 " OK112 m.č.114		2,800		
VV			(1+1+0,5+0,5)*1 " OK113 m.č.115		3,000		
VV			(1,05+1,05+0,55+0,55)*1 " OK114 m.č.117,118 stĺpik stredový hr.30cm ?!		3,200		
VV			Medzisúččet		51,451		
VV			Súččet v.č.701 Výkaz okien a dverí		51,451		
2	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	102,902	4,81	494,96
VV			51,451		51,451		
VV			51,451		51,451		
VV			Súččet		102,902		
3	M	611OK101	Plastové okno 1kr S, š.1410xv.955mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky + nepriehľadná folia	ks	1,000	281,86	281,86
VV			1 " OK101		1,000		
VV			Súččet		1,000		
4	M	611OK102	Plastové okno 2kr OS+OS , š.2900xv.980mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	476,42	476,42
VV			1 " OK102		1,000		
VV			Súččet		1,000		
5	M	611OK103	Plastové okno 2kr OS+OS, š.2970xv.980mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	486,71	486,71
VV			1 " OK103		1,000		
VV			Súččet		1,000		
6	M	611OK105	Plastové okno 1kr S, š800xv.1460mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	222,16	222,16
VV			1 " OK105		1,000		
VV			Súččet		1,000		
7	M	611OK107	Plastové okno 2kr OS+OS , š1975xv.1160mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	408,81	408,81
VV			1 " OK107		1,000		
VV			Súččet		1,000		
8	M	611OK108	Plastové okno 1kr S, š550xv550mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	112,42	112,42
VV			1 " OK108		1,000		
VV			Súččet		1,000		
9	M	611OK109	Plastové okno 1kr S, š1025xv510mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	129,69	129,69
VV			1 " OK109		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1,000		
10	M	611OK110	Plastové okno 1kr S, š850xv530mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	124,25	124,25
	VV		1 " OK110		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
11	M	611OK111	Plastové okno 1kr S, š500xv560mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky + nepriehľadná folia	ks	2,000	109,61	219,22
	VV		2 " OK111		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
12	M	611OK112	Plastové okno 1kr S, š840xv560mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	123,68	123,68
	VV		1 " OK112		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
13	M	611OK113	Plastové okno 1kr S, š1000xv500mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	129,19	129,19
	VV		1 " OK113		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
14	M	611OK114	Plastové okno 1kr S, š1050xv550mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky + nepriehľadná folia	ks	1,000	143,45	143,45
	VV		1 " OK114		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
15	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	bm	16,370	6,71	109,84
	VV		1,41*1 " OK101 m.č.121		1,410		
	VV		2,9 " OK102 m.č.101		2,900		
	VV		2,97 "OK104 m.č.101		2,970		
	VV		0,8 " OK105 m.č.101		0,800		
	VV		1,975 " OK107 m.č.107		1,975		
	VV		0,55 " OK108 m.č.105		0,550		
	VV		1,025" OK109 m.č.109		1,025		
	VV		0,85" OK110 m.č.110		0,850		
	VV		0,5*2 " OK111 m.č.111,113		1,000		
	VV		0,84 " OK112 m.č.114		0,840		
	VV		1 " OK113 m.č.115		1,000		
	VV		1,05 " OK114 m.č.117,118 stlpik stredový hr.30cm ?!		1,050		
	VV		Medzisúčet		16,370		
	VV		Súčet v.č.701 Výkaz okien a dverí		16,370		
16	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 280 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	16,370	11,13	182,20
	VV		16,37		16,370		
	VV		Súčet		16,370		
17	K	764410340.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	16,370	18,53	303,34
	VV		1,41*1 " OK101 m.č.121		1,410		
	VV		2,9 " OK102 m.č.101		2,900		
	VV		2,97 "OK104 m.č.101		2,970		
	VV		0,8 " OK105 m.č.101		0,800		
	VV		1,975 " OK107 m.č.107		1,975		
	VV		0,55 " OK108 m.č.105		0,550		
	VV		1,025" OK109 m.č.109		1,025		
	VV		0,85" OK110 m.č.110		0,850		
	VV		0,5*2 " OK111 m.č.111,113		1,000		
	VV		0,84 " OK112 m.č.114		0,840		
	VV		1 " OK113 m.č.115		1,000		
	VV		1,05 " OK114 m.č.117,118 stlpik stredový hr.30cm ?!		1,050		
	VV		Medzisúčet		16,370		
	VV		Súčet v.č.701 Výkaz okien a dverí		16,370		
18	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,326	45,03	14,68
19	K	998766192.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,326	7,69	2,51
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 033,44
20	K	767646520.Sx	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	12,740	10,05	128,04
	VV		2+2+1,45+1,45 " OK103 hliníkové dvre otv. do interieru plné		6,900		
	VV		Medzisúčet OK103 m.č.101		6,900		
	VV		2,02+2,02+0,9+0,9 " OK106 hliníkové dvre otv. smerom do int. plné		5,840		
	VV		Medzisúčet OK106 m.č.107		5,840		
	VV		Súčet		12,740		
21	M	553OK103	Dvere hliníkové 2kr.otočné šxv 1450x2050 mm plné zateplené RAL9004, nízky prah 15mm , bez. zamok, samozatvarač , kovanie	ks	1,000	1 838,32	1 838,32
	VV		" dizajn kľúčiek napr. TUPAI -favorit , brusený nerez				
	VV		1 " m.č.101		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet v.č.701		1,000		
22	M	553OK105	Dvere hliníkové 1kr.otočné šxv 800x1970 mm(900/2020) plné zateplené RAL9004, nízky prah 15mm , bez. zamok,kovanie (okopový plech)	ks	1,000	1 050,88	1 050,88
VV			" dizajn kľučiek napr. TUPAI -favorit , brusený nerez		1,000		
VV			1 " m.č.107		1,000		
VV			Súčet v.č.701		1,000		
23	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,308	44,98	13,85
24	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,308	7,62	2,35



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

d - d 5 Vykurovanie/ vykurovací systém

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 244,21

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
27 244,21

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 448,84

Cena s DPH

v EUR

32 693,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.10.2024

Pečiatka



TECHMONTSTAV BA
PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt: 1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť: d - d 5 Vykurovanie/ vykurovací systém

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1
Objednávateľ: Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce
Zhotoviteľ: Techmontstav BA spol. s r.o.

Dátum: 25.10.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	27 244,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 113,70
8 - Rúrové vedenie	1 113,70
PSV - Práce a dodávky PSV	26 130,51
713 - Izolácie tepelné	1 934,43
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	3 917,95
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	5 676,42
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5 034,18
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 206,96
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 645,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	686,47
HZS - Ostatné náklady	3 028,70

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

d - d 5 Vykurovanie/ vykurovací systém

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 244,21

D HSV Práce a dodávky HSV

1 113,70

D 8 Rúrové vedenie

1 113,70

1	K	862171101.S	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, uloží.podzemné, DN 32, hr.st.2,6 mm, izol. štandardná D 110 mm	m	10,000	19,74	197,40
2	M	141150000300.S	Rúra predizolovaná duplex DN 32 pre ústredné kúrenie, , priemer s izoláciou 110 mm, plášť HDPE	m	10,000	91,63	916,30

D PSV Práce a dodávky PSV

26 130,51

D 713 Izolácie tepelné

1 934,43

3	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	203,000	4,38	889,14
4	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	122,400	3,88	474,91
5	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	36,720	4,14	152,02
6	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	25,640	4,54	116,41
7	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,440	5,30	118,93
8	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	12,000	4,75	57,00
9	M	283310006600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	12,240	6,08	74,42
10	M	283310005200.S	Lepidlo pre izoláciu od -40 do 105°C 0,2 l 520	ks	1,000	18,02	18,02
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,970	1,33	25,23
12	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	18,970	0,44	8,35

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne

3 917,95

19	M	484120010316	Vitotrol 200-E Obj. č.: Z017415	ks	1,000	281,25	281,25
20	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	99,97	99,97
21	M	484810004700.S	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrobežné obehové čerpadlo, DN 25, výtlak 6 m, výkon 85/22,5 kW	sada	1,000	554,04	554,04
22	M	484120010332	Upevnenie na RMS DN25/32	ks	1,000	42,14	42,14
23	K	731341130.S	Hadica napúšťacia gumená	m	10,000	6,26	62,60
24	K	731370025.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2"	ks	1,000	48,88	48,88
25	M	484120004900	Hydraulická výhybka Q80 do 4,5m³/h	ks	1,000	284,25	284,25
26	M	484120004900.S	Nástenná konzola hydraulickej výhybky "Q80"	ks	1,000	69,84	69,84
27	M	484120010308	Ponorný snímač teploty HVDT	ks	1,000	74,65	74,65
28	M	484810008930.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov	ks	1,000	479,29	479,29
29	K	731261111.S	Montáž dymovodu plynového kotla nástenného	ks	1,000	111,38	111,38
30	M	7373230	AZ-vedenie cez strechu D=60/100 čierne	ks	1,000	120,27	120,27
31	M	7452499	Univerzálna strešná vlnovka D=125 sw	ks	1,000	62,85	62,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	7373224	AZ-rúra 1m D=60/100	ks	3,000	38,75	116,25
33	M	7373223	AZ-rúra 0,5m D=60/100	ks	2,000	27,12	54,24
34	M	7373226	AZ-koleno 87° D=60/100	ks	1,000	31,83	31,83
35	M	7373227	AZ-koleno 45° D=60/100 (2 ks)	bal	1,000	55,74	55,74
36	M	7373228	AZ-revizny kus priamy D=60/100	ks	1,000	48,79	48,79
37	K	732470005.S	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy jednovetvovej G 1, 8-28 l/min	ks	1,000	36,70	36,70
38	M	484720024700.S	Solar-Divicon PS10 SDIO/SM1A s vysoko účinným obehovým čerpadlom ,Obj. č.: Z021901	ks	1,000	972,18	972,18
39	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	70,960	3,29	233,46
40	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	70,960	1,09	77,35
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							5 676,42
41	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	12,000	3,94	47,28
42	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	127,28	127,28
43	M	Z021918	Vitocell 100-B Typ CVBB 950L	ks	1,000	4 644,02	4 644,02
44	M	484120010332.S	Ponorný snímač teploty zásobníka NTC 10k l=3750	ks	1,000	74,58	74,58
45	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	11,81	11,81
46	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	72,33	72,33
47	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	5,24	5,24
48	M	197730031888.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"	ks	1,000	42,06	42,06
49	K	732331866.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	1,000	82,86	82,86
50	M	484620007800.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy, objem 50 l, 10 bar	ks	1,000	263,58	263,58
51	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	6,31	6,31
52	M	197730031890.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1"	ks	1,000	47,01	47,01
53	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	169,170	1,08	182,70
54	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	169,170	0,41	69,36
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							5 034,18
55	K	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	25,000	38,40	960,00
56	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	120,000	16,04	1 924,80
57	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	36,000	20,56	740,16
58	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	22,000	24,49	538,78
59	K	733166128.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	12,000	40,19	482,28
60	K	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	32,000	5,09	162,88
61	K	733191201.S	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	25,000	0,88	22,00
62	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	190,000	0,56	106,40
63	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	49,430	1,38	68,21
64	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	49,430	0,58	28,67
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							2 206,96
65	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	5,00	10,00
66	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	ks	2,000	15,71	31,42
67	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	12,000	6,02	72,24
68	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	ks	12,000	25,20	302,40
69	K	734213270.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	2,95	11,80
70	M	502140	Automatický odvzdušňovací ventil - so spätným ventilem - 1/2", IVAR.MINICAL 5021	ks	4,000	26,42	105,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	16,000	2,06	32,96
72	M	551280002900.S	Termostatická hlavica vosková jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až 27,5°C	ks	12,000	9,85	118,20
73	M	530021CHROM	Termostatická hlavica kvapalinová OPTIMA - M30x1,5; chróm, IVAR.DH 01	ks	4,000	42,63	170,52
74	K	734229141.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	4,000	4,27	17,08
75	M	KIT530005INOX 16	SADA kompaktná kúpeľňová OPTIMA - 1/2"xM24; ALPEX 16x2mm; priamy; inox, IVAR.KIT DV 10316	ks	4,000	48,57	194,28
76	K	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	12,000	8,16	97,92
77	M	500848	Vekoluxivar pre dvojtrubkový systém - EK x 3/4"F; rohový, IVAR.DS 346	ks	12,000	19,75	237,00
78	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	32,000	3,52	112,64
79	M	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	32,000	3,74	119,68
80	K	734251125.S	Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	1,000	56,62	56,62
81	K	734252140.S	Montáž ventilu poistného na TUV 8 bar	ks	1,000	4,68	4,68
82	M	692025.80	Poistný ventil pre teplú vodu - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 8bar; KB20 DUCO, IVAR.PV KB	ks	1,000	58,75	58,75
83	K	734261226.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	12,000	22,16	265,92
84	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	6,000	7,78	46,68
85	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	1,000	22,05	22,05
86	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	1,000	47,92	47,92
87	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	1,000	54,12	54,12
88	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	21,870	0,27	5,90
89	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	21,870	0,48	10,50
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							3 645,40
90	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	16,000	2,90	46,40
91	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	4,000	54,09	216,36
92	M	484520002500.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, lxvxhl 600x1820x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	4,000	109,94	439,76
93	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	54,08	54,08
94	M	484530013100.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	81,05	81,05
95	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	10,000	56,24	562,40
96	M	484530021700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	165,44	330,88
97	M	484530021400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	140,92	281,84
98	M	484530021300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	124,28	248,56
99	M	484530021200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	4,000	119,92	479,68
100	K	735154244.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	59,28	59,28
101	M	484530039100.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	519,64	519,64
102	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	12,000	1,25	15,00
103	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	4,000	5,79	23,16
104	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	12,000	11,15	133,80
105	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telies	ks	16,000	1,19	19,04
106	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	16,000	2,29	36,64
107	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	42,910	1,63	69,94
108	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	42,910	0,65	27,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	686,47			
109	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	8,59	8,59
110	M	581250000100.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	668,74	668,74
111	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,770	0,85	5,75
112	K	998767292.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	6,770	0,50	3,39
D HZS			Ostatné náklady	3 028,70			
113	K	HZS0001111	Servisný technik - UDP kotla Vitodens 200-W	ks	1,000	149,94	149,94
114	K	HZS0001112	Servisný technik - UDP rozširovacej sady pre 1 vykurovací okruh	ks	1,000	50,05	50,05
115	K	HZS0001113	Servisný technik - UDP Vitosolic 100 / SM1 modul	ks	1,000	105,06	105,06
116	K	HZS0001114	Servisný technik - Obhliadka pred UDP	ks	1,000	105,03	105,03
117	K	HZS000111.S	Elektroprespojovanie zariadení v strojovni, kábeláž	kpl	1,000	840,01	840,01
118	K	HZS000112	Stavebno montážne práce - sekanie drážok a prestupov	kpl	1,000	100,09	100,09
119	K	HZS000112.S	Zaškolenie budúcej obsluhy	kpl	1,000	149,98	149,98
120	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	16,54	132,32
121	K	HZS000116.S	Vykurovací skúška	hod	24,000	16,58	397,92
122	K	HZS000117.S	Dilatačná skúška	hod	12,000	16,51	198,12
123	K	HZS000315.S	Revízia a revízna správa pre dymovod	ks	1,000	150,08	150,08
124	K	HZS000211.S	Úradná skúška vyhradeného techn. zariadenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.	ks	1,000	350,09	350,09
125	K	HZS000212.S	Odborné stanovisko k dokumentácii vyhr. techn. zariadení podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.	ks	1,000	300,01	300,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

e - e 6 Vzduchotechnická inštalácia / systémy chladenia a vetrania

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č. 1770/16, 1770/1

Objednávateľ:

Oblasťný úrad , Hlavná 33, Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 772,10

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
7 772,10

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 554,42

Cena s DPH

v EUR

9 326,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.10.2024



Pečiatka



TECHMONTSTAV BA

PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady
Objekt: 1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2
Časť:

e - e 6 Vzduchotechnická inštalácia / systémy chladenia a vetrania

Miesto:	Dulovce p.č.1770/16,1770/1	Dátum:	25.10.2024
Objednávateľ:	Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Techmontstav BA spol. s r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	7 772,10
PSV - Práce a dodávky PSV	7 095,66
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	6 151,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	943,93
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	676,44

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

e - e 6 Vzduchotechnická inštalácia / systémy chladenia a vetrania

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 772,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 095,66

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

6 151,73

1	K	769011305.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	6,000	159,40	956,40
2	M	429140002500.S	Ventilátor do kruhového potrubia, Potrubný ventilátor K 100 EC sileo, príkon: 83W, napájanie: 230V/1f/50Hz, vstupný prúd: 0.69A	ks	6,000	278,78	1 672,68
3	K	769011310.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 125	ks	2,000	159,49	318,98
4	M	429140002700.S	Ventilátor do kruhového potrubia, Potrubný ventilátor K 125 EC sileo, príkon: 83W, napájanie: 230V/1f/50Hz, vstupný prúd: 0.68A	ks	2,000	286,38	572,76
5	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	21,000	1,53	32,13
6	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 3000 mm	m	21,000	15,31	321,51
7	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125	m	15,000	2,05	30,75
8	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 3000 mm	m	15,000	18,89	283,35
9	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 150	m	12,000	2,25	27,00
10	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 150, dĺžka 3000 mm	m	12,000	22,29	267,48
11	K	769021112.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	12,000	2,39	28,68
12	M	429840000200.S	FLEX_AL2_0100/3 Flexibilné potrubie AL2-pevné dn 100/3m	m	12,000	2,21	26,52
13	K	769021115.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 150-180 mm	m	3,000	2,72	8,16
14	M	429840000400.S	FLEX_AL2_0150/3 Flexibilné potrubie AL2-pevné dn 150/3m	m	3,000	3,30	9,90
15	K	769021331.S	Montáž tvarovky na spiro potrubie	ks	35,000	1,28	44,80
16	M	429850009600	Jednostranná odbočka TCP 150/100	ks	1,000	11,32	11,32
17	M	429850009600.S	Jednostranná odbočka TCP 150/150	ks	4,000	12,33	49,32
18	M	429850009700	Jednostranná odbočka TCP 125/125	ks	1,000	5,82	5,82
19	M	429850009700.S	Jednostranná odbočka TCP 125/100	ks	5,000	10,72	53,60
20	M	429850009800	Jednostranná odbočka TCP 100/100	ks	1,000	4,92	4,92
21	M	429850009800.S	Oblúk lisovaný B 125 90°	ks	1,000	6,62	6,62
22	M	429850009900	Prechod osový RCL 150/100	ks	2,000	8,57	17,14
23	M	429850009900.S	Prechod osový RCL 150/125	ks	4,000	8,28	33,12
24	M	429850010000	Prechod osový RCL 125/100	ks	16,000	7,48	119,68
25	K	769025270.S	Montáž spätnnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	6,000	1,09	6,54
26	M	429710064100.S	RKKR_0100-K Regulačná klapka RKK 100 R - Poľ. ovl.	ks	6,000	11,05	66,30
27	K	769025273.S	Montáž spätnnej klapky do kruhového potrubia priemeru 125 mm	ks	2,000	1,07	2,14
28	M	429710064300.S	RKKR_0125-K Regulačná klapka RKK 125 R - Poľ. ovl.	ks	2,000	11,99	23,98
29	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	2,000	1,59	3,18
30	M	429720249400.S	Dverová mriežka NOVA-D-2-200x100-H	ks	2,000	22,08	44,16
31	K	769035006.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.200-0.270 m2	ks	10,000	1,74	17,40
32	M	429720252300.S	Dverová mriežka NOVA-D-2-300x100-H	ks	10,000	26,58	265,80
33	K	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	5,000	1,28	6,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	SP470100060	Kruhová protidažďová žalúzia IGC 125	ks	5,000	6,62	33,10
35	K	769036006.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	3,000	1,28	3,84
36	M	429720054300.S	Kruhová protidažďová žalúzia IGC 150	ks	3,000	9,92	29,76
37	K	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	15,000	1,25	18,75
38	M	429720342800.S	VTO_SR-E_0100 Ventil tanierový SR-E 100 - odvodný kovový	ks	15,000	4,48	67,20
39	K	769037030.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 150 mm	ks	5,000	1,25	6,25
40	M	429720343000.S	VTO_SR-E_0150 Ventil tanierový SR-E 150 - odvodný kovový	ks	5,000	7,82	39,10
41	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	350,05	350,05
42	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	1,000	265,09	265,09
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							943,93
43	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	312,55	312,55
44	M	286130002400.S	Kotviaci a upevňovací materiál	kpl	1,000	375,05	375,05
45	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	150,05	150,05
46	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,000	106,28	106,28
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							676,44
47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	18,79	676,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

f - f 7 Elektroinštalácia / osvetlenie a súvisiace rozvody

JKSO:

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavná 33,Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 087,52

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

24 087,52

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 817,50

Cena s DPH

v EUR

28 905,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.10.2024



Pečiatka



TECHMONTSTAV BA
PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I, odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt: 1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť: f - f 7 Elektroinštalácia / osvetlenie a suvisiace rozvody

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1
Objednávateľ: Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce
Zhotoviteľ: Techmontstav BA spol. s r.o.

Dátum: 25.10.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	24 087,52
M - Práce a dodávky M	24 087,52
21-M - Elektromontáže	14 574,24
21-MB - Elektromontáže - Bleskozvod	0,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	5 075,39
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 865,33
95-M - Revízie	1 572,56

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

f - f 7 Elektroinštalácia / osvetlenie a súvisiace rozvody

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 087,52

D M

Práce a dodávky M

24 087,52

D 21-M

Elektromontáže

14 574,24

1	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	375,000	1,23	461,25
2	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	375,000	0,55	206,25
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	85,000	1,25	106,25
4	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	85,000	0,28	23,80
5	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	35,000	3,55	124,25
6	M	345410002600.S	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	35,000	2,59	90,65
7	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	375,000	4,66	1 747,50
8	K	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	80,000	5,62	449,60
9	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	24,000	2,68	64,32
10	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP20	ks	24,000	4,80	115,20
11	K	2101100211.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,75	3,75
12	M	3453400079251.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	1,000	5,29	5,29
13	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,62	3,62
14	M	345330002965.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 5, IP20	ks	1,000	5,59	5,59
15	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	6,000	2,58	15,48
16	M	345330002970.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP20	ks	6,000	5,47	32,82
17	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	42,000	3,60	151,20
18	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	80,000	1,09	87,20
19	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, IP20	ks	42,000	4,91	206,22
20	K	2101110111.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	6,000	3,01	18,06
21	M	345520000430	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, IP44	ks	6,000	11,82	70,92
22	K	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača RH	ks	1,000	71,49	71,49
23	M	3570316200	Rozvádzač RH	ks	1,000	653,15	653,15
24	K	210190002.1	Montáž a zapojenie rozvádzača RK	ks	1,000	54,69	54,69
25	M	3570316200.1	Rozvádzač RK	ks	1,000	446,29	446,29
26	K	220110651	Montáž rozvádzača, vysekanie muriva,osadenie skrine,zamurovanie-v tehlovom murive	ks	2,000	47,32	94,64
27	K	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	35,000	1,29	45,15
28	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	85,000	1,29	109,65
29	M	5850001000	Sadra	kg	180,000	0,68	122,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 36 W, IP20	ks	4,000	8,49	33,96
31	M	348120000300.S	STROPNÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO, 230 V/ 36 W, IP20	ks	4,000	33,65	134,60
32	K	2102030401.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 36 W, IP65	ks	25,000	8,45	211,25
33	M	3481200003001.S	STROPNÉ PRIEMYSELNÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO, 230 V/ 36 W, IP65	ks	25,000	34,60	865,00
34	K	2102030402.S	Montáž a zapojenie stropného okrúhleho LED svetidla 12 W, IP20	ks	23,000	8,48	195,04
35	M	3481200003003.S	STROPNÉ OKRÚHLE LED PRISADENÉ SVIETIDLO, 230 V/12 W, IP20	ks	23,000	37,72	867,56
36	K	2102030404.S	Montáž a zapojenie stropného okrúhleho LED svetidla 12 W, IP44	ks	4,000	8,47	33,88
37	M	3481200003004.S	STROPNÉ OKRÚHLE LED PRISADENÉ SVIETIDLO, 230 V/12 W, IP44	ks	4,000	39,99	159,96
38	K	2102030405.S	Montáž a zapojenie stropného okrúhleho LED svetidla 6 W, IP20	ks	5,000	8,49	42,45
39	M	3481200003005.S	STROPNÉ OKRÚHLE LED SVIETIDLO, 230 V/6 W, IP20	ks	5,000	29,35	146,75
40	K	210201520.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	2,000	12,68	25,36
41	M	348150000900.S	NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO, 230 V/4 W, IP65, 3h	ks	2,000	50,48	100,96
42	K	2102030407.S	Montáž a zapojenie nástenného LED svetidla 20 W, IP44	ks	3,000	8,47	25,41
43	M	3481200003007.S	NÁSTENNÉ SVIETIDLO LED 230 V/20 W, IP 44	ks	3,000	38,92	116,76
44	K	210203020.S	LED pás	m	4,000	12,69	50,76
45	M	348130003800.S	LED pás	m	4,000	30,90	123,60
56	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm ²	m	40,000	2,05	82,00
57	K	210101603.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 16-35 mm ²	ks	2,000	41,36	82,72
58	M	345820040530.S	Spojka SVCZ-M 4x16-35	bal	2,000	12,52	25,04
59	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	70,000	0,58	40,60
60	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	70,000	0,52	36,40
61	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,90	18,00
62	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	20,000	1,36	27,20
63	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	265,000	2,39	633,35
64	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	106,000	2,86	303,16
65	K	2102200011.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 10	m	28,000	2,38	66,64
66	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	17,500	2,89	50,58
67	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	120,000	2,28	273,60
68	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	113,040	2,78	314,25
69	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	6,000	12,02	72,12
70	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	6,000	24,28	145,68
106	K	962042321.1	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného	m ³	1,600	243,60	389,76
107	K	974049331	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 cm, šírky 40 cm	m	40,000	12,69	507,60
108	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 40 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	90,000	9,39	845,10
109	K	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m ³	28,800	29,48	849,02
110	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	7,200	2,68	19,30
111	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	36,000	1,29	46,44
112	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	42,09	42,09
113	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	100,89	302,67
114	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	113,49	680,94
D	21-MB	Elektromontáže - Bleskozvod					0,00
D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					5 075,39
115	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	5,000	10,06	50,30
116	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A	ks	5,000	23,75	118,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	220511031.S	Kábel FTP	m	275,000	0,75	206,25
118	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP cat 6a 4x2x0,5	m	275,000	0,74	203,50
119	K	220110561	Montáž a zapojenie dátového rozvádzača	ks	1,000	71,49	71,49
120	M	3582010435	Dátový rozvádzač RACK	ks	1,000	719,33	719,33
121	K	220711030	Montáž a oživenie + programovanie systému EZS	ks	1,000	1 359,82	1 359,82
122	K	220732110	Montáž a zapojenie ACCESS POINT	ks	1,000	50,38	50,38
123	M	3837002760	UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE BIELY PRÍSTUPOVÝ BOD	ks	1,000	176,49	176,49
124	K	220370442.S	Montáž reproduktora	ks	3,000	50,39	151,17
125	M	384430003000.S	Reproduktor	ks	3,000	159,72	479,16
126	K	210411141.S	Montáž kamery a príslušenstva	ks	3,000	50,37	151,11
127	M	383130000700.S	Kamera vonkajšia	ks	3,000	204,89	614,67
128	K	220280021.S	Reprokábel 1xSPK 2x1,5 G FRNC	m	125,000	1,65	206,25
129	M	341240002000.S	Reprokábel 1xSPK 2x1,5 G FRNC	m	125,000	1,65	206,25
130	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	42,09	42,09
131	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	36,82	110,46
132	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	26,32	157,92

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 865,33
133	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 40 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	52,000	9,52	495,04
134	K	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	16,640	29,48	490,55
135	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	4,160	2,82	11,73
136	K	460420302.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 40 cm	m	52,000	2,19	113,88
137	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	4,160	26,63	110,78
138	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	52,000	0,19	9,88
139	M	2830002000	Fólia červená v m	m	52,000	0,19	9,88
140	K	460490013	Uloženie PVC krycej dosky vo výkope na káblovú trasu	m	52,000	0,49	25,48
141	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble, CWS DEKAB 300/2, 1xšxh 1000x300x7 mm, farba červená	m	52,000	2,68	139,36
142	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,800	1,19	24,75
143	K	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	70,000	2,39	167,30
144	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	70,000	3,82	267,40
145	K	460510034	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 63/9,1 bez zemných prác	m	15,000	3,85	57,75
146	M	2861133601	Rúra FXKV 63	m	15,000	2,22	33,30
147	K	D	Doprava	%	1,000	283,55	283,55
148	K	Mechan	Mechanizmy	%	1,000	315,02	315,02
149	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	157,45	157,45
150	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	12,55	37,65
151	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	14,71	88,26
152	K	ZS	Zariadenie staveniska	%	1,000	26,32	26,32

D		95-M	Revízie				1 572,56
153	K	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	336,09	336,09
154	K	950101008-1	Geodetické zameranie	m	52,000	15,70	816,40
155	K	950101008-2	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000	420,07	420,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

g - g 7 Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č. 1770/16, 1770/1

Objednávateľ:

Oblasťný úrad , Hlavná 33, Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 098,94

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

5 098,94

20,00%

1 019,79

Cena s DPH

v EUR

6 118,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



25.10.2024



TECHMONTSTAV BA

PLUHOVÁ 8, 900 28, IVANKA PRI DUNAJI

IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485

Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

g - g 7 Bleskozvod

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 098,94

M - Práce a dodávky M

5 098,94

21-M - Elektromontáže

5 098,94

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

g - g 7 Bleskozvod

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmonstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 098,94

D M

Práce a dodávky M

5 098,94

D 21-M

Elektromontáže

5 098,94

1	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	660,000	0,58	382,80
2	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	475,000	0,72	342,00
3	M	3411100007001.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	185,000	0,72	133,20
4	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	725,000	0,70	507,50
5	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	725,000	1,18	855,50
6	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	40,000	0,72	28,80
7	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	40,000	0,92	36,80
8	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	1,51	90,60
9	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	60,000	7,30	438,00
10	K	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	40,000	1,51	60,40
11	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	140,000	2,20	308,00
12	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	140,000	1,58	221,20
13	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	19,05	57,15
14	M	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	3,000	12,90	38,70
15	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	3,000	19,00	57,00
16	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	3,000	8,28	24,84
17	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	3,000	5,59	16,77
18	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	5,60	16,80
19	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	3,000	2,16	6,48
20	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	3,000	2,40	7,20
21	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000	4,51	72,16
22	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	16,000	1,82	29,12
23	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	3,22	96,60
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	30,000	0,65	19,50
25	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	4,52	27,12
26	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	1,49	8,94
27	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	4,57	36,56
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,60	12,80
29	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	12,000	4,57	54,84
30	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	12,000	1,05	12,60
31	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	3,18	38,16
32	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	1,11	13,32
33	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	11,30	22,60
34	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	2,000	8,60	17,20
35	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	2,000	11,31	22,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	2,000	1,40	2,80
37	K	210220031	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	2,000	19,85	39,70
38	M	345410000400	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	2,000	24,11	48,22
39	K	210220281.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	8,000	18,72	149,76
40	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000	25,70	205,60
41	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000	0,68	5,44
42	M	5489511000	Štítok oznamovací	ks	8,000	1,49	11,92
43	K	274361921.S	Zvar FeZn pásik - FeZn guľatina, min.5cm, vrátane pasívnej antikorošnej ochrany	ks	5,000	18,88	94,40
44	K	5893230300	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou	m3	1,600	152,20	243,52
45	M	5893232300	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	1,600	108,91	174,26
46	K	962042321	Demontáž exist. elektrozariadení	ks	1,000	9,44	9,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

h - h 1.1 Búracie práce / kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Objednávateľ:

Oblasťný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 339,42

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

23 339,42

20,00%

4 667,88

Cena s DPH

v EUR

28 007,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka



TECHMONTSTAV BA
PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

h - h 1.1 Búracie práce / kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obečný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 339,42

HSV - Práce a dodávky HSV

17 671,87

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	52,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 356,41
9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oc. výrobkov	447,76
97P - Presun sutí	1 433,05
979S - SUTE	4 935,54
98S - Skladka poplatok	3 446,20

PSV - Práce a dodávky PSV

5 667,55

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	460,33
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	270,84
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	40,01
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	131,62
762 - Konštrukcie tesárske	2 095,38
763 - Konštrukcie - drevostavby	98,18
764 - Konštrukcie klampiarske	308,73
766 - Konštrukcie stolárske	1 697,51
776 - Podlahy povlakové	185,25
783 - Nátery	379,70

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

h - h 1.1 Búracie práce / kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 339,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 671,87
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				52,91
1	K	319202331.Sx	Osekanie a vyrovnanie nerovného povrchu s osekania tehál hr.80-150mm - B31	m2	3,060	17,29	52,91
	VV		0,3*(2,1+0,9+2,1) " B31 m..č107		1,530		
	VV		0,3*(2,1+0,9+2,1) " B31 m..č102		1,530		
	VV		Súčet		3,060		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 356,41
2	K	BOZ	Plan BOZ buracie práce + uzatvorenie vody , plynu a odpojenie elektriny v objekte	kpl	1,000	235,69	235,69
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
3	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t - B01	m2	15,715	8,25	129,65
	VV		" B01 vyb. sklobeton. tvarnic				
	VV		2*1,2 " PV		2,400		
	VV		(3*1,2)*2 " PJ		7,200		
	VV		Medzisúčet		9,600		
	VV		" VN				
	VV		0,72*1,96+0,715*1,96++0,715*1,96+0,97*1,96		6,115		
	VV		Medzisúčet		6,115		
	VV		Súčet		15,715		
4	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t B02	m	47,580	2,19	104,20
	VV		" B02				
	VV		(0,8+0,8+1,5+1,5) " m.č.101		4,600		
	VV		(1,41+1,41+0,955+0,955) "m.č.101		4,730		
	VV		(1,05+1,05+0,55+0,55) "m.č.118,117		3,200		
	VV		(1+1+0,5+0,5) "m.č115		3,000		
	VV		(0,84+0,84+0,56+0,56) "m.č.114		2,800		
	VV		(0,5+0,5+0,56+0,56) "m.č.113		2,120		
	VV		(0,5+0,5+0,56+0,56) "m.č.111		2,120		
	VV		(0,85+0,85+0,53+0,53) "m.č.110		2,760		
	VV		(1,025+1,025+0,51+0,51) "m.č109		3,070		
	VV		(0,55+0,55+0,55+0,55) "m.č104		2,200		
	VV		Medzisúčet v.č.301		30,600		
	VV		" vn. okna				
	VV		(0,935+0,935+1,2+1,2) " B02		4,270		
	VV		(0,92+0,92+1,165+1,165)		4,170		
	VV		(0,935+0,935+1,2+1,2)		4,270		
	VV		(0,935+0,935+1,2+1,2)		4,270		
	VV		Medzisúčet		16,980		
	VV		Súčet		47,580		
5	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t - B02	ks	14,000	1,08	15,12
	VV		" B02				
	VV		1" m.č.101		1,000		
	VV		1"m.č.101		1,000		
	VV		1"m.č.118,117		1,000		
	VV		1 "m.č115		1,000		
	VV		1 "m.č.114		1,000		
	VV		1"m.č.113		1,000		
	VV		1 "m.č.111		1,000		
	VV		1"m.č.110		1,000		
	VV		1 "m.č109		1,000		
	VV		1 "m.č104		1,000		
	VV		Medzisúčet v.č.301		10,000		
	VV		" vn. okna				
	VV		1 *4 " B02		4,000		
	VV		Medzisúčet		4,000		
	VV		Súčet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t - B04	m	19,100	3,12	59,59
	VV		2,1+0,9+2,1+0,9" B04 m.č.107		6,000		
	VV		(2,1+2,1+0,9+0,9) " m.č.101		6,000		
	VV		(2,1+2,1+1,45+1,45) " 2kr m.č.101		7,100		
	VV		Medzisúčtet v.č.301		19,100		
	VV		Súčtet		19,100		
7	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t - B04	ks	30,000	0,92	27,60
	VV		1+1+2 " B04		4,000		
	VV		Medzisúčtet		4,000		
	VV		" B16 zarubne s prahom vyburanie				
	VV		1 "m.č.107		1,000		
	VV		1 "m.č.104		1,000		
	VV		2 "m.č.105,106		2,000		
	VV		1 "m.č.103		1,000		
	VV		1 " m.č.108		1,000		
	VV		1 "m.č.110		1,000		
	VV		1 " m.č.111		1,000		
	VV		1 "m.č.101		1,000		
	VV		1 "m.č.113		1,000		
	VV		1 "m.č.114		1,000		
	VV		1 "m.č.115		1,000		
	VV		12 "m.č.116		12,000		
	VV		1 "m.č.117		1,000		
	VV		1 "m.č.118		1,000		
	VV		Medzisúčtet		26,000		
	VV		Súčtet v.č.301		30,000		
8	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - B07	m2	89,370	4,35	388,76
	VV		" B07 F101				
	VV		" int. keramická dlažba +lepidlo				
	VV		"jestv.podlaha				
	VV		" nebola robená sonda do podlahy predpoklad				
	VV		" poter - izolácia , mazanina				
	VV		27,34+1,99+2,35+4,6+0,8+0,8+5,03+4,67+5,08+4,81+8,29+1		89,370		
	VV		2,25+8,09+1,6+1,67				
	VV		Medzisúčtet v.č.301, 701		89,370		
	VV		Súčtet		89,370		
9	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t -B07	m2	89,370	8,60	768,58
	VV		" brusenie jest.poteru /príprava na novú podlahu				
	VV		27,34+1,99+2,35+4,6+0,8+0,8+5,03+4,67+5,08+4,81+8,29+1		89,370		
	VV		2,25+8,09+1,6+1,67				
	VV		Medzisúčtet v.č.301, 701		89,370		
	VV		Súčtet		89,370		
10	K	965042141.S	Búranie podkladov mazanín,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - B10 sokl.čast vid rez B-B	m3	0,454	101,15	45,92
	VV		" B10				
	VV		0,15*0,2*(2,535+2,39+1,37+1,41+2,45+2,495+2,49)		0,454		
	VV		Súčtet		0,454		
11	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu, - 1,63300t - B12	m3	2,582	37,28	96,26
	VV		" B12				
	VV		0,8*0,7*4,61		2,582		
	VV		Medzisúčtet pohlad západný v.č.601		2,582		
	VV		Súčtet		2,582		
12	K	979R1	Demontaž z betónovej rúry D rúry 200 mm - B12 komin	ks	1,000	93,30	93,30
	VV		1		1,000		
	VV		Súčtet		1,000		
13	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého , -2,20000t - B12	m3	1,000	97,19	97,19
	VV		1*1*1 " B12 základ pod komin B12		1,000		
	VV		Medzisúčtet		1,000		
	VV		Súčtet		1,000		
14	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t - B13	m2	0,360	5,23	1,88
	VV		" B13 plyn. HUP murovana				
	VV		0,3*1*1,2		0,360		
	VV		Súčtet v.č.601 pohlad Zapadný		0,360		
15	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vr. podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t - B18	m2	146,000	5,82	849,72
	VV		" B15 otlčenie obkladov vr. omietok				
	VV		0,07*(19,72*2+1,35+0,3) "m.č.01		2,876		
	VV		1,5*(1,385*2+1,695+0,725+0,1) "m.č.103		7,935		
	VV		1,5*(3*2+2,6+2,6+1,2*4) "m.č.104,105,106		24,000		
	VV		-0,8*1,5		-1,200		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,07*(3,98*2+1,2+0,2) "m.č.108		0,655		
	VV		2,8*(3,31*2+1,37*2) "m.č.111		26,208		
	VV		-0,5*0,56		-0,280		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		0,07*(4,16*2+1,22+0,22) "m.č.112		0,683		
	VV		2,8*(1,41*2+3,31*2) "m.č.113		26,432		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		-0,5*0,56		-0,280		
	VV		2,15*(3,09*2+2,45*2) " m.-č.114		23,822		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,56*0,5		-0,280		
	VV		2,15*(4,83*2+2,495) "m.č.115		26,133		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,42*0,84		-0,353		
	VV		-0,92*1,162		-1,069		
	VV		2*(1,8*2+1,1+0,4) "m.č.117		10,200		
	VV		1,25*(1,8*2+1,2+0,5) "m.č.118		6,625		
	VV		Medzisúčtet v.č.301		145,707		
	VV		0,293		0,293		
	VV		Súčtet		146,000		
16	K	978071211.S	Odsekanie omietky (vrátane podkladovej) a odstránenie vodotesnej izolácie lepenkovej zvislej - 0,073 t- B20	m2	30,360	4,58	139,05
	VV		" B 20 exist. sokl omietka				
	VV		0,5*5,5 " PV		2,750		
	VV		0,8*(3,6+0,7) " PZ		3,440		
	VV		0,5*6,43+1,1*19,05 " PS		24,170		
	VV		Medzisúčtet v.č.601,301		30,360		
	VV		Súčtet		30,360		
17	K	HZS0DEM30	HZS demontaž rozvodov a odpratanie do kontajera - B30	hod	5,000	14,36	71,80
	VV		" demontaž exist. zahr. ventilu vr.rozv.				
	VV		" vyburanie prímurovky a ker. obklad				
	VV		5		5,000		
	VV		Súčtet		5,000		
18	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t - B21, B34	ks	8,000	21,99	175,92
	VV		" B 21 prestupy pre potrubia				
	VV		7 " vid re B-B		7,000		
	VV		Medzisúčtet		7,000		
	VV		1 " B34 m.č.107		1,000		
	VV		Medzisúčtet		1,000		
	VV		Súčtet		8,000		
19	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	136,910	4,19	573,65
	VV		" vprípade opadávajúcich omietok obit				
	VV		27,34+1,99+2,35+4,6+0,8+0,8+26,96+5,03+12,45+8,09+4,67		136,910		
	VV		+5,08+4,81+8,29+12,29+8,09+1,6+1,67				
	VV		Súčtet budova		136,910		
20	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	435,342	3,96	1 723,95
	VV		" vprípade opadávajúcich omietok obit				
	VV		3,15*19,72+2,8*(19,72+1,35+1,35) "m.č.,101		124,894		
	VV		-(2,97*0,98+2,9*0,98+1,41*0,955)		-7,099		
	VV		-(1,45*2,05)		-2,973		
	VV		-1*2,02		-2,020		
	VV		-				
	VV		(0,92*1,15+0,86*2,02+0,935*1,2+0,72*1,96+0,7*2,05+0,715*1,96+0,72*1,96+0,7*2,05+0,97*1,96+0,92*1,165+0,7*2,05+0,935*1,2)		-16,541		
	VV		Medzisúčtet		96,261		
	VV		2,8*(1,445*2+1,08*2) "m.č.102		14,140		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		Medzisúčtet		9,540		
	VV		(2,8+1,5)*(1,385*2+1,695*2) "m.č.103		26,488		
	VV		Medzisúčtet		26,488		
	VV		(2,85-1,5)*(3*2+2,5*2) "m.č.104,105,106		14,850		
	VV		Medzisúčtet		14,850		
	VV		(0,67+2,8)*(4,83*2+5,6*2) "m.č.107		72,384		
	VV		-1,975*1,16		-2,291		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,7*2,05		-1,435		
	VV		Medzisúčtet		66,858		
	VV		2,8*(3,98*2+1,22*2) "m.č.108		29,120		
	VV		-(0,9*2+0,9*2+0,7*2+0,72*1,96+0,715*1,96)		-7,813		
	VV		Medzisúčtet		21,307		
	VV		2,85*(4,83*2+2,535*2) "m.č.109		41,981		
	VV		-(1,025*0,51+0,935*1,2+1*2,02)		-3,665		
	VV		Medzisúčtet		38,316		
	VV		2,85*(3,31*2+2,39*2) "m.č.110		32,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV -0,85*0,53		-0,451		
			VV -0,9*2,02		-1,818		
			VV Medzisúčt		30,221		
			VV 2,8*(4,16*2+1,22*2) "m.č.112		30,128		
			VV -(0,72*1,96+0,89*2,05+0,97*1,96+0,9*2+0,9*2+0,7*2)		-10,137		
			VV Medzisúčt		19,991		
			VV (2,8-2,15)*(2,45*2+3,31*2)		7,488		
			VV Medzisúčt		7,488		
			VV 2,8*(4,83*2+2,475*2) "m.č.115		40,908		
			VV -(1*0,5+0,92*1,165+1*2,05)		-3,622		
			VV Medzisúčt		37,286		
			VV 2,8*(3,2*2+2,419*2) "m.č.116		31,466		
			VV -(0,935*1,2+0,8/2,02+0,8*2,02+0,8*2,02)		-4,750		
			VV Medzisúčt		26,716		
			VV 0,8*(18*2+1,2*2) "m.č.117		30,720		
			VV Medzisúčt		30,720		
			VV (2,8-1,25)*(1,2*2+1,8*2) "m.č.118		9,300		
			VV Medzisúčt		9,300		
			VV Súčet v.č.301		435,342		
21	K	981011316.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 35%, - 0,65000t - B33 /BUFET	m3	79,205	19,54	1 547,67
			VV " B33				
			VV 6,2*3,65*3,5		79,205		
			VV Súčet		79,205		
22	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	89,370	2,36	210,91
			VV 89,37 " budova po buracích prácach		89,370		
			VV Súčet		89,370		
D 9.1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oc. výrobkov							447,76
23	K	976084111.S	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva, -0,01000t -B 03	m	31,611	2,09	66,07
			VV " mreží kotv.				
			VV 1+2,1+2,1+1 " B03		6,200		
			VV Medzisúčt v.č.301		6,200		
			VV " B03 1NP				
			VV (0,8+0,8+1,5+1,5) " m.č.101		4,600		
			VV (1,05+1,05+0,55+0,55) "m.č.118,117		3,200		
			VV (1+1+0,5+0,5) "m.č.115		3,000		
			VV (0,84+0,84+0,56+0,56) "m.č.114		2,800		
			VV (0,5+0,5+0,56+0,56) "m.č.113		2,120		
			VV (0,5+0,5+0,56+0,56) "m.č.111		2,120		
			VV (0,85+0,85+0,53+0,53) "m.č.110		2,760		
			VV (1,025+1,025+0,051+0,51) "m.č.109		2,611		
			VV (0,55+0,55+0,55+0,55) "m.č.104		2,200		
			VV Medzisúčt v.č.301		25,411		
			VV Súčet		31,611		
24	K	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t - B09	m2	1,201	10,42	12,51
			VV " B09 dem. podlahové dvere 920x1305mm				
			VV 0,92*1,305		1,201		
			VV Súčet		1,201		
25	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t - B16	m2	24,304	15,19	369,18
			VV " B16 zárubne s prahom vyburanie				
			VV 0,8*2,15 "m.č.107		1,720		
			VV 0,88*2,02 "m.č.104		1,778		
			VV (0,65*2,02)*2 "m.č.105,106		2,626		
			VV 0,7*2,02 "m.č.103		1,414		
			VV 0,9*2,02 " m.č.108		1,818		
			VV 0,9*2,02 "m.č.110		1,818		
			VV 0,7*2,02 " m.č.111		1,414		
			VV 0,8*2,02 "m.č.101		1,616		
			VV 0,7*2,02 "m.č.113		1,414		
			VV 0,9*2,02 "m.č.114		1,818		
			VV 1*2,02 "m.č.115		2,020		
			VV 0,8*2,02 "m.č.116		1,616		
			VV 0,8*2,02 "m.č.117		1,616		
			VV 0,8*2,02 "m.č.118		1,616		
			VV Súčet v.č.301		24,304		
D 97P Presun sutí							1 433,05
26	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	152,614	9,39	1 433,05
D 979S SUTE							4 935,54
27	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	152,614	8,35	1 274,33
28	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	152,614	16,29	2 486,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km x5 (celkom do30km)	t	763,070	1,54	1 175,13
	VV		152,614*5 "Prepočítané koeficientom množstva		763,070		0
	VV		Súčet		763,070		
	D	98S	Skladka poplatok				3 446,20
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	113,735	30,15	3 429,11
31	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné/zberné suroviny (separovaný zber)	t	1,000	17,09	17,09
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 667,55
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				460,33
33	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	8,19	24,57
	VV		2 " m.č.105,106		2,000		
	VV		1 "m.č.118		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
34	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	5,20	20,80
	VV		1 " m.č.104		1,000		
	VV		1 "m.č.118		1,000		
	VV		1 " m.č.111		1,000		
	VV		1" m.č.113		1,000		
	VV		Súčet		4,000		
35	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	11,23	11,23
	VV		1 " m.č.104		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
36	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	8,32	8,32
	VV		1 "m.č.103		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
37	K	HZSZT1bur	HZS buracie práce ZTI - rozvody podľa potreby B26	hod	20,000	14,39	287,80
	VV		20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
38	K	HZSZTI2	HZS - demontáž odvetranie spalísk. kaalizácie - B26	hod	4,000	14,38	57,52
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
39	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3 psv	ks	1,000	50,09	50,09
	VV		1 " ZTI		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				270,84
40	K	731100831.S	Demontáž kotla -1,32000t - B29	ks	1,000	100,05	100,05
	VV		1 " B29		1,000		
	VV		Medzisúčet v.č.301 suterén		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
41	K	HZS0DEM29	HZS demontáž rozvodov a odpratanie do kontajera - B29	hod	10,000	12,08	120,80
	VV		" demontáž rozvodov vykurovania ku kotlom				
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
42	K	979089715.Sx	Prenájom kontajneru 16 m3 psv	ks	1,000	49,99	49,99
	VV		1 " kotol a rozvody		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				40,01
43	K	732212821.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 2500 l, -0,72760t	ks	1,000	40,01	40,01
	VV		1 " B29 dem. zásobník suterén0.01		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				131,62
44	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0.02380t - B6	m2	4,320	1,49	6,44
	VV		(0,6*1,2)*6		4,320		
	VV		Súčet		4,320		
45	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	4,320	0,99	4,28
	VV		(0,6*1,2)*6		4,320		
	VV		Súčet		4,320		
46	K	HZSVYKnur	HZS - demontáž podľa potreby rozvodov	hod	10,000	12,09	120,90
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762			Konštrukcie tesárske				2 095,38
47	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t - B27	m2	271,000	1,75	474,25
48	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t - B27	m2	1 637,500	0,99	1 621,13
D 763			Konštrukcie - drevostavby				98,18
49	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou dvojité opláštenie, -0,02900t - B8	m2	20,540	4,78	98,18
	VV		" B8 dem. SDK podhladov				
	VV		8,29 "m.č.114		8,290		
	VV		12,25 "m.č.115		12,250		
	VV		Medzisúččet		20,540		
	VV		Súččet		20,540		
D 764			Konštrukcie klampiarske				308,73
50	K	7643318R1	Demontáž so sklonom + nosná konšt. -0,00415t - B23	m2	108,584	2,59	281,23
	VV		" B23 kl.výrobkov +drev. konštrukcia				
	VV		7,5*2*2		30,000		
	VV		0,9*(10,5+3,5)*2		25,200		
	VV		(0,802+0,25)*26,125		27,484		
	VV		2*8,7		17,400		
	VV		" zadna časť rez A-A				
	VV		1*8,5		8,500		
	VV		Medzisúččet		108,584		
	VV		Súččet		108,584		
51	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t -B02	m	16,370	1,68	27,50
	VV		" parapetov				
	VV		1,975+0,8+2,97+2,9+1,41+1,05+1+0,84+0,5+0,5+0,85+1,025		16,370		
	VV		+0,55				
	VV		Medzisúččet		16,370		
	VV		Súččet		16,370		
D 766			Konštrukcie stolárske				1 697,51
52	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t - B02 int- parapet	ks	10,000	1,52	15,20
	VV		" B02				
	VV		1" m.č.101		1,000		
	VV		1"m.č.101		1,000		
	VV		1"m.č.118,117		1,000		
	VV		1 "m.č.115		1,000		
	VV		1 "m.č.114		1,000		
	VV		1"m.č.113		1,000		
	VV		1 "m.č.111		1,000		
	VV		1"m.č.110		1,000		
	VV		1 "m.č.109		1,000		
	VV		1 "m.č.104		1,000		
	VV		Medzisúččet v.č.301		10,000		
	VV		Súččet		10,000		
53	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t - B14	m2	76,000	5,99	455,24
	VV		" B14 dem. drev. obklad				
	VV		2,2*(4,83+4,83+2,535+2,535) "m.č.109		32,406		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,8*0,935		-0,748		
	VV		2,2*(3,31+3,31+2,39+2,39) "m.č.110		25,080		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		2,4*(2,49+2,49+3,3+3,3) "m.č.116		27,792		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		-(0,7*2)*2		-2,800		
	VV		-0,9*0,935		-0,842		
	VV		Medzisúččet		75,688		
	VV		0,312		0,312		
	VV		Súččet v.č.301, vid tabulka		76,000		
54	K	7662118R1	Demontáž drev. schodiska a madiel schodiskových drevených -0,0019t - B33	m	1,500	3,09	4,64
	VV		1,5 " B33 dem. drev. schodiska		1,500		
	VV		Súččet		1,500		
55	K	766111820.S	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t - B22	m2	3,780	2,95	11,15
	VV		" B22 demontaž deliacej steny vr. dverí a prahu				
	VV		2,8*1,35 " m.č.101		3,780		
	VV		Súččet v.č.301		3,780		
56	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t - B28	m2	147,000	1,52	223,44
57	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, - 0,01000t - B28	m2	147,000	6,72	987,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 776			Podlahy povlakové				185,25
58	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t - B07 PVC	m2	47,500	3,90	185,25
	VV		26,96+12,45+8,09 " PVC demontaž B07		47,500		
	VV		Súčet v.č.301,701		47,500		
D 783			Nátery				379,70
59	K	783101821.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii ťažkých A opálením alebo oklepaním - B11	m2	10,324	7,19	74,23
	VV		" B11 stĺpiky vid rez B-B				
	VV		3,14*0,1*5,48*6		10,324		
	VV		Súčet		10,324		
60	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami - B11	m2	10,324	2,56	26,43
	VV		" B11 stĺpiky vid rez B-B				
	VV		3,14*0,1*5,48*6		10,324		
	VV		Súčet		10,324		
61	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov - B17	m2	136,910	0,48	65,72
	VV		27,34+1,99+2,35+4,6+0,8+0,8+26,96+5,03+12,45+8,09+4,67		136,910		
	VV		+5,08+4,81+8,29+12,29+8,09+1,6+1,67				
	VV		Súčet budova		136,910		
62	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien - B17	m2	435,342	0,49	213,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

ch - ch 8 Nové konštrukcie stavebná časť / kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Objednávateľ:

Oblasťný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

48 724,08

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
48 724,08

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
9 744,82

Cena s DPH

v EUR

58 468,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 25.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

ch - ch 8 Nové konštrukcie stavebná časť / kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 724,08

HSV - Práce a dodávky HSV

15 152,57

1 - Zemné práce	7,94
2 - Zakladanie	626,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 468,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 944,17
6.1 - PODLAHY	3 249,94
611VNom - Vnútorné omietky	5 341,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	579,46
94 - LEŠENIE	781,45
99 - Presun hmôt HSV	1 152,98

PSV - Práce a dodávky PSV

33 408,55

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 047,18
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 757,45
766 - Konštrukcie stolárske	6 211,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	109,84
7687San - SANITARNE DELIACE steny	1 681,73
771 - Podlahy z dlaždíc	5 330,93
777 - Podlahy syntetické	542,99
781 - Obklady	10 200,32
784 - Maľby	526,97

M - Práce a dodávky M

162,96

23-M - Montáže potrubia	162,96
-------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

ch - ch 8 Nové konštrukcie stavebná časť / kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavná 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 724,08

D HSV Práce a dodávky HSV 15 152,57

D 1 Zemné práce 7,94

1	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,780	1,02	7,94
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

D 2 Zakladanie 626,48

2	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm -W103 /P112	m3	9,870	49,95	493,01
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV 0,5*0,42*47

9,870

VV Súčet vid rez D-D W103

9,870

3	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25- XC(SK) - F103	m3	0,778	116,55	90,68
---	---	-------------	--	----	-------	--------	-------

4	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7,780	5,50	42,79
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 468,54

5	K	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	3,242	239,09	775,13
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV " zamurovanie otvorov popis PORFIX 300mm vid výkres v.č. 302

VV 0,3*(0,92*1,15) "M.č.102

0,317

VV 0,3*(0,935*1,2) " M.č.109

0,337

VV 0,3*(0,715*1,96) " M.č.111

0,420

VV 0,3*(0,72*1,96) " M.č.113

0,423

VV 0,3*(0,97*1,96) "M.č.112

0,570

VV 0,3*(0,92*1,165) "M.č.115

0,322

VV 0,3*(0,935*1,2) "M.č.116

0,337

VV 0,3*(0,8*2,15) "M.č.107

0,516

VV Medzisúččet

3,242

VV Súčet V.č.302

3,242

6	K	317162132	Keramiký preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - KP02	ks	4,000	25,28	101,12
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV 4 " KP02

4,000

VV Súčet v.č.302

4,000

7	K	317162331	Keramiký spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm - KP01	ks	4,000	19,35	77,40
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

VV 4 " KP01

4,000

VV Súčet v.č.302

4,000

8	K	317166142	Samonosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm - PP01	ks	3,000	25,42	76,26
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

VV 3

3,000

VV Súčet v.č.302

3,000

9	K	342273125	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	m2	5,741	34,65	198,93
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV " porfix 125mm priečky

VV 0,1*(1,5+0,8)" domurovať ex. murivo 100mm na výšku

0,230

VV 2,6m !! pozn.

VV 2,8*(1,22) "m.č.108

3,416

VV -(0,8*2,05) " D07

-1,640

VV 2,9*(1,35) "m.č.121

3,915

VV -(0,9*2,2) "D01

-1,980

VV 2,8*(1,22) "m.č.112

3,416

VV -(0,8*2,02) "D05

-1,616

VV Medzisúččet

5,741

VV Súčet v.č.302 1np

5,741

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	349231811.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúranych otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	4,305	55,68	239,70
	VV		"pre zarubne				
	VV		(2,05+2,05)*0,15*7		4,305		
	VV		Súčet		4,305		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 944,17
11	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	48,56	728,40
	VV		" D01				
	VV		1 " m.č.121 hr.zarubne 125mm		1,000		
	VV		1 " m.č.107 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D01		2,000		
	VV		" D02				
	VV		1 "m.č.108 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.116 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D02		2,000		
	VV		" D03				
	VV		1 " m.č.115 hr. 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D03		1,000		
	VV		" D04				
	VV		1" m.č.112 hr.300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D04		1,000		
	VV		" D05				
	VV		1 " m.č.114 hr.300mm		1,000		
	VV		1 "m.č.113 hr.125mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D05		2,000		
	VV		" D06				
	VV		1 " m.č.117 hr.150mm		1,000		
	VV		1 " m.č.118 hr.150mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D06		2,000		
	VV		" D07				
	VV		1 " m.č.111 hr.125mm		1,000		
	VV		1 " m.č.110 hr.300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.102 hr.300		1,000		
	VV		Medzisúčet D07		3,000		
	VV		" D08				
	VV		1 " m.č.109 hr.300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D08		1,000		
	VV		" D9				
	VV		1 " m.č.101 hr.200mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D09		1,000		
	VV		Súčet v.č.702, v.č.302		15,000		
12	M	553D01a	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	67,05	67,05
	VV		1 " D01		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
13	M	553D01b	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x300mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	87,06	87,06
	VV		1" D01		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
14	M	553D02	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	2,000	82,04	164,08
	VV		2 " D02		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
15	M	553D03	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	92,03	92,03
	VV		1 " D03		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
16	M	553D04	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	82,07	82,07
	VV		1 " D04		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
17	M	553D05a	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	67,05	67,05
	VV		1" D05		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
18	M	553D05b	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	87,06	87,06
	VV		1" D05		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
19	M	553D06	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x150 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	2,000	72,05	144,10
	VV		2 " D06		2,000		
	VV		Súčet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	553D07a	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	67,05	67,05
	VV		1 " D07		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
21	M	553D07b	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	2,000	87,06	174,12
	VV		2 " D07		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
22	M	553D08	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	92,05	92,05
	VV		1 " D08		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
23	M	553D09	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x200 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	92,05	92,05
	VV		1 " D08		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
D 6.1 PODLAHY							3 249,94
24	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky -F101	m2	132,080	1,39	183,59
25	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,601	3,05	1,83
26	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	27,208	6,08	165,42
27	K	632440515.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm - F101	m2	132,080	20,05	2 648,20
28	K	63200R1	Hibková penetrácia pod dlažby -F101	m2	132,080	1,15	151,89
29	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm - F103	m3	0,700	129,05	90,34
30	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	9,460	0,48	4,54
31	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	10,879	0,38	4,13
D 611VNom Vnútročné omietky							5 341,61
32	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	12,860	14,48	186,21
	VV		" osetnia				
	VV		51,5*0,2		10,300		
	VV		12,8*0,2		2,560		
	VV		Súčet		12,860		
33	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	7,780	2,78	21,63
34	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	7,780	1,95	15,17
35	K	611460240.S	Vnútročné omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 8 mm	m2	7,780	11,26	87,60
	VV		7,78 " m.č.001 suterén		7,780		
	VV		Medzisúčet		7,780		
	VV		Súčet		7,780		
36	K	611460303.S	Vnútročná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	129,180	7,75	1 001,15
37	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	187,711	0,78	146,41
38	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	187,711	1,96	367,91
39	K	612460361.S	Vnútročná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	187,711	7,26	1 362,78
	VV		1,9*(3,035*2+2,565*2) " m.č.001		21,280		
	VV		Medzisúčet		21,280		
	VV		" 1NP				
	VV		2,65*(17,2+17,2+1,35+1,35) "m.č.101		98,315		
	VV		-(0,8*2+0,8*2+0,8*2)		-4,800		
	VV		-(2,9*0,98+1,45*2,05+2,97*0,98+0,9*2)		-10,525		
	VV		(2,6-2,35)*(3*2+2,5*2) " nad obkladom sv.2,35m ?		2,750		
	VV		3,01*(5,6*2+4,83*2) "m.č.107		62,789		
	VV		-1,975*1,116		-2,204		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		0,2*(2,485*2+1,22*2) "M.č.108		1,482		
	VV		0,2*(4,83*2+2,535*2) "M.č.109		2,946		
	VV		0,2*(3,31*2+2,39*2) "M.č.110		2,280		
	VV		0,2*(3,31*2+1,37*2) "M.č.111		1,872		
	VV		0,2*(2,625*2+1,22*2) "M.č.112		1,538		
	VV		0,2*(3,31*2+1,41*2) "M.č.113		1,888		
	VV		0,2*(3,31*2+2,45*2) "M.č.114		2,304		
	VV		0,2*(4,83*2+2,495*2) "M.č.115		2,930		
	VV		0,2*(3,25*2+2,49*2) "M.č.116		2,296		
	VV		0,2*(1,6*2+1,2*2) "M.č.117		1,120		
	VV		0,2*(1,6*2+1,2*2) "M.č.118		1,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,2*(2,475*2+1,35*2) "M.č.121		1,530		
	VV		Medzisúčtet		166,431		
	VV		Súčtet		187,711		
40	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	285,132	7,55	2 152,75
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				579,46
41	K	952901114.S	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	223,730	2,59	579,46
	VV		223,73		223,730		
	VV		Medzisúčtet 1NP		223,730		
	VV		Súčtet v.č.302		223,730		
	D	94	LEŠENIE				781,45
42	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie INT +EXT	m2	100,000	3,56	356,00
	VV		100		100,000		
	VV		Súčtet PRE PRÁCE hsv a psv. vn.		100,000		
43	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	5,000	85,09	425,45
	VV		5		5,000		
	VV		Súčtet		5,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 152,98
44	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	45,844	25,15	1 152,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 408,55
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 047,18
45	K	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	8,900	0,68	6,05
46	M	111620000500.S	Asfalt polofúkaný	t	0,013	598,84	7,78
	VV		8,9*0,0015 "Prepočítané koeficientom množstva		0,013		
	VV		Súčtet		0,013		
47	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - F103	m2	8,900	5,42	48,24
48	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	10,235	6,21	63,56
	VV		8,9*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		10,235		
	VV		Súčtet		10,235		
49	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej /KO	m2	285,132	1,18	336,46
50	M	245660000550	Náter hydroizolačný Sikalastic 220 W, balenie 16 kg	kg	384,928	6,99	2 690,65
	VV		285,132*1,35 "Prepočítané koeficientom množstva		384,928		
	VV		Súčtet		384,928		
51	K	711411011.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie - F102	m2	22,130	4,38	96,93
52	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	59,751	4,30	256,93
53	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá -W102	m2	28,000	10,25	287,00
54	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá - W103	m2	47,000	4,78	224,66
	VV		" W102				
	VV		" NOP folia soklova časť				
	VV		(4+1,65+2,55)*1		8,200		
	VV		5,95*1		5,950		
	VV		26,565*1		26,565		
	VV		5,95*1		5,950		
	VV		1-0,665		0,335		
	VV		Medzisúčtet		47,000		
	VV		Súčtet		47,000		
55	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,678	35,05	23,76
56	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,678	7,61	5,16
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				4 757,45
57	K	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia R CD -SDK01	m2	106,450	32,25	3 433,01
	VV		" SDK01 vid tabuľka v. podhládov legenda miestností				
	VV		23,75+27,12+3,21+12,45+8,09+3,2		77,820		
	VV		8,29+12,25+8,09		28,630		
	VV		Medzisúčtet v.č.302 1NP		106,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		106,450		
58	K	763138222	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia R CD - SDK02	m2	22,730	32,59	740,77
	VV		" SDK 02 vodeodolný do mokreho priestoru				
	VV		1,07 "m.č.103		1,070		
	VV		2,98 "m.č.104		2,980		
	VV		1,17 "m.č.105		1,170		
	VV		1,22 " m.č.106		1,220		
	VV		6,42 " m.č.111		6,420		
	VV		6,6 "m.č.113		6,600		
	VV		1,6 "m.č.117		1,600		
	VV		1,67 "m.č.118		1,670		
	VV		Medzisúčet v.č.302 1NP		22,730		
	VV		Súčet		22,730		
59	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x- SDK312,5 mm - SDK3	m2	3,120	39,59	123,52
	VV		"SDK 3 +KO				
	VV		1,2*2,6 "m.č.118		3,120		
	VV		Súčet		3,120		
60	K	763170032.S	Revízne dverka s pevnými pántmi pre SDK 400x400 mm - P102	ks	8,000	43,26	346,08
	VV		8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
61	K	763170P104	Revízne dverka RIGIPS 600/1300 mm pre SDK stropy-P104	ks	1,000	40,05	40,05
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
62	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,643	45,05	74,02
D	766		Konštrukcie stolárske				6 211,14
63	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru P105	ks	1,000	50,09	50,09
	VV		1 " P105 m.č.101		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
64	M	612330000800.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1300 mm	ks	1,000	160,07	160,07
65	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného1kr bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	59,15	887,25
	VV		" D01				
	VV		1 " m.č.121 hr.zarubne 125mm		1,000		
	VV		1 " m.č.107 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D01		2,000		
	VV		" D02				
	VV		1 "m.č.108 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.116 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D02		2,000		
	VV		" D03				
	VV		1 " m.č.115 hr. 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D03		1,000		
	VV		" D04				
	VV		1" m.č.112 hr.300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D04		1,000		
	VV		" D05				
	VV		1 " m.č.114 hr.300mm		1,000		
	VV		1 "m.č.113 hr.125mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D05		2,000		
	VV		" D06				
	VV		1 " m.č.117 hr.150mm		1,000		
	VV		1 " m.č.118 hr.150mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D06		2,000		
	VV		" D07				
	VV		1 " m.č.111 hr.125mm		1,000		
	VV		1 " m.č.110 hr.300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.102 hr.300		1,000		
	VV		Medzisúčet D07		3,000		
	VV		" D08				
	VV		1 " m.č.109 hr.300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D08		1,000		
	VV		" D9				
	VV		1 " m.č.101 hr.200mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D09		1,000		
	VV		Súčet v.č.702, v.č.302		15,000		
66	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, FAB zamok	ks	15,000	19,66	294,90
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	611D01	Dvere vnútorné 1kr. 800/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie	ks	2,000	307,65	615,30
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
68	M	611D02	Dvere vnútorné 1kr. 700/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	2,000	332,81	665,62
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
69	M	611D03	Dvere vnútorné 1kr. 900/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	1,000	338,68	338,68
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
70	M	611D04	Dvere vnútorné 1kr. 700/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	2,000	332,78	665,56
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
71	M	611D05	Dvere vnútorné 1kr. 800/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	2,000	332,78	665,56
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
72	M	611D06	Dvere vnútorné 1kr. 700/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné , mriežka	ks	2,000	172,72	345,44
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
73	M	611D07	Dvere vnútorné 1kr. 700/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	3,000	338,69	1 016,07
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
74	M	611D08	Dvere vnútorné 1kr. 900/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	1,000	338,69	338,69
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
75	M	611D09	Dvere vnútorné 1kr. 900/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné	ks	1,000	144,18	144,18
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
76	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,450	45,05	20,27
77	K	998766192.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,450	7,68	3,46
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					109,84
78	K	767251315.S	Montáž podest z kompozitných pochôdnych skladaných roštov hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	0,360	120,05	43,22
	VV		0,6*0,6 " 1ks P101		0,360		
	VV		Súčet		0,360		
79	M	631260001610.S	Rošt kompozitný pochôdny liaty, hr. 30 mm - P101	m2	0,360	185,05	66,62
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		Súčet		0,360		
D	7687San	SANITARNE DELIACE steny					1 681,73
80	K	767133212	Montáž stien a priečok sanitárnych vr. dopravy na stavenisko, presun po stavenisku - P113	m2	10,400	24,05	250,12
	VV		" POPIS:				
	VV		" Montované WC kabíny sú vyhotovené z drevotrieskového materiálu s				
	VV		" povrchom melamín s designovým dekorom				
	VV		" Celková hrúbka materiálu je 28 mm. Deliace WC steny sú vkladané do				
	VV		" hliníkových eloxovaných profilov po celom obvode. Dvere WC kabín sú				
	VV		" osadené v dvoch pántoch. V dverách je osadený zámok s vyznačením				
	VV		" voľno / osadené a rostečou 72 mm. Celá WC kabína je postavená na				
	VV		" antikorových výškovo nastaviteľných nožičkách. K WC kabínam sú				
	VV		" dodávané nerezové kľučky. Celková výška WC kabín je 200 cm.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" Melamínové drevotriestkové dosky z ktorých sú vyrábané deliace WC				
	VV		" kabíny majú vytvrdený povrch, hygienicky nepriepustný a nevyžadujú si				
	VV		" Z4 špeciálnu starostlivosť.				
	VV		2*(1,1+1,1+3) "m.č.13,106,105		10,400		
	VV		" 3x wc dvere s kovaním a zamkom 600/2000				
	VV		Súčet WC deliace stenY		10,400		
81	M	553ZAN.STENY	Sanitárna deliaca stena v.1850mm nožičky dl.150mm s otočným kridlom,dvere 600x1850 laminovaná DTD doska hr.28mm,melaminový povrch do Al eloxov.profilov /podľa návrhu arch. ozn.MP	m2	10,400	136,32	1 417,73
	VV		2*(1,1+1,1+3)		10,400		
	VV		" 3x wc dvere s kovaním a zamkom 600/2000				
	VV		Súčet		10,400		
82	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,308	45,05	13,88
D 771			Podlahy z dlaždíc				5 330,93
83	K	771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. veľ. 300 x 600 mm vr. škarovania - F101	m2	132,080	19,86	2 623,11
	VV		" F101				
	VV		" veľkoformatový gres hr10mm				
	VV		" lepidlo 4mm , škarovacia hmota				
	VV		"podklad				
	VV		" hlbková penetrácia 1mm				
	VV		" cementová nivelačná hmota 5mm				
	VV		" hl. penetrácia podkladu				
	VV		23,75+27,12+3,21+12,45+8,09+3,2+8,29+12,25+8,09		106,450		
	VV		3,5		3,500		
	VV		Medzisúčet v.č.302		109,950		
	VV		" F101 mokré priestory				
	VV		" veľkoformatový gres hr10mm				
	VV		" lepidlo 4mm , škarovacia hmota				
	VV		"podklad				
	VV		" hlbková penetrácia 1mm				
	VV		" cementová nivelačná hmota 4mm				
	VV		" náterová hydroizolácia podkladu 2x				
	VV		" hl. penetrácia podkladu				
	VV		1,07+2,98+1,17+1,22		6,440		
	VV		6,42+6,		12,420		
	VV		1,6+1,67		3,270		
	VV		Medzisúčet mokré priestory v.č.302		22,130		
	VV		Súčet		132,080		
84	M	597740002110	Dlaždice keramické napr. TAURUS GRANIT, lxxvhr 298x598x11 mm,protišmyková	m2	140,000	18,14	2 539,60
85	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,933	35,09	138,01
86	K	998771192.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	3,933	7,68	30,21
D 777			Podlahy syntetické				542,99
87	K	777110010.S	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter+ sokel v.150mm	m2	13,557	39,82	539,84
	VV		" F103				
	VV		" epox. náter +sokel v150mm				
	VV		" penetrácia podkladu 1mm				
	VV		"bet. poter v spade 80-100mm				
	VV		"separačná folia s presahom 100mm lepené spoje				
	VV		"hydroizolácia a prítirad. ochrana Elastobit GG40 4mm				
	VV		"penetrácia podkladu				
	VV		"podkladný vystužený beton kari 8/0/-150/150				
	VV		7,78 " m.č.001		7,780		
	VV		Medzisúčet		7,780		
	VV		0,15*(3,035+30,35+2,565+2,565)		5,777		
	VV		Súčet v.č.301		13,557		
88	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	34,97	2,59
89	K	998777192.S	Podlahy syntetické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,074	7,60	0,56
D 781			Obklady				10 200,32
90	K	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm vr. škarovania	m2	285,132	19,75	5 631,36
	VV		2,4*(1,5+0,6+1,4+0,6+0,1+0,7+1,8+0,2) "m.č.102		16,560		
	VV		2,35*(3*2+2,565+1,5+0,25) "m.č.103-106		24,240		
	VV		2,4*(1,6+1,6+0,32+0,42) "m.č.108		9,456		
	VV		2,4*(2,535*2+4,83+3,93) "m.č.109		33,192		
	VV		2,4*(3,09*2+2,39+1,5) " M.č.110		24,168		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2,4*(3,09*2+1,37+0,8) "M.č.111		20,040		
	VV		2,4*(1,37+1,22+0,7+0,4)		8,856		
	VV		2,4*(1,825+1,825+0,4+0,4) "M.č.112		10,680		
	VV		2,4*(3,09*2+1,41+0,71) "M.č.113		19,920		
	VV		2,4*(3,09*2+2,45+1,55) "M.č.114		24,432		
	VV		2,4*(4,83*2+2,45+1,65) "M.č.115		33,024		
	VV		2,4*(3,25*2+1,01+3,2) "M.č.116		25,704		
	VV		2,4*(1,4*2+1,1+0,4)"M.č.117		10,320		
	VV		2,4*(1,4*2+1,1+0,4) "M.č.118		10,320		
	VV		2,4*(0,3+0,1+2,475+1,35+1,7) "M.č.121		14,220		
	VV		Medzisúččet V.č.302 1np		285,132		
	VV		Súččet		285,132		
91	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x8mm	m2	297,000	14,35	4 261,95
92	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	7,195	35,07	252,33
93	K	998781192.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	7,195	7,60	54,68
D 784			Maľby				526,97
94	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,040	0,91	129,26
95	K	784451261.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,040	2,80	397,71
D M			Práce a dodávky M				162,96
D 23-M			Montáže potrubia				162,96
96	K	23026R1	Montáž plynomerovej skrine plynu - P103	ks	1,000	49,92	49,92
	VV		1 " P102		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
97	M	551480	Plynomerová skrina P103 vr nateru farba žltá	ks	1,000	113,04	113,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

i - i 4 Zdravotechniké inštalácie/ kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 277,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 277,82	20,00%	4 455,56

Cena s DPH

v EUR

26 733,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt: 1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť: i - i 4 Zdravotechniké inštalácie/ kvalita vnútorného prostredia

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1
Objednávateľ: Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce
Zhotoviteľ: Techmontstav BA spol. s r.o.

Dátum: 25.10.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 277,82
HSV - Práce a dodávky HSV	2 886,59
1 - Zemné práce	945,42
4 - Vodorovné konštrukcie	24,94
8 - Rúrové vedenie	1 147,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	768,41
PSV - Práce a dodávky PSV	19 391,23
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 554,25
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 868,17
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	824,19
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 772,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	574,29
23-M - Montáže potrubia	533,65
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	264,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

i - i 4 Zdravotechniké inštalácie/ kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavná 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 277,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 886,59
D		1	Zemné práce					945,42
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,000	18,38		459,50
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,000	9,72		243,00
3	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	20,500	3,64		74,62
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	13,59		54,36
5	M	5833725100	Štrkopiesok 0-4	t	6,000	18,99		113,94
D		4	Vodorovné konštrukcie					24,94
6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	49,88		24,94
D		8	Rúrové vedenie					1 147,82
7	K	862151101.S	Montáž predizolovaného potrubia do 90 °C , kondenzát, horúcovod, uloží.podzemné, D 32, hr.st.2,3 mm, izol. štandardná D 90 mm	m	10,000	19,15		191,50
8	M	141150000100.S	Rúra predizolovaná duplex D 32 vodovod, priemer s izoláciou 90 , plášť HDPE	m	10,000	52,58		525,80
9	K	894431162.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 1200 do 1500mm	ks	1,000	49,95		49,95
10	M	286610002400.S	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	63,72		63,72
11	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	65,59		65,59
12	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	38,75		116,25
13	M	286610045900.S	Poklop BEGU B125, 400mm, kruhový s betónovým rámom, bez vetrania, liatina	ks	1,000	135,01		135,01
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					768,41
14	K	969011121.S	Vybúranie drážok pre vodovodné vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	136,000	1,58		214,88
15	K	969021111.S	Vybúranie drážok pre kanalizačné potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	89,000	6,06		539,34
16	K	971033261.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t	ks	1,000	14,19		14,19
D		PSV	Práce a dodávky PSV					19 391,23
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					3 554,25
17	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	22,96		229,60
18	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	25,000	25,45		636,25
19	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	3,000	20,20		60,60
20	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	4,000	20,85		83,40
21	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	18,000	21,31		383,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	5,000	22,89	114,45
23	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	24,000	26,40	633,60
24	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,85	15,70
25	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,99	7,98
26	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	6,35	12,70
27	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	11,50	23,00
28	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	1,000	3,10	3,10
29	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	3,45	20,70
30	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	13,000	3,85	50,05
31	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	5,50	27,50
32	K	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	8,90	8,90
33	M	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	ks	1,000	41,85	41,85
34	K	721213012.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	2,000	11,49	22,98
35	M	286630028300	Podlahový vpust HL510NPr-3000, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez	ks	2,000	52,62	105,24
36	K	721229013.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	ks	4,000	43,92	175,68
37	M	552240007200.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 1000 mm, montáž do priestoru	ks	4,000	174,65	698,60
38	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	9,62	9,62
39	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	37,65	37,65
40	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	89,000	1,09	97,01
41	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	34,940	1,02	35,64
42	K	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	34,940	0,54	18,87

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					6 868,17
43	K	722171035.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	25,000	40,27	1 006,75
44	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	32,000	16,05	513,60
45	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	65,000	20,51	1 333,15
46	K	722171154.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	14,000	24,59	344,26
47	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	34,000	9,84	334,56
48	K	722212440.S	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	2,000	8,98	17,96
49	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	34,000	4,82	163,88
50	M	197730078300	Nástenka Press koncová, 1/2" Fx16, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia ALPEX, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM, IVAR.PTM 5760	ks	34,000	6,72	228,48
51	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,02	5,02
52	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	12,45	12,45
53	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,48	21,92
54	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	16,69	66,76
55	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	6,60	19,80
56	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	26,63	79,89
57	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,05	6,10
58	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,79	13,58
59	K	722221117.S	Montáž nezámrzného ventilu záhradného DN 15	m	1,000	17,70	17,70
60	M	551110030005.S	Ventil záhradný nezámrzný vrátane odnímateľného uzáveru DN 15	ks	1,000	116,05	116,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,91	4,91
62	M	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	21,59	21,59
63	K	722221230.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	5,74	5,74
64	M	551110018300.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	202,82	202,82
65	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,58	5,58
66	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	19,63	19,63
67	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,56	5,56
68	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	16,78	16,78
69	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	5,54	5,54
70	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	15,70	15,70
71	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	20,000	2,91	58,20
72	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	20,000	14,52	290,40
73	K	722224000.S	Montáž úpravne vody	ks	1,000	126,03	126,03
74	M	551190007450.S	Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB 030	ks	1,000	799,58	799,58
75	M	551190007452.S	príslušenstvo: Bypass. Uzáver, manometer, filter, soľ	ks	1,000	210,04	210,04
76	K	722250000.S	Úpravná vody- uvedenie do prevádzky servisným technikom	ks	1,000	88,93	88,93
77	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	20,99	20,99
78	M	449150003000.S	Filter na hrubé a jemné nečistoty IVAR GEL DEPURÁ DOUBLE	ks	1,000	156,07	156,07
79	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	136,000	1,89	257,04
80	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	1,30	176,80
81	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	68,710	0,65	44,66
82	K	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	68,710	0,49	33,67
D 724			Zdravotechnika - strojné vybavenie				824,19
83	K	724132122.S	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	26,75	26,75
84	M	60186164	EVOSTA2 40-70/150 SAN 1" Elektronické obehové čerpadlo pre cirkuláciu TUV *ADE*, DAB.EVOSTA2 SAN	ks	1,000	298,81	298,81
85	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	44,75	44,75
86	M	60195558	FEKA 300 M-NA 10 H05 ponorné kalové čerpadlo; 10m kábel, DAB.FEKA	ks	1,000	322,98	322,98
87	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné výtlač + uzáver a klapka	m	6,000	20,78	124,68
88	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	8,180	0,48	3,93
89	K	998724292.S	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	8,180	0,28	2,29
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				6 772,68
90	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	22,78	91,12
91	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	4,000	99,49	397,96
92	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	52,36	209,44
93	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	4,000	195,28	781,12
94	M	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	4,000	44,25	177,00
95	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	44,49	266,94
96	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	6,000	47,58	285,48
97	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	3,01	12,04
98	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	28,24	112,96
99	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	14,000	5,55	77,70
100	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	4,000	18,26	73,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	4,000	19,47	77,88
102	M	552280011700.S	Držiak na mydlo	ks	6,000	17,64	105,84
103	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	2,000	27,48	54,96
104	M	552310001900.S	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	2,000	72,49	144,98
105	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	22,15	22,15
106	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	171,85	171,85
107	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	22,000	8,26	181,72
108	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	19,000	8,10	153,90
109	M	551110020200.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz	ks	3,000	8,08	24,24
110	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	15,52	139,68
111	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	6,000	63,99	383,94
112	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	67,68	135,36
113	M	551450000200.S	Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	57,23	57,23
114	K	725849232.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej	ks	9,000	16,05	144,45
115	M	551720003900.S	Sprchová batéria podomietková	ks	9,000	139,24	1 253,16
116	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	9,000	16,24	146,16
117	M	552360001300	Hlavová sprcha vrátane sprchového ramena chróm	ks	9,000	69,04	621,36
118	K	725859102.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad DN 32 do DN 50	ks	3,000	5,04	15,12
119	M	551620027100	Vtakový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	16,22	16,22
120	M	551610001100	Prívzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	2,000	69,90	139,80
121	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	8,89	53,34
122	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	6,000	8,38	50,28
123	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	9,90	19,80
124	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	9,90	19,80
125	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	12,78	38,34
126	M	551620012300.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40/50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu	ks	3,000	16,20	48,60
127	K	725949120.S	Montáž revízných dvierok	ks	3,000	5,60	16,80
128	M	551620012500	Revízne dvierka 300x300	ks	3,000	8,70	26,10
129	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	67,070	0,28	18,78
130	K	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	67,070	0,09	6,04
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							574,29
131	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	166,05	166,05
132	M	581250000100.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	400,03	400,03
133	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,660	0,89	5,04
134	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	5,660	0,56	3,17
D 23-M Montáže potrubia							533,65
135	K	871171400.S	D+M Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarované natupo D 32x3,0 mm	m	25,000	13,69	342,25
136	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	1,000	10,45	10,45
137	M	286220027200.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	45,58	45,58
138	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	58,87	58,87
139	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	25,000	3,06	76,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				264,00
140	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,50	264,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

j - j 1.2A Strešna krytina ,klampiarske práce , krov/ kvalita vnútorného
prostredia

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ:

Oblasťný úrad , Hlavná 33,Dulovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	36 267,10
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	36 267,10	20,00%	7 253,42

Cena s DPH	v EUR	43 520,52
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 25.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



TECHMONTSTAV BA

PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

25.10.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

**j - j 1.2A Strešna krytina ,klampiarske práce , krov/ kvalita vnútorného
prostredia**

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 267,10

PSV - Práce a dodávky PSV

36 267,10

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

8 144,51

762 - Konštrukcie tesárske

12 720,27

764 - Konštrukcie klampiarske- Nová strecha

15 402,32

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1 - 1 OPRÁVNENÉ INVESTÍCIE 2.1.2

Časť:

j - j 1.2A Strešna krytina ,klampiarske práce , krov/ kvalita vnútorného
prostredia

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 267,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 267,10

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

8 144,51

1	K	712441759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	322,000	11,58	3 728,76
2	M	628330000200.S	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou	m2	370,300	6,69	2 477,31
3	K	712470070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju - R102	m2	70,664	12,75	900,97

VV

" R102 jestv.strecha

VV

" foliový hydroizolačný sytem napr. FATRAFOL 818 2mm

VV

" mechn aicky kotvená

VV

" geotextília 300g/m2

VV

" tep.izolácia EPS 150S napr.Isover 100mm

VV

" plný záklop OSB 3 dosky 25mm

VV

" tepelná izolácia z kamennej vlny 250mm

VV

" podhlad

VV

" SDK + parozbrana

VV

3,05*1,65

5,033

VV

5,94*4,83

28,690

VV

Medzisúččet

33,723

VV

0,8*(3,6+1,7+2,6+5,94)

11,072

VV

0,3*4,83

1,449

VV

Medzisúččet vod.atiky

12,521

VV

"zvislá atika vn. strechy

VV

1*(3,05+1,65+2,67+4,63+5,94+6,48)

24,420

VV

Medzisúččet

24,420

VV

Súččet

70,664

4	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	81,264	9,30	755,76
5	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	221,885	1,15	255,17
6	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,623	34,98	21,79
7	K	998712192.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,623	7,62	4,75

D 762

Konštrukcie tesárske


12 720,27

8	K	762131164.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm	m2	36,000	5,55	199,80
VV			"presah strechy fasada /čat po vyburaní zvislej plechovej časti nad tribunou				
VV			" pohľad Z				
VV			9		9,000		
VV			" pohľad V				
VV			9		9,000		
VV			" pohľad S				
VV			0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000		
VV			Medzisúččet		36,000		
VV			Súččet		36,000		

9	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I vr protiuhnilobný náter	m3	0,375	398,04	149,27
VV			2,115*14*0,23*0,05 " pol.106		0,341		
VV			Súččet v č.303		0,341		
VV			0,341*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		0,375		
VV			Súččet		0,375		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	762211220.S	Montáž dreveného schodiska s podstupnicami, šírka ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek+ materiál P106	m2	2,860	500,05	1 430,14
	VV		2,2*1,3 " P106 m.č.107		2,860		
	VV		Súčet		2,860		
11	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	322,000	5,49	1 767,78
12	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I vr. protihr. náter	m3	9,351	386,09	3 610,33
	VV		8,5008*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		9,351		
	VV		Súčet		9,351		
13	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° laty , kontralaty	m	1 771,000	0,99	1 753,29
14	M	3020200170	Impregnovaná strešná lata 40x50 mm /5 m	bm	1 859,550	1,28	2 380,22
15	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,986	36,48	400,77
	VV		7,696		7,696		
	VV		Medzisúčet		7,696		
	VV		1457,5*0,04*0,05		2,915		
	VV		Medzisúčet		2,915		
	VV		0,375		0,375		
	VV		Medzisúčet		0,375		
	VV		Súčet		10,986		
10	K	762421306.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	36,000	21,05	757,80
	VV		" pohľad Z				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad V				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad S				
	VV		0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000		
	VV		Medzisúčet		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
17	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,018	45,01	270,87
	D	764	Konštrukcie klampiarske- Nová strecha				15 402,32
18	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° - R101 v.č.401 vr. všetkých prvkov	m2	322,000	28,67	9 231,74
	VV		" R101				
	VV		" falcovaný strešný obklad s dvojitou drážkou 0,5				
	VV		"podkladová membrána sosamolepiacim spojom				
	VV		" plný záklop z drevenných dosiek 24mm				
	VV		" kontralaty a laty				
	VV		"poistná hydroizolácia				
	VV		322 " strecha		322,000		
	VV		Súčet		322,000		
20	K	764352413.S	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - KL101	m	32,770	29,78	975,89
	VV		32,77		32,770		
	VV		Súčet v.č 703		32,770		
22	K	764352512.S	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm - KL103	m	38,480	29,76	1 145,16
	VV		38,48		38,480		
	VV		Súčet		38,480		
23	K	764391330.S	Záveterná lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 415 mm - KL104	m	53,550	24,59	1 316,79
	VV		53,55		53,550		
	VV		Súčet		53,550		
21	K	764421320.S	Odkvapový plech z hliníkového Al plechu, r.š. 150 mm - KL102	m	32,770	15,98	523,66
	VV		32,77		32,770		
	VV		Súčet		32,770		
24	K	764430340.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - KI106	m	22,950	29,74	682,53
	VV		0,85*27		22,950		
	VV		Súčet		22,950		
25	M	553440009300.S	Príponka nerezová falcov pevná- KL105 oplechovanie atiky	ks	54,000	0,60	32,40
	VV		54 "		54,000		
	VV		Súčet		54,000		
26	K	764430360.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š.930 mm - KI107	m	13,200	46,29	611,03
	VV		13,2		13,200		
	VV		Súčet		13,200		
19	K	764900002	Fólia pod strešnú krytinu - 140 g/m2	m2	322,000	2,16	695,52
27	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,553	45,08	160,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	998764192.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	3,553	7,72	27,43



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1OZE - 1 OZE OPRAVNENÉ INVESTÍCIE 2.2.2

Časť:

k - k 4 Zariadenie OZE - výroba tepla /solárne panely a ich pridružené
výdavky

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

IČO:

46 934 448

IČ DPH:

SK20 236 60 485

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 484,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 484,71	20,00%	2 096,94

Cena s DPH

v EUR

12 581,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



TECHMONTSTAV BA
PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1OZE - 1 OZE OPRAVNENÉ INVESTÍCIE 2.2.2

Časť:

**k - k 4 Zariadenie OZE - výroba tepla /solárne panely a ich pridružené
výdavky**

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 484,71

PSV - Práce a dodávky PSV

10 484,71

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

10 484,71

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTR. ŠPORT. ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce /Opravené + Neoprávnené
naklady

Objekt:

1OZE - 1 OZE OPRAVLENÉ INVESTÍCIE 2.2.2

Časť:

k - k 4 Zariadenie OZE - výroba tepla /solárne panely a ich pridružené
výdavky

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obecný úrad , Hlavna 33,Dulovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Techmontstav BA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 484,71

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 484,71

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

10 484,71

3	K	732620170.S	Montáž 3 solárnych kolektorov vákuových s 15 U trubicami na šikmú strechu	ks	3,000	498,59	1 495,77
4	M	484720001900	VISSMANN Vitosol 300-TM Vysokoúčinný vákuový trubicový kolektor s automatickým odstavením ThermProtect.	ks	3,000	2 546,08	7 638,24
5	M	484720001900.S	Solárny vákuový kolektor trubicový, prepojovacie potrubie	ks	2,000	66,27	132,54
6	M	484720002500	Pripojovacia sada pre Vitosol 300-TM typ SP3C	ks	1,000	112,38	112,38
7	M	484720002500.S	Uchytenie pre Vitosol 300-TM pre plechovú strechu zvislo	ks	3,000	106,08	318,24
8	M	484720002600	Teplonosné médium "Tyfocor-LS"	ks	4,000	128,99	515,96
9	M	484720002600.S	Pripájacie vedenia (2 kusy) Vlnitá rúra z nehrdz. ocele s UV-odolnej tepelnej izolácie a závitové spojky so zvieracím krúžkom, priemer pripojenia 22 mm, 1000 mm dlhé.	ks	1,000	138,67	138,67
10	M	484720002700	Solárne ručné plniace čerpadlo	ks	1,000	116,17	116,17
11	M	484720002700.S	Nákrutka so zvieracím krúžkom s odvzdušnením Priame zoskrutkovanie. Priemer 22 mm, z mosadzi. Obj. č.: 7316263	ks	1,000	16,74	16,74

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Identifikácia uchádzača:

Obchodný názov: **Techmontstav BA spol. s r.o.**

Sídlo spoločnosti: **Pluhová 201/8, 900 28 Ivanka pri Dunaji**

IČO: **46 934 448**

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: **Ing. Pavol Jung**

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce“

, týmto vyhlasujem, že:

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹**

- ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:¹**~~

1. ~~podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:~~

~~.....%, t. z.€ bez DPH~~

2. ~~navrhovaní subdodávateľia²~~

Obchodné meno a sídlo	IČO	Meno a priezvisko osoby konajúcej sa subdodávateľa ⁴	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa ⁴	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa ⁴

3. ~~predmety subdodávok:²~~

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. ~~Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.~~

V Ivanke pri Dunaji, dňa 25.10.2024


Ing. Pavol Jung
konateľ

 **TECHMONTSTAV BA**
PLUHOVÁ 8, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
IČO: 46 934 448, DIČ: 20 236 60 485
Okresný súd BA I. odd. s.r.o., vl. č. 85909/B

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné