
Zmluva o dielo 
číslo zhotoviteľa: 2024/EA/01/011 

Uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „zmluva") 

Objednávateľ: 
Názov: ·
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Banka: 
Č.ú: 
Tel: 
E-mail: 
(ďalej len „Objednávate}"') 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Bankové spojenie : 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach:

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Obec Oščadnica 
Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 
Ing. Marián Plevko, starosta obce 
00314170 
2020421513 
Slovenská sporiteľňa a. s. 

a 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti 
Ing. Milada Kušnírová, konateľka spoločnosti 
Ing. Martin Martinák, konateľ spoločnosti 

17 317 282 
2020316298 
SK2020316298 

Ing. Jozef Ranibala, poverený technickým vedením oblasti SEVER 
Ing. Tibor Kajánek, vedúci PJ Čadca 

- technických veciach: Ing. Tibor Kajánek, vedúci PJ Čadca ·
 

- realizačných veciach: Ing. Peter Kre bes, stavbyvedúci P J Čadca
 

- ekonomických veciach: Mgr. Lenka Líšková, ekonómka P J Čadca

Tel.: 
E-mail: 
Zapísaný v registri: 

( ďalej len „Zhotovitel"') 

·

OR MS Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 991/B



Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: Rekonštrukcia 
a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica 

( ďalej len „Dielo") podľa: 
technickej dokumentácie 
Ohlásenia stavebných úprav č. OÚ-4955/2024 zo dňa 22.10.2024 
cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 11.10.2024 - Príloha č. 1 
súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu 
vysvetľovania a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania 
informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela 
podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 
ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom 
denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za podmienok uvedených 
· v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( IV.).

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela, 
ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže 
uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť 
pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky potrebné údaje, 
tieto si prečítal, porozumel im aje  informovaný o požiadavkách a podmienkach Objednávateľa 
vzťahujúcich sa na realizáciu Diela v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať 
vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 

2.4 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

2.5 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - Príloha č. 1 
a zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch - Príloha č. 2. 

2.6 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný 
obstarávateľ: Obec Oščadnica postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a .o zmene a doplnení niektorých · zákonov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.") na predmet zákazky: 
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica 

Čl. III. 
Miesto, termíny vykonania Diela 

a podmienky riadneho vykonania Diela 

3.1 Miestom vykonania Diela je: k.ú. Obec Oščadnica. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch: 

/;:_ 



a) prevzatie staveniska - do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sú povinné vykonať písomný zápis z odovzdania
a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti prevziať stavenisko
Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy,

b) začatie vykonávania Diela: lehota výstavby, t. j. začiatok vykonávania Diela, začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom,

c) vykonanie Diela: do 21 (slovom: dvadsaťjeden) dní odo dňa nasledujúceho po dni písomného
prevzatia staveniska Zhotoviteľom, najneskôr však do 30.11. 2024.

d) predpokladaná doba dočasných dopravných obmedzení je 21 pracovných dní,

e) odovzdanie Diela: do termínu vykonania Diela podľa bodu 3.2 tohto článku.

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram 
prác, názov akreditovaného skúšobného laboratória a skúšky typu asfaltových zmesí. 
Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa 
začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri
plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. 

· 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať 
Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu 
zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na 
odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa. Zhotoviteľ 
je zároveň povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie 
aktualizovaný harmonogram prác vždy, keď predchádzajúci harmonogram prác nesúhlasí so 
skutočným postupom prác. V prípade, že Zhotoviteľ nedodržiava harmonogram prác ako aj 
v prípade, že neodovzdá aktualizovaný harmonogram prác Objednávateľovi na odsúhlasenie 
v lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za 
podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť 
od tejto zmluvy. Ak Objednávateľ aktualizovaný harmonogram prác odsúhlasí, je pre zmluvné 
strany záväzný. Ak k odsúhlaseniu aktualizovaného harmonogramu prác podľa predchádzajúcej 
vety nedôjde, Zhotoviteľ postupuje podľa posledného· zmluvnými stranami odsúhlaseného 
harmonogramu prác. 

· 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 
termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3 .2 tohto článku. 

3.6 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú 
použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa, a nezbavuje Zhotoviteľa 
zodpovednosti za omeškanie. 

3. 7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol
o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný technickým dohľadom
Objednávateľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný
najmä: stavbyvedúcim, resp. osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
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3.8 Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich 
z tejto zmluvy sa ďalej rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo 
spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých 
dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické 
parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania 
Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými 
normami a touto zmluvou. Podmienkou pre riadne a včasné vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa 
je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to 
predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ v písomnej výzve. 

3.9 Zhotoviteľ písomne 5 pracovných dní vopred, pred ukončením Diela. oznámi Objednávateľovi, 
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 pracovných 
dní vypíše (písomne) preberacie konanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela 
v počte 1 pracovného dňa. Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok 
Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného 
Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa atesty a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku 
zmluvy. 

3 .1 O V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené vady alebo v prípade, ak 
nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, 
Objednávateľ Dielo neprevezme. 

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také nedorobky, ktoré sami 
osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo 
prevezme pod podmienkou, že takéto nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené 
do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. 

3.12 Ak nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne 
uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto nedorobky 
odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

3 .13 Po ukončení prác, najneskôr do 1 O dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný 
stavenisko úplne vypratať, odstrániť objekty a zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, 

· upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

3.14 Asfaltové zmesi a všetky ďalšie použité materiály pri realizácii Diela musia spÍňať podmienky 
uvedené najmä v: 

TK.P 6 Technicko-kvalitatívne podmienky hutnené asfaltové zmesi - vydané Ministerstvom 
dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, účinné od 
20.12.2019; 
KLAZ 1/2019 - Katalógové listy asfaltov (doplnok k platným TKP - vydané Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií), účinné od 20.12.2019. 
súvisiace s STN a EN. 

3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím realizovania stavebných prác oznámi objednávateľovi 
názov akreditovaného skúšobného laboratória, v ktorom si zhotoviteľ objednal skúšky 
materiálov . 
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Čl. IV. 
Cena diela 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy 
ako Príloha č 1. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87 /1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

bez DPH: 
DPH:20% 
Spolu s DP.H: 

78 998,60 .EUR 
15 799,72 EUR 
94 798,32 EUR 

Slovom: deväťdesiatštyritisíc sedemstodeväťdesiatosem eur a tridsaťdva eurocentov 

4.2 Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. Cenová 
ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených. 

4.3 Sadzba DPH je  v ods. 1 tohto článku zmluvy uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto 
zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny DPH bude k cenám bez DPH za . predmet zmluvy 
pripočítaná výška DPH platná v čase zdaniteľného plnenia. 

4.4 Ceny jednotlivých položiek cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy musia 
obsahovať celkové náklady spojené s plnením predmetu tejto zmluvy a zmluvných podmienok, 
najmä: náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, 
dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, 
ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce, poprípade ak sa to zákazky dotýka aj 
náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí a dotknutých 
orgánov súvisiacich s vydaním stavebného povolenia, ktoré sú známe v čase spracovania ponuky 
a ktoré Objednávateľ priložil k podkladom na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy, 
náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, náklady súvisiace só zriadením a 
likvidáciou staveniska, náklady na poistenie Diela. Všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite 
uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce 
z dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné vykonanie Diela, musia byť zahrnuté 
v základných položkách. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu. 

4.6 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny Diela podľa tejto zmluvy a jej príloh z 
dôvodu realizácie prác naviac Zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného 
oboznámenia sa Zhotoviteľa s obsahom súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania. 

4. 7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavku Objednávateľa na realizáciu prípadných
doplňujúcich stavebných prác priamo súvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajúcich povahu 
podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, ak by nerealizovanie týchto prác spôsobilo Objednávateľovi 
neprimerané ťažkosti pri prevádzkovaní Diela a požadované doplňujúce práce nie sú zahrnuté 
v rozpočte tejto zmluvy (tzv. naviac práce). Zhotoviteľ je povinný doplňujúce práce oceniť 
a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou v zmysle 
čl. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. Všetky nerealizované práce, doplňujúce stavebné práce a zmeny 
budú Zhotoviteľom a technickým dohľadom Objednávateľa zaznamenané a potvrdené v 
stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, t. j. rozsah 
a cena takýchto prác bude riešená formou dodatku postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
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a tejto zmluvy. V prípade, ak predmetom dodatku bude dohoda zmluvných strán o nerealizovaní 
niektorých prác a dodávok nevzniká Zhotoviteľovi dôsledku nerealizovania niektorých prác 
a dodávok žiadny peňažný nárok, a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z 
omeškania či zmluvných pokút. 

4.8 Okrem dohodnutej ceny za Dielo nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré 
vynaložil na vykonanie Diela, pokiaľ z tejto Zmluvy o dielo nevyplýva povinnosť Objednávateľa 
takéto náklady Zhotoviteľovi uhradiť. 

Čl. v. 
Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe faktúry vystavenej podľa ods. 5.2 a 5.3 tohto článku. 

5.2 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu objednávateľa. 

5.3 Zhotoviteľ je  oprávnený faktúru po ukončení prác a ich písomnom prevzatí bez vád na základe 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, po doručení a prevzatí všetkých písomností, dokladov 
a atestov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii Diela. 

5.4 Splatnosť faktúry je  do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

5.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä:

• označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH),
• označenie Diela,
• číslo zmluvy o dielo,
• poradové číslo faktúry,
• dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti,
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
• fakturovanú sumu,
• pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa
• prílohy podľa bodu 5.6.

5.6 Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom. Súpis 
musí byť potvrdený podpisom technického dohľadu Objednávateľa a oprávnenou osobou konať 
za Zhotoviteľa. Prílohou faktúry bude tiež preberací protokol bez vád potvrdený podpisom 
technického dohľadu Objednávateľa a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ j e  povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 263/201 O Z. z. ktorou sa mení 

. a dopÍňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 129/2004 Z. z., 
vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a Všeobecne záväznými 
nariadeniami o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom príslušnými pre danú 
oblasť. 

5. 7 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie
uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ j e  oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi 
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vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a 
doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi. 

5.8 Objednávateľ si v zmysle§ 12 ods. 1 písm. b) č. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 
v znení neskorších predpisov, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny 
Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní 
Diela. 

5.9 V prípade, že subdodávateľ - v Zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek 
pozícii - oznámi Objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá zmluvná cena v zmysle 
zmluvného vzťahu, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu tejto zmluvy podieľa, 
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov. celého 
reťazca na kontrolu. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne _akty) 
osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom 
konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K 
zabezpečeniu tejto možnej povinnosti Zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. Pokiaľ 
Objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá 
zmluvná cena v zmysle zmluvného vzťahu, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu 
tejto zmluvy podieľa, môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu 
krátiť faktúru Zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa 
výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa uvedie Objednávateľ v referencii podľa§ 12 zákona číslo 343/2015 Z. z. V prípade 
vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže Objednávateľ odstúpiť od tejto 
zmluvy a uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 15 % z ceny 
Diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto 
zmluvy odstúpením. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť Objednávateľovi 
dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto 
bodu, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
5 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

Čl. VI. 
Subdodávatelia, register partnerov verejného sektora 

6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2 
- Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto zmluvy,· len tých 
subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí 
Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo 
o doplnení nového subdodávateľa.

6.3 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
plnenie vykonával sám. 

6.4 Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z."), je povinný byť 
najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora. 



6.5 Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov j e  povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia 
tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

6.6 Zhotoviteľ j e  povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov 
v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho 
subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných 
údajov. 

6. 7 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe 
aktualizovani',l Prílohy č. 2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch dodatkom k tejto 
zmluve. Zhotoviteľ j e  povinný najneskôr 1 O dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom 
nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 
uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo 
vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora; takýto subdodávateľ musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z . .  

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť 
časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí 
zmluvy. 

6.8 Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 6.7 
tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

Čl. VII. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela 
a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží 
najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania. 

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za 
škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na 
majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na 
Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotoveného Diela ako celku na 
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

7.4 Vlastníkom zhotovovaného Diela j e  od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým: 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pn  
zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 

7.5 Odovzdanie staveniska ajeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá
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za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ j e  povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác 
a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. 

7.6 Zhotoviteľ j e  povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. 
Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly 
a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ j e  povinný v denných záznamoch zapisovať 
údaje o počasí, o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od 
dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov 
a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, 
popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na 
koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy 
do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce 
vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. j e  potrebné riešiť ďalší postup 
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami 
nesmie byť vynechané vofné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka 
vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných 
veciach Objednávateľa, technický dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. 
Zhotoviteľ j e  povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni 
vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byťzakryté alebo sa majú stať 
neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať 
dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ j e  povinný zápisom 
v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na 
účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom 
termíne, j e  Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ j e  povinný viesť. 
podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac j e  
Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená 
osoba je  povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym 
spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne 
po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho konania. 

7.7 Zhotoviteľ je  povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 
ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela. 

7.8 Zhotoviteľ nie je  oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal 
Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7.9 Zhotoviteľ j e  oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa 
o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak takáto
zmena nastala po lehote na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materiálu
alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na
slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej
správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo
technológií požaduje Objednávateľ.

7.10 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu 
a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 
vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek 
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto 
osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

9 



7 .11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia 
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň 
zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané 
školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich 
zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude 
v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa 
na stavbe: 
- o pracovných úrazoch,
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

7.12 Objednávateľ, resp. technický dohľad Objednávateľa j e  oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa 
príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie j e  dosiahnuteľný, ak j e  ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo.zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia 
iné vážne škody. 

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 
resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto 
zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené 
Zhotoviteľovi, neoprávneným zdržiavaním zamestnancov Zhotoviteľa mimo určených priestorov. 

7 .14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni 
na. vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 
osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby j u  spôsobil sám. Bez 
odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí konečnú faktúru Zhotoviteľovi. 
Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania 
a preberania Diela. 

7 .15 Zhotoviteľ j e  povinný stavenisko - pracovisko vhodne zabezpečiť, j e  povinný udržiavať na 
stavenisku - pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 
z jeho prác. Zhotoviteľ j e  povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť 
na iných pracoviskách. 

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi SK vyhlásenie o parametroch a prislúchajúce 
doklady použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmyslé zákona č. 133/2013 Z. 
z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

7.17 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť 
pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä 
vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je  povinný upozorniť 
Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako 
predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nie j e  povinný predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas 
realizácie Diela akceptovať. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom j e  v čase jeho 
použitia známe, že j e  škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia 
spÍňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú spÍňať kritériá 

10 



a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi 
· a normami platnými v SR.

7.19 Zhotoviteľ j e  povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom 
na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia 
Objednávateľa. 

7.20 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne Objednávateľovi potrebné vysvetlenie všetkých 
otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7 .21 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno 
tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak 
identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného 
obstarávania . 

. 7.22 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 
riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky podľa príslušných právnych predpisov 
a technických noriem. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí 
Zhotoviteľ. 

7.23 Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

7.23.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy: 

a) nie j e  vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických osôb
(ďalej len „Zoznam"), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon č. 82/2005 Z. z."),

b) neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako j e  definovaný v zmysle
Zákona č. 82/2005 Z. z . ,

c) nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo
subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho
zamestnávania,

d) nebola mu vrátane subdodávateľov, ktorí dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar alebo
poskytujú služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu
za. porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1
písm. a) a c) Zákona č. 82/2005 Z. z .. 

7.23.2 Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v bode 7.25.1. tohto článku 
zmluvy ako nepravdivé alebo nastanú skutočnosti uvedené v bode 7.25.1 tohto článku 
zmluvy, j e  Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený: 

a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-
montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri
výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.



Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo pri prevzatí staveniska a kedykoľvek 
počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť. 

7.25 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami 
a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu. 

7.26 Technický dohľad Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne 
odvolal subdodávateľa, ktorý nevykonáva prácu na Diele kvalitne. Odvolaný subdodávateľ bude 
Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom v súlade s čl. VL tejto zmluvy. 
Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani zmluvná cena. 

Čl. VIII. 
Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska a/alebo začatím vykonávania diela oproti 
termínom uvedeným v Čl. III. bode 3.2 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si 
u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je Objednávateľ 
oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške O, 1 O % z ceny Diela s DPH 
za každý aj začatý deň omeškania. 

8.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením harmonogramu prác v zmysle Čl. III. bod 3.3 tejto 
zmluvy alebo s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného 
stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť 
si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. 

8.4 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ 
uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania. 

8.5 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie 
predmetu tejto, zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 
tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každý 
nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €.Objednávateľ má právo 
uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia 
súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád Diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy. 

8. 7 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. 
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
O, 1 O % ·z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý d ň omeškania. 

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 
tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za 
každú vadu a každý deň omeškania. 
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8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ j e  povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude 
obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ 
zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ j e  oprávnený 
svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek 
splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

8.1 O Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného 
zmluvnou pokutou. 

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie j e  dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa 
Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber vít'azného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil 
hospodársku súťaž, j e  Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 
% z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je  dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým 
spôsobenej škody v plnej výške. 

Čl. IX. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, 
určené v technickej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych a technických 
predpisoch. Objednávateľ nie j e  povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady. Dielo má vady, 
ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác,·. právnymi predpismi 
a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, pripadne touto zmluvou, 
alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa 
Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy. 

9.2 V prípade zistenia nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov 
odstránenia. V prípade, že nedorobky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu 
užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia 
nedorobkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby 
na Dielo. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela počas záručnej doby (bod 9.5) má 
Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje 
náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 48 hodín po 
uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne 
inak. 

9 .4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 
nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo j e  vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, 
že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ j e  oprávnený požadovať zľavu z ceny 
Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť tr ťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, 
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pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje aje povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi 
nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne: 

aJ  započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokiaľ táto suma 
nebola Objednávateľom zaplatená, alebo 

b.) vystavením faktúry so splatnosťou 1 O dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady 
spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ taki to nezodpovedá 
za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých 
Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne 
trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo 
nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene 
jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 
mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku. 

Čl. X. 
Zmena zmluvy 

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 
môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami: 

· 10.l.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v §  18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania
podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z., 

10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených 
zákonom č. 343/2015 Z. z. 

10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 
Z. z. 

10.3 Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú: 

10.3 .1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7 .9 
tejto zmluvy; 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky; 

10.3.3 zmen  termínu vykonania Diela, ak: 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné
na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne
ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektívne preukázateľné
skutočnosti, ktoré vznikli alebo boli zistené až v čase realizácie Diela, alebo



c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne
nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov,
stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo
havária) alebo iné prevádzkové okolnosti.

Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť 
predÍženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie 
spolu s písomných zdôvodnením. 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie 
sú zahrnuté v Prílohe č. , 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na 
riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy,je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej 
forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac 
prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,
ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu
ceny vychádzajúcu z údajov cenníkovej databázy stavebných prác a materiálov databázy
Cenekonu.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne 
prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne 
vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená 
postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy. 

10.5 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách 
oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je  potrebné 
uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana 
tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe 
stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6. 7 tejto zmluvy. 

Článok XI. 
Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných 
strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 
vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 
Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. 

Čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak: 

a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
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b) sa jedná o taxatívne dôvody uvedené v tejto zmluve,
c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným

spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,

d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

e) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, rozhodcovskýrnzsudokalebo akékoľvek
iné rozhodnutie, ktoré je podľa názoru Objednávateľa podstatné v kontexte záväzkov
Zhotoviteľa podľa zmluvy, tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa zmluvy
riadne a včas,

t) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi
do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,

g) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena
štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa
konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súládné so zákonom č. 343/2015
Z. z.,

h) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa
pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo
v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača,
a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa§ 19 zákona č. 343/2015 Z. z., 

j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016
z. z. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákoruiých alebo zmluvných 
dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku. 

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 

a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane
Objednávateľa,

c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa
Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie
aktualizovaný harmonogram prác v lehote podľa Čl. III. bodu 3.4 tejto zmluvy,

d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,

e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,

f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.23 tejto zmluvy,

g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.24 tejto zmluvy,

h) neplní kvalitatívno,-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
určeným STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek
písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
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i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom
denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu
vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie
je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom
podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy . .

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 
a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela,· pokiaľ tak nebolo urobené

z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13 .1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku 
a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 
predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi
predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. 
a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej 
strane, doručuje sa písomnosť v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo 
aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií 
(výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka. 

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa 
považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej 
lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia 
z dôvodu „Adresát neznámy", a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie. 

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným 
stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku. 

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu 
Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s touto zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky tvorí prekážku pre 
postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom 
znení. 

13.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa 
zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu k pohľadávke, ktorá mu vznikne 
na základe tejto zmluvy, a rovnako nesmie predať, zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez 



predchádzajúceho písomného súhlasu Objednavateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto 
zmluvy. V prípade porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom,je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú 
Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú 
ťarchu. 

13.6 Ak.je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 
prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením 
platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu 
ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne 

. záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

13.7 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a 
pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

B.8 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu 
všetkými zmh:ivnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v CRZ. 

Príloha č. 1 : Cenová ponuka 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 

v Oščadnici, dňa .. 24.10.2024 
Za Objednávateľa: 

v Žiline, dňa .24.10.2024 

Za Zhotoviteľa: 
STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
(66) 

. /  
:...._1,/ ................... //7..=···················· 

Ing.  zef Rambala 
poverený technickým vedením oblasti SEVER 

na základe plnej moci 

············  k·········· 

na základe plnej moci 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica JKSO 

i 1 Názov objektu EČO 

Názov časti Miesto 

IČO DIČ 

Objednávateľ Obec Oščadnica 1 1 i Projektant 

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o. 1 
Rozpočet číslo Spracoval Dňa 1 1 11.10.2024 1 

Merné a účelové jednotky 
Počet 'Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet 

ol 
Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A jzákladné rozp. náklady B 1 Doplňkové náklady C jvedľajšie rozpočtové náklady 
1 HSV Dodávky 78 998,60 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 

, _  
2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

,. 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00 

, _  
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00 

1 -
5 "M" , Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00 

1 -
6 Montáž o.oa 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1·6) 78 998,60 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 1 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D f Celkové náklady 
23 Súčet 7, 12, 19-22 78 998,60 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20,0 % 78 998,60 DPH 15 799,72 

Objednávateľ 25 % DPH 

26 Cena s DPH (r. 23-25) 94 798,32 

Dátum a popis Pečiatka E 1 Prípočty a odpočty 
Zhotoviteľ   ••. ;,.:.-.;!d-1 . .  /LJ#'E' . •  t.>1.::n:=m 

51 \t [YiG 27 Dodávky objednávateľa 0,00 

28 Klzavá doložka 0,00  :· 
0,00 Dátum a podpis 

24.10.2024              Pečiatka 
r, 

Mlvnskfi 
STRABAG 

Nivv n1/A. 
s.r.o. 

825 18 Bratislava 29 Zvýhodnenie +

(66) .  .... -

/ / 

lngiz  
Rambala 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 
Objekt: 
časť: 
JKSO: 

Objednávate!: 
Zhotoviteľ: 
Dátum: 

Kód 

Rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica STRABAG 
Obec Oščadnica 
STRABAG s.r.o. 
11.10.2024 

Popis 
2 

Pokládka asfaltových vrstiev v obci Oščadnica 
SO 01 - Vreščovka 
SO 02 - Rovné 
SO 03 - Oščadnica 1592 nespevnená plocha (gavlák) 
SO 04 - Kubuišovci horný úsek 
SO 05 - Vyšný koniec - pod penziónom HM do kopca 
SO 06 - Zagrapa medzi odtokovými žľabmi 

SO 07 - Výš ný koniec - krátka komunikácia s prudkým výjazdom na cestu III. triedy (bratia) 
SO 08 - Dedovka prepoje medzi novšími asfaltami 

-1 /1 -

Cena celkom 
3 

78 998,60 
9 461,88 

16 954,67 
4 401,89 

17 924,83 
14 370,06 
6 391,03 

4111,62 
5 382,62 





ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica 
Objekt: 
čast': 
JKSO: 

Objednávateľ: Obec Oščadnica 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 11.10.2024 

P.Č. TV KCN 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kód položky 

4 

565121111.S1 

573231107.S 

577134231.S 

919735112.S1 

565121111.S2 

577144231.S 

919735112.S1 

Popis 

5 

Pokládka asfaltových vrstiev v obci Oščadnica 
SO 01 - Vreščovka 
Práce a dodávky HSV 

. Komunikácie 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s  rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 30 mm - vyrovnávka 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 
0,50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 40 mm 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Práce spojené s napojením rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu cestnú sieť -
zarezanie a vybúranie asfaltového krytu, vyčistenie škáry, asfaltová zálievka 

SO 02 - Rovné 
Práce a dodávky HSV 
Komunikácie 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 40 mm - vyrovnávka 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Práce spojené s napojením rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu cestnú sieť -
zarezanie a vybúranie asfaltového krytu, vyčistenie škáry, asfaltová zálievka 

SO 03 - Oščadnica 1592 nespevnená ploc·ha (gavlák) 
Práce a dodávky HSV 
Komunikácie 

- 1/5 -

MJ 

6 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m 

STRABAG 

Množstv Cena 
o celkom jednotková

7 8 

408,000 9,01 

408,000 0,61 

408,000 12,94 

12,000 21,45 

584,170 12,01 

584,170 16,18 

22,700 21,45 

1P

Cena celkom 

9 

78 998,60 
9 461,88 
9 461,88 
9 204,48 
3 676,08 

248,88 

5 279,52 

257,40 
257,40 

16 954,67 
16 954,67 
16 467,75 
7 015,88 

9 451,87 

486,92 
486,92 

4 401,89 
_ 4401,89 

3 879,26 

Sadzba 
DPH 

10 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

/ 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica 
Objekt: 
čast': 
JKSO: 

Objednávateľ: Obec Oščadnica 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 11.1 0 .2 0 2 4 

P.Č. TV KCN 

1 2 3 

8 

9 

Kód položky 

4 

5651 2 1111.S1 

5771442 31.S 

Popis 

5 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s  rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 30 mm - vyrovnávka 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm 
Rúrové vedenie 

10 !899431111.S1 !Výšková úprava vodovodných poklopov 

11 91973511 2 .S1 

12 5651 2 1111.S2 

13 569531111.S 

14 5732 3110 7.S 

15 5771342 31.S 

16 91973511 2 .S1 

17 I 12 2 2 0 110 1.S 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Práce spojené s napojením rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu cestnú sieť -
zarezanie a vybúranie asfaltového krytu, vyčistenie škáry, asfaltová zálievka 

SO 04 - Kubuišovci horný úsek 
Práce a dodávky HSV 
Komunikácie 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s  rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 40 mm - vyrovnávka 
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou 
zeminou hr. 10 0 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 
0,50 kg/m 2 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutneni hr. 40 mm 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Práce spojené s napojením rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu cestnú sieť -
zarezanie a vybúranie asfaltového krytu, vyčistenie škáry, asfaltová zálievka 

SO 05 - Vyšný koniec - pod penziónom HM do kopca 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 

Iodkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 10 0 m3 

- 2 /5 -

MJ 
Množstv 
o celkom 

6 7 

m2 154, 0 00 

m2 154, 0 0 0 

ks 4, 0 0 0 1 

m 2,50 0 

m2 400 ,0 0 0 

m2 48,0 00 

m2 661,780 

m2 945,61 0 

m 13,650 

m3 1,300 1 

STRABAG 

Cena 
jednotková 

8 

9, 0 1 

16,18 

117, 2 51 

2 1,45 

12 ,0 1 

3,92 

0 ,61 

12 ,94 

2 1,45 

11, 0 0 1 

Cena celkom 

9 

1 387,54 

2 491;72 

. 469,00 
469, 0 01 

53,63 

53,63 

17 924,83 
17 924,83 
17 632,04 

4 80 4,0 0 

188, 16 

40 3,69 

12236,19 

292,79 
2 92 ,79 

14 370,06 
14 370,06 

22,31 
14,30 1 

Sadzba 
DPH 

10 

2 0 ,0 

20 ,0 

2 0 ,o J 

20 ,0 

2 0 ,0 

20 ,0 

-2 0,0

2 0,0

2 0 ,0 

2 0 ,o J 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica 
Objekt: 
časť: 
JKSO: 

Objednávateľ: Obec Oščadnica 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 11.10.2024 

P.Č. TV KCN 

1 2 3 

18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 

29 

Kód položky 

4 

122201109.S 

162201101.S 

564811111.S 
565121111.S2 

577134231.S 

899331111.S1 
899431111.S1 

919735112.S1 

564831111.S 
565121111.S2 

569531111.S 

577134231.S 

Popis 

5 

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 
- -Komunikacie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm 
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s  rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 40 mm - vyróvnávka 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 40 mm 
Rúrové vedenie 
Výšková úprava kanalizačných poklopov 
Výšková úprava vodovodných poklopov 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Práce spojené s napojením rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu cestnú sieť -
zarezanie a vybúranie asfaltového krytu, vyčistenie škáry, asfaltová zálievka 

SO 06 - Zagrapa medzi odtokovými žľabmi 
Práce a dodávky HSV 
Komunikácie 
Podk.lad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm 
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s  rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 40 mm - vyrovnávka 
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou 
zeminou hr. 100 mm 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 40 mm 
Ostatné konštrukcie a práce-buranie 

- 3/5 -

MJ Množstv 
o celkom 

6 7 

m3 1,300 

m3 1,300 

m2 462.700 
m2 462,700 

m2 462,700 

ks 4,000 
ks 3;000 

m 6,000 

m2 135,000 
m2 135,000 

m2 45,000 

m2 135,000 

STRABAG 

Cena 
jednotková 

8 

1,10 

5,06 

3,50 
12,01 

12,94 

175,87 
117,25 

21,45 

7,00 
12,01 

3,92 

12,94 

Cena celkom 

9 

1,43 

6,58 
13 163,82 

1 619,45 
5 557,03 

5 987,34 

1 055,23 
703,48 
351,75 

128,70 
128,70 

6 391,03 
6 391,03 
4 489,65 

945,00 
1 621,35 

176,40 

1 746,90 

1 901,38 

Sadzba 
DPH 

10 

20,0 

20,0 

20,0 
20,0 

20,0 

20,0 

20,0 
20,0 

20,0 

20,0 

/ 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica 
Objekt: 
čas ť :  
JKSO: 

Objednávateľ: Obec Oščadnica 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 11.10.2024 

P.Č. T V  KCN 

1 2 3 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 

39 

40 

Kód položky 

4 

919735 112.S1 

935 114423.S 

5 92270007300.S 

5 922700145 00.S 

5 92270022300.S 

113107131.S 

181201102.S 
182201101.S 

5 65 121111.S 1 

5 77134231.S 

J899431111.S1 

Popis 

5 

Práce spojené s napojením rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu cestnú sieť -
zarezanie a vybúranie asfaltového krytu, vyčistenie škáry, asfaltová zálievka 

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou 
svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 25 0 

ICelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 15 0 mm 

Mriežkový rošt, štrbiny 30x1 O mm, dl. 1 m, C 25 0, s rýchlouzáverom, pozinkovaná 
oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 15 0 mm 

Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 15 0 mm, 
dÍžky 1 m, bez spádu 
SO 07 - Výšný koniec - krátka komunikácia s prudkým výjazdom na cestu III. 
triedy (bratia) 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 15 0 mm, -
0,22500t 
Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 
Svahovanie trvalých svahov v násype 

Komunikacie 
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s  rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 30 mm - vyrovnávka 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 40 mm 
Rúrové vedenie 

jVýšková úprava vodovodných poklopov 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

- 4/5 -

MJ 
Množstv 
o celkom

6 7 

m 6,000 

m 5 ,000 

. ks 2,000 

ks 5 ,000 

ks 5 ,000 

m2 9,150 

m2 64,000 
m2 40,600 

m2 15 4,400 

m2 15 4,400 

ks 2,oooj 

STRABAG 

Cena 
jednotková 

8 

21,45 

41,97 

25 ,94 

145 ,2(;3 

15 6,93 

13,80 

1,10 
2,95 

9,01 

12,94 

117,25 1 

Cena celkom 

9 

128,70 

209,85 

51,88 

726,30 

784,65 

4111,62 

4111,62 
316,44 
126,27 

70,40 
119,77 

3 389,08 

1 391,14 

1 997,94 

234,50 

234,5 01 
171,60 

Sadzba 
DPH 

10 

20,0 

20,0 

20,0 

20;0 

20,0 

20,0 

20,0 
20,0 

20,0 

20,0 

20.o J

í10 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest v obci Oščadnica 
Objekt: 
Čast': 
JKSO: 

Objednávateľ: Obec Oščadnica 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 11.10.2024 

P.Č. TV KCN 

1 2 3 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Kód položky 

4 

919735112.S1 

113152430.S 

565121111.S2 

573231107.S 

577144231.S 

919735112.S1 

Popis 

5 

Práce spojené s napojením rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu cestnú sieť -
zarezanie a vybúranie asfaltového krytu, vyčistenie škáry, asfaltová zálievka 

SO 08 - Dedovka prepoje medzi novšími asfaltami 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. 
cez 1 m do 2 m, hr..50 mm 0,125 t 
Komunikácie 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s  rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 40 mm - vyrovnávka 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 
0,50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm 
Ostatné konštrukcie a práce-boranie 
Práce spojené s napojením rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu cestnú sieť -
zarezanie a vybúranie asfaltového krytu, vyčistenie škáry, asfaltová zálievka 

Celkom 

- 5/5 -

MJ 
Množstv 
o celkom 

6 7 

m 8,000 

m2 1 150,000 

m2 0,000 

m2 150,000 

m2 150,000 

m 99,120 

STRABAG 

Cena 
jednotková 

8 

21,45 

4,92 

12,01 

0,61 

16,18 

21,45 

Cena celkom 

9 

171,60 

5 382,62 
5 382,62 

738,00 

738,00 

2 518,50 
0,00 

91,50 

2 427,00 

2 126,12 
2 126,12 

78 998,60 

Sadzba 
DPH 

10 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

/ 





Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky Podiel subdodávky 
(Stavebný objekt a popis prác) k hodnote Diela 

vyjadrený sumou 
vrátane DPH 
o 

Názov subdodávateľa Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

V Žiline, dňa.24.10.2024

./ 
................... f.'Í= .......... . 

Ing. Jozef Rambala 

STRABAG s.r.o. 
Mlynski'> T\li"" r-;1 IA. 825 18 Bratislava 
(6" 

poverený technickým vedením oblasti SEVER 
na základe plnej moci 

In . Tibor Kajánek 
vedúci P J Čadca 

na základe plnej moci 

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stÍpci „ Podiel 
subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou" uvedie hodnotu O. 






