ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi

CLL

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’ :
Nazov: Obec Mankovce
ICO: 00308242
DIC: 2021037942
Sidlo: Mankovce 101, 951 91 Mankovce
Zastapenie: Mgr. Milan Vrabel, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: & SK58 5600 0000 0022 2474 7006
Telefon: 037/63 47 221
E-mail: mankovce@centrum.sk, obecmankovce@gmail.com
/d’alej ako ,,objednéavatel™/
1.2.  Zhotovitel’:
Obchodné meno: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Adresa sidla: Moyzesova 8,921 01 Piestany
Statutarny orgéan: Predseda predstavenstva
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Marko Rybarik
ICO: 51010003
IC DPH: SK2120564457
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0051 6650 1756
Telefon: 0917 395 951
E-mail: info@octago.sk
Udaj o zépise: Obchodny register Okresného sidu Trnava, Oddiel:

Sja,Vlozka ¢.: 2/T

/d’alej len ,,zhotovitel*/

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vysledok verejného obstaravania
v zmysle zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,.zékon o verejnom obstardvani®) na predmet obstaravania
»Detské ihrisko Mankovee®.

CL1x
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom zmluvy je ,,Detské ihrisko Mankovce®. (d’alej ako dielo).

22.  Dielo sa bude realizovat’ v sulade s cenovou ponukou (naceneny vykaz vymer) predloZenou
zhotovitePom, ktoré urdujii charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy o dielo),

projektovou dokumentéciou ako aj s Vyzvou na predkladanie ponuk.

2.3.  Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujii svoju vol'u dohodnut’ podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.

2.4.  Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku
zmluvy v silade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloZiek a podla
pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatelovi
riadne a véas. Sudastou diela je dodavka a montéz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitela ako aj veci, ktoré sii uvedené v podrobnej 3pecifikicii diela (sucastou tejto
$pecifikacie je rozpolet a presna Specifikicia diela); za spravnost’ a uplnost’ podrobnej
$pecifikacie diela zodpoveda zhotovitel'. Sti¢astou diela je aj stavebna, technicka a pravna
dokumentécia diela a jeho jednotlivych poloziek, certifikaty, uZzivatelské manualy, ako aj
akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu
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alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela a v tejto sivislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenostami v prislusnom odbore nemd Ziadne otazky &i pripomienky.
TaktieZ skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuji Ziadnu vadu, na ktora by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej zhotovitel vyhlasuje, e na 3tadium podkladov a pripravu realizécie diela mal
dostatodny &asovy priestor aso vietkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne
oboznamil.

Sudastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel’a vyslovne uvedené,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie price zhotovitel'a
alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodévky alebo by neplnilo
pozadovany u&el alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Objednéavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v siilade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ zan
dohodnutii cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude spolufinancovany z dotacie
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisov, na projekt objednivatel’a podl'a Zmluvy o poskytnuti dotacie k Ziadosti ¢.
250/2023 podl’a § 9b ods. 1 pism. e) a § 12 ods. 3 zdkona ¢. 544/2010 Z. z. o dotaciach v
posobnosti Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni
neskorsich predpisov.

1 1
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi v &l I1. tejto zmluvy, nesmie
mat’ ¥iadne vady a nedostatky bréniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie
opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazujii uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo st
v rozpore s STN, musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat” kvalitu vykonanych
prac od zahdjenia po ukon&enie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikéty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zépisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ ruéi za skutodnost, 7e zabudované materidly a dodavky diela s prvej akosti
a vyhovuju platnym norméam a predpisom.

CL 1V
CENA DIELA

4.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemenn, ktoré je platné a zavézna pocas

4.2.

celej doby zhotovenia diela aZ do tplného a riadneho ukon&enia diela.

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 45 842,34 ,- EUR
sadzba 20 % DPH 9 168,47,- EUR

zmluvna cena vratane DPH 55010,81,- EUR
(slovom pitdesiatpéttisicdesat’ eur a osemdesiatjeden centov )

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zadatim préac ako aj v priebehu realizacie diela upravit’
rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe &. 1 — vykaz vymer v zavislosti od technickych
podmienok a skuto¢ného stavu stavby uvedenej v bode 2.1. ¢l. I1. tejto zmluvy, len do vysky
ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto &lanku, ktora sa povaZuje za cenu maximalnu.
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6.1

Zhotovitel berie na vedomie a sti¢asne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
ddjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto €lanku zmluvy, cena vo
vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych prac
a objedndvatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej iprave.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté v3etky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentécie, revizii, skasok, atestov a certifikitov a dalSich obdobnych
nékladov a réZii, ktoré sii potrebné na kompletnt realizaciu vetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.

Ak zhotovitel’ neocenil niektort polozku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema nérok na uhradu v pripade, Ze neocenena polozka,
ako aj zmenené noZstvo polozky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel’ sa neméze dovolavat’ a uplattiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a préc pre dielo.

Objednavatel’ ma pravo zmenit, z(zit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych préac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy &. 1 tejto zmluvy.
Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie si v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zéklade cenovej kalkulacie, ktord je zhotovitel povinny predloZit
objednévatelovi vopred na pisomné odstihlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie avySistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy nebude poskytnuty preddavok.

Zhotovitel’ zostavi sipis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych
vo vykaze vymer. Stpis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri
do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma sipis vady, bude vrateny
zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel’ ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vo
fakturacii so splatnostou 60 dni od dorudenia faktiry v pripade, Ze faktira nema vecné
a formalne nedostatky (uvedené neplati v pripade bodu 5.1, tejto zmluvy). V pripade, Ze
faktara nebude obsahovat’ prislusné naleZitosti, objednavatel’ ju vrati na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
za&ne plynat’ dilom nasledujticim po dni dorugenia opravenej faktiry objednévatelovi.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy vyslovne dohodli
avyhlasuji, 7e jej dojednanie nie je vhrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
vyplyvajlcim zo zévizkového vztahu pre zhotovitel'a a takéto dojednanie odovodiiuje povaha
predmetu plnenia ako aj sposob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo udtovat vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vzniknt pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

5 C1. VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo v nasledovnych terminoch:
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Zakatie: zhotovenie diela zadina diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny pisomne
prevziat’ stavenisko najneskor do 5 dni odo dita prevzatia pisomnej vyzvy objednavatel’a na
prevzatie staveniska elektronicky. Bezddvodné odmietnutie ~prevzatia staveniska
zhotovitel'om sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dokondenie: Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo do 30.11.2024

Dodr¥iavanie terminu podla bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym avEasnym
spolupdsobenim objednvatela dohodnutym v tejto zmluve, viak v zavislosti od pocasia
a vhodnych aplikagnych parametrov (teplota, dazd’, vlhkost a pod.).

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednévatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizciu predmetu diela dosledkom &oho je predlZenie
asu plnenia podla bodu 6.1. zmluvy.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednévatel’orﬁ” a zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavateFovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat’ uloZenie
stavebného odpadu na registrovani skladku odpadu, pripadne medziskladku odborne;j
organizécie pre pouZitie na recyklaciu, certifikaty pouZitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az
do &asu jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednévatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys3ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgénu, pokial’ neméze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana mohla tuto
prekazku alebo jej nésledky prekonat” alebo odstranit a taktieZ, Ze by mohla tito prekazku
v ase vzniku zaviizku predpokladat. Za zésah vy$Sej moci sa povaZuje najmé vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoCnenie archeologického
prieskumu, zadatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov
v lokalite, v ktorej sa mé nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e Zhotovitel’ je oprdvneny prerusit’ préace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajticej
poziadavke objednévatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt’ pisomne
odstihlasené objednavatel'om.

Bez ohPadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruSeni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednéavatela. V pripade, ak
objednévatel’ s prerugenim préc na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamZite pokralovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednévatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade
pisomného stanoviska objednéavatel’a podl'a predchadzajiicej vety.

Termin ukon&enia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, podas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dovodu na
strane objednavatel’a, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objedndvatelom pisomny
protokol,

¢) o dobu, podas ktorej zhotovitel' nemdze vykonavat' dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonévania prac tretich osdb zabezpetenych alebo poverenych objednavatel'om
v savislosti so staveniskom, o tejto skutonosti musi byt spisany s objedndvatelom
pisomny protokol.



C1. vII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.1.1

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti mé pravo Ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel'a povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti zhotovitel’a
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Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgarov Statnej spravy.

Zhotovitel’ je v stlade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost' zistit' pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania dicla
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost' a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a vykond také bezpetnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu 0sob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe&i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavateFov, ktori maji prislusn kvalifikiciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a &istotu v mieste a po¢as vykondvania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré si vysledkom
jeho ¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt’ dokladované
certifikatmi v zmysle zékona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a tie
materiély, ktoré tieto doklady nebuda mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a poZzadovanym
skagkam, musi zhotovitel' na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto
dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel' vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla
zmluvy, priom re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmi stavebny zékon, zdkon o BOZP, vyhlaSku o bezpenosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zékon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zdkon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zékon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupiiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je povinny
preukézatelne pougit’ vietkych zamestnancov pracujiicich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci. ‘

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e kazd4 povinnost’ uloZzena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zéklade sa povaZuje za podstatni, o zhotovitel’ berie na vedomie a nema voci
tomu ziadne vyhrady.

Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zarovei spitiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani
v registri partnerov verejného sektora polas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje
povinnost’ zapisu v danom registri.
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C1. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a véas splni zhotovitel’ odovzdanim diela objednavatelovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny ozndmit’ objednévatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sudasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
- osved&enie o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy

V opaénom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy€istené od zvy3nych
materialov, odpadov a negistot, ktoré st vysledkom jeho Einnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uZivat’.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavéznych noriem
a predpisov tak, aby sliZilo k uréenému tcelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo m4 vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

CLIX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu

vo vyske:

a) 200,-EUR za kazdy aj zadaty deii omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
riadne a vcas,

b) 100,-EUR za kazdy aj zadaty deti omeskania s prevzatim staveniska podl'a bodu 6.1. tejto
zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvnii pokutu vo vyske 200,-Eur za
kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost’ zhotovitela
vykonat’ dielo v stlade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatel’a s Ghradou platieb alebo vytuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,01% z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.

Objednévatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktord mu vznikla
v désledku porugenia povinnosti, pre ktorti bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na
vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé vykonat
dielo v¢as.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapogitat’ svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladivke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného sithlasu objednavatela postlpit’ na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zdklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikna.

Zhotovitel' sa zavizuje odskodnit objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel'a podl’a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislu§nych orgénov verejnej spravy alebo tretich osob voci
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov &i sankeii.

CL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

12.1.

12.2.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) maé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osdb.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatel’a, ale ten na ich pouZziti
pisomne trval.

Zarugna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zaSina plynat’ diiom protokolérneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednéavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na
technologické &asti diela a zariadenia je podla zaruky, ktord udéva vyrobca.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, Ze predmet diela bude podas zdru¢nej lehoty sposobily
na pouZitie na dohodnuty &el azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana elektronicky
(emailom) a zérovet listovou zasielkou.

Zhotovitel' sa zavizuje zatat s odstraiovanim véad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamécie podla bodu 10.6. a vady odstranit’ v €o najkratSom dase, ktorého dlzka
bude uréen4 objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamdcie.

Za skryté vady zodpovedd zhotovitel' potas ziru¢nej doby odo dita odovzdania diela
objednévatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v pisomne urdenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel’ ma pravo zabezpegit’ ich odstrinenie na naklady zhotovitel’a. Zhotovitel
je povinny tieto néklady v plnom rozsahu uhradit' po pisomnej vyzve objednavatel’a v lehote
v nej uréene;j.

a.xi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknii objednévatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, m4 druh4 strana narok na thradu vzniknutej Skody.

C1. XI11
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechddza na objednévatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednévatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpedenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do &asu protokoldrneho prevzatia diela objednévatelom kedy sa stava
vlastnikom diela.

_ a.xXm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY



13.1.

132,

13.3;
13.4.

13:5.

13.6.

14.1.

14.2.

Ak sa poru$enie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit’. i

Objednavatel’ mdZe od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel' bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezadne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dovodov ako
dovodov na strane objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$Sej moci,

¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z dovodu meskania, ak je vézne ohrozeny termin ukon&enia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situdcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky
ktoré poniika, nie st adekvétne vzhladom na povahu a dleZitost' prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

f) zdovodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstardvania zhotovitel'om, do
ktorého zhotovitel’ predloZil ponuku a ktort objednévatel prijal,

g) bez predchadzajuceho pisomného sithlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

h) zhotovitel’ je v likvidécii, vo&i zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,

i) objednévatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nesplita podmienky t&asti tykajuce sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na
vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani; a nie
je opravneny dodévat’ tovar, uskutoétiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo
vztahu k tej &asti predmetu zdkazky, ktord ma subdodévatel’ phnit,

j)  porusi akiikol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povaZuje za podstatni.

Odstiipenie od zmluvy nadobiida iginnost ditom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zédkonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odsttipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

a) dast diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednévatela,

b) prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGctuji podla zmluvnych cien
v preukazatel'nom rozsahu,

¢) préce vykonané do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktarou, ktora bude mat’
nalezitosti datiového dokladu do 14 dni od odstiipenia od zmluvy.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat vietky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatel’'ovi
v suvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatelovi vietky doklady sivisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré sa potrebné na dokoncenie diela,

c) vyprataf, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
Gcinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela. ‘

: ) (':,1. XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiice ztejto zmluvy, ale iiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
z4viaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, m6zu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.



14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutodnit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

14.4. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri si uréené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitel'a.

14.5. Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost’
zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stilade s ustanovenim
§ 47a ods. 1 zékona &. 40/1964 Z.z. Obgianskeho zdkonnika, prip. na webovej strinke
verejného obstaravatel’a.

14.6. Opréavneni kontrolni zamestnanci méZu vykondvat’ kontrolu zhotovitel'a, a to v rozsahu
kontroly obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v stvislosti s realizaciou Projektu pocas
piatich rokov po skondeni realizacie schvaleného projektu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak Poskytovatel' finanéného prispevku (dotacie) vyzve
objednavatel'a na predloZenie dokladov v ramci realizécie diela, o ktorych tito zmluva
nepojednava, je zhotovitel’ povinny na poZiadanie takéto doklady predloZit’ objednavatel'ovi.

14.7.  Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti dotacie na projekt alebo obdobnej zmluvy a
to najma:

a) povinnost zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste realizacie
kedykol'vek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie na projekt alebo
obdobnej zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im vSetku potrebnt sti€¢innost,

b) pravo Ziadatel’a/prijimatel’a bez akychkol'vek sankcif odstipit’ od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy este nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi Ziadatelom/prijimatelom a
zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

14.8. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

14.9. V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢nitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, Ze
takéto neplatné alebo neuskuto&nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

14.10. Zmluvné strany zhodne vyhlasuj, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom siihlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za nipadne
nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej avéaznej vole, na znak Coho ju
vlastnoruéne podpisuju.

14.11. Neoddelite'nou suéast'ou tejto zmluvy je:

e Priloha &. 1 - Naceneny vykaz vymer - rozpocet stavby
e Priloha &. 2 - Udaje o subdodéavatel'och

V Mankovciach, diia /{ 76. X0LY V Pieitanoch diia 74" 77. 2oLy
[——
za objednavatel’a za zhotovitel'a
3 hy e e \
)
PN

OCTAGO CORPORATION, j.s.2

()
= o, Moyzesova 8, 921 01 Piestany
(v %) 1&0: 51010003 DIC: 2120564457
3 85 www.octago.sk, info@octago.sk

Mgt Milan Vrabel, stacostaobee” Marko Rybarik, predseda

predstavenstva




Priloha & 2 - Udaje o subdodévateloch

Obchodné meno Udaje o osobe oprivnenej konat’ za subdodavatel’a
subdodavatel’a meno a priezvisko adresa pobytu datum narodenia

(v pripade potreby pridat riadky)



REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: 2024 _175
Stavba: Detské ihrisko Mankovce
JKSO: KS:
Miesto: Za obecnym uradom Mankovce Datum: 16. 9. 2024
Objednéavatel: ICO:
Obec Mankovce, ¢. 101, 951 91 Mankovce IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 51010003
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. ICDPH:  SK2120564457
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 45 842,34
idzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPF zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 45 842,34 9 168,47
Cena s DPH v EUR 55 010,81
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel’ Zhotovitel \\
“AMAS R
OCTAGC CORPOR,

Datum a podr

Datum a podpis: 7.10.2024

= Moyzesova 8, 921
f) 1€0: 51010003 DIC
¥ www.octago.sk, ir

Pediatka \§\ )
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2024_175
Stavba: Detské ihrisko Mankovce
Miesto: Za obecnym Gradom Mankovce Datum: 16. 9. 2024
Objednavatel: Obec Mankovce, ¢. 101, 951 91 Mankovce Projektant:
Zhotovitel: OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Spracovatel”
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

01 Opravnené vydavky
02 Neopravnené vydavky

Strana2z 6

45 842,34

37 950,00
7 892,34

55 010,81

45 540,00
9 470,81



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Detské ihrisko Mankovce
Objekt:
01 - Opravnené vydavky
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 16. 9. 2024
Objednéavatel: ICO:
Obec Mankovce, €. 101, 951 91 Mankovce IC DPH:
Zhotovitel: Ico: 51010003
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. IC DPH: SK2120564457
Projektant; - ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 37 950,00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPF zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 37 950,00 20,00% 7 590,00
Cena s DPH v EUR 45 540,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel " Zhotovitel \
e
OCTAGO CORP
Moyzesova
1€0: 510100
www.octag
*
\rsuidind \ «Dédtum a podpis: 7.10.2024 Fecigka

T
= |
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ROZPOCET

Stavba:
Detské ihrisko Mankovce
Objekt:
01 - Opravnené vydavky
Miesto: Datum: 16. 9. 2024
Objednavatel: Obec Mankovce, €. 101, 951 91 Mankovce Projektant:
Zhotovitel: OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Spracovatel:
Ty é
PC 0 Kaéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu ) 37 950,00
p HSV Prace a dodavky HSV 37 950,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 37 950,00
1| K 1B02001 Poéitadlo + tat?ula na krt'e:%Ienle - vid. technicka kol 1,000 850,00 850,00
spréava, dodanie + montaz
2 | K {B03001 Prevaz?YadIo - vid' technicka sprava, dodanie kpl 1,000 750,00 750,00
+ montaz
3 | K {B04001 Inkluzi.vna trampczllna - vid. technicka sprava, kpl 1,000 3 450,00 3 450,00
dodanie + montaz
4 | K 1B05001 HOJdagka hnlezd? - vid. technicka sprava, kpl 1,000 2 750,00 2750,00
dodanle*monte® 4 " K 2 — el ST
5 | K {B06001 Balanéne nhnsko’: vid. technicka sprava, kpl 1,000 3 950,00 3 950,00
dodanie + montaz
6 | K {B07001 Lanovg pyramld’a'- vid. technicka sprava, kpl 1,000 275000 2 750,00
dodanie + montaz
7 | K {B08001 rlj’:;a:‘ttsa’l:\ lod - vid. technicka sprava, dodanie + kpl 1,000 23 300,00 23 300,00
8 | K |B08009 lnfotabvul’a - vid. technicka sprava, dodanie + kpl 1,000 150,00 150,00
montaz
VP Prace naviac 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00:
K 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Detské ihrisko Mankovce
Objekt:

02 - Neopravnené vydavky

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 16. 9. 2024
Objednavatel: ICO:
Obec Mankovce, ¢. 101, 951 91 Mankovce IC DPH:
Zhotovitel ICO: 51010003
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. IC DPH: SK2120564457
Projektant: : ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 7 892,34
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPF zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 7 892,34 20,00% 1578,47
Cena s DPH v EUR 9 470,81
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel

I N

OCTAGO CORPOR
Moyzesova 8, 921
@ 1CO: 51010003 DI¢
www.octag
Dawin a puuprs. Lo Feciatka ~—L__—"  Datum a podpis: 7.10.2024 Feciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Detské ihrisko Mankovce
Objekt:
02 - Neopravnené vydavky
Miesto: Datum: 16. 9. 2024
Objednavatel: Obec Mankovce, ¢. 101, 951 91 Mankovce Projektant:
Zhotovitel: OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Spracovatel:
PC Tg/ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu ) 7 892,34
p HSV Prace a dodavky HSV 7 892,34
D5 Komunikacie 5 520,75
11K 1271563001.583 ?gﬁ:‘;‘“t'e Kameriva lomovehno, 1. 4-8mm; If. - | o 57,750 5,00 288,75
Rozhrnutie + zhutnenie kamneniva lomového,
2 | K {564722111.S84 frakcia 0-32, hr. 200mm m2 57,750 7,00 404,25
3 | K |GUMDLZB.001 G“kT°Va dinzia 500x00%d5= dodanie + m2 57,750 57,00 3 291,75
RO édlsa
4 | K |GUMZATR..001 Gum0\'/y zatraviiovaé 1000x1500x20 - dodanie e 48,000 32,00 1 536,00
+ pokladka
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 371,59
Osadenie zahonového alebo parkového
5 K 916561112 obrubnika beton., do 16Zka z bet. pros. tr. C bm 21,500 13,00 279,50
12/15, hr. 100mm, s bo¢nou oporou
LAZko pod obrubniky, krajniky, obruby z
6 i Ki918101111 et i, G 18/20:+ dovoz m3 2,258 105,00 237,09
7 i K {B08009.1 Defibrilator kpl 1,000 1 855,00 1 855,00
VP Prace naviac 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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