Zmluva €. Z-D-2024-001424-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva“)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢na, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan Miskar, riaditel’ divizie Energetické aktiva
Bankove spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: | |
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresneho sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka Cislo: 10514/L
(cralej len ,,Vlastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Univerzitna nemocnica Martin, Kollarova 2, 036 59 Martin
Bankove spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: |

ICO: 00365327

IC DPH: SK2020598019

zastupeny: MUDr. Peter Durny, PhD., MPH, riaditel

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: MUDr. Peter Durny, PhD., MPH
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing.-Marek Duben

(d'alej len ,,Ziadatel*)

(Vlastnik a Ziadatel dalej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Kedze
- Vlastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven

prevadzkovatelom distribuénej sustavy v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o0 zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike"). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribucnej sustavy je zabezpecit spolahlive, bezpetne a
u¢inné prevadzkovanie distribuc¢nej sustavy, zabezpecdit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam ucastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribuénej sastavy Vlastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v €lanku | eds. 1. zmluvy
(dalej len , Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba“),

- Vlastnik a Ziadatel maji zaujem upravit’ vzajomné vztahy suvisiace so zabezpeéenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

- Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky ako prisiusné ministerstvo v zmysle zakona ¢&.
142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investicie a pre vystavbu
transeuropskej dopravnej siete a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o strategickych investiciach") a vzmysle bodu A.1. uznesenia viady Slovenskej republiky ¢.



445 z 10. jula 2024 vydalo Ziadatelovi ,Osvedcenie o strategickej investicii* na investicny
projekt ,Vystavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina“ (,dalej ako ,investi¢ny projekt”), ktorého
predmetom je aj vykonanie Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:

Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je vyjadrenie sthlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ:
Stavebny objekt SO.205 Prelozka vzdusného vedenia NN podfa podmienok dohodnutych v tejto zmiuve
a zavazok Ziadatela zabezpetit vykonanie Prelozky ERZ za podmienok a spésobom uvedenym v tejto
zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom PreloZzky je: Stavebny objekt SO.205 Prelozka vzdusneho vedenia NN

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikatného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.,

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s. r. o. Pri RajCianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel”)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 01.04.2026. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Martin, KNC &.: podia stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technicke rie$enie
Prelozky, tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vyéislena Vlastnikom na zaklade technického navrhuy
c) vypracovanie projektove] dokumentacie a uskutoénenie inzinierskej cinnosti (dale] len ,PD IC")
Ziadatelom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej predlozenie Viastnikovi na schvalenie.

2 2.11. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

predlozenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky:;

zavere&né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

realizaéna cena Prelozky;

podpis dodatku ku zmluve o stihlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom

a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a sposobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
(radu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou.
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3. Pred zakatim realizacie sa uskutotni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis 0 odovzdani staveniska".

4. Po fyzickom ukongeni prac na Prelozke sa uskuto&ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, as. (Pal) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela’. Dielo moze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika.
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5. Po ukonéeni porealizaénej inzinierskej €innosti a po pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na
Prelozku sa uskuto&ni odovzdanie Prelozky od Ziadatela Viastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny

zapis: ,Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej ¢asti). Odovzdanie
Prelozky podia predchadzajucej vety nema Ziaden vplyv na spinenie vSetkych zavazkov a zmluvnych
podmienok Ziadatela zo zmluvy, ato najma zavazku majetkovopravne vysporiadat pozemky
suvisiace s umiestnenim a prevadzkovanim Prelozky v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy a nema
vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut.

Clanok Il
Sucinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpedi realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatel'a na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so $tandardmi Vlastnika vtermine v zmysle ¢lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpedikolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada pozemky slvisiace sumiestnenim a prevadzkovanim Prelozky
v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpe&enim Prelozky, t. j. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatne] Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spoloénost resp. zdruzenie kiore bude poverene zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v rdmci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel"). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a tota meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktoré je opravnena zabezpeéit Prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie Prelozky podpise tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto zmluvy ostavaju nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadatel poéas celej doby
realizacie Prelozky.

Clanok Il .
Projektova dokumentacia a inZinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpelit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technicke rieSenie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom Dodavatefa, ktory,je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a predlozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zaveredné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny aZ dfiom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zaverecného prerckovania a odsuhlasenia projektove] dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektove;]
dokumentéacie ainzinierskej Cinnosti Vlastnika na projektovu dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalogu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Viastnikovi v lehote do 01.11.2025 odo dfa podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny Grad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti aoznameni prislusného stavebného udradu potrebnych pre vybudovanie
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Prelozky a vykonat v jeho mene vsetky pravne kony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto uéelom Viastnik vystavi pind moc Ziadatelovi a to na zaklade doruéenej ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedeng, Ze sa jedna o Prelozku podla zakona
o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Viastnika ako stavebnika PreloZky na int osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedene] v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vyske 200 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatefl je
povinny zaplatit zmluvnu pokutu podia tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podlia tohto
odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, skody alebo naroky tretich 0s6b v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov (po predchadzajicom suhlase
Viastnika) nie je mozné dodrzat Clanok IV odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeti Ziadatel vsetky povolenia
vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom mene a najneskér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia Prelozky Ziadatel zabezpeti dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako
stavebnika zo stavebného povolenia na Vliastnika a dohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za
tymto ucelom Vlastnik poskytne Ziadatelovi vzorove znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote
Ziadatel nezabezpeti predmetné dohody je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutocnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy deit omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok Vlastnika
na nahradu $kody. Vlastnictvo Viastnika Prelozky ostava zachovane aj v pripade, ze stavebnikom podia
stavebného povolenia a kolaudaéného rozhodnutia bude Ziadatef.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

1. Naklady predstavuju predpokladanu cenu realizacie Prelozky vyéislenu Viastnikom na zaklade
technického navrhu. za ktort Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vycislenych nakladov predstavuje
sumu:71 270,65EUR bez DPH.

2. Skutoénu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dna
podpisu Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, ze
skutoéna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie PreloZky.

Clanok VI
Termin plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:
a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky,
¢) oznamenie skutocnej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo dia uvedeného v Zavere¢nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urCenie skutocnej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemdzZe byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto Clanku zmluvy sa povazuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora méa za nasledok zanik tejto zmluvy ku dfu ich nespinenia.



1.

2.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢&lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktoreho
st¢astou bude vyhlasenie Ziadatela, Zze Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony slvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného spinomocnenia.

Ziadatel je povinny predlozZit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti budd vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

_ Clanok Vi
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadatel sa zavazuje, ze na Prelozku, ktor vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a 2 roky na material odo dna
prevzatia (ukoncenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom podla ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy.
Zaruka sa neuplatni v pripade, ak vada na PreloZzke bola spdsobena po dni prevzatia vonkajSimi
udalostami, za ktoré sa povazuju najma také nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti ako zivelné
pohromy, poziare, alebo iné zasahy osobitnej intenzity, ak su okolnostami vyluéujicimi
zodpovednost podia v8eobecne =zavaznych pravnych predpisov alebo nebola spoésobena
Ziadatelom alebo Dodavatelom.

3. Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na PreloZke, ktoré vzniknu poéas poskytnutej zaruky, najneskoér
do 30 dni odo dna pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. V pripade, ak nie je
objektivne mozné odstranit’ zaruéne vady na PreloZke v lehote podla predchadzajlcej vety, Viastnik
a Ziadatel si dohodnu osobitnu technicky a objektivne primerand lehotu na odstranenie tychto vad.
V pripade neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej
v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narok Viastnika na nahradu Skody. Pokial zaru¢na
vada neumoZiuje prevadzku prekiadaneého ERZ, je Viastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite
po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktdru
uhradit do 60 dni od doru&enia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vietky daldie zdévodnené
naklady spojené so zaru¢nymi vadami.

4. Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri
pracach, ktoré budl zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

5. Ziadatel je povinny kedykolvek umozZnit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

6. Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vietkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Vil
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi kolaudaéné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

Po fyzickom ukonéeni prac na Prelozke sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dni zavézuje ozndmit' tuto

skuto¢nost’ Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizéacie prelozky v zmysle €lanku | ods. 4 tejto zmluvy.

Pisomné odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatefom resp. Zhotovitefom a Dodavatelom je

zapisom o technickej sposobilosti stavby, spineni vsetkych technickych poziadaviek na prevadzku diela.

Takéto pisomné odsUhlasenie nema ziaden vplyv na spinenie véetkych zmluvnych podmienok Ziadatela

zo zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokat. Zmluvny vztah medzi

Ziadatefom a Vlastnikom je povazovany za ukonéeny az po spineni véetkych zmluvnych podmienok a

zavazkov Ziadatelom voéi Viastnikovi.

K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca

povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitadlnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v Standarde Vlastnika,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrickeho zariadenia (,revizia“),

- Uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPQO" (ak bola potrebna),



- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha Prelozky bola zamerana v suradnicovom
systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat' prislusné zamerania elektrickeho
zariadenia a podkladove] vektorovej Gcelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
naditatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom stbore *. TXT,

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

4. Ziadatel zabezpeéi porealizaénu inZiniersku ¢&innost podla $tandardov Vliastnika sam, prip.

prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. V pripade,

?e Ziadatel porealizaént inZiniersku &innost nezabezpeti a nepredlozi doklady podla Standardov

Vlastnika v termine do 90 dni od ukoncenia realizacie Prelozky, je Vlastnik opravneny pozadovat od

Ziadatela zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 0,03 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie

Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je

ani ¢iastocne dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu Prelozky Vlastnikovi vzmysle &lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat

nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan svyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej casti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- nasledovné doklady o majetkovopravnom vysporiadani Ziadatel prediozi v lehote v zmysle ¢lanku X
ods. 8 tejto zmluvy:

- (i) kopie listov viastnictva preukazujucich vykonanie zaznamu Prava zodpovedajuceho vecnému
bremenu,

- (i) v pripade vzniknute] potreby uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena na ZataZene
nehnutelnosti Ziadatela, rozhodnutia prislusného Okresného Uradu - katastralneho odboru
o povoleni vkladu Prava zodpovedajuceho vecnemu bremenu

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela voéi Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Vliastnika.

. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku Xl ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto éasu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.

Naklady, ktoré vynalozi Viastnik nasledne na ukonéenie prerusenych prac na Prelozke, je Ziadatel

povinny uhradit Vlastnikovi do 60 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokoncenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit' Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spinat poziadavky § 46 zakona ¢. 50/1976 Z.z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskordich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved¢enie (kdpia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve, Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2024. je .180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla schvaleného vecného casoveho
planu (dalej len ,VCP") Ziadatel zodpoveda za véetku $kodu, ktord nevykonanim Prelozky
v termine podfa VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podia VCP vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi €.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzacne platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Viastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality podfa Vyhlasky.

b. Zabezpeéit viozenie projektove] dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

6




c. Odovzdat stavenisko za ucCasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutocnovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy sdokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpecit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Ucasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat' majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusnu dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolauda¢ného
rozhodnutia Viastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov fretich osoéb, ktorych vznik bol vynuteny stavebne-montaznymi pracami podia
projektovej dokumentécie PreloZky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osdéb voéi Viastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej republiky,
ktorych spravcom je Ziadat-ef. takéto nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznacovane ako
,Zatazené nehnutelnosti Ziadatela". Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch,
ktorych viastnikom nie je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznacované
ako ,Cudzie Zatazené nehnutelnosti’. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené
nehnutelnosti (dalej spoloéne len ,Zat'azené nehnutel'nosti”).

Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskutofnenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spbésobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpedit Viastnikovi prava zodpovedajlice vecnému bremenu v prospech

Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajuce v prave Viastnika:
umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzduSné/zemné elektrické vedenie)
a trafostanice (jednoucelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle
platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,
autom, technickymi zariadeniami) za u¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafiovania portch
a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy aine
porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektricke] siete (dalej len ,Prava zodpovedajliice vecnému
bremenu"), ak dalej nie je uvedené inak.

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené& na dobu neurcitu.

Vecné bremena k Zatazenym nehnutelnostiam musia byt v prospech Vlastnika zriadené bez toho,
aby Vlastnikovi vznikli naklady za ich vznik a trvanie. Pre vyluéenie pochybnosti sa uvadza, ze
vlastnici Zatazenych nehnutelnosti nebudlt mat' za zriadenie vecného bremena narok na poskytnutie
nahrady od Viastnika. Uvedené vsak nevyluéuje, aby nahradu za zriadenie vecného bremena poskytol
vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti Ziadatel, pokial sa na jej poskytnuti dohodnu, pric¢om
dohoda o nahrade za zriadenie vecného bremena v plnom rozsahu nahradi akékolvek naroky
vlastnikov Cudzich Zatazenych nehnutelnosti na primerani nahradu a bude zodpovedat miere
obmedzenia obvyklého uzivania Zatazenych nehnutelnosti .

V sulade sust. § 14 ods. 17 zékona o strategickych investiciach sa Zmluvné strany dohodli, ze bez
ohladu na to, &i Stavba podla projektovej dokumentacie bude budovana na pozemkoch v zastavanom
Uzemi obce alebo mimo zastavaného lzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne
vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam formou zaznamu vecného bremena na
zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena, pokial tato zmluva neustanovuje inak. Za
ugelom splnenia zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného
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povolenia, pravoplatného povolenia na predéasné uZivanie, resp. kolaudacného rozhodnutia
a porealizatného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecneho bremena
vzmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predloZi spolu s originalom stavebného povolenia,
pravoplatného povolenia na pred¢asné uZivanie, resp. kolaudaéného rozhodnutia a porealizacneho
geometrického planu Vlastnikovi. Ziadatel je povinny do troch mesiacov pisomne oznamit' viastnikovi
Zatazenej nehnutelnosti vykonanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti. Ziadatel
zabezpeéi uzatvorenie Dohody o primeranej jednorazove] nahrade s kazdym
vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti , na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena
zaznamom, pokial si vlastnik/spoluviastnik nehnutefnosti narok na primeranu nahradu uplatni
u Ziadatela, resp. u Vlastnika do dvoch rokov odo dna, ked sa vlastnik/spoluviastnik nehnutelnosti
o uplatneni zakonného vecného bremena dozvedel, najneskér vak do troch rokov odo dna vykonania
zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti. Vlastnik poskytne Ziadatelovi nevyhnutnu suc¢innost
vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela
spojené so zabezpetenim vykonania zaznamu vecného bremena v prospech Viastnika (vyhotovenie
geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, uhrada odplaty za zriadenie vecneho
bremena ainé naklady stym slvisiace) v celej vySke znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit
Vlastnikovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto
odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvne)
pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne
porusenim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona €. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpecenim prava zodpovedajuceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmiuv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Ghrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu ainé naklady stym suvisiace) v cele] vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Vlastnikom.

. Pre pripad vzniknutej potreby uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena na Zatazené nehnutelnosti
sa Zmluvné strany dohodli, Ze za uUcelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych vtomto ¢lanku
poskytne Vlastnik Ziadateflovi vzorové zmluvy, ktoré je Ziadatel pri pineni svojich povinnosti uvedenych
vtomto &lanku povinny pouzit. Pre pripad vzniknutej potreby uzavriet zmluvu o zriadeni vecného
bremena na Zatazené nehnutelnosti Ziadatela sa Zmluvné strany dohodli, Ze ak schvalovaci organ,
v ktorého kompetencii je udelenie stihlasu so zmluvou o zriadeni vecného bremena, ktoré sa zriaduje na
Zat'azené nehnutefnosti Ziadatela, uvedie pripomienky vyplyvajuce z pravnych predpisov upravujucich
spravu majetku $tatu k uzavrete] zmluve o zriadeni vecného bremena, tieto je Vlastnik povinny
re$pektovat, avsak iba v pripade, ak nezasahuju do vykonu opravneni vyplyvajucich Viastnikovi zo
zriadovaného vecného bremena. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik
opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu pokutu vo vyske 200 EUR za kazdé porusenie povinnosti
Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnl pokutu podfa tohto odseku na
zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dna jej
vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na nahradu
$kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povazuju za splnené dnom dorucenia kopii listov viastnictva
preukazujlcich vykonanie zaznamu Prava zodpovedajliceho vecnému bremenu a v pripade vzniknute]
potreby uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena na ZataZzené nehnutefnosti Ziadatela, diom
doruéenia originalov rozhodnuti prislusného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu
vlastnickeho praval/prava zodpovedajliceho vecnému bremenu Viastnikovi.

. Vlastnik sa zavazuje pri pineni povinnosti Ziadatela podfa tohto ¢lanku poskytnut Ziadatelovi na zaklade
vyzvy Ziadatela nevyhnutne potrebnu sucinnost, a to najma:




a) poskytnut Ziadatelovi suhlas s vykonanim zaznamu v katastri nehnutefnosti,
b) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,
¢) podpisat zmluvy doru¢ené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dna ich
doru€enia, avsak iba za nasledujtcich podmienok:
= Dorugené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto €lanku,
* Dorucené zmluvy budu doruéené v pocéte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, tj. vratane vsetkych priloh,
* Podpisy povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmiuvy uradne
osvedcené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Budu doru¢ené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podfa tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
d) vystavit plni moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto élanku
zmluvy.
Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na vilastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni Vlastnika v sulade s touto zmluvou do
24 mesiacov odo dna prevzatia Prelozky Viastnikom.
Prevzatie Prelozky Vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
Vlastnika na véetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.
Akekolvek naroky tretich osob, ktoré budu uplatnene voéi Viastnikovi z dovodu majetkovopravneho
vysporiadania odskodni (zabezpeéi) Ziadatel na viastné naklady.
. V pripade, ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi v termine podia ods. 8 tohto élanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % zo sumy
skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastotne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatefom neumoziuje Vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpedit kolaudacné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 60 dni od
doruenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vietky dalSie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.
.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podlfa ¢lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za v&etku
$kodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podla zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak v dosledku
nevykonania Prelozky v termine podla zmluvy vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradit kompenzacéne platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 60 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktore
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porudenie standardu kvality podla §3 pism. ) Vyhlasky ako agj
vsetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Vyssia moc

Ak nastane situacia vy$sej moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkladne druht Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hladat vsetky dostupné alternativne
prostriedky pre pinenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vys5ej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade predlzuju o dobu trvania vyssej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany vsak nie je vylu¢ena a termin
plnenia sa nepredlZuje, pokial tato Zmluvna strana nespinila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhu Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukonceni.

Zmluvne strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pric¢inou bola vy$sia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZenim véetkej starostlivosti vzniku vy§3ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vys8e] moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratene alebo
prekonane avdobe uzavretia zmiuvy nemchli byt predvidané. Za okolnosti vy$8e] moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznive poveternostné podmienky, zivelné pohromy, prirodneé
katastrofy, vojna, vieobecna mobilizacia, obcianska vojna, generalny $trajk, ale aj pripadne
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archeologické nalezy a ine skryté podzemné prekazky a iné (napr. pandemické ochorenia, hospodarska
kriza, pozastavenie financovania zo strany Eurdpskej komisie bez vplyvu Ziadatela a pod.) Za vyssiu
moc sa bude povazovat aj zmena legislativy vyvolavajica vyssie uvedené skutoénosti.

Clanok XII
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade s § 45 zakona o energetike. V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpeluje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania Prelozky vykonat
kontrolu sposobu vykonavania Prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania Prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze Prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektove] dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie Prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil Viastnik podla ¢lanku | tejto zmiuvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % zo
sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku K tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podia tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovane] casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovane] ¢asti Prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 80 dni odo dna jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknute
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolaudacného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vyluéenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodice, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuté jeho pravo na nahradu
skody.

Clanok XliI
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit’ v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania PreloZky podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak udalosti vyssej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

1, Zmluvné strany sa dohodli, ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zakona & 513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, ako g
informacie vyslovne pisomne oznacene jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené
informacie len |, Déverné informéacie), moéze prijimatel Dovernej informacie poskytnut aj bez
predchadzajuceho suhlasu poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani
véeobecnou profesionalnou povinnostou miéanlivosti stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo su
povinni zachovavat mléanlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

2. Ziadatel suhlasi, aby Viastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol trete] osobe kontaktné udaje Ziadatela.

3. Povinnost zmluvnych stran zachovat mi¢anlivest o Ddvernych informaciach sa nevztahuje na
informéacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovene] zakonom,
rozhodnutim sddu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané
Zmluvnou stranou aod tretej osoby.

4. Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce ztohto ¢lanku platia bez ohladu na ukoncenie
platnosti a u€innosti tejto zmiuvy.

5. Ziadatel prehlasuje asvojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov.
Ziadatel je podla &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
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10.

1.

o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné uUdaje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na
jeho jednoznacnu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na uéely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
véetkych vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podfa €l 13 Nariadenia
a o spractvani osobnych udajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www ssd sk v Casti
Ochrana osobnych udajov.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmiuvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a Géinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobade
informacii*), tato Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a ucinnost dnom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podlia § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii*) je povinny zverejnit' tuto zmluvu v stlade s § 5a Zakona o
slobode informécii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskor do 3 kalendarnych dni od jej
zveregjnenia.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Viastnik sa zavazuje, ze bez pisomného suhlasu Ziadatela nepostupi svoje penazné pohladavky,
ktore vzniknu z tejto zmluvy inym tretim osobam. Postupenie pohladavky zo strany Viastnika tretej
osobe bez suhlasu Ziadatela je neplatné. Suhlas Ziadatela je platny len za podmienky, Ze bol na
takyto Ukon udeleny predchadzajuci suhlas MZ SR.

Vlastnik sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim poskytnutym zo strany SSD
z tejto zmluvy do uplynutia lehot uréenych mechanizmom Planu obnovy a odolnosti a s nim
sUvisiacou legislativou v platnom zneni a je povinny poskytnut Opravnenym osobam vsetku
potrebnu suginnost.

Vsetky spory budu Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvneé strany prehlasuju, ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepsej
moznej miere. Za tymto ucelom sa budl zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o véetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dal§imi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vsulade s § 262 ods. 1
Obchodneho zakonnika dohodli, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budu dodrziavat zavazok micanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vetky
citivé informacie vratane osobnych Udajov, sktorymi sa moéze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato vakejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Uustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlive informéacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudld okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voéi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 5 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
Ziadatel obdrzi dve a Vlastnik tri vyhotovenia.
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Nézov

918 64 Trnava

i€o sidlo E-mall Telefén
1 |BBFELEKTROS.R.O. 36177245 |Radlinského 17/B 052 01 Spiska Novd Ves Ing. Tomas Mikluitak, PhD.
2 |BINOs.ro. 51969777 |Jasefiovd 3223/34, 010 01 Zilina Ing. Stefan Bind
3 Kodicka 5590/56
EDWIN s.r.0. 31393331821 08 Bratislava - RuZinov Ing. Gramblickova
4 [EGEM, s.ro. 44193653 |Bystricks cesta 5646/558, 034 01 Ruomberok | &-if! Kotlin - konatef
Pavol Nechaj
5 |ELEKTRO - MLM, 5.R.0. 36725463 |Stavbdrov 12, 971 01 Prievidza Mario Daumer - konatel
T Rakytowvska cesta 130 X
6 |Elektro- L 5.1.0, 36788121 .M -
ektro-intiniering, s.r.o 97405 Banskd Bystrica Ing. Miroslay Suster - konatef
7 |ELKOTECH, s.r.o. 36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Martin Ing. Bohuslav Balko
8 |ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486 |M.M. HodZu 23, 936 01 3ahy Pavol Lahky
9 |ELsPoLsK, s.ro. 36433721 |Cudovita Stira 778/46, 029 01 Namestovo Masts Stouite - nie]
Dominik Stadak
- Elek
10 |ELZA - Elektromontdlny 23vod |1, 5009 |Ratianska 162, 83154 Bratistava Ing. Maridn Borodat
Bratislava a. 5.
11 |ENData, s.r.0. 46307303 |Polanovd 1578/37, 029 01 Ndmestovo Ing. TomaZ Simurda
Magr. Lenk inkovi
ENERGA 5.r.0. 50778501 |Hiezdoslavova 6, 010 01 Zilina £ LAnks Waeinkoniton
obchodné oddelenie
13 |EPM TRADE, s.r.o0. 47531142 |Medzildnom 316/4, 01004 Horky Martin Pallaghy - konatel
14 |Esta plus, s.r.o. 36306231 |972 24 Diviacka Novd Ves 92 Kilinn Harag'
Peter Suchor
15. |EUB, s.r.o. 44736339 |Priehradnd 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikulad Pavol Kuban - konatel
16 |EV-mont, s.r.0, 46736417 |Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica Ing. Peter Varaéek
17 |GALTON spol, sr.0. 47657243 |J. M, Hurbana 333/30, 010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala
18 |Ing. Peter Janadek - ELEKTRO 32887825 |Rozkvet 2050/100, 017 01 Povaiska Bystrica Ing. Peter Janatek
Mierova 171, 821 05 Bratislava
19 |IBG Holding s.r.0. 44820089 |Korelpondefna adresa: Mliekarenskd 17, 82109 |Be. Tomas Kostolani
Bratislava
20 |INPREL, s.r.o, 47570644 |Sibirska 17, 080 01 Predov Ing. Martin Gaspar
21 |KOVLERs.r.o. 47970090 |Nova 438/22, 991 22 Bulince Ladislav Kovaé - konatel
. Mi 1ds -
22 |V -EPI, s.r.0. 35745401 [Trentianska 56/F, 82109 Bratislava i MiEha et - Ranatal
Lucia Fiolekova asistentka
; % z k Marek Michtalik (ml.}
= T )
23 |Marek Michtalik SPRE-M 37669851 |Zapad 1053/51, 028 01 Trstena Milan Michtalik (st)
24 |MARSY spol. s r.0. 616532 9. maja 46, 974 01 Banskd Bystrica Ing. Jan Holos
Chrenovskd 32 Karol Valach - konatel
25 |MC PROJEKTY, s.r.o. 35829745
e 949 01 Nitra Mgr. Gabriela Hiavinové
26 |MIRACI elektro plus, s.r.0. 36404781 |Podzdvor 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik
27 |MONDEZ, s.r.o. 44114311 |Ndmestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondruiek
OSMONT elektromontdie s. . )
28 | CEKTOMONtAtEs- T 146417893 | Misdeznicka 108, 017 01 Povaisk Bystrica p. Samul
Pavol Koval Projektovanie W
M. R. Stefanik 7/7
29 |zariadeni silnopradovej 47718188 elgeik 28 Ing. Pavol Koval
\ 960 01 Zvolen
elektrotechniky
30 |PETROSTAV SK, s.r.0. 46278605 |Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Mgr. Ivana Poldtikova
31 |Yelowatt, s.r. 0. 31608230|5ladkovitova 1972, 022 01 Cadca Miroslav Jasurek
32 |PROENERGS s.r.o. 36693481 |K Surdoku 8434, 080 01 Predov Jan Riegel
33 |PROEX Zilina, s.r.0. 31569242 |Rajeckd 17, 01001 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel
34 |REMOP s.r.o. 47943670|Povina 99, 023 33 Povina Maridn Baréik
35 |REVMONT Prievidza, s.r.0. 53508865 |Priemyselna 12/2647, 97101 Prievidza Ondrej Kmet
36 |SLENER, s.r.o. 47375396 |Trnavska 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel
37 |SLOVENERGY,s.r. 0. 44172087 |M. R. Stefanika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel
Ing. Bohus Kovat - konatel
38 [SOKAs.r.o. 36688827 |Na Troskach 5, 974 01 Banskd Bystrica Ak et Yo - Knnatl
Michal ebo
39 |STO, s.r.0, 36059901 |Priemyselna 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezdk
40 |VeMco, s.r.o. 35836911 |M.R.Stefinika 988/12, 01001 Zilina Ing. Milod Vesely - konatel
Koredpondenéna adresa: Ing. Robert Ludanyi, ing.
41 |VOLTATECHAS. 48237761
Radlinského 28, 052 01 Spisska Novd Ves Pavlak, Ing. Javorsky
42 [VUIE, ass, 31450474 |OXTUEN3 5 Ing. Katarina Sivikové




Dodatok ¢. 1
K ZlEve 6. wunmuniaiassssans o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dna .....ccceeeveeereencenneenen.
podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v stlade s § 45 zakona ¢. 251/2016 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Dodatok €. 1%)

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona; Ing. Milan Miskar, riaditel’ divizie Energeticke aktiva
Bankové spojenie: ’_\LLIB_aA~ZLl|na—|
Cislo uétu:
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresneho sudu Zilina, oddiel: Sa, vloZka Eislo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik*™)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo; Univerzitna nemocnica Martin, Kollarova 2, 036 59 Martin
Bankoveé spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: { |

ICO: 00 365 327

IC DPH: SK2020598019

zastupeny: MUDr. Peter Durny, PhD., MPH, riaditel

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: MUDr. Peter Durny, PhD., MPH
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Marek Duben

(d'alej len , Ziadatel™) :

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spoloéne len ,Zmluvné strany*)
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dna ... zmluvu o suthlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, Nazov: ............., gislo Ziadatela: ............. (dalej len
Zmluva’).

2. Zmluvné strany sa vsulade sél. VI ods. 1 Zmluvy avzhladom na kumulativne spinenie

nasledovnych podmienok stanovenych Zmluvou: a) predlozenie platnej projektovej dokumentacie

Prelozky zo strany Ziadatela

b) podpis Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie Prelozky

c) oznamenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom

dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku &. 1.

Clanok I.
Naklady na vykonanie Prelozky

1. Skuto¢na vyska nakladov na vykonanie Prelozky bola Vliastnikom vyéislena na zaklade
predlozene] platne] projektovej dokumentacie Prelozky odsuhlasenej obidvoma Zmluvnymi
stranami predstavuje sumu ... EUR bez DPH. Zmluvné strany s touto vySkou
nakladov suhlasia.

Clanok Il.
Termin vykonania Prelozky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude zrealizovana za podmienok a spésobom stanovenym
stavebnym povolenim a v stlade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmiuvou o suhlase



na vykonanie preloZzky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do

Clanok Iil.
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii Prelozky vykonava:

na strane Viastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: Ing. Miroslav Michalec

Stavebny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ... (odborne spdsobila osoba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Viastnikovi najneskér do 3 dni odo dria, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spinat poziadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyzaduje Specializacia pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové stavby. Osvedéenie
(kopia) o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tohto Dodatku &. 1.

Ziadatel poveril zabezpedenim Prelozky, t. j. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodavatela
na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej zmiuvy o dielo, spolo€nost’ ...........cooveveeirnn,
ktora je opravnena uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky. Prava
a povinnosti v zmysle Zmluvy o suhlase s vykonanim prelozky ostavaji nemenné a za ich plnenie
zodpoveda Ziadatel pocas celej doby realizacie prelozky.

Clanok IV.
Zaverecné ustanovenia

1. Dodatok ¢.1 nadobuda platnost a u¢innost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je
vak Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych z&konov (zakon o slobode informécii) (dalej len
,Zakon o slobode informacii*), tejto Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma
Zmluvnymi stranami a (¢innost’ diiom nasledujucim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel
ako povinna osoba podla § 2 Zakona o slobode informacii povinny zverejnit' tento Dodatok &. 1 v
sulade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskor do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia.
Takyto Ziadatel je povinny dorugit Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku &. 1
najneskor do 3 kalendarnych dni od jeho zverejnenia. 2. Tento Dodatok ¢ 1 sa vyhotovuje v 4
rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi dve vyhotovenia a tvori
nedelitelnu prilohu zmluvy o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia.

3. Ostatne Clanky zmluvy o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostavaju bezo zmien.

4. Zmluvné strany potvrdzuji autentickost' tohto dodatku a zaroven prehlasuju, Ze si dodatok
precitali, jeno obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany vtiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu ho vilastnoruéne podpisuju.

5. Prilohou tohto Dodatku €. 1 je:
Priloha ¢. 1: Osvedéenie stavebného dozoru

V Ziline dna: V Martine dna:

Viastnik: Ziadaterl:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. Univerzitna nemocnica Martin




Ing. Milan Miskar MUDr. Peter Durny, PhD., MPH
riaditel divizie Energeticke aktiva riaditel



