
1 Číslo VO: 4675/2024 

Zmluva o dielo číslo objednávateľa 1002/2024 
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského 
dohľadu podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník 

v platnom znení 
a podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení 

( ďalej iba „zmluva") 

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Ing. Július Vršanský 
Poštový kontakt: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
Registrácia: 
Kontaktný email: 
Telefónne číslo: 
( ďalej len ako „zhotovitel'") 

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

Mesto Žilina 

Dolné Záhumnie 73/24, 013 41 Dolný Hričov 
Ing. Július Vršanský 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK93 0900 0000 0004 2269 4356 
40 943 917 
1070864344 
SKSI reg. číslo 5076*SP*I4 
j.vrsansky@gmail.com 
0904 640 455 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 
DIČ: 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
00321796 
2021339474 

Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Peter Tomka 
Kontaktný email: peter.tomka@zilina.sk 
Telefónne číslo: +421 41 70 63 510 
( ďalej len ako „objednávatel"') 



Preambula 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky v zmysle§ 1 ods. 14 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto 
zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom 
obstarávaní. 
(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 
(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to aj 
v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako mandant 
a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za 
jeho bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a včas vykonané dielo, 
dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer a 
rozpočtu stavebných prác ( ďalej len „projektová dokumentácia") a vykonanie odborného 
autorského dozoru (ďalej len „OAD") pre stavbu „Jedáleň a DC Nám. J. Borodáča, Žilina 
- rek. elektroinštalácie a navýšenie ističov" ( ďalej aj ako „projekt"). Zhotoviteľ je povinný 
vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom 
čase a v stanovenej kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy 
rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť 
vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť 
stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, 
STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2023). Pokiaľ dielo 
nebude spÍňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný 
odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Zhotoviteľ vykoná OAD v rozsahu podľa článku 4. tejto zmluvy pre objednávateľa, 

v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v čl. 5 bod 5 .1.2 tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v objednanom termíne podľa pokynov objednávateľa, STN, všeobecne záväzných právnych 



predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v úplnom znení. 

2.5 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela požadovať 
vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, resp. 
konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť objednávateľovi bez 
nároku na odmenu. 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj jeho 
povinnosť poskytnúť objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť pri príprave podkladov 
pre výber zhotoviteľa stavby, počas procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavby a pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Jedáleň a DC Nám. J. 
Borodáča, Žilina - rek. elektroinštalácie a navýšenie ističov". Súčinnosťou sa rozumie 
najmä odborné poradenstvo pri príprave podmienok procesu verejného obstarávania na 
zhotoviteľa diela (stavby), zodpovedanie všetkých otázok uchádzačov vo vzťahu k predmetu 
tejto zmluvy v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania požiadavky 
objednávateľom, účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk, ak o to objednávateľ požiada. 
Cena za poskytovanie súčinnosti v zmysle tohto bodu je zahrnutá v cene diela podľa tejto 
zmluvy. 

ČI.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

3.1 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zavazuJe zohľadniť požiadavky 
objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách 
a vysvetleniach objednávateľa, ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky objednávateľa 

a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom spracovania 
predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa oboznámiť z miestom 
realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejmého opomenutia uvedených 
skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo - projektovú dokumentáciu osobne. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

• v tlačenej forme 8 vyhotovení 

• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 
nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo 
formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 sa rozumie projektová 
dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa 



do projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie 
projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania 
právoplatného stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so 
zapracovaním podmienok stavebného povolenia a objednávateľa do projektu, vrátane popisu 
prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným 
rozpočtom. 

ČI.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A 
VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.1 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho 
sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Objednávateľa 
(ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný Akceptovať predmet diela do 14 dní od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému predmetu diela, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo 
strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do 
uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a 
špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú 
primeranú lehotu ( nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky 
a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu 
z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od 
doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od 
zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v 
zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči predmetu diela, 
toto sa považuje za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 
uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
po písomnej výzve zhotoviteľa, zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, 
spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 
o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 
a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo 
dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 



4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa (ďalej len „pracovné 

rokovanie"), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených prípadoch môže 

zhotoviteľ požiadať o jeho uskutočnenie online, čo podlieha schváleniu zo strany 
objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie 
zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Z pracovného rokovania sa zhotoviteľ 
zaväzuje vyhotoviť zápis ( ďalej len „zápis z pracovného rokovania"), ktorý zašle elektronicky 

objednávateľovi na prípadné pripomienkovanie a ktorého rovnopis následne po vzájomnom 

obojstrannom odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním 
diela sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: 
,,Jedáleň a DC Nám. J. Borodáča, Žilina - rek. elektroinštalácie a navýšenie ističov" 
(ďalej len stavba) podľa tejto zmluvy v rozsahu: 
a. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b. dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c. posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržiavania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších 

údajov a ukazovateľov, 

d. vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 
e. sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu výstavby, 
f. na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a 

technologických postupov, 
g. v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 

nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 
h. v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej 

dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v prípade potreby aj 
spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním 
zmenového rozpočtu, 

1. zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby, 

J. vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje 
informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku 
prípadných zmien v priebehu prác, 

k. účasť na kontrolných dňoch, 
1. účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

m. účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 

n. súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní na 

realizáciu stavby. 



4.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t.j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá priamo 
zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t.j. činnosti podľa bodu 
4.6. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka s vyznačením 
času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od realizátora stavby. 
Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej dokumentácii spolu s návrhom 
riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu okrem zápisu do stavebného 
denníka oznámiť na e-mailové adresu objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to 
okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako autorský dohľad je povinný odkontrolovať 

nadobúdacie doklady investora, ktoré deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.6 tohto článku a to: 
počas realizácie stavby, 
do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4.6 písm. c, d, i tohto článku do 7 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby a/alebo 
o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 4.6. písm. g, 
n do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe predloženia stanoviska alebo poskytnutia 
súčinnosti dozvedel. 

4.1 O Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej 
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný 
úrad alebo právne predpisy. 

4.11 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku OAD, 
ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po jej dokončení, 
zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

4.12 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto 
zmluvy na tretiu osobu. 

Čl.S. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo: 
5 .1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl.2, čl. 3 a čl. 4 tejto zmluvy v termíne: 

do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5 .1.2 Odborný autorský dozor v termíne: 
a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 



5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 
dokumentácie objednávateľovi a jej akceptáciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy a riadnym 
výkonom odborného autorského dozoru podľa čl.4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch 
podľa bodu 5.1. tejto zmluvy. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných 
okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení 
náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli spôsobené zavinením zhotoviteľa, 

ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, a ktoré zabránia riadnemu a včasnému 
splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce 
sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce 
sa sankcii za porušenie záväzku splniť predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany 
dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k 
zmluve. Ak zhotoviteľ v prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže 
nemožnosť plnenia predmetu tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia v 
zmysle tejto zmluvy sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ 
však musí zaslať objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior 
alebo mimoriadnej udalosti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky zhotoviteľa, 
následkom čoho je potreba predÍženia času plnenia podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, zmluvné 
strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude primerané predÍženie 
termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j . o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé 
od vôle zmluvných strán. DÍžku primeraného predÍženia termínov uvedených v bode 5.1 
tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. Zhotoviteľ v prípade zásahu vyššej moci, či z 
dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok na úhradu akýchkoľvek naviac nákladov. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD bez 
zbytočného odkladu najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
stavby. 

Čl.6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh je stanovená 
vo výške nasledovne: 

Zmluvná cena celková 5 880€ 

( zhotoviteľ nie je platcom DPH) 

Slovom: päťtisícosemstoosendesiat eur 

Z toho 



6.1.1 Cena za spracovanie projektovej dokumentácie (95% z celkovej zmluvnej ceny): 

5 586€ 

6.1.2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby: 

17,00 €/hod. bez DPH 

20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby je 
(5% z celkovej zmluvnej ceny): 

294€, 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania zmluvy, a to aj v 
prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný 
vadami resp. nedorobkami projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový doklad, 
ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 
Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa 
bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií projektovej dokumentácie 
v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 

druhú faktúru, t.j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia., najneskôr však do 12 mesiacov od Akceptácie 
projektovej dokumentácie, pokiaľ omeškanie vydania stavebného povolenia nespôsobila vada 
alebo neúplnosť predmetu zmluvy. Spravodlivým dôvodom uvedenej splatnosti ceny podľa 
predchádzajúcej vety je skutočnosť, že stavebné konanie, ktoré bezprostredne nadväzuje na 
splnenie diela, môže odhaliť skryté podstatné vady diela, ktoré sú bez ich včasného 
odstránenia spôsobilé zmariť účel diela. 
Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, ktorý 
bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, bude 
obsahovať číslo tejto zmluvy a bude vystavený v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 
nasledovne: 
- Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 bude zhotoviteľ 
vystavovať na základe na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného rozsahu 
výkonu OAD mesačne. 



- Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2, ktorá nesmie 
presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ vystaví po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.4 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení§ 71, § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3 tejto zmluvy, alebo číslo tejto zmluvy, 
objednávateľ, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať 

odstránenie nedostatkov. Uvedená 30 - dňová lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. 
Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v 
ustanovení § 7lzákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3. tohto článku. Dňom doručenia 
novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti. 

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom rozsahu 
podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a platobné podmienky 
za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú uplatňovať pomerne podľa 
rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 

6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za 
každý deň omeškania. 

6. 7 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny 
podľa 6.1.1. za každý deň omeškania. 

6.8. V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie nebude 
potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 1, bude zhotoviteľom 
fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá projektová 
dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať ceny na 
jednotlivé stavebné objekty. 

6.9 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- eur za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11, a to za 
každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11. Za zanedbanie činnosti 
v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto 
zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými 
a účinnými právnymi predpismi a technickými normami. 

6.9. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej 
pokuty. 



6.10. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany 
v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy. 

6.11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 
záväzok zo zmluvy. 

Čl.7. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade 
s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude 
použiteľný na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi 
a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto zmluvy 
objednávateľovi všetky príslušné dokumenty a materiály, plán údržby stavby špecifikovanej 
v čl. 2 ods. 2.2 tejto zmluvy, t. j. výpočet predpokladanej ceny za údržbu stavby 
špecifikovanej v čl. 2 ods. 2.2 tejto zmluvy pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa 
odovzdania zhotoveného diela, a to všetko v zmysle prílohy č. 2 k tejto zmluve. 
Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, 
zhotovené dielo neprevziať. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré 
sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym 
naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný poukázať na nedostatky ihneď po 
ich zistení a oznámiť ich bezodkladne objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne 
technickému dozoru, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

7.5 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 mesiacov a 
začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4.2. Záručná doba sa automaticky predlžuje 
o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe. 

7.6 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na jej 
základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela - projektovej dokumentácie, prípadne 
budú zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom 
výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú 
nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty 
kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá technológia v projektovej dokumentácii 
a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo 
dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. 



7.7 Pokiaľ nebude náhradné plnenie čl. 7 ods. 7.6 dodané v stanovenej primeranej lehote, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú 
dokumentáciu v čl.6, bod 6.1.1 (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za každý deň 
omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od 
zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy 
vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej 
základe zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla 
zhotoviteľa. 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl .7 ods. 
7.6, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu (diela) na základe tejto 
zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby 
alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom 
rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až 
do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej 
výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na 
základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela 
(čl. 7 ods. 7 .6) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na realizáciu 
chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom 
zabezpečenia užívaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na základe projektu podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo 
dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. 
Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia 
za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7 .1 O Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 

písomne upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ 
na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového 
stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ 

získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. 

7 .11 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie 



objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne 
dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni 
vady diela - projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady 
diela - projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude považovaná 
za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej dokumentácii. 

7 .12 Reklamácia sa povazuJe za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne 
a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7 .13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave 
a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť 

súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti 
podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii 
z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 18, ods.S 
zákona č.124/2006 Z. z. , v znení neskorších predpisov. 

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za vady OAD podľa ustanovení zákona č . 513/1991 Zb., Obchodný 
zákonník. 

7 .17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že v lehote v zmysle čl. 5. bod 5 .1.1 tejto 
zmluvy (vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie) je zahrnutý aj proces akceptácie 
diela v zmysle čl. 4 bod 4.2 zmluvy a teda, že za riadne odovzdané dielo v stanovenej lehote 
podľa tejto zmluvy, sa považuje akceptované dielo v lehote podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spÍňať podmienky 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v 
platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), 
ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V prípade, 
že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 
povinný predložiť objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti. 



ČI.8. LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné 
použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle § 70 ods. 
1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä : 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia 

konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde 

k hanlivému nakladaniu s dielom. 
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií o meste Žilina a pod. 
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, 
že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela„ 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na 
postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie 
alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne 
informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho spracovaní 
v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ diela -
projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dozor nad súladom stavby s 
jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t.j. tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

ČI.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k 
tejto zmluve 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 



v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 

písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: peter.tomka@zilina.sk a za 
zhotoviteľa: j.vrsansky@gmail.com. E-mailová adresa uvedená v čl. 1 tejto Zmluvy na strane 
objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že zhotoviteľ 
je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na elektronickú adresu: 
radovan.martincek@zilina.sk. 
Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v 
údajoch uvedených v čl. 1 tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 
ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy 
objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.6 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä, nie však výlučne: 
omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy viac ako 15 
dní. 

9.7 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 
opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 
objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak objednávateľ tieto 
opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada zhotoviteľa, aby ich 
urobil sám 

odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

9.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný 
užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 
11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov. 

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto 
Zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa 

9 .1 O Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č . 1 - Cenová ponuka zhotoviteľa, 

Príloha č. 2 - Základný rozsah prác, 
Príloha č . 3 - Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie zhotoviteľa. 

9 .11 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali , jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých jeden (1) je určený pre 
zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

V Žiline dňa V Žiline dňa 2 5 -10- 2024 

....................... ,/. .......... . 
Zhotoviteľ : 
Ing. Július Vršanský 

~~j~~~f "J~i~ 
Mgr. Pet/r Fi~~ 
primátor mesta Žilina 



Ing. Július Vršanský, Dolné Záhumnie 73/24, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 40 943 917, DIČ: 1070864344 

autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo SKSI: 5076*SP*l4, mobil: 0904 640 455, e-mail:~ 

Číslo: CP-2024-009 
V: Dolnom Hričove 
Dňa: 26.08.2024 

Vec: Cenová ponuka na projektové práce 

Mestský úrad v Žiline 
Námestie obetí komunizmu 1 
01131 Žilina 

Predkladám Vám cenovú ponuku na projektové práce pre projekt obnovy vnútornej elektrickej 

inštalácie a elektrickej prípojky NN objektu Jedáleň a DC Nám. J. Borodáča, Žilina - Vlčince,v rozsahu: 

- projekt rekonštrukcie vnútornej el. inštalácie objektu v nevyhnutnom rozsahu - návrh nového 
hlavného rozvádzača HRMS, príprava pre budúce rozšírenie technológie kuchyne, doplnenie 
zásuvkového rozvodu na 1. poschodí - spoločenská miestnosť - denne centrum: 3586 EUR 
- projekt rekonštrukcie elektrickej prípojky NN: 1250 EUR 
- nevyhnutný projektový podklad - Protipožiarna bezpečnosť stavby: 400 EUR 
- konzultácia a preverenie stavu elektrickej inštalácie - revízny technik: 350 EUR 
- výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby: 294 EUR 
Cena celkom (nie som platca DPH): S 880,00 EUR 

Cenová ponuka obsahuje: 
- projekt vypracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu 
- 6 paré tlačenej dokumentácie vrátane výkazu výmer 
- rozpočet 
- elektronická forma v pdf, dwg, doc, xls, jpg - lx na CD 

Cenová ponuka neobsahuje: 
- projekt rekonštrukcie el. inštalácie neriešených častí objektu 
- projekt ochrany pred bleskom 
- slaboprúdové inštalácie 
- inžiniersku činnosť spojenú s vydaním právoplatného stavebného povolenia 
- porealizačnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 

Termín dodania projektových prác: podľa dohody, max. 3 mesiace od dodania objednávky, resp. 
podpisu zmluvy o dielo. 

Cenová ponuka je platná 6 mesiacov. 
S pozdravom 

ČÍSLO: CP-2024-009 

Ing. Július Vršanský 



Príloha č. 2 - Rozsah prác 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, výkon 
odborného autorského dohľadu pre stavbu „Jedáleň a DC Nám. J. Borodáča, Žilina - rek. 
elektroinštalácie a navýšenie ističov". 

A/ Spracovanie projektovej dokumentácie 

- projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu vnútornej elektrickej inštalácie 
a elektrickej prípojky NN v budove jedálne a DC, Nám. J. Borodáča v rozsahu: 

- projekt rekonštrukcie vnútornej el. inštalácie objektu v nevyhnutnom rozsahu-návrh nového 
hlavného rozvádzača HRMS, príprava pre budúce rozšírenie technológie kuchyne, 
doplnenie zásuvkového rozvodu na 1. poschodí - spoločenská miestnosť - denne centrum 

- projekt rekonštrukcie elektrickej prípojky NN 
- nevyhnutný projektový podklad - Protipožiarna bezpečnosť stavby 
- konzultácia a preverenie stavu elektrickej inštalácie - revízny technik 
- dokumentácia bude obsahovať všetky stavebné objekty potrebné pre realizáciu stavby, 

opečiatkovaný výkaz výmer a rozpočet s figúrami, časti PD v súlade s príslušnými normami 
a predpismi v prípade zistenia chýbajúcej položky je zhotoviteľ povinný túto položku 
doplniť a rozpočet a výkaz výmer upraviť, 

- dodanie projektovej dokumentácie 8 xv tlačenej forme, 1 x elektronicky-PDF, DOC, XLS, 
DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer s figúrami, 

- dokumentácia každého objektu musí byť vypracovaná a opečiatkovaná autorizovaným 
inžinierom (autorizovaný inžinier pozemných stavieb, elektrických zariadení, ... ) 

- v cene za spracovanie projektu bude aj zameranie skutkového stavu ajeho digitalizácia, 
zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, 

- projektová dokumentácia musí obsahovať manuál údržby stavby zhotovenej podľa 

projektovej dokumentácie ako aj výpočet predpokladanej ceny na jej údržbu pre nasledujúci 
kalendárny rok odo dňa odovzdania stavby do užívania, 

- samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PD konzultovať s objednávateľom v dostatočnom 
časovom predstihu, zadefinujú sa detaily riešenia, 

- dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom schválení 
naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr 10 dní pred 
termínom odovzdania a po schválení plánovaných nákladov objednávateľom, 

- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťami 
pre realizáciu stavby, 

- dodávateľ uvedie v TS predpokladaná dobu realizácie stavby podľa spracovanej PD (napr. 
počet dní, týždňov, mesiacov), 

- po dohode s objednávateľom bude projekt rozdelený na etapy projekčne aj v rozpočte 
a výkaze výmer - prípadne rozpočet a VV bude v podľa potreby rozdelený v zmysle 
požiadaviek objednávateľa na požadované časti, 

- v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj o aktualizácii rozpočtov v rámci určenia 
predpokladanej hodnoty zákazky k VO na stavebné práce, 



- na vyzvanie Objednávateľom sa Zhotoviteľ zaväzuje byť súčinný ako tvorca PD pn 
podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní na realizáciu stavby a 
pri preberaní stavby so zhotoviteľom stavebných prác pred realizáciou stavby za účelom 
objasnenia naprojektovaného riešenia. 

B/ Výkon odborného autorského dohľadu 

- rozsah, obsah a spôsob výkonu OAD v zmysle Zmluvy o dielo. 

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na 
webovom sídle Objednávateľa. 



Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov 
k Zmluve o dielo č. 1002/2024 zo dňa ... .2.~ .. :J.Q- 2024 

Objednávateľ/Investor: 

Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta: 

Zhotoviteľ: Ing. Július Vršanský 

Sídlo: Dolné Záhumnie 73/24, 013 41 Dolný Hričov 
Konajúca osoba: Ing. Július Vršanský 
IČO: 40 943 917 

DIČ: 1070864344 
Registrácia: SKSI reg. číslo 5076*SP*I4 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK93 0900 0000 0004 2269 4356 
Telefón: 0904 640 455 
E-mail: j.vrsansky@gmail.com 
( ďalej iba „Zhotovitel"') 

Stavba: ,,Jedáleň a DC Nám. J. Borodáča, Žili'v.1 -
1
~~~nzilektroinštalácie a navýšenie ističov" 

v zmysle Zmluvy o dielo č. 1002/2024 zo dňa ... .Z..~ .. ~ ...... :-.~ ... , zverejnenej na webovom sídle mesta 
Žilina. 

SUBDODÁVATEĽ: 

1. Magdalena Pikorová- projektantka PBS: FIRESA PROJEKT s.r.o., Eduarda Nécseya 3167/2, 
010 08 Žilina, IČO: 54 351 413, DIČ: 2121643161, tel.č. 0903 525 587, číslo osvedčenia: 3/2018 
BČO 
2. Patrik Ondák- revízny technik: PS Elektromont s.r.o., Višňové 913,013 23 Višňové, IČO: 
50346938, DIČ: 2120287620, tel.č. 0918382285 

V Žiline, dňa ..... ?? ... ~)~~}~.?~ .. 
·· ······· ·· ·············~ ·-· ····· ········ ··········· 

Za zhotoviteľa: Ing. Július Vršanský 

v • • v 2 5 -10- 7n74 V Z1hne, dna .................... :::'::. 

Za objednávateľa: 



Príloha č. 4 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
v zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle Ústavného zákona č . 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zástupca: 

IČO : 
DIČ : 
OR: 
Kontaktný e-mail: 

Telefónne číslo: 

(ďalej iba „Zhotovitel") 

Ing. Július Vršanský 

Dolné Záhumnie 73/24, 013 41 Dolný Hričov 

Ing. Július Vršanský 

40 943 917 

1070864344 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívatelia 
výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 

a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

v. • v 2 5 -10- 2024 
V Zilme, dna ......... ............ .. .. . 

······ ·· ·· ························7 ·············· 
Ing. Július Vršanský 

Zhotoviteľ 




