

Zmluva o dielo č. 19/OV/2024

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

1234

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

Fax:

E - mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Ing. Anton Danko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby

00 326 470

2021031144

Mesto Poprad nie je platcom DPH

SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK03 1111 0000 0010 3667 3009

Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562

052/7167 276

052/7721 218

podatelna@msupoprad.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Miesto podnikania:

Zápis v registri:

Osoby oprávnené na rokovanie a konanie
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:
v technických veciach:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

e - mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Pavel Bachleda - BAPAS

Osloboditeľov 2199/1, 059 01 Spišská Belá

Okresný Úrad Kežmarok

Živnostenský register č. 703-1545

Pavel Bachleda

Ing. Pavol Bachleda

17289700

SK1020721262

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK3109000000000492819003

bapas@bapas.sk, ;

1

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.10.2024 predložená v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy.

- 2.2 Názov stavby: „Zastávka autobusov – Poprad, Kvetnica“
2.3 Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby vypracovala spoločnosť:
Projektovanie dopravných stavieb s.r.o, Trhová 5380/9, 058 01 Poprad, Ing. Štefan Žák, autorizovaný
stavebný inžinier, Konštrukcie inžinierskych stavieb 6863*I2.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa stavbu (ďalej len „dielo“): „Zastávka autobusov – Poprad, Kvetnica“
3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
3.5 Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III. bode 3.1 do **90-tich kalendárnych dní** odo dňa odovzdania staveniska.
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo jeho dohodnutú časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov/vlastníkov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.
4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným, časovým a finančným plánom, poistný certifikát alebo kópiu poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho na predmet realizácie.
4.6 Objávateľ môže vydať zhotoviteľovi písomný pokyn zápisom do stavebného denníka, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti z dôvodov podľa bodu 4.7. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z dôvodov podľa bodu 4.7 sa všetky základné termíny t. j. lehota výstavby posúva o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela t. j. zhotoviteľ nie je v omeškaní. Po obdržaní písomného pokynu objednávateľa na obnovenie prác t. j. zápisom do stavebného denníka, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní práce na zhotovení diela obnoviť.
4.7 Dôvod na prerušenie prác na zhotovovaní diela sú:
a) nevyhovujúce klimatické podmienky pre realizáciu technologických postupov v rámci realizácie stavby. Zhotoviteľ túto skutočnosť potvrdí predložením písomného vyjadrenia projektanta.
b) vznik prác navyše, ktoré vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedené práce neobsahuje ponukový rozpočet, nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii a z uvedeného dôvodu je potrebné meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy v zmysle čl. XIV bodu 14.2.
4.8 V prípade prerušenia prác v zmysle bodu 4.6 je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena stavby bez DPH: 73 432,00 €

DPH 20% 14 686,40 €

Celková cena vrátane DPH 88 118,40 €

(Slovom: Osemdesiatosemtisícosemnásťeur štyridsať centov)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená, ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vytýčenie priestorovej polohy stavby, vytýčenie inžinierskych sietí, všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, porealizačné zameranie stavby, zhotovenie geometrických plánov (aj v elektronickej forme) overených príslušnou správou katastra v prípade potreby overenia, vyhotovenie podrobnejšej dokumentácie pre realizáciu diela, vyhotovenie dielenskej, konštrukčnej a výrobnnej dokumentácie, poplatkov za zhodnotenie/zneškodnenie odpadov a uloženie sutiny, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska s príslušnými stavebnými prípojkami, zabezpečenie staveniska v zmysle BOZP, tabuľu pre označenie stavby (na ktorej bude uvedené meno stavebníka, zhotoviteľa, orgánu, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia, meno a kontakt stavbyvedúceho), uzavretie poisťnej zmluvy a na zabezpečenie ostatných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela:
- a) nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenaná v stavebnom denníku,
 - b) vzniknú práce navyše musia byť vopred odsúhlasené projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenané v stavebnom denníku,
 - c) vzniknú práce menej musia byť vopred odsúhlasené projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenané v stavebnom denníku.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.8.1 v prípade položiek prác, ktoré obsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela, použije sa jednotková cena z položkovitej kalkulácie rozpočtu diela,
- 5.8.2 v prípade položiek prác, ktoré neobsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni, položkovitej kalkulácie rozpočtu diela,

5.8.3 v prípade položiek prác, ktoré neobsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.

- 5.9 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa čl. III zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo:
- a) sa podrobne oboznámil so súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a návrhom tejto zmluvy,
 - b) v položkovitej kalkulácii rozpočtu diela zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a zmluvy,
 - c) do položkovitej kalkulácie rozpočtu diela zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na dielo.
- 6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných prác v mesačných intervaloch. Čiastkové faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa (ďalej len „súpis prác“), odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa.
- 6.4 Súpis prác predloží zhotoviteľ technickému dozoru objednávateľa na odsúhlasenie a podpísanie do 5. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác v tlačenej aj v elektronickej podobe (vo formáte xlsx). K súpisu prác doloží vážne lístky s dokladom o nakladaní s odpadom v tlačenej forme a fotodokumentáciu (na CD nosiči) z priebehu fakturovaných stavebných prác.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom odpadov a ich zhodnotením/ zneškodnením len na základe predložených vážnych lístkov, dokladu o odovzdaní odpadu osobe oprávnenej na nakladanie s príslušným druhom odpadu, vrátane oprávnenia tejto osoby na nakladanie s týmto odpadom.
- 6.6 Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.7 Zhotoviteľovi bude z predloženej faktúry zadržaných 10% z fakturovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní. Podkladom pre uvoľnenie zádržného bude objednávateľom a zhotoviteľom podpísaný Súhrnný protokol o odstránení vád a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítat' a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.
- 6.8 Poslednú čiastkovú – konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.9 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.10 Lehota splatnosti poslednej čiastkovej – konečnej faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.11 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená podmienka z bodu 6.8 tejto zmluvy.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle platných právnych predpisov a musia obsahovať aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. Prílohou faktúry musí byť súpis prác s vyčíslením ich hodnoty odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa a/alebo potvrdený objednávateľom (aj v elektronickej podobe xlsx). V prípade zasielania faktúry e - mailom, faktúru zasielať na e-mail adresu: faktury@msupoprad.sk z e-mail adresy zhotoviteľa bapas@bapas.sk. V prípade, že faktúra nebude zaslaná na e-mail adresu, bude vyhotovená v dvoch originálnych vyjadreniach pre objednávateľa.
- 6.13 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.

- 6.14 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.15 Objednávateľ prehlasuje, že na dielo sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Poprad.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré dielo bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť od dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie práca, z ktorej nevyplýva finančné plnenie, sama o sebe ani v spojení s inými nebráni plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), avšak jej realizácia je potrebná ku konečnému kompletnému rozsahu a obsahu vyhotovenia diela v požadovanej kvalite v zmysle projektovej dokumentácie. Nedorobkom nie je práca/položka/stavebný objekt z položkovitej kalkulácie rozpočtu diela nerealizovaný ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.11 Havarijný stav t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov/vlastníkov inžinierskych sietí a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby odborne spôsobilou osobou na vlastné náklady. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.

- 8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, tieto práce obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste označiť dielo (stavenisko) tabuľou pre označenie stavby (na ktorej bude uvedený stavebník, zhotoviteľ, orgán, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia, meno a kontakt stavbyvedúceho) bezprostredne po prevzatí staveniska.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plniť povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, STN, podmienok stavebného povolenia diela, vydaných povolení, stanovísk a vyjadrení k realizácii diela a podmienky zodpovedného projektanta uvedené v projektovej dokumentácii.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.16 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.17 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre povolenie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.19 Ak sa technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- k vytyčovaniu stavby,
 - na prevzatie výkopových prác,
 - pred zakrytím káblov,
 - na kontrolu zakladania,
 - na kontrolu vykonania miery zhutnenia pláne komunikácií a spevnených plôch, predložiť atest o zhutnení plán,
 - ku kontrole vykonania podkladových vrstiev komunikácií a pred kladením konečnej povrchovej úpravy,
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa čl. IX bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.22 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.23 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným

- vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.24 Technický dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovávania.
- 8.25 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.
- 8.26 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a koordinátora dokumentácie v zmysle právnych predpisov.
- 8.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela prebrať na seba a plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, ktorým je Mesto Poprad v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a to okrem iného zabezpečovať označovanie a triedenie vznikajúcich odpadov podľa druhov a zhromažďovať ich tak, aby nedochádzalo k ich nežiadúcim únikom. Zarádovať odpady v zmysle platného Katalógu odpadov, viesť evidenciu o vznikajúcich odpadoch, odovzdávať odpady za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia výlučne osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.
- 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“).
- 8.29 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy pomocou činnosti stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí odbornými a profesionálnymi znalosťami zaručovať riadne a včasné splnenie svojich povinností.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol počas zhotovovania diela, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred, pokiaľ sa zhotoviteľ s objednávateľom nedohodnú inak (napr. pri odovzdaní staveniska, zápisom v stavebnom denníku a pod.)
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.9 Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľ.

- 9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi k odovzdaniu a prevzatíu diela nasledovné doklady nevyhnutné k užívaniu stavby v rozsahu podľa účelu stavby, minimálne v dvoch vyhotoveniach a to najmä:
- 9.10.1 *Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)*
 - 9.10.2 *Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.*
 - 9.10.3 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.*
 - 9.10.4 *Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.*
 - 9.10.5 *Doklad o zameraní skutočného vyhotovenia stavby oprávneným geodetom - porealizačné zameranie stavby (geometrický plán aj v digitálnej forme, overený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom), pri podzemných sieťach ešte pred ich zakrytím, na náklady zhotoviteľa.*
 - 9.10.6 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).*
 - 9.10.7 *Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.*
 - 9.10.8 *Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom.*
 - 9.10.9 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.*
 - 9.10.10 *Doklad o zhodnotení/zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu – súpis v rozsahu: názov odpadu, druh, katalógové číslo a množstvo odpadu).*
 - 9.10.11 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
 - 9.10.12 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bode 6.9 až 6.11, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry.
- 10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:
 - 12.2.1 neprevzatie staveniska v zmysle čl. IV ods. 4.3.,
 - 12.2.2 nepredloženie poistného certifikátu alebo kópie poistnej zmluvy v zmysle čl. IV ods. 4.5,
 - 12.2.3 nepredloženie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho na predmet realizácie v zmysle čl. IV ods. 4.5,
 - 12.2.4 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska,
 - 12.2.5 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
 - 12.2.6 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.23),
 - 12.2.7 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,
 - 12.2.8 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
 - 12.3.1 proti zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
 - 12.3.2 zhotoviteľ vstúpil do likvidácie
 - 12.3.3 zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 ZVO, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 14.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 14.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy
- 14.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Poprade dňa

V dňa

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za zhotoviteľa: Pavel Bachleda - BAPAS

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Pavel Bachleda


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Poprad
Objednávateľ	Mesto Poprad	IČO	
Projektant	Ing. Žák		
Zhotoviteľ	Pavel Bachleda - BAPAS	17289700	SK1020721262
Spracoval	Projektovanie dopravných stavieb s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	23. 10. 2024		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 31 576,55	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 20 424,84	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 4 813,19			17	VRN 5
6	Montáž 15 725,42			18	VRN z rozpočtu 100,00
7	ZRN (r. 1-6) 72 540,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 100,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady 792,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 73 432,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 73 432,00 14 686,40
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 88 118,40
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavieb s.r.o.

Dátum: 23. 10. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
215	Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica	73 432,00	14 686,40	88 118,40	792,00	72 540,00		100,00	
082024.1	SO 01 - Spevnené plochy	63 301,39	12 660,28	75 961,67		63 301,39			
082024.2	SO 02 - Nasvietenie zastávky	9 413,09	1 882,62	11 295,71	792,00	8 621,09			
082024.3	SO 03 - Ochrana VN vedenia	717,52	143,50	861,02		617,52		100,00	

Celkom	73432,00	14686,40	88 118,40	792,00	72 540,00	100,00
---------------	----------	----------	-----------	--------	-----------	--------

④
Pc
[Signature]
12.11.2024

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavie

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

51 801,39

1

Zemné práce

9 447,85

1	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	490,000	2,30	1 127,00
2	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	62,100	1,23	76,38
		(350+39+25)*0,15		62,100		
3	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	8,000	2,45	19,60
		4*2"rozobratie dlažby na jestvujúcom chodníku		8,000		
4	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	30,000	9,87	296,10
		55*0,5"popri obratisku		27,500		
		5*0,5"na strane jestvujúceho chodníka		2,500		
		Súčet		30,000		
5	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	5,00	25,00
		5"vytrhanie obrúb na jestvujúcom chodníku		5,000		
6	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	221,850	7,86	1 743,74
		1,1*(350+25)*0,5"pod obratiskom		206,250		
		39*0,4"pod chodníkmi		15,600		
		Súčet		221,850		
7	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	66,555	1,45	96,50
		221,85*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva		66,555		
8	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	221,850	2,69	596,78
9	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (skládka Veľká Lomnica)	m3	2 662,200	0,37	985,01
		221,85*12 "Prepočítané koeficientom množstva		2 662,200		
10	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	221,850	0,78	173,04
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	354,960	10,00	3 549,60
		221,85*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva		354,960		
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	496,800	0,53	263,30
		414*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		496,800		
13	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	120,000	3,15	378,00
14	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,43	51,60
15	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	5,000	7,00	35,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavieb

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,23	27,60
17	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,03	3,60

2

Zakladanie

2 250,00

18	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	450,000	5,00	2 250,00
		350+25"pod obratisko		375,000		
		375*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		450,000		

4

Vodorovné konštrukcie

630,00

19	457971121.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom nad 1:5 do 1:1,5 šírky geotextílie do 3 m	m2	450,000	0,50	225,00
		350+25		375,000		
		375*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		450,000		
20	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	450,000	0,90	405,00
		375*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		450,000		

5

Komunikácie

28 928,71

21	561121111.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	450,000	1,23	553,50
		350+25"obratisko		375,000		
		375*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		450,000		
22	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,000	7,00	273,00
		39"chodník		39,000		
23	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,000	7,00	273,00
		39"chodník		39,000		
24	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	450,000	10,50	4 725,00
		350+25		375,000		
		375*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		450,000		
25	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	375,000	18,00	6 750,00
		350+25"obratisko		375,000		
26	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	700,000	0,43	301,00
		2*350"obratisko		700,000		
27	577164341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	350,000	19,00	6 650,00
28	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	350,000	17,00	5 950,00
29	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	39,000	16,35	637,65
		39"chodník		39,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavieb

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	25,000	5,00	125,00
31	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	24,480	15,13	370,38
		39		39,000		
		-13"nopková		-13,000		
		-2"drážková		-2,000		
		Súčet		24,000		
		24*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		24,480		
32	592460006800	Dlažba betónová - Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	13,000	20,00	260,00
33	592460006900	Dlažba betónová - Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,000	20,00	40,00
34	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	25,000	15,76	394,00
35	592460013500.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	25,250	13,70	345,93
36	597661112.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažbových kociek veľkých	m2	25,000	50,00	1 250,00
37	597669111.S	Priplatok k cene -1112.S za každých začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm	m2	25,000	1,21	30,25
		12,5*2 "Prepočítané koeficientom množstva		25,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 989,90

38	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	26,27	131,35
39	914001111.SR	Premiestnenie cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpiku vrátane výkopu	ks	1,000	100,00	100,00
		1"premiestnenie DZ Daj prednosť v jazde na určené miesto		1,000		
40	914001212.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 nerezovou páskou na stĺpy	ks	1,000	4,10	4,10
41	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Prieťah pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	56,40	169,20
42	404410113153	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	39,37	39,37
43	404410035885	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	37,78	37,78
44	404410035920	Regulačná značka ZDZ 232 "Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	37,78	37,78
45	404410180384	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-53 V2RA2 "Neplatí pre (autobusy a trolejbusy)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	43,05	43,05
46	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	12,000	3,90	46,80
47	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60mm/1bm, pre dopravné značky	m	20,000	7,00	140,00
		5*4		20,000		
48	404490008600.S	Krytka stĺpika d 60 mm plastová	ks	5,000	0,80	4,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavieb

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	12,000	1,46	17,52
50	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	36,000	0,91	32,76
51	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	25,500	15,40	392,70
		0,5*(14*3)"priechody		21,000		
		4,5"nápís BUS		4,500		
		Súčet		25,500		
52	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	48,000	0,38	18,24
		12*36		48,000		
53	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	25,500	2,90	73,95
		25,5		25,500		
54	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	81,000	15,55	1 259,55
		81		81,000		
55	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	50,000	6,00	300,00
		49,5049504950495*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		50,000		
56	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 780x150x250(260) mm	ks	32,000	17,92	573,44
57	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,000	15,00	540,00
		36		36,000		
58	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	36,360	2,75	99,99
		36*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		36,360		
59	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm	m	15,000	27,24	408,60
		15"kasselské		15,000		
60	592170002400R	Obrubník Kasselský	ks	15,000	100,00	1 500,00
		11"priamy		11,000		
		1"nábehový ľavý		1,000		
		1"nábehový pravý		1,000		
		1"prechodový ľavý		1,000		
		1"prechodový pravý		1,000		
		Súčet		15,000		
61	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,930	100,00	593,00
		15/12"pod Kasselské		1,250		
		(81+36)/25"pod cestné a záhonové		4,680		
		Súčet		5,930		
62	919723212.S	Zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	60,000	10,00	600,00
		60"zalatie škáry medzi existujúcim a novým krytom		60,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavie

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	6,000	1,92	11,52
		60*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva		6,000		
64	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	60,000	2,35	141,00
		55"popri obratisku		55,000		
		5"na strane jestvujúceho chodníka		5,000		
		Súčet		60,000		
65	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,000	5,01	300,60
		55"popri obratisku		55,000		
		5"na strane jestvujúceho chodníka		5,000		
		Súčet		60,000		
66	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,05711 t	m	23,000	8,39	192,97
		23"jestvujúci priepust popod Ul. Jedľová		23,000		
67	938909406.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	26,000	28,13	731,38
		26"čistenie a úprava - jestvujúca priekopa		26,000		
68	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	26,000	12,60	327,60
		26"uloženie tvárnic v trase jestvujúcej priekopy		26,000		
69	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	87,360	4,00	349,44
		26*3,36 "Prepočítané koeficientom množstva		87,360		
70	966077141.S	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 100 do 500 kg, -0,81800t	ks	1,000	58,77	58,77
		1"odstránenie reklamnej tabule		1,000		
71	966083211.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu čiar šírky 250 mm, -0,00100t	m	15,000	4,15	62,25
		15"odstránenie úsekov stredovej čiar na miestnej ceste Ul. Jedľovej		15,000		
72	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	19,926	16,68	332,37
73	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skládka Veľká Lomnica)	t	239,112	0,50	119,56
		19,926*12 "Prepočítané koeficientom množstva		239,112		
74	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,926	10,00	199,26
99		Presun hmôt HSV				554,93
75	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	83,240	1,00	83,24
		554,931*0,15 "Prepočítané koeficientom množstva		83,240		
76	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	471,691	1,00	471,69
		554,931*0,85 "Prepočítané koeficientom množstva		471,691		

M

Práce a dodávky M

11 300,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavieb

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

43-M

Montáž oceľových konštrukcií

11 300,00

77	202408	Autobusový prístrešok	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
----	--------	-----------------------	-----	-------	----------	----------

rozmer 4,37 x 1,7m, oceľová konštrukcia
opatrená ochrannou vrstvou zinku a
práškovým vypaľovaným lakom, strecha
zo sendvičového panelu, zadná stena z
kaleného skla, presvetlená reklamná
vitrína v bočnej stene, integrovaná
lavička z tropického dreva bez
povrchovej úpravy, s osvetlením LED
1"

1,000

78	202408.2	Spodná stavba - betónová platňa pod autobusový prístrešok	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
79	202408.3	Montážne práce - autobusový prístrešok vrátane elektrického zapojenia	kpl	1,000	300,00	300,00
80	202408.4	Autobusový prístrešok - doprava na miesto určenia	kpl	1,000	500,00	500,00

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

200,00

VRN06

Zariadenie staveniska

200,00


81	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	200,00	200,00
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Celkom

63 301,39

④

Arbiter



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 02 - Nasvietenie zastávky

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavie

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

8 621,09

21-M Elektromontáže

5 977,20

1	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	10,000	2,04	20,40
2	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	10,000	1,70	17,00
3	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	50,000	2,72	136,00
4	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	12,000	7,84	94,08
5	210193098.S	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO s elektromerom	ks	1,000	50,00	50,00
6	357120022150.S	Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový s 3. modulmi, 1x istič 25A/B/3, 1x vývodové ističe 10A/C/1, stýkač, prepínacie hodiny	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
7	210201853	Montáž 6m stožiaru so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	2,000	50,00	100,00
8	316720001300	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT alebo ekvivalent	ks	1,000	385,15	385,15
9	3484301540	Uličný osvetľovací stĺp s alternatívnym zdrojom energie (referenčný typ OSUD OP-06P, výložník V1T-OP-30-114, základový rošt ZR 1-5) alebo ekvivalent	ks	1,000	450,00	450,00
10	210201963	Montáž svetidla na stožiar do 5 kg	ks	3,000	20,60	61,80
11	3484401060	Svetidlo, Siteco: Streetlight SL 11 iQ mini, PC-R, 7530lm, 59W, 4000K, IP66, IK09, Objednávacie číslo: 5XC2F41F08HE alebo ekvivalent	ks	1,000	650,00	650,00
12	3484401060.1	Svetidlo, Siteco: Streetlight SL 11 iQ mini, PC-L, 7530lm, 59W, 4000K, IP66, IK09, Objednávacie číslo: 5XC2E41F08HE alebo ekvivalent	ks	1,000	650,00	650,00
13	3484401060.2	Svetidlo, Siteco: Streetlight SL 11 iQ mini, ST0.5a, 6810lm, 46,3W, 4000K, IP66, IK09, Objednávacie číslo: 5XC2B41E08FE alebo ekvivalent	ks	1,000	650,00	650,00
14	3540112200	Poistný patrón 06A	ks	4,000	3,00	12,00
15	210204202.S	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy	ks	2,000	29,23	58,46
16	348370005250.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-2, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3	ks	2,000	27,56	55,12
17	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	40,000	2,59	103,60
18	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	40,000	2,47	98,80
19	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	1,86	18,60
20	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	2,27	22,70
21	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	2,56	7,68
22	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	3,000	5,00	15,00
23	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	8,000	5,00	40,00
24	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	1,42	11,36
25	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,66	26,40
26	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	1,50	60,00
27	210800196.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x10	m	50,000	1,03	51,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 02 - Nasvietenie zastávky

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavie

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	50,000	5,86	293,00
29	345710005700	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09063 BA, D 63, KOPOS alebo ekvivalent	m	50,000	1,18	59,00
30	MV	Murárske výpomoci	%	0,050	5 197,00	259,85
31	PM	Podružný materiál	%	0,050	5 197,00	259,85
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,050	5 197,00	259,85

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 643,89

33	460010011	Vytýčenie trasy	km	0,040	1 000,00	40,00
34	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	2,300	65,61	150,90
35	460200173.1	Pretlak pod cestou v rúre DN100 vrátane štartovacích jám	m	13,000	80,00	1 040,00
36	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	40,000	12,69	507,60
37	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	40,000	0,71	28,40
38	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	40,000	0,17	6,80
39	460510002	osadenie betónového základu	ks	2,000	50,00	100,00
40	592210002800	Betónový základ 0,8x0,8x1,8	ks	2,000	100,00	200,00
41	460560283.S	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	40,000	5,50	220,00
42	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,000	9,67	77,36
43	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	8,000	0,51	4,08
44	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	8,000	0,91	7,28
45	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	8,000	2,64	21,12
46	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,100	2 403,54	240,35

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

792,00

47	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	18,00	360,00
48	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	18,00	432,00

Celkom

9 413,09

④

Bachleda

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica

Objekt: SO 03 - Ochrana VN vedenia

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Projektovanie dopravných stavieb

Dátum: 23. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 617,52

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 617,52

1	460201083.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	30,26	302,60
2	460300002.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	12,000	2,22	26,64
3	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	12,000	0,32	3,84
4	460420041.SR	Zriadenie lôžka z piesku a cementu, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	8,000	5,00	40,00
5	585210000500.S	Cement portlandský CEM I 42,5 balený	t	0,112	198,19	22,20
6	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,71	7,10
7	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	10,000	0,17	1,70
8	460510203.S	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm	m	8,000	7,51	60,08
9	592650000700	Káblový žľab TK2, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x150x140 mm, vonkajší 1000x210x175 mm, betónový,	ks	8,000	12,31	98,48
10	592650001900	Betónový kryt TK2, lxšxv 500x210x35 mm, pre kábové žľaby	ks	16,000	3,43	54,88

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 100,00

11	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	100,00	100,00
----	-------------	---	-----	-------	--------	--------

Celkom 717,52

④
1
Dňa
10. 11. 2024
P