
ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA ZO 

STAVEBNÝCH POVOLENÍ K STAVBE  

Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, 

stredisko Zvolen 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Zmluva“)  

 

medzi zmluvnými stranami: 

1. Prevodca: 

 

Obchodné meno: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sídlo:   Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika 

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva  

   Mgr. Martin Bahurinský - podpredseda predstavenstva  

 Zástupca pre vecné    

 rokovania:  Mgr. Martin Bahurinský  - podpredseda predstavenstva 

 Identifikačné číslo:  35 914 939 

 DIČ:  2021920076 

 IČ DPH:  SK2021920076 

 Zapísaný v:   Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa,    

                                        Vložka: č. 3497/B 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

 IBAN:  SK25 0200 0000 0022 3530 4454 

  

(ďalej aj ako „ZSSK“ alebo „Prevodca“) 

 

a 

 

2. Nadobúdateľ:  

 

Obchodné meno:  ZSSK THU, s. r. o. 

Sídlo:  Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika  

Štatutárny orgán:  Ing. Róbert Hudák - konateľ 

 Ing. Andrej Janšo, PhD. - konateľ  

Zástupca pre vecné    

rokovania:  Ing. Róbert Hudák - konateľ 

  Ing. Andrej Janšo, PhD. - konateľ 

 

Identifikačné číslo:   52 765 954 

DIČ:  2121184857 

IČ DPH:  SK2121184857 

Zapísaný v:   Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,    

                                       Vložka: č. 142962/B 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

IBAN:    SK86 1111 0000 0016 1410 3009 

 

(ďalej aj ako „ZSSK THU“ alebo „Nadobúdateľ“) 

 

(Prevodca a Nadobúdateľ ďalej len „Zmluvné strany“) 

 



PREAMBULA 

 

V súvislosti s realizáciou projektu výstavby pracovísk Technicko-hygienickej údržby 

železničných koľajových vozidiel (ďalej ako „THÚ“) je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 

ako stavebník a prijímateľ pomoci z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v súlade 

s Rozhodnutím Európskej komisie SA.42525 (2017/N) (ďalej ako „Rozhodnutie EK“), 

povinná po dokončení výstavby THÚ previesť vlastníctvo vybudovaných pracovísk na dcérsku 

spoločnosť ZSSK THU, s. r. o., ktorá má následne zabezpečiť kolaudáciu pracovísk THÚ a po 

jej ukončení odplatne previesť vlastníctvo všetkých pracovísk THÚ na Ministerstvo dopravy 

Slovenskej republiky za podmienok uvedených v Rozhodnutí EK. 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ako stavebník a subjekt, na ktorý boli vydané stavebné 

povolenia, zahájila proces kolaudácie pracovísk THÚ podaním žiadosti o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia. V snahe skrátiť harmonogram krokov vedúcich k plánovanému 

spusteniu pracovísk THÚ do prevádzky do konca roka 2024 má ZSSK záujem zabezpečiť 

procesné nástupníctvo počas kolaudačného konania, ktorým dôjde k prechodu procesných práv 

a povinností zo ZSSK na ZSSK THU. Za účelom realizácie tohto procesného nástupníctva a s 

cieľom naplniť podmienky Rozhodnutia EK sa Zmluvné strany dohodli touto Zmluvou upraviť 

svoje vzájomné vzťahy nasledovne. 

 

ČLÁNOK I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán týkajúcich sa 

prevodu práv a povinností Prevodcu ako stavebníka podľa príslušných právnych 

predpisov, ktoré mu vyplývajú zo Stavebných povolení podľa bodu 2. tohto článku 

Zmluvy, na Nadobúdateľa. 

 

2. Predmetom prevodu podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy sú práva a povinnosti Prevodcu 

ako stavebníka vyplývajúce z nasledujúcich stavebných povolení: 

 

2.1. Stavebné povolenie č. 20381/2015/C343-SŽDD/70104 zo dňa 06.11.2015, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2015, vydané MDVaRR SR, Sekcia železničnej 

dopravy a dráh – Odbor dráhový stavebný úrad, ktorého platnosť bola predĺžená 

Rozhodnutím č. 25841/2017/SŽDD/82505 zo dňa 04.12.2017, následne 

Rozhodnutím č. 30375/2019/SŽDD/96612 zo dňa 25.11.2019 a naposledy 

Rozhodnutím č. 06438/2021/SŽDD/03711 zo dňa 13.01.2021; 

 

 

 

2.2. Stavebné povolenie č. 19711/2020/SŽDD/73086 zo dňa 23.09.2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 19.10.2020, vydané MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh 

– Odbor dráhový stavebný úrad; 

 



2.3. Stavebné povolenie č. SÚ 3940/2017/2-rozh. zo dňa 16.11.2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 11.12.2017, vydané Mestom Zvolen, spoločný obecný úrad – 

odbor stavebnej správy, ktorého platnosť bola predĺžená Rozhodnutím č. 

StU/4262/2020/100952/sdoc zo dňa 26.11.2020; 

 

2.4. Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie – 

povolenie podľa §26 ods. 4 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) č. OU-

ZV-OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 28.10.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 30.11.2015, ktorého platnosť bola predĺžená Rozhodnutím č. OU-ZV-OSZP-

2018/001573-005/NEK zo dňa 06.03.2018 a naposledy Rozhodnutím č. OU-ZV-

OSZP-2019/017786-005 zo dňa 30.12.2019 

 

(v tejto Zmluve spoločne ako „Stavebné povolenia“). 

 

3. Kópie Stavebných povolení tvoria Prílohy č. 1 až 5 k tejto Zmluve. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že Prevodca bezodplatne prevádza na 

Nadobúdateľa všetky práva a povinnosti vyplývajúce mu ako stavebníkovi zo Stavebných 

povolení, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Nadobúdateľ nadobúda práva 

a preberá povinnosti stavebníka vyplývajúce zo Stavebných povolení, pričom vstupuje do 

postavenia stavebníka podľa Stavebných povolení.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli a týmto súhlasne vyhlasujú, že okamihom nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy sa Nadobúdateľ stáva procesným nástupníkom Prevodcu 

v kolaudačnom konaní, predmetom ktorého je žiadosť Prevodcu o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu alebo stavby, na ktorú / ktoré boli vydané príslušné Stavebné 

povolenia. 

 

ČLÁNOK II. 

ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 

1. Účastníci sa dohodli, že Prevodca v súčinnosti s Nadobúdateľom písomne oznámi prevod 

práv a povinností vyplývajúcich zo Stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.  

 

2. Prevodca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy 

odovzdať Nadobúdateľovi projektovú dokumentáciu v najaktuálnejšom stupni 

rozpracovanosti týkajúcu sa predmetov Stavebných povolení. Nadobúdateľ sa zaväzuje 

poskytnúť Prevodcovi potrebnú súčinnosť a prevziať dokumentáciu v plnom rozsahu a 

včas. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevodca odovzdá Nadobúdateľovi bez zbytočného odkladu 

po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy všetky Stavebné povolenia vymedzené v Článku I. 

bode 2 tejto Zmluvy v príslušnom počte vyhotovení, vrátane doložiek právoplatnosti. 

 

ČLÁNOK III. 



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

 

2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v spojení s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami, 

schválenými a riadne podpísanými oboma Zmluvnými stranami.  

 

4. Táto Zmluva je vypracovaná v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho dva 

(2) pre Prevodcu, dva (2) pre Nadobúdateľa a jeden (1) rovnopis je určený pre účely 

oznámenia zmeny stavebníka príslušnému stavebnému úradu. 

 

5. Táto Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na vzťahy medzi 

Zmluvnými stranami touto Zmluvou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných na vec sa 

vzťahujúcich právnych predpisov. 

 

6. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú 

neplatnými, neúčinnými alebo nevynútiteľnými (obsolentnými), nemá a ani to nebude mať  

za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto 

Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli pristúpiť k rokovaniam v dobrej viere, aby bolo 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 

ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, 

ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, 

kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, 

sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné 

ustanovenia tejto Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia slovenských právnych 

predpisov, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. 

 

7. Zmluvné strany deklarujú svoju vôľu riešiť každý spor týkajúci sa ich práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy prednostne rokovaním a dohodou. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením 

zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, 

doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.   

 

9. Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) 

určená zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na 



webovej adrese: https://www.zssk.sk/ochrana-osobnych-udajov/, o čom zmluvný partner 

ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby.  

 

10. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa 

konať v súlade so schváleným Protikorupčným programom: 

https://www.zssk.sk/protikorupcny-program/. Zmluvná strana sa zaväzuje sa 

s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním. 

 

11. Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to: 

 

Príloha č. 1 Stavebné povolenie č. 20381/2015/C343-SŽDD/70104 zo dňa 

06.11.2015, vydané MDVaRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh – 

Odbor dráhový stavebný úrad; 

Rozhodnutie č. 25841/2017/SŽDD/82505 zo dňa 04.12.2017; 

Rozhodnutie č. 30375/2019/SŽDD/96612 zo dňa 25.11.2019; 

Rozhodnutie č. 06438/2021/SŽDD/03711 zo dňa 13.01.2021. 

 

Príloha č. 2 Stavebné povolenie č. 19711/2020/SŽDD/73086 zo dňa 23.09.2020, 

vydané MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh – Odbor dráhový 

stavebný úrad. 

 

Príloha č. 3 Stavebné povolenie č. SÚ 3940/2017/2-rozh. zo dňa 16.11.2017, vydané 

Mestom Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy; 

Rozhodnutie č. StU/4262/2020/100952/sdoc zo dňa 26.11.2020. 

 

Príloha č. 4 Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné 

prostredie – povolenie podľa §26 ods. 4 Zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách (vodný zákon) č. OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 

28.10.2015; 

Rozhodnutie č. OU-ZV-OSZP-2018/001573-005/NEK zo dňa 

06.03.2018; 

Rozhodnutie č. OU-ZV-OSZP-2019/017786-005 zo dňa 30.12.2019. 

 

12. Zmluvné strany  vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli 

jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto Zmluva vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylu a že nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho týmto nižšie 

pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

--------------------- Nasleduje podpisová strana --------------------- 

 

 

 

 

 



Podpisová strana k ZMLUVE O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA 

ZO STAVEBNÝCH POVOLENÍ K STAVBE  

 

Prevodca: 

 

V_______________, dňa _______________.2024 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Mgr. Peter Helexa - Predseda predstavenstva  Mgr. Martin Bahurinský - Podpredseda 

predstavenstva 

 

 

Nadobúdateľ: 

 

V_______________, dňa _______________.2024 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

ZSSK THU, s. r. o.     ZSSK THU, s. r. o. 

Ing. Róbert Hudák, konateľ    Ing. Andrej Janšo, PhD., konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM PRÍLOH ZMLUVY 

 

Príloha č. 1 

 

1. Stavebné povolenie č. 20381/2015/C343-SŽDD/70104 zo dňa 06.11.2015, vydané 

MDVaRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh – Odbor dráhový stavebný úrad; 

 

2. Rozhodnutie č. 25841/2017/SŽDD/82505 zo dňa 04.12.2017; 

 

3. Rozhodnutie č. 30375/2019/SŽDD/96612 zo dňa 25.11.2019; 

 

4. Rozhodnutie č. 06438/2021/SŽDD/03711 zo dňa 13.01.2021. 

 

Stavebné povolenia podľa bodov 1. až 4. vyššie sú priložené ako samostatné dokumenty. 

 

 

Príloha č. 2 

 

5. Stavebné povolenie č. 19711/2020/SŽDD/73086 zo dňa 23.09.2020, vydané MDV SR, 

Sekcia železničnej dopravy a dráh – Odbor dráhový stavebný úrad.  

 

Stavebné povolenie podľa bodu 5. vyššie je priložené ako samostatný dokument. 

 

Príloha č. 3 

 

6. Stavebné povolenie č. SÚ 3940/2017/2-rozh. zo dňa 16.11.2017, vydané Mestom Zvolen, 

spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy;  

 

7. Rozhodnutie č. StU/4262/2020/100952/sdoc zo dňa 26.11.2020. 

 

Stavebné povolenia podľa bodov 6. a 7. vyššie sú priložené ako samostatné dokumenty. 

 

Príloha č. 4 

 

8. Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie – 

povolenie podľa §26 ods. 4 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) č. OU-ZV-

OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 28.10.2015;  

 

9. Rozhodnutie č. OU-ZV-OSZP-2018/001573-005/NEK zo dňa 06.03.2018; 

 

10. Rozhodnutie č. OU-ZV-OSZP-2019/017786-005 zo dňa 30.12.2019. 

 

Stavebné povolenia podľa bodov 8. až 10. vyššie sú priložené ako samostatné dokumenty. 



















 

 

                                                                                              sekcia železničnej dopravy a dráh 

                                                                                                     odbor dráhový stavebný úrad 
                                                                                                                        

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika     

                                                                         tel.: +421 55 625 5249 | e-mail: jan.rusnak@mindop.sk | www.mindop.sk 
 

Číslo: 30375/2019/SŽDD/96612                                                            Košice, dňa 25.11.2019 

Stupeň dôvernosti: VJ 
 

 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR), ako orgán 

verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 

o dráhach)  v znení jeho neskorších predpisov, zároveň ako špeciálny stavebný úrad                         

pre stavby dráh podľa § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podľa § 69 stavebného zákona 

v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov 

p o v o ľ u j e 

predĺženie platnosti stavebného povolenia 

                       

na stavbu: 

  

„Technicko-hygienická údržba železničných koľajových                           

vozidiel – projektová príprava, Stredisko Zvolen“ 
 

v rozsahu prevádzkových súborov (PS) a stavebných objektov (SO): 

Odbor 21 (1 PS) Zabezpečovacie zariadenia 

Odbor 22 (4 PS) Oznamovacie zariadenia 

Odbor 23 (7 PS) Dielenská technológia 

Odbor 24 (1 PS) Silnoprúdová technológia 

Odbor 25 (1 PS) Radiofikácia 

Odbor 26 (1 PS) Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 

Odbor 27 (3 PS) Poplachový systém narušenia (PSN) 

Odbor 29 (2 PS) Kontrola a riadenie TP NET 

 

Odbor 31 (3 SO) Príprava územia 

Odbor 32 (3 SO) Železničný zvršok, železničný spodok 

Odbor 34 (10 SO) Pozemné stavby 

Odbor 35 (8 SO) Trakčné vedenie a energetika 

Odbor 36 (1 SO) Silnoprúdové rozvody 

Odbor 37 (10 SO) Inžinierske siete 

Odbor 38 (2 SO) Cesty a prístupové komunikácie 

Odbor 39 (1 SO) Ostatné úpravy   

 

na pozemkoch, parcely KN-C č. 560/75, 5342/30, 5342/31, 5342/32, 5342/33, 5342/34, 

5342/57, 5342/74, 5342/144, 5342/210, 5342/211, 5358/4 a 5358/6 ako aj parcely KN-E                   

č. 499, 502/7, 503, 515/1, 515/3, 637/1, 637/2, 638, 639, 640, 5342/1, 5334/3, 5334/7, 5334/6, 

5334/11 v k. ú. Zvolen. K uvedeným pozemkom má stavebník zriadené vlastnícke právo                



 

 

(LV č. 317, 6293, 9202) ako aj na základe kúpnych zmlúv s vlastníkmi vedenými                           

na LV č. 6312 a súčasne aj iné právo na základe nájomných zmlúv a zmlúv o vecnom bremene, 

 

stavebníkovi: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava, 

 

do 15. 12. 2020. 

 

         Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky povolilo 

predmetnú stavbu rozhodnutím – stavebným povolením č.: 20381/2015/C343-SŽDD/70104             

zo dňa 06.11.2015, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím MDV SR                                                   

č.: 25841/2017/SŽDD/82505 zo dňa 04.12.2017.  

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Stavebník, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavksá 1, Bratislava, listom                     

č. 32586/2019-ORSP zo dňa 25.09.2019, doručeným na MDV SR dňa 26.09.2019 požiadal 

o predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby: „Technicko-hygienická údržba 

železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, Stredisko Zvolen“ na pozemkoch, 

parcely KN-C č. 560/75, 5342/30, 5342/31, 5342/32, 5342/33, 5342/34, 5342/57, 5342/74, 

5342/144, 5342/210, 5342/211, 5358/4 a 5358/6 ako aj parcely KN-E č. 499, 502/7, 503, 515/1, 

515/3, 637/1, 637/2, 638, 639, 640, 5342/1, 5334/3, 5334/7, 5334/6, 5334/11 v k. ú. Zvolen. 

K uvedeným pozemkom má stavebník zriadené vlastnícke právo (LV č. 317, 6293, 9202) ako 

aj na základe kúpnych zmlúv s vlastníkmi vedenými na LV č. 6312 a súčasne aj iné právo                   

na základe nájomných zmlúv a zmlúv o vecnom bremene.   

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky povolilo 

predmetnú stavbu rozhodnutím – stavebným povolením č.: 20381/2015/C343-SŽDD/70104             

zo dňa 06.11.2015, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím MDV SR                                                   

č.: 25841/2017/SŽDD/82505 zo dňa 04.12.2017.  

 

Dňom podania žiadosti začalo konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.  

 

MDV SR oznámilo účastníkom konania a dotknutým orgánom                                                         

pod č.: 30375/2019/SŽDD/84520 zo dňa 15.10.2019 začatie konania o predĺžení platnosti 

stavebného povolenia a nakoľko mu boli dostatočné známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie podania, upustilo od miestneho zisťovania 

spojeného s ústnym pojednávaním a zároveň stanovilo termín na uplatnenie prípadných 

námietok a pripomienok k predmetu veci. 

                                                                                                                 
V stanovenej lehote neboli k predĺženiu platnosti stavebného povolenia doručené žiadne 

námietky ani pripomienky.   

 

V uskutočnenom konaní MDV SR preskúmalo žiadosť v súlade s § 69 ods.1 stavebného 

zákona a zistilo, že predĺžením platnosti stavebného povolenia nebudú ohrozené verejné 

záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, 

ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 

MDV SR v priebehu konania nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu predlženia 

platnosti stavebného povolenia, zároveň posúdilo dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá  

a pretože (ostatné) podmienky, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané  zostali nezmenené, 

rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 



 

 

Stavebník uhradil správny poplatok za predĺženie platnosti stavebného povolenia               

vo výške 100,- €  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  

 

P o u č e n i e 

          

          Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 zákona                                   

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať rozklad v lehote                        

do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na MDV SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava. 

Právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné  

súdom.     

 

 

 

 

 

 

 

                            Ing. Ján Farkaš 

                    generálny riaditeľ sekcie 

                   železničnej dopravy a dráh 

 

 

Spracovateľ:  Ing. Ján Rusnák  

Tel.:   055/62 55 249                                          

E-mail:  jan.rusnak@mindop.sk 

 

 

 Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 2 zákona                    

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, vyvesením po dobu 

15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDV SR, 

v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke 

www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. MDV SR žiada mesto Zvolen, aby vyvesilo 

verejnú vyhlášku podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta a na jej webovom sídle, a to najmenej               

na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.  

 

 Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku 

zaslať späť na MDV SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.  

 

Doručí sa  

Účastníkom konania: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 71 Bratislava 

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen  + 1 x na vyvesenie 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

 

Ostatným: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu,    

 Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene,  

 Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 

http://www.slovensko.sk/


 

 

Okresný úrad Zvolen, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen 

 Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Dopravný úrad, Divízia DDD, Letisko M. R. Štefánika, 832 05 Bratislava 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,  

 Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

Zvolenská teplárenská a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Energotel a.s., Miletičkova 7, 821 08 Bratislava 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

 Oblastná správa majetku Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

 

 

 Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, 

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 

Vyvesené dňa:     Zvesené dňa: 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného   Pečiatka a podpis zodpovedného 

zamestnanca mesta Zvolen    zamestnanca mesta Zvolen 



 

 

                                                                                              sekcia železničnej dopravy a dráh 

                                                                                                     odbor dráhový stavebný úrad 
                                                                                                                        

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika     

                                                                         tel.: +421 55 625 5249 | e-mail: jan.rusnak@mindop.sk | www.mindop.sk 
 

Číslo: 06438/2021/SŽDD/03711                                                    V Košiciach, dňa 13.01.2021 

Stupeň dôvernosti: VJ 
 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR), ako orgán 

verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o dráhach)  v znení jeho neskorších predpisov, zároveň ako špeciálny stavebný úrad                         

pre stavby dráh podľa § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) podľa § 69 stavebného 

zákona v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (ďalej jen správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov 

p o v o ľ u j e 

predĺženie platnosti stavebného povolenia 

č.: 20381/2015/C343-SŽDD/70104 zo dňa 06.11.2015, 

na stavbu: 

  

„Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – 

projektová príprava, Stredisko Zvolen“ 
 

v rozsahu prevádzkového súboru (PS) a stavebných objektov (SO): 

Odbor 21 (1 PS) Zabezpečovacie zariadenia 

Odbor 22 (4 PS) Oznamovacie zariadenia 

Odbor 23 (7 PS) Dielenská technológia 

Odbor 24 (1 PS) Silnoprúdová technológia 

Odbor 25 (1 PS) Radiofikácia 

Odbor 26 (1 PS) Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 

Odbor 27 (3 PS) Poplachový systém narušenia (PSN) 

Odbor 29 (2 PS) Kontrola a riadenie TP NET 

 

Odbor 31 (3 SO) Príprava územia 

Odbor 32 (3 SO) Železničný zvršok, železničný spodok 

Odbor 34 (10 SO) Pozemné stavby 

Odbor 35 (8 SO) Trakčné vedenie a energetika 

Odbor 36 (1 SO) Silnoprúdové rozvody 

Odbor 37 (10 SO) Inžinierske siete 

Odbor 38 (2 SO) Cesty a prístupové komunikácie 

Odbor 39 (1 SO) Ostatné úpravy   

 

na pozemkoch, parcely KN-C č. 560/75, 5342/30, 5342/31, 5342/32, 5342/33, 5342/34, 

5342/57, 5342/74, 5342/144, 5342/210, 5342/211, 5358/4 a 5358/6 ako aj parcely KN-E                 

č. 499, 502/7, 503, 515/1, 515/3, 637/1, 637/2, 638, 639, 640, 5342/1, 5334/3, 5334/7, 5334/6, 

5334/11 v k. ú. Zvolen. K uvedeným pozemkom (LV č. 6293, 8022 a 9202) má stavebník 

zriadené vlastnícke právo a súčasne aj iné právo na základe nájomných zmlúv a zmlúv                          

o vecnom bremene, 



 

 

stavebníkovi:  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava. 

 

Na žiadosť stavebníka zo dňa 17.09.2020, MDV SR, Odbor dráhový stavebný úrad, 

príslušný podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 69 ods.1 stavebného zákona predlžuje 

platnosť uvedeného stavebného povolenia do 15. 12. 2021. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Stavebník, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, listom 

č. 56836/2020-ORSP zo dňa 16.09.2020, doručeným na MDV SR dňa 17.09.2020, požiadal 

o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu: „Technicko-hygienická údržba 

železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, Stredisko Zvolen“ na pozemkoch 

parcely KN-C č. 560/75, 5342/30, 5342/31, 5342/32, 5342/33, 5342/34, 5342/57, 5342/74, 

5342/144, 5342/210, 5342/211, 5358/4 a 5358/6 ako aj parcely KN-E č. 499, 502/7, 503, 515/1, 

515/3, 637/1, 637/2, 638, 639, 640, 5342/1, 5334/3, 5334/7, 5334/6, 5334/11 v k. ú. Zvolen,     

k uvedeným pozemkom (LV č. 6293, 8022 a 9202) má stavebník zriadené vlastnícke právo        

a súčasne aj iné právo na základe nájomných zmlúv a zmlúv o vecnom bremene, vydaného 

MDV SR pod č.: 20381/2015/C343-SŽDD/70104 zo dňa 06.11.2015, ktorého platnosť bola 

predĺžená rozhodnutím MDV SR pod č.: 25841/2017/SŽDD/82505 zo dňa 04.12.2017 

a rozhodnutím pod č.: 30375/2019/SŽDD/96612 zo dňa 25.11.2019. 

    

Dňom podania žiadosti začalo konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. 

 

MDV SR oznámilo účastníkom konania a dotknutým orgánom                                                         

pod č.: 26553/2020/SŽDD/73450 zo dňa 24.09.2020 začatie konania o predĺžení platnosti 

stavebného povolenia a nakoľko mu boli dostatočné známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie podania, upustilo od miestneho zisťovania 

spojeného s ústnym pojednávaním a zároveň stanovilo termín na uplatnenie prípadných 

námietok a pripomienok k predmetu veci. 

                                                                                                                 
V stanovenej lehote neboli k predĺženiu platnosti stavebného povolenia doručené žiadne 

námietky ani pripomienky.   

 

V uskutočnenom konaní MDV SR preskúmalo žiadosť v súlade s § 69 ods.1 stavebného 

zákona a zistilo, že predĺžením platnosti stavebného povolenia nebudú ohrozené verejné 

záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, 

ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 

MDV SR v priebehu konania nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu predlženia 

platnosti stavebného povolenia, zároveň posúdilo dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá  

a pretože (ostatné) podmienky, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané  zostali nezmenené, 

rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Stavebník uhradil správny poplatok za predĺženie platnosti stavebného povolenia               

vo výške 100,- €  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  

 

  



 

 

P o u č e n i e 

          

          Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 

v znení neskorších predpisov podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia                        

na MDV SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné  súdom.     

 

 

 

 

                            Ing. Ján Farkaš 

                    generálny riaditeľ sekcie                    

 

 

Spracovateľ:  Ing. Ján Rusnák  

Tel.:   055/62 55 249                                          

E-mail:  jan.rusnak@mindop.sk  

 

 

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 2 zákona                              

č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, vyvesením po dobu 

15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDV SR,                  

v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke 

www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. MDV SR žiada Mesto Zvolen, aby vyvesilo 

verejnú vyhlášku podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení 

neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta a na jej webovom sídle, a to najmenej      

na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.  

 

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať 

späť na MDV SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.  

 

Rozhodnutie sa doručí 

Účastníci konania: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 71 Bratislava 

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen  + 1 x na vyvesenie 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

 

Ostatní: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu,    

 Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene,  

 Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 

Okresný úrad Zvolen, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen,  

 odbor starostlivosti o životné prostredie 

Dopravný úrad, Divízia DDD, Letisko M. R. Štefánika, 832 05 Bratislava 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,  

 Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

Zvolenská teplárenská a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen 

mailto:jan.rusnak@mindop.sk


 

 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Energotel a.s., Miletičkova 7, 821 08 Bratislava 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 

 Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

 Oblastná správa majetku Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

 

Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo 

iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté. 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 

Vyvesené dňa:     Zvesené dňa: 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného   Pečiatka a podpis zodpovedného 

zamestnanca mesta Zvolen    zamestnanca Zvolen 



 
                                                                                                                    

                                                                                                                   sekcia železničnej dopravy a dráh                                                                                                                                        

                                                                                                        odbor dráhový stavebný úrad   

 

                                                                                      
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika 

                                           tel.: +421 55 625 5249 | e-mail: jan.rusnak@mindop.sk | www.mindop.sk    

 

Číslo: 19711/2020/SŽDD/73086                                                    V Košiciach, dňa 23.09.2020  

Stupeň dôvernosti: VJ 

 

 

 

 

 

 S T A V E B N É   P O V O L E N I E  
 

 

 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán 

verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 

o dráhach), zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1  písm. 

aa) zákona o dráhach a § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval 

podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní 

s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania a po uskutočnenom konaní 

podľa § 66 stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e 
stavbu:  
 

„Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – 

projektová príprava, Stredisko Zvolen“ 
 

v rozsahu prevádzkového súboru (PS) a stavebných objektov (SO): 

Odbor 21 

PS 2101.1 – Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

Odbor 32 

 SO 3201.1 – Železničný zvršok a výhybky 

 SO 3202.1 – Železničný zvršok – demontáže 

 SO 3203.1 – Železničný spodok 

Odbor 34 

 SO 3404.1 – Úprava oplotenia 

Odbor 35 

 SO 3501.1 – Úprava trakčného vedenia 

 SO 3502.1 – Ukoľajnenie oceľových konštrukcií 

Odbor 36 

 SO 3601.1 – Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR 

Odbor 37 

SO 3710.1 – Preložka vodovodu   

  

na pozemkoch vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Rožňavská 1,                          

832 72 Bratislava, parcela KN-C č. 5342/297, 5342/298, 5342/305, 5342/307, 5342/308, 

5342/310 a 5342/311 (LV č. 8022) v k. ú. Zvolen,  

 

stavebníkovi:  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.  

    



 

 

Účel a popis stavby:  

  Stavba rieši prerozdelenie bývalej koľaje č. 17a medzi ŽSR a ZSSK a tým 

vybudovanie dvoch výťažných koľají: koľaj č. 17a, ktorá bude v správe ŽSR a koľaj č. 19a, 

ktorá bude súčasťou technicko-hygienickej údržby (ďalej len THÚ) v správe ZSSK.                           

Pre vybudovanie výťažných koľaji je potrebné odstrániť jestvujúcu výťažnú koľaj č. 17a 

v plnom rozsahu.  

 Navrhované výťažné koľaje sú situované na fiľakovskom záhlaví ŽST Zvolen – osobná 

stanica. Koľaj č. 17a bude zapojená do staničnej koľaje č. 11b výhybkou č. 16A v km 

215,367. Koľaj č. 19a bude zapojená do koľajiska THÚ Zvolen jestvujúcou výhybkou č. 41. 

Výškové vedenie koľaje č. 17a je navrhnuté tak, aby plynulo nadväzovalo na sklonové 

pomery v koľaji č. 11b. Obe koľaje budú pozostávať zo železničné zvršku tvaru 49E1. Stavba 

uvažuje so zabudovaním koľají s koľajnicami tvaru 49E1 s pružným pokladnicovým 

upevnením skrutkovitého typu na betónových podvaloch. Nové koľajové lôžko je navrhnuté 

ako zapustené, z kameniva fr. 32/63 mm s hrúbkou 350 mm. V bezprostrednej blízkosti 

koľaje je súbežne navrhovaná miestna komunikácia slúžiace pre prístup mechanizácie                   

do areálu THÚ. Vzhľadom na stiesnené pomery a ich smerové a výškové vedenie, je potrebné 

medzi koľaj a miestnu komunikáciu osadiť ŽB prefabrikát tvaru L, ktorý bude slúžiť                     

na zabránenie zosúvaniu materiálu komunikácie do koľaje č. 19a.  

  Základné technické údaje a podrobnosti stavby sú zrejmé z predloženého projektu 

stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

 

 Na uskutočnenie stavby určuje MDV SR tieto záväzné podmienky: 
 

1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spoločnosťou 

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, overenej MDV SR 

v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú 

byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.  

2. Stavbu uskutočniť dodávateľsky právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou                

na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, určenou vo výberovom 

konaní. Stavebník oznámi názov zhotoviteľa stavby MDV SR do 15 dní od ukončenia 

výberového konania a súčasne s tým predloží kópiu oprávnenia zhotoviteľa stavby na jej 

realizáciu. Stavebník zabezpečí, aby zhotoviteľ v plnej miere dodržal podmienky tohto 

povolenia. 

3. Stavebník zabezpečí dozornú činnosť osobou, ktorá spĺňa odbornú spôsobilosť podľa 

zákona č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch            

a stavebných inžinieroch. Oprávnenie osoby poverenej odborným vedením stavby 

predložiť spolu s ostatnými dokladmi MDV SR. 

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou               

na vykonávanie geodetických činností. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby               

je stavebník povinný predložiť pri kolaudačnom konaní. 

5. Súčasne s odovzdaním staveniska, stavebník zabezpečí preukázateľné poučenie všetkých 

pracovníkov zhotoviteľa, ktorí sa budú na realizácii stavby podieľať. 

6. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých vedení 

a zariadení v obvode staveniska, ich prípadnú ochranu a preloženie podľa príslušných 

noriem a predpisov a za odborného dozoru správcov (vlastníkov).  

7. Stavebník (stavbyvedúci, resp. stavebný dozor) je povinný mať na stavenisku overenú 

projektovú dokumentáciu stavby a viesť od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 

stavebných prác stavebný denník, ktorý je jej súčasťou, v zmysle  ust. § 46a ods. 1 a § 46d 

ods. 1 a 2 stavebného zákona. 

8. Označiť na viditeľnom mieste stavbu výrazným štítkom „Stavba povolená“ (s údajmi: 

názov stavby, stavebník, zhotoviteľ stavby, meno stavbyvedúceho, stav. dozoru, termín 

začatia a ukončenia stavby, údaje o povoľujúcom orgáne, ktorý stavbu povolil). 

9. Pri realizácii búracích prác, resp. stavebno – demontážnych prác (odstránenie jestvujúcej 

koľaje č. 17a) je stavebník povinný:  



 

 

            - stavbu odstrániť postupným rozoberaním, bez použitia trhavín a podľa vopred  

  určeného technologického postupu, 

- zabezpečiť, aby práce pri odstraňovaní stavby boli vykonávané tak, aby nedošlo                

   k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy, 

- zabezpečiť, aby pri vykonávaní búracích, resp. stavebno-demontážnych prác bol  

  dodržaný súlad s dráhovými predpismi a príslušnými STN,  

- zabezpečiť, aby práce pri odstraňovaní stavby boli vykonávané tak, aby okolie  

  odstraňovanej stavby nebolo rušené nadmerným hlukom a prachom, 

- zabezpečiť pozemok proti vstupu cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 

  k ohrozeniu života a zdravia osôb, 

- zabezpečiť zvedenie povrchových vôd tak, aby nedošlo k podmáčaniu telesa dráhy,  

  ani k narušeniu stability železničného telesa,  

- zabezpečiť, aby demontážnymi prácami nebola ohrozená kvalita podzemných vôd.     

10. Do 7 dní od začatia stavby je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť MDV SR.  

11. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky SÚBP č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností ako aj predpisu Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

Železníc Slovenskej republiky.  Dbať na ochranu zdravia osôb v obvode dráhy                        

a na ochranu životného prostredia.  

12. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

13. Na stavbe použiť stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie pre zamýšľaný účel 

v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.   

14. Na ochranu životného prostredia (záujmov spoločnosti) sa určujú tieto podmienky:                       

- všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a priľahlých 

komunikácií. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.  

15. Stavenisko počas prác zabezpečiť tak, aby bol zamedzený prístup cudzích osôb (osôb 

nezúčastnených na výstavbe) na stavenisko. Zabrániť zbytočnému devastovaniu okolitého 

terénu. 

16. Stavebník je povinný organizovať práce tak, aby nedošlo pri ich vykonávaní k zásahom 

a neprimeranému rušeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. aby nedošlo pri ich 

realizácií k škodám, ktorým je možné účelne zabrániť. Práce organizovať tak, aby nebola 

ohrozená bezpečnosť osôb a  prevádzky na dráhe.   

17. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy (STN), všeobecné 

technické požiadavky na výstavbu a príslušné dráhové predpisy. 

18. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, 

uvedených: 

- v stanovisku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku pod 

č.: ASMdpS-1-590/2020 zo dňa 26.05.2020,  

- vo vyjadrení Okresného úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH) 

pod č.: OU-ZV-OSZP-2020/007652-003 zo dňa 28.04.2020, 

- vo vyjadrení Okresného úradu Zvolen odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS) 

pod č.: OU-ZV-OSZP-2020/007576-003 zo dňa 30.04.2020, 

- vo vyjadrení Okresného úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie 

(OPaK) pod č.: OU-ZV-OSZP-2020/007855-002 zo dňa 30.04.2020, 

- vo vyjadrení Okresného úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie (OO) 

pod č.: OU-ZV-OSZP-2020/007696-002 zo dňa 27.04.2020, 

- v záväznom stanovisku Mesta Zvolen pod č.: 05-2364/TE1/2020 zo dňa 30.04.2020, 



 

 

- v stanovisku Železníc Slovenskej republiky, odbor expertízy pod                                          

č.: 08429/2020/O230-23 5149/2020 zo dňa 19.05.2020, 

- vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej, a.s. pod č.: 4600059860 zo dňa 

20.07.2020, 

- vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. pod                       

č.: 37295/2020-ORSP zo dňa 20.07.2020, 

- vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Železničná 

stanica Zvolen doloženom na miestnom zisťovaní dňa 25.08.2020, v ktorom je 

uvedené: počas prebiehajúcej rekonštrukcie Železničnej stanice Zvolen, žiadame 

jestvujúcu výťažnú koľaj č. 17a zachovať prevádzky schopnú.   

19. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Doklady o tom stavebník predloží príslušnému okresnému 

úradu po ukončení stavby a MDV SR pri kolaudácii stavby. 

20. Stavebné práce nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Stavba bude ukončená v lehote do 30.09.2022.  

21. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch 

rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

22. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na MDV SR návrh na kolaudáciu stavby 

podľa § 79 stavebného zákona, resp. požiada o povolenie na predčasné užívanie stavby 

podľa § 83 resp. skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona. 

23. Dokončenú a prevzatú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia 

vydaného MDV SR.  

 

Stavebník, všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená, je povinný plniť 

a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 Stavebník, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, 

podal dňa 04.06.2020 žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Technicko-hygienická údržba 

železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, Stredisko Zvolen“ na pozemkoch                       

vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, 

parcela KN-C č. 5342/297, 5342/298, 5342/305, 5342/307, 5342/308, 5342/310 a 5342/311 

(LV č. 8022) v k. ú. Zvolen. 

 

 Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.  

   

 MDV SR rozhodnutím pod č.: 19711/2020/SŽDD/478059 zo dňa 19.06.2020 stavebné 

konanie prerušilo a zároveň vyzvalo stavebníka k doplneniu žiadosti o náležitosti: stanovisko 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, stanoviská vlastníkov 

inžinierskych sietí, ktorých sa predmetná stavba dotýka, odborné stanovisko k posúdeniu 

projektovej dokumentácie UTZ v zmysle Vyhlášky č. 205/2010 Z. z. a doklad o úhrade 

správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov, vo výške podľa rozpočtových nákladov stavby. 

 

 Stavebník uvedené náležitosti, potrebné k vydaniu stavebného povolenia, doplnil  dňa  

21.07.2020. 

  

 Okruh účastníkov konania bol vymedzený v rozsahu v akom práva a právom chránené 

záujmy účastníkov konania budú povoľovanou stavbou dotknuté. 

 

 



 

 

 MDV SR na základe predloženej žiadosti stavebníka a jej doplnenia, oznámilo pod                                       

č.: 19711/2020/SŽDD/59794 zo dňa 30.07.2020 všetkým známym účastníkom konania 

a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a na deň 25.08.2020  nariadilo vo veci 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Do stanoveného termínu ústneho 

pojednávania, a pri samotnom ústnom pojednávaní sa k vydaniu stavebného povolenia kladne 

vyjadrili známi účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých opodstatnené pripomienky boli 

zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

K vydaniu stavebného povolenia zaujali kladné stanoviská: 

(1) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene,  

pod č.: ORHZ-ZV2-2020/000411-002 zo dňa 08.07.2020. 

 

 Mesto Zvolen, ako orgán územného plánovania, listom č.: 05-2364/TE1/2020 zo dňa 

30.04.2020 súhlasilo s vydaním stavebného povolenia.  

 

 V uskutočnenom stavebnom konaní MDV SR preskúmalo predloženú žiadosť 

o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného 

zákona a zistilo, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nebude ohrozený verejný 

záujem, ani neprimerane obmedzené  či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania. Taktiež zistilo, že uskutočňovaním stavby nebude ohrozená ani neprimerane 

obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe. 

   

 MDV SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania,               

v ktorom zistilo, že uvažovaná stavba nie je v rozpore so všeobecnými záujmami a nezistilo 

dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  Preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie stavebného povolenia vo výške 800,- € 

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  

 

P o u č e n i e 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podľa § 61 ods. 1 zákona           

č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov podať rozklad 

v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na MDV SR, Námestie Slobody č. 6,                            

810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné súdom. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ing. Ján Farkaš 

generálny riaditeľ sekcie 

 

Spracovateľ:  Ing. Ján Rusnák  

Tel.:   055/625 52 49  

E-mail:  jan.rusnak@mindop.sk 
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Rozhodnutie sa doručí 

Účastníkom konania: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,  

 Oblastná správa majetku Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

 Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen   

 

Ostatným: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  Sekcia železničnej dopravy a dráh, 

 Odbor štátnej železničnej správy, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 

 Ul. ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, 

 Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 

Okresný úrad Zvolen, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen, 

 odbor starostlivosti o životné prostredie  

Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  

 Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 













MESTO ZVOLEN
Odbor stavebnej správy

Námestie slobody 2525/22, 96001  Zvolen____________________________________________________________________________________

Číslo konania
StU/4262/2020/100952/sdoc

Vybavuje
Ing. Štefan Dóczy

Zvolen
26. 11. 2020

ROZHODNUTIE
O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

Výrok
Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na podklade
žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktorú dňa 23.9.2020 podala

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., IČO 35 914 939, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
(ďalej len "stavebník"), podľa § 67 ods. 2 a 69 ods. 1 stavebného zákona

p r e d l ž u j e
platnosť stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Zvolen dňa 16.11.2017 pod č. SÚ 3940/2017/2-rozh. na stavbu
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava, Stredisko Zvolen
časť: SO 3801.1 - Úprava prístupovej komunikácie
(ďalej len "stavba") na pozemku/och/ evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 313/8, 320/25, 5342/297,
5342/298, 5342/311 v katastrálnom území Zvolen, a určuje novú dobu platnosti:
2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nie je možné zahájiť do dvoch rokov odo dňa, kedy stavebné
povolenie nadobudlo právoplatnosti, a preto žiada o predĺženie jeho platnosti.
Nezahájenie stavby v dobe platnosti stavebného povolenia zdôvodňuje naviazanosťou investície na fondy a s tým
súvisiace legislatívne komplikácie.
Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba zahájená. Pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo
stavebné povolenie vydané, stavebný úrad žiadosti vyhovel. Stavebný úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie
do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doručuje sa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 82761  Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1
GPM VOZ, s. r. o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01  Zvolen____________________________________________________________________________________

Telefón
0455303223

E-mail
sdoczy@zvolen.sk

Internet IČO
00320439
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OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 96 50
960 01 Zvolen____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-ZV-OSZP-2019/017786-005

Vybavuje

30. 12. 2019

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
Vodoprávne konanie vo veci vydania predĺženia platnosti vodoprávneho (stavebného) povolenia stavby s
názvom ,,Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava, stredisko: Zvolen“
– vodné stavby v súlade s § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a vo veci zmeny vodoprávneho (stavebného povolenia) vyššie uvedenej stavby
v zmysle § 26 ods.1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 68 ods.1 stavebného zákona
týkajúcej sa predĺženia termínu dokončenia stavby/

- účastníci konania:
1. REMING Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
2. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
3. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
4. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 05 Banská Bystrica
5. SVP, š.p. Radničné námestie 8 , 969 55 Banská Štiavnica
6. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica
7. StVPS, a.s., Partizánska cesta č.5, 974 00 Banská Bystrica
8. Mesto Zvolen, primátorka mesta, Nám. Slobody 22, 960 01 Zvolen
9. ostatní, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté –
verejnou vyhláškou

Na vedomie
- dotknuté orgány, ostatní
10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, dráhový stavený úrad, Nám. Slobody
6, 810 05 Bratislava
11. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
13. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Železničná stanica Zvolen, T.G. Masaryka 294/3, 960 02 Zvolen
14. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 05 Banská Bystrica
15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, Zvolen
16. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen
17. Okresný úrad Zvolen, OSŽP, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen – OPaK, OH
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
19. Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen
20. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Stredisko Banská Bystrica, Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
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21. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
22. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
23. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
24. Mesto Zvolen, spoločný obecný úrad, odbor SS, OVŽP a D, Nám. Slobody 22, 960 01 Zvolen

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1
zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona
č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava,
IČO: 35 914 939

I.

povoľuje v súlade s § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) predĺženie platnosti vodoprávneho (stavebného)
povolenia stavby s názvom ,,Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava,
stredisko: Zvolen“ – vodné stavby, jedná sa o tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:
SO 3402.1 ČOV haly stabilného umývača
SO 3408 Požiarna nádrž objemu 45m3
SO 3701 Areálová zrážková kanalizácia
SO 3702 Areálová splašková kanalizácia
SO 3703 Areálový vodovod
SO 3704 Odlučovač ropných látok
SO 3707 Požiarny vodovod
SO 3708 Preložka kanalizácie ŽSR
SO 3709.1 Preložka vodovodu ŽSR DN 250
SO 3709.2 Preložka vodovodu ŽSSK DN 100
Prevádzkové súbory:
PS 2305 Technológia čistiarne odpadových vôd

ktoré vydal Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č.j. OU-ZV-
OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 28.10.2015 v časti I. s nadobudnutím právoplatnosti 30.11.2015 v znení jeho
predĺženia rozhodnutím č.j. OU-ZV-OSZP-2018/001573-005/NEK zo dňa 06.03.2018 v časti I. s nadobudnutím
právoplatnosti 11.04.2018 nasledovne: Vodoprávne (stavebné) povolenie stráca platnosť, ak do 31.12.2021 od
určenej lehoty na začatie stavby nebude začaté s výstavbou.

II.

povoľuje v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona v súčinnosti s § 68 ods.1 stavebného zákona zmenu vodoprávneho
(stavebného povolenia) stavby s názvom ,,Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel -
projektová príprava, stredisko: Zvolen“ – vodné stavby jedná sa o tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:
SO 3402.1 ČOV haly stabilného umývača
SO 3408 Požiarna nádrž objemu 45m3
SO 3701 Areálová zrážková kanalizácia
SO 3702 Areálová splašková kanalizácia
SO 3703 Areálový vodovod
SO 3704 Odlučovač ropných látok
SO 3707 Požiarny vodovod
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SO 3708 Preložka kanalizácie ŽSR
SO 3709.1 Preložka vodovodu ŽSR DN 250
SO 3709.2 Preložka vodovodu ŽSSK DN 100
Prevádzkové súbory:
PS 2305 Technológia čistiarne odpadových vôd

pred dokončením, týkajúcu sa predĺženia termínu dokončenia stavby nasledovne:

m e n í

podmienky povolenia v časti I. rozhodnutia Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.
OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 28.10.2015 právoplatné dňa 30.11.2015 v znení jeho zmeny rozhodnutím
č.j. OU-ZV-OSZP-2018/001573-005/NEK zo dňa 06.03.2018 v časti II. s nadobudnutím právoplatnosti 11.04.2018,
takto:

- v časti A povolenia - Podmienky povolenia

v bode č. 4: Doba výstavby od 04/2017 do 30.09.2022.

Ostatné časti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j. OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh.
zo dňa 28.10.2015, právoplatné dňa 30.11.2015 v znení rozhodnutia č.j. OU-ZV-OSZP-2018/001573-005/NEK zo
dňa 06.03.2018 s nadobudnutím právoplatnosti 11.04.2018 ostávajú nezmenené v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky vo vodoprávnom konaní zo strany účastníkov konania v stanovenej lehote 8 dní neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Listom č. 5173_37786/2019-SeMN zo dňa 06.11.2019 doručeným na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o
životné prostredie dňa 11.11.2019, požiadala Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava,
IČO: 35 914 939 o opätovné predĺženie platnosti stavebného povolenia č. OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh.,
zo dňa 28.10.2015, právoplatné dňom 30.11.2015, stavby s názvom ,,Technicko-hygienická údržba železničných
koľajových vozidiel - projektová príprava, stredisko: Zvolen“ – vodné stavby, ktorého platnosť bola predĺžená
rozhodnutím č. OU-ZV-OSZP-2018/001573-005/NEK, zo dňa 06.03.2018, právoplatné dňom 11.04.2018.

Žiadateľ ako dôvod žiadosti uviedol nasledovné: uskutočnenie stavebných prác bude financované z fondov EÚ v
rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“). ZSSK uzatvorila s Ministerstvom dopravy
a výstavby SR (riadiaci orgán pre OPII) na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zmluvu o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie realizácie predmetnej stavby.
V súčasnej dobe prebieha proces verejného obstarávania (ďalej „VO“) za účelom vysúťaženia zhotoviteľa
predmetnej stavby. VO bolo vyhlásené v mesiaci január 2019. Predpokladaný termín vyhodnotenia VO je v mesiaci
november 2019, následne prebehnú kontrolné procesy VO zo strany MDV SR a Úradu pre verejné obstarávanie.
Termín ukončenia kontrolných procesov VO je predpokladaný v prvej polovici roku 2020. Po ukončení kontrol VO s
kladným výsledkom bude možné uzatvorenie Zmluvy o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom stavby. Uvedené procesy
nemajú vplyv na stavebno-technické riešenie stavby, projektová dokumentácia ostáva nezmenená. Predpokladaný
termín ukončenia výstavby je 09/2022.

OŠVS oznámil začatie konania verejnou vyhláškou listom č.j.OU-ZV-OSZP-2019/017786-003 zo dňa 28.11.2019
a pretože boli úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, v zmysle príslušných ustanovení § 73 vodného zákona a § 61 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania a zároveň stanovil 8-dňovú lehotu
na podanie námietok zo strany účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov. Námietky zo strany účastníkov
konania a stanoviská dotknutých orgánov neboli v stanovenej lehote 8 dní uplatnené.

Predmetom konania bolo: predĺženie platnosti stavebného povolenia v časti I. rozhodnutia č.j. OU-ZV-
OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 18.10.2015 s nadobudnutím právoplatnosti 30.11.2015 v znení jeho zmeny
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rozhodnutím č.j. OU-ZV-OSZP-2018/001573-005/NEK zo dňa 06.03.2018 s nadobudnutím právoplatnosti
11.04.2018, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby ,,Technicko-hygienická údržba železničných
koľajových vozidiel - projektová príprava, stredisko: Zvolen“ – vodné stavby a zmena termínu ukončenia realizácie
vyššie uvedenej vodnej stavby do 30.09.2022.

Doklady, ktoré boli podkladom k vydaniu povolenia:
• Žiadosť • Rozhodnutie č.j. OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 28.10.2015 s nadobudnutím právoplatnosti
30.11.2015, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd a rozhodnutie
na predĺženie platnosti povolenia a termínu ukončenia stavby č.j. OU-ZV-OSZP-2018/001573-005/NEK zo dňa
06.03.2018, s nadobudnutím právoplatnosti dňa 11.04.2018.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy rozhodoval v súlade s § 26
vodného zákona a § 67, § 68 ods. 1, § 69 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom
sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Pretože stavebníkom navrhnuté predĺženie stavebného povolenia a termínu ukončenia stavby je ekonomicky
zdôvodnené a nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy a ani neprimerane obmedzené
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, vyhovel orgán ŠVS v predmetnej žiadosti a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok sa vybral v súlade so zákonom č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov položka č.60a písm.
a) bod. 1 vo výške 100,- € a položka č.60a písm. i) vo výške 10,- €.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/67 Zb. o správnom
konaní, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresnom úrade Zvolen, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 6 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej
vyhlášky. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Mesto Zvolen aby predmetnú verejnú vyhlášku
zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2
správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením
dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.
Upovedomenie o začatí konania je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen http://www.minv.sk/?
okresny-urad-zvolen.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Doručuje sa

REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27
831 04 Bratislava-Nové Mesto
Slovenská republika
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Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava-Nové Mesto
Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8 Banská Štiavnica
Radničné námestie
969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 61 Zvolen
Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta, 960 01 Zvolen 1
Okresný úrad Zvolen, Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen 1
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 1
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