
Zmluva č. 17/OV/2024
na vypracovanie dvojstupňovej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby,

uzatvorená podľa 8 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1.1

1.2

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie

o veciach zmluvných a technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len objednávateľ)

Projektant:
Sídlo:

Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných a technických:
Právna forma:

IČO:
DIČ:
IČO DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
E-mail:

(ďalej len „projektanť“)

V znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

ČI. |
Zmluvné strany

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Ing. Anton Dánko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby

00 326 470
2021031144
Mesto Poprad nie je platcom DPH,

5K2021031144 — zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa 8 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
SKO3 1111 0000 0010 3667 3009
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562

052/7167 276

odatelna@msupoprad.sk

 

PL inZiniering s.r.o.
Osloboditeľov 913/10
059 01 Spišská Belá
Ing. Ľubomír Pisarčík, konateľ

Ing. Ľubomír Pisarčík

Spoločnosť s ručením obmedzeným
47951435
202415689
SK20241 56893
CSOB
SK7875000000004020764460
0911180498
pisarcik.lubomir@gmail.com

 

(ďalej spolu „objednávateľ“ a „projektanť“ ako „zmluvné strany“).

ČI. II
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 30.09.2024 na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu



pre realizáciu stavby a výkon činnosti odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) na stavbu: „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia UI. Jesenského — UI. B. Némcovej, Poprad, Spišská Sobota “

2.2 Projektová dokumentácia stavby: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia UI. Jesenského — UI. B. Nemcovej,
Poprad, Spišská Sobota “ pre územné rozhodnutie a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu
pre realizáciu stavby a výkon činnosti OAD bude financovaná zo schváleného rozpočtu mesta Poprad.

2.3. Projektant je oprávnený na vykonávanie odbornej činnosti autorizovaného stavebného inžiniera pre technické,
technologické, a energetické vybavenie stavieb podľa zákona č. 138/1992 Zb. oautorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Cl. Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom Zmluvy je:

3.1.1 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia UI. Jesenského — UI. B.
Némcovej, Poprad, Spišská Sobota“ pre územné rozhodnutie.

3.1.2 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ul. Jesenského —UI.
B. Némcovej, Poprad, Spišská Sobota“ pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby.

3.1.3 výkon činnosti OAD nad zhotovovaním stavby: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia UI. Jesenského — UI. B.
Némcovej, Poprad, Spišská Sobota“, ktorý bude vykonávanýv rozsahu podľa Čl. IV bod 4.11.

ČI. IV
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

4.1 Objednávateľ poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť, technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie
predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu.

4.2 Objednávateľ zhotovený predmet Zmluvy uvedenývČl. lll bod 3.1.1 a 3.1.2 prevezme na dohodnutom mieste
plnenia v termínoch uvedených v Čl. VI bod 6.1 a 6.2 a zaplatí zaň projektantovi cenu dohodnutúvtejto Zmluve.

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedenývČI. III bod 3.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú
zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa prílohovej časti Sadzobníka pre
navrhovanie cien projektových práca inžinierskych činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o.,vsúlade so
zákonom č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ©

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými

normami (8 3, 8 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona), v súlade s $ 42 ods. 3 ZVO, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, v
súlade s požiadavkami správcov avlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s

podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

4.4 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III
bod 3.1.2.

4.5 Projektant je povinný pri vykonávaní svojej činnosti na predmete Zmluvy uvedenomvCl. Ill bod 3.1.1 a 3.1.2
prerokovať s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi
predmet Zmluvy uvedenývČl. III bod 3.1.1 a 3.1.2, tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní
územného rozhodnutia a pri vydaní stavebného povolenia a aby predmet Zmluvy uvedenývČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2
bol schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy.

4.6V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný
úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy, ktorý je uvedenývČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2

z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedený
v ČI. lll bod 3.1.1 a 3.1.2 nebude schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je
projektant povinný ho prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej
dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto Zmluvy.

4.7 Projektant vykoná pre objednávateľa predmet Zmluvy uvedenývČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2 tejto Zmluvy podľa
pokynov objednávateľa, vzmysle Zadávacích podmienok avsúlade s platnou legislatívou o odovzdá ho
objednávateľovi v termíne stanovenom touto Zmluvou.

4.8 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedenývČl. III bod 3.1.1 a 3.1.2 s ohľadom na environmentálne hľadisko



pri následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré
znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím
zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných
zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne vyznačí (farebne alebo hrúbkou
písma).

4.9 Projektant berie na vedomie, že v projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto
odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí
byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

4.10 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedenývČl. III bod 3.1: vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo. Za podmienok dohodnutýchvtejto zmluve vykoná pre objednávateľa OAD nad zhotovovaním
stavby v rozsahu uvedenom v bode 4.11. ,

4.11 Dohodnutý rozsah OAD zahfňa najmä:
4.11.1 Účasť na odovzdaní staveniska.
4.11.2 Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby.
4.11.3 Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu.
4.11.4 Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien.
4.11.5 Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác.
4.11.6 Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. Dodržiavanie spracovanej PD

v jednotlivých profesiách.
4.11.7 Účasť na kontrolných dňoch.
4.11.8 Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby.

4.11.9 Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa.
4.11.10 Súčinnosť pri kolaudácii stavby.

4.12 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenomvCl. Il bod 3.1 postupovať s potrebnou odbornou
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy.

4.13 Rozhodnutia, závery adohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.3 bude projektant
zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou.

4.14 Kontrolné dni počas výstavby stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej dohody medzi technickým
dozorom investora, OAD a dodávateľom stavebných prác, ktorá bude prijatá na odovzdaní staveniska zápisom do
stavebného denníka. Objednávateľ a projektant sú povinní sa zúčastňovať na uvedených pracovných stretnutiach.
V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany zaväzujú navzájom včas informovať,

a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením pracovného stretnutia.

čl. V
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce,
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny za predmet
Zmluvyje spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 30.09.2024 a tvoríPrílohuč. 2k tejto Zmluve.
5.2 Cena za predmet zmluvyje nasledovná:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena v €
bez DPH DPH 20% Cena s DPH

5.2.1 | Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 6 600,00 1 320,00 7 920,00

5.2.2 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 7 100,00 1 420,00 8 520,00
a realizáciu

5.2.2 | Výkon činnosti odborného autorského dohľadu 1 100,00 220,00 1 320,00
(OAD)

Celkova cena predmetu zmluvy spolu v € 14 800,00 2 960,00 17 760,00       
 



(Slovom : sedemnastisicsedemstoSestdesiat eur a nula centov)

V cene za predmet Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnením predmetu
tejto Zmluvy, t.j. zabezpečenie vstupných podkladovatiež trovy projektanta potrebné na vykonanie predmetu zmluvy
(priame a nepriame výdavky súvisiace s predmetom Zmluvy).

5.3 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy.

5.4 Objednávateľ a projektant sa dohodli, že cena podľa bodu 5.2.1 za predmet Zmluvy uvedenývČI. III bod 3.1.1
a cena podľa bodu 5.2.2 za predmet zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.2 bude projektantovi uhradená na základe
faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdani a prevzatí prajektovsj dokumentácie predmetu Zmluvy

- uvedenomvČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2.

5.5 Cena podľa bodu 5.2.3 za výkon predmetu Zmluvy uvedeného v Čl. Ill bod 3.1.3 bude projektantovi uhradená
jednorázovo, na základe faktúry vystavenej do 15 dní po ukončení realizácie stavby, a to po protokolárnom
odovzdaní a prevzatí stavby objednávateľom od zhotoviteľa. Podkladom pre vystaveniefaktúry je vyúčtovanie - súpis
skutočne vykonaných prác projektanta, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom. Súpis vykonaných |prác je
súčasťou faktúry a musí byť zostavený prehľadne.

5.6 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.7 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle platných

právnych predpisov, s príslušnými prílohami (preberací protokol, výkaz výmer a pod.) podpísanými oprávnenou
osobou objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude zaslaná elektronicky na e-mail, bude vyhotovená v dvoch
originálnych vyhotoveniach pre objednávateľa. V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru zasielať na e - mail

adresu: faktu msupoprad.sk. z e-mailovej adresy projektanta - pisarcik.lubomiredamail.com.

  

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov,

objednávateľjeoprávnený vrátiťjuprojektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

ČI. VI
Lehoty plnenia záväzkov

6.1 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podľa Čl. III bodu 3.1.1 odovzdaním všetkých dokumentov
a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok a to do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o

dielo.

6.2 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podľa Čl. III bodu 3.1.2 odovzdaním všetkých dokumentov
a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok a to do 30 kalendárnych dní od vydania pokynu

obstarávateľa na spracovanie.

6.3 Predmet Zmluvy podľa Čl. 1Il bodu 3.1.3 je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa. Deň odovzdania a prevzatia stavby
je dňom splnenia záväzku projektanta.

6.4 Projektant zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese investičnej prípravy stavby do 10 dní od
mailovej výzvy objednávateľom. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencii objednávateľa.

6.5 Objednávateľ splní svoj záväzok:

a) prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podľa ČI. lll bodu 3.1.1 a3.1.2 a podpísaním

preberacieho protokolu, keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie

záväzku zhotoviteľa podľa bodu 6.1. a protokolárnym prevzatím stavby podľa ČI. 11l bodu 3.1.3.

b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podľa ČI. V.

6.6 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podľa bodu 6.1, 6.2, 6.3 a6.4 tohto Čl. je
omeškaním.

ČI. VII
Miesto plnenia a spôsob plnenia

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 a 3.1.2 je sídlo objednávateľa. Doručenie písomností

poštou na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2 sa vylučuje. Všetky

dokumenty a písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podľa Čl. Ill bod 3.1.1 a 3.1.2 sú

4



zmluvné strany povinné si odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením

prevzatia na kópii doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta a osoby určenej na prevzatie

objednávateľom (zamestnanec odd. investícií mesta). Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné,

s právnymi dôsledkami omeškania.

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.3 je územie/stavenisko na ktorom sa realizuje stavba.

ČI. VIII
Zodpovednosť zmluvných strán

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedenývČl. III bod 3.1.1 a 3.1.2 bude zhotovený podľa

platných technických a právnych predpisov a podľa tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedenývČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2 včase jeho
odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podľa tohto

projektu. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podľa
zákona, alebo podľa tejto Zmluvy. Predmet zmluvy podľa ČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2 má vady, ak nebol vykonaný
riadne, pričom vadou predmetu zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 a 3.1.2 sa rozumie aj to, ak predmet Zmluvy podľa
ČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2 nebude úplne použiteľný na dojednaný účel.

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenomvČI. 1I| bod 3.1.1 a 3.1.2, ktoré boli spôsobené
použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov,
omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením.

8.5 Projektant zabezpečí podľa potreby účasť projektantov jednotlivých častí/stavebných objektov na kontrolných

dňoch stavby. Ich odmena za účasť je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto Zmluvy.

8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávateľa vypracuje
v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedenýchv žiadostiach o vysvetlenie súťažných
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie.

8.7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou agrafickou časťou projektovej dokumentácie,
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti

položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci

postupu verejného obstarávania v súlade so ZVO až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podľa predmetu

Zmluvy podľa ČI. IIl bod 3.1.2.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu Zmluvy uvedenomvČI. Ill bod 3.1.1 a 3.1.2 má

objednávateľ právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním

prípadných vád predmetu Zmluvy uvedenomv Čl. III bod 3.1.1 a 3.1.2 bezodkladne, najneskôr do 3 dni od uplatnenia

oprávnenej reklamácie a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád

dohodnú zmluvné strany písomne.

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2

uplatní bezodkladnepojej zistení písomnou formou u projektanta podľa Čl. I bod 1.2 tejto Zmluvy.

8.10 Objednávateľje oprávnený neprevziať predmet Zmluvy uvedenýv Cl. III bod 3.1.1 a 3.1.2, ktorý niejevykonaný
podľa podmienok určenýchvtejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.

8.11 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich

záväzkov alebo omeškaním.

Cl. IX
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty

a sankcie.

9.2 Ak projektant nedodá projektovú dokumentáciu uvedenú v ČI. lll bod 3.1.1 a 3.1.2 v termíne podľa ČI. VI bod

6.1 a 6.2, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškania.

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa ČI. VIII bod 8.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške

50 € za každý kalendárny deň omeškania.



9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedenývČl. VIII. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 50 € za
každý kalendárny deň omeškania.

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podľa ČI. IV. bod 4.14 a svoju neúčasť vopred
neoznámi podľa Čl. IV. bod 4.14, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie týchto
povinností.

9.6 Ak objednávateľ neuhradí projektantovi faktúru za predmet zmluvy uvedený v ČI. III bod 3.1 v dohodnutej lehote
splatnosti podľa ČI. V bod 5.6 zaplatí zhotoviteľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe
podľa $ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

9.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 10 dní odo dňa doručenia.

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Cl. X
Vlastníctvo a udelenie licencie

10.1 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ill bod 3.1.1 a 3.1.2 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania
objednávateľovi podľa ČI. VI bod 6.1 a 6.2.

10.2 Predmet Zmluvy uvedený v ČI. Il bod 3.1.1 a 3.1.2 ani jeho časť nie je projektant oprávnený poskytnúť iným
osobám než objednávateľovi.

10.3 Projektant podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu na
nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenomv ČI. Ill bod 3.1.1 a 3.1.2 a používanie predmetu Zmluvy uvedenom
v Čl. Il bod 3.1.1 a 3.1.2 podľa potrieb Objednávateľa. Odmena za udelenie licencieje obsiahnutá v cene podľa ČI.
V bodu 5.2.1 a 5.2.2 zmluvy.

ČI. XI
Ostatné ustanovenia

11.1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a cieľom, pre ktorý objednávateľ pristúpil
k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2
spôsobilého pre následnú stavbu. Projektant prehlasuje a ručí, že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy
uvedenyv Cl. Ill bod 3.1.1 a 3.1.2 podľa tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu ČI. III
bod 3.1 tejto Zmluvy.

11.2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude
sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitím predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.2 vypracovaným na
základe tejto Zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na realizáciu stavby.

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.2 na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným
súhlasom projektanta a objednávateľa.

11.5 Objednávateľ a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom v procese plnenia tejto Zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou

poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11.6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenomvČi. Ill bod 3.1.1 a 3.1.2 sa uskutočnia pracovné stretnutia, za
účelom kontroly stavu plnenia záväzku. Pracovné stretnutia sa uskutočnia podľa potreby.

ČI. XII
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté
v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne

doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej
strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok projektanta.



12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú:

a) ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávateľa a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie
záväzkov projektanta,

b) ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenomvČi. III bod
3.1.1 a 3.1.2 oviac ako 15 dní,

c) ak objednávateľ požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2, ktoré odporujú
všeobecne záväzným predpisom.

CI. XIII

Záverečné ustanovenia

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu,
musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie
záväzkov.

13.3 Meniť alebo dopíňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné,
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.

13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými
právnymi predpismi.

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno
projektant.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu

ju podpisujú.

13.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č. 1 Zadávacie podmienky
Príloha č. 2 Cenová ponuka projektanta

V Poprade dňa NÝÁNO dňa

Za objednávateľa: Za projektanta:
Mesto Poprad PL inžiniering s.r.o.

en ee nn ala Fin NA

primátor mesta konateľ
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, , NÁVRH CENY ,
V RÁMCI URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia UI. Jesenského— UI. B. Némcovej, Poprad Spišská
Sobota“ vrátane výkonu činnosti odborného autorského dozoru počas realizácie stavby.

Obchodné meno : PL inžiniering. s.r.o.
Statutárny zástupca: Ing. Ľubomír Pisarčík
Sídlo uchádzača: Osloboditeľov 913/10 059 01 Spišská Belá

IČO: 47951435
DIČ: 202415689
IČ DPH: SK2024156893
Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK7875000000004020764460

Telefon/e-mail(*): +421 911180498 / pisarcik.lubomir@gmail.com

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Cenav € bez DPH 20% Cena s DPH
DPH

1. Projektová dokumentácia pre územné 6600 1320 7920
rozhodnutie

2 Projektová dokumentácia pre stavebné 7100 1420 8520
povoleniea realizáciu

2. Výkon činnosti odborného autorského dohľadu 1100 220 1320
(OAD)

14800 2960 17760
Celková cena predmetu zmluvy spolu v €        
 
Akuchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie platiteľom
DPH, upozorní v cenovej ponuke.

V Poprade dňa 30.09.2024

© WP" 4 SoissKa ou.

Pôdpisštatutárneho zástupcu uchádzača
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ZADÁVACIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI
ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Predmet zákazky: — Vypracovanie dvojstupňovej projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrozsahu
pre realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia UI. Jesenského — UI. B.

Némcovej, Poprad Spišská Sobota“ vrátane výkonu činnosti odborného
autorského dozoru počas realizácie stavby.

Miesto stavby: parcely, resp. časti parciel:

KN-E:
2201 k.ú. Spišská Sobota,
KN-C:

1773/1, 1772,1769/14, 1748/5, 1749/7, 1749/6, 1749/2, 1767/6, 1744/1,
1768/1, 1787/1 a 1769/1 k.ú. Spišská Sobota.

Miestom stavby budú plochy zelene od križovatky UI. Palárikova s UI.
Jesenského smerom na Ul. B. Nemcovej, chodník na UI. B. Nemcovej
s pokračovaním v chodníku na UI. Vagonársku v smere na Velickú cestu.

Investor stavby: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

1. Zámer

Zámerom mesta Poprad je výstavba nového verejného osvetlenia na UI. Jesenského vtrase od
križovanias ul. Palárikovou, ktoré bude vedené po pravej strane komunikácie v smere k UI. Boženy
Némcovej snasvietením uličky napájajúcej sa na UI. B. Nšmcovej. Zámerom mesta je taktiež
nasvietenie miestnej komunikácie II. triedy a chodníka na UI. B. Némcovej v úseku od križovatky s
UI. Pod bránou po križovatku s UI. Vagonárskou vrátane a nasvietenie chodníka na UI. Vagonárska.
Pričom požadujeme v maximálnej možnej miere využiť pripokládku ku trase NN káblov v rámci
stavby v investorstve VSD a.s. - Sp. Sobota - B.Nšmcovej, Jesenského — úprava NN.

2. Požiadavky na technické riešenie

Nové osvetlenie bude navrhnuté tak, aby bolo pripravené na rozvod elektriny na 24/7, aby bolo
kompatibilné suž zrealizovaným verejným osvetlením stavby „Rekonštrukcia, modernizácia
a dobudovanie VO v meste Poprad — UI. Rožňavská a UI. Štefánikova“ a to najmä čo sa týka svietidiel
a komunikačnej brány v zmysle zadávacích podmienok pre uvedenú stavbu:

„Predmetom projektu je návrh trasy inteligentného verejného osvetlenia s prípravou pre napájanie
(24/7) adátovou infraštruktúrou služieb smart a save, vrátane návrhu umiestnenia podperných
bodov, LED svietidiel, elektro výzbroje a určenie bodov napojenia verejného osvetlenia a zariadení,
prevádzkovaných na infraštruktúre verejného osvetlenia s predprípravou na budúce umiestnenie smart
a save zariadení, budúci prenos dát a budúce smart ovládanie a monitorovanie.

Navrhované riešenie verejného osvetlenia musí byť do budúcna pripravené zastávať aj úlohu
verejného rozvodu elektrickej energie a dátového rozvodu pre ďalšie plánované SMART riešenia
(napr. vzdialená konfigurácia, monitoring a ovládanie sústavy VO, vzdialené odpočty energií, rozvod
dátovej siete (internet), energetický a dátový rozvodpre kamerový systém mesta, senzorická sieť pre
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sledovanie základných meteo veličín a podobne). Navrhované riešenie musí byť postavené na

otvorených technológiách aformátoch, a musí byť integrovateľné do ďalších systémov Mesta Poprad
ver

a ďalších subjektov.

Základné požiadavky na technické riešenie:

zvýšiť výkonovú rezervu v káblovom vedení

pripraviť rozvody verejného osvetleniapod stále napätie

navrhnúť svietidlá s možnosťou napojenia do siete internetu

prepočty referenčných úsekov (križovatky, priechodypre chodcov apod.)

navrhnúť najvhodnejšiu geometriu osvetlenia, záskoky aprepojenie vetiev mimo záujmovú

lokalitu

návrh IoT a telekomunikačných zariadení na vonkajšej infraštruktúre verejného osvetlenia .

(stožiaroch a rozvádzačoch) a verejných Hot Spotov vysokorýchlostného internetu,

návrh dátovej siete verejného osvetlenia, využívanej na komunikáciu meďzi rozvádzačmi

verejného osvetlenia a centrálnym dispečingom (optický kábel v súbehu s káblom verejného

osvetlenia),

kategorizácia tried osvetlenie v zmysle ENSTN 13 201,

svetlotechnický výpočet navrhovanej sústavy (priečny profil komunikácie, geometria sústavy,

pozícia svietidiel vzhľadom na komunikáciu, technické parametre navrhovaných svietidiel,

referenčné úseky — overenie splnenia parametrov požadovaných normami na osvetlenie

pozemných komunikácií, výpočetpre osvetlenie priechodov pre chodcov),

vytyčovacie súradnice osadenia navrhovaných novovybudovaných nadzemných častí (stlpy,

rozvádzače...), kábelových trás, elektronabijacich stanic (tabuľková forma s totožným

označením ako v grafickej časti projektu),

nastavovacie uhly navrhovaných svietidiel voči vodorovnej rovine (tabuľková forma

s totožným označením ako v grafickej časti projektu),

zokruhovanie aprepojenie s inými časťami verejného osvetlenia — odčleniť aprepojiť

podružné časti verejného osvetlenia na existujúci systém, samostatný kábel pre záskok pre

existujúce osvetlenie,

trasu kabeláže a umiestňovanie zariadení situovať na pozemky vo vlastníctve mesta Poprad,

v prípade, že nieje takáto možnosť, v pracovnej verzii upozorniť na konkrétne lokality, kde nie

je možné realizovaťprojekt napozemkoch mesta Poprad,

v prípade trasovania kabeláže s nutnosťou výrubu stromov a krovín zapracovať do projektu

výrub drevín  akrovín, náhradnú výsadbu (situácia, technická správa s popisom -

dendrológia),

navrhnúť budúce umiestnenie snímačov kvality vzduchu azapracovať do projektu

predprípravu pre ich osadenie (predpripravený stlp verejného osvetlenia, napojenie, prenos

dát a pod.),

kabelážprednostne viesť v zelenýchpásoch pozdlž chodníkov, ciest aparkovísk,

prednostne navrhovať riadené pretlaky, alebo mikrotunelovanie pod komunikácie (cesty,

chodníky, parkoviská), rozkopávky iba v nevyhnutnom prípade,

v prípade priečnych rozkopávok asfaltových chodníkov spätné úpravy riešiť v šírke záberu

s rozšírením o min. 250 mm na každú stranu, nové vrstvy betón vhrúbke min. 100 mm,

spojovací postrek v množstve 0,4 kg/m“ až 0,6 kg/m“ zvyškového asfaltu, asfalt v hrúbke min.

50 mm, spojenie obrusnej vrstvy pôvodného chodníka s obrusnou vrstvou nového chodníka

vykonať asfaltovou zálievkou,
v prípade pozdížnych rozkopávok asfaltových chodníkov riešiť spätné úpravy vúplnom

priečnom profile t.j. v celej šírke chodníka asfalto — betónovou vrstvou (odfrézovanie, betón

v hrúbke min. 100 mm, spojovací postrek v množstve 0,4 kg/m“ až 0,6 kg/m“ zvyškového

asfaltu, asfalt v hrúbke min. 50 mm, spojenie obrusnej vrstvy pôvodného chodníka s obrusnou

vrstvou nového chodníka vykonať asfaltovou zálievkou),

v prípade rozkopávok chodníkov z betónovej dlažby pri spätných úpravách uvažovať sjej

podbetónovaním betónovou vrstvou v hrúbke min. 100 mm,
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- chladenie svietidla

- certifikáty ENEC, ENEC+

pre stípy napríklad:

- maximálna dodatková záťaž (osadenie kamier, informačných tabúľ apod.)

a ďalšie možnosti špecifikácie posúdi a uvedie projektant.

b.)bilanciu a posúdenie technickej a energetickej náročnosti navrhovaného verejného osvetlenia
a posúdenie environmentálnej náročnosti nového technického riešenia (zníženie emisií CO>).

Súčasťou realizačného. rozpočtu. projektanta bude aj cena za vedľajšie rozpočtové náklady, najmä:
- zariadenie staveniska,

- vytýčenie nových trás a existujúcich sietí pred stavebnou realizáciou diela,
- geodetické zameranie zrealizovaných prác kufakturácii (dížka výkopov, objem vykopanej zeminy,
plocha terénnych úprav — asfaltové, betónové a dláždené povrchy s podkladmi, trávnaté povrchy),

- dočasné dopravné značenie (cena za projekt, inžiniersku činnosť, povolenie DDZ apoužitie),
- zabezpečenie potrebnýchpovolení k realizácii prekopávok v zmysle cestného zákona (zvláštne
užívanie komunikácií, obmedzenie premávky apod.) a záberov verejného priestranstva,

- zariadenie staveniska, energie a zabezpečenie BOZP - koordinátor BOZP (personálne a materiálne
zabezpečenie),

- čistenie komunikácií a uvedenie záberu verejného priestranstva do pôvodného stavu (vyčistenie
a zrovnanie terénu, osiatie trávou apod.)

- porealizačné geodetické zameranie napodklade katastrálnej mapy (3x pdfvýstup tlačenáforma, 3x
dwg výstup na CD alebo DVD),

- porealizačnáprojektová dokumentácia - DRS (3x pdf tlačenáforma overenáprojektantom so
zakreslením zmien oproti schválenému projektu, 3xpdfa dwg výstup na CD alebo DVD
neuzamknuté),

- kontrolný a skúšobný plán,
- plán údržby s vyčíslením prevádzkových nákladov na údržbu a správupo dobu 10 rokov,
- manipulačný aprevádzkový poriadok (3x pdftlačenáforma, 2 x pdfna CD alebo DVD)
- revízne správy,
- prepočet úspor energie na základe konkrétnych technických riešení (svietidlá) predložených
k verejnému obstarávaniu apo realizácii diela,

- iné, podľa uváženiaprojektanta“.

3. Východiskové podklady
I. Kópia katastrálnej mapy so zakresleným záujmovým územím
2. Situácia — montážny výkres pre stavbu v investorstve VSD a.s. — úprava NN siete
3. Vyjadrenia k informatívnej existencií sietí v danej lokalite
4. Obhliadka jestvujúceho stavu
5. Objednávateľ poskytne vybranému projektantovi výškopisné a polohopisné zameranie územia

4. Rozsah prác
Dvojstupňová projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby.

5. Požadované množstvo vyhotovení
- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
6 vyhotovenív tlačovej a 2 vyhotovenia v elektronickej forme (vo formáte „pdf“ a „dwg““), uložené
podľa objektovej skladby)

- Z vyhotovenia rozpočtu stavby
- projektová dokumentáciapre stavebnépovolenie v rozsahupre realizáciu
6 vyhotovení v tlačovej a 2 vyhotovenia v elektronickej forme (vo formáte „pdf“ a „dwg“), uložené
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- vzelených pruhoch realizovať dostatočné zhutnenie zásypu, terénne úpravy, zahumusovanie

a osiatie trávou s polievaním avyčistením záberu od kameňov anečistôt aodvozom

prebytočnej zeminy a uskladnením na skládku,

- demontážne práce navrhnúť s popisom realizácie (postupnosť, použitie plošín) tak, aby boli

zahrnuté všetky činnosti od demontáže až po odvoz na skládku so zohľadnením využitia

druhotných surovín a s kategóriou odpadu (ostatné/nebezpečné),

- vprípade znehodnotenia vodorovného dopravného značenia riešiť v projektejeho obnovu,

- vprípade demontáže zvislého dopravného značenia riešiť v projektejeho spätné osadenie,

- každú časť projektu vypracuje odborne spôsobilý projektant (elektro, spevnené plochy

a dopravné značenie),

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude zahťňať:

a.)Technické riešenie rekonštrukcie verejného osvetlenia (rozvádzače, stlpy, výzbroj, svietidlá,

kabeláž) zahfňajúce verejné osvetlenie komunikácií, priechodov pre chodcov, znížením

prevádzkových nákladov, zvýšením bezpečnosti a komfortu obyvateľov.

Technické riešenie bude zahfňať výmenu a doplnenie alebo návrh rozvádzačov za nové integrované

rozvádzače (s komunikačnoujednotkou, s možnosťou napojenia a ovládania prvkov „smart“ a „safe“,

. s možnosťou riadenia a monitoringu), návrh nových úsporných LED svietidiel (s komunikátorom,

s tzv. bezúdržbovou prevádzkou, s použitím regulácie intenzity svetelného toku svietidla, zadefinovanie

pozície svetla vzhľadom na komunikáciu, využiť čo najviac návrh svietidiel s potlačeným vyžarovaním

v modrom pásme v obytných zónach —teplá biela, na hlavných dopravných ťahoch — neutrálna biela,

prípadne kombinované svietidlo s dvomi CCT), návrh nových svetelných zdrojov s vysokou svetelnou

účinnosťou, stožiarov, návrh kabeláže so zohľadnením možnosti nabíjania elektromobilov

pripoložením chráničiek na vytypovaných miestach pri pozdížnych parkovacích miestach)

a príslušenstva, na báze „otvorenej platformy“ s vytvorením prekryvnej siete.

Súčasťou projektu bude aj statický návrh základových konštrukcií stlpov, rozvádzačov, vzhľadom na

výšku stípa, zaťaženie stípa prídavnými zariadeniami ( hlavne pri vyšších stlpoch).

Technické riešenie bude obsahovať návrh osvetlenia vsystéme 24/7 z dôvodu potreby napojenia

prídavných zariadení fungujúcich 24 hodín (napríklad bezpečnostné kamery, monitoring ovzdušia,

apod).

Technické riešenie bude obsahovať návrh ovládania a monitoringu verejného osvetlenia (otvorená

platforma - systém so všetkými prvkami pre zabezpečenie ovládania, kontroly, zberu

a vyhodnocovania dát, efektívnosti, aktualizácie pasportu sústavy), údržbovýplán a iné.

Súčasťouprojektu bude ajpresná technická špecifikáciajednotlivých zariadení (nepoužívať v projekte

v technickej správe, rozpočte a výkaze konkrétne typy — značky, zariadenia opísať — špecifikovať,

v prípade nemožnosti opísať pre bližšie určenie apredstavu priložiť technický/katalógový list a uviesť

„alebo ekvivalent“). Technickú špecifikáciu uvádzaťpre svietidlá napríklad:

- krytie

- stupeň ochrany svietidla proti mechanickým nárazom

- životnosťLED diód
- účinnosť svietidla

- náhradná teplota chromatičnosti svetelného zdroja

- materiál telesa

- uholnáklonu svietidla

- indexpodaniafarieb

- prepäťová ochrana

- —vymeniteľnosť istiaceho prvku

- ochranaproti kondenzácii vody v svietidle
- —vyžarovacia charakteristika
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podľa objektovej skladby)
- rozpočet a výkaz výmer

2 vyhotovenia v tlačovej forme a2 vyhotoveniav elektronickej forme (Excel, zavzorcovanie
výkazu, zaokrúhlenie na dve desatinné miesta jednotkových cien a celkových cien)

Výkaz výmer bude predložený v takej forme, aby mohol byť použitý pre výber zhotoviteľa stavby a
bude podkladom v postupe verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby (komplexný výkaz
výmer s rekapituláciou a krycím listom).

6. Požiadavky na projektovú dokumentáciu

Zhotoviteľ vypracuje predmet zákazky na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady,
na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa
prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorí
vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonomasúvisiacimi všeobecne záväznými
právnymi predpismi a technickými normami ( $ 3, 8 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znení neskorších predpisov), v súlade s 8 42 ods. 3 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s podmienkami
a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcova vlastníkov
sietí a budúcich správcov, všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ projektu zodpovedá
za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie.

Verejný obstarávateľ požaduje aby zhotoviteľ pri vypracovávaní projektovej dokumentácie vzal do
úvahy environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela ado celého objemu plánovaného
materiálu a prác započítal aj položky, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov,
služieb a prác na životné prostredie. /napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov,
znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných zdrojov....).

Predpokladaný obsah projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie:

A. Technická správa
B. Celková situácia stavby
C. Dokumentácia technického riešenia stavby (stavebná časť)
D. Celkové náklady stavby

Predpokladaný obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu:

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C. Celková situácia stavby
D. Situácia pre vytýčenie stavby a realizáciu
E. Stavebno technické riešenie stavby
F. Organizácia výstavby
G. Výkaz výmer
H. Rozpočet

7. Požiadavky na výkon činnosti odborného autorského dozoru
OAD zahfňa najmä:

- dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby
- poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu,
- navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien,
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- odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác,
- sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska

- sledovanie dodržiavania spracovanej PD v jednotlivých profesiách,

- účasť na kontrolných dňoch,

- účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa.

8. Forma vzniku záväzku

Zmluvao dielo

9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy
o dielo a Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre — realizáciu do 30
kalendárnych dní od vydania pokynu obstarávateľa na spracovanie. Výkon činnosti OAD počas
realizácie stavby.

V Poprade dňa: 26.09.2024

Vypracoval: Ing. Miroslav Hric

SOR odd. investícií mesta nr

Odsúhlasil: Ing. Monika Rontová
Vedúca OM nitre

Schválila: Ing. Kristína Horáková

vedúca odboru výstavby ranná

Odsúhlasil: Ing. Michal Novák

riaditeľ SMK Poprad osnnnnn

Prílohy:

1. Kópia katastrálnej mapy so zakresleným záujmovým územím
2. Situácia — montážny výkres — úprava NN vedenia

3. Vyjadrenia k informatívnej existencií sietí v danej lokalite

4. Výškopis a polohopis bude odovzdaný vybranému uchádzačovi pred spracovaním projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu


