ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo &. ....... / 2024

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

Zmluvné strany:
1.

Nazov:

Adresa:
Zastupeny:

I€o:

DIC:

E-mail:

Tel.:

v zneni neskorsich predpisov

Zakladna gkola, Hrnéiarska 795/61, Stropkov
Hrnciarska 795/61, 09101 Stropkov

Ing. Daniela Vatralova - riaditeltka Skoly
37873164

2021650829

riaditellzs@gmail.com

054 742 2265

(dalej v texte aj ako ,objedndvatel”)

2

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
I€0:

IC DPH:

Zapisany:
Bankové spojenie:
IBAN SK

Telefén:

E-mail:

ZOYTECs.r.o.

Okruzna 3032/33, Presov 080 01
Mgr. Jozef Pala-Kociscdk, MBA
53789059

SK2121514241

ORSR oddiel Sro, VloZka ¢islo 42354/P
Tatra banka a.s.

SK44 1100 0000 0029 4612 0475
0908 999 759

zoytec.sro@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

¢l. 1. Vychodiskové Gdaje

Nazov stavby: Odstranenie havarijného stavu strechy ZS Hrnéiarska
Miesto stavby: ZS Hrnéiarska 795/61, 09101 Stropkov
Zhotovitel stavby: ZOYTEC s.r.0.

Postup: Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania postupom zadavania podlimitnej zakazky

podfa §108 zdkona &. 343/2015 Z.z.

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje v stlade s podmienkami zadavania zdkazky v procese verejného obstardvania
vyhotovit dielo vramci projektu: "Odstrdnenie havarijného stavu strechy Z8 Hrnéiarska" v rozsahu
oceneného vykazu vymer (dalej aj ako ,rozpocet stavby), ktory tvori Prilohu £.1 k tejto zmluve, dalej
len ,dielo", a odovzdat ho objednévatefovi v mieste stavby podfa Cl. 1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutd cenu. TaktieZ sa zavézuje poskytnit zhotovitelovi potrebnu

Cl. 2. Predmet plnenia

sucinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavdzuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré st v stlade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaj
aj poziadavky na mechanick( pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpe&nost, hygienické poZiadavky, ochranu
Jivota, zdravia a ¥ivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku, Gspora energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruci za to, Ze
zabudované materidly, doddvky a zariadenia si nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku




2:3;

2.4.

2.5,

2.6.

2.7,

2.8.

republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budi predchéddzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatefa podfa
dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel' je povinny umoZnit vykonanie
kontroly realizdcie diela zdstupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
§tatnemu dozoru. Pri skdskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspof 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objedndvatela na G¢ast pri ich realizécii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatefovi riadne dokoncené, vratane vykonania skiSok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizdciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ru¢i za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlce na diele v jeho mene preukézatefne maju
polas vykonu tychto prac poZadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyZaduje prévnymi predpismi
(napr. pravidelne vykondvané lekédrske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné
pracovné prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania alkoholickych népojov, omamnych latok a
psychotropnych Iatok a zdkaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich
zamestnancov priebeZne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskdr v defi nastupu na vykon prac na
diele informovat svojich zamestnancov, Ze si povinni podrobit sa kontrole na poiZitie alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tito kontrolu vykonaval
povereny zastupca objednavatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpovedd za dodriiavanie predpisov na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizécii diela podfa tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitefa na UGseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany vo
vztahu k jeho zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za
vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci voti svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpeCenia
bezpeéného sprévania sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za tsek BOZP, s ktorou
moie objednavatel riedit tito problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky
kontakt, pripadne aj E-mail sa zavdzuje ozndmif objedndvatelovi pisomne, najneskdr v defi nastupu
na realizdciu diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za dodrZiavanie
pravnych a ostatnych predpisov upravujlcich povinnosti zamestnavatela voéi svojim zamestnancom,
ktoré s platné na Gseku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze st na stavenisku/montaZnom pracovisku
stii¢asne viaceri poddoddvatelia, zodpovedd za UGsek BOZP a poiZiarnej ochrany kaidy z nich
samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska), vymedzeny po
dohode s objednéavatefom. Tento priestor je kaZdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave od
ndstupu aZ do ukonéenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel podas zhotovovania diela zabezpeéi na stavenisku zodpovedného zdstupcu, ktorym je
stavbyveddci.

Ak objednévatel v ramci kontroly realizécie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skigke na pofitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pri¢om vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitefa, aby
takdto osobu ihned' vykdzal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizicie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objedndvatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zdznamov tykajlcich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

Zhotovitel prehlasuje, #e mé uzavretd poistnt zmluvu zodpovednosti za $kodu spdsobend pri vykone




3.1,

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

4.1.

4.2,

jeho €innosti. Zhotovitel sa zavdzuje poistit predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie
staveniska a materidlové zasoby minimalne odo difia prevzatia staveniska ai do doby vydania
preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni predloZit objednévatefovi dékaz o
splneni tejto povinnosti na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela, pricom sicastou dokladov bude aj
doklad o uhrade poistnej sumy.

€l. 3. €as plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v £1.2
tejto zmluvy vtermine do 15 tyidiiov odo dfia prevzatia staveniska zhotovitefom, najneskér do
31.12.2024 (uvedend je lehota kompletného zhotovenia diela).

Objednavate! sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykondvanie diela do 3 pracovnych dni
po nadobudnuti UGlinnosti tejto zmluvy. Objednavatel vyzve pisomne zhotovitefa na prevzatie
staveniska. Zhotovitel sa zaviizuje prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej
vyzvy. Za riadne dorucenu vyzvu sa povaZuje aj doruéenie vyzvy emailom. Odovzdanie bude realizované
osobitnym zapisom.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstrdnenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednévatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje def,
kedy bol obojstranne podpisany zépis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednévatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje {tatutdr alebo 3tatutdrom povereny
zastupca objednévatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku (montédznom pracovisku) tak, aby mohol
objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montéazne pracovisko) je zhotovitel povinny
uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a
prevzati diela budu uloZené na mieste, ktoré na to bude urtené po dohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatefa o vzniku prekaiky, ktord bréni alebo
stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeékania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatermych okolnosti, akymi su predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdZe zhotovitel prerusit prace stym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude mo#né; lehota polas preruenia prac neplynie. Prerusenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené tatutdrom objednavatefa.

¢l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podfa &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovl uroven
v Ease predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych strén v sulade so zak. ¢. 18/1996
Z. 2. o cenach, vyhldskou & 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na
zéklade predlofenej cenovej ponuky zo diia 21. 08. 2024 v sufaZi podfa ¢l. |tejto zmluvy. Tento
zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. €ini:
cena spolu bez DPH za vietky préace a dodévky 73 214,59 EUR
hodnota DPH 10 % 7 321,46 EUR




4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2;

5.3,
5.4.

cena celkom vritane DPH 80 536,05 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tdto dari fakturovana vidy
podla zdkonov a G¢tovnych predpisov, platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitefného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
»  zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tito zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zdkonnika sa mbéie
zhotovitel domahat zvysenia ceny jedine v pripadoch Cinnosti, ktoré neboli predvidatefné v Case
uzavretia zmluvy, ato v stlade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za
ginnosti, ktoré neboli predvidatefné v ase uzavretia zmluvy nemozno povaZovat tie, o ktorych bol
zhotovitel informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistif, alebo ako
skisenad osoba na vykon &innosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy ich mohol predvidat alebo
predpokladat a to na zaklade dokumentov alebo informécii poskytnutych v rémci sutaze, na zaklade
ktorej bola uzavretd tdto zmluva, véeobecne zavaznych prdvnych predpisov, pomerov v okoli, verejne
pristupnych informécii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizacie predmetu
zmluvy a podobne.

Ceny, ktoré sa vztahujl na prace naviac budl ocenené podla aktudlneho cennika CENEKON so zfavami
20% alebo po dohode zmiuvnych strdn. Naviac objednavatefom poZadované prace a dodavky, ktorych
polozky st obsiahnuté v rozpoéte budi ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Pokial nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovand zmluvna cena stavby vietky
poZiadavky zhotovitela podfa tejto zmluvy a vietky veci potrebné pre spréavne vyhotovenie
a dokonéenie diela a odstranenie vietkych vad, vratane: dopravy, dopravného znacenia, montdze a
prav, stréfenia, vybudovania, osvetlenia, prevadzky, Udriby a vypratania zariadenia staveniska,
odvozu stavebnych ainych odpadov, ktoré vznikn( ¢&innostou pri realizécii diela, vedlajsich
rozpoltovych ndkladov, technickej dokumentécie pre kolaudacné konanie (doklady o vykonanych
skiskach konstrukcii, zhutnenia, osved&eni o vyrobkoch, reviznych sprév, tlakovych a funkénych skisok
a pod.), spracovanie dokumentdcie skutoéného vyhotovenia stavby, odskisania a pod.

Zhotovitel mal moznost pred predloZenim cenovej ponuky oboznamit sa so skutoénostami na tvare
miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuZil, toto nemdze byt neskér na
tarchu objednavatela, alebo poZiadavkou na dodatoéné navy3enie zmluvnej ceny.

€l. 5. Platobné podmienky

Objednévatel bude akceptovat jednu faktiru vystaven( za cely predmet plnenia zakazky. Splatnost
faktury je 30 dni. Faktdru prevezme povereny zastupca objednavatela, pricom prevzatie potvrdi svojim
podpisom na preberacom protokole/dodacom liste. Faktira musi obsahovat zoznam dodanych
materidlov a vykonanych prac.

Faktira musi mat néleZitosti u¢tovného a daflového dokladu v sulade s Ust. § 71 ods. 2 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikatné udaje strén v
stlade s § 3a Obchodného zakonnika, ¢islo zmluvy a ndzov stavby.

Pri sankénej fakture je splatnost 14 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu podfa bodu 5.2 tejto zmluvy,
objedndvatel ju bez meskania vrati zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel
je povinny na opravenej fakture uviest novu lehotu splatnosti. V takom pripade nova lehota splatnosti




5.5.
5.6.

6:1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

zaéne plynat doruéenim opravenej faktury objedndvatefovi. Objednévatel je opravneny vratit netplinu
faktaru na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial faktdra vratane jej priloh nebude
spifiat vietky naleZitosti tohto &lanku.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednévatela poskytované preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mé pravo kedykolvek potas realizacie diela pozadovat od
zhotovitefa potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje splatné zavazky vodi svojim subdodévatefom
a pripadne pozadovat od zhotovitela tie? preukdzanie danej skuto&nosti. V pripade, ak zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vietky splatné zavazky voéi svojim subdodévatefom a/alebo na
poZiadanie objednavatefa nepredloZi potvrdenie o danej skutotnosti alebo uvedent skutognost
nepreukéze, je objedndvatel oprévneny pozastavit Ghradu akejkolvek giastkovej faktiry alebo konetnej
fakttry vystavenej zhotovitefom, a to a# do doby Ghrady splatnych zavazkov voti subdodavatefom zo
strany zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany objednavatela v silade s tymto ustanovenim zmluvy
sa nepovaiuje za porudenie zmluvy zo strany objednavatefa a objednavatel sa z tohto dévodu
nedostdva do omegkania so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voti zhotovitelovi a zhotovitelovi
nevznikd narok na fiadne zdkonné ani zmluvne sankcie.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat préce v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Stgasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednévatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednévatel urfuje za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora, Ktorym je ...

Zhotovite!l sa zavizuje na vilastné naklady dat vytyéit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vietky ¢kody spbsobené stavebnou ginnostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré majd byt
sabudované na stavbe a nie st jednoznagne urtené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodévok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizécii v stdinnosti so $tatutdrnym zastupcom
objednavatefa alebo s poverenym zaéstupcom objednévatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné néklady vytyti zakladné smerové a vyskové body.
7hotovitel siasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a sklddky odpadov a sute z realizacie
stavebnej asti.

Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihgi &as ako dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel
objednévatefovi za dobu, po ktorti je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré vyuZiva
a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré st vndjme alebo uZivani Pravnickej osoby zriadenej
objednévatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
s majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZany moZe objednévatel zadat fakturovat
shotovitelovi &iastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zaroved je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitefa na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, moze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje nédklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montaineho materiélu, véetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
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6.11.

6.12.
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

skladov (subdodévatefov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavizuje zabudovat do stavby len také vyrobky
a materialy, ktoré budd zbavené prav tretich os6b.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady strdZenie objektu. Na stavenisko mobze vstupovat iba
objednévatel, nim povereni pracovnici objednavatefa, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju :

« &tatutdrny zastupca objednavatela a osoba zodpovedna za investiéni vystavbu

« staveny dozor

* autorsky dozor

« ostatni povereni pracovnici objednévatela
Okrem takto vyépecifikovanych oséb, po oznémeni tatutarnemu zastupcovi objedndvatefa mdze na
stavenisko vstupovat osoba vykonavajtca Statny stavebny dohlfad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych
opravnenych oséb, ktoré vstupili na stavbu.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné ndklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti. Ak tieto odpady neodstrdni do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednévatela alebo nim poverenou osobou, mdze tak urobit objednavatel stym, Ze
naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitefa.

Objednavatel zabezpeti véetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac,
ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym
dozorom nemd¥e tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zastupcu
objednévatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi
minimélne 48 hod. vopred (od hodiny doruéenia vyzvy ). Ak sa zastupca objedndvatela nedostavi a
nevykond kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokradovat v pracach. Predtym v3ak tuto skuto&nost
oznami {tatutdrnemu zéstupcovi objednévatefa. Ak objednédvatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie
tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred 3tatutarneho zastupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objednévatela k casti na skiskach.

Objednévatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Ghrady
vykonanych prac zhotovitefa. Uhradené dielo alebo tast diela je vlastnictvom objednévatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane
vietkych zabudovanych zariadeni. Nédklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su suéastou
zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pougitych stavebnych a konstrukénych materialov diela - vzmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne spravy, spracovand prirucku uZivania diela (spdsob poutzivania, udribu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brénia uZivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednévatefa najneskor 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispedné vykonanie vietkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
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o tychto skaskach podmiefiujd prevzatie diela.

d) V pripade, ak potas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitefa na odstranenie véd a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opédtovne upovedomi objednévatela, ie je dielo ukoncené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie mdze uskutoénit po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spbsobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znaa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti vykazu vymer v sttaZi.

Véetky povinnosti vyplyvajice z moZnosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych oséb na
stavenisko zabezpecuje zhotovitel.

Statutarny zastupca objednavatefa alebo nim povereny zéstupca objednavatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zni%it mnoZstva préc uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat préce, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vy3ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo &asovi nadvéznost vystavby ktorejkolvek ¢asti diela.

Uvedené zmeny sa méZu uplatnit len v stlade s §18 zdkona €. 343/2015 Z.z. a budu rieSené dodatkami
k tejto zmluve.

Statutarny zastupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdodévatelov diela. Kazdu
pracu a kaidy doddvany materidl pred samotnou realizdciou alebo dodanim vopred pisomne
odsthlasuje stavebny dozor objedndvatefa. Zaroved otom informuje aj Statutarneho zastupcu
objedndvatela.

V odévodnenych pripadoch, ak stavebny dozor poZiada o to, aby bola nejaka ¢ast stavby zmerand, bude
to zodpovedajlcim spdsobom ozndmené zastupcovi zhotovitela, ktory
a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud' sam, ak je na to opréavneny v zmysle platnych

pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak to zmluva
umozZfuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou kalibraciou a

b) vysvetli véetky podrobnosti tykajice sa merania poZadované stavebnym dozorom.

Za zmeranie stavby moZno povaZovat najma: meranie vyskového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, tlakové skusky tlakovych potrubi, merania miery Gnosnosti zhutnenych Casti
pod spevnené plochy, merania vyhradenych techn. zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a
pod.

Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predlozit aj dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.

¢l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté dfiom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objednavatefa. Bez odovzdania kompletnych dokladov podfa bodu 6.25 tejto
zmluvy je objednavatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol méa obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajucich sa oznagenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa take vyskytnu), dohodu o
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opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikdcii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZadujd a boli tspesne vykonané,
informacie vztahujtce sa k zaruke, spolu s prisludnou dokumentéaciou.

Névrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoziiuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie s dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovite! je povinny kedykolvek, najma viak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umo#nit objedndvatefovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizécie diela, skagky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Ggelom posudenia, €i je dielo vykonané riadne v
sulade prislu$nymi pravnymi predpismia normami platnymi v SR a v slade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.

€. 8. Ziruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaji zérugnu dobu 60 mesiacov, potas ktorej zhotovitel zodpovedd za vady
diela. Na zariadenia a dodévky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zéarugny list, sa zaruka riadi tymto
z&rugnym listom. Zaruéna doba zatina plynut ditom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim néroku objednévatefa z vad diela sa plynutie zaru¢nej doby na dotknutu Cast diela
preruduje, a to aZ do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizaénom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych dopinkov.

Ozndmenie o uplatneni néroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vad. Rozozndvaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej
dobe. Objednévatel je povinny ich ohlésit u zhotovitela najneskor3ie do 5pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podra okolnosti aj s projektantom spbsob a primerant lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit inned po ich nahlaseni objednavatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objednavatefa z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o
najkratom &ase. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ginnostou a Cinnostou jeho
poddodévatelov pri plneni zévazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za 3kody spbsobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porudenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objednévatefom v priebehu realizécie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, e sa jedna o z4vainé vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plinenim sa
rozumie také pinenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.
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odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

¢1. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve,
objednévatel je opravneny Gétovat zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 200,- € za kazdy def
ometkania az do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatefa do omedkania s dodanim predmetu zmluvy
oproti celkovej lehote vystavby podla bodu 3.1 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny uétovat mu
zmluvnu pokutu vo vydke :

e 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kazdy def oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
pre dokoncenie a odovzdanie diela a datumom uvedenym v protokole o prebrati prac. Tym nie
dotknuty pripadny narok objedndvatefa na odékodnenie alebo na nahradu skody.

7a omegkanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazd( vadu
alebo nedorobok zmluvni pokutu 25 € za 1 defi aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porudenie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel objednévatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 €
7a kazdé zistené porudenie &lanku. Pokutu objednévatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitefa pozadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zavad 30,-€ za 1 defi omeskania za kazdd zavadu.

Odstipenim zhotovitefa alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nihradu kody, ktord jej
porugenim povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatefa nie je moZna realizacia postupenia pohfadavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajiceho suhlasu objednévatefa preniest zavézky alebo pohfadavky zo0 zmluvy na tretiu
osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedenu smluvu realizovat cez svojich subdodévatelov, ktori ale
budd odsthlaseni v stlade s CI. 6, hod 6. 23.

V pripade nezloZenia depozitu podfa bodu 11.10 tejto zmluvy do 30 dni odo dia nadobudnutia jej
atinnosti je objednavatel opravneny sankcionovat Zhotovitefa jednorazovo vo vyske 5 000 eur.

&1. 10. Okolnosti vyluujuce zodpovednost (vy3$ia moc)

Za vy&iu moc sa povaZuju pripady, ktoré nie s zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemdzu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. sivelné pohromy, vojna, §trajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

Pre utely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost prijima pravna uprava podfa§ 374
Obchodného zdkonnika.

Kaida zmluvnd strana ma pravo odstapit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoinym pre
okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstlpenia v takom pripade nastanu diiom doruéenia ozndmenia a
skuto&nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto glanku je zhotovitel
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povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedo3lo kjeho zniceniu,
pogkodeniu, odcudzeniu alebo k inej 3kode. Rozsah, spdsob a uhrada nakladov bude dohodnutd
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpetovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vietky pravne predpisy platné a Géinné na uzemi SR, vieobecne
zavizné predpisy, platné technické normy, Specifikacie dodané objednavatefom a podmienky tejto
zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vietky z4konné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Fivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel zavizuje, e bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednévatela bude konat v zhode s normou EN I1SO 14 001. Pri porudeni vyssie uvedeného sa zavdzuje
odstréanit nefiaduci, resp. protipréavny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, & ma potrebné opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

MoZnost odstlipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zakladd opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktoré je poru$enim povinnosti dotknutd. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
disnika alebo veritela znamena podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnend odstlpit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeékani bez zbytoéného odkladu po tom, o
sa 0 tomto porudeni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznalujl porudenie zmluvy za podstatné, ak:

= Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane me3ka so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalendarnych dni

«  Zhotovitel alebo objednévatel neplini Glohy z kontrolnych pordd stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu préc a stanovenu lehotu vystavby

«  Zhotovitel bude vykondvat stavebné price v rozpore s podmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

«  Objednavatel neposkytne zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho natas

«  Objednévatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom poniknuté a
riadne dokonéené dielo bez zévad a nedorobkov, alebo neurobi aspofi opatrenia nasvedcujlce
ochote objednévatela dielo prevziat,

«  Zhotovitel nezlo#i v zmysle bodu 11.10 tohto ¢lanku na dcet objednéavatela dohodnuty depozit
v lehote do 30 dni odo diia nadobudnutia tcinnosti tejto zmluvy.

Odsttpenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na néhradu kody. Odstapenie je moZné aj od Ciastotne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z viastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opa¢nom pripade znasa
vietky nasledky a 3kody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné poruSenie zmluvnych
podmienok.

Pri poru$eni povinnosti podfa tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnend strana nevyuZije
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pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nésledok povinnost druhej strany pristlipit na
zmenu zmluvy v tej €asti, ktora je porugenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavdzuji, e obchodné, technické a iné informécie a skutotnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informécie a iné skuto&nosti nepouiiju pre
iné Glely ne: pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informécie a skuto&nosti, ktoré su beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s predmetom pinenie
kedykolvek pocas platnosti a aginnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami v zmysle Zmluvy o NFP resp.
Zmluvy o poskytnuti dotacie, Vieobecnych zmluvnych podmienok, ktoré boli uzatvarané a poskytnut im
vietku potrebn( stginnost.

11.10.Zhotovitel sa zmluvne zaviaZe zlo%it depozit 0% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1

141

14.2

Objedndvatela a to najneskér do 14 dni odo dia nadobudnutia uginnosti Zmluvy o dielo. Depozit je
uréeny na zabezpetenie nahrady gkody a finantnych narokov Objednavatefa, ktoré mu vzniknu v
pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porudenie zaklada narok na
nahradu gkody alebo iny finantny narok pre Objednavatefa, Objednévatel ma pravo uspokojit svoj
narok z hodnoty depozitu. Objednévatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit v pinej vyske alebo
jeho alikvotnu Cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu
diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu potas trvania zmluvného vztahu. Zhotovitef
méje namiesto depozitu predloZit objednavatefovi neodvolatefn bankovi zaruku vystavenu bankou.

&1 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpetenstva $kody na fiom

Nebezpetenstvo ndhodnej $kody na zhotovovanom diele zné¥a Zhotovitel a? do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovite! v&ak nie je viastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpovedd za po3kodenie, znigenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhdtovitel je majitefam vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela potas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatefovi. Nebezpetenstvo vetkych kaéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii  stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpetenstvo $kdd znasa objednévatel.

Dfiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
mo3nost ujivat a prevadzkovat dielo v pinom rozsahu.

¢1. 13. Socidlny aspekt

Socidlny aspekt sa neuplatiiuje na predmet tejto zmluvy.

¢l. 14. Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moiné urobit len na zaklade vzéjomnej dohody zmluvnych strén, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavizujl riedit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich &tatutarnych organov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, ie takéto

riedenie je netspeiné, hociktora zo zmluvnych stran je oprdvnena predloZit spor na rieéenie prisludnému
sudu v SR.




V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

13.1 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a aginnost po dni
zverejnenia tejto zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov.

14.4 Priloha & 1 tvori neoddelitefnd sutast tejto zmluvy o dielo.

145 Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pét kalenddrnych dnl.

14.6 T4to zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva st uréené pre objednavatela a jeden pre
‘ zhotovitela.

Priloha €.1 Rozpotet stavby (naceneny vykaz vymer)

V Predove, diia: 02. 09. 2024

Za zhotovitela: : Za objednédvatela:




