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ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: TOPSTAV E&A s.r.o.

Sidlo: Modrany 50, 946 33 Modrany
ICO: 46 528 741

DIC: 2023407122

IC DPH: SK2023407122

Zapis: Obchodny reg. Okr. sudu Nitra, oddiel sro, vl. 30837/N
Bankové spojenie: VUB banka

Cislo Gétu: SK05 0200 0000 0000 1093 4958
Zastupeny: Anton Edes

(d’alej iba ako ..Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Marcelova

Sidlo: Namestie Slobody 1199, 946 32 Marcelova
ICO: 00306550

DIC: 2021046687

Zastipeny: Ervin Varga. Starosta

(d'alej len ako ..Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu
o dielo (d'alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zaviizok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednavatel'a riadne a v¢as
dielo ZniZzenie energetickej naro¢nosti a obnova domu spomienok a tradicii (d'alej len
.Dielo*), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie a
vykazu vymer. a zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’

Zhotovitel'ovi cenu vo vyske a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych préc

podl’a naceneného zadania, t.j. rozpoctu, ktoré si prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela, alebo v znizenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného
suhlasu Objednavatela (d'alej len ..Naviac prace™).

K zmene ceny Diela méze prist™
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2.5.

2.6.

2.8.

L7

3.1.

3.2.

3.3

3.4.

V pripade, Zze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skutocne

vykonanych prac.

e Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak si vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpo¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat” vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstaravania. V pripade, ak

nebude mozné pouzit' tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objednavatel'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zdiklade ekonomicky opravnenych
nakladov,

e s odpocitanim prac, ktoré nebudti vykonané.

Zhotovitel' nesmie zacat realizovat’ ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez

pisomného sthlasu Objednéavatela. V pripade realizacie prac bez pisomného suhlasu

Objednavatel'a nema Zhotovitel’ narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

Pokial k zmene rozpo¢tu dojde z inych dovodov (mapr. vyskytom pric povodne

nezahrnutych v rozpoéte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh

dodatku k Zmluve, ktory postudi Objednavatel. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej casti, bude opraviiovat Zhotovitela k

uplatiiovaniu novych poloziek v stpise vykonanych préc.

Zmluvné strany bert na vedomie, Zze dodatky k Zmluve musia byt” uzatvorené v sulade s §

18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady. vo vlastnom mene, na svoje

nebezpecenstvo, riadne, v¢as. bez vad a nedorobkov. a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatel'ovi v zodpovedajtcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci

Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi, t;.
Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a v¢as do 31.12.2025 od
terminu ur¢eného Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.
Postupové (priebezné) terminy realizdcie Diela méze Objednavatel’ ur¢it’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel' ma pravo kedykol'vek odstapit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnend, a to aj bez udania dévodu.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5:3.

5.4

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:
Cena v EUR bez DPH 308 974,76
DPH v EUR 61 794,95
Cena v EUR s DPH 370 769,71
Cena zahfiia aj vedlajSie rozpoltové niklady, najmd zameranie stavby. zriadenie

staveniska. oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturicia a platenie jednotlivych prac a dodévok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po ukonéeni jednotlivych etip Diela Objednivatel'om podla bodu
4.5 tejto zmluvy.

Faktira bude vystavena na zaklade Zhotovite[om predloZenych. Objedndvatelom ako aj
Stavebnym dozorom podla bodu 5.1 potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajiicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zaviizuje pri oceiovani Naviac prac pouzit' rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednévatel’ na zéklade faktur, ktoré zhotovitel' doruci
objednavatelovi ato za prace (dielo) skutoéne vykonané, pricom zhotovitel moze
fakturovat’ vykonané prace maximalne raz mesacne.

Objednavatel je opravneny zapoditat' akikol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktoru ma
vo¢i Zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo&i Objednavatel'ovi. Zapocet pohladdvok mdZe Objednavatel’ uplatnit’ pri
tihrade faktury Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapotitat akikol'vek jeho pohl'adavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfajicich odbornu sposobilost’ v
zmysle zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sicast’ staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v stvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto
znatky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
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n
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5.6.

7.

5.8.

5:9.

5.10.

5.11.

doc¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhrddza
Zhotovitel'.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumenticiou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urit' pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest’ odo dia zalatia realizacie Diela o pracach. a dodavkach. ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujice
skuto¢nosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zaznam najneskor nasledujuci den po zipise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady. resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zaviizuje, 7e pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke. a kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objednavatel' po¢as realizacie Diela ur¢i
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objedndvatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to aspo tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti
Diela alebo celého Diela vyzvat' Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice tspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviiznymi normami a projektovou dokumentdciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni. potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho ¢ast' je riadne vykonané az GspeSnym vykonanim vsetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentéaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat' Objednavatela aspoii 10 pracovnych dni vopred k
casti na skuskach Diela alebo jeho ¢asti. pricom acast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.
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5.12.

5.14.

513,

5.16.

5.17.

5.18.

5:19.

6.2.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon¢ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na acely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom. inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstrafiovani tychto vad v¢as alebo ich véas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na na naklady Zhotovitel'a, pri¢om je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel' pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel’ spiiia
alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spifat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a pism.
f) a nemozu existovat’ u neho déovody na vyluéenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢novat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodéavatela nastat’ oznamit' Objednavatel'ovi zmenu subdodéavatel'a a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to. Ze zhotovené Dielo
bude mat" pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady. ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynut’ odo diia nasledujiuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynicej odo dna odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.
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6.3.

6.4.

6.5.

T3

8.2.

Zhotovitel' sa zavizuje zatat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytoného
odkladu po doruéeni ozndmenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od
doru¢enia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢&ase, vzdy v3ak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom. pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorufenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat' primeranu zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od
Zmluvy alebo zabezpe¢it odstranenie vady na néklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou mdze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy mé Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty defi ome$kania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem
pripadu, Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$ej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel neza¢ne odstraiiovat Objednavatelom oznamenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu véas. je Zhotovitel' povinny Objednéavatelovi zaplatit' zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € za kaZda vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristapi k odstranovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v def. kedy na ne vznikne nérok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na néhradu skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujtcej vySku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za u¢elom
krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zmluvné strany suhlasia, Ze opravneni zamestnanci poskytovatel'a, organov Eurdpskej
tnie a d’alsie opravnené osoby v sulade s pravnymi predpismi SR a EU mdzu vykonavat
vo¢i Zhotovitel'ovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s

realizaciou zikazky a Zhotovitel je povinny poskytnit’ sa€innost’ v plnej miere. Uvedent
povinnost musia obsahovat’ aj zmluvy so subdodavatelmi zazmluvneného vitazného
Zhotovitela.
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8.3. Zhotovitel v pripade potreby umozni organom $SD ($tatneho stavebného dohl'adu) a nimi
prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohladu.

8.4.  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.5.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

8.6.  Taito zmluva nadobuda platnost’ diiom Jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Obgianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov nadobida éinnost’ diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia za splnenia nasledujicej odkladacej podmienky:

8.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, e Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

8.8.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdi Zmluvnu stranu.

8.9.  NeoddeliteI'nou st¢astou tejto zmluvy s prilohy:
® Priloha¢. 1 - Cenova ponuka uchadza¢a — ocenené zadanie
 Priloha ¢. 2 — Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

V Modranoch, diia V Marcelovej, dna %

.......... Swwar | ESS -
Anton Edes Ervin \}arga
konatel’ /%tdfosta obce
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchiadzaéa — ocenené zadania
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