Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

a zakona €. 343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorSich predpisov

,.Projektova dokumentécia rekonstrukcie verejného osvetlenia - systémové opatrenia -

1.1.

Il. etapa“

(dalej len ,,zmluva®)

Objednavatel’. Mesto Pezinok

sidlo: Radni€né namestie 7, 902 14 Pezinok
Statutarny organ: JUDr. Roman Macs, primator mesta Pezinok
Osoby opravnené na konanie vo veciach:

a) zmluvnych: JUDr. Roman Macs, primator mesta Pezinok

b) technickych: Ing. Monika Hletkova, veduca referatu vystavby, realizacie a SFRB
c) kontroly: Ing. Monika Hletkov4, Ing. Filip Gschwandtner.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

ICO: 00305022

DIC: 2020662226

Cislo telefénu: 033/6901 101

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel”. ECO-LOGIC s.r.o.

sidlo: Nam. I.maja 9, 903 01 Senec
pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Statutarny organ: DuSan Kozie, konatel

Osoby opravnené na konanie vo veciach:

a) zmluvnych: DuSan Kozie

b) technickych: DuSan Kozie

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK27 1100 0000 0029 2183 6928
ICO: 45401454

DIC: 2023031450

IC DPH: SK2023031450

Cislo telefonu: 0903 581 869

e-mail: obchod@ecologic.sk

zapis: OR MS BAIII, Oddiel Sro, VloZka cislo: 64964/B

(dalej len ,,zhotovitel*)
(objednavatel a zhotovitel’ spolo€¢ne dalej len ako ,zmluvné strany*)

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluvu uzatvéaraju zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona €.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
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2.1.

2.2.

predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*).

Clanok I1.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zéavazok zhotovitela vypracovat v rozsahu aza podmienok
dojednanych v tejto zmluve, ako aj v sulade s vyzvou na predlozZenie cenovej ponuky, prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi normami a pokynmi objednavatela dielo ,,Projektové
dokumentacia rekonstrukcie verejného osvetlenia - systémové opatrenia - Il. etapa“ (dalej
len ,dielo”“ alebo ,PD*), toto dielo mu odovzdat a udelit objednavatelovi suhlas na jeho
pouzivanie v sulade stouto zmluvou a s odbornou starostlivostou vykonat vsSetky zmluvne
dojednané cinnosti a suCasne zavazok objednavatela prevziat od zhotovitela riadne a vc€as

zhotovené dielo v sllade s touto zmluvou a uhradit zhotovitelovi cenu diela Specifikovanu v
Clanku IIl. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie je vypracovanie
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizatného projektu vratane
rozpoCtu avykazu vymer na systémové opatrenia rekonStrukcie verejného osvetlenia pre
rozvadzace RV06, RV07, RV08, RV09, RVOIO, RVOU, RV012, RV048 v katastralnom
Uzemi Pezinok, sidlisko Sever.

Presna Specifikacia svetelnych bodov podla oznacenia rozvadzaca je uvedena v audite verejného
osvetlenia, ktory bol st€astou vyzvy na predloZzenie ponuky.

Projektova dokumentacia bude obsahovat nasledovné dokumenty:

- Technicka sprava

- Protokol o urceni vonkajsich vplyvov

- Specifikacia zariadeni

- Celkova situacia stavby

- Koordina¢ny vykres stavby (rozdelené na stavebné objekty po rozvadzacoch)
- Vykaz vymer stavby (rozdelené na stavebné objekty po rozvadzacoch)

- Rozpocet stavby (rozdelené na stavebné objekty po rozvadzacoch)

Osvetlovacia sustava bude rieSit:

Napajaci rozvod, napéatovu suUstavu, celkovy inStalovany prikon, spésob ovladania, druh a spésob
uzemnenia a ochranu proti nebezpecnému dotyku Zivych €asti, ochranu proti skratu, pretazeniu,
bilanciu spotreby energie, spdsob merania spotreby, stoziare a iné umiestnenie, opis technického
rieSenia, druhy vedenia a zariadenia, opis pripojenia na doterajSi rozvod siete VO.

Sucastou projektovej dokumentéacie pudu geodetické prace pre potreby projektovej dokumentéacie
rekonstrukcie VO v predpokladanej dizke 3 500 m, rozvadzace RVO 6,7,8,9,10,11,12,48, cca. 100
ks stoziarov. Polohopisné a vySkopisné zameranie (zameranie polohy osvetlovacich stoZziarov,
rozvadzacov, vyznamné stromy, Sachty, znacCky, spevnené plochy, komunikacie, chodniky,
parkovacie miesta a podobne) vratane zabezpecenia ortofotomapy v rieSenej lokalite s vyznacenim
jestvujlcich inzinierskych sieti na zaklade zakresov od spravcov sieti a ich napasovani podla
povrchovych bodov.

Zhotovitel' sa zavazuje zapracovat do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vSetky
stanoviska a podmienky dotknutych organov a odbornych oddeleni v stavebnom konani.
Projektova dokumentacia musi byt spracovana v sulade so zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon), vyhlaskami MZP
SR €. 453/2000 Z. z. a ¢ 532/2002 Z. z., vyhla8kami MZ SR €. 75/2023 Z.z., 533/2007 Z.z.,
prislusnymi STN, vS8eobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu, zdkonom €. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, prislusnych vyhlasok, STN, platného
Uzemného planu mesta Pezinok a podkladov objednéavatela.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

Navrh dokumentéacie je nevyhnutné v Stadiu spracovania pravidelne prerokovavat s
objednavatelom za U€asti zodpovednych zastupcov objednavatelaa zastupcov dotknutych organov
a organizacii, ktorych urci objednavatel.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo pre objednavatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje néklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a v€as, bez vad a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi nasledovne:

Projektova dokumentéacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Projektova dokumentéacia bude
¢lenen& na stavebné objekty. Navrh zhotovitelrozc€leni na stavebné objekty a nasledne definitivha
Struktdra stavebnych objektov bude predmetom konzultacie medzi objednavatelom a
zhotovitelom.

Projektova dokumentacia bude protokolarne odovzdana v 6 vyhotoveniach v tlacenej forme a Ix
na DVD nosici v editovatelnom formate (.doc, .xIs, .dwg) aj needitovatelnom forméate (forméate
.pdf).

Geodetické zameranie Uzemia, rozpocet a vykaz vymer budld odovzdané v 3 vyhotoveniach v
tlacenej forme a Ix na DVD nosi€i v editovatelnom formate (.doc, .xIs, .dwg) aj needitovatelnom
forméate (forméate .pdf).

Zhotovitel' predovSetkym zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sudlade s touto zmluvou v
znenijej prilohy, v stlade so sutaznymi podkladmi a v rozsahu tam stanovenom, v sulade s platnym
Uzemnym planom mesta Pezinok v sulade s platnymi zakonmi, vyhlaSkami, technickymi normami
a technickymi predpismi a podla poziadaviek objednavatela. Zhotovitel’ sa zavdzuje zapracovat
do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vSetky stanoviska a podmienky dotknutych
organov a odbornych oddeleni v stavebnom konani

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
povahou a podmienkami vykonania diela, s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi
podkladmi), ako aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat vSetky Cinnosti a ukony
potrebné k zhotoveniu diela podla tejto zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné a suhlasi so vSetkymi podmienkami zadanymi
v sUtaznych podkladoch.

Clanok I1I.

Cena diela a platobné podmienky
Cena diela je stanovenad ako vysledok vyzvy na predloZenie ponuky v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Cena diela bola dohodnuté v sulade so zakonom ¢.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je doloZena kalkulaciou zhotovitela, ktora
tvori Prilohu €. 1 Kk tejto zmluve.

Cena dielaje v zmysle cenovej ponuky vo vyske:

Cena bez DPH 24 500,00 EUR
DPH 20% 4 900,00 EUR

Celkova cena spolu vratane DPH: 29 400,00 EUR (slovom dvadsatdevat'tisicStyristo eur)

Cena za dielo je cena kone€na a nemenné a su v nej zahrnuté vSetky néklady pri zhotoveni diela
bez akychkolvek vad a nedorobkov.
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3.4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze do cenovej ponuky zahrnul vSetky vykony potrebné k splneniu predmetu
zmluvy a vSetky néklady, ktoré su s nimi spojené. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze bol pred
podpisom tejto zmluvy oboznameny s poziadavkami pre vykonanie predmetu diela a popisom
pozadovanych vykonov a tieto pozZiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude
vykonatelné za tejto ceny. Dielo bude financované z rozpoC€tu objednavatela, bez poskytnutia
zalohovej platby, formou bezhotovostného platobného styku.

3.5. V pripade, ak sa v priebehu realizacie diela vyskytne potreba vykonov, ktoré nie st obsiahnuté
v zmluve, je zhotovitel' povinny o tychto skuto€nostiach objednavatela bez zbyto¢ného odkladu
preukazatelne informovat.

3.6. Odovzdanie diela sa uskuto€ni na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela
podpisaného poverenymi osobami oboch zmluvnych stran.

3.7. Fakturacia bude vykonana po zhotoveni a protokolarnom odovzdani diela. Po ukonceni
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela vystavi zhotovitelobjednavatelovi faktaru za dielo.
Narok na vystavenie faktury zhotovitelovi vznikda az po expertiznom posudeni diela
objednavatelom. Zhotovitel’ je povinny faktdru dorucit do 5 kalendarnych dni odo dna jej
vystavenia objednavatelovi osobne alebo poStou na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

3.8. Splatnost riadne vystavenej faktiry je 30 dni odo dfa jej preukazatelného dorucenia
objednéavatelovi. Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 74 zak. €. 222/2004
Z. z. o DPH v plathom zneni a v ust. § 3a ods. | zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov, musi obsahovat odvolavku na vyzvu ,,Projektova dokumentacia
rekonstrukcie verejného osvetlenia - systémové opatrenia - Il. etapa « &islo zmiluvy,
ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila faktdru, peciatka
a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v styroch vyhotoveniach. Neoddelitelnou
stcastou faktdry bude kopia obojstranne podpisaného preberacieho protokolu. v pripade, ak
faktura nesplna podmienky podla tejto zmluvy a/alebo podla prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, objednavatel je opravneny vratit takuato faktaru zhotovitelovi na
prepracovanie; v takomto pripade zacne pre objednavatela plyndt nova lehota na zaplatenie
faktlary az doruc¢enim riadne prepracovanej faktary.

3.9. Objednéavatel ma pravo zadrzat 10 % finanénych prostriedkov z hodnoty faktdry vystavenej za
prislusnu cast diela bez DPH za u¢elom zabezpecenia vSetkych penaznych aj nepenaznych narokov
objednéavatela z tejto zmluvy, predovsSetkym za G¢elom zabezpecenia odstranenia pripadnych vad
a/alebo nedorobkov zistenych v €ase po skonCeni preberacieho konania do nadobudnutia
pravoplatnosti kladného rozhodnutia stavebného Uradu v ramci stavebného konania, ako aj za
Ucelom zapocitania pohladavok objednéavatela z titulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude
poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny Casti diela bez DPH.

3.10.Objednéavatelje opravneny akékolvek penazné plnenie, zmluvné pokuty, Ci iné finan¢né plnenie,
vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit zhotovitel' objednavatelovi,
jednostranne zapocitat voci finanénym narokom zhotovitel'a uvedenych vo fakture.

Clanok IV.

Termin a ¢as plnenia
4.1. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat dielo objednavatelovi v rozsahu a obsahu podla tejto zmluvy
v termine: do 16.12.2024,
Zhotovitel’je povinny zacat vypracovanie projektovej dokumentéacie bez zbyto€éného odkladu po

nadobudnuti U€innosti tejto zmluvy.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyhotoveni diela vyzve zhotovitel' objednavatela na prevzatie
diela, a to tak, Ze zhotovitel' pisomne vopred oznami objednavatelovi, Zze dielo je pripravené na
odovzdanie a prevzatie najmenej 3 pracovné dni vopred.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani diela bude spisany preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela. Pisomnym odovzdanim diela zhotovitelom vo forme av pocte vyhotoveni
ur¢enom v suUtaznych podkladoch sa zahdji preberacie konanie. Pocas trvania preberacieho konania
moze objednavatel uplatnit vyhrady (vady, nedorobky, nezapracovanie poziadaviek prislusnych
kontrolnych ¢€i dozornych organov SR) voc€i dodanému dielu. Preberacie konanie bude ukoncené
a dielo sa bude povazovat za prevzaté objednavatelom az datumom skoncenia preberacieho
konania uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela, ku ktorému budd pripojené podpisy
oboch zmluvnych stran. V pripade zistenia akejkolvek vady a/alebo nedorobku diela, nie je
objednavatel povinny pristupit k ukon€eniu preberacieho konania (doplnenim datumu skoncenia
preberacieho konania a pripojenim podpisu), ato az do €asu preukdzatelného odstranenia tejto
vady a/alebo nedorobku. Po riadnom skonceni preberacieho konania bude preberaci protokol
o0 odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami podkladom pre vystavenie
faktary.

Na kontrolu a spolupb6sobenie so zhotovitelom urcil objednavatel zamestnancov Mesta Pezinok,
ktori budd vykonavat technicky dozor objednavatela - Ing. Moniku Hletkovd, Ing. Filipa
Gschwandtnera.

Zhotovitel’ urcil pracovnika zodpovedného za realizaciu predmetu diela s preukazatelnou odbornou
kvalifikaciou (hlavny inzinier projektu). Tuto funkciu bude vykonavat Ing. Martin Kerak.

Zhotovitel' umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela, aby vykonali
kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi. Za poruSenie podmienok stanovenych prislusnymi
predpismi (vratane predpisov o ochrane autorskych prav) a podmienok stanovenych technickymi
normami pri realizacii diela zodpoveda zhotovitel’.

Clanok V.

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo riadne a v dohodnutom €ase podla tejto zmluvy.

Objednéavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu diela a riadne vykonané dielo prevziat na
z&aklade prislusného Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi potrebnid sucinnost k vykonaniu diela.

Vykonéavanie diela bude po€as spracovania priebezne prerokovavané s objednavatelom. Zaroven
je objednavatel opravneny priebezne kontrolovat vykonavanie diela a zhotovitel’je povinny mu
za tymto uUC€elom poskytnat potrebnd sucinnost (predovSetkym zabezpecit Gcast svojho
povereného zamestnanca alebo zastupcu pri takejto kontrole a bez zbyto€ného odkladu spristupnit’
pozadované informécie €i podklady).

Ak méa objednavatel k vykonavaniu diela pripomienky, oznami ich pisomne alebo e-mailom
zhotovitelovi, ktory je povinny ich reSpektovat a pri vyhotoveni diela sa nimi riadit. Zhotovitel’je
dalej povinny zapracovat vSetky podmienky vyplyvajuce zo stanovisk dotknutych organov
predlozenych v ramci povolovacich konani pri vyhotoveni diela.

Ak zhotovitel' bezdévodne nezapracuje pripomienky objednavatela a/alebo podmienky dotknutych
organov Vv ramci povolovacich konani, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstuapit, bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatoc¢né
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5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

splnenie povinnosti.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi dalSimi povinnostami,
je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel' odstranil v désledku toho vzniknuté vady a dielo
vykonéaval riadnym spésobom. V pripade, Zze zhotovitel' diela tak neurobi ani v primeranej lehote
mu na to poskytnutej, je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

Zhotovitel”je povinny postupovat pri vykonavani diela s nalezitou odbornou starostlivostou
a podla pokynov objednavatela. V pripade nevhodnosti pokynov objednéavatela je zhotovitel
povinny na nevhodnost tychto pokynov pisomne upozornit.

Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela iné osoby (subdodavatelov) bez suhlasu
objednavatela. Za subdodavatelov zodpovedéa zhotovitel', ako by dielo vykonaval sam.

Clanok VI.
Zodpovednost' za vady diela
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podla podmienok, v rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto zmluve. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo (a ukoncit tak
preberacie konanie), ktoré nie je dodané v pozadovanej kvalite alebo v dohodnutom ¢ase, vykazuje
nedorobky, t.j. nieje vykonané v celom rozsahu alebo ma pravne vady v zmysle 8559 Obchodného
zakonnika alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel’ zodpoveda za faktické ako aj za pravne vady, ktoré ma dielo, v ¢ase ukoncenia
preberacieho konania, aj ked vyjdu najavo az po skoneni preberacieho konania. Dielo ma vady,
ak nezodpoveda podmienkam vymedzenym v tejto zmluve alebo ak dielo nebolo vykonané v sulade
s touto zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady C€i nedorobky diela, resp. jeho Casti, v zaru€nej dobe, ktora je 60
mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut diom skoncéenia preberacieho konania.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel’ objednavatela na nevhodnost takychto pokynov pisomne upozornil
a objednavatel na ich dodrzani trval.

Zmluvné stany sa dohodli, Zze za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela povazuje
porusenie lehoty dodania diela podla tejto zmluvy. V takom pripade je objednavatel opravneny od
zmluvy odstupit, a to bez poskytnutia primeranej lehoty na dodato¢né splnenie povinnosti.

Za vadu diela sa povazuje aj jeho akykolvek nedostatok alebo nezapracovanie osobitnej
poziadavky, ktoru pozaduje zapracovat do diela stavebny Urad pripadne iny organ verejnej spravy
Vv suvislosti s G€elom pouzitia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v pripade reklamécie reklamovanu vadu na vlastné naklady odstranit bez
zbyto¢ného odkladu v primeranej lehote ur€enej objednavatelom, ktora vSak nebude kratSia ako do
5 pracovnych dni odo dfa uplatnenia reklamécie. Uplatnenim reklamécie sa rozumie jej pisomné
doru€enie zhotovitelovi poStou pripadne emailom s potvrdenim jeho prevzatia.

Ak zhotovitel' reklamovani vadu neodstrani v stanovenej lehote, postupuje objednavatel v zmysle
narokov z vad diela priznanych Obchodnym zakonnikom, predovSetkym podla § 564 Obchodného
zakonnika aje opravneny od zmluvy odstdpit.

.Projektova dokumentéacia rekonstrukcie verejného osvetlenia - systémové opatrenia — II. etapa”
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

Clanok VIL

Zmluvna pokuta
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nevykonéa dielo v ¢ase Specifikovanom v
tejto zmluve, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za
kazdy zacaty defi omeSkania, aZz do dia odovzdania a prevzatia diela v plnom rozsahu. Zaroven méa
objednavatel pravo aj na ndhradu Skody, ktora mu v ddsledku toho vznikla v plnom rozsahu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze objednavatel neuhradi zhotovitelovi faktdru v€as alebo
riadne, je zhotovitel’ opravneny uctovat objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
diela, za kazdy zaCaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v lehote uréenej touto zmluvou ma objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy den oneskorenia s odstranenim
reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel pravo aj na nahradu skody, ktora mu v désledku toho
vznikla v plnom rozsahu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre pripad, ak zhotovitel' po skonceni preberacieho konania do
nadobudnutia pravoplatnosti kladného rozhodnutia stavebného Uradu v ramci stavebného konania
zanikne, poda néavrh na konkurz alebo reStrukturalizaciu, vstapi do konkurzu alebo
reStrukturalizacie alebo bude na jeho majetok podany navrh na vyhladsenie konkurzu alebo
reStrukturalizacie, ma objednéavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske zadrzného
uplatneného podla bodu 3.9 zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel je
opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto
bodu proti pohladavke zhotovitela na Uhradu zadrzného. Pohladavka na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla vysSie uvedeného sa stane splatnou okamihom zaniku zhotovitela, podania navrhu
na vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie bez ohladu na subjekt, ktory navrh podal.

Clanok VIII.

Odstupenie od zmluvy a Zodpovednost' za Skodu
Objednavatelje opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povazuju tieto skutoCnosti:

a) Zhotovitel strati opravnenie vykonavat predmet zmluvy,

b) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel’ prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

c) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj iumysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

d) ak bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore s pripomienkami
objednéavatela alebo podmienkami prisluSnych organov, ak ide o pripomienky alebo
podmienky, na ktoré bol zhotovitel' upozorneny a ktoré napriek tomu nezapracoval
v primeranej lehote,

e) zhotovitel’je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukoncenim diela
aje zrejmé, Ze nebude dodrzany ktorykolvek termin skoncenia diela upraveny v €l. IVV. bod
4.1. zmluvy

f) ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, alebo bolo
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz pre
nedostatok majetku, alebo bola povolena reStrukturalizacia, alebo ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy taktiez v pripade nepodstatného poruSenia zmluvy
zo strany zhotovitela. V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy je objednavatel opravneny od
zmluvy odstupit, ak zhotovitel' neplni riadne povinnosti ulozené mu touto zmluvou. Pred
odstupenim od zmluvy je objednavatel povinny zhotovitela pisomne vyzvat na riadne plnenie
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

povinnosti a poskytnit mu dodato&nl lehotu na splnenie poruenej povinnosti v dizke najmenej

piatich dni odo dna prijatia pisomnej vyzvy.

Odstupenie od zmluvy vyzaduje pisomnd formu a musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane.
Zmluva zanika dinom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahladu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za cCast
diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

V pripade ukonc€enia zmluvy z akéhokolvek ddévodu je zhotovitel’ povinny vratit objednavatelovi
v8etky podklady a materialy, ktoré od neho ziskal za G€elom plnenia tejto zmluvy. Zhotovitel’je
dalej povinny zdrzat sa akéhokolvek pouzitia takychto materialov a dokumentov aje povinny
zachovavat mi€¢anlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri plneni tejto zmluvy
alebo v suvislosti s touto zmluvou, a to az do momentu pisomného zbavenia mi€anlivosti zo strany
objednavatela. V pripade pisomného pokynu objednavatela je zhotovitel’ povinny poskytnutu
dokumentéaciu zlikvidovat. Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl objednavatelovi
alebo tretej osobe v désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajdcich ztejto zmluvy a bude
znasSat vSetky naklady v plnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu moéZzu predcasne ukoncit aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran.

Clanok IX.
Dalsie dojednania
Zhotovitel’ zndSa nebezpecenstvo Skody na diele. Nebezpe€enstvo Skody na diele prechadza na
objednavatela po skonceni protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ukoncenia zmluvy dohodou, je zhotovitel’ opravneny
vyUctovat objednavatelovi prace rozpracované ku dnu skoncenia a pozadovat Uhradu za skuto€ne
vykonané prace (s vynimkou pripadov podla bodu 9.4. tejto zmluvy). Zhotovitel’ bude prace
rozpracované fakturovat objednavatelovi vo vySke skuto¢ne vykonanych prac ku dfiu ukoncenia
zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny, vzhladom na rozpracovanost’ diela.

N&rok na pomernu €ast ceny diela vznika zhotovitelovi len v pripade, ak umozni objednavatelovi
s dielom, resp. dovtedy vyhotovenou €astou diela (za ktoru si zhotovitel’ narokuje Ghradu), v plnom
rozsahu nakladat atoto dielo dalej spracovavat, menit, nakladat s nim v sulade s ¢l. X. tejto
zmluvy objednavatelom alebo tretou osobou.

Ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy, najmé podla bodu 5.6. zmluvy a bodu 6.5. tejto zmluvy,
zhotovitel’ nema narok na uhradu nakladov vynalozenych na vykonanie diela (jeho ¢asti). Rovnako
neméa zhotovitel' narok na Uhradu nékladov, ak odovzda len rozrobené dielo (jeho cast), ktoré
objednéavatel nemdéze dalej pouzit v sulade s u€elom pouzitia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnej praci‘).
Zhotovitel’ zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ak porusSi povinnost vyplyvajucu zo zdkona o
nelegalnej préaci. Za Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, Zze musel
zaplatit pokutu v désledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitela prostrednictvom
fyzickej osoby, ktoru zhotovitel' nelegalne zamestnava.

Veci ur€ené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednéavatela, zhotovitel' po ich pouziti
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9.7.

9.8.

10.1

10.2

10.3.

10.4.

najneskor v defl odovzdania diela vréati objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpecit priebeznu archivaciu vSetkej dokumentacie tykajucej sa diela po
obdobie zhotovovania diela, pricom tdto dokumentaciu odovzda zhotovitel’ objednavatelovi
najneskor su€asne s odovzdanim diela v termine uvedenom v zmluve, ak objednavatel neurci inak.

Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpeenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatela prevzatim projektovej dokumentacie objednavatelom.

Clanok X.

Licencia
.Zhotovitel' a autor diela v jednej osobe v rozsahu svojich prav na zaklade zakona ¢. 185/2015 Z.z.,
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Autorsky zéakon*) udeluje
objednéavatelovi okamihom odovzdania diela suhlas na pouzitie diela alebo ktorejkolvekjeho €asti,
a to na vSetky zmluvnym stranam pri uzavierani tejto zmluvy zname spdsoby pouzitia diela, najma

na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len Ciasto€ne (po Castiach) vSetkymi spésobmi znamymi ku dnu
nadobudnutia Uc€inkov tejto zmluvy, najmé& na jeho priame pouZivanie objednavatelom pri
vykone jeho stavebnej Cinnosti,

b) vyhotovenie rozmnozeniny diela akoukolvek znamou formou,

c) verejné rozSirovanie originalu diela alebo jeho rozmnozeniny najma predajom alebo inou
formou prevodu vlastnickeho prava (vratane bezplatného prevodu), najmom alebo
vypozi¢anim a spracovanim,

d) spracovanie, preklad a adaptaciu diela akoukolvek znamou formou,

e) zaradenie diela do suborného diela akoukolvek znamou formou,

f) verejné vystavenie diela akoukolvek znamou formou,

g) verejné vykonanie diela akoukolvek znamou formou,

h) verejny prenos diela akoukolvek znamou formou,

i) zmenu, Upravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Upravu,
preklad resp. dokon€enie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

J) zmenu nazvu diela,

k) opatrenie diela inoujazykovou verziou,

1) udelovat prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi tymto ¢lankom zmluvy akejkolvek tretej osobe;

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny poskytnut objednavatelovi uvedené suhlasy tykajuce sa
autorskych prav a Zze méa vysporiadané vSetky pravne vztahy sjednotlivymi autormi, ktori sa
podielali na vytvoreni diela, v opacnom pripade zodpoveda objednéavatelovi za vzniknutd Skodu.
Zhotovitel' prevadza na objednavatela a objednavatel nadobida vSetky majetkové prava autorov
diela v zmysle Autorského zakona v plnom rozsahu, ktori nebudl opravneni si ich dalej uplatiovat
vocCi objednéavatelovi ani tretim osobam.

. Zhotovitel’ touto zmluvou udeluje objednavatelovi licenciu

a) v Uzemnom rozsahu neobmedzenom

b) vo vecnom rozsahu neobmedzenom

c) v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav zhotovitela podla § 32 Autorského
zakona

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' touto zmluvou udeluje objednavatelovi vyhradnu
licenciu.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny udelit licenciu podla tejto zmluvy ako autor diela.
V pripade, ak sa toto prehlasenie ukdze ako nepravdivé, zhotovitel'’ sa zavézuje nahradit
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

objednéavatelovi vSetku Skodu, ktora mu tym vznikla.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel' touto zmluvou udeluje objednavatelovi licenciu
bezodplatne.

Zhotovitel’ tymto v stdade s prisluSnymi ustanoveniami Autorského zakona vylu€uje kolektivnu
spravu svojich prav tykajucich sa pouzitia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze udelenie licencie podla tejto zmluvy nie je v rozpore so Ziadnym jeho
zmluvnym zavéazkom.

Objednavatel je opravneny v Case trvania tejto zmluvy alebo po jej skon€eni udelit suhlas na
dalSie pouzitie diela (sublicenciu) akejkolvek tretej osobe, a to za odplatu alebo bezodplatne, ako
aj odplatne alebo bezodplatne postupit' licenciu udelend mu touto zmluvou na akukolvek tretiu
osobu, na ¢o zhotovitel’ udeluje objednavatelovi podpisom tejto zmluvy svoj suhlas.

Zanik tejto zmluvy a/alebo tejto licencie nema vplyv na trvanie licencii podla tohto €lanku
zmluvy, pri€om licencie podla tohto €lanku zmluvy nekoncia zanikom zmluvy a/alebo licencie
a zostavaju platné a ucinné. Zanikom objednavatela prechadzaju prava a povinnosti z licencnej
zmluvy na pravneho nastupcu objednavatela.

Clanok XI.

ZavereCné ustanovenia
Objednavatel na obstaranie diela uskuto€nil verejné obstaravanie v zmysle zdkona o verejnom
obstaravani a dodrzal lehoty a podmienky verejného obstaravania.

Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Gcinnost dfom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom viady

Slovenskej republiky, v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle § 47a ods. 1
zdkona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného
zadkonnika a platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch s platnostou originalu. Styri vyhotovenia dostane
objednéavatel ajedno zhotovitel’.

Menit alebo dopifat text zmluvy je moZné len formou pisomného dodatku k tejto zmluve a to po
dohode oboch zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny poskytovat projektovl dokumentaciu zhotovenu podla tejto zmluvy
tretim osobém, €o zhotovitel' berie na vedomie a zaroven s tym suhlasi.

Zhotovitel' suhlasi, Ze objednavatel zhotovené dielo uvedené v predmete zmluvy mdZe pouzit na
Ucely verejného obstaravania, a to v neobmedzenom rozsahu.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze zmluva nebola uzavretd v tiesni a za néapadne nevyhodnych
podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu, tieto vyjadruju ich

slobodnu a vaznu vOlu, suhlasia s nimi a zavazuju saju dobrovolne plnit.

Priloha ¢. 1 — Cenovéa ponuka
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V Pezinku, dna V Senci, dna

za objednavatela za zhotovitela
Mesto Pezinok EQO-LOQIC Sro.
JUDr. Roman Méacs, primator DuSan Kozie, konatel
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Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Priloha €. 1
Navrh na plnenie kritérii
Cenova ponuka
~Projektova dokumentécia rekonstrukcie verejného osvetlenia 1 Systémové opatrenia - Il. etapa"
Kritérium na vyhodnotenie ponk NAJNIZSIA CENA
Je uchédza¢ platitefom DPH? ANOI MP
Cena v eur bez DPH Cenav eurs DPH
CENA 24 500,00 29 400,00
Predmet Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Projektova dokumentacia rekonstrukcie verejného 24 500,00 4 500,00 29 400,00

osvetlenia - Systémové opatrenia - Il etapa

Identifikacné Udaje uchéadzaca

Obchodny nazov: ECO-LOGIC s.r.0.

Sidlo (miesto podnikania): Nam.1 .M4ja 9, Senec, 903 01
Statutarny zastupca (meno, priezvisko a funkcia): Dusdan Kozie - konatel

ICO: 45401454

DIC: 2023031450

Bankové spojenie: TATRA BANKA

IBAN:, SK27 1100 0000 0029 2183 6928
Telefonne Cislo: 0903581869

E-mailova adresa: obchod@ecologic.sk

Vyhlasenie uchadzaca
Uchadza prostrednictvom svojho Statutarneho orgénu, tymto vyhlasuje, Ze vSetky udaje uvedené v predioZenej

ponuke su pravdivé a UpIné, v plnom rozsahu bol oboznameny s podmienkami uvedenymi y- tejto vyzve, rozsafam
predmetu zakazky a sthlasi s podmienkami verejného obstaravania.

V Senci, diia 25.09.2024

nehodiace sa preciarknut


mailto:obchod@ecologic.sk



