Cislo z Centralneho registra zmliv Uradu PSK: 1765/2024/DI

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

1.1

1.2

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizicie: PresSovsky samospravny kraj

Sidlo organizacie: Némestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny organ: PaedDr. Milan Majersky, PhD., predseda
ICO: 37870475

DIC: 2021626332

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK48 8180 0000 0070 0037 5533

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): JUDr. Lydia Budzinakova,
MBA, vedica Odboru majetku a investicii PreSovsky samospravny kraj,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Radomir Hitrik,
samostatny odborny referent, Odbor majetku a investicii, oddelenie investicii PreSovsky

samospravny kraj,

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’

Nazov: ZOYTEC s.r.o.

Sidlo: Okruzna 3032/33, Presov 080 01
Statutarny organ: Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA
Zapisana v: OS PreSov vlozka Cislo 42354/P
ICO: 53789059

DIC: 2121514241

IC DPH: SK2121514241

Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN, SWIFT: SK44 1100 0000 0029 4612 0475

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

vvvvv

MBA;
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Maro§ Zelenak, MBA;

(dalej len ,,Zhotovitel™)



2.1

2.2
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3.1

32

33

34

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzadom V verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zikazky ,,SPS elektrotechnicka
PreSov — RekonStrukcia internatu®, zadavanim podlimitnej zakazky postupom: bezny postup
pre podlimitné zakazky, vyhlasenom vo Vestniku ¢. 223/2023 zo dna 14. 11. 2023 pod znackou
36591WYP. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stlade so stitaznymi podkladmi a ich
prilohami, vsulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v stlade s predlozenou ponukou tuspesného
uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Ze buda spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z inych zdrojov ziskanych na zaklade poskytnutych
prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPN”) ak buda v rdmci prislusnej vyzvy a schvalenej
ziadosti na dany ucel zabezpecenia financovania predmetu zmluvy schvalené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investicnej
akcie ,,SPS elektrotechnicka PreSov — Rekonstrukeia internatu Tato Zmluva sa uzatvara
na dobu ur¢it: odo dna jej ucinnosti do splnenia vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnu
sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®). Projektovli dokumentaciu spracoval generalny
projektant i2f s.r.0., Rozvojova 2, 040 01 Kosice, Ing. Peter Tegza.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje
realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, $pecifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej $pecifikacie;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmaé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skuasok v stlade so skiisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostdvajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.
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Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené iplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat’ v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurodpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemo6Zze uplatiiovat’ ndroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspe$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnt stcast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.
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5.8.1

5.8.2

Cena Diela bez DPH: 479 169,38 EUR

Sadzba DPH: 10 %
DPH: 47 916,94 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 527 086,32 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:
pat’stodvadsat’'sedemtisicosemdesiatSest’euroatridsat’dvacentov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavidzuje sa, ze dohodnutu cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prisluSnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela aprace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy ¢. 1 — Projektova dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel’a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Zmluvna cena mdze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob urcenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe ¢. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku dnu uplynutia lehoty na predloZzenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo Upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvyS$enie koneénej jednotokovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnut Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatela.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpelit' ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodova spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.
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Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odsuhlaseni naviac prac Objedndvatelom uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om,
priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa moézu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusSnymi podmienkami zmluvy o PPM a podmienkami poskytovatela financ¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 2
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviazny a k jeho zmene moze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skiiSok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavédzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
¢iastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonéeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnit' do faktiry az po ich zabudovani
(montazi). Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ koneénu faktiru az po ukonceni celého Diela
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ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 11, na zéklade odsthlaseného stpisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. VySka konecnej faktiry musi byt
minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podla bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odstihlasené
stavebnym dozorom Objednévatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva
originaly prislusnej faktury a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktary.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktura su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorugenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynat’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukdzatel'ne doru¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktlry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych pric za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nélezitosti daniového dokladu, Objednévatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podl’a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednédvatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynut’ od nasledujuceho dia po jej
doruceni Objednévatel’'ovi podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Clanok 6
Vykonova ziruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit” Objednavatelovi vykonovi
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garancnu zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulacie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na bankovom tucte
Zhotovitela, najneskdr ku ditu ur€enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
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alebo

— zloZenia finan¢nych prostriedkov vo vyske ur¢enej podl'a tohto bodu na ucet Objednavatera,
najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnost'ou od nasledujuceho dna po
dni ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zadbezpeky, s trvanim pocas
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoznuje poskytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zaruky inym sposobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé¢ obdobie
trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia
Diela, a trvanie garanc¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie zaru¢nej doby. Zhotovitel
je povinny predlozit’ Objednédvatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zruky a garancnej
zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zéklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednévatel je opravneny akukol'vek pohl'addvku, ktora mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou
zarukou na naklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny vykonovl zaruku
do patnast’ (15) dni navysit' na povodnt vysku. V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany
Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zadbezpekou vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH). V
pripade zapoditania je Zhotovitel' povinny garan¢nti zabezpeku do pétnast’ (15) dni navysit’ na
povodnu vysku. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel pisomne poziadat’ najskor
po uplynuti poslednej zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zlozené na uUcet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stilade s Prilohami ¢. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavézuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 9 mesiacov odo
dina protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel pisomne vyzve
Zhotovitel'a na protokoladrne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred.
Zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a vCas na zdklade pisomnej vyzvy
Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat’ najneskor od nasledujiuceho
dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti uCinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit' s rozmiestnenim podzemnych

Strana 7 z 24



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich posSkodeniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnt sucast’ Zmluvy ako sti¢ast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitela s postupom prac podla harmonogramu, z dovodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy podla bodu
17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zakazky. Objednavatel’ mbze urcit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finan¢nych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace zacne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel’a.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a vc€asnym
spolupdsobenim Objednavatel’a (poskytnutim sti¢innosti Objednavatel’a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel pravo ziadat' nahradu Skody, priCom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavdzkov Objednavatela voci d’alsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zdvizkov Objednavatela,
Objednavatel je oprdvneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odsttpit.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vysSej moci podl'a bodu
16.11, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel’ tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlzenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z ddvodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavézuje, ze 1 v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Gsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktor pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel’a.
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Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku §kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré
zabrénia vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatel'a upozornit’ na
vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela. Objednavatel’
mobze zaplatit Zhotovitelovi aj objektivne preukdzate'ne vzniknuté naklady Zhotovitelovi
tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel upozornil Objednévatel’a ihned’ po preruSeni préc
v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Plzenska 1, 080 01 PreSov

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, zZe Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a ndhradu skody.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami. Na zéklade rozhodnutia objednavatela sa
projektovy manazér, resp. Clenovia projektového timu (osoby definované objednavatel'om)
zucastnuji na kontrolnych ditoch a maji pravo pohybovat’ sa na stavenisku.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi Grok z omesSkania vo vySke urcenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadlicu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovite'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeCit' Cinnost’ potrebni na zabezpeCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet’ poistnid zmluvu audrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykonévania Diela na poistenie zodpovednosti za skodu spdsobentl na zivote, zdravi a majetku
Objednavatel'a a tretich osob, ktora bude spOsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH vprospech Objednavatela. Platnost
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poistnej zmluvy Zhotovitel preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) den pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zdsady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré¢ budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zékonov v
zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe¢nosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informadcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajt predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$$im rizikom, pri
ktorych moéze vzniknit' zavazné posSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukdzat odbornu
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktor¢ st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urc¢ené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokoncenim
a riadnym splnenim v8etkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Norma ISO 20887:2020 Udrzatel'nost’
budov a stavebno-inzinierskych prac. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a necistotu
spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochéadzalo
k znecisteniu okolitych priestorov. Pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie
hluku, prachu a emisii znecistujucich latok v stilade so zdkonom €. 355/2007 Z.z. o ochrane,
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podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov spolu s
vykonavacou vyhla§kou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykondvat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochéadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast'ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodéavatel'skej dokumentécie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druhtt Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasenti kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich osdb (dodéavatel'ov energii, spravcov distribucnych sieti a pod.),
ktor¢ st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecCenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: BoZena Cervova.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zéklade mandatne;
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ stpisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Maro§ Zelenak, MBA osvedcenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 12010%10*

Stavbyvedici alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednti osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov
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o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim pri§lo, v priebehu
vykonavania prac. V pripade, Ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v
bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3)
pracovné dni vopred. Ak povereny stavbyveduci nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi
informovat’ Objednévatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovedntl osobu minimalne jeden (1)
pracovny deii vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dévodu, za iného stavbyvediceho s osvedcenim odbornej sposobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celt dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dila z4pisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, Zze Zhotovitel’ povaZuje riesenie okolnosti, ktoré
nastali za doélezité, je povinny tito skuto¢nost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverent osobu Objednévatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmé daje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vSetky strany kde sa zapisujii zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt’ medzery véacsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slazit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonéeni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstihlasenymi zmenami, pokial su prace na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za u¢elom zacatia preberacicho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
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11.6.4

11.7

a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednévatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodn®l. Obhliadky stavby za Ucelom zacatia preberacicho konania sa zcastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel’a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaji
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude postidena jeho kvalita a uplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaCiatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vSetky zistené¢ vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktora
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. VSetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednévatel’a.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podl’a projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsiihlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.
Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost’ diela/¢asti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu ¢asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tla¢enej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prisluSnej Casti
dokumentécie;

— Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavézok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v€as
splneny. Objednéavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat’.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budi odovzdané aj:
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— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celit dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zmluvach so subdodavatemi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budid poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavdzuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhSia zaruéna doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia pontkaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢nii dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktortt Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporuc¢enou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje deti odoslania e-mailu Objedndvatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za ucasti Objednavatel’a z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky
reklamovanej vady. Ak Zhotovitel nevykona obhliadku, reklamaciu neméze odmietnut.
Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskdor vSak do pat (5) pracovaych dni odo dna
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oznamenia Objednavatel'a o vadach, anavrhnit' termin odstranenia reklamovanych vad,
s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa
Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat’ (5) pracovnych dni plati, ze
reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu urci termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavdzuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel, ak sa Zhotovitel’ nevyjadril k ozndmeniu Objednavatela o vadach. V pripade ak
Zhotovitel’ nepristipi k odstrafiovaniu vad do pat’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnute;j
doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady int Specializovanu firmu; vSetky
takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garancnej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie ozndmenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstraiiovanim
bezodkladne po doruceni tohto ozndmenia Objednavatel'om emailom.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady bezodkladne odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ preberad zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania roznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢na doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaru¢nej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel’'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial’ takéto pokyny
nebudt Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.
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Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vzniknl na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykondvani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikna v ddésledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel’'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z dévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi Skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tto skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Zanezacatie/neukoncCenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za nedodrZanie terminu dokoncéenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podl'a bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednévatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materidlu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deni omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.
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—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je ur€end individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednéavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvnti pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikéa narok Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktort nie je
urcéend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoc¢nili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek suidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost, platnost’ alebo vymozitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa ziadne takéto ukony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov*), vztahuju sa prdva a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolotne a nerozdielne na vSetkych c¢lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodévatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodéavatelov za
zavazky Skupiny doddvatel'ov voci Objednévatelovi a Objednévatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost'. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknit najmi v doésledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 153.1 tejto  Zmluvy,  Zhotovitel @ okamzite a  bez  akéhokol'vek
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odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo
subdodavatel’a, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akékol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavézku Zhotovitel’a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifal podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a§ 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a); bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objedndvatelovi vSetky udaje vrozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok uc¢asti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodavatela sthlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo diia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatela
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy aktukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zaviazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmé je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v stlade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sti¢asne vyhlasuje, ze ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objedndvatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailovll adresu Zmluvne;j strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedené¢ho doévodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitelovi bude od Objednavatela vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom
zamestnavani, zavidzuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi $kodu tym sposobent, a to
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vratane Skody spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym orgdnom
verejnej spravy. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatelovi skuto¢na Skodu, ktord mu
vznikla, a to najneskor do pétnast’ (15) dni odo diia dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o
uhradenie sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre urCenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZzeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitelovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v¢as plnit’, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavizuje zabezpeCit
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavidzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl’a
§ 13 ods. 2 Zéakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nemad v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registrana povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstapit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spiiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budia
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajacich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
70 strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vsetkych zmluv a stvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola poruSend; druhd a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasieland postou, povazuje sa za dorucenu diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti dent odo dia podania zasielky
na poste, ak sa uloZena zasielka vratila spat’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ doru¢ena osobne povazuje sa za dorucenu dilom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi rieSené prislusnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zévizku tuto prekazku predvidala. Uginky
vylucujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatela uvedeného vbode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifika¢nych tidajov zmluvnych
stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného financného prispevku vykonavany na to urenymi a opravnenymi
osobami a zavédzuje sa zaroven poskytnit' tymto osobam vsetku potrebni sucinnost v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, ¢) Splnomocneni zastupcovia
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16.9

16.10

16.11

17.1

17.2

17.3

17.4
17.4.1

Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkovd alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel’a.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom odborne spdsobilych oséb, kliacovych
odbornikov, ktorych pouzil na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom obstaravani
a ktorych zoznam tvori Prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba
vymeny (zmeny) odborne spoOsobilej osoby, klicového odbornika, tdto zmena odborne
spdsobilej osoby, klI'icového odbornika, musi byt’ zhotovitel'om ozndmena v Navrhu na zmenu
odborne spdsobilej osoby, kIi¢ového odbornika Objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni
predtym nez tato nova odborne sposobila osoba, klI'icovy odbornik, za¢ne poskytovat’ plnenie
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na int1 zmenu predlozi
dokumenty preukazujuce opravnenia osdb, o odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré
vyzaduju osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduji. Ak
zhotovitel' nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto klucového odbornika nebude
Objednavatel’ v plneni predmetu zdkazky akceptovat’ a takémuto klI'aCovému odbornikovi osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel’ vyzaduje,
aby odborne spdsobila osoba, kl'icovy odbornik, pocas prac dodrziavali poziadavky uréené v
bezpecno-pravnych predpisoch, priCom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom ¢i
strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenend odborne spdsobild osoba,
klai€ovy odbornik, musi mat’ sposobilost, na rovni zodpovedajucej podmienke ucasti vo
verejnom obstaravani, ktor dana osoba plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienok
predlozi zhotovitel’ prislusné doklady.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukon¢enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;
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17.4.2
17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

17.4.7

17.4.8
17.4.9

17.5

17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

18.1

18.2

opakované porusenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase ur¢enom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednévatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani, z ddvodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.3,9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto porusSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré¢ sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodané¢ho a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednévatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia t¢innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyGétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu su¢innosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
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prijimatel’a z prislu§ného opera¢ného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

18.3  Zhotovitel' je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu tcelu tejto zmluvy.

18.4  Neoddelitel'nu stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha €. 5 — Zoznam odborne sposobilych osob, kIi€¢ovych odbornikov.

18.5  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

18.6  V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netc¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netc¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuica pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

18.7  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

18.8  Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie vsak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl'a bodu 18.10 tejto zmluvy.

18.9  Pre nadobudnutie Gc¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

18.10 Odkladacia podmienka:

18.10.1 V pripade financovania diela z prostriedkov mechanizmu Plan obnovy, zmluva o dielo
nadobudne uc¢innost’ po ukonceni kontroly ziadosti o platbu, ktorej sicastou je aj kontrola
dokumentacie z procesu verejného obstardvania ak poskytovatel prispevku z prostriedkov
Planu obnovy a odolnosti SR neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv
na vysledok verejného obstaravania (d’alej len VO), pricom rozhodujici je datum dorucenia
zaznamu, resp. spravy z kontroly dokumentécie prijimatel'ovi. Ak boli v ramci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva o dielo
nadobudne G¢innost momentom doruCenia pisomnej akceptacie navrhovanej pokuty, resp.
sankcie uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej uradom pre verejné obstaravanie (dalej
UVO). V pripade, ze UVO identifikuje poruienie zakona s vplyvom na vysledok VO,
v dosledku ktorého UVO nariadi sataz zrugit, zmluva o dielo nenadobudne uginnost.
Objednavatel’ je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia ucinnosti
zmluvy do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej G¢innosti, inak lehoty podla zmluvy
neplynu.

18.10.2 V pripade financovania diela z prostriedkov Operacného programu Slovensko, zmluva o dielo
nadobudne t¢innost’ po ukonéeni kontroly, ak UVO ako sprostredkovatel'sky organ (dalej len
SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, priCom
rozhodujuci je datum doruc¢enia zdznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat' vplyv na vysledok VO, zmluva
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nadobudne u¢innost’ momentom doruéenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej
opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy podla tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej
vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze
nebola vyhodnotend ako rizikovd, zmluva nadobudne uc¢innost’ dilom dorucenia oznadmenia
poskytovatel'a prijimatel'ovi, Ze ina ako nadlimitna zakazka nebola na zaklade poskytovatel'om
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova Objednavatel’ je povinny oznamit’
druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia u€innosti zmluvy do 3 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jej u¢innosti, inak lehoty podl’a zmluvy neplynu.

Objednavatel’: Zhotovitel:

V Presove, dna 04.11.2024 V Presove, dna 23.09.2024
....................... AV SO ceeevenreneessenensess Vol e
PaedDr. Milan Majersky, PhD. Mgr. Jozef Pala Kocis¢ak, MBA
predseda PreSovského samospravneho kraja konatel’ ZOYTEC, s.r.0.

Presovsky samospravny kraj

Tato zmluva bola zverejnena dna: 05.11.2024

Tato zmluva nadobuda uéinnost’ dina: 06.11.2024
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