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ZMLUVA O DIELO č. 1214 / M / 2012 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   
Obchodné meno:    Slovenská národná knižnica Martin , 
Adresa :     Nám.J.C.Hronského č.1 , 036 01 MARTIN 
 
V zastúpení :     Mgr. Peter Cabadaj - poverený generálny riaditeľ SNK 
 
Osoba oprávnená vo veciach technických: Ing. Jaroslav Lipták 
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:     7000071759/8180 
IČO :      36 138 517    
DIČ :      2021537199 
Registr.  :     rozpočtová organizácia zriadená zo zákona  
Tel. č. :      043 - 245 12 88 
Fax :      043 - 413 40 35 
E-mail:     jaroslav.liptak@snk.sk 

 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:                                               MIJAS spol. s r.o. 
Sídlo:                                                                 Banská Bystrica 
Adresa:                                                              Medený Hámor č. 25 , 974 01 Banská Bystrica 
 
Štatutárny zástupca:                                           Ing. Miroslav Chudý - konateľ spoločnosti 
 
Zapísaný v Obchodnom registri:                       OS Banská Bystrica , odd. Sro., vložka 1032/S 
Bankové spojenie:                                              
Číslo účtu:                                                          
IČO:                                                                   31 580 645 
DIČ:      2020456955 
IČ DPH:                                                             SK2020456955 
Tel. č. :     048 - 472 41 01 
Fax :      048 - 472 41 24 
E-mail .     mijas@mijas.sk 

 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom zmluvy je Oprava budovy č. 3, Slovenskej národnej knižnice Martin, 
digitalizačného pracoviska Vrútky (ďalej len „budova č. 3“).  Výsledkom opravy je  funkčná, 
prevádzkyschopná a bezpečná budova č. 3, vyhovujúca účelu svojho budúceho využitia. Oprava 
budovy musí byť zhotovená tak, aby bol zachovaný pôvodný vzhľad objektu a vykonané práce 
musia byť zrealizované podľa zadania objednávateľa v požadovanom rozsahu a kvalite. 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu zadania 
objednávateľom a ďalšími podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy 
zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.  
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 Objednávateľ bude  kontrolovať dodržiavanie technologických postupov stavebných prác, 
zabudovaných stavebných materiálov a výrobkov, kvalitu a výmeru skutočne vyhotovených prác, 
formou zápisov v stavebnom denníku,  kontrolou stavby a pravidelnými kontrolnými dňami za 
účasti zmluvných strán a stavebného dozoru stavby. 

 Súčasťou diela budú, doklady o likvidácii a uložení  vybúraných hmôt, certifikátov stavebných   
materiálov a potrebné revízne správy. 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

1.4. Objednávateľ sa zaväzuje včas a riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu diela. 

1.5.  Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom jazyku.      
 Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku. 

1.6. Prístup na stavenisko : zhotoviteľ umožní prístup na stavenisko zhotoviteľovi a tretím osobám. 
Akúkoľvek zodpovednosť za prítomnosť tretích osôb na pracovisku, ktorých prítomnosť na stavbe 
sa viaže len k zhotoveniu diela, preberá na seba zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je tiež povinný vhodným a viditeľným spôsobom upozorniť iné osoby, ktoré nie sú 
nijakým spôsobom s plnením diela späté, na ich neoprávnenosť vstupu na stavenisko. 

 
 

Čl. II 
Čas plnenia 

 
2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:  

2.1.1. odovzdanie staveniska ...........................................do 5 dní od účinnosti zmluvy 

2.1.2. začatie prác ............................................................v deň prevzatia staveniska  
2.1.3. ukončenie prác .......................................................do 7. týždňov od odovzdania staveniska  
2.1.4. uvoľnenie staveniska .............................................do 4. dní po protokolárnom odovzdaní 

         a prevzatí prác 

2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s 
výnimkou: 

2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 
2.2.2. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli 

vyvolané situáciou u zhotoviteľa. 
 

 2.3. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu 
škody podľa článku VII, pričom zmluva zostáva v platnosti. 

2.4. V prípade zastavenia prác z dôvodov uvedených v ods. 2.2.2 tohto článku budú vykonané práce 
odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne dokladovaných nákladov zo strany 
zhotoviteľa. Zhotoviteľovi z tohto jednostranného aktu objednávateľa nevzniká žiaden nárok na 
ušlý zisk. 

 
Čl. III 

Zmluvná cena 
 

3.1. Cena za včas a riadne vykonané dielo je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna 
a konečná vo výške 36 635,55 EUR vrátane DPH 
(Slovom:tridsaťšesťťisícšestotridsaťpäť.55/100). 

  Cena v sebe zahrňuje aj náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.  
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3.2. Maximálna a konečná cena dohodnutá vo výške uvedenej v ods.1 tohto článku bola zmluvnými 
stranami dohodnutá na základe cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom. 

  Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha.  

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného diela nebude taká potreba 
ocenených položiek podľa cenovej ponuky tejto zmluvy a bude menší, môže objednávateľ 
jednostranným úkonom primerane znížiť cenu diela. Tým nie sú dotknuté práva a nároky 
objednávateľa z vád diela. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nemôže požadovať zvýšenie ceny dohodnutej v čl.3 
ods.1 tejto zmluvy, a to ani z dôvodu zmien cien materiálov, výrobkov, prác, alebo iných vstupov 
ani z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa objaví potreba ďalších činností alebo vstupov, 
a to ani v prípade, že ich nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy.  

3.5. Objednávateľ neposkytuje zálohy na nákup materiálu ani práce.  

 
 

Čl. IV. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. 

4.2. Práce budú uhradené po celkovom zhotovení a odovzdaní diela jednou konečnou faktúrou podľa 
skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom. 

4.3. Lehota splatnosti faktúry bude 21 dní od doručenia objednávateľovi.  

4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v 
takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena v súlade s výkazom výmerom. Zhotoviteľ 
musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a 
pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom 
výmer podľa zmluvy.  

4.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č.531/2002 Zz.. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje 
vrátane príloh k faktúre ( súpis vykonaných prác ) bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry 
odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  

4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona o 
účtovníctve. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať: 

- názov diela, 
- predmet úhrady, 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),  
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,  

  - čiastku k úhrade spolu, 
- splatnosť faktúry, 
- fakturačné obdobie, 
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa 

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ 
FAKTÚRA.  

Penalizačná faktúra musí obsahovať: 
- predmet penalizácie, 
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- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj 
výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v €. 

4.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Objednávateľ má právo 
zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia zistených 
závad pri odovzdaní a prevzatí diela. 

 
Čl. V. 

Dodacie podmienky 
5.1. Odovzdanie staveniska: 

5.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska 
po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.  

5.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného 
predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 
Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, 
pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 

5.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na 
prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.  

5.1.4. odovzdanie staveniska bude prevedené formou Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, 
v ktorom budú určené podmienky pohybu osôb, mechanizmov a skládok materiálu. 

5.2. Realizácia: 

5.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte 
ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, 

5.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje 
zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 

5.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odber elektrickej energie na základe faktúry vystavenej 
objednávateľom podľa množstva nameraného z odberného miesta určeného 
objednávateľom pri odovzdaní staveniska, 

5.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou 
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 
oprávnením,  

5.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, 

5.2.6. pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne 
prevádzkovať, 

5.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, 
výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými 
objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný 
vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva,  

5.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky 
platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, 
zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, 
zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 
Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, 
Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci,  
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5.3. Stavebný dozor 

5.3.1. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy 
vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný 
zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a 
ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, 
vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol 
kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné 
tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

5.3.2. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát týždenne, 

5.3.3. objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému 
používaniu: 

5.3.3.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu, 
5.3.3.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, 

dispozičné alebo iné práva. 
Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a 
stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, 
  

5.3.4. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a 
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto 
doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohoto dôvodu 
vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb 
primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb 
zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi 
zmluvou, 

5.3.5. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania, 

5.3.6. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich 
dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia 
na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie, 

5.3.7. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. 
Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. 
Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude 
zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť 
náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom 
odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia 
zhotoviteľ, 

5.3.8. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

5.4. Stavebný denník: 

5.4.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od 
originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu 
stavebného denníka si odoberá stavebný dozor, 

5.4.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje 
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nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť 
denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania 
a prevzatia prác, 

5.4.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a 
ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor 
objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné 
príslušné orgány štátnej správy, 

5.4.4. denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. 
Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci 
deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta, 

5.4.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup 
prác, 

5.4.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 
zo strany zhotoviteľa alebo jeho poddodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na 
svoje vlastné náklady, 

5.4.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom, 

5.4.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí 
svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, nepokladá sa to za jeho súhlas s 
obsahom. 

5.5. Odovzdanie:  

5.5.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, 
5.5.2. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich 

odstránenia, 
5.5.3. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka 

alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie, 
5.5.4. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela, 
5.5.5. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:  

-   certifikáty materiálov   
-   východiskové revízne správy elektrických zariadení a bleskozvodov 
-   stavebné denníky. 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

5.5.6. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby sa 
zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle preberacie konanie, 

5.5.7. zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, 
5.5.8. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení 

nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej 
zápisnici, 

5.6. Osobitné technické podmienky: 

5.6.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. a 
zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom 
(budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou, 

5.6.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami, 

5.6.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré 
svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 
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5.6.4. Zhotoviteľ vypracuje v termíne určenom objednávateľom záväzný časový harmonogram 
stavebných prác tak, aby dielo bolo zhotovené v zmluvnom termíne ukončenia.  

 
 

Čl. VI. 
Zodpovednosť za vady a záruky 

 
6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 

zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.  

6.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky 
odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do 
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6.5.Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle tejto zmluvy:  
       - vodotesnosť strechy ako celku po dobu minimálne 5 rokov 
      - fasáda bez vád ako celok 5 rokov 
      - dielo ako celok 5 rokov 

6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných 
dokladoch. 

 
Čl. VII. 

Zmluvné pokuty 
 

7.1. Pri nedodržaní termínu ukončenia diela zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku II., bodu 2.1 
tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z celkovej dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.  

7.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z celkovej faktúrovanej sumy za 
každý deň omeškania.  

7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od 
toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno 
vymáhať samostatne. 

 
 

Čl. VIII. 
Riešenie sporov 

 
8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu: 

8.1.1. zmluva o dielo, 
8.1.2. súťažné podklady, 
8.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny), 
8.1.4. technické špecifikácie prác, 
8.1.5. všeobecné technické podmienky. 

8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné 
skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, 
prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym 
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alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú 
záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 
príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.  

 
 

Čl. IX. 
Ostatné práva a povinnosti 

 
9.1.  Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, 

hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 

9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce 
sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na 
tretiu osobu.  

9.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.  

 
 

Čl. X. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané dielo alebo jeho časť. 

10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného 
termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne 
stanovená lehota na plnenie. 

10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje 
ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným 
zhotoviteľom. 

10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa 
zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

 
 

Čl. XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomne po dohode zmluvných strán a to dodatkom 

k ZoD podpísaním štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto ZoD sa riadia kogentnými ustanoveniami zákona 
513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodného zákonníka) a ustanoveniami tejto ZoD. Na právne 
vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve riešené inak, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
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zákonníka a príslušných právnych predpisov. 

11.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je príloha  
  Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer – celkový rozpočet diela 

11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

         nasledujúci deň po dni prvého zverejnenia  tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.  

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto ZoD je 
určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 
voľnosť nebola obmedzená. 

11.6. ZoD je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach - origináloch, pričom každá zmluvná strana obdrží 
po dve vyhotovenia. 

 
 
 
 
V Banskej Bystrici  dňa     V Martine dňa  

 
 
 
 

 
Za zhotoviteľa :                                                      Za objednávateľa : 
 
 
 
------------------------------            -----------------------------------                                           
Ing. Miroslav Chudý                                               Mgr. Peter Cabadaj 
konateľ spoločnosti              poverený generálny riaditeľ SNK 
 


