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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 
Názov a adresa: Spojená škola 

Námestie sv. Martina 5, 908 51 Holíč 

Zastúpený: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. - riaditeľ 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. 

b) technických: Ing. Vladimír Ovečka 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK15 8180 0000 0070 0066 2508 

IČO: 53638611 

DIČ: 2121531214 

Číslo telefónu: 0903 601 954 

E-mail: jaroslav.krajcovic@sosholic.sk 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ:                                     

Obchodné meno a sídlo: WANI s.r.o. 

                                                         Na Výhone 1654, 908 77  Borský Mikuláš  

Zastúpený: Marián Němec 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných:                                  Marián Němec   

b) technických: Marián Němec 

Bankové spojenie: ČSOB 

Číslo účtu (IBAN): SK27 7500 0000 0040 2839 2294 

IČO: 52746615 

IČ pre DPH: SK2121219243 

Číslo telefónu: 0948 308 055 

E-mail: info@wani.sk 

Zapísaný  v Obchodnom registri  MS SR vložka číslo 46134/T   

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“). 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: 

„Rekonštrukcia striech na hlavnej budove školy“. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonštrukcia striech na hlavnej budove 

školy“ (ďalej len ,,dielo“). Dielo bude realizované v zmysle Výzvy na predkladanie 

ponúk. Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii vypracovanou Ing. 

Ing. Vladimírom Ovečkom, Holíč a v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako 

príloha č. 1 a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo 

odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a 

nedorobkov prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok 

dohodnutých v čl. IV tejto zmluvy. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, Výzvy na 

predkladanie ponúk, v rozsahu rozpočtu stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy 

a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný poriadok). Na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných 

právnych predpisov a technických noriem. 

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa 

zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne 

podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

2.6 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 

podľa § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal 

Zhotoviteľ. 

2.7 Miesto vykonania prác: Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, 908 51 Holíč. 

 

Článok III. 

Kvalita predmetu diela 

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady 

a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie 

diela. 
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3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu 

vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 

a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých 

v čase realizácie, 

b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 

prevádzkových skúškach, 

c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a 

zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), 

d) osvedčenia o akosti použitých materiálov, 

e) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom 

diele, 

f) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 

g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok IV. 

Cena za dielo 

4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne: 

 

 

 

4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné 

pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) oboznámil sa s miestom vykonania prác, 

b) preveril miestne podmienky na stavenisku, 

c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu 

uvedenom v tejto zmluve, 

d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne 

splnenie diela.  

 

 

Cena bez DPH 

v EUR 

Sadzba 

DPH v % 

DPH 

v EUR 

 

Cena s DPH v EUR 

 

Cena za celý 

predmet zákazky 
153 589,57 20 30 717,91 184 307,48 
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4.4 Cena za dielo uvedená v ods. 4.1 tohto čl. zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 

a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 

potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 

užívania. 

4.5 Cena dohodnutá v ods. 4.1 tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne 

dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy 

a súťažných podkladov, a to najmä: 

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch platných na území SR; 

- normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch; 

b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné: 

- vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska; 

- vypracovanie výrobnej projektovej dokumentácie Zhotoviteľom v prípade 

potreby; 

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela; 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby; 

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, 

zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného 

vyskúšania a garančných skúšok; 

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute; 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu; 

- náklady za uloženie vzniknutého odpadu; 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby; 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk; 

- náklady na stráženie staveniska a stavby; 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby; 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby; 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby; 

- poistenie diela; 

- colné a dovozné poplatky; 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu; 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí; 

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 

okolí; 

- náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác; 

- náklady spojené s vyplnením skúšobného a kontrolného plánu podľa § 13 zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach 

a kontrolách. 
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4.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

realizácie naviac prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia súťažných podkladov, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, 

d) nedostatočnej prípravy projektu. 

4.7 Zhotoviteľ sa rovnako nemôže dovolávať nárokov na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

4.8 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické 

špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer. 

4.9 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti 

výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách 

ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu. 

4.10 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne 

na zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

4.11 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu 

a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia 

byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných 

nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie 

diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti 

musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach 

technických uvedenom v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy. 

4.12 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné 

materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije 

materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej 

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu trvania zmluvy príde k legislatívnej zmene 

sadzby DPH, bude cena diela uvedená v tomto článku upravená v súlade s príslušnou 

zmenou, a to písomným dodatkom k tejto zmluve.  

 

Článok V. 

Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa  čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase. 

Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. 

Termín začatia prác: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska. 

Termín ukončenia diela aj s vyprataním staveniska: do 6 týždňov od začatia prác. 



Strana 6 z 18 

 

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne (e-mailom a zápisom do stavebného 

denníka) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie 

termínu plnenia podľa ods. 5.1 tohto čl. zmluvy. 

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce len na nevyhnutnú dobu. Tieto skutočnosti 

potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. V prípade, že 

došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na 

ktorú bola realizácia diela prerušená. 

5.4 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov 

spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa 

podľa ods. 5.2 tohto čl., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za 

podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

5.5 Dodržanie termínu podľa ods. 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 

Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo 

k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú 

bola realizácia diela prerušená. 

5.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má 

Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od 

zmluvy. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov: 

a) mesačných čiastkových faktúr a 

b) konečnej faktúry. 

6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, 

ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných 

prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo 

veciach technických uvedená v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak má súpis vykonaných prác 

vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. 

6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa ods. 6.2 tohto čl. 

vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou 

predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený Súpis 

vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác 

Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne 

uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za 

samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba 

práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry 

budú vystavené prehľadne na základe Súpisu vykonaných prác písomne potvrdeným 

zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom 

v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy. 
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6.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká 

právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

bez vád a nedorobkov Objednávateľom. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky 

záväzky Objednávateľa na uhradenie ceny diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú 

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených 

faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy 

z titulu čiastkových faktúr. 

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry odúčtovať všetky zmluvné pokuty, 

ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok. 

6.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do 

doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce 

v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 

Splnenie kvalitatívnych parametrov bude Objednávateľovi preukázané odovzdaním 

fotodokumentácie a dokumentov uvedených v čl. IX ods. 9.3 tejto zmluvy. 

6.8 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví 

faktúry v 2 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať 

náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6.9 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh 

k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť 

novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu 

predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 

odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

6.10 Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie 

presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. IV ods. 4.1. tejto zmluvy. 

 

Článok VII. 

Podmienky zhotovenia diela 

7.1 Odovzdanie staveniska 

7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 

tejto zmluvy, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska resp. zápisom do stavebného denníka. 

Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné 

podklady, výkaz výmer). 

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy. 

 

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa 
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7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 

uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 

súhlasí. 

7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak 

pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 

Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 

riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku 

nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém 

i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce 

(o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). 

 

7.3 Povinnosti Zhotoviteľa 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom 

v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných 

podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a predkladať stavebný denník 

osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v čl. 

I ods. 1.1 tejto zmluvy. 

7.3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác 

a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na USB nosiči aj 

počas realizácie stavebných prác. 

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom 

počas zhotovovania diela. 

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné 

a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád 

spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. ods. 

1.1 tejto zmluvy a následne ho do 3 dní doručí všetkým účastníkom. 

7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je 

Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu 

realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou 

zaslanou elektronickou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred 

predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác. Ak tak neurobí, je povinný na 

žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad. 

7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov 

daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na 

odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť. 
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7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak 

sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 

Objednávateľovi. 

7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve vykoná 

také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na 

verejnom priestranstve. 

7.3.10 Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre 

ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo 

jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú 

odborne zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia otvoreného ohňa pri 

svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác 

a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom. 

7.3.11 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 

dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, 

ktoré budú tvoriť súčasť stavby. 

7.3.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické 

požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce 

a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých 

slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného 

diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát 

o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku. 

7.3.13 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné 

na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať 

všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu 

svojich subdodávateľov. 

7.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 

zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, 

bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky 

z toho vyplývajúce. 

7.3.15 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť 

zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb. 

7.3.16 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania 

nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému 

opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, 

údržby a opráv. 

7.3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia 

Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
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stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

 

Článok VIII. 

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora 

8.1 Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá 

voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase 

a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len 

jednému subdodávateľovi. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať 

s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona č. 343/2015 Z. 

z. a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.  

8.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú 

zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na 

vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť 

v Prílohe č. 2 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 2“) údaje 

o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. : 

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, 

(ii) adresa pobytu alebo sídlo, 

(iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, 

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis 

plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 

a dátum narodenia. Príloha č. 2 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

8.4 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo 

zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z .z.. Oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k 

tej časti predmetu zákazky,  ktorú má subdodávateľ plniť. 

8.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa 

o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že 

subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore 

s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ 

povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 

pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto 

zmene. 
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8.7 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe 

aktualizovania Prílohy č. 2 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza 

dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer 

zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového 

subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet 

subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje 

uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). 

8.8 V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania 

zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných 

podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z.. Oprávnenie dodávať tovar / 

poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu 

zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ preukáže splnenie podmienok účasti 

osobného postavenia nového subdodávateľa predložením relevantných dokladov spolu 

s písomným oznámením o zmene subdodávateľa v lehote podľa bodu 6. Zároveň každý 

takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z., musí byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora.  

8.9 V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti ako bolo zadefinované 

v súťažných podkladoch Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. 

Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.  

8.10 V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať 

za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na 

zmluvnú pokutu podľa článku X. tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

8.11 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. a subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) 

siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní 

do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U 

subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie 

tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého 

vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X tejto zmluvy a súčasne 

právo na odstúpenie od tejto zmluvy. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu 

do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu 

do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. 

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov 

verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie 

konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z.. Kým 

nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného 
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užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť 

zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy 

je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 

315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek 

porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto 

zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so 

splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z.. 

Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ 

nie je povinný plniť z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. 

 

Článok IX. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr 

v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví Protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 

Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne 

najmenej 5 kalendárnych dní vopred. 

9.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom 

jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne 

obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného 

diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom Protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa 

požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa 

a jeden originál pre Zhotoviteľa. 

Za Objednávateľa dielo prevezme: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD., riaditeľ školy. 

9.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi fotodokumentáciu 

stavebných prác na USB nosiči, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB 

nosiči: 

a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 

prevádzkových skúškach, 

b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a 

zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky a i.), 

c) osvedčenia o akosti použitých materiálov, 

d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov, 

e) kópiu zo stavebného denníka, 

f) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela potvrdenú Zhotoviteľom, 

g) doklad o zneškodnení odpadov zo stavby, 

h) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 

i) plán užívania verejných prác, 
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j) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách. 

9.4 V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za 

to, že dielo má vady. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov 

materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu 

terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 

9.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 

Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 

má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr 

v termíne určenom v zápise. 

9.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. 

 

Článok X. 

Sankcie 

10.1 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak 

nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, 

b) 350,– EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote 

podľa čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, 

c) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania 

s odstránením vád diela v zmysle čl. XI bodu 11.8 tejto zmluvy, 

d) 5 000 EUR v prípade prítomnosti neoprávnených subdodávateľov na stavbe. Túto 

pokutu je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane (za každý, aj začatý týždeň), 

kým nenastane náprava, 

e) 500 EUR v prípade porušenia povinnosti podľa čl. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokiaľ 

nie je pre dané porušenie dohodnutá iná sankcia. 

f) 500 EUR v prípade porušenia povinnosti podľa čl. VIII ods. 8.10 tejto zmluvy, 

g) 500 EUR v prípade porušenia povinnosti podľa čl. VIII ods. 8.11 tejto zmluvy. 

10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby 

konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných 

právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

  



Strana 14 z 18 

 

Článok XI. 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou 

odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve. 

11.2 Dielo má vady, ak: 

a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN 

a záväzným predpisom, 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. IX ods. 9.3 tejto 

zmluvy, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené 

inými právami tretích osôb. 

11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 

vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa 

v súlade s čl. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich použití trval. 

11.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela 

zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 

ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. 

11.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Záručná doba začína 

plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy 

Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

11.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby 

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu 

v zmysle tejto zmluvy. 

11.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 

reklamácie podľa ods. 11.7 tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 15 dní od 

prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dĺžku lehoty písomne. 

O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú: 

- mená zástupcov zmluvných strán, 

- dátum odstránenia vady, 

- podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 

- dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady, 

- celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia, 

- vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela, 



Strana 15 z 18 

 

- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

11.9 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zníženie 

technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, 

v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo 

výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté 

právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy. 

 

 

Článok XII. 

Zodpovednosť za škodu 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom. 

12.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 

 

Článok XIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zriaďovateľ Objednávateľa – Trnavský 

samosprávny kraj (ďalej ako „Zriaďovateľ“), pričom Objednávateľ ako organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Zriaďovateľa má dielo vo svojej správe. 

13.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. IV ods. 4.1 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do 

stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

13.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. 

 

 

Článok XIV. 

Zmena zmluvy 

14.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 

ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvu možno meniť formou 

písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky 

budú očíslované podľa ich poradia. 

14.2 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup: 
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14.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy Zhotoviteľovi.  

14.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 

od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej 

Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny 

z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe 

kalkuláciu ceny, 

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú 

práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou 

CENEKON na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20 %, 

d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle rozpočtu. 

14.2.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 

primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej 

zmeny rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. 

14.2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma 

zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme písomného dodatku k zmluve. 

14.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy 

a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru 

Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

14.4 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na 

termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za 

podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. 

14.5 V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany 

analogicky podľa odseku 14.2 a nasl. tohto čl. zmluvy. 

14.6 Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe 

zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opačnom prípade 

Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve 

odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 

podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny 

za naviac práce vo faktúre v zmysle ods. 14.2. 

 

 

Článok XV. 

Odstúpenie od zmluvy 

15.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 

strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 
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15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto čl. je rozhodujúci dátum dňa doručenia 

oznámenia. 

15.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 

trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa ods. 15.1 tohto čl. od zmluvy odstúpiť, 

môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 

346 Obchodného zákonníka. 

15.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 15.1 tohto čl. stanoví 

na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 

dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v ods. 15.1 tohto čl. 

15.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 

nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie 

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti 

za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

15.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa, 

b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky. 

 

 

 

Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 

16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 

v Slovenskej republike. 

16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými očíslovanými 

dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade 

s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní. 

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 

určito, vážne a zrozumiteľne. 

16.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

16.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií). 
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16.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č. 1: Rozpočet stavby 

 

 

 

 

 

 V Holíči dňa  06.11.2024 V Holíči dňa 06.11.2024 

 

 

 Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 –––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––– 

                            Marián Němec PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. 

                       riaditeľ školy 


