Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

Zmluva o dielo €. ........cceeerune

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* )

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,objednavatel”)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefon:
(dalej len ,zhotovitel).

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu zadavania zakazky z planu obnovy na uskuto¢nenie stavebnych

prac.

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Stary Tekov

Tekovska 1, Stary Tekov, 93526
Ing. Peter Stefan — starosta obce
00307483

2021218749

MIBAU SK, s.r.o.

Kalnicka cesta 4877, 934 01 Levice
44373538

2022672498

SK2022672498

Ing.Michal Pacala-konatel

Prima banka, a.s,

IBAN: SK88 5600 0000 0071 7307 1001
Obchodnom registri okresnného stdu v Nitre
Oddiel Sro, viozka €. 22998/N
michal@pacala.sk

+421905404981

Preambula
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2.1.

2.2,
a)

c)
d)
e)

f)

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

41.

4.2,

Cl. 2. Predmet plnenia zakazky

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,Novostavba denného stacionara“ (dalej aj ako ,Dielo®) v rozsahu podfa projektovej
dokumentacie a nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podla:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

poziadaviek a nalezitosti uvedenych v projektovej dokumentécii na uskutoCnenie stavebnych prac,

ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

zavazného harmonogramu préac, ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto

zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych

zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. drioch) stavby, uvedenych v stavebnom

denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva odielo sa uzatvara do ukonCenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.
Lehota plnenia predmetu zékazky podfa ¢l. 2 tejto zmluvy je do 20 mesiacov odo dia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
v sulade s €l. 7.3. zmluvy najneskér do 10 dni odo dria Ucinnosti tejto zmluvy podla platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podfa tejto zmluvy,
zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej lehote.
Dielo je mozné realizovat aj poCas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych sviatkov za predpokladu
dodrzania osobitnych pravnych predpisov.
Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podfa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a v€asnym
poskytovanim sucinnosti zo strany Objednavatela na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitela.

Cl. 4. Cena zakazky

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena
zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.
Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 2. tejto zmluvy je

42.1. 634180,58 EUR s DPH (slovom SeststotridsatStyritisicstoosemdesit EUR

a patdesiatosem centov)
4.2.2. pricom vySka DPH je 105.696,76 EUR
423. cenabezDPHje 528.483,82 EUR
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Cena za dielo je cena koneénd a zahffa odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho
stanoveny ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za kone¢né
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, ze pokryvaju vSetky
naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie je v opise poloZzky podrobne vySpecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfiiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nékladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduju a moézu suvisiet s uplnou realizaciou diela, vratane doCasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v3etkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zaloZeny.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefom.

C. 5. Platobné podmienky

Priebezna fakturacia bude raz mesacne a lehota splatnosti faktur bude 60 dni.

Prvéa faktira méZze byt vystavena az po 50% prestavanosti.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overiteflnym spdsobom. Suéastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou objednavatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit stpis vykonanych prac najneskor do 3
(troch) pracovnych dni od predlozenia faktury (supisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so supisom vykonanych prac suhlasi a objednévatel sa zavazuje
riadne a v&as uhradit cenu tychto préac.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatel.

5.5. Faktira musi byt objednavatelovi doruenad vratane vSetkych priloh v 6 originalnych

5.6.

vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktdr, ktoré musia mat naleZitosti dariového
dokladu v zmysle zékona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

5.7. Vpripade, ze faktlira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doruCenim opravenej faktury
objednévatelovi.

5.8. Lehota splatnosti faktur je 60 dni od doruCenia objednavatelovi. V pripade, ze splatnost’ faktury

pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat

v v

5.9. Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitela. Za zaplatenie

faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednévatela v prospech Uctu
zhotovitela.

5.10. Ak je objednavatel v omeskani z uhradou faktury, méze zhotovitel uctovat objednavatelovi urok
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

z omeSkania vo vySke 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli na zlozeni kaucie na riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitela
z tejto zmluvy pocas realizacie diela, ktoru je zhotovitel povinny zlozit najneskér v den podpisu
zmluvy vySke 10% z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. bod 4.2.3 zo zmluvnej hodnoty diela v podobe
Zlozenia hotovosti na Ucet objednavatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo vyzve na
podpis tejto zmluvy o dielo..

Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez urokov na Ucet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vySke 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendarnych dni odo diia odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou
obojstranne podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela a

- Ciastku vo vySke 1/3 kaucie v lehote do 14 dni odo dna odstranenia vSetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudacnom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolauda¢ného
konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v€as uspokojené.

V pripade, Ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 6 mesiacov od datumu
podania ponuk, bude mat Zhotovitel pravo na uhradu naviac nékladov, vyplyvajucich z inflacie
cien a materidlov (valorizécie).

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa technického zadania,
projektove] dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze poCas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude sposobily na riadne uZivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet pinenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia pocas trvania zarucnej doby.

Zaru€na doba na celu zakazku je 60 mesiacov azacina plynut odo diia odovzdania diela
objednéavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucne listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaru¢nych listov.

V Case trvania zarutnej doby ma objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uZivania, umyselného
poSkodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela oCakavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednévatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zacne
s odstrafiovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstraiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zane s odstrariovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

7.1.

1.2

7.3

74

7.5

7.6

7.7
7.8

7.9

nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela poCas zaru¢nej doby, ma zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak Casti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avSak nebrani riadnemu uzivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade omeSkania zhotovitela so zaCatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynalozené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel naklady vynaloZené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatefovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouZit k
uplatneniu svojho néroku realizatnu zabezpeku, alebo iné pravne instituty na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na néhradu $kody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucna doba odo dia uplatnenia reklaméacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vyluéuju.

C1. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpecCeni bezpeCnosti prace a zabezpecCeni plnenia vSetkych legislativnych
opatreni a poZiadaviek Objednavatefa a podmienok tejto zmluvy vztahujicich sa na
zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatefom.

Ak dielo nebude zacCaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si neméze
uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Objednavatel zabezpeci rozhodnutia orgadnov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poénuc
diiom Ucinnosti tejto zmluvy, ato vyluéne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie
v zmysle zak. ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby a pouzitie materialov podfa projektove;
dokumentacie bez pozadovania zmien projekiu.
Zhotovitel je po€as prac povinny dodrziavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoziarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za Cinnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlady €.
396/2006 Z. z.

Za posSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
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7.10

7.11

7.12

zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spésobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato vskutotnom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevyluCuje pravo
objednévatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budu mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo S$tatnej spravy podia
prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatene;
pokuty.

7.13 Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenia

7.14

7.15

7.16

747

7.18

7.19

7.20

zdravia ludi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky voCi objednavatelovi, zhotovitel
od$kodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednévatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonang, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na
skuskach podfa bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu
stranu. Denné z&znamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitefa.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom.

Objednavatel’ sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znaSa zhotovitel az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

7.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych

1.22

7.23

osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmieriuju prevzatie diela.
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednévatela zapisom do stavebného dennika
na prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela.
Dielo sa povaZzuje za prevzaté podpisom zapisu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze objednavatel
- bezdbvodne odmietne prevziat dielo alebo
- odmietne prevziat' dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami,
ktoré nijako nebrénia uzivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marnym
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1.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

uplynutim doby na prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér
do 3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim v8etkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi doklad ( képiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za 8kodu spdsobenu svojou ¢innostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vySke 500 000,00 EUR, s platnostou a ucinnostou poCas celej doby
trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazuijuci zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie
najneskor vden odovzdania a prevzatia staveniska podlfa tejto zmluvy. Zhotovitel bude
udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek Cinnosti pocas realizécie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavat ginnost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny zabezpecit poCas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednéavatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut’ do tohto opravnenia,
resp. na poziadanie objednavatela zhotovit osved¢ené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj
po dobu realizécie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonéenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit' si vo¢i nemu pravo na zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty derl omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle Elanku 7.29 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvna pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy defi nepredlozenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpeCnostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukazat objednavatel (postacuje zhotovenie fotografickych dbkazov), je opravneny
objednévatel uplatnit narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 500 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny den omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeSkani s odstraiovanim vad diela poCas zaruCnej doby, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kalendarny deri omeskania a za kazdu vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednévatel ma teda narok na néhradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na néklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omeSkani z Uhradou faktury, méze zhotovitel uétovat objednavatelovi trok
z omeSkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri ome$kania

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitefa povinnosti
poruSenu povinnost splnit dodatoCne, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto Zmluvy, najma
povinnosti zhotovit Dielo riadne a v¢as.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané
poruSenej povinnosti.

CL. 9. Vyssia moc a odsttipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neoby¢ajné udalosti
ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoZznujuce montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou, meskanie
riadiaceho organu s uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu
moc a preukazala ju, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom dorucenia
oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné poruenie povinnosti treba povazovat
najdoleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné plnenie
zhotovitela (napriklad v dosledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednavatefom pocas realizacie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednévatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrZanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zékonnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omeskanie s Uhradou faktdr.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne prediZuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajice
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade odfatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny financny prispevok, alebo jeho
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9.5.

9.6.

9.7.

9.38.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

Cast, vzhladom na tu skuto€nost, ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.

Objednavatel mé pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organoyv, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo postdenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaca o prijatie plnenia,

pokial ich spravy budu z hfadiska objednavatela negativne, alebo nepriaznivé.

Objednavatel méa pravo odstlpit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhlfadom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zdvazkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhe;
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$sia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran méze odstupit od tejto zmluvy, ak voCi drunému Ucastnikovi bolo
zaCaté konkurzné konanie, alebo restrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstupenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zarucnej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze ihned budu informovat druhd zmluvnu stranu o tom, ze s v krize,
v Upadku, ako i 0 tom, Ze ich veritel ma vymahatelnu pohladavku, alebo nastali také skuto¢nosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Uginky odstupenia od zmluvy nastan(i momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednéavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej vSak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén.

V pripade do¢asného preruSenia alebo definitivneho zastavenia préac na diele z dévodov na strane
objednavatela, ma zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu plnenia zavézku bol
zhotovitefom ozndmeny v Navrhu o Zmenu objednévatefovi minimalne 14 dni predtym neZ tento
novy subdodavatel — osoba, zaéne poskytovat plnenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce spinenie podmienok ucasti ohfadne osobného
postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo dia predloZenia Navrhu. V opacnom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v pineni predmetu zdkazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje, aby
takyto subdodavate! - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpe&nostno-pravnych
predpisoch, priom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 z&kona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

partnerov verejného sektora.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zé&konnikom a suvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny a doplinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informaény
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek €lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.
Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre doruéenie zmluvné strany su povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa doruCuju na adresu ucastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi moze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitefovi mbze byt odovzdana konatelovi
spolo¢nosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnutd pisomnost po uplynuti uloznej doby sa povazuje za dorucenu (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poCas platnosti a dc€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby sU najma:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - képia poistnej zmluvy

Priloha €. 4 - zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyveduceho
Priloha €. 6 - doklad o zloZeni kaucie

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom

jej vzniku.
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11.7.  Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu doru¢ené po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.8  Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a Ucinnost nadobudne po
splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze:
bude podpisana zmluva o poskytnuti NFP medzi Objednavatelom a poskytovatelom NFP a
riadiaci organ doruci poslednu spravu z ex post kontroly verejného obstaravania s kladnym
vysledkom a zaroven po zverejneni v zmysle platnych pravnych prepisov.

a zaroven v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela.

Vo dia: ..... ..... 2024 V Leviciach, dia:

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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