ZMLUVA O DIELO C. 30 1329 24

v

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi

Objednavatel”:

Univerzita Komenského v Bratislave

sidlo: Safarikovo némestie 6, 814 99 Bratislava
I1CO: 00397865

DIC: 2020845332

I1C DPH: SK2020845332

bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ:

prof. JUDr. Marek Stevéek, DrSc., rektor

a
Zhotovitel”: I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.

sidlo: Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

1CO: 36 018 741

DIC: 2020085683

1C DPH: SK2020085683

zapis: v Obchodnom registri Okresného stiidu Banska Bystrica, oddiel

bankové spojenie:

IBAN:
Statutarny organ:

Sa, vlozka ¢. 408/S

Ing. Pavel Fekiac, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Zubac, podpredseda predstavenstva a.s.
Stefan Matus, ¢len predstavenstva a.s.
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Preambula

Tato Zmluva je uzatvorena v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani na zaklade
vysledku verejného obstaravania podlimitnej zakazky na uskutocnenie stavebnych prac s
nazvom: ,Univerzitnd materska $kélka, éast 1 Univerzitnd materska s$kdlka -
stavebné prace" vyhlasenej oznamenim uverejnenym dnia 21.12.2023 vo Vestniku
verejného obstaravania cislo 255/2023 zo dna 21.12.2023 pod znackou 39541 - WYP,
identifikator UVO 1263016.

Predmet zdkazky bude financovany z prostriedkov viacerych dotacii Ministerstva Skolstva,
vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky.

Clanok I
Definicie pojmov

Nasledujlce slova/slovné spojenia uvedené v Zmluve s velkym zaciatoCnym pismenom
maju v Zmluve v akomkolvek gramatickom tvare nasledovny vyznam:

BOzZP bezpenost a ochranu zdravia pri praci upravené
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najma
zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov

Ciastkova faktara Faktira vystavena po ukonceni uceleného funkéného
stavebného celku na zaklade suUpisu skutocne
vykonanych prac

Dielo uskutoc¢nenie stavebnych prac a dodavok suvisiacich
s realizdciou stavby: ,Univerzitnd materska Skolka, ¢ast
1 Univerzitnd materska skélka - stavebné prace" podla
Projektovej dokumentacie

Dokumentacia subor listin a inych dokumentov nevyhnutnych na
riadne, bezchybné a uplné zhotovenie a pouzivanie
Diela, vyhotovenych v pisomnej a/alebo elektronickej
forme v slovenskom jazyku zahfnmajuci najm&, avsak
nielen Projektovl dokumentaciu, atesty, -certifikaty,
potvrdenia, navody na obsluhu a udrzbu, projektu
skuto¢ného vyhotovenia Diela a pod.

Dozor Objednavatel’a osoba/osoby poverené Objednavatelom na kontrolu
postupu prac, na komunikaciu so zastupcami
Zhotovitela, odsuhlasenie dalSieho postupu v ramci
kontrolnych dni, na schvalovanie Supisov vykonanych
prac a na zastupovanie Objednavatela pri preberacom



Faktara

Harmonogram prac

Index

Korespondencia

Naviac prace

p<

Nariadenie vlady
396/2006 Z. z.

Navrh rieSenia
reklamacie

Obciansky zakonnik

Obchodny zakonnik

konani

pisomny dokument (dariovy doklad) s nalezitostami
stanovenymi a pozadovanymi prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
vyhotoveny v sulade s touto Zmluvou, na zaklade
ktorého je Zmluvnd strana povinna zaplatit druhej
Zmluvnej strane pefaznu sumu uvedenu vo Fakture, ak
su k tomu splnené predpoklady pre vznik naroku na
prislusné pernazné plnenie stanovené touto Zmluvou

harmonogram vykonavania Diela, ktory pozostava
z terminov pre vykonanie jednotlivych casti Diela
a ktory je urceny podla poctu dni. Harmonogram prac
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy

index cien stavebnych prac podla Klasifikacie stavieb -
Stvrtroéne [sp1806qgs] - DATAcube. (statistics.sk)
v klasifikacii stavieb 113 Ostatné budovy pre ubytovanie

akékolvek oznamenia, Ziadosti, poziadavky, navrhy,
suhlas/nesthlas, schvalenie/odmietnutie schvalenia,
vypoved’ alebo akakolvek ind komunikacia
predpokladana, vyZadovana alebo povolena Zmluvou

prace, ktoré neboli zachytené v sitaznych podkladoch,
rozpoCte, ¢i vo Vykaze vymer, ktoré Zhotovitel' pri
oceneni v priebehu spracovavania ponuky nemohol
objektivne ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti, ktoru
mozno od neho spravodlivo pozadovat, zistit a su
nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich
predpisov

navrh spOsobu odstranenia Vad a nedorobkov, ktory je
Zhotovitel' povinny na poziadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu. Navrh
obsahuje najma odhad ¢asu potrebného na uskutocnenie
kazdého z postupov uvedenych v bode 15.3. pism. a) a
b) Zmluvy, ako aj popis sucinnosti vyZadovanej zo
strany Objednavatela na odstranenie Vad a nedorobkov
a akékolvek informacie, ktoré mézu mat vyznam pre
postup odstranenia Vad a nedorobkov

zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov


http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_sk_win2/sp1806qs/v_sp1806qs_00_00_00_sk

Objednavatel’

PO

Ponuka

Pozemok

Pracovny den

Prekazka braniaca
vykonavaniu Diela

Projektova
dokumentacia

Univerzita Komenského v Bratislave, ktorej identifikacné
Udaje su uvedené v zahlavi tejto Zmluvy

poZiarna ochrana upravena najma zakonom ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich
prepisov a vyhlaskou Ministerstva vnatra Slovenskej
republiky ¢. 142/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti
pri vystavbe a pri uzivani prevadzkarne a inych
priestorov, v ktorych sa vykonava povrchova Uprava
vyrobkov naterovymi latkami v zneni neskorsich
predpisov

ponuka Zhotovitela, ktord tento ako uchadzac predlozil
v rdmci procesu verejného obstaravania, na zaklade
vysledku ktorého bola tato Zmluva uzatvorena

pozemok registra C-KN, parcelné cCislo 3017/14, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie, s vymerou 428
m2 a pozemok registra C-KN, parcelné cislo 3017/17,
druh pozemku: ostatna plocha, s vymerou 24.498 m2,
nachadzajuci v okrese Bratislava IV, obci Bratislava-
Karlova Ves, katastralnom uzemi Karlova Vec, ktory je
evidovany na liste vlastnictva ¢. 727 vedenom Okresnym
Uradnom Bratislava, katastralnym odborom

den, ktory nie je sobotou, nedelou a diiom pracovného
pokoja v Slovenskej republike

udalost alebo skuto¢nost, ktora brani vykonavaniu Diela,
a to najma skryté, objektivne prekazky, ktoré nemohol
Zhotovitel' ani pri  vynaloZzeni nalezitej odbornej
starostlivosti predvidat a tieto znemozriuju vykonavat
prace na Diele, napr. pre nepriaznivé klimatické
podmienky, technickd nerealizovatelnost urditych
vykonov podla Projektovej dokumentéacie s ohfadom na
skutkové pomery, ktoré nebolo mozné vopred (s
dostatoénym ¢asovym predstihom) zistit ani pri
vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti,
archeologické nalezy a pod.

projektovéd dokumentéacia vypracovana spolo¢nostou T-
Project, s.r.0., so sidlom Radni¢né nam. 378/15, 929 01
Dunajska Streda v septembri 2023, zodpovednym
projektantom Ing. Matis Tibor, autorizovanym
stavebnym inzinierom sreg.¢. 4850*I1 pre stavbu
s nazvom ,Univerzitnd materskd $koOlka, dast 1
Univerzitnd materska Skoélka - stavebné prace", spolu
s opisom predmetu zakazky tvori Prilohu ¢. 4 tejto



Protokol o odovzdani
prevzati Diela

Stavba

Stavbyvedci

Stavebny zakon

Stavenisko

Subdodavatel’

Vada

Zmluvy

pisomny dokument, ktorym kontaktné osoby Zmluvnych
stran po splneni podmienok stanovenych touto Zmluvou,
potvrdia riadne a Uplné vykonanie Diela Zhotovitelom a
jeho kompletné odovzdanie Objednavatelovi. Obsahom
preberacieho protokolu je aj zoznam Dokumentacie,
ktord Zhotovitel’ Objednavatelovi pri preberacom konani
odovzdal

stavba ,sklad materidlu UK-Staré Grunty" so suUpisnym
¢islom 6307, druh stavby ,Budova pre skolstvo, na
vzdeldvanie a vyskum" umiestnena na pozemku parc. C.
3017/14, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie, s
vymerou 428 m2 a evidovana na liste vlastnictva ¢. 727
vedenom Okresnym Uradnom Bratislava, katastralnym
odborom pre katastralne GUzemie Karlova Ves

zodpovedny pracovnik Zhotovitela, ktory organizuje,
riadi a koordinuje stavebné prace a iné cinnosti na
stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v
stavebnom denniku, a ktory je sucasne osobou podla §
34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani

zadkon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom  poriadku  (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov

znamena priestor, ktory je pocas uskutoCfiovania stavby
uréeny na vykonavanie stavebnych/montaznych prac
Diela, na uskladnovanie stavebnych vyrobkov urcenych
pre vykonania Diela, dopravnych a inych =zariadeni,
potrebnych na uskutocnovanie Diela a na umiestnenie
objektov zariadenia Staveniska; zahfha stavebny
pozemok, pripadne aj iné pozemky alebo ich Casti

subjekt definovany v § 2 ods. 5 pism. e) Zakona
o verejnom obstaravani, prostrednictvom ktorého méze
Zhotovitel' plnit ¢ast predmetu tejto Zmluvy, pricom
zoznam subdodavatelov zndmych ku dnu uzatvorenia
tejto Zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 2 k tejto Zmluve

akakolvek vada, chyba, chybovy stav, zavada,
nedostatok, porucha alebo akykolvek iny problém
braniaci riadnemu a/alebo bezchybnému uzivaniu Diela,
vratane pravnych vad plnenia predmetu Zmluvy,
spbsobujuci Ciastoént alebo UplnG nefunkénost Diela,
a/alebo spdsobujuci Ciastocné alebo Uplné obmedzenie
jeho pouzitia/prevadzky a/alebo plnenie predmetu
Zmluvy, ktorého spdsob, rozsah, kvalita a iné vlastnosti,
nie su v sulade s ustanoveniami uvedenymi v Zmluve za
predpokladu, Ze tieto vznikli porusenim zmluvnych alebo
zakonom stanovenych povinnosti Zhotovitela,



Vykaz vymer

Vyhlaska ¢. 366/2015 Z.

Z.

Vyssia moc

Zakon o nelegalnej praci

Zakon o odpadoch

Zakon o RPVS

Zakon
obstaravani

Zarucéna doba

o verejnom

a v pripade vad zo zaruky za akost aj akékolvek vady,
na ktoré sa zaruka za akost vztahuje a ktoré sa na Diele
vyskytnd pocCas Zarucnej doby. Uvedené sa uplatiiuje
rovnako aj na akukolvek cast alebo sucast Diela

je dokument obsahujuci supis prac, vykonov a materialu
potrebnych pre realizaciu Diela, pricom oceneny vykaz
vymer je obsahom Prilohy €. 3 tejto Zmluvy

vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej

republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov

vyskyt akejkolvek udalosti, ktora nastala nezavisle od
vole Zmluvnych stran a je mimo ich kontrolu, a ktora
brani riadnemu splneniu povinnosti Zmluvnych stran za
predpokladu, Ze Zmluvné strany nemohli tuto udalost
ani predvidat, ani sa jej vyhnut, najmad v pripade
obmedzeni alebo zakazov prijatych organom verejnej
spravy; embargd; poziare; vybuchy; blesk; prirodné
katastrofy; nepokoje; ozbrojené konflikty; epidémie
alebo pandémie; poskodenie strojov a zariadeni,
vypadok energetickych zdrojov, nepriaznivé pocasie
neumozfiujuce alebo stazujuce véasné plnenie si
prislusnych povinnosti Zmluvnych stran; sabotaze a iné
teroristické ciny; uvedené okolnosti predstavuju
okolnosti vyluéujice zodpovednost Zhotovitela v zmysle
§ 374 Obchodného zakonnika; za okolnosti Vyssej moci
sa nepovazuju udalosti, ktoré prislusnd Zmluvna strana
mohla s ohladom na vsetky okolnosti predvidat, najma
Strajk zamestnancov alebo zamestnancov
Subdodavatela, opatrenia prijaté orgdnmi verejnej
spravy na zaklade pretrvavajucej krizovej/mimoriadnej
situacie alebo iné udalosti suUvisiace s pretrvavajucou
krizovou/mimoriadnou situaciou, zmena ekonomickych
pomerov Zmluvnej strany alebo jeho Subdodavatela
zadkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

doba, v ramci ktorej je Zhotovitel povinny na vlastné



naklady odstrariovat Vady na Diele bez ohladu na to, i
vznikli pred podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela alebo po tomto okamihu. Zaru¢na doba zacina
plynit dhom vystavenia Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela

Zaverecna faktara Faktira vystavend po ukonceni vsSetkych stavebnych

prac na Diele v zmysle Vykazu vymer, na zaklade supisu
skutocne vykonanych prac a zaroven po odovzdani
podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

Zhotovitel' spolo¢nost 1.K.M. REALITY-STAVING Banskda Bystrica,
ktorej identifikatné (daje su uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy

Zmluva tato zmluva o dielo ¢. 30 1329 24

Zmluvna strana Objednavatel’ a/alebo Zhotovitel, pokial' ide o rozsah
prdv  a povinnosti  vztahujici sa rovnako na
Objednavatela a Zhotovitela

Zmluvné strany Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne

Clanok II
Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je:

2.2

a)

b)

zavazok Zhotovitela vykonat pre Objedndvatela riadne a vcas Dielo v sulade
s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a v sulade s prisluSnymi platnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, Projektovou dokumentaciou
a opisom predmetu zakazky, ktoré tvoria Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy,
informaciami a Gdajmi, ktoré boli zverejnené v ramci Sutaznych podkladov
vratane pripadnych vysvetleni Objedndvatela ako verejného obstaravatela
poskytnutych v priebehu verejného obstaravania ako aj v sulade s Ponukou a
zavazok Objednavatela zaplatit za riadne a véas zhotovené Dielo Cenu, a to
podla podmienok stanovenych v Cl. IX tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, ze:

a)

b)

c)

pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa riadne oboznamil so vSetkymi poziadavkami
na zhotovenia Diela ako aj s vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie
Diela, najma vsSak s Projektovou dokumentaciou, miestnymi pomermi
a ostatnymi informaciami poskytnutymi Objednavatelom v procese verejného
obstaravania;

ku drfiu uzatvorenia tejto Zmluvy neidentifikoval v Projektovej dokumentacii
Ziadne nedostatky, chyby alebo nespravnosti, ktoré by znemoziiovali realizaciu
Diela v sulade s Projektovou dokumentaciou;

disponuje potrebnymi kapacitami personalnymi, technickymi ako aj finané¢nymi
zdrojmi na riadnu realizaciu Diela.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Clanok III
Lehota vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo do 165 (stoSestdesiatpit) dni odo dra
prevzatia Staveniska, ktory bude uvedeny v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska podpisanom zastupcami oboch Zmluvnych stran. Dielo sa povaZuje za
zhotovené driom podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko najneskdr do 5 (piatich) kalendarnych
dni odo dna dorucenia elektronickej vyzvy Objednavatela na zacatie prac a
prevzatie Staveniska kontaktnej osobe Zhotovitela opravnenej konat vo veciach
zmluvnych.

Zhotovitel je povinny Stavenisko riadne vyznadit, oplotit, oznacit Gradnou tabulou
stavby v sulade so Stavebnym zakonom a zabezpedit proti vstupu nepovolanych
0sOb. Zhotovitel' zodpovedd za vsSetko vybavenie Staveniska. Zhotovitel' sa
zavéazuje v sucinnosti s Objednavatelom pred zadatim prac viditelne umiestnit na
Stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z., ktoré
v pripade zmeny aktualizuje.

Zhotovitel' je povinny ku dfiu prevzatia Staveniska predlozZit Dozoru
Objednavatela Plan BOZP vypracovany opravnenou osobou a s nalezitostami v
rozsahu podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo v stlade s Harmonogramom prac.

Zhotovitel' je povinny zalat s realizdciou Diela bez zbytoéného odkladu po
odovzdani Staveniska.

Ak Zhotovitel neprevezme Stavenisko v lehote uvedenej v bode 3.2 tejto Zmluvy
alebo nezacne s realizaciou Diela do 5 (piatich) Pracovnych dni odo dria prevzatia
Staveniska, je Objedndvatel opravneny odstipit od Zmluvy, okrem pripadu, ak
zacatiu realizacie projektu brania okolnosti Vyssej moci alebo Prekazky braniace
vykonavaniu Diela. Existenciu pripadnych prekazok je Zhotovitel povinny pisomne
Objednavatelovi oznamit a dbveryhodne preukazat; lehota na prevzatie
Staveniska alebo zaclatie prac v takom pripade zac¢ne plynit po odpadnuti
prekazky, ktorad branila prevzatiu Staveniska alebo zacatiu prac.

Zhotovitel sa zavézuje dodrzat dohodnutl lehotu vystavby podla bodu 3.1
Zmluvy.

Pokial’ kedykolvek pocas realizacie Diela d6jde k sklzu oproti Harmonogramu prac
z akychkolvek dovodov a hrozi omeskanie dokoncenia Diela v dohodnutom case,
je Zhotovitel povinny bezodkladne prijat vhodné opatrenia na urychlenie prac
a informovat Dozor Objedndvatela o prijatych opatreniach. Dozor Objednavatela
je zaroven opravneny, kedykolvek to povazuje za potrebné, udelit Zhotovitelovi
pokyny na zabezpecenie opatreni smerujlcich k urychleniu postupu prac, na
zaklade ¢oho je Zhotovitel povinny prislusné opatrenia prijat a poskytnat Dozoru
Objednavatela spravu o ich prijati alebo o dbévodoch, ktoré mu pripadne
z objektivnych dévodov neumozriuji navrhované opatrenia prijat.



3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

Akékolvek predizenie lehoty na zhotovenie Diela musi byt pisomne odsthlasené
Objednavatelom a vykonané formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
Zmluve. Taklto zmenu Objednavatel moézZe odsuhlasit len za podmienok
ustanovenych v ¢lanku IV Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje stavebné prace na Diele realizovat potas Pracovnych dni
od 7:00 hod. do 18:00 hod. a v soboty od 8:00 hod. do 18:00 hod. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti stavebné prace na Diele je Zhotovitel opravneny
vykondvat podas dni pracovného pokoja a Statnych sviatkov. Zhotovitel sa
zavazuje pocas realizacie Diela dodrziavat najma VZN Mestskej ¢asti Bratislava-
Karlova Ves €. 4/2013. Ustanovenie bodu 3.9 Zmluvy tymto nie je dotknuté.

€lanok 1V
Zmena lehoty na vykonanie Diela

Lehotu na vykonanie Diela je mozné menit vyluéne v sllade so Zakonom

o verejnom obstaravani. Zhotovitel ma pravo pisomne poZziadat Objednavatela o

predizenie lehoty na vykonanie Diela dodatkom k zmluve najma v nasledovnych

pripadoch za podmienky, ze maju na fu preukazatelny vplyv:

a) ak sa zmeni rozsah diela (Naviac prace), ktoré nezavinil Zhotovitel’;

b)  zmeny technického riesenia zo strany Objednavatela;

c) zasah organu verejnej spravy, ktory nezavinil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti a ktorému nemohol zabranit ani pri vynalozeni nalezitej odbornej
starostlivosti, ktorl mozno od neho pozadovat;

d) poOsobenia okolnosti Vy$Sej moci;

e) opravneného prerusenia prac na Diele v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, pisomnym oznamenim a zaroven zapisom do
stavebného dennika oboznamit Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje vykonavanie Diela s désledkom moZného prediZenia zmluvnej
lehoty na uskutolnenie stavebnych prac na Diele, alebo ktord bude mat za
nasledok prerusenie prac; zapisom udalosti do stavebného dennika nie je
dotknutd povinnost Zhotovitela podla Cl. VI tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
bez meskania pisomnym ozndmenim a zapisom do stavebného dennika obozndmit
Objednavatela o odpadnuti Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, ktora
prerusenie prac na diele spbsobila. Po odpadnuti tejto prekazky je Zhotovitel
povinny v pracach na Diele bezodkladne pokracovat. V pripade, ak je technicky
mozné realizovat Dielo aj v pripade vyskytu Prekdzky braniacej vykonavaniu
Diela, napr. realizaciou prac na inych castiach Diela resp. realizaciou inych ako
planovanych prac, nebude Zhotovitel zdrZiavat realizaciu na tychto inych ¢astiach
Diela a je povinny v stlade s pokynmi Dozoru Objednavatela realizovat tieto iné
prace.

V pripade Prekazky braniacej vykonavaniu Diela je Zhotovitel opravneny prerusit
prace na Diele po dobu trvania Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, bez toho,
aby sa tymto prerusenim dostal do omeskania s vykonavanim Diela. Prerusenie
prac z dovodu Prekazky braniacej vykonavaniu Diela nema vplyv na zmluvnd cenu
Diela. V pripade zmeny rozsahu Diela z dévodov prekazok braniacich vykonavaniu
Diela, sa Zmluvné strany zavazuji postupovat v sulade s Cl. VI tejto Zmluvy.

Kazda Prekazka braniaca vykonavaniu Diela a dlzka jej trvania musi byt presne
poznamenana v stavebnom denniku a zaroven je Zhotovitel o akejkolvek
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4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

Prekazke braniacej pokracovaniu prac informovat pisomne Dozor Objednavatela a
Objednavatela. Zhotovitel' je povinny existenciu takejto prekazky bezodkladne
preukazat. Prerudenie prac na Diele na zaklade Prekdazky braniacej vykonavaniu
Diela musi byt pisomne odsuhlasené Dozorom Objednavatela. Ak  Dozor
Objednavatela nesuhlasi s prerusenim prac na Diele a trva na vyhotoveni Diela,
uvedie to v pisomnom stanovisku v odpovedi na Ziadost Zhotovitela a zaroven
tato skutoc¢nost vyznadi zdpisom do stavebného dennika. Zhotovitel' je v takom
pripade povinny v pracach pokracovat, ak to neodporuje pravnym predpisom
Slovenskej republiky a vykon tychto prac je technicky mozny.

Dozor Objednavatela mbéze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomne alebo
zapisom do stavebného dennika pokyn, aby prerusil prace na vyhotovovani Diela
s uvedenim dovodu preruSenia. Po obdrzani pokynu Dozoru Objednavatela na
obnovenie prac je Zhotovitel povinny bezodkladne pokracovat v pracach na Diele.

Ak Dozor Objednavatela neodsuhlasil prerusenie prac podla bodu 4.4 Zmluvy
alebo nevydal pokyn na prerusenie prac podla bodu 4.5 Zmluvy, Zhotovitel nema
narok na prediZzenie lehoty uskuto¢nenia stavebnych prac z dovodu prerusenia
prac a je povinny uhradit zmluvnud pokutu podla bodu 14.1 tejto Zmluvy, ak ddjde
k omeskaniu.

Clanok v
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo na vlastni zodpovednost a odovzdat Dielo
Objednavatelovi riadne a véas v sulade s podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou. Zhotovitel je pri realizdcii doddvok a prdc povinny postupovat
s nalezitou odbornou starostlivostou a plnit pri tom vSetky podmienky vyplyvajlce
z tejto  Zmluvy, prislusnych STN EN a z dalSich prislusnych uplatnitelnych
pravnych predpisov. Zhotovitel sa zadroven zavazuje dodrziavat interné predpisy
Objednavatela a reSpektovat pokyny zamestnancov Oddelenia vratnej sluzby.

Zhotovitel je povinny vytycit Dielo vo vztahu k pévodnym referenénym bodom,
osiam a vyskam Specifikovanym v Projektovej dokumentacii alebo inej suvisiacej
Dokumentacii poskytnutej mu Objedndvatelom. Zhotovitel zodpoveda za spravne
umiestnenia vSetkych ¢asti Diela a je povinny napravit kazdd chybu v situovani,
vyskach, rozmeroch alebo vytyéeni Diela. Zhotovitel' je povinny vynalozit vSetko
primerané Usilie na overenie presnosti poskytnutych informacii o referencnych
polozkach predtym, nez ich pri realizacii Diela pouzije.

Zhotovitel' a vSetky osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel zabezpecuje
vykondvanie Diela, sU povinné poskytnit Objednavatelovi, resp. nim k tomu
poverenym osobam a Autorskému dozoru vSetku potrebnu stcéinnost a umoznit im
vykondavanie dozoru a kontroly pri vykonavani Diela.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov,
za ohrozenie bezpecnosti premavky na mieste plnenia a vSetky pripadné Skody
spbsobené svojou dcinnostou. Pri uskutoéfiovani prac je Zhotovitel povinny
dodrziavat vSetky predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
protipoziarne predpisy a predpisy o ochrane zivotného prostredia. Pred zacatim
stavebnych prac je Zhotovitel povinny zabezpecdit koordindtora pre BOZP a pre
PO. O osobe koordinatora BOZP a PO Zhotovitel pisomne informuje Objednavatela
a prislusny InSpektorat prace.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Zhotovitel' - jeho pracovnici a/alebo jeho Subdodavatelia, budu vSetky prace
potrebné na vykonanie Diela a uskladriovanie stavebnych materidlov realizovat
vylucne v priestoroch Staveniska.

Zhotovitel' zodpovedad za bezpeénost prace a pouzivania technickych zariadeni
a mechanizmov pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavéaznych
pravnych predpisov tykajdcich sa ochrany zivotného prostredia, za ochranu
zdravia vlastnych zamestnancov/pracovnikov a poziarnu ochranu na stavbe.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vSetci jeho zamestnanci na Stavenisku
nosili osobné ochranné pracovné prostriedky (najma ochranné prilby) a boli
vybaveni ostatnymi bezpecnostnymi pracovnymi pomoOckami tak, aby boli
dodrzané prislusné predpisy a zasady BOZP v sulade s Prilohou ¢. 5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov pracujlcich na stavbe. VSetci
jeho zamestnanci vratane zamestnancov Subdodavatelov budu pocas pohybu v
aredli stavby viditelne oznaceni vhodnym spdsobom. Zhotovitel' je povinny v
zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhlasku Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v platnom zneni pri kazdej ¢innosti (montaz, rekonstrukcia,
oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok) na
vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych cinnosti sa musi
pred ich zadiatkom preukazat prislusnymi opravneniami a osvedéeniami, resp.
zabezpedit, aby vykon tychto ¢&innosti bol realizovany len prostrednictvom k tomu
odborne spoOsobilych os6b, ktoré su drzitelmi prislusnych opravneni (osvedceni).

Poverené osoby Objednavatela maju pravo ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v
tom pripade povinny, aby ihned odvolal z realizécie prac na Diele zamestnanca,
ktory si neplni svoje povinnosti, alebo podla nazoru Objednavatela je jeho
spravanie v rozpore s poziadavkami Objednavatela na dodrziavanie etického
kédexu alebo svojim konanim ohrozuje riadne pokracovanie prac svojich
spolupracovnikov alebo inych os6b zucCastnenych na realizacii Diela. Takyto
zamestnanec musi byt v ¢o najkratSej dobe nahradeny inym. Objednavatel je
opravneny postupovat rovnakym spdsobom aj voci Subdodavatefom Zhotovitela
a ich zamestnancom.

Objednavatel je povinny pocas realizacie vystavby zabezpedit vykon dcinnosti
koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia vilady ¢. 396/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie vystavby zabezpecit vykon cinnosti
koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.. Zhotovitel
je povinny vypracovat navrh dohody o vytvoreni podmienok BOZP na spoloénom
pracovisku (Stavenisko) so vsetkymi subjektmi zuUcasthujdcimi sa na vystavbe
Diela podla prisluSsnych ustanoveni Zakona o BOZP a predlozit ho najneskdr k
terminu zacatia prac Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpovedd za Cdistotu a poriadok na Stavbe, Stavenisku a v ich
bezprostrednom okoli a zavdzuje sa nevytvarat nadmerny hluk a prasnost pocas
celej doby realizacie Diela a odstranovania Vad Diela. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti, ako aj nim
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

zavinené znecdistenie verejnych komunikacii alebo vnutro-aredlovych komunikacii
Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel tato svoju povinnost porusi, zabezpeci
splnenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel
povinny mu nahradit do 3 (troch) dni odo dfia, kedy ho na to Objednavatel vyzve.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun na Stavenisko. Naklady s tym spojené znasa
Zhotovitel. Strazenie akychkolvek strojov, ndstrojov, mechanizmov, materidlov
a pod., umiestnenych na Stavenisku si zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Odo dfia prevzatia Staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla
Stavebného zakona a prislusnej vykondvacej vyhlasky, v ktorom je povinny viest
zaznamy o vsetkych pracach a dodavkach, ktoré pri plneni Diela vykonava (dalej
len ,Stavebny dennik"). Original Stavebného dennika musi byt trvale pristupny
na Stavenisku. Do Stavebného dennika sU opravneni vykonavat zapisy
Stavbyveduci, Dozor Objednavatela, Autorsky dozor a ich zastupcovia. Stavebny
dennik musi byt spristupneny kontrolnym organom. Zhotovitel' je povinny viest
Stavebny dennik na stavbe aZz do doby odovzdania riadne zhotoveného Diela
Objednavatelovi. Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce
skutoCnosti, tykajuce sa realizovanych prac a vykonov, vratane poZiadaviek na
odsuhlasenie rozsahu Naviac prac. Po dokonceni Diela Zhotovitel odovzda original
Stavebného dennika Objednavatelovi. Jeho druhi koépiu je Zhotovitel povinny
uchovavat minimalne do doby uplynutia Zaru¢nej doby.

Pred zacatim stavebnych prac Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie
$pecifikacie s poloZzkami materidlov a prvkov, ktoré planuje pouzit na vykonanie
Diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo neschvalit tieto materidly a prvky, pricom
takéto odmietnutie musi byt nalezite odévodnené.

Pred zadatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
vzorky funkénych zariadeni, farieb a materidlov, ktoré planuje na Stavbe pouzit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vybrat si z predloZzenych vzoriek a Zhotovitel je
povinny Objednavatelom vybrané/odsihlasené vzorky pouzit pri vykonavani
Diela.

Pred zacatim vykonavania Diela je Zhotovitel povinny okamzite pisomne upozornit
Objednavatela na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu prac
alebo ich plynulému pokracovaniu. Zhotovitel' sa v sucinnosti s Objednavatelom
zavazuje bezodkladne prijat vhodné opatrenia na prekonanie akychkolvek
prekazok, ktoré brania zacatiu prac alebo ich plynulému pokracovaniu.

Objednavatel’ a Autorsky dozor je opravneny kontrolovat vykondvanie Diela na
kazdom stupni jeho realizacie. Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuju uz v
priebehu realizacie Diela nedostatky, alebo sU v rozpore s podmienkami uréenymi
Zmluvou, musi Zhotovitel na vlastné naklady nahradit nezdvadnymi pracami
a/alebo dodavkami bez dopadu na termin ukoncenia nim realizovanych prac
a/alebo dodavok. Ak Objednavatel pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel bezodkladne odstranil zistené Vady
vzniknuté chybnym zhotovenim prac a/alebo dodavok a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej lehote, uréenej k tomu
Objednavatelom prostrednictvom Dozoru Objednavatela, a zapisanej v Stavebnom
denniku, prip. v osobitnej pisomnej vyzve, neodstrani zistené nedostatky,
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
Zmluvy odstupit.

Pri realizovani tzv. ,zakryvanych“ prac je Zhotovitel' povinny minimalne 3 (tri)
Pracovné dni vopred vyzvat Dozor Objedndvatela na ich kontrolu a odsuhlasenie
formou zapisu v Stavebnom denniku a zaslanim vyzvy elektronicky na e-mailové
adresy prislusnych kontaktnych oséb. V pripade nedodrZania tohto postupu je
Zhotovitel povinny na poziadanie Objednavatela zakryté prace odkryt na vlastné
naklady a rovnako na vlastné naklady tieto prace, ak budd schvalené
Objednavatelom, opat zakryt. Ak Objedndvatel nebude na vyzvu Zhotovitela
reagovat do 3 (troch) Pracovnych dni a priebeznej kontroly realizovanych prac sa
nezucastni, ma sa za to, ze Objednavatel so stavom realizovanych prac suhlasi a
Zhotovitel moéze pokracovat v zakryti tychto préc a v dalSich stavebnych
¢innostiach.

Dozor Objednavatela potvrdzuje suUpisy vykonanych prac a dava suhlas
Zhotovitelovi na vystavenie Faktury (Ciastkovej faktiry a Zaverecnej faktury) za
zrealizované prace.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo Vykaze
vymer, je Zhotovitel povinny na tuto skutoénost bezodkladne, eSte pred
vykonanim prisluénej prace, upozornit Dozor Objedndvatela.

Zmluvne nedohodnuté prace (Naviac prace), je Zhotovitel na poziadanie
Objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu
na zmluvny termin odovzdania Diela a cenu, a to vSetko len ak su k tomu splnené
podmienky ustanovené Zakonom o verejnom obstaravani a postupom podla Cl. VI
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti potrebu vykonania inych prac ako su
predpokladané Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer, moéze Zhotovitel
tieto zrealizovat az po tom, ¢o budi Objedndvatelom pisomne schvalené
postupom podla ¢lanku VI. tejto Zmluvy; ak takéto prace Zhotovitel vykona bez
suhlasu Objednavatela, nie je opravneny ich Objednavatelovi vyuctovat a naklady
na ich vykonanie znasa v celom rozsahu sam Zhotovitel.

V pripade, ak o to Zhotovitel poziada, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi zdroj
elektriny a vody, resp. konkrétne odberné miesto a Zhotovitel sa zavéazuje
uhrddzat cenu za redlne odobratl elektricki energiu a vodu. Miesto odberu
elektrickej energie a vody bude zabezpelené podruznym meracom s plombou
zabezpeCenym Zhotovitelom pred zaciatkom stavebnych prac. Podkladom pre
fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch Zmluvnych stran, v ktorom
sa uvedl namerané hodnoty prislusného meraca. Odpocet na podruznom
elektromere/vodomere sa vykona vo vopred dohodnutej frekvencii a 1 x (jeden)
ku dnu protokolarneho odovzdania Diela bez vad a nedorobkov. Odpocet meracov
zabezpedia spoloCne zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa
vyhotovi zaznam - protokol podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami, ktory sluzi
ako podklad k fakturacii.

Objednavatel' vystavi faktury Zhotovitelovi po obdrzani doslych faktur od
aktualneho dodavatela elektrickej energie a vody, najneskér do 14 dni od ich
dorucenia. Fakturacia prebehne vo vopred dohodnutej frekvencii a 1x po
protokolarnom odovzdani Diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel uhradi cenu za
odobratl elektrickli energiu a vodu na zaklade faktdur vystavenych
Objednavatelom bankovym prevodom na Ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy do 30 (tridsiatich) dni odo dria dorucenia faktury.
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5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

V pripade odstipenia od Zmluvy sa vykona odpocCet ku dfu odstUpenia od
Zmluvy. V pripade poruchy meraca je Zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit
tuto poruchu Objednavatelovi.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel' viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je
povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢ pokyny mu dané Objednavatelfom
sU vhodné k vykonaniu Diela, resp. prislusnych ciastkovych cinnosti, ktorych sa
tieto pokyny tykaju. V pripade, ak Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne
neupozorni Objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpovedd za Vady
Diela a pripadné Skody, ktoré boli uplatnenim tychto pokynov spdsobené. V
pripade, ak bude Objedndvatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek
skutocnosti, Ze bol na dovod ich nevhodnosti Zhotoviteflom pisomne upozorneny,
nezodpoveda Zhotovitel za Vady Diela ainé sSkody sposobené uplatnenim
nevhodnych tychto pokynov.

Zhotovitel' je opravneny bezodplatne vchadzat dopravnymi prostriedkami do
arealu, v ktorom sa Stavba nachadza, a to len za Ucelom dopravy materidlu,
zariadenia a personalu potrebného na realizaciu Diela. Zhotovitel' je povinny
zotrvat dopravnymi prostriedkami len na vyhradenych miestach v aredli na to
ur¢enych Objednavatelom, len pocas nevyhnutnej doby na vykon prislusnych
manipulaénych ¢innosti a ndsledne je povinny areal opustit.

Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady obstarat pripadné povolenia na do¢asné
uzivanie verejnych a inych ploch a na realizaciu pripadnych rozkopavok.

Pre Ucely kontroly priebehu zhotovovania Diela organizuje Objednavatel
pravidelné kontrolné dni v terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie
kontroly stanovenych v Plane kontrolnych dni. Plan kontrolnych dni odovzda
Objednavatel’ Zhotovitelovi bezodkladne po zacati prac a bude pre Zhotovitela
zavazny. Na kontrolnych dnoch sa zuUclastriuju Stavbyveduci, prip. prislusni
profesisti, ktorych pritomnost sa povaZuje za potrebnl, Dozor Objedndvatela,
pripadne aj Autorsky dozor, ak si jeho pritomnost Dozor Objedndvatela vyZiada.
Zucastneni na kontrolnych dfioch predovSetkym prekonzultuji a pisomne
odsuhlasia skutoCnosti technickej povahy tykajuce sa najma rozsahu uz
vykonanych dodavok a prac, postup prac z hladiska dodrziavania terminov
stanovenych v Harmonograme prac adohodnd sa na rieSeni pripadnych
problémov, ktoré sa pri realizacii Diela vyskytli. O priebehu kontrolnych dni sa
spisuje pisomny zaznam, ktory Objednavatel posle vsetkym na kontrolnych dfoch
zUCastnenym osobam elektronickou postou (e-mailom). Ak osoby zUcastnené na
kontrolnych dnoch k tomuto zdznamu nepripoja pripomienky ani do 2 (dvoch)
pracovnych dni, zdznam sa povazuje za odsuhlaseny vsetkymi zucastnenymi
osobami.

Zhotovitel' je povinny kazdy mesiac pripravit spravu o postupe prac a o plneni
Harmonogramu prac a predlozit ju Objedndavatelovi v elektronickej forme vo
formate .pdf.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle Zakona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov a je povinny plnit vSetky povinnosti, ktoré
prislichaju drzitelovi odpadu v zmysle prislusSnych ustanoveni Zdakona o
odpadoch. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi akakolvek skoda v suvislosti s
poru$enim povinnosti Zhotovitela dodrziavat ustanovenia v oblasti nakladania s
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5.28

5.29

5.30

5.31

odpadmi, Zhotovitel je povinny tuto Skodu v celom rozsahu Objednavatelovi
nahradit.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v plathom zneni, vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v platnom zneni a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢&¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v platnom zneni, ako aj v zmysle ostatnych
pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotovitel je povinny
uchovavat vsetky doklady preukazujlice spdsob nakladania s odpadom a v zmysle
vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. je povinny viest evidenciu odpadov na Evidenénom
liste odpadov. K preberaniu Diela podla Cl. VII tejto Zmluvy alebo akejkolvek ¢asti
Diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného plnenia je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi odovzdat vsetky doklady preukazujice mnoZstvo odpadov,
sposob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykondvani diela alebo pri plneni
tejto zmluvy, vratane Evidencnych listov odpadov podla vyhlasky ¢. 366/2015 Z.
z. Doklady o mnozZstve a spOsobe nakladania s odpadmi podla tohto bodu je
Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek na
vyziadanie Objednavatela. Zaroven je Zhotovitel povinny vsetky doklady podla
tohto bodu vztahujlice sa k nakladaniu s odpadom pocas celého kalenddrneho
roka odovzdat Objednavatelovi po ukonéeni kazdého kalendarneho roka,
najneskor vsak do 15 (patnasteho). januara nasledujuceho kalendarneho roka.

Zhotovitel' je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a
mechanizmy tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky a zataz
pre zivotné prostredie. Zhotovitel je zaroven pri svojej cinnosti povinny
postupovat tak, aby neprimerane neobmedzoval uzivanie ostatnych susediacich
alebo suvisiacich objektov Objednavatela, ktoré nie si predmetom rekonstrukcie
a neobmedzoval nad primerand mieru pristup k takymto objektom. Akékolvek
obmedzenia v uzivani susednych alebo slvisiacich objektoch je Zhotovitel povinny
v dostatoénom c¢asovom predstihu oznadmit Objedndavatelovi s uvedenim povahy
tychto obmedzeni a predpokladaného casu ich trvania. Objedndavatel je opravneny
pozadovat od Zhotovitela posunutie terminu uplatnenia pozadovanych obmedzeni
a/alebo o zabezpeclenie opatreni s cielom zmensenia rozsahu navrhovanych
obmedzeni.

Pri vykondavani Diela musi byt v priebehu vykondvania stavebnych prac trvale
pritomny Stavbyveduci, ktorym je Milan Hronec alebo jeho zastupca, ktorého je
Zhotovitel' povinny oznamit Objednavatelovi najneskér ku driu prevzatia
Staveniska. Na zmenu Stavbyvedlceho sa primerane vztahuje bod 13.3 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v suvislosti s vykonavanim cinnosti, ktora je
predmetom Zmluvy, zamestndvat zamestnancov v rozpore so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskej unie
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, a to najma v rozpore so
Zakonom o nelegalnej praci, zdkonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢.
461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢.

404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

v

v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne
normy pre sankcie a opatrenia voli zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich
krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Uzemi ¢lenskych Statov.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrziavat prislusné pravne predpisy
v oblasti ochrany Zzivotného prostredia. Zhotovitel' sa zavdzuje Objednavatela
informovat o kazdom spravnom konani alebo inom konani tykajicom sa porusenia
povinnosti na Useku ochrany Zivotného prostredia a poskytnut Objednavatelovi
vSetku potrebnu sucdinnost, véetky potrebné informacie a podklady.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za poruSenie akychkolvek povinnosti
tykajucich sa pravnych predpisov v oblasti ochrany zivotného prostredia, BOZP
a poziarnej ochrany, ako aj Stavebného zakona a vykonavacich predpisov a znasa
vSetky skody a naklady spojené s porusenim takychto povinnosti.

Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby realizdcie Diela podla tejto Zmluvy
uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spOGsobenl na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich o0s0b s poistnym krytim v minimalnej vyske
530.000,- EUR. Objednavatel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze Zhotovitel
mu pred podpisom tejto Zmluvy poskytol doklady preukazujlce existenciu vyssie
uvedeného poistenia v ramci sucinnosti pred uzatvorenim Zmluvy. Zhotovitel je
povinny na poziadanie Objedndavatela preukazat existenciu vysSie uvedeného
poistenia kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy.

V pripade, ak budl na Stavenisku a jeho stcéastiach vykonavat pre Objednavatela
prace a ¢innosti okrem Zhotovitela aj dalsi zhotovitelia, Zhotovitel' bez naroku na
Uhradu pripadnych naviac nakladov bude spolupracovat a koordinovat svoje prace
s ostatnymi zhotovitelmi Objednavatela na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoli.
Povinnostou Zhotovitela a dalSich zhotovitefov je vzdjomnd spolupraca
a koordinacia prac tak, aby nebola ohrozena kvalita prac na Diele, lehota
vykonania Diela alebo jeho casti, ako aj kvalita prac a lehoty vykonania
suvisiacich diel, ktoré budu realizovat pre Objednavatela dal$i zhotovitelia.

Zhotovitel' az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele. V pripade, ak sa Objednavatel
omeska s prevzatim Diela, prechadza nebezpelenstvo Skody na Diele na
Objednavatela prvym dnom omeskania s prevzatim Diela; pre vylucenie
pochybnosti sa stanovuje, Zze ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo z dévodu
vyskytu Vad a nedorobkov, nie je Objednavatel v omeskani s prevzatim Diela.

Vlastnicke pravo k materidlom, technologickym zariadeniam a inym
stavebnotechnickym sucastiam Diela nadoblda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do Diela, resp. Stavby.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit vykonanie vSetkych skUsok a revizii prislusnych
Casti Diela, ktoré sa pre prislusnd ¢ast Diela vyzaduju podla véeobecne zavaznych
pravnych predpisov. O vykonani prislusnych sk(sok a revizii Zmluvné strany spisu
pisomny zaznam, v ktorom uvedu vysledok sklsok a potvrdia prevzatie prislusnej
Dokumentdacie. Képie zaznamov o vykonani skasok a revizii budu prilozené
k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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5.39

5.40

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel' je povinny poskytnut Objedndvatelovi, resp. nim poverenym osobam
vSetku sucinnost potrebnl pre vykonanie kontroly vykonavania Diela a plnenia
podmienok podla Zékona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak nastanu pravne skutocnosti majlce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni Zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena
pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitela) alebo akukolvek
ind zmenu majdcu priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny oznamit tieto skutocnosti Objednavatelovi najneskdr do 5 (piatich)
kalendarnych dni odo dna, kedy tieto skutoc¢nosti nastali.

Clanok VI
Zmenové konanie

Zhotovitel' je v oddvodnenych pripadoch opravneny pozadovat zmenu projektu
alebo jeho casti, ak potreba tychto zmien vyplynie z objektivnych dévodov.

Drobné zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin zhotovenia Diela a kvalitu
Diela budu odsuhlasené Dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Akdkolvek ind poziadavka na zmenu Diela musi byt Zhotovitelom pisomne

uplatnend u Objednavatela zmenovym listom, ktory musi obsahovat spravidla:

- Specifikaciu Casti Diela, ktorej sa zmena tyka (napr. Projektova dokumentacia,
zmena pouzitych materialov a pod.);

- dbvod zmeny;

— navrh technického riesenia;

— vplyv na termin zhotovenia Diela v zmysle Harmonogramu prac;

— vplyv na cenu Diela.

Zmeny, ktoré maju vplyv na cenu alebo termin vykonania Diela, mézu byt
odsuhlasené Objednavatelom, len ak tieto budd nevyhnutné pre riadne vykonanie
Diela a zaroven, ak k tomu budu spinené podmienky vyplyvajice z ustanovenia §
18 Zzdakona o verejnom obstaravani. V pripade, Ze budld zmeny Diela
Objednavatefom odsuhlasené, zavazuju sa Zmluvné strany uzatvorit dodatok
k tejto Zmluve, ktorym budu Objednavatelom odsuhlasené zmeny reflektované.

Pokial' sa vyskytne nevyhnutnd potreba na zmenu Projektovej dokumentacie, jej
zmenu zabezpecdi Objednavatel v sucinnosti s Autorskym dozorom bez zbyto¢ného
odkladu v lehote primeranej povahe a rozsahu potrebnych zmien. Zhotovitel nie
je opravneny pozadovat predizenie lehoty na vykonanie Diela, ak je potreba na
zmenu Projektovej dokumentacie vyvolana chybou, nedostatkom alebo pomermi
na Stavbe, ktoru si Zhotovitel ako sklUseny dodavatel stavebnych prac pri
vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti mal a mohol uvedomit podstatne skér,
ako takuto poziadavku na zmenu Objednavatelovi predlozil, a to najméa ak sa
jednd o poziadavku na zmenu Projektovej dokumentacie, ktora mu bola
spristupnena uz v procese verejného obstaravania.

V pripade, Ze sa pocas realizacie Diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému
rozsahu prac, musia byt zaznamenané formou zmenovych listov a zdpisom v
Stavebnom denniku a budu rieSené dodatkom k tejto Zmluve v sulade so
Zakonom o verejnom obstaravani.
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6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

a) pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v
niektorej z poloziek rozpoctu v ramci predkladanej ponuky, budud Objednavatelom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstaravany predmet
(ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci povodnej ponuky Zhotovitela),
v pripade uplatnenia indexacnej dolozky podla ¢l. XII tejto Zmluvy, budud
akceptované cenové podmienky platné po uplatneni indexacie;

b) pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefovany v pévodnej ponuke, musi
Zhotovitel' vySku ceny samostatne dohodnut s Objednavatelom nasledovnym
sposobom:

i. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pism. a) tohto
bodu, pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné
prace s pouzitim zlavy 10 %, (desat) alebo

ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i.,
Zhotovitel' je povinny do 5 (piatich) dni od vyzvy Objednavatela vykonanej
zapisom do Stavebného dennika, predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie 3
(tri) cenové ponuky tretich oséb so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych
zuctovacich sadzieb, z ktorych je Objednavatel opravneny akceptovat cenovu
ponuku s najnizSou cenou a Zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky
Objednavatelfom viazany. V pripade, ak Objednavatel nebude akceptovat Ziadnu z
predlozenych cenovych ponuUk Zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit
cenové ponuky tretich oséb so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych
zUc¢tovacich sadzieb, z ktorych je Zhotovitel povinny akceptovat cenovi ponuku s
najnizSou cenou a Zhotovitel je touto cenovou ponukou viazany.

Clanok VII
Prevzatie vykonaného Diela

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit pripravenost Diela na jeho odovzdanie
Objednavatelovi najneskér 14 (Strnastich) dni pred jeho planovanym dokoncenim.
V pisomnom ozndmeni o dokonceni Diela Zhotovitel uvedenie aj vsetku
Dokumentaciu podla bodu 7.6 tejto Zmluvy.

Dielo sa povazuje za pripravené na odovzdanie, ked je spdsobilé na riadne
uzivanie Objednavatelom, a to najma vtedy, ked su na fiom ako celku riadne
dokoncené vsetky stavebné prace, boli na nom vykonané vsetky potrebné skusky
a revizie v zmysle prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov, nema
Vady, a kvalitativne zodpoveda podmienkam uvedenym v tejto Zmluve.

Preberacie konanie sa musi zadat najneskér do 7 (siedmich) Pracovnych dni odo
dnia dorucenia oznamenia podla bodu 7.1 tejto Zmluvy Objednavatelovi, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnd inak. Miestom preberacieho konania je miesto
vykonavania Diela.

V lehote podla bodu 7.3 tejto Zmluvy sa povereny zastupca Objednavatela
zUcCastni obhliadky Diela, ktorej termin mu oznami Zhotovitel aspon 3 (tri)
Pracovné dni pred jej konanim. V ramci obhliadky bude predbezne posudena
kvalita Diela, vratane identifikdcie pripadnych Vad, ktoré musia byt odstrénené
najneskor ku dnu protokolarneho odovzdania Diela.
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7.5

7.6

7.7

Dielo sa povazuje za prevzaté okamihom, kedy prevzatie Diela bude potvrdené
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a Dozorom Objednavatela podpisom
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Pisomné poverenia budd prilohou
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny pri podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat
Objednavatelovi vSetku Dokumentaciu osvedcujicu kvalitu a komplexnost Diela,
a to najma

a) original Stavebného dennika;

b) dokumenty, potrebné ku kolauda¢nému konaniu, delené po jednotlivych
stavebnych objektoch a dcastiach, pripravené v zmysle platnych pravnych
predpisov, STN, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu bezpecnosti
prace, ktoré budl obsahovat najmé certifikdty, zapisnice, protokoly a
osvedcenia o akosti materidlov a vykonanych skaskach, zapisy z vykonanych
skusok a kontrol;

c) revizne spravy, revizne knihy, uUradné skusky u vyhradenych technickych
zariadeni (elektroinstalacie, bleskozvody, atesty od rozvadzacova pod.);

d) certifikaty, osvedcenia a atesty, resp. vyhlasenia o zhode pouzitych materialov
a vyrobkov;

e) doklady o spdsobe likvidacie odpadov;

f) projektovd dokumentacia skutoc¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim
véetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch
vyhotoveniach;

g) zoznam strojov a technickych zariadeni, ktoré st sucastou Diela, ich pasporty
a ndvody na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku alebo vinom jazyku
s prekladom do slovenského jazyka;

h) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla ust.
§ 43f, § 47 Stavebného zadkona a podla prislusnych ustanoveni zakona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla zakona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ureného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢.
162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a
systémy posudzovania parametrov v zneni neskorsich predpisov;

i) energeticky certifikdat budov, vyhotoveny v sllade s prislusSnymi pravnymi
predpismi, najma so zakonom ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢.
364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospoddrnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny odmietnut Dielo prevziat v pripade, ak Dielo trpi
Vadami alebo inymi nedostatkami, pre ktoré ho nemozno riadne uzivat a/alebo
Zhotovitel neodovzdal Objednavatelovi vsetku Dokumentaciu podla bodu 7.6
Zmluvy; skuto¢nost, Ze Objednavatel Dielo odmietol prevziat, sa poznaci v
Protokole o odovzdani a prevzati Diela s uvedenim dovodu a lehoty, dokedy je
Zhotovitel' povinny zabezpedit odstranenie nedostatkov, pre ktoré Objednavatel
Dielo neprevzal. Objednavatel mdze prevziat Dielo v pripade, ak toto vykazuje
Vady, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu Diela
(drobné nedostatky), c¢o vSak nezbavuje Zhotovitela povinnosti tieto Vady
odstranit; Vady sa v tomto pripade poznadia v Protokole o odovzdani a prevzati
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

Diela spolu s lehotou na ich odstranenie, ktora je pre Zhotovitela zavazna, pricom
po ich odstraneni bude v predmetnom protokole Zmluvnymi stranami vyznacena
dolozka o odstraneni tychto Vad.

Zhotovitel' sa zavézuje vypratat Stavenisko a uviest miesto Staveniska do
povodného stavu do 5 (piatich) Pracovnych dni po tom, ¢o Objednavatel potvrdi
prevzatie Diela bez vad a nedorobkov v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, ak v
Protokole o odovzdani a prevzati diela nie je dohodnuté inak.

Clanok VIII
Cena Diela

Celkova cena Diela na zaklade vysledku verejného obstaravania je 489 898,09
(slovom: Styristoosemdesiatdevéttisicosemstodevatdesiatosem 09/100) EUR bez
DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cenu Diela podla bodu 8.1 a podla oceneného
Vykazu vymer nie je oprdvnend Ziadna zo stradn jednostranne menit. Zmluvné
strany berl na vedomie, Ze dohodnutd cena bude podliehat indexacii podla
pravidiel dohodnutych v ¢lanku XII Zmluvy.

V cene Diela su zapocitané vsetky ekonomicky opravnené naklady a primerany
zisk podla § 2 a § 3 zdkona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a § 3 vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Sucastou ceny Diela st naklady na obstaranie tovaru, dan z pridanej
hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovazanom tovare aj clo a iné platby
vyberané v ramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi
predpismi. Takisto sU v cene Diela zaratané aj naklady spojené s odovzdanim
Diela do wuzivania vratane vedlajsich ndkladov na zriadenie a odstranenie
Staveniska , rekultivaciu poskodenej zelene, pomocnych konstrukcii, dopravné
naklady na Stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti
za Skodu, revizne spravy o bleskozvodoch, vykonanie predpisanych skusok,
zabezpecCenie bezpelnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych
komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a vsetky ostatné naklady
potrebné pre riadne a véasné vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto
Zmluvou. Zhotovitel je povinny po zrealizovani stavebnych prac na Diele odovzdat
Objednavatelovi geometricky plan stavby Univerzitnej materskej skolky vratane
oplotenia areadlu a spevnenych ploch. Naklady na vyhotovenie geometrického
planu si zahrnuté v cene Diela a Zhotovitel je povinny tieto naklady zahrnut do
Vykazu vymer.

V cene Diela nie sU zahrnuté naklady na vodné, stocné a elektrickll energiu.

Podmienky odberu médii a Uhrady za ich spotrebu su stanovené v bode 5.21
Zmluvy.

Clanok IX
Platobné podmienky
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto¢ne vykonané dodavky a prace.

Fakturdcia bude uskutoéfiovand na zaklade Ciastkovej faktiry a Zavereénej
faktiry, vystavenych Zhotovitefom. Zhotovitel vystavi Ciastkovl fakturu
kedykolvek v priebehu realizacie prac na Diele, avsak vylu¢ne za podmienky, ze
Ciastkova faktlra bude vystavend len jedenkrdt podas zhotovovania Diela a
zaroven bude vystavena az momentom ukoncenia prac na tej Casti Diela, ktora
tvori uceleny funkény stavebny celok. Zavere¢na faktira bude vystavena po
ukonceni vsSetkych stavebnych prac na Diele a zaroven po odovzdani podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. VSetky Faktiry musia byt doporudene
dorucené na adresu sidla Objednavatela.

Podkladom pre fakturdciu Ciastkovej faktiry bude Dozorom Objednavatela
potvrdeny supis skutoéne vykonanych doddvok a prac za realizovanu &ast Diela.
Podkladom pre fakturaciu ZaverecCnej faktury bude Dozorom Objednavatela
potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych dodavok a prac a zaroven podpisany
Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Dozor Objedndvatela potvrdi supis az po
predlozeni protokolov o kvalite zabudovavanych materialov a zmesi a po vykonani
potrebnych sklsok, ak su pre danu &ast realizécie Diela potrebné podla platnych
pravnych predpisov alebo uplatnitelnych technickych noriem.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo odchylne od Projektovej dokumentacie, Zhotovitel nie je
opravneny fakturovat a nebudd mu uhradené.

Faktura musi byt vystavend v sllade so zakonom o DPH a v sulade s ostatnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike v Case jej vystavenia.
Neoddelitelnou prilohou Ciastkovej faktiry a Z&vere¢nej faktlry bude sUpis
vykonanych prac, ktory musi byt potvrdeny podpisom Stavbyvediceho alebo jeho
zastupcu a podpisom Dozoru Objednavatela a pri Zaverecnej faktlre aj Protokol
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' doruc¢i Objednavatelovi prislusni Faktiru na adresu uvedenu v
Kontaktnych uUdajoch Objednavatela bezodkladne, najneskor vsak do 3 (troch)
Pracovnych dni odo dfia jej vystavenia.

Lehota splatnosti Faktur je 30 (tridsat) dni odo dna ich vystavenia Zhotovitefom.
V pripade, ze sa Zhotovitel omeska s dorucenim Faktury, predlzuje sa lehota
splatnosti Faktlry o pocet dni omeskania s doruc¢enim Faktury Objednavatelovi. V
pripade, Ze Faktury nespifiaju nalezitosti pozadované véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, je Objednavatel opravneny vratit ich
bez zaplatenia v lehote splatnosti Zhotovitelovi. Drom  vystavenia
opravenej/doplnenej alebo novej (bezchybnej) Faktlry so vSetkymi pozadovanymi
nalezitostami, zadina plynut nova 30 (tridsat) - dfiova lehota splatnosti v zmysle
dohodnutych platobnych podmienok, pricom pOvodna lehota splatnosti Faktury
zanika.

Faktira bude Objednavatelom uhradend bezhotovostnym prevodom na Ucet
Zhotovitela uvedeny v prislusnej Faktlure. Za den Uhrady Faktlry sa povazuje den
odpisania dlznej sumy z bezného uctu Objednavatela. VSetky bankové poplatky
znasa Objednavatel, s vynimkou poplatkov vyrubenych bankou Zhotovitela.
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9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

V pripade, ak je Zhotovitel v postaveni zahranicnej osoby, cena a platobné
podmienky sa riadia Zakonom o DPH.

Clanok X
Zadrzné

Objednavatel je opravneny zadrzat (neuhradit) Zhotovitefovi sumu vo vyske 12
(dvanast) % z kazdej Faktury (Ciastkovej faktlry a Zaverecnej faktiry) bez
prislusnej dane z pridanej hodnoty (zadrzné), ktora bude Zhotovitelovi zaplatena
Objednavatelom v sullade s ¢lankom IX tejto Zmluvy. Tato skuto¢nost bude
uvedend v Ciastkovej faktlre aj v Zaverecnej fakture.

Zadrzné sluzi na zabezpelenie vsetkych pohladavok Objednavatela voci

Zhotovitelovi, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, a to

a) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré bude mat Dielo v deri prevzatia Diela alebo
jeho Casti v zmysle Protokolu o odovzdani a prevzati Dela alebo jeho Casti,

b) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré sa na Diele vyskytnl pocas Zarucnej doby,

c) na nahradu Skody spoOsobenej Objednavatelovi porusenim povinnosti
Zhotovitela pocas realizacie Diela,

d) na zmluvnl pokutu podla tejto Zmluvy, na ktord vznikne Objednavatelovi
narok podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy,

e) na naklady vzniknuté poclas realizacie Diela Objednavatelovi v dosledku
odstUpenia od tejto Zmluvy a/alebo iné naklady vzniknuté pocas realizacie
Diela Objednavatelovi v dobsledku porusSenia povinnosti Zhotovitela podla
tejto Zmluvy a potreby zabezpedit dokonlenie realizacie Diela alebo jeho
Casti podla tejto Zmluvy u tretej osoby urcéenej Objednavatelom z
akychkolvek dovodov na strane Zhotovitela,

f) na zabezpecenie pohladavok vzniknutych podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby Vady Diela a Zhotovitel ich riadne
a vdas neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpedit ich odstrdnenie na
naklady Zhotovitela. Pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne, moze
Objednavatel’ jednostranne zapoditat so zadrznym alebo mdze na financovanie
tychto nakladov pouzit finanéné prostriedky ¢erpanim z bankovej zaruky.

Objednavatel' uvolni zadrzné Zhotovitelovi do 30 (tridsat) dni od dorucenia

Ziadosti Zhotovitela adresovanej Objednavatelovi, pricom

a) prvu cast zadrzného vo vyske 7 (sedem) % z ceny Diela bez DPH uvolni
Objednavatel’ Zhotovitelovi najskér po 30 (tridsiatich) dnoch odo dna
podpisania Protokolu odovzdani a prevzati Diela, najneskér vsak do 30
(tridsat) dni odo dna odstréanenia vsetkych Vad Diela zistenych pri
protokolarnom odovzdani a preberani Diela, ktoré v Ziadnom rozsahu nebrania
jeho plne funkénému a bezpecnému uzivaniu,

b) druhl &ast zadrzného vo vyske 5 (pat) % z ceny Diela bez DPH uvolni
Objednavatel’ Zhotovitelovi najskér po 30 (tridsiatich) drioch odo dna uplynutia
Zarucnej doby.

Pre odstranenie pochybnosti sa stanovuje, Ze zadrzanie casti fakturovanej
penaznej sumy v sllade s dohodami obsiahnutymi v tejto Zmluve nie je
porusenim zmluvnej povinnosti Objedndvatela a nie je mozné povazovat takéto
konanie Objednavatela za neuhradenie Faktury v plnej vySke a Objednavatel nie
je preto v omeskani s Uhradou Faktury. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat
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10.6

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrZzania az do
momentu, kedy je Objednavatel povinny uvolnit zadrzné.

Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na trvanie zadrzného, ak sa Zmluvné strany
nedohodli inak.

Clanok XI
Bankova zaruka

Cast zadrzného podla bodu 10.4 pism. b) tejto Zmluvy mdZe byt nahradené
predlozenim bankovej zaruky podla § 313 Obchodného zakonnika, na zaklade
ktorej sa banka zaviaze poskytnut Objedndavatelovi na prvld vyzvu a bez ndmietok
periazni sumu az do vysky 5 % (pat) z ceny Diela bez DPH uvedenej v bode 8.1
Zmluvy kedykolvek pocas trvania platnosti bankovej zaruky, a to aj postupne az
do jej uplného vycerpania. Objednavatel uvolni Zhotovitelovi ¢ast zadrzného vo
vysSke podla bodu 10.4 pism. b) Zmluvy do 14 (Strndstich) dni odo dfia dorucenia
bankovej zaruky od Zhotovitela Objednavatelovi.

Bankovd zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke
musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na
prvld vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim peraznej sumy alebo penaznych
sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroéi pefiaznd sumu, ktoru
Objednavatel pozaduje ako zaruku na odstranenie Vad Diela pocas Zarucnej doby
v pripade, ak Zhotovitel' porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu z tejto Zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bankova zaruka (tzv. zadbezpeka na zaruéné
opravy) bola platnd, i¢innd a vymahatelna do uplynutia Zaru¢nej doby predizenej
o 3 (tri) mesiace. Ak podmienky zaruky Specifikuju datum uplynutia jej platnosti,
ktory by vsak uplynul skor ako Z&ruéna doba, Zhotovitel je povinny predizit
platnost zaruky do ¢asu odstrdnenia Vad, ak ¢as odstrariovania Vad uplynutie po
uplynuti Zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel nepredizi platnost zaruky podla predchddzajiceho bodu
11.3 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
3.000,- EUR (slovom: tritisic EUR) za kazdy deri omeskania az do splnenia tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade s tymto ¢ldnkom. Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat na
zaklade Faktury vyhotovenej Objednavatelom a dorucenej Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti tejto Faktury je 15 (patnast) dni odo dna jej doruéenia Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny uplatnit si svoje prava zo zaruky na vykonanie prac
a odstrédnenie VA&d Diela v rozsahu uvedenom v Cl. X tejto Zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze v pripade, ak narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla bodu 11.4 Zmluvy nebude Zhotoviteflom riadne a vCas uspokojeny,
Objednavatel’ je na uspokojenie svojho naroku opravneny cerpat z bankovej
zaruky v plnej vyske.

V pripade Cerpania bankovej zaruky, o tom Objednavatel Zhotovitela bezodkladne
informuje. V takom pripade je Zhotovitel bezodkladne, najneskér do 5 (piatich)
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

pracovnych dni od kedy sa dozvie o ¢erpani bankovej zaruky, doplnit bankovu
zaruku do plnej vysky podla bodu 11.1 tejto Zmluvy.

Clanok XII
Indexacna dolozka

Zmluvné strany sa dohodli, 2e cena Diela sa mdZe upravovat podla pravidiel
stanovenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

K prvej Uprave ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy méze ddjst po uplynuti prvych 2
(dvoch) kalendarnych kvartalov odo diia uzatvorenia Zmluvy (za prvy kalendarny
kvartdl sa povazuje kalendarny kvartdl, v ktorom bola Zmluva uzatvorend), a to
iba v pripade preukazatelného zvysSenia alebo znizenia priemernych cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov o viac ako 5 % (péat), a to na zaklade
Gdajov z Indexu, zverejfiovanych za prislusny stvrtrok Statistickym UGradom
Slovenskej republiky. Nasledne modze byt cena upravend podla pravidiel
ustanovenych v tomto ¢lanku Zmluvy po uplynuti kazdych 6 (Sest) kalendarnych
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok
a prac upravi o mieru narastu cien stavebnych prac a stavebnych materidlov
meranych Indexom za prislusné kalendarne Stvrtroky (uplatfiuje sa ukazovatel
indexu oproti predchadzajucemu obdobiu), pricom

a. ak bude priemerna miera narastu cien stavebnych prac v prisluSnom obdobi
vysdia ako 5 % (pat), cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok
a prac zvysi o mieru narastu prevysujiceho 5 % (pat) a

b. ak bude miera narastu v prisluSnom obdobi zaporna, t.j. déjde k znizeniu cien
stavebnych prac v prislusnom obdobi o viac ako -5 % (minus péat), cena Diela
sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok a prac znizi v rozsahu presahujucom
pokles o viac ako -5% (minus pat).

Zmena ceny Diela podla tohto bodu je Ucinna vzdy od 1. (prvého) dna

nasledujuceho po uplynuti prislusného obdobia rozhodného pre urcenie zmeny

ceny za predpokladu, Ze narok na zmenu ceny bude uplatneny prislusnou

zmluvnou stranou vcas podla podmienok stanovenych v bode 12.6 tohto c¢lanku

Zmluvy.

Zvysenie alebo zniZzenie ceny Diela je mozné len v rozsahu jeho nevykonanej
Casti. Zhotovitel nemd narok na zvySenie ceny podla pravidiel ustanovenych
v tomto ¢lanku Zmluvy v rozsahu tych prac, s ktorych realizaciou sa omeskal
oproti Harmonogramu prac z déovodov na jeho strane. Pripadné zvysSenie alebo
znizenie ceny sa uplatriuje len pre dodavky a prace, ktoré maju byt realizované po
ucinnosti Upravy ceny.

Zhotovitel alebo Objednavatel (podla toho ¢i sa uplatfiuje zvysenie alebo zniZzenie
ceny) preukaze narast/pokles vypoctom podla bodu 12.3 tejto Zmluvy. Na Ucely
vypoctu hodnoty zmeny Zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom
obstaravani sa za referenc¢nu hodnotu povazuje aktualizovana hodnota povodnej
Zmluvy.

Zmena ceny podla pravidiel ustanovenych v tomto c¢lanku Zmluvy sa vykona
uzatvorenim dodatku k Zmluve. Narok na zvySenie alebo znizenie ceny nevznika
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12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

automaticky, dotknutd zmluvnd strana si ho musi uplatnit najneskér do 30
(tridsiatich) dni po zverejneni prislusného Indexu za prislusné kalendarne
Stvrtroky. Pri uréeni percentudlnej hodnoty navysenia zmluvnej ceny prisluSnym
dodatkom sa vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. z ceny stanovenej
Zmluvou v zneni jej pripadnych neskorSich dodatkov.

Narok na uzatvorenie dodatku nevznika dotknutej Zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
bodu 12.6 tohto ¢lanku. V takom pripade mbéze byt predmetom kazdej buducej
zmeny zmluvnej ceny v sllade s tymto ustanovenim vyluéne hodnota po
odpoditani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovanad dodatkom,
na ktoru dotknutd Zmluvnd strana neuplatnila riadne a vcéas ndarok podla
predchadzajlcej vety.

Ak po dobu platnosti tejto Zmluvy dbéjde k nahradeniu Indexu novym indexom
vyhlasovanym Statistickym Gradom Slovenskej republiky, pripadne inym
prislusnym orgadnom verejnej spravy, ktorym by boli tieto indexy nahradené, bude
na Ucely urcenia zvysSenia/znizenia ceny Diela v sulade s tymto ustanovenim
pouzity tento novy index s Gc¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom
Slovenskej republiky, pripadne inym prisluSnym organom verejnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k tejto Zmluve podla tohto ¢lanku Zmluvy
mdze byt uzatvoreny aj v pripade, ak Zmluva eSte nenadobudla Gcinnost.

Clanok XIII
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na dodanie inému subjektu. Cast
Diela mdze Zhotovitel zadat svojmu Subdodavatelovi uvedenému v zozname
Subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve. Suhlas Objednavatela s
dodanim diela prostrednictvom Subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vsetky prace a c¢innosti Subdodavatela.

Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel, ako aj jeho Subdodavatelia, st povinni dodrzat tito povinnost
po celd dobu trvania tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajucej vety je Objednavatel opravneny od
Zmluvy odstupit v okamihu, ¢o sa o tomto poruseni dozvedel. Ak v suvislosti s
porusenim vyssSie uvedenej povinnosti uloZi prislusny organ Objednavatelovi
akukolvek sankciu, Zhotovitel je povinny tuto sankciu mu v plnej vyske nahradit.

Zhotovitel' je oprdvneny pocas trvania Zmluvy zmenit priameho Subdodavatela
uvedeného v Prilohe &. 2 Zmluvy alebo doplnit nového Subdodavatela do zoznamu
Subdodavatelov, len s predchadzajucim pisomnym sidhlasom Objednavatela. V
pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu je povinny uviest o navrhovanom
Subdodavatelovi vsetky Udaje uvedené v prilozenom zozname Subdodavatelov.
Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 10
(desat) kalendarnych dni odo dria dorudenia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade
neudelenia suhlasu uvedie dovody nesuhlasu. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k Zziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
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13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

Objednavatela s pozadovanou zmenou alebo doplnenim Subdodavatela. Tato
povinnost sa vztahuje aj na odbornika, ktorého odbornl spdsobilost Zhotovitel
deklaroval v procese verejného obstardvania a ktorého konkrétne meno je
uvedené v bode 5.30 tejto Zmluvy. Pisomné ozndmenie o zmene Stavbyvedlceho
musi obsahovat minimalne: pozicia (subdodavatel, alebo vlastny zamestnanec),
meno, priezvisko, dovod zmeny a doklad o prislusSnom opravneni, ktorého
drzitelom je navrhovana odborne sp6sobild osoba. Navrhovana odborne sposobila
osoba musi spifiat véetky podmienky urcené v sutaznych podkladoch verejného
obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy. Objednavatel
je opravneny odmietnut vo vys$Sie uvedenej lehote zmenu odborne spdsobilej
osoby v pripade, ak navrhovana odborne spdsobild osoba nespifia pozadované
odborné a technické spoOsobilosti. Zhotovitel' je v takomto pripade povinny do 5
(piatich) pracovnych dni predlozit Objednavatelovi inG, vyhovujicu odborne
spOsobili osobu. Zmena subdoddavatela alebo odborne spOsobilej osoby nie je
podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné na fiu uzatvarat
samostatny dodatok k Zmluve.

Ak Objednavatel zisti, ze Subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zadvazky alebo
nevykonava prislusni dast plnenia riadne, moéze od Zhotovitela pozadovat
nahradu daného Subdodavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny sp6sobom
podla bodu 13.3 Ziadosti Objednavatela o ndhradu Subdoddvatela vyhoviet
najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo dna dorucenia ziadosti Objednavatela, inak
sa ma za to, zZe prislusny predmet plnenia bude plnit sam.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto Zmluvy
nepodielal priamy Subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom $tate, s ktorym nema
Slovenska republika alebo Eurdpska Unia uzavretG medzindrodnd zmluvu
zarudujucu rovnaky a ucinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom
State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma
sidlo v tretom State alebo ak ide o jednu zo zakaziek, o ktorych to ustanovi vlada
Slovenskej republiky nariadenim. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel' porusil
povinnost podla predchddzajicej vety, pozZiada Zhotovitela o nahradu za
Subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spdosobom podla bodu 13.3 Ziadosti o
ndhradu vyhoviet najneskér do 30 (tridsiatich) dni odo dra dorudenia Ziadosti
Objednavatela, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit sam.

Poziadavka na zmenu Subdodavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv na
povinnost Zhotovitela vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy riadne a véas.

Clanok XIV
Sankcie

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s lehotou vyhotovenia Diela podla bodu
3.1 tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvni pokutu vo vyske 1
% z celkovej ceny Diela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy za kazdy, aj zacCaty den
omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim Vad Diela v Zaruc¢nej dobe
podla ¢ldanku XV tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvni pokutu
vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy,
aj zacaty den omeskania s odstranenim Vady.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.1

Ak konanim Zhotovitela v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy dojde k
poruseniu predpisov v oblasti ochrany Zivotného prostredia alebo predpisov
tykajucich sa nakladania s odpadmi, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdé takého porusenie.

V pripade, ak Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ucasti podla § 34
Zakona o verejnom obstaravani inou osobou, je povinny pri plneni Zmluvy
skutocne pouzivat kapacity osoby, ktorej spbsobilost vyuZiva na preukazanie
technickej sposobilosti alebo odbornej spbsobilosti. V pripade nedodrzania tychto
povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnld pokutu za
kazdé takéto porusenie vo vyske 5.000,- EUR. PoruSenie tychto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V pripade ak sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim zavazku podla bodu
7.8 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnul pokutu vo vyske 1.000,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 13.3 az 13.6 tejto
Zmluvy, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske
1.000,- EUR za kazdy jeden neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody,
ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 500,-
EUR za kazdé jedno porusenie pravidiel a zasad pre BOZP a pre PO, a to aj tych,
ktoré vyplyvaju z internych predpisov Objednavatela, a to i opakovane.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegdlnej prace a nelegalneho
zamestnavania zisti porusenie § 7b ods. 5 zdkona o nelegdlnej praci, t.j.
porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktori Objedndavatelovi na zdklade
tejto Zmluvy dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel sluzby
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na o
bude Objednavatelovi ulozena pokuta, ktord Objednavatel uhradi, je Zhotovitel
povinny naklady na Uhradu takejto pokuty v celom rozsahu Objednavatelovi
nahradit spolu s nakladmi na uplatfiovanie a branenie prav v konani o uloZeni
pokuty alebo s tym suavisiacim spravnym konanim. Uvedené sa uplatni rovnako
pre pripad akejkolvek inej pokuty alebo penaznej sankcie uloZzenych
Objednavatelovi orgdnmi verejnej spravy v suvislosti s porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Uplatnenim ani Uhradou akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve
nie je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej strany na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XV
Zodpovednost za Vady a zaruéna doba

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit Dielo riadne a vdas, v rozsahu, v kvalite,
sp6sobom a za dalSich podmienok stanovenych touto Zmluvou a ruci za to, ze
Dielo nema Vady a ze funkénost a pouzitie Diela bude plne zodpovedat funkénym
vlastnostiam a Specifikacidam Diela stanovenymi v Projektovej dokumentacii
a Specifikaciam uvedenym v Dokumentacii.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Zhotovitel' zodpoveda za Vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo skody na Objednavatela, aj ked sa Vada stane zjavnou az po
tomto Case. Zhotovitel' zodpoveda takisto za kazdu Vadu, ktord vznikne pred
okamihom alebo po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak je sp6sobena
porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel' zodpoveda rovnako i za Vady, ktoré vznikli
a/alebo sa prejavili po¢as Zaruénej doby. Skutoc¢nost, Ze v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela neboli zistené ziadne Vady, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti
za Vady, ktoré sa prejavia (vzniknu) pocas plynutia Zaru¢nej doby.

Ak Zhotovitel' uskutocni plnenie predmetu tejto Zmluvy s Vadami, Zmluvné strany

sa dohodli, Ze Objednavatel’ moze:

a) pozadovat, v lehote pisomne uréenej Objedndvatelom, odstranenie Vad
poskytnutim nahradného plnenia (t.j. vymenou vadnej casti a/alebo sucasti
Diela za bezvadnu), a/alebo

b) pozadovat, v lehote uréenej touto Zmluvou, odstrénenie Vad opravou Diela,
resp. jeho vadnej Casti alebo sucasti, a/alebo

c) pozadovat primeranu zlavu z Ceny ak ide o neodstraniteln( Vadu, ktord sama
o sebe alebo v spojeni s inymi Vadami nespdsobuje nemoznost uzivania Diela,
alebo jeho podstatnej casti na dohodnuty Ucel alebo podstatnym spésobom
nestazuje uzivanie Diela, a/alebo

d) odstupit od tejto Zmluvy, ak Dielo alebo jeho dast trpi neodstranitelnou
Vadou, ktord sama o sebe alebo v spojeni s inymi Vadami spésobuje, ze Dielo
alebo jeho podstatn( ¢ast nemozno riadne uzivat alebo spbésobuje podstatné
stazenie uzivania Diela.

Objednavatel zistent Vadu pisomne oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni, najneskdr vSak do uplynutia Zaruc¢nej doby, spolu s oznadmenim,
ktory z narokov, resp. aki kombinaciu narokov stanovenych v bodu 15.3. v pism.
a) az c) tohto ¢lanku Zmluvy si uplatfiuje alebo je opravneny vyuzit pravo podla
bodu 15.3 pism. d) tohto ¢lanku Zmluvy, ak sU k tomu splnené tam uvedené
podmienky.

Zhotovitel' poskytuje Objedndavatelovi zaruku za akost Diela v trvani 60
(Sestdesiat) mesiacov (Zaru¢nd doba). Zaruénd doba =zadina plynat driom
riadneho odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela.

V pripade, ak Objednavatel neurdi lehotu na odstranenie Vady podla bodu 15.3
pism. a) a b) tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny reklamovanu Vadu odstranit
vzdy najneskdér do 30 (tridsat) dni odo drfia uplatnenia reklamacie; pre
odstranenie pochybnosti sa stanovuje, Ze Objednavatel mbéze pozadovat
odstranenie Vady aj v kratSej lehote, najma ak vzhladom na povahu Vady vec
neznesie dlhsi odklad.

Objednavatel m6ze namiesto okamzitého uplatnenia niektorého z narokov podla
bodu 15.3 tohto ¢lanku Zmluvy poziadat v reklamacii Zhotovitela o Navrh riesenia
reklamacie. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 3 (troch) Pracovnych dni
Navrh riedenia reklamacie. Objedndvatel je povinny vlehote 10 (desat)
Pracovnych dni od obdrzania Navrhu rie$enia reklamacie, tento navrh schvalit,
podmienit splnenim urcitych podmienok, alebo odmietnut. V pripade odmietnutia
Navrhu rieSenia reklamacie je Objednavatel opravneny urcit Zhotovitelovi

29



15.8

15.9

15.10

15.11

16.1

16.2

dodatoc¢nu lehotu na predloZzenie nového Navrhu riesenia reklamacie, alebo je
opravneny uplatnit niektory z narokov uvedenych v bode 15.3 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také Vady, za vznik
ktorych nenesie zodpovednost, ktorych odstrdnenie vSak neznesie odklad.
Naklady vzniknuté Zhotovitelovi v suvislosti s odstranenim takychto Vad budu
uhradené v sume dohodnutej medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, ak
Zhotovitel preukaze, ze za tieto Vady podla tejto Zmluvy nezodpoveda alebo ak
preukaze, ze v danom pripade neslo o Vadu Diela.

V pripade, ak Vada nebude odstranena v Objednavatelom, prip. touto Zmluvou
stanovenej lehote ani napriek opakovanej vyzve Objednavatela na jej
odstrdnenie, je Objednavatel opravneny zabezpelit si odstranenie Vady
prostrednictvom iného k tomu odborne spésobilého subjektu na naklady
Zhotovitela, resp. tieto naklady je opravneny zapoditat si oproti zavazku na
vratenie zadrzného alebo uplatnenim naroku z bankovej zaruky. Ak Objednavatel
vzhladom na povahu Vady odstlpi od tejto Zmluvy podla bodu 15.3. pism. d)
tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznika odstlpenim od tejto Zmluvy narok na nahradu
nakladov vynaloZzenych na plnenie, v rozsahu v ktorom plnenie zrealizované do
¢asu zaniku Zmluvy zodpovedd podmienkam Zmluvy; narok Objednavatela na
nahradu skody a na zmluvnu pokutu nie je odstupenim od Zmluvy dotknuty.

V pripade, Ze sa na prace a dodavky poskytnuté Zhotovitelom Objednavatelovi
v slvislosti so zhotovenim Diela vztahuje zaruka poskytovana tretou stranou,
Zhotovitel je povinny uplatnit tieto ndroky zo zodpovednosti za Vady sam, pri¢om
nedochadza k obmedzeniu jeho vylu¢nej zodpovednosti za Vady Diela. Uplynutie
zarucnej doby poskytnutej tretimi osobami Zhotovitelovi nema vplyv na plynutie
Zaru¢nej doby a zodpovednost za Vady Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

V pripade, ze Objednavatel pozaduje zlavu z ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pri uréeni vySky =zlavy bude Objedndavatel vychddzat najm& =z posudenia
nasledovnych skutocnosti:

a) naklady a cas, ktoré bude Objednavatel’ musiet vynalozit na ¢innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadnym v zmysle
Zmluvy,

b) hodnota Diela,

c) $kody, ktoré moézu vadnostou Diela byt Objedndvatelovi spbsobené.

Clanok XVI
Kontaktné osoby a dorucovanie

KoreSpondencia musi mat pisomnu formu a musi byt dorué¢end Zmluvnej strane
postou, elektronickou postou, osobne, expresnou kuriérnou sluzbou na kontaktné
Udaje Zmluvnej strany, pripadne odovzdana osobne kontaktnej osobe Zmluvnej
strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti tykajluce sa
skoncenia trvania tejto Zmluvy budlU dorucované len prostrednictvom posty,
osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidiel

Zmluvnych stran uvedené v tejto Zmluve, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane
adresat pisomnosti oznamil novd adresu sidla, pripadne ind novU adresu uréenu
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na dorucovanie pisomnosti. V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na
dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto
Zmluvou, prislusnda Zmluvna strana sa zavazuje o zmene adresy bezodkladne
pisomne informovat druh( Zmluvni stranu. V takomto pripade je pre doru¢ovanie
rozhodujlica nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim
KoreSpondencie.

16.3 Korespondencia sa povazuje za dorucenu v def dorucenia zasielky, resp. v den
odmietnutia prevzatia zasielky, ak bola zasielka doru¢ena postou, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou. V pripade vratenia zasielky ako nedorucenej sa
KoreSpondencia povazuje za dorucenu v def, kedy sa vratila odosielatelovi ako
nedorucend spét, a to aj vtedy, ak sa o tom kontaktnd osoba adresata alebo ina
osoba opravnena na preberanie posty nedozvedela.

16.4 Elektronickad korespondencia (e-mail) sa povazuje za doruc¢enu driom jej odoslania
na e-mailovl adresu prislusnej Kontaktnej osoby alebo na prislusni e-mailovu
adresu uvedenu v Kontaktnych Udajoch, ak bola tato koreSpondencia odoslana v
dennom pracovnom case do 15:00 hod.; ak bola elektronickd koreSpondencia
odoslana po tomto Case, povazuje sa za dorucenu najblizsi nasledujuci Pracovny
den po jej odoslani.

16.5 Kontaktné osoby Objednavatela:

Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah

a priezvisko: opravnenia:

Jan Blaho Zastupca
objednavatela pre
rieSenie zmluvnych
zalezitosti

Ing. Dagmar Dozor

Mizerdkova Objednavatela

Ing. Tibor Matis Autorsky dozor

16.6 Kontaktné osoby Zhotovitela:

Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah

a priezvisko: opravnenia:

Ing. Pavel Fekiac Zastupca
zhotovitela pre
rieSenie zmluvnych
zalezitosti

Clanok XVII
Trvanie Zmluvy
17.1 Tato Zmluva zanika:

a) splnenim zavazkov z nej vyplyvajucich;

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v defi tam uvedeny;

c) nadobudnutim UGcinnosti pisomného odstlipenia od Zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran v stlade s bodom 17.2 az 17.6 tejto Zmluvy.
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

18.1

Objednavatel m6ze odstupit od Zmluvy v

a) pripadoch podla § 19 Zakona o verejnom obstaravani;

b) pripade, ak Zhotovitel' vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny
konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok ako aj
vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov Zhotovitela v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Ktordkolvek zo Zmluvnych stran méze od Zmluvy odstupit v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou av pripadoch
ustanovenych osobitne v bode 17.2 a 17.4 tejto Zmluvy. Ostatné porusenia
zmluvnych povinnosti sa povazuju za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika, pri ktorych je Zmluvnd strana opravnend odstupit od Zmluvy
postupom stanovenym Obchodnym zakonnikom pre nepodstatné porusenie
zavazku.

Za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitefom povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, na ktoré sa podla
prisludného ustanovenia viaze pravo odstupit od Zmluvy;

b) ak sa preukaze, ze Zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy predlozil v rdmci Ponuky
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo skreslené
Udaje;

c) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim Diela trvajlceho
dlhsie ako 1 mesiac;

d) ak Zhotovitel' nedodrzi kvalitu vykondvania Diela podla prislusnych
technickych noriem a vadu zisten( Objednavatelom pocas vykondvania Diela
neodstrani v dohodnutych terminoch a/alebo dohodnutym sp6sobom podla
tejto Zmluvy;

e) ak je zrejmé, Ze z d6vodov na strane Zhotovitela Dielo nebude vykonané
vCas alebo riadne;

f) porusenie povinnosti uvedenych v bode 5.34 tejto Zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su Zmluvné strany opravnené od
Zmluvy odstlpit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej
vyzve druhej Zmluvnej strany na odstrdnenie konania v rozpore so Zmluvou, jej
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania, ktord bude
riadne dorucend na adresu sidla druhej Zmluvnej strany. Ak sa Zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je 15
(p&tnast) kalendarnych dni.

Pisomné odstupenie od tejto Zmluvy nadoblda platnost a Gcéinnost driom jeho
dorucenia druhej Zmluvnej strane. OdstlUpenie od tejto Zmluvy sa vSak nedotyka

naroku na nahradu skody ani naroku na zmluvnu pokutu, ktory vznikol v dosledku
porusenia povinnosti ku diu odstipenia od Zmluvy.

Clanok XVIII
Povinnosti tykajice sa registra partnerov verejného sektora

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu uzatvorenia tejto Zmluvy:
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18.2

18.3

18.4

18.5

a) je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zakona o RPVS,

b) kazdy jeho priamy Subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a
Subdodavatel v ktoromkolvek rade, je zapisany v registri partnerov verejného
sektora,

c) jeho kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného
sektora a ani kone¢nym uzivatelom vyhod jeho priameho Subdodavatela,
ktory je partnerom verejného sektora, a ani Subdodavatela v ktoromkolvek
rade, nie je osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom
obstaravani,

d) ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktord plni povinnosti
opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle Zakona o RPVS (dalej len
L,opravnena osoba"“), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo Zakona o
RPVS.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdl zmenu
zapisanych udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho
vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, Ze jeho konecnym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba
uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom obstaravani, najneskér do 5
(piatich) dni odo dna vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu v registri
partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho koneénym uzivatelom
vyhod stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom
obstaravani.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej
osoby so splnenim niektorej povinnosti podla Zakona o RPVS, Objednavatel nie je
v omeskani s plnenim podla tejto Zmluvy az do splnenia prislusnej povinnosti
Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal
Subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a Subdodavatel v
ktoromkolvek rade:

a) ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo

b) ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného
sektora v zmysle Zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zédkona o RPVS,
alebo

c) ktorého kone¢nym uzivatefom vyhod je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c)
Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' a Subdodavatelia Zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora podla prislusnych ustanoveni Zakona o RPVS
pocas celej doby trvania Zmluvy. Ak Zhotovitel' povinnost podla predchadzajlcej
vety nesplni/nedodrzi, resp. poskytne Objednavatelovi nepravdivé alebo
neaktudlne doklady o jej splneni, zodpoveda Objednavatelovi a jeho Statutarnemu
organu za vSetky Skody, ktoré mu tym spdsobi, najma je v tejto suvislosti povinny
nahradit Objedndvatelovi naklady na Uhradu akychkolvek sankcii (pokut)
ulozenych Objednavatelovi alebo jeho Statutdrnemu organu organmi verejnej
spravy za priestupok na Useku registracie partnerov verejného sektora v celom
rozsahu a Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit alebo do ¢asu
vykonania napravy neplnit ¢o mu Zmluva uklada.
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19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Clanok XIX
Spoloc¢né ustanovenia

Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, Ze Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek vSeobecne zavazného
pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vyliéené v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo menit (& uz Gplne alebo
¢iasto¢ne) vyznam, ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia Zmluvy
a/alebo dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

Akykolvek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych stran, ktory vznikne zo
Zmluvy alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vsetkych
sporov tykajucich sa jej uzavretia, platnosti, Gcinnosti, existencie a/alebo
ukonéenia) sa bude riesit prednostne vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
vedenymi v dobrej viere a s dobrym Uumyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost
a/alebo rozpor nepodari vyriesit ani vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
najneskér do 30 (tridsat) dni odo dna ich zadatia, je ktordkolvek Zmluvna strana
opravnena podat zalobu na prislusny sud.

Ak je zhotovitel zahrani¢nou osobou plati, Ze Zmluvné strany sa podla ¢lanku 25
ods. 1 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1215/2012 z 12.
decembra 2012 o prdvomoci a o uzndavani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach dohodli, Zze v pripade akéhokolvek sporu suvisiaceho so
zmluvnym vztahom zaloZzenym medzi nimi touto Zmluvou alebo narokov na
ndhradu $kody, méa vyluéni pravomoc konat a rozhodovat v$eobecny sud
Slovenskej republiky miestne prislusny podla miesta sidla Objednavatela.

Akakolvek dokumentacia poskytnutd Zhotovitelovi zo strany Objednavatela je
a zostane vlastnictvom Objedndavatela. Vlastnicke pravo ku kazdej Dokumentdacii
(vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Zhotovitelom bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela a to okamihom jej
odovzdania Objednavatelovi s tym, Ze Zhotovitel' vykona vsetky Ukony potrebné
na riadne splnenie tejto povinnosti. Odovzdanim prisluSnej Dokumentacie
Objednavatelovi, ktoré podliehaju autorsko-pravnej ochrane, udeluje Zhotovitel
Objednavatelovi vyhradnud licenciu alebo sublicenciu na ich pouzivanie, a to na
dobu neurciti v neobmedzenom rozsahu a na Gcel, na ktory bola tato
Dokumentacia vytvorena. Zhotovitel zaroven udeluje suhlas Objednavatelovi, aby
Objednavatel' tuto Dokumentaciu v pripade potreby menil alebo ju dokondil,
a poskytol tuto Dokumentaciu pripadne tretim osobam, ktoré sa budu podielat na
dokonceni Diela alebo na opravach a zabezpeCovani uUdrzby Diela po jeho
dokonceni. V pripade prevodu vlastnickeho prava k Stavbe je Objednavatel
opravneny odovzdat vSetku takito Dokumentaciu nadobudatelovi.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlice
z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho
zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

V pripade, ze Zhotovitelom je zdruzenie bez pravnej subjektivity, Ucastnici
Zmluvy na strane Zhotovitela sa nemdzu zmenit bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela, inak je Objednavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstlpit. Narok Objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuty.
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19.7

19.8

19.9

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

V pripade, ze je Dielo realizované viacerymi Zhotovitelmi v ramci zdruzenia, za
vSetky zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy zodpovedaju spolocne a nerozdielne,
vratane zodpovednosti za akukolvek Skodu.

Ustanovenia tejto Zmluvy je mozné menit len na zdklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k
Zmluve, podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami, ato len za podmienok
stanovenych v § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze niektoré z jednotlivych ustanoveni/ ustanovenia Zmluvy budu
povazované za neplatné a/alebo nevymahatelné a/alebo nelcinné z akéhokolvek
pravne relevantného dovodu majuceho pravnu oporu v pravnom poriadku
Slovenskej republiky, pripadne v jeho zmene po Gcinnosti Zmluvy, podla ktorého
bola tato Zmluva uzavretd, nebude mat tato skutoénost vplyv na platnost
zostavajucich ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatelného, i
neudinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac
zodpoveda zmyslu a ucelu neucinného/neplatného/nevymahatelného ustanovenia,
za Ucelom coho je mozné i doplnit Zmluvu po vzajomnej dohode Zmluvnych
stran.

Clanok XX
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnou sucdastou tejto Zmluvy sU vsetky jej prilohy. Neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy sa stdvaju aj pisomné dodatky k tejto Zmluve, ktoré
Zmluvné strany podpisu po vzajomnej dohode kedykolvek pocas trvania platnosti
tejto Zmluvy.

Prilohami k tejto Zmluve su:

a) Priloha ¢. 1 - Harmonogram prac;

b) Priloha ¢. 2 - Zoznam Subdodavatelov;

c) Priloha ¢. 3 - Vykaz vymer;

d) Priloha ¢. 4 - Projektova dokumentacia a opis predmetu zakazky;
e) Priloha ¢. 5 - Pokyny k BOZP.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, pricom pre Objednavatela su
urcené 3 (tri) rovnopisy a pre Zhotovitela 2 (dva) rovnopisy.

Tato Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a
ucinnost diiom nasledujdcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a ods. 2 zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tito Zmluvu uzatvorili na zaklade ich skutocnej,
slobodnej a vaznej vole, ktorej prejav zachyteny v obsahu tejto Zmluvy je
dostatocne urcity a zrozumitelny, tito Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej
viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, tuto Zmluvu si precitali, obsahu tejto Zmluvy
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porozumeli a na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju prostrednictvom os6b
opravnenych konat v ich mene podpisali.

V Bratislave, diia ............. V Banskej Bystrici, dfa .............
Univerzita Komenského v I.K.M. REALITY-STAVING
Bratislave Banska Bystrica, a.s.
prof. JUDr. Marek Stevcek, DrSc. Ing. Pavel Fekiac
rektor predseda predstavenstva a.s.

I.K.M. REALITY-STAVING
Banska Bystrica, a.s.
Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva a.s.
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