Cislo Zmluvy: 941/2024

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,,Obchodny zakonnik®) a podla § 14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o mechanizme*)

1.1.

1.2.

1.3.

medzi
Nazov: Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
Sidlo: Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
ICO: 00 165 565
Konajuce prostrednictvom: )
(dalej len ,, Vykonavatel™) Kamil Sasko, minister
a
Nazov: Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych chordb, a.s.
Sidlo: Ondavska 8, 040 11 KoSice - mestska Cast Zapad
Pravna forma: Akciova spolo¢nost
ICO: 36601284
Statutarny organ/konajlca osoba: MUDr. Stefan Lukacin, PhD., MHA - predseda predstavenstva

MUDTr. Peter Safar, MHA — &len predstavenstva
PoStova adresa':
(dalej len ,,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre uéely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo aj ako
»Zmluvna strana®)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu stcast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dale;
len ,,Zmluva®) tvori priloha €. 1, ktord tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,,VZP*), v ktorych
sa v nadvaznosti na § 273 Obchodného zakonnika blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie
zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu, priloha €. 2,
ktoru tvori Opis projektu (vratane rozpoétu), priloha €. 3, ktor( tvori Metodika pre stanovenie vysky
nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a $tatneho rozpoétu SR (SP SVHZ pre investicie
do nemocnic a hospicov z POO SR).

Pojmy pouZzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu a s ohfadom na vSeobecne zavéazné pravne predpisy Slovenskej republiky. Ak je
pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako vo VZP a/alebo v Zavaznej dokumentécii, na ucely tejto
Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedenej v tejto Zmluve, ak to nie je v rozpore so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje

' Vyplni sa v pripade, ak je postové adresa (koredpondencna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za ucelom realizacie Casti investicie 2 v komponente 11 v ramci
Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy“) prostrednictvom Projektu
Specifikovaného v odseku 2.3 tohto ¢lanku, pri¢om podmienky Realizacie Projektu su okrem Zmluvy
a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zéklade Vykonavatelom kladne postdenej Ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,ZoPPM¥) ktora splnila podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod Cislom 11102-21-VV11-00085, predlozenej v ramci Vyzvy
Vykonavatela ,Nova siet nemocnic - zlepSenie kvality a efektivnosti Ustavnej zdravotnej starostlivosti -
doplnenie pristrojového vybavenia nemocnic s kédom 11102-21-V11* zo dila 28.08.2023 (dalejlen ,Vyzva®)
podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom kladne postidenej ZoPPM:

Nazov Projektu: Obstaranie magnetickej rezonancie s prislusenstvom pre oddelenie rédiologie
Viychodoslovenského ustavu srdcovych a cievnych chordb, a.s. / 2_Nova siet nemocnic - vystavba,
rekonstrukcie a vybavenie

Kaod Projektu: 11102-21-V/11-00085

Nazov investicie/reformy: Investicia 2_Nova siet nemocnic — vystavba, rekonstrukcie a vybavenie
Nazov komponentu: 11_Moderna a dostupna zdravotna starostlivost

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi
za Ucelom financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznej dokumentacie
a Pravneho ramca.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy riadne a véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany po¢as Doby udrzatelnosti
Projektu.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze si je vedomy, ze Prostriedky mechanizmu pochadzaju z verejnych zdrojov a su
mu poskytnuté na zabezpecenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, atraktivneho prostredia pre personal
a zdravé hospodarenie nemocnice a nie na jeho osobny majetkovy prospech alebo majetkovy prospech
jemu spriaznenych oséb. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze nielen po¢as Doby udrzatelnosti Projektu, ale aj
po jej uplynuti, bude postupovat v sulade s dobrymi mravmi a zasadou poctivého obchodného styku, pricom
takymto postupom sa rozumie pouZitie Prostriedkov mechanizmu vyluéne na UCely, na ktoré boli
poskytnuté.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj pogas platnosti a Ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. Preruenie
plnenia alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit poZadované
Prostriedky mechanizmu, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo
vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sQvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel' povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma, nie v8ak vyluCne, ak plnenie jedného alebo viacerych Cielov
Projektu sa preukazuje spdsobom, ktory udelenie sthlasu vyZaduje. Suhlasom podla tohto odseku
sa rozumie napriklad suhlas s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas
S0 spracovanim osobnych udajov, ak to nie je v rozpore s prisluSnymi ustanoveniami vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vykonavatel sa zavizuje vyuzivat dokumenty suvisiace s kladne postidenou ZoPPM, ako aj Projektom
vyluéne osobami na to opravnenymi podfa Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, zapojenymi najma
do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Kladne posudenej
Z0PPM a/alebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori su viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su
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dotknuté osobitné predpisy tykajice sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zéroveri
berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim informécii, vratane osobnych tdajov, o Prijimatelovi a Projekte
v nevyhnutnom rozsahu, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v sulade
s § 16 ods. 9 zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky
2234 600,00 EUR bez DPH (slovom: dva miliony dvestotridsatstyritisic Seststo eur) a opravnenu DPH &o
spolu predstavuje Celkové opravnené vydavky.

Prijimatel’, vyhlasuje, ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy O EUR (slovom: nula eur),
¢o predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu

sa bude realizovat systémom refundécie, zalohovych platieb, predfinancovanim alebo ich kombinaciou.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zéklade

Schvalenych opravnenych vydavkov, priom maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu podla

odseku 3.1 tohto ¢lanku Zmluvy poskytovana Vykonavatelom nesmie byt prekroend. Prijimatel su¢asne

berie na vedomie, Zze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora bude skutone uhradena

Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych

prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov Vykonavatelom s ohlfadom na pravidld posudzovania

hospodarnosti, efektivnosti, ucelnosti a G¢innosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla &lanku 4 VZP.

Realizacia Aktivit Projektu musi byt ukonéena najneskor do 31. decembra 2025. Obdobie opravnenosti

vydavkov zacina plynat diiom 01. februara 2020 a kon¢i najneskér 30. jina 2026 (dalej len ,,Obdobie

opravnenosti vydavkov").

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ind formu pomoci

na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora

by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie

(dalej len ,,EU*) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*)

zo zahranicia. Prijimatel’ z&roven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnutd dotécia, prispevok, grant alebo ind

forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktoru pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finan¢nej pomoci poskytnutej SR zo zahraniia. Dvojitym financovanim sa rozumie aj situacia, ak
sa k vysledku daného opatrenia alebo jeho Casti (projekt) dospeje nielen pouZitim prostriedkov mechanizmu,
ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpo&tu EU, priGom takéto pouZitie nebolo vopred indikované EK v ramci

Planu obnovy a zohladnené v nakladovom ohodnoteni prislusnej investicie alebo reformy. Zarovef sa za

dvojité financovanie méze povazovat aj situécia, ak vysledok danej operacie (bez ohfadu na spdsob

preukazovania zrealizovania opatrenia) je vykazovany EK v rdmci réznych nastrojov podpory. Ak sa

Prijimatel’ dozvie o skutoCnostiach, ktoré by mohli predstavovat dvojité financovanie podfa tohto odseku

alebo podra &l. 9 Nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa

zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie ciela

Projektu boli alebo maju byt Prijimatefovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo

inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahrani¢ia, je povinny o tychto skutoénostiach

informovat Vykonavatefa bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia uvedenych
povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje,

Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
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o registri partnerov®) a tento zapis bude trvat minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona
o registri partnerov. Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora a/alebo ma
povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod podia zakona €. 530/2003 Z. z. obchodnom registri a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o obchodnom registri)
alalebo ma povinnost zépisu kone¢ného uzivatefa vyhod do iného prislusného registra podla iného
osobitného pravneho predpisu tymto vyhlasuje, ze uvedent povinnost spinil a je povinny poskytnut
Viykonavatelovi odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne dostupné informéacia o kone¢nom uzivatelovi
vyhod (v rozsahu meno, priezvisko, datum narodenia, adresa pobytu). Ak verejne dostupna informécia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel' je povinny poskytnit Vykonavatelovi aktualnu
informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo dia zmeny koneéného
uZivatela vyhod v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy. Ak informéacia o koneénom uZivatelovi vyhod nie je verejne
dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatel'ovi, Ze bol podany navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod
podla zakona o registri partnerov a/alebo podla Zakona o obchodnom registri a Vykonavatelovi poskytne
informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa, a to najneskoér pri podpise Zmluvy, v sulade s
¢lankom 5 Zmluvy. Udaje o konednom uzivatelovi vyhod Prijimatefa sa pozaduji v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod.

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podfa zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informéciu
0 koneénom uzivatelovi vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy. Ak dojde
ku zmene kone¢ného uZivatela vyhod Prijimatela, Prijimatel’ je povinny poskytnut Vykonavatelovi
aktuélnu informaciu o konenom uZivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny
kone¢ného uzivatela vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy.

Ak je Prijimatel povinny postupovat podfa pravidiel zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Prijimatel poskytne
Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania, ziétovanie zalohovej
platby alebo priebezna platba) identifikacné Udaje dodavatelov a subdodévatefov (minimalne v rozsahu
nazov a identifikatné Gislo), vratane informacii oich konetnom uzivatefovi vyhod. Udaje o kone¢nom
uZivatelovi vyhod dodavatela a subdodévatela sa poZaduju v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia
a adresa pobytu kone¢ného uzivatela vyhod.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazdé ich Cast je financnym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpo€tu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov
a na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve
av ¢l. 14 VZP, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly
aauditu pouZitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela ainych Opravnenych oséb
v sulade s ¢lankom 13 VZP.

Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade
rastu inflacie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, ktory vymedzi podmienky na Gpravu vysky
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu so zohladnenim rocnej miery inflacie, za rok predchédzajuci roku,
v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

4.1.1. Prijimatef sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (d'alej len ,ZoP“) nasledovne:
Zéavereénii ZoP Prijimatel prediozi najneskér do 30 dni po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu.
V pripade kombinécie systémov financovania plati, e ZoP sa predklada samostatne za kazdy jeden
z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

4.1.2. Prijimatel je za UCelom pravidelného ziskavania informéacii o implementacii Projektu povinny
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:
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41.2.1 Prva priebeznu monitorovaciu spravu predloZi najneskér do 3 mesiacov od datumu
nadobudnutia dc¢innosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebude
prediozend ZoP, ktorej sltastou boli monitorovacie Udaje, dalsie priebezné
monitorovacie spravy predlozi v stlade s ¢€l. 5 ods. 3 VZP.

4.1.2.2 Prijimatel bude po¢as Doby udrzatelnosti Projektu prekladat nésledné monitorovacie
spravy v zmysle Cl. 5, ods. 5 VZP.

4.1.2.3 Prijimatel predlozi zavereén monitorovaciu spravu v zmysle Cl. 5, ods. 4 VZP.

Doba udrzatelnosti Projektu je desat (10) rokov.
Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, ktoré st poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavujii $tatnu pomoc poskytovani v silade s pravidlami EU pre $tatnu pomoc a zakonom
¢. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti §tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci) a su poskytované v stlade so Schémou $tatnej
pomoci pre investicie do nemocnic a hospicov, zariadeni Ustavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov
Planu obnovy a odolnosti SR - Schéma $tatnej pomoci vo forme nahrady za sluzby vSeobecného
hospodarskeho zaujmu, & SP SVHZ — 2/2022 v zneni dodatku €. 1 (dalej len ,,Schéma pomoci*), pricom
vySka pomoci predstavuje sucet jednotlivych hodnét prostriedkov mechanizmu a poskytnutého
spolufinancovania zo $tatneho rozpo¢tu SR vo forme nahrady za SVHZ, v sulade s rozhodnutim Komisie o
uplatfiovani ¢lanku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie na $tatnu pomoc vo forme nahrady za
sluzbu vo verejnom zaujme udelovanej niektorym podnikom poverenym poskytovanim = sluzieb
vSeobecného hospodarskeho zaujmu (2012/21/EU) zverejneného v Uradnom vestniku dia 11.1.2012 (U.
v.EUL7,11.1.2012, 5. 3).
Za sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu (v texte aj ,SVHZ®) sa pre Gcely tejto Zmluvy uruje sluzba
suvisiaca s poskytovanim Ustavnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach Ustavnej zdravotnej starostlivosti
vzmysle § 7 ods. 4 pism. a) ac) €. 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych
pracovnikoch, stavovskych organizaciach v zdravotnictve v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon
0 poskytovateloch®). Obsah z&vazku SVHZ vymedzuje § 4 odsek 1, § 7 odsek 1 pism. b) a § 9 z&kona
€. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluzbach sUvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti
a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Obsah zavazku SVHZ vymedzuje
aj povolenie na prevadzkovanie zariadenia na poskytovanie Ustavnej zdravotnej starostlivosti v stlade
s ustanovenim § 11 ods. 1 a 2 a § 21 zakona o poskytovateloch vydané prisluSnym organom.
Obdobie trvania zavéazku sluzby vSeobecného hospodarskeho zaujmu je totozné s Dobou udrzatelnosti
Projektu.
Opis mechanizmu nahrad a parametre na vypocet, kontrolu a prehodnocovanie nahrady a opatrenia
spojené s predchadzanim avznikom nadmernej néhrady a na vratenie takejto nadmernej nahrady je
uvedeny v prilohe €. 3 Zmluvy Metodika pre stanovenie vySky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR
a $tatneho rozpodtu SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR).
Zmluvné strany si pre pripad, Ze Prijimatel porusi svoju povinnost tym, ze:
a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informéacie uvedené v zmysle
¢lanku 5 VZP, ¢lanku 8 odsekov 2, 4 a 5 VZP, ¢lanku 9 odsekov 4, 11 a 12 VZP, ¢lanku 10 odsekov
1 a2 VZP, ¢lanku 12 odseku 1 pism. g) VZP, &lanku 13 odseku 10 VZP, &lanku 14 odsekov 2 a 6
pism. b) VZP a &lanku 17 odsekov 11 az 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo
uréenej Vykonavatefom:;
b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v€as vrozsahu aspbsobom podia
¢lanku 4 odseku 4.1.2. Zmluvy v spojeni s ¢lankom 5 odsekmi 2 az 6 VZP;
C) nedodrzi ustanovenia ¢lanku 6 VZP,
dojednali zmluvni pokutu vo vySke 500 EUR, a to za kazdy defi omeSkania pri plneni tejto povinnosti, a to
v kazdom jednotlivom pripade.
Prijimatel' je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podlfa odseku 4.7. tohto Elénku bez dalSieho odkladu
aj v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola uloZend ind sankcia podla Zmluvy, nedoslo
k odstUpeniu od Zmluvy a Prijimatel’ uvedent povinnost spinil v dodato¢nej lehote.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vznikom povinnosti Prijimatela zaplatit zmluvnu pokutu, a ani jej skutoénym
zaplatenim, nie je dotknuty narok Vykonavatefa na nahradu Skody, ktora mu vznikla porusenim povinnosti
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Prijimatefom. Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti plati, ze nahrada Skody nie je vySkou zmluvnej
pokuty obmedzena, priCom zmluvna pokuta sa na nahradu Skody nezapoditava.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby Projekt bol v sulade so zdsadou ,vyrazne nenarusit“ v sulade s ¢l. 5
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni a spifial veobecne zaviazné pravne predpisy
v oblasti energetiky, klimy a Zvotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, Projekt nemoze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych
cielov (zmiernenie zmeny klimy, adaptacia k zmene klimy, udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych
a morskych zdrojov, prechod na obehové hospodarstvo, prevencia a kontrola znedistovania, ochrana
a obnovy biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v &l. 17 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2020/852 z 18. jiina 2020 o vytvoreni ramca na ufahéenie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU)
2019/2088.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnud formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podia
odseku 2.3. ¢lanku 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ucelom komunikécie budu prednostne
vyuzivat elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavézuiju, ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre
vzajomnU pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy,
ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikéacie v listinnej podobe sa bude uskutoCiiovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Mimoriadne je mozné dorucovat aj inym spdsobom ako je uvedené v ods. 5.2., a to len v nevyhnutnych

pripadoch so suhlasom Vykonavatela. Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob

doruCovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruéovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra;
takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné vyluéne v uradnych hodinach podatelne Vykonavatela
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikéacie podla odseku 5.1. tohto €lanku sa rozumie najma:

5.4.1. beznd komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spodsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavéaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat e-mailové adresy oznamené podia odseku 5.7.1. tohto &lanku, ak nedoslo
k oznameniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavizuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci,
iba 0 vyuzivanie existujdcich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).

V pripade doru€enia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,,pisomnost™) sa za defi

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

bude povaZovat def stanoveny zakonom €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti
organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o e-Governmente).

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy

za doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy, a to g

v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, priom za def doruéenia pisomnosti sa povazuje def, kedy

doslo k:

5.6.1. uplynutiu uloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane po$tou, ak neddjde k jej
vrateniu podla odseku 5.6.3. tohto ¢lanku 5,

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim, alebo
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5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnd
poznamku ,adresat neznamy®).
Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatefom, pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne sihlasia
stym, Ze ich vzajomnd komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu.
Za UCelom realizacie doruCovania pisomnosti alebo zasielky prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany
zavazuju:
5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje e-mailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat, a to najneskor do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni odo dria Ucinnosti tejto
Zmluvy a aktualizovat, ato najneskdr do 2 (slovom: dvoch) kalendarnych dni odo diia zmeny
e- mailovej adresy, priom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvni stranu, ktora
aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude povazovat
na Ucely tejto Zmluvy za riadne doruéend; ustanovenie odseku 5.6. tohto ¢lanku tym nie je dotknuté;
5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,
5.7.3. zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky parametre
pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord méa tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pric¢om sa uplatni postup podfa
odseku 5.7. prvej vety za bodkogiarkou tohto &lanku 5.
Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie postovej schranky na Ucely pisomnej komunikécie
zmluvnych stran v listinnej podobe.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku alebo ¢eskom
jazyku. Kazda dokumentacia predkladana Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude
predkladana v slovenskom jazyku alebo Ceskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentécia vyhotovena
v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety tohto odseku, pre jej pouZitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny kvalifikovany preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neurCi inak. V3etky naklady suvisiace so zabezpecenim kvalifikovaného prekladu
dokumentécie do slovenského jazyka znasa v pinom rozsahu Prijimatef.

Clanok 6.
PROTIKORUPCNA DOLOZKA

Zmluvné strany sa zavazuju v ramci zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou dodrZiavat a
presadzovat platné pravne normy zakazujlce korupciu.

Zmluvné strany sa zavazuju a suhlasia s tym, Ze v pripade, ak konanie Prijimatela, Ci uz priame alebo cez
sprostredkovatela, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dévodné podozrenie, Ze ide alebo
by mohlo ist o korupciu, takéto konanie je podstatnym porusenim tejto Zmluvy a st¢asne dévodom na
okamZzité odstupenie Vykonavatefa od Zmluvy, pri¢om Prijimatel’ je povinny nahradit Vykonavatelovi
vSetku Skodu, ktord mu v dosledku takéhoto konania alebo v suvislosti s odstipenim od Zmluvy vznikla.

, Clanok 7.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Téato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva
je podia § 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o slobode
informacii*) povinne zverejfiovanou zmluvou a nadobuda u€innost kalendarnym dfiom nasledujucim
po kalendarnom dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav, ktorého prevadzkovatelom je Urad
vlady Slovenskej republiky. Za su¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych Udajov
zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chrénené informacie, ktoré sa nemdzu
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spristupnit’ podfa prislunych ustanoveni zakona o slobode informacii, v dosledku ¢oho vyjadruju suhlas
s jej zverejnenim; to neplati vo vztahu k podpisu/signatire opravnenych zastupcov zmluvnych stran, ktoré
si zmluvné strany vyhradzuju pravo nezverejnit, pretoZe ich povazuju za skuto¢nost déverného charakteru,
pri¢om sa vyslovne zavazuiju tito povinnost dodrziavat a reSpektovat.
Tlto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody obidvoch zmluvnych strén,
pri¢om akékolvek zmeny alebo dopInenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oCislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve nie je stanovené inak.
Prijimatel’ je povinny bezodkladne oznamit Vykonavatefovi spdsobom dohodnutym v ¢lanku 5. Zmluvy
vSetky zmeny projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, a to najma zmeny
tak ako su popisané v Opise projektu a jeho prilohach je mozné so sthlasom Vykonavatela upravovat,
menit a prestvat, a to za podmienky neprekrocenia celkového Rozpoétu Projektu. VSetky odsuhlasené
zmeny v polozkach Rozpoétu si Zmluvné strany povinné pisomne evidovat a pri najbliz8ej Uprave textu
Zmluvy, musia byt v celosti zapracované do jej znenia prostrednictvom pisomného dodatku, najneskor vsak
do 12 mesiacov od oznamenia schvalenej zmeny.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl a jej platnost a G¢innost konéi 30. kalendarny deri po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi
v sulade s odsekom 5 Clanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neozndmil, ze ma
namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky
Vykonavatel' Prijimatelovi oznamil, u€innost Zmluvy koni  driom, kedy Vykonavatel doruci
Prijimatefovi oznamenie o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost
predkladat Nasledné monitorovacie spravy, kon¢i platnost a u¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim
Projektu. OdliSne od predchadzajlcej vety konéi platnost a u€innost Zmluvy v pripade:
7.4.1. odseku 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a uéinnost konéi 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
7.4.2. tym ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti vyplyvajlcich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a uéinnost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podlfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, e vSetky vyhlasenia pripojené ku kladne postdenej ZoPPM, ako aj zaslané
Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju U¢inné pri uzatvoreni Zmluvy
v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZzuje za podstatné poruSenie
Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy,
ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji bezodkladne
vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal
zachovany U¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zévézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu préva podlfa § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom, ak osobitny predpis neustanovuje inak.
Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premli€aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy preml¢acia doba zacala plynut po prvy raz.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
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aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

7.12. Téato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) pre Prijimatela
adva (2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje
aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni
v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v silade so zakonom
€. 272/2016 Z. z. o ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (z&kon o doveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,»Zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza
elektronicky, datumy podpisov zmluvnych strdn st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych
podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronicka Casova pediatka podla
zakona o déveryhodnych sluzbach.

7.13. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis projektu

Priloha ¢. 3 Metodika pre stanovenie vysky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a statneho rozpoétu
SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR)

V Bratislave, dfa .........cccoouene.. V KoSiciach, dfia ........ccccceevveivereeene
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky Vychodoslovensky tstav srdcovych a cievnych
chorob, a.s.
v zastUpeni . Vvzastupeni
Kamil Sasko MUDr. Stefan Lukacin, PhD., MHA
minister predseda predstavenstva
Kvalifikovany elektronicky podpis Kvalifikovany elektronicky podpis

Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych
chorob, a.s.
v zastUpeni
MUDr. Peter Safar, MHA

Clen predstavenstva

Kvalifikovany elektronicky podpis
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTiI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
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Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN .......oviiieeeeeeeeeeee ettt et ee et et en s 7
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“) st v zmysle ustanovenia ods. 7.13. ¢lanku 7. Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu jej neoddelitelnou suéastou a blizSie upravuju préava a povinnosti
zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii
Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane
vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Ak by niektoré
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy. Ak by niektoré
ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.

2. Pojmy pouzité vo VZP su zavazné pre celu Zmluvu, priCom povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany
z definicie pojmov podla tohto odseku su rovnako zavézné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouzivané v Zmluve a vo VZP su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyclenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizicie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu;

ARACHNE - 3pecificky IT nastroj na hibkovu analyzu tdajov s ciefom urit projekty nachylné na rizika
podvodu, konfliktu zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijlcej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. ¢lanku 3. Zmluvy, ktora
je planovana a ur€ena na financovanie Projektu (t. j. Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie
Prijimatefa), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj finanny rdmec pre vznik Opravnenych
vydavkov. Pre Uely tejto Zmluvy je pouZivana terminologia ,vydavky” aj pre ,naklady“ podfa zékona ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o Uétovnictve®);



Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v sulade so Zmluvou aich nasledné udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu v sulade s ¢lankom 4.
Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel Projektu
a ktorej dizka je uréena vods. 4.2. &lanku 4. Zmluvy. Doba udrzatelnosti Projektu zadina plynit v
kalendarny def, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo k Finanénému ukonceniu Projektu;
Dodavatel - osoba alebo skupina o0sdb, ktora s vykondvatefom, sprostredkovatelom, osobou
vykonavajucou finanéné nastroje, prijimatelom alebo partnerom uzavrie alebo uzavrela odplatnt zmluvu
na dodanie protipinenia, ktorym sd najma dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac alebo poskytnutie
sluzby na zabezpecenie realizacie investicie alebo realizacie reformy. Na UCely uréenia dodavatela sa za
protipinenie povazuje aj také plnenie, na ktoré sa neuplatiiuje zakon o verejnom obstaravani, ako napr.
prevod vlastnickeho préva alebo poskytnutie ndjmu k existujucej nehnutefnosti. Charakteristikou dodavatefa
podfa zakona nie je napifianie vlastnych potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finanénu
protihodnotu;

Finanéné ukonéenie Projektu — nastane diiom, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli
Prijimatelovi uhradené/zi¢tované zodpovedajlce Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost o prostriedky mechanizmu, v rozsahu
a obsahu ako bola kladne postdena v ramci procesu podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o mechanizme®), t. j. Ziadost o prostriedky mechanizmu, ktora splnila podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je uloZena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym driom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na Gcely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost urcujlica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny der v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedefu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonCenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaéeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost’ — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (Eurdpska tnia dalej len ,,EU%)
vyplyvajuce z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom &oho je alebo by bolo
poskodenie véeobecného rozpodtu EU alebo rozpottov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou
vynosov plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou
polozkou. Na ucely spravnej aplikécie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady
(ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zéujmov Eurépskych spologenstiev
v platnom zneni, sa pri posudzovani skuto¢nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti;

Nérodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA — organ ureny  z&konom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu aZz po Ukon&enie vecnej realizécie
Projektu;

Okolnost’ vylucujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Zze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez Ze by v Case vzniku
zévizku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujucej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, &i urita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni



neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu.

Za OVZ na strane Viykonavatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje

plynutie lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (Slovenska republika

dalej len ,,SR¥) a pravnych aktov EU, Zaviznej dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori vzmysle &lanku 7.13. Zmluvy prilohu ¢. 2 a obsahuje najma relevantné Udaje

poskytnuté v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suc¢astou Opisu Projektu je najméa

Rozpocet Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak je uvedena skutocnost

relevantna), Aktivity Projektu a ich ¢asovy harmonogram,;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukoncCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urCi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, ur€ena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu su povazovani najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny drad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kaZda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Viykonavatefom a Prijimatelom). Prévny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundéarne
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odpori&ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpoget Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februéra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢&. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov
Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych zaujmov
ES’),

D O O



iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na
ulah&enie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088,

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti,

viii. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 U. v. EU z 5. jila 2017 o boji profi
podvodom, ktoré poskodzujli finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava (dalej len
,smernica 2017/1371

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoétovych pravidlach®)

iii. zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o VO©),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Ob¢iansky

zakonnik"“),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,,zakon o $tatnej pomoci*),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,kompetenény zdkon®),

ix. zakon o uctovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o DPH"),

Xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného

sektora”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorSich predpisov.

xiii.zakon ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informacii*)

Vii.

Xii.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
Operacna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,,Operaéna
dohoda“).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t. ). pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktira“. Podmienky tykajuce



sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuzitia v rdmci Realizcie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekon3trukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, int vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri€¢om jeden
Projekt méZze zahfnat aj viacero Predmetov Projektu;

Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3. Zmluvy) predstavuje uréité %
z Celkovych opravnenych vydavkov, priGom skutoCne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité
% z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené Vykonavatefom podla tejto Zmluvy, Pravneho
rdmca a Zavaznej dokumentacie. Vyska skutoCne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna
alebo niz8ia ako maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety &lanku 3 odsek 3.1 Zmluvy;
Realizacia Projektu — suhrn innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu, na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskuto¢nenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a sprisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ - pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opravnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mdzu byt
dodatoCne znizené v sulade s § 21 z&kona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v rdmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Subdodavatel - osoba alebo skupina osob, ktora sa na zéklade zmluvy, ktor( uzavrie alebo uzavrela
s dodavatefom alebo subdodavatefom, podielala, podiela alebo bude podielat na dodani protipinenia,
ktorym su najméa dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby na zabezpeéenie
realizacie investicie alebo realizacie reformy. Na Ucely uréenia subdodavatela sa za protiplnenie povazuje
aj také plnenie, na ktoré sa neuplatriuje zakon o verejnom obstaravani, ako napr. prevod vlastnickeho prava
alebo poskytnutie najmu k existujucej nehnutelnosti. Charakteristikou subdodavatela podia zakona nie je
napifianie vlastnych potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finanén( protihodnotu;

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. 1) z&kona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy z&vézna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu po¢as Doby udrZatelnosti Projektu podfa ¢lanku 4.2.
Zmluvy. V pripade, ak sa na Projekt nevztahuje Udrzatelnost, t.j. Doba Udrzatelnosti Projektu uvedena
v Clanku 4.2.Zmluvy je 0 (slovom: nula) rokov, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti vyplyvajtice
z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o ¢tovnictve, priom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatefla v Z0P v gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany



Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;

Ukon¢enie vecnej realizacie Projektu — den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval v3etky Aktivity Projektu —
predstavuje ukonéenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projektu; Vecna realizacia Projektu sa povaZuje za

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimateflovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maiju
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projekiu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€asnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 do¢asnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze prisluSnym
pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posutdenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o datume a spdsobe Ukoncenia vecne;j realizacie Projektu, s uvedenim dia, ku ktorému doslo
k ukon&eniu poslednej Aktivity Projektu, priom suéastou uvedeného Ukonu Prijimatela je dokument
oddvodriujuci ukon€enie poslednej Aktivity Projektu v defy, ktory je v fiom uvedeny.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne napinené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukonéenia jednotlivych Aktivit Projektu za uéelom dodrzania lehdt uvedenych v prilohe
€. 2 Zmluvy Opis Projektu;
Ukongéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu ddjde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu, ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zékona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — metodicky
a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade
ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatefa vypracoval a predloZil Ziadost o Prostriedky mechanizmu
Vykondvatelovi; Uréujicou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva, ktorej kdd je uvedeny v ods. 2.2. ¢lanku 2.
Zmluvy; vSetky ustanovenia o Vyzve sa na ucely tychto VZP pri Priamom vyzvani pouZiju primerane, ak je
to relevantné;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realiz&cie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Zmluvy Opis
Projektu, pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym diiom,
ktorym je def:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo



(iii) zaCatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktori nemozno podradit pod

body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v prilohe &. 2 Zmluvy Opis Projektu,
podla toho, ktoré zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vy3Sie
uvedeného sa Zadatim realizicie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s
vnatornym trhom podfa ¢lankov 107 a 108 zmluvy v plathom zneni alebo nariadenia Komisie (EU)
¢. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na
pomoc de minimis v platnom zneni).
Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Zakazka - odplatna zmluva (bez ohladu na jej formu) na dodanie protiplnenia, ktorym je najma dodanie
tovaru, uskutoénenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby, na zabezpecenie realizacie investicie alebo
realizacie reformy;
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V€as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realiz&ciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych zmluvne
alebo inak spolupracujucich osob, zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel
nie je v Ziadnej faze Realizacie Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatefa voCi
jeho dodavatelovi alebo akejkolvek inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou
stranou Vykonavatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu, v rozsahu
a spbsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v silade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a UCelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,



e)

ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou podla zakona o U¢tovnictve, viest Uétovnictvo v stlade so zakonom
0 UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t. j. v pripade podvojného uétovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznagovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajlcich sa Projektu v Uctovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o Uctovnictve (UCtovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v G¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnl evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat vSetku dokumentéciu k Projektu v silade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uétovnictve v slvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimélne do 31. augusta 2031, ak z ods. 7.4. ¢lanku 7. Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mdéze byt automaticky
predizena (. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve, len na zaklade ozndmenia
Vlykonavatela Prijimatelovi) v zmysle Pravneho rdmca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplathovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zékona o $tatnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o $tatnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykondvatela je Prijimatel povinny predlozit mu v3etky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vietky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavézuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Zze druhd zmluvnd strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychédza zo skreslenych, nepresnych, neupinych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podla élanku 11 VZP, ato bez ohfadu na



10.

1.

ddvod, Cas a zavinenie, Vykonavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit a Prijimatel sa zavazuje vratit
vSetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realiz&ciu Projektu, ako aj pri zmenéch tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnu dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.
j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimateflom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t. j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Gc¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla ods. 4 tohto &lanku VZP.

Vlykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonfenému postupu verejného
obstaravania (t .j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na overenie tychto
dodatkov.

Vykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V stlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehdt podfa ods. 7.4. €lanku 7. Zmluvy, a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym osobam vetku potrebnu sucinnost.
Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v ods. 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonévatel
je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO
a v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatefa podia postupov urcenych
v Zavaznej dokumentacii.



Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajli véetky nasledujice podmienky:

a) vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a boli vynaloZzené priamo na Realizaciu Projektu, poCas
Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3. Zmluvy,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené vzmysle prislusnej Vyzvy alebo Zavaznej
dokumentécie v Casti, kde sa urCuju podmienky opravnenosti vydavkov,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu, a zaroves boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté
do Uctovnictva Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2. VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohladom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17. VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit”,

h) su identifikovatelng, preukazatelné a st dolozené Ugtovnymi dokladmi (t. j. najméa/nie v8ak vylucne
faktirami alebo inymi relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade
s pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie vydavkov U&tovnymi dokladmi sa nevztahuje na
vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zélohovej platby;
vydavky musia byt uhradené Prijimatefom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich
predlozenim Vykonavatelovi; pre G¢ely thrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj
doklad, na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodévatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZzenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktoré je posudzovana
ako podvod, korupcia alebo konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. Clanku 3. Zmluvy, tj. Prijimatel na tie isté
vydavky nesmie prijimat/neprijal dotaciu, grant alebo inu formu finanénej pomoci z prostriedkov SR
alebo inych verejnych prostriedkov zo zahranigia, osobitne z EU. Dvojitym financovanim sa rozumie aj
situdcia, ak sa k vysledku daného opatrenia alebo jeho Casti (projekt) dospeje nielen pouZitim
prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpo&tu EU, pridom takéto pouZitie nebolo
vopred indikované EK v ramci Planu obnovy a zohladnené v nakladovom ohodnoteni prisludnej
investicie alebo reformy. Zaroven sa za dvojité financovanie moze povazovat' aj situacia, ak vysledok
danej operacie (bez ohladu na spdsob preukazovania zrealizovania opatrenia) je vykazovany EK v ramci
réznych nastrojov podpory.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrahlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podla ods. 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizen4 suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP, ak vo zvy$nej asti bude ZoP
schvélena. Ak nesplnenie podmienok opravnenosti vydavkov podfa ods. 1 tohto €ldnku VZP zisti kontrolou
alebo auditom Opravnena osoba podfa €lanku 13. VZP na drovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit

Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast zodpovedajucu takto vy€islenym neoprdvnenym vydavkom na

zaklade a v sulade so Ziadostou o vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti podia ¢lanku 14. VZP,
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bez ohladu na skutoCnost, ze pévodne mohli byt tieto vydavky klasifikované alalebo schvalené ako
opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas u¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods. 4.1.2.
clanku 4. Zmluvy .

Monitorovacia sprava Projektu, v nadvaznosti na termin jej predkladania, méze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavereCna monitorovacia spréva,

€) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predloZzenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. &lanku 4. Zmluvy nie je stanoveny iny termin na
predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom
priebeznej monitorovacej spravy, zagina kalendarmym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla tg¢innost,
resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie Projektu
nastalo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely predkladania
priebeZnej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukonéena vecna realizacia
Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenl monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 6 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér do 15. dfia mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola UkonCena realiz&cia Projektu.

Vykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoénych udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi udajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit' aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatelom v monitorovacich spravach, to neplati, ak by
uvedené bolo v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa dozvedel:

a) ozaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych oséb, pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realiz&ciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrZanie Ciela Projektu;

b) o zaati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, reStrukturalizatného konania a

reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie splatkového kalendéara, ako aj o vstupe Prijimatela

do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoénosti, ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize;
c) 0 zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nutenej spravy;

) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo méZu mat negativny vplyv na riadne a
v€asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie, suvisia alebo
mozu suvisiet' s nepinenim Zmluvy; nasledne bez zbyto¢ného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Gcelu Zmluvy;

e) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.
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10.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vietkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonédvatelom tieto spravy a informacie poskytnut, to neplati, ak by
poskytnutie informacii bolo v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim Gdajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim, vratane Udajov o Prijimatelovi,
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu dradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature, atd.).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny pocas u¢innosti Zmluvy minimaine vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie
Projektu, podla toho, ktora skutoénost nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu,
ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni v oblasti informovania,
komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto ¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavazne;
dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla
nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpesi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZzAujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU. Ak tak urci
Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia moze byt dopinena nazvom investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretefny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa
na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit ziadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Logomanualu podifa Zavéznej
dokumentacie;

3. umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po Ukonceni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost a z
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana &iastka mensia ako 20 000 eur, je postaujuce pouZit
forméat velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije forméat takého rozsahu, ktory
s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno
objektivne povaZovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom, vizudlom a podobnym
prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr.
pero, 8ndrka na mobil, USB klu¢, atd.) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s népisom
,Financovany  Eurépskou  uniou  NextGenerationEU‘/,Financované  Eurépskou  Uniou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, priéom miniméalna velkost emblému EU je
10 mm na vy3ku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumozfiuje, je mozné
pouZit mensiu velkost;

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Gniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU*, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentécia, broZura, oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikacny a informacny materiél
a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie  emblému EU  snapisom  ,Financovany  Eurépskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a loga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a
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1.

a)

c)

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod.
Vlykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podla tohto
¢lanku v Zavaznej dokumentacii, vratane blizSej Upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovandi v ramei inych programov a
nastrojov EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realiz&cie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZzatelnost, sa Prijimatel zavéazuje ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prév Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujlcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatefnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombinacii roéznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mozu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podla Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisluSného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(i)  nadobudne od tretich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstardvania uvedenych v ¢lanku 3. VZP,

(iv)  predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (najma, nie vSak
vyluéne: autorského prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného viastnictva,
vratane prav z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uZzitkového vzoru, prav ku know-
how; dalej len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade
pisomnej zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, ze Prijimatel bude opravneny
neruSene pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva
od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava
duSevného vlastnictva hlavnym Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi
obsahovat aj Upravu prevodu prava priemyselného vlastnictva (nie autorského prava) na
obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti
urCenia podmienky predchadzajuceho schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to ur€i Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
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vecou od ich nadobudnutia po&as Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu; uvedena podmienka
sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikéacie a viditelnosti podfa ¢lanku 6. VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Viykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastone, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zataZeny akymkolvek prdvom tretej osoby vratane zaloZného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podla predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonavatel opravneny ziadost o sthlas zamietnut. Predchadzajici pisomny sthlas Vykonavatela sa
nevyzaduje v pripadoch, ak prisludny pravny predpis vylu€uje moZnost podmienit dispoziciu s Majetkom
predchadzajucim suhlasom tretej osoby.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vrétit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s Urokmi vo vyske, v lehotach a spésobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Prijimatel je povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast dotknutl konanim
alebo opomenutim Prijimatela podia predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14. VZP.

o. Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel ucinit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskrimina¢ného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na U&ely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie (dajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.

7. Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel' aj ind& Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a audiovizudlne zaznamy tykajice sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realiz&cie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti len v stlade s Pravnym ramcom, a to najma so zakonom €. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni
neskorSich predpisov a Zakonom o slobode informacii.

8. Prijimatel’ sa zavazuje zabezpedit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajlcich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11. VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI
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Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym sthlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10. VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, t. j. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a (¢el Zmluvy, priCom
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého U€astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord mé byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11.

VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podra odseku 1

tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informacie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonadvatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podla predchadzajlcej vety v uréenej lehote a uréenym

sposobom, Vykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela

vodi tretim osobam; to neplati, ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi prepismi SR kogentnej povahy.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tdto zmena nema vplyv na podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve Prijimatefom a zaroveri tato zmena nebude mat
zZiaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi
zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol
dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného uZivatela vyhod podfa
zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je oprdvneny po ozndmeni zmeny vlastnickej

Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat' Prijimatela o akikolvek dokumentéciu, doplfiujice

informéacie a vysvetlenie potrebné k preskumaniu skutoCnosti, ¢i je zmena viastnickej Struktury Prijimatela

pripustnd. Prijimatel je povinny poZadovanu dokumentaciu, doplfiujice informécie a vysvetlenia poskytnut

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie dokumentacie, vysvetleni

a doplfiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote a spdsobom

predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu

podla ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, Ze doslo alebo ma dbjst k prechodu

prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skuto€nosti dozvedel. Nespinenie

povinnosti podfa prechédzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel' opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12. VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatefa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na

pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajlcej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je

obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy

alebo inych zmlUv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma, nie v3ak

vyluéne zmluvy o zriadeni zélozného prava) z Vykonavatela na iny organ zastupujuci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vSetkych préav a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy, ktorych vykon mu
umoziuju prislusné pravne predpisy SR upravujlce jeho pdsobnost a pravomoc.
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Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pricom vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v prilohe &. 2 Zmluvy, priCom v tomto pripade nie je Prijimatel
povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10. VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykondvatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marmom uplynuti 30 kalendamych dni, odkedy mal
Vlykonavatel' povinnost zadat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokragovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskor do uplynutia Opréavneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla ods. 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra ods. 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost podia ods. 3 tohto &lanku VZP, pisomne ozndmi Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa ods. 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podfa ods. 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznédmeni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutonosti podla ods. 3. tohto ¢lanku VZP a d&tum ich vzniku, k ¢omu priloZi
prislusni dokumentaciu. DoruCenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podia ods. 2. alebo 3. tohto ¢lanku VZP. Odlidné plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podfa ods. 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdZe skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podla ods. 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla prilohy €. 2 Zmluvy, ktorych sa pozastavenie tyka.
Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju Ucinky
podia ods. 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizécie Projektu podfa ods. 3 tohto €lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavéznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajiceho Ukonu
alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ZoP
stanovenej v Zavaznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako def pozastavenia
Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarmy def po uplynuti tychto leh6t;

c) aknazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v désledku Coho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:
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10.

1.

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako do$lo k G¢inkom
pozastavenia Realizcie Projektu podla ods. 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doslo az v ¢ase po vzniku U€inkov pozastavenia Realizacie Projektu podla ods. 4
tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduje,

e) vpripade =zalatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobém
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré od6vodiuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé, nie
v8ak vyluéne konania tykajiceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov
12 az 16 nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589 z 13. jula 2015 stanovujucim podrobné pravidia na
uplatfiovanie ¢lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia
prijala rozhodnutie, ktorym prikazala Clenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym
Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie o zluditelnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré majd alebo méZu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu,

[) vpripade, ak je na majetok Prijimatela zaCaté konkurzné konanie, vyhlaseny konkurz, zacaté
reStrukturalizaéné konanie, povolena restrukturalizacia, rozhodnuté o oddIzeni.

Vykonavatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11. VZP.

Vykondvatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla ods. 5 alebo 6 tohto ¢lanku VZP

Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto ozndmenia Prijimatefovi nastavaju ucinky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne

Aktivity Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuji na tieto vymedzené Aktivity a s nimi

spojené vydavky. Vykonavatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnd
sucinnost v stlade so Zmluvou na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kaZdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu

OVZ, je Vykonavatel' opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na
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12.

13.

14.

poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel méa za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré su podia ods. 5. tohto &lanku VZP prekaZzkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak ddjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 5.
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost' Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realiz&cie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
Viykonavatel' je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
V spojeni s ods. 7.2. ¢lanku 7. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdsobe zmeny
Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost’ a efektivnost, a tieZ s ohfadom na skutoCnost, ze Zmluva je,
tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podfa § 5a Zakona o slobode informacii, pri¢om zmena Zmluvy
zahffa aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje
najma:
a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:
. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny ucinok, alebo
ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;
b. zmena Zmluvy z ddvodu jej zostladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavazne;
dokumentécie; ods. 7.8 ¢lanku 7 Zmluvy tymto nie je dotknuty;
c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma, nie vak vyluéne:
i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v prilohe €. 2 Zmluvy,
ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktorad nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),
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iii. odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy tykajuca sa Opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide 0 znizenie vySky opravnenych vydavkov a takéto
zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciela Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpotte Projektu
uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v prilohe €. 2 Zmluvy,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;
d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma, nie vsak vylune, zmena:
i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

iii. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

iv. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

v. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatelom,

vi. pouZivaného systému financovania,

vii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,
viii. Prijimatela podra ¢lanku 8. VZP,

ix. odchylky v rozpocte Projektu uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy tykajucej sa opravnenych
vydavkov, ak nejde 0 menej vyznamnu zmenu Projektu podia ods. 3. pism. ¢) bodu iii.
tohto ¢lanku VZP,

x. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v prilohe €. 2 Zmluvy,

xi. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

Xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznacena v Zavaznej
dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktorll podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme urCenej pre tento Ucel v Zavéaznej dokumentécii.
Prijimatel je povinny poziadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovand zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréenej
Viykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo tdaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Z&véznd dokumentacia. Sucastou Ziadosti o zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfiia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy od6vodriujd.
Viykonavatel nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny Ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak ned6jde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zaSle Prijimatefovi ndvrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykond Bezodkladne,
najneskor véak pred Uhradou najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.
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Prijimatel’ je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastant pravne G¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podia ods. 14 tohto ¢lanku VZP/v def,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3. Zmluvy nesmie byt zmenou
Zmluvy navySend, okrem pripadu uvedeného v ods. 3.12 ¢lanku 3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podia tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavaznédiom
ucinnosti dohodnutym s Vykonavatelom.

V pripade zmeny alebo skutocnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel’ Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skuto€nost ozndmi v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5. Zmluvy; v tomto pripade sa dodatok k
Zmluve nevyhotovuije.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 7.4. ¢lanku 7 Zmluvy.

Zmluvu mozno ukon¢it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odsttpenim od Zmluvy.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu
pocas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uZ vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonévatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut
vSetku potrebnd sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prdva a povinnosti
Vlykondvatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju
zachované.

Od Zmluvy mbZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy
druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre odstipenie od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika
0 odstlpeni od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nesplni Riadne a V/¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,
v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentécii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie
Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v
tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni
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povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje
Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a)
b)

c)

poruenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie G¢elu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a suasne nepdjde o OVZ,

nespinenie alebo poru$enie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktoru Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, ma tak zavaZne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrZanie Ciela Projektu a/alebo U¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uéinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

neukoncenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v prilohe €. 2 Zmluvy, v zneni pripadnej
zmeny Projektu podfa ¢lanku 10. VZP,

porusenie zavazkov tykajlucich sa vecnej a/alebo Easovej stranky Realizacie Projektu, ktoré majl
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerusenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,
ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéZe spachanie trestného €inu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smeruijlci k ovplyviovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné €iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;
poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra . 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych os6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, povolena restrukturalizacia Prijimatela, vstup Prijimatela do likvidacie,
opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zltovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

neposkytnutie stcinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonévani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatelom,
porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

kaZzdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.
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Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého
Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlicich z Pravneho rdmca je
nepodstatnym porudenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné
porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze
s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat
vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného
ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahfiia dobu, polas ktorej su v priamej nadvéznosti
Vykonévatefom vykondvané ukony podfa predchadzajlicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak
zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut' dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla élanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefla,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom
poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul asporn jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obdgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podla
ods. 5.5 aZ 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
20 Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Viyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZzného prava a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:
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a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo ObCiansky zakonnik,

b)  zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu moze djst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zélohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zélohom moZzu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iiil) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zéloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tieZ ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (1. j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&lozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZzného prava budi predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podlfa Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podia pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&loZného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla ods. 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje (napr.

software, licencie na predmety priemyselného viastnictva, patenty, ochranné zndmky a podobne), na

pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentécie vyplyva,

Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduie.

Vykonavatel' je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie

majetku podla ods. 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany si pre pripad, Ze Prijimatel porusi svoju povinnost tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatefovi dokumentéciu, spravy, udaje alebo informacie uvedené v zmysle

¢lanku 5 odseku 9 VZP, ¢lanku 8 odsekov 2, 4 a 5 VZP, ¢lanku 9 odsekov 4, 11 a 12 VZP, ¢lanku
10 odsekov 1 a 2 VZP, ¢lanku 12 odseku 1 pism. g) VZP, ¢lanku 13 odseku 10 VZP, ¢lanku 14
odsekov 2 a 6 pism. b) VZP a &lanku 17 odsekov 11 az 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovene;
v Zmluve alebo ur¢enej Vykonavatelom;
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b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy véas vrozsahu a spbsobom podla
¢lanku 4 odseku 4.1.2. Zmluvy v spojeni s ¢lankom 5 odsekmi 2 aZ 6 VZP;
c) nedodrZi ustanovenia ¢lanku 6 VZP,

dojednali zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR , a to za kazdy defi omeSkania so splnenim tejto povinnosti,
a to v kazdom jednotlivom pripade.

Prijimatel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu podla odseku 6 tohto ¢lanku bez dalSieho aj v pripade, ak
za takéto porudenie povinnosti nebola uloZzena ind sankcia podla Zmluvy, nedoSlo k odstupeniu
od Zmluvy a Prijimatel uvedenu povinnost spinil v dodato¢nej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vznikom povinnosti Prijimatela zaplatit zmluvnu pokutu, aani jgj
skutoCnym zaplatenim, nie je dotknuty narok Vykonavatefa na nahradu $kody, ktord& mu vznikla
porusenim povinnosti Prijimatefom. Pre vyli&enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze nahrada Skody nie
je vy8kou zmluvnej pokuty obmedzena, pric¢om zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapo€itava.
Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn €innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osdb podla § 2 pism.
i) zakona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych udajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvana podla zakona o financnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia uinnosti Zmluvy do skoncenia U¢innosti Zmluvy podfa ods. 7.4. ¢lanku 7 Zmluvy. Uvedena
doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny ramec.

Prijimatel sa zavédzuje v lehote ur€enej Vykonévatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sufasne mu v lehote uréene;
Vykonévatefom zaslat ha vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v sulade s Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukdzat dosiahnutie a udrZanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentécie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre U&ely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0séb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
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Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutonosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, priGom pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazanad iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujtcimi ochranu osobnych (dajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli su¢astou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zarover zavézuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informéacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoCtovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto €lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Ucet uréeny Vykonavatelom ozndmeny Prijimatelovi podia ¢lanku 5 Zmluvy,
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Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ktoru je Prijimatel’ povinny vratit,
v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktord ma Prijimatel vrétit a zaroven urci
Cislo uétu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 14 dni odo dfia dorucenia ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poruSenie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prisluSnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Viykonavatelom; Prijimatel, ktory je $tatnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Ucet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Uéely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatelom,
prisludny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonévatela
vodi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len defi lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie krizovej situacie alebo na obdobie Siestich mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti sa uplatni 30 driova lehota; zaCiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajucej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 z&kona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na iely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z UCty, tzn. v ded uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zétovanie predfinancovania, ZoP - ziétovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).
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Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
(&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na udely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia tgtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zépornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zévere¢ny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mbZe v ramci zaverednej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na Ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskuto€nenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpecCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na uéet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Ak Prijimatel nemé& zriadeny Ucet vedeny v EUR, je povinny si ho
bezodkladne zriadit. Cislo Ggtu Prijimatela je uvedené v prilohe &. 2 Zmluvy.

Prijimatel je povinny udrziavat uéet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy. V pripade otvorenia uctu pre prijem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke
v zahraniCi Prijimatel zodpoveda za uhradu vSetkych nékladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto
uétu na svoju tarchu.

Prijimatel mbZe realizovat' Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienok existencie u¢tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto G¢tov podia &lanku 5 Zmluvy.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na Uéte Prijimatela UroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoctova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentagii.

Na Ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje def
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje der aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujlci Upravu rozpoGtu Prijimatela rozpo&tovym opatrenim.
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Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran su¢asne pouZziju ustanovenia élanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t. j. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy tymto nie je
dotknuté.
Prijimatel je povinny vo v&etkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost dajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vréatit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych stran vratane blizSieho ur€enia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Uéely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  dhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uuhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Oblianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavézku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podfa § 151a aZ § 151me Oblianskeho zakonnika Prijimatel v rdmci
dokumentéacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodévatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zé&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoditania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obdianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP prediozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohladavku podfia ods. 6 ¢lanku 8
VZP.
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Clanok 17a. SYSTEM PREDFINANCOVANIA

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom. Na G&ely tohto ustanovenia sa za neuhradeny Ugtovny doklad povazuje doklad neuhradeny
Uplne alebo séasti.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zéklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finan¢nych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpo€tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonévatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
néleZitosti uréi Viykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 7 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujtceho Upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zi¢tovat, a to do
30 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na et Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatefovi najneskér do
Sasu dorudenia ZoP — z(ctovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sugastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijuce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezuétovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel z&tuje platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP - zU&tovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&nti Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — z&tovanie predfinancovania, najma vypisom z (¢tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutodndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - z&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvéli. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zi&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezU¢tovaného predfinancovania, resp. nezétovanej €asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zuétované, ak je ZoP — zu&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zi&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel mdZe umoznit' Prijimatelovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial' vznikne Prijimatelovi povinnost' vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podia ¢lanku 14. VZP.

Prijimatel  vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezlctovanu Cast predfinancovania na Ucet
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
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formou prevodu z uctu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB

Systémom zélohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predloZenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine do vy$ky 50% z
celkovych opravnenych vydavkov

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnutl zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dfa aktivacie
evidencného listu Gprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zG&tovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoént Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ztétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovt platbu mozno zuégtovat prediozenim viacerych ZoP — z(&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej z&lohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dnia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivécie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoltova organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej neztétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej vyske zalohovej platby podfia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP — zlctovanie zélohovej platby podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zU&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut' Prijimatefovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zi¢tovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zlétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezi¢tovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuétuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Gcet
Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoctu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoCtova organizacia, Prijimatel je povinny do 7 dni po uplynuti 12-
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11.

12.

mesacnej lehoty na zUCtovanie danej zélohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zutovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zU&tovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zélohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zélohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit
nezU¢tovant poskytnuti zalohovu platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vlykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnuti zalohovi platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. SYSTEM REFUNDACIE

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ast
na zaklade ZoP - priebezna platba prediozenej Prijimatelom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vy$ky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebeZn4 platba podla zékona
o finan&nej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajticej vety Vykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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OPIS PROJEKTU

Nazov komponentu:

11 _Moderna a dostupna zdravotna starostlivost’

Nazov investicie:

2 Nova siet’ nemocnic — vystavba, rekonstrukcie a
vybavenie

Nazov vyzvy:

»Nova siet’ nemocnic - zlepSenie kvality a
efektivnosti ustavnej zdravotnej starostlivosti -
doplnenie pristrojového vybavenia nemocnic*

Kéd vyzvy:

11102-21-V11

. IDENTIFIKACNE UDAJE PRIJIMATELA

Nazov:

Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych choréb, a.s.

Sidlo:

Ondavska 8, 040 11 Kosice-Zapad

Pravna forma:

Akciova spolocnost

Statutarny

organ: predstavenstva

doc. MUDr. Martin Studencan , PhD.,MHA, FESC - Podpredseda

MUDr. Stefan Lukacin , PhD., MHA - Predseda predstavenstva
MUDFr. Peter Safir, MHA - Clen predstavenstva

PoStova adresa:

Ondavska 8, 040 11 Kosice-Zapad

1CO: 36601284

IC DPH: | SK2022108704 | DIC:| 2022108704

II. KONTAKTNA OSOBA PRE KOMUNIKACIU NA STRANE PRIJIMATELA

Meno a priezvisko:

Livia Eperjesiova

Adresa na dorucovanie pisomnosti:

Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievaych chorob,
a.s., Ondavska 8, 040 11 Kosice-Zapad

Email:

leperjesiova@vusch.sk

Telefonicky kontakt:

055/789 16 48

III. IDENTIFIKACIA PROJEKTU

Nazov projektu:

Obstaranie magnetickej rezonancie s prislusenstvom
pre oddelenie radiologie Vychodoslovenského ustavu
srdcovych a cievnych chorob, a.s.

Miesto realizacie projektu:

Kosicky samospravny kraj
Ondavska 8, 040 11 Kosice-Zapad

Ciel’ projektu:

Investiciami do pristrojového vybavenia nemocnic sa
zefektivni, zmodernizuje a zvysi kvalita vysetreni.
Dosiahne sa lepsi komfort pre pacientov a personal a
zabezpeci lepsia dostupnost ustavnej zdravotnej
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starostlivosti garantovanda optimalizaciou siete
nemocnic.

projektu':

Aktivity projektu: Dodavka zdravotnickej techniky, zariadenia a
vybavenia

Datum zacatia realizacie projektu: 02/2024

Termin ukoncenia realizacie 1272025

Celkova diZka realizacie projektu?:

23 mesiacov

IV. FINANCOVANIE PROJEKTU

Systém financovania:

Predfinancovanie, refundacia

Pozadovana vySka prostriedkov 2 234 600,00
mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 2 234 600,00
mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 446 920,00

Bankové spojenie Ziadatel’a:

Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo u¢tu (IBAN):

SK48 0900 0000 0004 4595 2274

V. ROZPOCET PROJEKTU

PoloZKky pristroja a jeho prisluSenstva Pocet ks Cena spolu bez DPH
Pristroj pre magneticku rezonanciu s 1 2455 400,00
prislusenstvom 2 234 600,00 (OV)

SUMAR: - 2 455 400,00
2 234 600,00 (OV)

VI. ZDOVODNENIE OPRAVNENOSTI VYDAVKU V ZMYSLE KRITERII POSUDENIA3

Nazov kritéria

Miesto na vyplnenie

1.1 Sulad s definovanym MTZ

Oddelenie
umiestnenia
pristroja v
nemocnici

Oddelenie radiologie

I Uvedie sa mesiac a rok.
2 Dlzka sa uvadza v mesiacoch.
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Pocet pristrojov
rovnakého typu
v rdmci vyssie
uvedeného
oddelenia

Pristroje rovnakého typu: 0

Aktudlne absentuje MR pristroj s kardioprogramom v celom regione
vychodného Slovenska.

Geograficky najblizsi pristroj - MR s kardioprogramom je az v Ruzomberku,
pricom vzmysle OSN a prislichajucemu vymedzeniu MTZ ma
Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych choréob, a.s. (dalej len
VUSCH) disponovat MR pristrojom s kardioprogramom.

Uvedeny nedostatok v MTZ je docasne rieseny vzajomnym zmluvnym
vztahom s UNLP KoSice, c¢o sucasna legislativa umoZnuje.

Uved’te konkrétnu
citaciu v Casti,
Odseku a Bode
vynosu MZ SR
44/2008*
potvrdzujtiiceho
potrebu pristroja.

Irelevantné nakolko vynos MZ SR 44/2008 nedefinuje magneticku
rezonanciu.

Klinicky program
OSN, pre potrebu
ktorého sa pristroj
kupuje. Je nutné
vlozit’ aj citaciu
riadku z prilohy
,Podrobny rozpis
MTZ z
OSN.xlsx*

Program vaskularnych intervencii

pozn. v case spracovania ZoPPM a jej priloh plati oznacenie:
e program: 22. Program vaskularnych intervencii
aktualizovana vyhlaska ¢. 316/2022 Z. z.:

e program: 23. Program vaskularnych intervencii

Nizsie uvedené odvolavky a citacie su na prilohu ¢.15 vyhlasky 316/2022

Z. z.,,Specidlne persondlne zabezpecenie, Specidlne materidlno-technické
vybavenie a dalSie podmienky pre poskytovanie programov a medicinskych
sluzieb “ platnii v case predkladania ZoPPM.

Medicinska sluzba vaskularne intervencie I

e Program IIl. urovne, bod 8, pism. c)
., hajmenej jeden pristroj magnetickej rezonancie o sile magnetického pola
najmenej 1,5 T

Medicinska sluZba vaskuldarne intervencie I1

e Program IIl. urovne, bod 11, pism. c)
., hajmenej jeden pristroj magnetickej rezonancie o sile magnetického pola
najmenej 1,5 T

Medicinska sluzba aortdlne intervencie

e Program IV. urovne, bod 6, pism. c)
., hajmenej jeden pristroj magnetickej rezonancie o sile magnetického pola
najmenej 1,5 T

Medicinska sluzba Hybridné a komplexné aortdilne intervencné vykony
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e Program IV. urovne, bod 9, pism. c)
., hajmenej jeden pristroj magnetickej rezonancie o sile magnetického pola
najmenej 1,5 T

Medicinska sluzba Hybridné intervencné vykony na periférnych tepndach
e Program IV. urovne, bod 12, pism. c)

., hajmenej jeden pristroj magnetickej rezonancie o sile magnetického pola

najmenej 1,5 T

Pozn. pripravovand aktualizdcia vyhlasky 316/2022 Z. z. doplita hranicny
termin, ku ktorému musi byt prislusne Specialne materialno-technické
vybavenie pre poskytovanie vysSie uvedenych medicinskych sluzieb. Pre
vSetky plati: ,lehota na splnenie podmienky kategorizdacie ustavnej
starostlivosti podl’a § 44 ods. 2 pism. d) zdkona je 1. janudra 2026. “

OSN uroven
nemochnice

V. uroveri.

VUSCH ako partnerska nemocnica dopliia programovy profil Hlavnej
nemocnice, ktorou je UNLP KoSice.

Je dana uroven
programu pre
ziadatel'a
povinna/doplnkov
4? Podla
https://mzsr.sk/?Siet
-nemocnic

Povinna

1.2 Sulad s Programovym vyhlasenim vlady SR

Pozn.: https://lwww.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DoclD=494677

Citacia ¢.1 (na
strane €. 33 a 34)
aktualne platné¢ho

Vidda si uvedomuje, zZe sucastou probléemov v systéme zdravotnej
starostlivosti je nespravny manazment pacienta a ztoho vyplyvajica
nedostupnost’ zdravotnej starostlivosti.

Programového Viada sa preto sustredi na zlepsSenie prechodu pacienta celym systémom
vyhlasenia vlady od prevencie, cez kvalitu poskytovanej starostlivosti, aZ po dolieCovanie,
rehabilitaciu, dlhodobu starostlivost a paliativau starostlivost.
VUSCH predstavuje jeden z troch vysokoSpecializovanych tistavov na liechu
kardiovaskularnych ochoreni a je druhym najvicsim na Slovensku. Dalsie
- dva ustavy sa nachadzaju v Bratislave a Banskej Bystrici. V ramci
Strucné Vychodného Slovenska md VUSCH v sucasnosti prakticky monopolné
oddvodnenie

suladu s citaciou
¢.1

postavenie.

Plati pritom, Ze iistavnii zdravotnii starostlivost poskytuje VUSCH primdrne
pre pacientov vychodného Slovenska, no vzhladom na slobodnu volbu
poskytovatela zdravotnej starostlivosti, ktoru pacienti na Slovensku maju, su
prijimani pacienti z celej Slovenskej republiky.
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Na zdklade svojej Specializdcie poskytuje VUSCH celé spektrum zdravotnych
sluzieb a zabezpecuje starostlivost o pacienta v oblastiach diagnostiky,
liechy i ndslednych kontrol. Vysokd Specializacia VUSCH je potvrdend aj
jeho klinickymi programami, ktoré v zmysle platnej OSN patria do 1V.
urovne a su definované ako povinné programy.

Obstaranie nového zariadenia magnetickej rezonancie s prisluSenstvom
zameranym na kardioprogram bude v ramci odboru Radiologia sluzit
Sirokému poctu pacientov. Primarne zaradenie v zmysle klinickych
programov je planované k programu ¢. 23: Program_vaskuldrnych
intervencii. Vpraxi tak dojde k zdasadnému zvySeniu Standardu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a skrdteniu cakacich dob na
Specializované vySetrenie, nakolko v siicasnosti VUSCH potrebnym
zariadenim nedisponuje a geograficky najblizsie zariadenie sa nachddza
v Ruzomberku.

Vo vztahu k prezentovanym skutocnostiam je zrejmé, Ze prostrednictvom
obstarania chybajiiceho zariadenia magnetickej rezonancie bude VUSCH
prispievat’ k naplneniu predmetného bodu Programového vyhldsenia
vlady. Navyse pripravovand novela vyhlasky 316/2022 vratane prilohy ¢. 15,
ktora okrem minimdlnej urovne MTZ definuje aj casovu hranicu, do
uplynutia ktorej musi poskytovatel’ prislusného klinického odboru v danom
stupni zariadenim disponovat, Pre VUSCH plati lehota 1. janudra 2026.

Citacia ¢.2 (na
strane €. 34)
aktualne platného
Programového
vyhléasenia vlady

Viada SR si uvedomuje stazeny pristup a Specifika poskytovania
starostlivosti v réoznych ohrozenych skupindch.

Viada SR bude preto klast Specidalny doraz na zvySovanie dostupnosti
prevencie, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o duSevné zdravie,
dlhodobej starostlivosti pre zdravotne taZko postihnuté osoby,
marginalizované komunity, dochodcov a ostatné ohrozené skupiny.

Strucné
odovodnenie
suladu s citaciou
¢.2

VUSCH zabezpecuje vysokoipecializovanii zdravotnii starostlivost pre
vSetkych pacientov bez rozdielu, t.j. aj pre pacientov z kategorie zdravotne
tazko postihnutych osob, marginalizovanych komunit, dochodcov
a ostatnych ohrozenych skupin.

Z hladiska pristupnosti ma VUSCH vytvoreny bezbariérovy pristup.
Bezbariérové su aj vSetky oddelenia, ktoré tak zodpovedaju redlnym
potrebam o0sob s roznym pohybovym postihnutim, pripadne st’aZenou
orientdciou.

Zabezpecenie Specializovanej zdravotnej starostlivosti o osoby s urcitym
hendikepom je voli beinym pacientom ndrocnejsi, nakolko maju kvoli
hendikepom st’aZené subjektivne identifikovanie zdravotnych t’aikosti.
Rovnako tak Standardné diagnostické postupy nemusia kvoli objektivnym
obmedzeniam a komunikacnym prekazkam zo strany pacientov byt
postacujuce pre urcenie spravnej diagnozy a liecebného postupu. Nielen
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v tychto pripadoch je preto nevyhnutna dosledna diagnostika modernymi
neinvazivnymi pristrojmi, ktoré dokdazu s vysokou presnostou urcit presnu
diagnozu.

Doplnenim  chybajucej magnetickej rezonancie s kardiologickym
programom, ktord bude umiestnend na oddeleni radioldgie VUSCH budyi
vytvorené optimalne podmienky pre vhodnejSiu diagnostiku vsetkych, aj
zdravotne tazko postihnutych a znevyhodnenych pacientov, ktorych nebude
kvoli  vysSetreniu  treba transportovat’ do vzdialenej nemocnice
v RuZomberku, pripadne este vidialenejsich zdravotnickych zariadeni.

Obstaranim a uvedenim do prevadzky magnetickej rezonancie dojde
k plneniu uvedeného bodu Programového vyhlasenia viady.

Citécia ¢.3 (na
strane €. 35)
aktualne platného
Programového
vyhlasenia vlady

Viada SR, uvedomujuc si kl'ucovu rolu zdravotnickych pracovnikov a
d’alSich pracovnikov v zdravotnictve, sa zasadi o zlepSenie ich pracovnych
podmienok a nastavenie motivacného prostredia tak, aby pracovnik v
zdravotnictve zostaval a takisto sa vracal za pracou na Slovensko.

Strucné
odovodnenie
suladu s citaciou
¢.3

Vyznamnu ulohu pri starostlivosti o pacienta zohrdva popri odbornej
vzdelanosti aj faktor spokojnosti, resp. nespokojnosti pracovnikov
v zdravotnictve. Aby bolo mozné maximalne vyuzit' potencial vSetkych
zainteresovanych pracovnikov je potrebné vytvarat’ im stimulujuce
prostredie, minimdlne v§ak prostredie bez zbytocnych prekaZok v podobe
nedostatocného vybavenia a ostatného materidalno-technického zdazemia.

V ramci VUSCH pracujii viaceri lekdri so skiisenost'ami ziskanymi na
poprednych zahranicnych klinikach. Aby mohli naplno vyuzit svoje znalosti
a poznatky a prispiet’ tak k zlepseniu urovne poskytovanej zdravotnej
starostlivosti, je nevyhnutné aby mali k dispozicii zodpovedajiice
pristrojové vybavenie.

VUSCH pravidelne investuje do ndkupu novej zdravotnickej techniky,
pricom minulé nakupy v rokoch 2020-2022 v objeme viac ako 4,6 mil. Eur
sa zameriavali na obstaranie:

e diagnostickych a monitorovacich pristrojov,

e vybavenia operacnych sal,

o Specializovanych, Zzivot udrziavajucich, pristrojov pri akutnych
stavoch,

e liecebnych zariadeni,

o [KT vybavenia,

® apod.

Tieto skutocnosti taktiez priniesli zvySenie motivacného prostredia na
dotknutych pracoviskich VUSCH. Obstaranie nového diagnostického
zariadenia, ktoré je pre VUSCH nevyhnutné, prispeje nielen k dosiahnutiu
Zelaného Standardu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri zachrane
zdravia a Zivota vietkych pacientov VUSCH, ale aj k zlepSeniu pracovnych
podmienok zdravotnickych pracovnikov, ktori budu odbremeneni od
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rieSenia agendy spojenej s externym vySetrenim a potrebou zabezpecenia
prepravy castokrat kritickych pacientov na vzdialenosti pocitané v stovkach
kilometrov.

Doplnenim  chybajucej magnetickej rezonancie s kardiologickym
programom, ktora bude umiestnena na oddeleni radiologie, bude vytvorené
stimulacné MTZ nielen pre zdravotnicky a nezdravotnicky persondl
radiologického oddelenia, ale aj zdravotnicky personal viacerych klinickych
odborov, vyuzivajuci sluzby oddelenia radiologie pre presné stanovovanie
diagnoz, kontrolu pocas liecby, ¢i nasledné kontroly pacientov. V kritickych
pripadoch bude mat zdravotnicky persondl k dispozicii okamZité vysledky
kl’ucovych vySetreni, bez dodatocnej transportnej zat’ aZe pacienta.

rezonancie s
uvedeného bodu

Obstaranie  chybajuceho zariadenia magnetickej
kardiologickym programom prispieva k plneniu
Programového vyhlasenia viady.

Citacia ¢.4 (na
strane €. 38)
aktualne platného
Programového
vyhlasenia vlady

Vlada SR zavedie plany obnovy zdravotnickej techniky a infrastruktury na
urovni kazdej Statom riadenej nemocnice s definovanym zdrojom
financovania. Tieto plany budu definované s presahom na niekolko rokov
tak, aby bolo zabezpecené priebeZné obnovovanie pristrojového vybavenia
nemocnic. Tym sa zabezpeci jasnd a Strukturovanda vizia obnovy na urovni
kazdej nemocnice pri respektovani limitov financnych zdrojov.

Strucné
odovodnenie
suladu s citaciou
¢.4

Absencia a odkladanie potrebnych investicii za ucelom zvySovania
komplexnosti sluzieb a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je
velkym problémom ndsho zdravotnictva. Vznikla najmd v dosledku
nedostatku prostriedkov, kedze v porovnani s okolitymi statmi ddavame do
nemocnicného sektora mensi podiel disponibilnych zdrojov.

V nadvdznosti na technické a moralne opotrebenie zdravotnickej techniky
ako aj chybajiice vybavenie sa VUSCH snazi tito techniku priebeine
obnovovat a dopliiat’. Popri viastnych zdrojoch sa snazi hladat i d’alSie
alternativne zdroje financovania za ucelom doplnenia komplexnosti
zdravotnickeho zariadenia a poskytovanych sluzieb v prospech pacientov.

1.3 Riziko neplnenia legislativy SR

Pozn.: neaplikovatel'né pre OSN, ISO, zakony 355/2007, 577/2004, ktoré su aplikovatelné na vSetko, EU smernice, alebo pokial’ by bolo
spomenuté ,,Realizaciou tohto projektu naplnime a zvy$ime naroky nevyhnutné na poskytovanie $pecialnej zdravotne;j starostlivosti®.

Priamy odkaz na
rizikovy
bod/body zdkona
s citaciou

Legislativa SR

Vyhlaska MZ SR ¢. 444/2019 Z. z. o minimalnych poziadavkach na interny
system hodnotenia bezpecnosti pacienta

$ 2 bod (7) Minimdalne poziadavky na interny systém hodnotenia bezpecnosti
pacienta v oblasti riesenia neodkladnych stavov su splnené, ak ma
poskytovatel ustavnej zdravotnej starostlivosti vypracovany:

pism. a) postup pravidelnych kontrol funkcnosti zdravotnickych pomocok
a pristrojov na rieSenie neodkladnych stavov...

pism. d) postup opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov.
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Medzinarodné predpisy

Nakolko z medzinarodnych predpisov exaktne nevyplyvaju poZiadavky
a povinnosti MR ako povinnej vybavy nemocnic, prikladame odborné
publikacie, clanky a webové lokality, v ramci ktorych je prezentované
zastupenie, dolezitost, uZitocnost a ulohy kardio MR diagnostiky:

Michael Salerno, MD, PhD a Christopher M Kramer, MD, Pokroky
v kardiovaskularnej MRI diagnostiky: Aplikdcie pri ochoreniach
koronarnych artérii a kardiomyopatidach,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2989529/

Marek A Peterzan, Oliver J. Rider, Lisa J. Andersonovd, Uloha
kardiovaskularnej magnetickej rezonancie pri srdcovom zlyhani,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490982/

Sievers B, Elliott MD, Hurwitz LM, Albert TS, Klem I, Rehwald WG
a kol. Rychla detekcia infarktu myokardu subsekundovou, volne
dychanou oneskorenou kardiovaskuldarnou magnetickou rezonanciou
zvySujucou kontrast, 2007

Simonetti OP, Kim RJ, Fieno DS, Hillenbrand HB, Wu E, Bundy JM
a kol. Vylepsend technika zobrazovania MR na vizualizdaciu infarktu
myokardu. Radiologia. 2001

Hundley WG, Hamilton CA, Thomas MS, Herrington DM, Salido TB,
Kitzman DW a kol. Uzitocnost zobrazovania a zobrazenia rychlej
magnetickej rezonancie cine na detekciu ischémie myokardu u
pacientov, ktori nie su vhodni na druhu harmonicki stresovi
echokardiografiu, 1999

Mitchell JH, Hadden TB, Wilson JM, Achari A, Muthupillai R,
Flamm SD. Klinické znaky a uzitocnost zobrazovania srdcovou
magnetickou rezonanciou pri hodnoteni Zivotaschopnosti a prognozy
myokardu pri kardiomyopatii, 2007

Rickers C, Wilke NM, Jerosch-Herold M, Casey SA, Panse P, Panse
N a kol Uztocnost zobrazovania srdcovou magnetickou
rezonanciou pri diagnostike hypertrofickej kardiomyopatie. 2005
Moon JC, Fisher NG, McKenna WJ, DJ Pennell. Detekcia apikalnej
hypertrofickej kardiomyopatie kardiovaskularnou magnetickou
rezonanciou u pacientov s nediagnostickou echokardiografiou. 2004
Tandri H, Macedo R, Calkins H, Marcus F, Cannom D, Scheinman
M, et al. Uloha zobrazovania magnetickou rezonanciou pri
arytmogénnej dysplazii pravej komory, 2008

Friedrich MG, Sechtem U, Schulz-Menger J, Holmvang G, Alakija
P, Cooper LT a kol. Kardiovaskularna magnetickda rezonancia pri
myokarditide, 2009

Biely JA, Patel MR. Uloha kardiovaskuldrnej MRI pri srdcovom
zlyhani a kardiomyopatiach, 2007
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o Garbi M, Nagh T, Cosyns B et al. Kritéria vhodnosti pre pouZitie
kardiovaskularneho zobrazovania pri srdcovom zlyhani, 2015

Detailné
odovodnenie
rizika porusSenia
vyssie uvedeného
bodu/bodov
zakona bez
zmeny stavu

Legislativa SR

Riziko neplnenia legislativy spociva v budiicom obmedzeni schopnosti
zabezpecenia opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov. VUSCH nemd
dostatocné vlastné financné zdroje na kupu vsetkych chybajucich a obnovu
existujucich pristrojov v kritickom technickom stave (pripadne pristrojov,
u ktorych existuje riziko ukoncenia technickej a servisnej podpory), a preto
je dolezitée zapajat sa do projektov, ktoré umozZnia priebezne obnovit
zastaralu a vysoko poruchovu techniku ako izavadzat nové, nateraz
absentujuce zariadenia.

S ohladom na vyssie uvedené ako aj zdaujmom o rozsirenie spektra
poskytovanych medicinskych sluzieb, je nevyhnutné obstarat zariadenie
magnetickej rezonancie s kardiologickym programom. Nevyhnutnost nového
vybavenia sa viaze na splnenie danej legislativy a realizdacia tohto projektu
predide stavu, v ktorom by VUSCH mohol byt vrozpore s platnou
legislativou.

MZSR je povinné v ramci Optimalizacie siete nemocnic kazdorocne zverejnit’
vyhodnotenie siete nemocnic za predosly rok. Vyhodnocuje sa nielen siet
nemocnic v Slovenskej republike ako celok, ale aj kazda nemocnica zvlast.
Siet’ kategorizovanych nemocnic bude ucinna od 1. janudra 2024, a teda od
tohto datumu maju nemocnice povinnost plnit podmienky poskytovania
nemocnicnej starostlivosti tak, ako ich nastavuje OSN. V d’alSom obdobi je
planované vyhodnotenie postupne rozsirit’, napr. o indikdtory kvality pre
jednotlivé medicinske programy a d’alej tak rozvijat’ a skvalitiiovat’ tento
ndstroj.

Realizaciou tohto projektu naplnime a zvySime ndroky nevyhnutné na
poskytovanie Specialnej zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskuldrnej
diagnostiky.

Odo6vodnenie
zmeny rizikovosti
stavu kiipou
pozadovaného
pristroja

Legislativa SR

Doplnenie pristrojového vybavenia umozni VUSCH znizit riziko neplnenia
bodu Vyhlasky MZ SR ¢. 444/2019 Z. z. bod §2 bod (7) d) spominaného
v castiach vysSie na minimum, nakolko umozni vyuzit' externé zdroje na
nutné rozsirenie existujuceho MTZ.

Vysetrenie srdca formou MR sa momentdlne nerealizuje na Ziadnom
pracovisku v celom regione Vychodného Slovenska. Uvedena skutocnost v
sucasnosti plati aj napriek tomu, Ze ochorenia kardiovaskularneho systému
su na prvych prieckach morbidity a mortality obyvatelov ndasho regionu.
Vzhladom na to, e VUSCH je vysoko Specializovany na ochorenia
kardiovaskularneho systému, vyber a prevadzka vhodného MR pristroja je
prioritou. Zabezpecit pritomnost a plnu prevadzku nového MR pracoviska s
moznostou kardio MR vysetreni je pre VUSCH kliicova.
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VUSCH je v bezprostrednej blizkosti Detskej fakultnej nemocnice Kosice a
dokaze realizovat kardio MR aj pre detskych pacientov. Pre tychto malych
pacientov s vrodenymi chybami srdca pred operaciou, je MR vySetrenie
srdca prioritne. Takéto vySetrenie opakovane absolvuju aj mali pacienti po
operacnych korekciach. Vzhladom na eliminaciu RTG Ziarenia je u nich
kardio MR vysetrenie vhodnejsie.

1.4 Nadviznost’ na projekt v ramci rezortu zdravotnictva

Pozn.: neaplikovatel'né pre OSN, Program obnovy zdravotnickej infrastruktiry nemocnic, rekonstrukcie v rdmci danej nemocnice, na ktoré nie

je dohl'adatelny zdroj, alebo Nadvéznost’ na kategorizaciu nemocnic.

Odkaz na projekt,
na ktory by mal
nakup pristroja
nadviazat’

Nazov projektu:

ZniZenie dopadov pandémie COVID-19 vo Vychodoslovenskom ustave
srdcovych a cievnych choroéb, a.s.

ITMS kod: 3020214YZ1
Operacny program. Integrovany regionalny operacny program
Termin realizacie: 04/2020 — 12/2023

Strucny popis: doplnenie chybajuceho vybavenia Vychodoslovenského
ustavu srdcovych a cievnych chorob, a.s. v suvislosti s pandémiou COVID-

19
Zdroj overenia: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5743285/

Dokaz o ukonceni
projektu,

alebo potvrdenie
uvolnenia
financii na projekt

Uhradené Ziadosti o platbu:

3020214YZ1500101 (ECMO systém s prislusenstvom):

e Oprdvnené vydavky: 82 758,00 Eur
e Uhradené prostriedky: 74 482,20 Eur

3020214AYZ1500201 (Digitalny pojazdny RTG pristroj):

e Opravnené vydavky: 74 400,00 Eur
e Uhradené prostriedky: 66 960,00 Eur

3020214YZ1500301 (Notebook pre home office s prislusenstvom I,
Notebook pre home office s prislusenstvom II, Tlaciarne ciarovych kodov
s prislusenstvom):

e Opravnené vydavky: 8 938,70 Eur

e Uhradené prostriedky: 8 044,83 Eur

302021AYZ1500401 (Pristroj na vedenie mimotelového obehu vratane
termoregulacnej jednotky a poskytnutia sluzby pozarucného servisu):
e Opradvnené vydavky: 110 330,12 Eur
e Uhradené prostriedky: 99 297,11 Eur
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Vid'. samostatné prilohy (vypis bankového uctu, print screen z ITMS2014)

Odévodnenie
nadvéznosti kipy
pristroja na
projekt

Vsetci poskytovatelia ustavnej zdravotnej starostlivosti potrebuju pre rast,
resp. minimadlne udrzanie svojich Standardov pravidelne investovat do
doplnania a obnovy zdravotnickej techniky.

Preukdzatelné investicie konciaceho projektu vid. predchadzajuca cast
mali vyznamny dopad na doplnenie resp. obnovu MTZ VUSCH, a to pri
zachovani principov hospoddarnosti a efektivnosti z dovodu narabania
s verejnymi zdrojmi.

Kazdopadne existuje cely subor vyznamnych diagnostickych, resp.
liecebnych a operacnych zariadeni, ktoré vo VUSCH stile chybajii
v porovnani s obdobnymi zariadeniami nielen vo svete, ale aj na Slovensku.
Manazment VUSCH neustile hladd moznosti optimdlnej obnovy
a rozsirovania technického zazemia pricom sa riadi nielen potrebami
identifikovanymi odbornym persondlom, ale aj financnymi zdrojmi, ktoré ma
k dispozicii.

Moznost  obstarania klucového diagnostického zariadenia v podobe
magnetickej rezonancie s kardioprogramom, ktoré absentuje na celom
Vychodnom Slovensku, v rdamci predkladanej Ziadosti tak nadvizuje na
predchddzajiici projekt a viastné investicie VUSCH do obnovy.

V pripade obstarania nového zariadenia budu vytvorené podmienky pre
skvalitnenie uirovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti, samozrejme pri
zachovani principov hospoddarnosti a efektivnosti.

Realizacia covid projektu nadvizovala na pandemicku situdciu a zistenie
dodatocnych potrieb v suvislosti s prijatymi opatreniami reagujucimi na
pritomnost virusu COVID-19 s cielom zabezpecenia liecby pacienta
a ochrany verejného zdravia.

Popisany projekt prispel kzvySeniu urovne poskytovanej zdravotnej
starostlivosti vo VUSCH, zvysil tiroveii MTZ a prispel tiez k zlepSeniu
podmienok pre zdravotnicky persondl. Uz obstarané diagnostické zariadenia
v§ak neumoznuju diagnostiku na urovni moznosti magnetickej rezonancie s
kardiologickym programom. KazZdopddne predchadzajuci projekt prispel
k procesu obnovy pristrojového vybavenia a v skupine zdravotnickych
i nezdravotnickych pracovnikov vzbudil zdujem o rozvoj s vyuzZivanim
externych financnych zdrojov.

Vzhladom na skutocnost, ze VUSCH sa so svojimi klinickymi odbormi
zaraduje do 1V. urovne kategorizacie nemocnic az toho mu vyplyva
povinnost' disponovat’ magnetickou rezonanciou k1. januaru 2026 je
potreba obstarania tohto zariadenia nevyhnutnd, co vsak vylucne vilastnymi
prostriedkami nebude bez dramatického obmedzenia inych investicii mozné.

1.5 Sulad so strategickymi dokumentami SR

Pozn.: neaplikovatel'né pre OSN, Program obnovy zdravotnickej infrastruktiry nemocnic, bez konkrétneho nazvu strategického dokumentu
alebo pokial je len spomenuté, Ze ,,investicia zaruCuje kontinuitu plnenia dlhodobych strategickych cielov a zamerov MZ SR*.

Odkaz na
strategické
dokumenty SR, a

Strategicky ramec starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030
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nadvizujuce
akeéné plany

Aktualizdacia Strategického ramca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-
2030 v bode 4.3 Ustavnd zdravotnd starostlivost’ upriamuje pozornost na
realizaciu programu obnovy zdravotnickej infrastruktury nemocnic s cielom
efektivneho vyuzivania ludskych zdrojov, budov a zdravotnickej pristrojovej
techniky, zabezpecenie kvalitnej, dostupnej a efektivnej ustavnej zdravotnej
starostlivosti, investicie do modernych budov a technického vybavenia

chloglzodnenle zefektivnia klinické a prevadzkové procesy, c¢im bude dosiahnuty lepsi
suladu so- komfort pre pacientov a persondal.
strategickym o . : : L : .
dokumentom Cielom predkladaného projektu je skvalitnenie Specializovanej zdravotnej
starostlivosti  prostrednictvom  rozSirenia  pristrojového  vybavenia
o magneticku rezonanciu s kardioprogramom. Uvedena skutocnost je plnej
zhode so strategickym dokumentom: Strategicky ramec starostlivosti
o zdravie pre roky 2014-2030, ktory definuje potrebu obnovy zdravotnickej
infrastruktury s cielom efektivneho vyuzivania, zabezpecenia kvalitnej,
dostupnej a efektivnej UZS, zlepsenia komfortu pre pacientov aj persondl.
2. Poruchovy stav
Vymenovanie
aktualne
pretrvavajucich Irelevantné nakolko VUSCH v sucasnosti nedisponuje magnetickou
poruch rezonanciou s kardioprogramom.
nahradzovaného
pristroja
Vymenovanie
oruchovych , , , s . . . .
E dalosti Y Irelevantné nakolko VUSCH v sucasnosti nedisponuje magnetickou
e, rezonanciou s kardioprogramom.
vyrieSenych za
posledny rok
MozZnost’
zabezpecenia , ) , L . . . .
Zp Irelevantné nakolko VUSCH v sucasnosti nedisponuje magnetickou
servisu, alebo . .
, . , rezonanciou s kardioprogramom.
kapy nahradnych
dielov
3. Zivotnost’ nahradeného
Vek a nazov

pristroja, ktory sa
ma nahradit’
ziadanym
pristrojom

Irelevantné nakolko VUSCH v sucasnosti nedisponuje magnetickou
rezonanciou s kardioprogramom.
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Skupina

a zivotnost’ (v
rokoch)
nahradzaného
pristroja podl'a
Prilohy €. 7

Irelevantné nakolko VUSCH v sucasnosti nedisponuje magnetickou
rezonanciou s kardioprogramom.

Inventarne ¢islo
nahradzaného
pristroja

Irelevantné nakolko VUSCH v sucasnosti nedisponuje magnetickou
rezonanciou s kardioprogramom.

4. Kvantita

Aktuélne ¢akacie
doby na
vySetrenia
poskytované
pozadovanym
pristrojom

Na zdklade dostupnych informacii o cakacich dobach na magneticku
rezonanciu s kardioprogramom je vSeobecna cakacia doba definovana
casovym horizontom 6 a viac mesiacov.

Dovodom dlhej cakacej doby je uplna absencia magnetickej rezonancie
s kardioprogramom na celom Vychodnom Slovenku. Z vizemného hladiska
Jje najblizsie zariadenie v Ruzomberku, takmer 190 km od VUSCH a viac ako
280 od hranicnych miest a obci Vychodného Slovenska.

Absencia pristroja znamend, Ze nie je mozné riesit diagnostiku akitnych
pripadov priamo vo VUSCH, ale je potrebny transport pacienta, ktory vo
vybranych pripadoch nie je mozné realizovat’ vzhladom na vysoké riziko
a diagnostika pacienta je obmedzend len na dostupné vybavenie VUSCH,
pripadne partnerskej univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v KoSiciach.

Po realizacii projektu je ocakdavané skrdtenie cakacej doby do 1 mesiaca.

Obsluha nového zariadenia magnetickej rezonancie s kardioprogramom
bude persondlne zabezpecena. V prvom rade budu na obsluhu priradeni
existujiici pracovnici z iseku CT z Oddelenia radiolégie VUSCH. Dalej je
planované rozsirenie zamestnancov o pozicie:

e radiologicky technik - 2 nové osoby,

e lekari so Specializaciou v odbore radiologia.
Novi zamestnanci budu prijati tak, aby mohli absolvovat’ vzdelavanie a
tréning na buducom pracovisku magnetickej rezonancie aj na Skoliacich
pracoviskach dodavatela. Proces zaSkolenia obsluiného persondlu bude
sucast’ou dodavky.
Celkové persondlne obsadenie pre nove pracovisko magnetickej rezonancie
s kardioprogramom bude:

o 2 lekari,

e 2 rddiologicki technici,

o 2 sestry /dokumentaristky,

e [ recepcnd (zdrav. vzdelanie).

13




§ e . MINISTERSTVO
Financovanéd — . .
- Eurépskou Oniou E ZDRAVOTNICTVA PLAN L OBNOVY

MaxitGenaationELl

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢. 2

Budvca previadzka magnetickej rezonancie je planovana v nasledovnom
rozsahu:

1-denna zmena (8 hodin),

e pocet vySetreni za 1 zmenu bude v priemere 8 (dizka jedného MR
kardio vySetrenia moze trvat’ aj viac ako hodinu, ale predpoklada sa
poskytovanie aj menej narocnych MR vySetreni),

e vySetrenia sa budu Standardne poskytovat iba v pracovnych dnoch,
t.j. 240 dni rocne,

e pocet vySetreni za I rok bude v priemere 1920.

Kvantitativny
odhad urychlenia
vysetreni

v pripade
nahradzania
star¢ho pristroja

Urychlenie  vySetrenia  prostrednictvom  magnetickej  rezonancie
s kardioprogramom bude zasadné. Aktualne cakacie lehoty (6 a viac
mesiacov) budu skratené na lehoty pocitané v tyzdnoch, pricom akutne stavy
budu vysetrované bezodkladne v najblizsich pracovnych dnoch. Proces.
vySetrenia bude zabezpeceny kvalifikovanym persondlom.

Je mozné ocakavat, zZe sucasnd priemerna cakacia lehota 180 az 200 dni
bude skratend na 30 dni v akutnych pripadoch na najblizsi pracovny den. V
percentudlnom vyjadreni tak bude uspora casu na urovni aZ 80 - 100 %.

V zmysle nariadeni OSN (Specidlne persondlne zabezpecenie, $pecidlne
materidlno-technické vybavenie a dalsSie podmienky pre poskytovanie
programov a medicinskych sluzieb) md VUSCH aktudlne zabezpeceny
dostatocny pocet lekarov a ostatného zdravotnickeho i nezdravotnickeho
persondlu na pracovisku. Zaroven plati, Ze obstaranim a uvedenim do
uzivania vlastnej magnetickej rezonancie s kardioprogramom dojde na
VUSCH k zvyseniu poctu poskytovanych vySetreni pacientov spidového
uzemia za jednotku casu, a to v dosledku elimindcie casovych strat spojenym
s presunmi pacientov na vzdialené diagnostické pracoviska.

5. Kvalita

Odovodnenie
zlepSeni vo
vysledkoch liecby
pomocou
pozadovanému
pristroja voci
aktualnemu stavu

Nové zariadenie magnetickej rezonancie s kardioprogramom umozni zaviest
kardio vysSetrenie magnetickou rezonanciou na vychodnom Slovensku, ktoré
predstavuje spadovu oblast' 1,5 az 2,0 mil. Nové vySetrenia pouzitim
modernej kardiovaskuldrnej MRI (CMR) poskytované priamo VUSCH
umoznia zlepSenie vo vysledkoch liecby prostrednictvom rychlejsieho
a presnejSieho stanovenia diagnozy a operacného, resp. terapeutického
zasahu napr. zabezpeci centralizaciu diagnostického testovania so
schopnostou posudit’ srdcovu morfologiu, funkciu, prietok, perfuziu, akutne
poskodenie tkaniva a fibrozu v jednom prostredi. To ponukne potencial pre
zmenu paradigmy v neinvazivnej diagnostike a monitorovani pacientov.

CMR sa vyvinula do klinicky doleZitej techniky schopnej vykonat komplexné
vyhodnotenie Struktury a funkcie srdca vratane jedinecnych informdcii
o charakterizacii tkaniva. CMR je zlatym Standardom pre kvantitativne
hodnotenie morfologie a funkcie myokardu vdaka vysokému rozliseniu a
vnutornej trojrozmernej povahe. Zatial co echokardiografia sa bezZne
pouziva na hodnotenie funkcie myokardu, pretoze je siroko dostupna a lacna,
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suboptimalne snimky sa ziskavaju u vyznamného poctu pacientov v dosledku
telesného navyku alebo ochorenia pluc. Okrem toho kvantifikacia funkcie
echokardiografiou sa opiera o geometrické predpoklady a ma vdcsiu
variabilitu ako kvantifikacia pomocou CMR. DE CMR zobrazovanie je
najpresnejsia technika srdcového zobrazovania na detekciu a dimenzovanie
infarktu myokardu a poskytuje dolezité prognostické informdacie pri
viacerych kardiovaskularnych ochoreniach. Umoznil detekciu malych
subendokardialnych infarktov myokardu, ktorée bolo predtym tazké zistit
pomocou konvencnych technik, ako je SPECT, a poskytol jedinecny pohlad
na vzorce jaziev pri roznych kardiomyopatiach, zlepsil schopnost
diferencovat’ etiologie kardiomyopatii a viest k potencialnym zmenam v
liecbe. CMR je jedina metoda zobrazovania srdca, ktord dokaze zistit' edem
myokardu alebo posudit’ pretazenie zZelezom myokardu. CMR je schopny
vykonavat kvantitativne hodnotenie perfuzie a perfuzie myokardu s vysokym
rozlisenim, co je dolezité pre detekciu viaccievneho CAD. Pridanie DE
zobrazovania zlepsuje jeho celkovu presnost. CMR ma vyrazne zlepSené
priestorové rozlisenie v porovnani s SPECT a nie je nachylny na variabilné
artefakty utlmu z prsnikov alebo rozptylové artefakty vyplyvajuce zo signalu
v brusnych vnutornostiach, ¢o moze znizZit' diagnosticku presnost SPECT.
Flexibilita CMR umoznuje, aby sa zobrazovacie protokoly na mieru pouzili
na zodpovedanie konkrétnych klinickych otizok. KedZe CMR nevystavuje
pacientov ionizujiicemu Ziareniu, je idedlny pre pozdizne stidie, ako aj pre
Studie hodnotiace dlhodobé vysledky pri roznych srdcovych patoldgiach.
Vzhladom na rastice obavy zo zvysujucej sa radiacnej expozicie v lekarskom
zobrazovani je to vyznamnad vyhoda oproti SPECT, pozitronovej emisnej
tomografii a pocitacovej tomografii.

Novsie techniky zahrnajuce zobrazovanie v redalnom case a ziskavanie 3D
udajov s paralelnym zobrazovanim su prislubom zvySenej efektivnosti pri
ziskavani udajov. Tieto techniky tiez rozsiruju uzitocnost CMR na pacientov
so srdcovymi arytmiami a pacientov, ktori nie su schopni zadrzat dych.
Okrem toho zvysena dostupnost MRI skenerov poskytne vylepSeny signal,
ktory umozni vyvoj novych technik a zlepsi mnohé sucasné aplikdcie. Vyvoj
molekuldrnych zobrazovacich cinidiel dalej rozsiri potencialne aplikacie
CMR. Tradicné kontraindikacie magnetickej rezonancie, ako su niektoré
implantovatelné zdravotnicke pomocky, sa prekonavaju pokrokom v dizajne
zdravotnickych pomocok kompatibilnych s MR.

CMR sa vyvinula do mimoriadne uZitocnej diagnostickej modality pri
kardiovaskularnych ochoreniach. Ponuka nové poznatky o srdcovej
patofyziologii a pomdha pri diagnostike koronarnych ochoreni a
identifikacii etiologie srdcového zlyhania a kardiomyopatii. S rozsirujiicimi
sa odbornymi znalostami a uznanim jeho diagnostickej sily bude v
nasledujucich rokoch rast jeho vyznam.

Pri akutnych pacientoch s vaznym poSkodenim obehovej sustavy je presné
stanovenie diagnozy rozhodujice pre volbu optimdlnej liecby, vratane
operacnych zakrokov, ¢o moze rozhodovat nielen o prezZiti pacienta, ale aj
o kvalite jeho dalsieho Zivota.
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Pre pacientov s pridruzenymi diagnozami znamend vciasnd a presnd
diagnostika, s naslednou zodpovedajucou liechou, moznost eliminacie
dalsich komplikacii a celkového zhorsenia zdravotného stavu, co pozitivne.
ovplyviiuje nielen samotného pacienta, ale aj jeho bezprostredné okolie
(rodina).

V percentudlnom ponimani je mozné vyjadrit zlepSenia na urovni az 100 %
ato zdovodu znizenia casového rizika, c¢o ndsledne ovplyviiuje kvalitu
vySetrenia u 100 % pacientov, ktori budu na nové zariadenie magnetickej
rezonancie s kardioprogramom zaradeni. Elimindcia transportu a s tym
spojenych komplikacii prispieva aj k zvyseniu komfortu pre vsetkych lekarov,
sestry a zdravotnickeho personalu na pracovisku. Rovnako tak sa zniZuje
zataz zdravotnickeho a nezdravotnickeho persondlu, ktory v sucasnosti
zabezpecuje transport pacienta na vzdialené vySetrenie.

Odoévodnenie
zvysenia
komfortu pacienta
vd’aka
pozadovanému
pristroju voci
aktualnemu stavu

Pre vietkych pacientov VUSCH, ktori potrebujii absolvovat vySetrenie na
magnetickej rezonancii s kardioprogramom bude eliminovand potreba
zdihavého cakania na vySetrenie a ndsledné cestovanie aj do stoviek
kilometrov vzdialeného zdravotnickeho zariadenia. Vzhladom na uvazované
kapacity ide o vykon 1920 vySetreni rocne.

V praxi to znamend 100 %-tné zvysenie komfortu kazdého pacienta VUSCH,
ktory uvedené vySetrenie absolvuje na novom zariadeni v priestoroch
VUSCH.

Oddévodnenie
zvysenia
komfortu
personalu vd’aka
poZadovanému
pristroja voci
aktualnemu stavu

Praca zdravotnickeho personalu je narocna nielen co sa vedomosti
a rozsahu poskytovanej starostlivosti tyka, ale aj z dévodu pritomnosti
kazdodenného stresu sposobeného potrebou pomoci k zachrane zdravia a
Zivota pacientov. Skutocnostou su zZial aj umrtia pacientov, co sposobuje
vysoku psychicku zataz nielen celému zdravotnickemu persondlu, ale aj
ostatnym zamestnancom, ktori priamo ¢i nepriamo prichadzaju do styku so
zosnulym pacientom.

Nové  vySetrenia, ktoré  zariadenie = magnetickej  rezonancie
s kardioprogramom prinesu, davaju moznost odburat’ znacnu cast stresu
a psychickej zataze pre zdravotnicky personal, prameniaceho z obavy
stanovenia nespravnej diagnozy a naslednych dopadov na zdravie, ¢i zivot
pacienta.

Presné vysledky vysetreni, ktoré nové zariadenie prinesie, bude mat
pozitivny dopad na cely zdravotnicky persondl, ktory s nimi bude dalej
pracovat. Kedze doteraz VUSCH magnetickou rezonanciou nedisponuje, je
mozné definovat’ mieru zvySemia komfortu persondalu vdaka tomuto
zariadeniu na urovni 100 %.

6. Rozsah
Vymenovanie , -y . . , e
novich vokonov Nova magneticka rezonancia s kardioprogramom ponuka  svojimi
ktor}é };moini technickymi parametrami vyrazné zlepSenie diagnostiky pacienta bez
. , dodatocného zatazenia jeho organizmu, ¢i uz v podobe ionizujuiceho
pozadovany

pristroj nad rdmec

Ziarenia (preto je toto vySetrenie mozné castejsie opakovat), alebo nutnosti
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aktualneho stavu.
Vymenovanie
diagnoz, ktoré
umozni
pozadovany
pristroj nad ramec
aktualneho stavu.

podania jodovej kontrastnej latky, co je vvhodou aj pre pacientov s alergiou

na jod.

Zaroven v porovnani s inou diagnostikou ma dalsie vyhody, napr.:

vyssia rozliSovacia schopnost v porovnani s metodami nukledarnej
mediciny (PET, SPECT) a zdroven v porovnani s nimi je menej
financne narocna,

vysoké casové aj kontrastné rozlisenie,

moznost' kodovania toku krvi (hodnotenie funkcii — chlopni),
moznost’ vySetrovat aj pediatrickych pacientov (elimindcia zataze
ionizujucim Ziarenim),

zobrazenie Strukturalnych zmien v myokarde a kalkuldcii rychlosti
toku krvi a skratovych vrodenych chyb srdca,

po podant kontrastnej latky pri kardio MR vysetreni je mozné odlisit
ireverzibilné postihnutie myokardu od dysfunkcného, ale potencidlne
zachranitelného myokardu pred revaskularizacnymi operaciami,
moznost detekovat' viabilny myokard od neviabilného po prekonani
infarktu,

kardio MR vysetrenie je vhodné v diferencidlnej diagnostike
neischemického a ischemického postihnutia myokardu,

v rdmci jediného vySetrenia je mozné vysetrit kinetiku, morfologiu,
fyziologické parametre, perfuziu myokardu a detekciu jazvy (tzv. one-
stop-shop).

Identifikacia novych vykonov zo Zoznamu zdravotnych vykonov DRG, ktoré
VUSCH prostrednictvom novej magnetickej rezonancie s kardioprogramom,

dokaze realizovat':

o

N

N

~

Q Nazov ZV-DRG 2023

~

N

3

=
3401- MR nativne
34011 MR v oblasti hlavy
34012 MR v oblasti krku
34013 MR hrudnika
34014.- MR chrbtice a miechy
34014.0 MR krénej chrbtice
34014.1 MR hrudnej chrbtice
34014.2 MR driekovej chrbtice
34014.3 MR chrbtice a miechy
34015.- MR srdca
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34015.0 MR srdca v pokoji

34015.1 MR srdca fyzicka zataz

34015.2 MR srdca farmakologicka zataz
34015.x MR srdca, ostatné

34016 MR v oblasti brucha

34017 MR v oblasti panvy

34018 MR kostrovo-svalového systému
3401m MR periférnych ciev

3401x MR nativ, ostatné

3402- MR kontrastné

34021 MR v oblasti hlavy, kontrastné
34022 MR mdkkych casti krku, kontrastné
34023 MR hrudnika, kontrastné

34024.- MR chrbtice a miechy, kontrastné

34024.0 MR krénej chrbtice, kontrastné

34024.1 MR hrudnej chrbtice, kontrastné

34024.2 MR driekovej chrbtice, kontrastné

34024.3 MR chrbtice a miechy, kontrastné (okrem MR myelografie)
34025.- MR srdca, kontrastné

34025.0 MR srdca v pokoji, kontrastné

34025.1 MR srdca fyzicka zataz, kontrastné

34025.2 MR srdca farmakologicka zataz, kontrastné

34025.x MR srdca kontrastné, ostatné

34026 MR horného brucha, kontrastné

34027 MR kostrovo-svalového systému, kontrastné
34029 MR periférnych ciev, kontrastné

34036 MR perfuzia

34037 MR mozgu, funkcné

34039 MR DTI (diffusion tensor imaging)

Medzi zakladné indikacie kardio - MR vysetreni patria:

1.ICHS postihnutie myokardu:

A. vySetrenie viability — lokalizacia nekrozy/ jazvy- po prekonanom IM,
urcenie viability myokardu pred revaskularizaciou.

B. zatazové perfuzne vySetrenie na detekciu koronarnej choroby u
symptomatickych  pacientov ~ so  strednou  predtestovou
pravdepodobnostou ICHS.

2. Struktira a funkcia komér a chlopni:

A. posudenie komplexnych VVCH, morfologia a funkcia komor a
chlopni.
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B. diferencialna diagnostika kardiomyopatii  (hypertroficka KMP,
dilatacna KMP, infiltrativne postihnutie myokardu a restrikcna
KPM).

C. ARVD — zobrazenie a hodnotenie PK a jej patologickych zmien.

D. vysetrenie chlopni — planimetrické merania plochy pri stenozach,
kvantifikacia regurgitacnych vad.

E. myokarditidy (dif-dg. od ICHS).

3. Vysetrenie intrakardialnych a extrakardialnych struktur:

A. A. patologickeé utvary (masy) v srdci ( dif.dg. tumory a tromby)
B. B. patologické zmeny perikardu — perikarditidy , infiltrativne zemny
perikardu.
4. Vysetrenie lavej predsiene — mapovanie plucnych vén pred
radiofrekvencnou ablaciou.
5. Patologické zmeny velkych ciev.

Okrem uvedenych vykonov, mda VUSCH potencidl vykondvat MR aj
u detskych pacientov v ramci nadviazanej spoluprdace s DFN Kosice ako
geograficky najblizsou nemocnicou.

Pediatricki pacienti s ochoreniami kardiovaskularneho systému absolvuju
tieto vySetrenia opakovane, preto je u nich MR vysetrenie vhodnejsie ,
vzhladom na elimindciu ionizujuceho Ziarenia.

V sucasnosti pediatricki pacienti s postihnutim kardiovaskularneho systému
z celého Vychodného Slovenska musia byt transportovani mimo ndas region
a vzhladom na Specifickost tohoto vySetrenia, moze byt casto realizované
len v NUSCH v Bratislave .

Zakladnou zobrazovacou modalitou v detskej kardiologii zostdva
echokardiografia. Kardio-MR patri spolu s CT-angiografiou a klasickou
katetrizacnou angiokardiografiou k dopliujucim zobrazovacim modalitam v
detskej kardiologii. Dopliujuce zobrazovacie modality su indikované v
pripadoch, ked' echokardiografické vysetrenie nedokdze poskytnut’ dostatok
diagnostickych informacii. MR sa vyuziva, jednak na vylucenie nativnych
vrodenych, alebo ziskanych chorob srdca, alebo v ramci sledovania po
kardiochirurgickych, ¢i katetrizacnych intervencnych zakrokoch. Najvdicsou
vwhodou MR je moznost komplexného hodnotenia srdcovo-cievneho systému
vratane hodnotenia jeho anatomie, globalnych a regiondlnych funkcnych
abnormalit srdcovych komor, objemov srdcovych dutin, kvality tkaniva
myokardu, viability myokardu a krvnych tokov. Vyhodou MR v porovnani s
klasickym katetrizacnym vySetrenim je vyhnutie sa radiacnej zatazi, nutnosti
celkovej anestézy, ci nutnosti zavadzania centrdalnych vstupov a s tym
spojenych komplikacii, ako napriklad vznik cievnej trombozy, ¢i komplikacii
vyplyvajucich z manipuldacie s katétrami v srdcovo-cievnom systéme
(poskodenie cievy, ¢i chlopne). Na druhej strane absolutnou vyhodou
katetrizacného  vySetrenia je moznost  kompletného  hodnotenia
hemodynamickych parametrov, ako je saturacia O2, ¢i hodnotenie tlakov v
jednotlivych srdcovych dutinach, meranie invazivnych tlakovych gradientov,
¢i  hodnotenie plucnej vaskularnej rezistencie. Klasické katetrizacné
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vySetrenie je vsak v sucasnosti, napriek svojim vyhodam, vo velkom mnoZstve
indikacii  stale viac nahradzované neinvazivnym MR  vySetrenim.
Nedostatkom CT-angiografie okrem vystavenia pacientov radiacnému
Ziareniu, ¢o najmd pri opakovanych vysetreniach moze viest k potenciacii
onkologickych ochoreni, je nemoznost hodnotenia funkcnych, objemovych ,
prietokovych parametrov a hodnotenie kvality tkaniva myokardu a jeho
viability. Na zaklade informacii ziskanych z odbornej literatury a klinickych
skusenosti bol zostaveny nasledujuci sumar indikacii jednotlivych
dopliujucich zobrazovacich modalit v detskej kardiologii:

1. myokarditidy
2. stav po HTx (ndahrada endomyokardialnej biopsie)
3. ARVD, H-KMP, Noncompaction — KMP, D-KMP
4. tumory myokardu
5. nativna Ao chyba (vrdtane pacientov s kolagénovymi deficienciami —
Marfan sy.)
6. nativna koarktdcia aorty *
7. nativna anomdalia aortalneho oblika
8. podozrenie na nativne anomdlne plicne venozne navraty *
9. anomalie TV (Ebsteinova anomalia), ¢i MV
10. nativne komplexné srdcové chyby
11. odstupové casti koronarnych a rendalnych artérii *
12. v pooperacnom sledovani pacientov s TOF/alebo TOF podobnou
hemodynamikou
(idealne od 10.-12. roku zivota kontroly v 1-2 rocnych intervaloch)
13. v pooperacnom sledovani pacientov s D-TGA po ASO/alebo ASO
podobnou hemodynamikou
14. v pooperacnom sledovani pacientov s Ao chybou / CoA
15. v pooperacnom sledovani pacientov s Ebsteinovou anomaliou
16. v pooperacnom sledovani pacientov s jednokomorovou cirkulaciou
17. v pooperacnom sledovani pacientov s D-TGA po dtrialnej korekcii / L-
7GA
18. stanovenie hemodynamickej zavaznosti L-P/P-L skratu podla Op/Qs
*idedlne u starsich pacientov ako dojcensky vek
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METODIKA PRE STANOVENIE VYSKY NAHRADY POSKYTOVANEJ
ZO0 ZDROJOV POO SR A STATNEHO ROZPOCTU SR
(SP SVHZ PRE INVESTICIE DO NEMOCNIC A HOSPICOV Z POO SR)

V NADVAZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE C. 2012/21/EU Z 20.12.2011 O UPLATNOVANI
CLANKU 106 ODS. 2 ZMLUVY O FUNGOVANI EU NA STATNU POMOC VO FORME NAHRADY
ZA SLUZBU VO VEREJNOM ZAUJME UDELOVANEJ NIEKTORYM PODNIKOM POVERENYM

POSKYTOVANIM SLUZIEB VSEOBECNEHO HOSPODARSKEHO ZAUIMU

1. UvoD

Ministerstvo zdravotnictva SR poskytuje financné prostriedky z rozpoctovej kapitoly Ministerstva
zdravotnictva SR a z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR ako Statnu pomoc vo forme
nadhrady za sluzby vo verejnom zaujme v sulade s Rozhodnutim Komisie ¢. 2012/21/EU
z20.12.2011 o uplatiiovani lanku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani EU na §tatnu pomoc vo forme
ndhrady za sluzbu vo verejnom ziujme udelovanej niektorym podnikom poverenym
poskytovanim sluzieb vSeobecného hospodarskeho zaujmu (d’alej len ,,rozhodnutie Komisie €.
2012/21/EU%).

DEFINICIA SLUZBY VSEOBECNEHO HOSPODARSKEHO ZAUJMU

Pod pojmom ,,sluzby vo verejnom ziujme* je v zmysle rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU
mozné rozumiet sluzby vsSeobecného hospodarskeho zaujmu, v podmienkach zdravotnictva
poskytovanie zdravotnej a dlhodobej starostlivosti v zdravotnickom zariadeni ambulantnej
zdravotnej starostlivosti alebo v zdravotnickom zariadeni ustavnej zdravotnej starostlivosti.

Pre ucely tejto schémy sa za sluZzbu vSeobecného hospodarskeho zdujmu (SVHZ) tymto urcuje
sluzba suvisiaca s poskytovanim ustavnej zdravotnej starostlivosti regulovanej ustanovenim § 4
ods. 1 a definovant v § 7 ods. 1 pism. b) a § 9 zakona ¢. 576/2004 Z. z. o zdravotne;j starostlivosti,
sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a prevadzkovanej v zariadeniach Ustavnej zdravotnej
starostlivosti v zmysle § 7 ods. 4 pism. a) ac) ¢. 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och zdravotne;j
starostlivosti, zdravotnickych pracovnikoch, stavovskych organizacidch v zdravotnictve v zneni
neskorSich predpisov.

V zmysle ¢lanku 5 rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU nesmie byt’ vysika poskytnutej nahrady
prijimatelovi pomoci' vyssia, ako je nevyhnutné na pokrytie nakladov vzniknutych pri plneni
zaviazkov sluzby vo verejnom zaujme, so zohl'adnenim relevantnych prijmov a primeraného zisku
z akéhokol'vek vlastného kapitalu nevyhnutného na plnenie tychto zavazkov.

Ministerstvo zdravotnictva SR, ako poskytovatel' ndhrady (d’alej len ,poskytovatel*) musi
zabezpeCit, aby neboli udelovane vyssie nahrady, ako je stanovené v ¢lanku 5 rozhodnutia
Komisie ¢. 2012/21/EU.

Posledny vyvoj prava Eurépskej Gnie (EU) v oblasti §tatnej pomoci’ nasved¢uje, ze EU povazuje
socidlne a zdravotné sluzby za sluzby vSeobecného hospodarskeho zdujmu a upravuje ich
financovanie v osobitnom reZime, ktory zabezpeci ich zlucitel'nost’ so spoloénym trhom. To, ¢i
poskytovanie urcitej socialnej sluzby, resp. zdravotnej starostlivosti predstavuje ekonomicki
(hospodarsku) ¢innost’, je potrebné posudit’ v zavislosti od sposobu jej organizacie v ramci dané¢ho

1 Opravneni prijimatelia pomoci su definovani v tejto schéme v ¢lanku F. Prijimatelia pomoci.

2 Ozndmenie Komisie 2012/C 8/03 Ramec Eurdpskej tnie pre $tatnu pomoc vo forme néhrady za sluzby vo verejnom zaujme (2011)
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¢lenského §tatu. ,,Aby sa urcitd sluzba mohla povazovat’ za hospodarsku / ekonomicku ¢innost’, na
ktor sa vztahuju ustanovenia o vntitornom trhu (volny pohyb sluzieb a sloboda usadit’ sa), je
zékladnym predpokladom to, Ze je poskytovana za odplatu. Za sluzbu vSak nemusia nevyhnutne
platit’ prijemcovia sluzieb. Ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytuju zdravotnt
starostlivost’ za odplatu, ¢i uz zaplatent priamo zo strany pacientov alebo z inych zdrojov (platby
zo zdravotnych poistovni), poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti je mozné povazovat' za
hospodérsku ¢innost’.*.

Rozhodnutie Komisie &. 2012/21/EU sa okrem iného uplatiiuje na $tatnu pomoc vo forme nahrady
za sluzby vo verejnom zaujme udelenej podnikom v suvislosti so sluzbami vSeobecného
hospodarskeho zaujmu (d’alej aj ,,SVHZ*) v zmysle ¢l. 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani EU ak:

— 1ide o ndhradu za poskytovanie sluzieb v§eobecného hospodarskeho zaujmu nemocnicami
poskytujucimi zdravotnu starostlivost’, v prislusnych pripadoch vratane zachrannych sluzieb;
prevadzkovanie doplnkovych ¢innosti priamo suvisiacich s hlavnymi ¢innostami
(suvisiacich ¢innosti) predovsetkym v oblasti vyskumu v§ak nebrani tomuto uplatiiovaniu®.

—  ide o nahradu za poskytovanie sluZieb vieobecného hospodarskeho zaujmu, ktoré spiiiaju
zakladné socidlne potreby, pokial’ ide o zdravotna a dlhodobu starostlivost’, starostlivost’
o diet’a, pristup a reintegraciu na trh prace, socidlne byvanie a starostlivost’ o zraniteI'né
skupiny a socialne za¢lenenie tychto skupin®.

—  prijimatel’ pomoci je povereny poskytovanim sluzieb v§eobecného hospodarskeho zaujmu
a obdobie trvania poverenia nepresiahne 10 rokov, okrem pripadov ak sa od poskytovatel'a
sluzby vyzaduje vyznamna investicia, ktoru treba pocas dlhSieho obdobia amortizovat’

v stilade so veobecne uznavanymi Gétovymi zdsadami®.

2. METODIKA PRE URCENIE VYSKY NAHRADY

Poskytovatel’ poskytne prijimatel'ovi pomoci podl'a schémy prostriedky mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti (d’alej aj ,,prostriedky mechanizmu®) na opravnené vydavky na realizaciu
investicie nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ.

Primerana nahrada nesmie presiahnut’ sumu potrebn na pokrytie Cistych ndkladov na SVHZ
podla bodu 1 tejto metodiky, ktoré st potrebné na poskytovanie tejto SVHZ, preukdzatel'ne s fiou
suvisia plus primerany zisk a ich vySka musi byt’ vypocitana v stilade s nizsie uvedenou metodikou
vypoctu. Néklady, ktoré¢ vzniknu pocas poskytovania SVHZ, musia byt uznané za opravnené
vydavky v stlade s ¢lankom 1. schémy.

Poskytovatel zodpoved4d za udelenie nihrady v sulade s ¢lankom 5 rozhodnutia Komisie
¢.2012/21/EU, podla ktorého vySka opravnenej nahrady za sluzbu vSeobecného
hospodarskeho zaujmu nepresiahne sumu potrebnu na pokrytie ¢istych nakladov na sluzbu
vSeobecného hospodarskeho zaujmu, ktoré vznikli pri plneni zavizkov sluZieb vo verejnom
zaujme a primerany zisk.

Vyska opravnenej nahrady za SVHZ = Cisté naklady na SVHZ + Primerany zisk

Vyska opravnenej nahrady na SVHZ sa vypocita podla vzorca:

Cisté naklady na SVHZ = Naklady na SVHZ - Prijem za SVHZ

3 Clénok 2 ods. 1) pism. b) rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/E}J
4 Qlénok 2 ods. 1 pism. ¢) rozhodnutia Komisie ¢. 201’2/21/EU
5 Clanok 2 ods. 2) rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU
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Naklady na SVHZ = celkové hrubé naklady potrebné na poskytovanie SVHZ pocas doby trvania
poverenia®

Prijem za SVHZ = cely prijem ziskany za SVHZ v ramci trvania poverenia

Naklady, ktoré sa zohladiujt, zahfiiaji vSetky néklady, ktoré vznikli pocas poskytovania sluzby
vSeobecného hospodarskeho zaujmu, ako je definovand v bode 1 tejto metodiky, a to za
nasledovnych podmienok:

1. Ak st vsetky Cinnosti prijimatel'a obmedzené na sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu,
vykonom ktorej je povereny v ramci projektu, zohl'adnia sa vsetky jeho ndklady.

2. Ak prijimatel’ vykondva aj cCinnosti, ktoré nespadaju do rozsahu sluzby vSeobecného
hospodarskeho zaujmu, vykondvanim ktorej je povereny v ramci projektu, zohl'adnia sa len
naklady suvisiace so sluzbou vseobecného hospodarskeho zaujmu.

Naklady pridelené na sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu pokryvaji len naklady
vzniknuté pri poskytovani sluzby vSeobecného hospodarskeho zdujmu do vysky stanovenej v
¢lanku I. a K. schémy, preukazatel'ne suvisia so sluzbou vSeobecného hospodarskeho zdujmu.

Primeranym ziskom je miera rentability kapitalu, ktord nepresahuje prislusni swapovu mieru
zvySenu o prémiu vo vySke 100 bazickych bodov. Relevantna swapova tirokova miera je swapova
irokovd miera, ktorej splatnost a mena zodpovedaju trvaniu a mene poverovacieho aktu’.
V pripade, ak je vlastné imanie v overovanom roku nizSie ako 0 EUR, tak primerany zisk je 0
EUR.

V pripade, ak je v ¢ase skoncenia doby trvania poverenia zostatkova hodnota majetku podla
daiiovych odpisov nenulova, a doba trvania poverenia nie je prediZena na d’alSie obdobie;
zostatkova hodnota majetku nadobudnutého realiziciou investicie je povaZovana za
nadmernu nahradu. Tuto zostatkovu hodnotu je prijimatel’ povinny vratit’ poskytovatel’ovi
formou uhrady peniaznych prostriedkov, alebo formou vriatenia majetku nadobudnutého
realizaciou podporenej investicie.

3. KONTROLA NADMERNEJ NAHRADY (OPRAVNENA VYSKA PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU)

Je potrebné zabezpecit’, aby nahrada poskytnutd za sluzby vSeobecného hospodarskeho zaujmu

spifiala poziadavky stanovené v rozhodnuti, a najma aby prijimatel'ovi pomoci nebola poskytnuta

vy&§ia nahrada (nadmerna nahrada), ako je stanovena v rozhodnuti Komisie &. 2012/21/EU.

Ministerstvo zdravotnictva SR, ako poskytovatel’ ndhrady a vykondvatel’ schémy musi zabezpecit’,
aby neboli udelované vysSie ndhrady, ako je stanovené v clanku 5 rozhodnutia Komisie
¢.2012/21/EU a za tym uéelom vykonava overovanie nadmernej ndhrady podra tejto metodiky.

Predkladanie kontrolného vypoc¢tu nadmernej nahrady podla Prilohy 1 Metodiky a primeranost’
vysky nahrady za SVHZ bude zo strany poskytovatela predmetom kontroly, ktora sa bude
vykonavat kazdy rok po¢niic rokom ukondenia realizicie investi¢nej fazy projektu®, ale nie neskor

ako tri roky po nadobudnuti u€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti (Zmluva o PPM) a na konci obdobia poverenia®.

¢ Vratane dafovych odpisov podporenej investicie
7 https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/sgei/swap-rate-proxies_en

8 Ukongenie realizacie investi¢nej fazy projektu je ddtumom zaradenia investicie od majetku a zacatim odpisovania. V pripade, Ze
bude investicia zarad'ovana do majetku postupne; bude sa pre cel tejto metodiky za ukoncenie investi¢nej fazy projektu povazovat
zaradenie prvej Casti do majetku.

% Dobu trvania poverenia obsahuje Zmluva o PPM. V pripade, kedy je obdobie trvania poverenia kratSie ako tri roky, poskytovatel
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V pripade, ak bola prijimatel’ovi pomoci poskytnuta nadmerna ndhrada, poskytovatel’ poziada
prijimatel’a o vratenie celej vySky nadmerne poskytnutej nahrady, ktort je prijimatel’ povinny v

zmysle ¢lanku P. ods. 7 schémy vratit’ poskytovatel’ovi, ktory poskytol prijimatel’ovi prostriedky
mechanizmu.

4. ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato metodika nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom uverejnenia schémy v Obchodnom vestniku.

Stucast'ou metodiky je vypocet ndhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a statneho rozpoctu SR
v nadviznosti na rozhodnutie Komisie &. 2012/21/EU, ktory tvori Prilohu 1 Metodiky.

vykona kontrolu nadmernej nahrady na konci obdobia poverenia.
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Priloha I k Metodike pre stanovenie vysky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR
a Statneho rozpoctu SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR)

KONTROLA NAHRADY POSKYTOVANEJ ZO ZDROJOV POO SR A STATNEHQ
ROZPOCTU SR V NADVAZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE & 2012/21/EU
7.20. DECEMBRA 2011

FINANCNY VYKAZ (pre vietky pravne formy Ziadatelov o prispevok)
pre kontrolu poskytnutej ndhrady za sluzby v§eobecného hospodarskeho zadujmu

Identifikacia ziadatela

Nazov ziadatela/prijimatela:

ICO:

1.NAKLADY / VYDAVKY Suma v EUR

Naklady na ¢innosti SVHZ

Naklady na ¢innosti okrem SVHZ

NAKLADY CELKOM (kontrola na Giétovnu zavierku)

2.2VYNOSY / PRiIJMY Suma v EUR

Vynosy/prijmy z ¢innosti SVHZ

Vynosy/prijmy z ¢innosti okrem SVHZ

VYNOSY/PRiIJMY CELKOM (kontrola na Gétovnu zavierku)

3.ZISK Suma v EUR

Zisk z ¢innosti SVHZ

Zisk z ¢innosti okrem SVHZ

ZISK CELKOM (kontrola na uétovnu zavierku)

4.PRIMERANY ZISK ZA VYKON SVHZ Suma ¥ EUR
0
Vlastny kapital (EUR)
Swapova urokova sadzba (%)
Primerany zisk (EUR)
(Vlastny kapital * (swapova urokovéa sadzba + 100 bazickych bodov))
(V pripade ak je hodnota vlastného kapitalu <=0 EUR, primerany zisk =0 EUR)
5.ZOSTATKOVA HODNOTA Suma v EUR

Zostatkova hodnota majetku nadobudnutého realizaciu podporenej
investicie nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ

(Vyplria sa len v pripade, Ze poverenie nebolo predizené a zostatkova hodnota
majetku podla dariovych odpisov je nenulova, v poslednom roku poverenia.

V inych pripadoch sa nevypiria.)

‘ Vyska pokrytia nakladov za SVHZ a primeraného zisku / nadmerna nahrada




