ZMLUVA O DIELO
uzatvorenid podl’a ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorsich predpisov

Clianok I.ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednivatel’:

Néazov: obec Cerveny Klastor y

Sidlo: OcU Cerveny Klastor, Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny Klastor
Statutarny zastupca: Ing. Stefan Dzurny, starosta obce

1CO: 00326135

DIC: 2020697118

Internetova stranka: www.cervenyklastor.sk

Bankové spojenie:
Cislo uc¢tu v IBAN tvare:

(d’alej len ,,objednavatel™) a

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: W-Control, s.r.o.

Sidlo: Hrani¢na 668/4., 058 01 Poprad
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Jarabinsky. konatel
ICO: 36804207

DIC: 2022411446

Tel.: +421 915 300 037

E-mail: wceontrolpp@gmail.com

Internetova stranka: -
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(d’alej len .,zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany™)

Clinok I1. UVODNE USTANOVENIA

[.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo
(d’alej len .Zmluva™) st financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020 a z vlastnych
zdrojov.

1.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju.
ze budu koordinovat postup a poskytovat’ si pozadovanu su¢innost’ pri realizacii predmetu
Zmluvy.

1.3 Objednavatel’ ako verejny obstaravatel, vykonal verejné obstaravanie na dodanie
predmetu tejto zmluvy, postupom podla§ 108, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani (d’alej len ..ZVO™).

1.4 Na zdklade vysledkov verejného obstardavania sa verejny obstaravatel’ a Zhotovitel' ako
aspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budi podiel'at’ na plneni predmetu
zakazKy musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskor v ¢ase
uzatvorenia zmluvy o dielo, ak st povinnymi osobami podl'a Zakona ¢. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

-



Clinok I1I. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy st stavebné prace v ramci stavby .Modernizacia a optimalizacia

COV 1 Cerveny Klastor*

3.2 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre

objednavatel'a dielo — stavbu:Modernizécia a optimalizacia COV 1 Cerveny Kléastor

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najmé podla:
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3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

1. projektovej dokumentacie,

2. ocenencho vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktoru Zhotovitel', ako uspesny uchddza¢, predlozil v ramci

verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesionalnej urovni s odborne spésobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pri¢om bude reSpektovat’ vietky zakony, pravne
predpisy a normy platné na Gzemi Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusSnych
dotknutych organov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak
dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré moézu mat zasadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii predmetu
zmluvy potrebné, aze dokumenty nim poskytnuté, v ramci verejného obstaravania
stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v sulade s Gplnym oboznamenim sa
predmetom zmluvy, boli uplné a kompletné a zahrnaji vSetky prace a naklady, ktoré by
Zhotovitelovi mohli vzniknat' pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' osobitne
prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou /d’alej aj len ako
..PD*/, ze PD preveril s riadnou odbornou starostlivostou a svojim podpisom na zmluve
potvrdzuje, Zze podla PD je dielo vykonatel'né, PD je kompletna, bez nedostatkov a je
vhodnd na riadne a v€asné splnenie vSetkych zaviizkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy
a teda na riadne a v¢asné vykonanie diela.
Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je vrameci realizacie diela
aj vypracovanie dielenskej dokumentacie (1x v tlatenom vyhotoveni a 1x elektronicky),
dokumentacie vSetkych nevyhnutnych detailov (1x v tlatenom vyhotoveni a lx
elektronicky) a vypracovanie dokumentdcie skuto¢ného vyhotovenia (4x v tlatenom
vyhotoveni a 1x v elektronickom vyhotoveni). Zhotovitel' sa zaviizuje tito dokumentéaciu
konzultovat™ s projektantom a zodpovednym zastupcom objednavatel'a, ktory ju musi
odsuhlasit, a to pred uskuto¢nenim samotnych prac a dodavok.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu.

3.10Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na diele az do dna riadneho odovzdania diela

zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om

Clinok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III.:



a) v lehote do 6 mesiacov odo dia prevzatia staveniska,

b) najneskor do 30.4.2025,

ato podla toho, ktora skutocnost’ nastane skor s tym, ze dohodnuty termin ukoncenia
a odovzdania diela bez vad a nedorobkov nie je mozné predizit bez ohl'adu na akékol'vek
prekazky, ktoré by mohli zhotovitel'ovi bréanit’ v realizécii diela.

4.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom
termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat' stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dfia vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatela.

4.4 Objednavatel vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej
kontaktnej adresy uvedenej v ¢lanku I. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu.

Clianok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. je stanovena na zdklade
vykonaného verejného obstaravania v stlade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana v
sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Cena je dolozena nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel' ako sucast’
vitaznej cenovej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu ¢. 1 k tejto
zmluve.

5.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadne a Gplné plnenie zmluvy.

5.4 Zavidzna cena v euro bez DPH za predmet zmluvy:

CENA SPOLU
PREDMET BEZ DPH V €
SPOLU ZA PREDMET ZMLUVY 43 439,53

5.5 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ podmienky poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku (NFP), resp. dotacie uvedené v zmluve/rozhodnuti o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktoré su financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020.
Objednavatel’ je povinny poskytnit' Zhotovitel'ovi vietky relevantné dokumenty, ktoré
podrobne deklaruji podmienky poskytovatel'a finanénych prostriedkov na financovanie
predmetu zdkazky,a to najneskor do 7 dni od uzavretia zmluvy o financovani z inych
zdrojov, ako su vlastné prostriedky, alebo do 7 dni po prideleni dotacie na financovanie
daného predmetu zdkazky od poskytovatela. Tieto dokumenty budi Zhotovitel'ovi
dorucené prostrednictvom elektronickej posty, kuri¢rom, alebo prostrednictvom
Slovenskej posty, pripadne prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (UPVS)
do e-schranky Zhotovitel'a.

5.6 V pripade zvySenia percentudlnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa Zhotovitel
zavdzuje akceptovat toto zvydenie aznasat vietky dodatoéné ndklady spojené
s realizaciou Zmluvy o dielo (ZoD). Zhotovitel nebude pozadovat' od Objednavatel'a
zvySenie ceny za vykonanie stavebného diela v pripade, Ze navy3enie sadzby DPH nebude



dofinancované z prostriedkov PRV SR 2014-2020.

5.7 V cene diela st zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu dicla a aj vSetky ostatne
naklady ako najmi dopravné naklady, ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a
vyty&enie smerovych a vySkovych bodov stavby,naklady na lesenie, naklady na presun
hmot, skladné, dokumentacia skutoéného vyhotovenia (5x), ztoho 1 x origindl, atesty,
revizne spravy, odpady — doklady, zébery, rozkopavky, navody na obsluhu vratane
vietkych daldich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych
zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo ..skolaudovatel'né™,
funk&né, uzivania schopné, vykonané podla technickych noriem a v pozadovanej kvalite.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze pri dojednani ceny diela podla tejto zmluvy zohl'adnil vietky
polozky, plnenia, dodavky a prace potrebné pre realizaciu diela ato na zéklade PD
a ostatnej dokumentécie, sithlasov a povoleni, ktoré mu boli poskytnuté. Zhotovitel' nema
narok na navydenie ceny diela zdovodu chybného vypoCtu vymery a/alebo
nedostatoéného preverenia PD a ostatnej dokumentacie, stihlasov a povoleni, ktoré mu
boli poskytnuté.

5.8 Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vsetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.9 Dohodnuta Cena je v stlade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpo¢te v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit
objednavatel'ovi najneskor v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicki verziu (vo
formate MS Excel) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat’ bezodkladne v
elektronickej verzii (format MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet musi byt vypracovany na najniz§iu
moznu uroven poloziek, t. j. na uroven zodpovedajucu polozkam vykazu vymer.

5.10 Kazda zmena rozpo¢tu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatela, pripadne inymi uUcastnikmi zhotovovania Diela, napr.
hlavny projektant stavby, stavebny dozor. V pripade suhlasu tychto uc¢astnikov so zmenou
rozpoCtu, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu.

5.11 K zmene ceny za predmet zmluvy moze dojst”:

5.9.2 V pripade, ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skuto¢ne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako
boli uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia
alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a znich vyplyvajicich nakladov
na zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoCtu kazdej zmeny bude Zhotovite[  pouzivat vysku
Jjednotkovych cien a polozky z rozpo¢tu, ktory bol sti¢astou Verejného obstaravania. V
pripade, ak nebude mozné pouzit' tieto jednotkové ceny alebo polozky. Zhotovitel
navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predloZi ich do dvoch (2)
pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zéklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
- s odpocitanim prac, ktoré nebuda vykonané.



5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiovaniu novych poloziek v supise
vykonanych prace. Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat” Ziadne prace nezahrnuté vo
vykaze vymer bez podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu
Objednavatela. V pripade realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo
pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel' narok na platbu za takéto Cinnosti a
ani pravo ich fakturovat’

5.12 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu isti polozku stavebnej
prace a dodavky rovnakeé pre celé dielo.

5.13 V pripade ak niektoré prace adodavky, ktoré mali byt vramci realizicie diela
vykonané nebudi realizované ato na zéklade rozhodnutia objedndvatela a/alebo
z akéhokol'vek iného dovodu, nebude mat zhotovitel narok na zaplatenie
zodpovedajucej Casti diela t.j. cenou diela bude cena zniZena o cenu nevykonanych prac
a dodavok a to bez potreby uzavretia pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.14 Ocenovanie naviac prac ako aj zniZenie ceny diela odpoctami nerealizovanych prac
a dodavok sa vykonava s pouzitim jednotkovych cien prislusnej prace/dodavky/vykonu
uvedenych v cenovej ponuke. V pripade naviac prac. pri ktorych nie je moznéstanovit
cenu na zakladejednotkovych cien podla cenovej ponuky bude cena tychto prac urfena
dohodou zmluvnych stran.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel’ neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Podkladom pre vystavenie
faktary je supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela. Supis
vykonanych pracza fakturované obdobie dokumentujice plnenie zhotovitel'a
a odsuhlasené stavebnym dozoromje sucastou faktury, musi byt zostaveny prehl'adne.
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym
popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktary bude zhotovitel' predkladat’ po zrealizovani stavebnych prac. Zhotovitel je
povinny predkladat’ faktary za kazdy stavebny objekt zvIast.

6.4 Fakturu je mozné vystavit' az po odsuhlaseni a podpisani supisu prac zastupcom mesta a
stavebnym dozorom, ktory supis potvrdi peciatkou objednavatel'a a svojim podpisom.

6.5 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 60 dni odo dna ich dorucenia
objednavatel'ovi.

6.6 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a tplnost’ dorucenej faktary, ktora musi obsahovat
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, a nasledovné udaje:

a) oznacCenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo.

b) nazov a adl:esu sidla objednavatel'a a zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt faktura
zaslana, DIC objednavatela a DIC zhotovitel'a. v pripade, e zhotovitel' nie je platcom
DPH, tak doplnit’ ICO zhotovitela,

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie Casti diela,

d) oznaCenie banky a Cislo G¢tu na ktory sa ma platit’,

e) den vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti,

f) vysku fakturovanej ciastky bez DPH v mene Euro, vysku DPH v mene Euro alebo
informaciu o prenose danovej povinnosti.

g) nalezitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty, najmé datum zdaniteI'ného plnenia,

h) pec¢iatku a podpis vystavovatela,

i) nazov a miesto vykondvania diela (nazov stavby),

J) v prilohe: stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela,



k) nalezitosti pre ucely dane zpridanej hodnoty (DPH), najmd ditum zdaniteI'ného
plnenia.

V pripade, 7e faktura nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v pism. a) - k) tohto bodu
zmluvy je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze
nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruc¢enia opravenej faktury vratane jej prilohy.

6.7 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia
ako doklad o prevzati prac adodavok, resp. akejkol'vek casti diela objednavatelom
anemaji ani GCinky prevzatia a ani uznanie bezvadnosti alebo dplnosti vykonania
fakturovanych plneni zhotovitela.

Clinok VIL. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumenticie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré buda sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit" ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti
trval.

7.4 Zaru¢na doba je 60 mesiacov a za¢ne plynut odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zaruéni dobu uvedenu v
zaruénom liste, plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri
odovzdani diela zhotovitel' odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60
mesiacov, s uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel' sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela
alebo nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSsom technicky moZnom ¢ase. Termin
odstranenia vad dohodnti zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1. tejto
zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumenticiou. touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢end prica oproti projektu.
Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel’, je zhotovitel' povinny odstranit” bezodkladne po ich nahlaseni.

7.9 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrdnenia. Dalej bude dojednany

postup pri ich odstraneni. O odstraneni vSetkych vad. resp. nedorobkov sa vyhotovi
Zaznam.

Clinok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady, a na vlastné
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nebezpecenstvoa to pri vlastnom zabezpeteni bezpecnosti prace, kde zabezpe¢i plnenia

vietkych legislativnych opatreni vztahujicich sa na zhotovenie diela.Nebezpecenstvo

Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu

plnenia.

8.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizatnej zmluve zamestnd na
realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres,
vUC).

8.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na nom zadat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi aj Ohlasenie
stavebnych uprav aoznamenie k ohlaseniu a projektovii dokumenticiu potrebni na
vykonanie diela.

8.3 Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — opravnenym na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinierov v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ uréi pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

8.5 Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva
zhotovitel’ a znd$a aj pripadné poplatky.

8.6 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo
skladu na stavenisko, ako aj strdZzenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.7 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technoldogie vystavby podl'a PD bez pozadovania zmien
projektu.

8.8 Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

8.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU &. 374/1990
Zb. o bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pricach v zneni
neskorsich predpisov.

8.10 Zhotovitel' zodpoveda za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestich k

nému.

2 Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

3 Zhotovitel si zabezpe¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej
vody. Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel' a su suéastou
zmluvnej ceny.

8.14 Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi $kodu, ktorG mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, ato v skuto¢nom rozsahu. Narok na nahradu $kody
nevylucuje pravo objednéavatel'a uplatnit’ zmluvnu pokutu v salade s podmienkami
zmluvy.

8.15 Objednavatel’ zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel' povinny respektovat'.

8.16 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit
pre svojich pracovnikov (najmid nie vSak vyluéne zamestnancov, subdodavatel'ov)
absolvovanie potrebnych Skoleni z bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
.BOZP*) apoziarnej ochrany (d’alej len ,,PO*) platnych v Slovenskej republike



8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

a zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni pre konkrétnu
stavbu z predpisov BOZP a PO a z planu BOZP, PO. V pripade, Ze zhotovitel' alebo
jeho pracovnik nema absolvované vstupné Skolenie z BOZP a PO, je jeho pobyt na
stavenisku neZiaduci a vylué¢ne na vlastni zodpovednost’. Pri zisteni tohto stavu bude zo
staveniska vykazany.

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze vSetky fyzické osoby, prostrednictvom ktorych
zhotovuje dielo, ak nie s jeho subdodavatelmi, su jeho zamestnancami a zaroven
potvrdzuje, Ze nezamestnava nelegalne pri vykonavani diela ziadnu osobu ani on ani
jeho subdodavatelia. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 82/2005
Z. z., onelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len ..Zakon ¢. 82/2005 Z. z.), a zaroven je
povinny na poziadanie objednavatel'a alebo jeho zastupcu poskytnit’ mu v nevyhnutnom
rozsahu doklady a osobné udaje svojich zamestnancov, ktori sa zucastiiuju stavebnych
prac na stavbe ktoré s potrebné na overenie ¢i sa neporuSuje zékaz nelegalneho
zamestnavania.Dodrzanie vyssie uvedenych povinnosti zhotovitel' zabezpeci aj u jeho
subdodavatel'ov. Za porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitela uvedenej v tomto
bode ma objednavatel’ narok uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,-€ za
kazdy pripad poruSenia a kazdu osobu, ktorej sa porusenie vyssie uvedenych povinnosti
zhotovitel'a (resp. subdodavatel'a zhotovitel'a) tyka, pricom narok na nahradu Skody
v plnom rozsahu uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.

Ak kontrolné organy ¢&i iné subjekty ulozia objednavatel'ovi pokutu ¢i akukol'vek inu
penazni sankciu za nelegalnu pracu v zmysle Zakona ¢. 82/2005 Z. z., alebo za
porusenie zakazu nelegalneho zamestnavania, ktorého sa dopustil zhotovitel’, pripadne
jeho subdodavatelia, alebo za akékolvek iné konanie spdsobené zhotovitel'om,
zhotovitel' je povinny odSkodnit’ objednavatel'a za spdsobent Skodu. najmé nie vSak
vylu¢ne uhradit’ pokutu ulozent objednavatel'ovi kontrolnym organom podl'a Zakona ¢.
82/2005 Z. z., pokuty uloZzené inymi subjektmi, ¢i akékol'vek iné ndklady (vratane
pravnych sluzieb), ktoré objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikli.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost
a ochranu zdravia pri praci, ochranu majetku, bezpecnost’ technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac, a to vstulade s platnymi predpismi (najmd zakonmi,
nariadeniami vlady, vyhlaskami, normami). Zhotovitel' a kazdy jeho pracovnik je
povinny zabezpeCit' si pracovny priestor a/alebo pracovné postupy v sulade
s bezpecnostnymi predpismi a poziadavkami na prace vo vyskach.

Zhotovitel' poveril pocas celej doby vystavby pre komunikaciu s objednavatel'om
zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku
nasledovne:

Ing. Vladimir Jarabinsky . tel. ¢islo +421915300037, e-mail: wcontrolpp@gmail.com
Kvalita plnenia zhotovitefom musi zodpovedat aj poziadavkam projektu, pri¢om
zhotovitel bude vzdy pouzivat iba certifikované materialy, pracovné postupy, formulare
aini dokumentaciu podla podkladov poskytnutych objednavatelom. Zhotovitel' sa
zavizuje vykondvat dielo aj v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky,
Slovenskymi technickymi normami (STN) a technickymi predpismi (TP), ako aj
zaviznymi normami platnymi pre Gzemie Eurdpskej unie atiez v stlade s touto
zmluvou. V pripade rozdielov platia prisnejsie predpisy.Zhotovitel’ poskytuje zaruku za
kvalitu, funkénost” a tplnost’ vykonaného plnenia po dobu trvania zodpovednosti za
vady podla platnych pravnych predpisov.Zhotovitelom pouzité stavebné materiély,
vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladane;
zivotnosti stavby a beznej udrzbe splnali okrem platnych STN a inych nadviznych
predpisov aj vysoké estetické naroky ur¢ené projektom stavby.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze: »
precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie tejto zmluvy so vietkymi
¢ast'ami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,
vykonal obhliadku miesta realizacie diela a oboznamil sa s miestnymi podmienkami,
vykony potrebné pre realizaciu diela si mu jasné a bez namietok zname,
na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu, ktory ma
k dispozicii je schopny uskuto¢nit” dielo bezporuchovo, kompletne a funkéne podla
vietkych prisluinych noriem, ako aj v stanovenych ¢asovych lehotach, kvalite a cene
diela urenej podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vsetky opravnené pokyny objednavatela a konat
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov zhotovitel'a, bez ohl'adu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel' skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vSetky udaje a vymery
podl'a predlozeného projektu stavby ako aj ich stlad so skutoénym stavom na stavbe.
Zhotovitel' je povinny ddkladne sa oboznamit s projektom stavby pred uzavretim
zmluvy a upozornit’ na vietky odlisnosti, chyby vo vymerach, nezhody a nedostatky
v projekte stavby, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel' sa nemdZe po uzavreti tejto
zmluvy dodato¢ne dovolavat prac naviac, ktoré vyplyvaju zrozdielov medzi
vykondvacou (realizaénou) dokumentéaciou, technickymi potrebami stavby a projektom
stavby, tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou ponukou.
Nesulady. viacznacnosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel.
Rozhodnutia objednavatel'a st pre zhotovitel'a zavidzné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami
objednavatel’a nebude suahlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit
objednavatel'ovi, najneskor v8ak do 3 dni od oznamenia rozhodnutia objednavatela,
alebo vinej lehote ak je pre ur€ity pripad v tejto zmluve dohodnutd ina lehota na
vyjadrenie nesthlasu zhotovitel'a s rozhodnutim objednavatela. Ak tak zhotovitel
nespravi plati rozhodnutie objednavatela.
Skuto¢nost, Ze sa objednavatel’ a zhotovitel nemdzu dohodnit’ na cene naviac prac.
neopraviiuje zhotovitela spomalit, alebo odopriet’ realizaciu diela. V pripade, ak
neddjde k dohode na cene naviac pric ani do 2 mesiacov od poZiadavky na ich
realizaciu, zmluvné strany spolo¢nym postupom vybert nezavisli odborne sposobilt
osobu (napr. rozpoctdra alebo znalca), ktorej ocenenie sa zavizuju zmluvné strany
reSpektovat’ ako zavézné. V pripade, ak je niektora zmluvna strana napriek pisomnej
vyzve na vyber odborne sposobilej osoby nest¢innd, je opravnena druha zmluvna
strana vybrat” odborne spdsobilt osobu samostatne, pri¢om je povinna ocenenie naviac
prac preukazatel'ne doruc¢it’ druhej zmluvnej strane.
Zhotovitel méze na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma pozadovani kvalifikaciu,
ktory vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, ¢o musi zhotovitel'ovi odévodnit’ a preukazat
relevantnymi dokazmi a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho
novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opa¢nom pripade ma
objednavatel’ pravo postupovat' podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.
Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatel'om znasa zodpovednost’ za
ich ochranu zhotovitel'. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uZz vykonanych
prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati dicla
vstave bez vad a vuplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatel’a.
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Zhotovitel' mdze pozadovat’ adekvatne zmeny stavebnych materialov za iné materialy,
len za podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju materialom obsiahnutym v projekte a za
podmienky predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Pouzité materialy
musia spifiat’ poZiadavky. uvedené v § 43f zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.Stavebny zakon™), STN a inych nadviznych
predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadna zmena ceny v suvislosti so zmenou
stavebného materialu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov zmluvnych
stran.

Pokial' zhotovitel' neuhradi svojmu subdodavatel'ovi alebo subdoddvatel'om za riadne
vykonanli priacu dojednani odmenu riadne a vcas, nasledkom ¢oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, pricom takéto =zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatel'ov by mohlo podl'a nazoru objednavatela ohrozit™ postup stavebnych prac
a dodrzanie terminu dokonlenia a odovzdania celého diela, je objednavatel’, po
predchadzajucom upozorneni zhotovitel'a a uplynuti primeranej lehoty na realiziciu
napravy. opravneny zadrzat' vyplatu faktar (danovych dokladov). a to az do doby, kedy
opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov. ktori pisomne pohrozili
moznost'ou zastavenia prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude
objednavatel'ovi preukazané. Poc¢as doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie
je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavidzkov a zhotovitel'ovi
nevznika narok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

Stavbyveduci resp. zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykol'vek v prac.
dobe vyzvat pracovnikov k uskuto¢neniu skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma objedndvatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovu zmluvnu
pokutu vo vyske 350,-€ za kazdy pozitivny vysledok skusky. resp. odmietnutia podrobit
sa skuske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe
hrubo porusuju pravidla medzil'udského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ odpocet zmluvnych pokut vo faktire za mesiac,
v ktorom bol zisteny nedostatok podla tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto
pokuty odpocitat’ z faktury.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu
sposobenti tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Zhotovitel
predlozi ku Kkontrole potvrdenia o poisteni majetku azodpovednosti za S$kody
a prerokuje ich dostato¢nost’ s objednavatel'om. Tieto poistenia sa zhotovitel' zaviizuje
udrZiavat’ v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny chranit' dielo pred poskodenim a/alebo zni¢enim. Ak dielu hrozi Skoda,
zhotovitel' je povinny zakro€it' na jej odvratenie spésobom primeranym okolnostiam
ohrozenia. Zhotovitel' berie na vedomie. ze pripadni $kodu spdsobent kradezou.
stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim jeho majetku (v areéli stavby) znasa v plne;j
vyske.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikaciach,
uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstranovat’ odpady a neéistoty.
ktoré vznikli pri vykonavani jeho priac na vlastné naklady priebezne a kazdy den.
Odpady je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady triedit” a skladovat’ podl'a kategorii vo
vlastnej rézii (napr. do vlastnych zbernych nadob) a zabezpetit’ ich naslednu likvidéciu
v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nebude vykonavat
likvidaciu akéhokol'vek odpadu na stavenisku, ale likvidaciu odpadu vzniknutého
v suvislosti sjeho Cinnostou bude zabezpeCovat' na vlastné naklady postupmi
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a prostrednictvom na to opravnenych osob v sulade s platnou pravnou upravou. Ak si
zhotovitel' nesplni ktorukol'vek svoju povinnost, ma objednavatel pravo splnit
povinnost’ zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich 0s6b na néklady zhotovitel'a, pricom
nie je povinny upozornit' zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi
cenami za podobnu ¢innost” ak ju zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej ponuke. Okrem
toho ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovii zmluvnu pokutu vo
vySke 350,-€ za kazdé nesplnenie si ktorejkol'vek z povinnosti podla prvej a/alebo
druhej vety tohto bodu, resp. odmietnutia takéhoto plnenia a tiez za kazd¢ pouZitie
zbernej nadoby objednavatel'a bez jeho sthlasu. Zhotovitel' zaroven straca narok na
zaplatenie prac podla tohto bodu zmluvy, ak boli su¢astou cenovej ponuky.

8.35 Pripadné prace v dosledku obmedzeni spésobenych klimatickymi podmienkami /napr.
dazd, sneh, mraz a iné/ nie st dovodom na zvysenie ceny diela ani na prediZenie terminu
zhotovenia diela, ak to dodatkom ku zmluve neodsuhlasi objednavatel'. Zhotovitel je povinny
uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podla tejto
zmluvy. V opatnom pripade je objednavatel’, po upozorneni zhotovitel'a, opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitel'a nachadzajuce sa na stavenisku nechat” odstranit’ zo staveniska tretimi
osobami na naklady a zodpovednost’ zhotovitel'a.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obecCerveny Klastor.

9.2 Objednavatel’, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizicie diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozornit' zhotovitela na pripadné vady a odchylky od
projektu a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatel'a, resp. technicky dozor objednavatel'a na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie
je omeskanim na strane zhotovitela.

9.4 Zhotovitel' sa zavidzuje pisomne vyzvat objednavatel'a na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzda dokoncené dielo a spiSe s objednavatel'om preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Doklady o tychto skuskach podmieniuja prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole - v zipise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor v ¢ase dorucenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od Ohlasenia stavebnych tprav. ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsiihlasené
technickym dozorom objednévatel'a v stavebnom denniku.

- Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov. ktoré vznikli pri realizicii
stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi
bol odpad vyvazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.
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Clinok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov (¢l. IV. bod 4.1) podla tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym
odovzdanim diela ma objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5%
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeSkania.
Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a v¢asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatel'om pocas realizacie diela alebo uvedenych v preberacom
protokole alebo v zaru¢nej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 300-€ za kazdy ajzacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia.
V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitef'om mé objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.
V pripade omeskania objednavatela so splnenim svojho penazného zaviazku
akéhokol'vek druhu, vyplyvajuceho ztejto zmluvy mé zhotovitel pravo naurok
z omeskania v zdkonnej vyske /§369 ods. 2 Obch. zak./.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to popri naroku na zmluvnua pokutu aj ak ide
o 8kodu, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti, ktora je zabezpecena zmluvnou
pokutou.
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané a v stulade so zdkonom.

Clinok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel sa zavizuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vetky opatrenia.
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktord porusi povinnost’ zo zavidzkového vztahu, je zodpovedna
za Skodu sposobenu druhej strane.
Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Zze $koda bola spdsobena okolnost'ou
vylu¢ujicou zodpovednost'.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel' povinny sa o ne starat’, zhotovitel' odstrani $kodu na vlastné naklady, aby
vykonan¢ prace a materialy boli uvedené do pdvodného stavu.
Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich 0sob alebo
ich poSkodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov.
prip. svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tato
Skodu zhotovitel.
Zhotovitel' zodpovedd za Skodu na diele sposobenti vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov. pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za Skodu spdsobenti tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.
Zhotovitel' zbavuje objednavatel'a zodpovednosti za nahradu §kod voéi tretim osobam
za Skody sposobené zhotovitel'om pri realizacii predmetu zmluvy tretim osobam. Ak by
z akéhokol'vek dovodu takuto Skodu znasal objednavatel’, zavizuje sa mu ju zhotovitel
na prvi vyzvu nahradit’.
Ak zhotovitel' pri vykonavani diela, poc¢as trvania tohto zmluvného vztahu, sposobi
Skodu tretim osobam porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy alebo platnych
pravnych predpisov, je plné zodpovedny voéi pripadnym ndarokom tretich oséb na



11.9

nahradu Skody.

Ak zhotovitel' pri zhotovovani diela porudi povinnosti vyplyvajice zo stavebnych a
inych platnych pravnych predpisov, v dosledku ¢oho akykol'vek verejnopravny organ
ulozi objednavatelovi povinnost' zaplatit pokutu, objednavatel' je opravneny
vyfakturovat' plnti vy$ku uloZenej pokuty zhotovitelovi a zhotovitel sa zavizuje
zaplatit’ predlozenu fakturu do 7 dni od dorucenia. Zhotovitel' zodpoveda aj za vSetky
Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, Skody vzniknuté z dovodu nedodrzania
¢asu plnenia, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac,
ktoré vykonava zhotovitel', bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonané jeho zamestnancami
alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatel'mi.

11.10Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akukol'vek nim spdsobenu, alebo zapri¢inenu $kodu pri

12:1

12.2

12.7

realizacii diela nahradi a to podla rozhodnutia objednavatela, bud’ uvedenim
poskodenej ¢asti diela alebo poskodenej veci do povodného stavu, alebo zaplati nahradu
Skody v plnej vyske. Ak odstranenie Skody, za ktort zodpoveda zhotovitel,
zabezpeluje objednavatel’ vlastnymi kapacitami alebo inym dodéavatel'om. objednavatel
nie je viazany jednotkovymi cenami, ktoré ma dojednané s dodavatelom poSkodenej
Casti diela a zhotovitel' nema opravnenie odsuhlasovat vybraného dodéavatel'a, jeho
ceny alebo kontrolovat' vykonanie tychto prac. Nahradu Skody je objednavatel
opravneny jednostranne si zapocitat’ so sumou z Ciastky fakturovanej zhotovitel'om.

Clinok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNiK
Staveniskom sa pre uc¢ely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizdciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpe¢i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska st sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel' podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢&.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel' je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit' alebo inak ho
vhodne zabezpecit.
Zhotovitel' je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zékona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu
pre Objednavatela, jednu kopiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit’ sucast
dokumentacie Zhotovitel'a ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zdznamy o vietkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali pofas vykonu pric na stavenisku v sulade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel'.
Zapisy do dennika mo6zu urobit’ nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel’, TDO, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om,
Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykondvanych prac od projektovej dokumenticie, udaje déleZité pre posudenie
hospodarnosti prac a tdaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest stavebny
dennik kon¢i dinom odovzdania a prevzatia Diela.



12.8 Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali

okolnosti, ktoré sti predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujuci
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

12.9 Zéapisy v stavebnom denniku maji len informativny a eviden¢ny charakter a

nezakladaju prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10Objednavatel’ ma pravo sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko

k zapisom.

12.11 Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitnu Cast

stavebného dennika, ak sa pouzije.

12.12 Stavebny dennik obsahuje najma:
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13,3

mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

teplota vzduchu, pocasie.

¢as zaciatku a skon¢enia prac na stavbe,

podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozclenené
vykonané stavebné a montazne prace v stlade s harmonogramom stavebnych

prac.

Sy v Ul e

Clanok XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak jedna zmluvna strana podstatne poru$i zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstapit’ od tejto

zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporuc¢enym listom s u¢inkom ku dnu dorucenia
listu.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredlozenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitel'om, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej
pisomne v upozorneni objednavatel'om,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om v
primerane ur¢enej lehote min. pét’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,

13.2.3 omeSkanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy vo¢i zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni

13.2.4 iné skuto¢nosti, pri ktorych sa zmluvné strany dohodli na moZnosti odstiipenia
od zmluvy.

Objedndvatel moze odstipit’ od tejto zmluvy a nechat prislusné prace a vykony

realizovat’ tretimi osobami na naklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny

uréené  vcenovej  ponuke, (najmd  odstraiiovanie vad  askody  po
zhotovitel'ovi)z nasledovnych dévodov na strane zhotovitel'a, ktoré sa povazuju za
podstatné porusenie tejto zmluvy:

13.3.1 ak zhotovitel je v omeskani s odovzdanim dielao viac ako 10 dni,

13.3.2 ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v sulade s

touto zmluvou ,
13.3.3 ak zhotovite] neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava
s nastupom a zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
13.3.4 ak vzhl'adom na postup zhotovitel'a je nepravdepodobné. ze zhotovitel' dodrzi
terminy plnenia podla tejto zmluvy alebo nesplni iné povinnosti podla tejto
zmluvy,
13.3.5 ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa vo¢i zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie . ak
je zhotovitel’ platobne neschopny a/alebo predizeny.
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13.3.6 ak ma zhotovitel' dafiové nedoplatky alebo je zhotovitel' v omeskani s platenim
poistného do prislusnej zdravotnej poistovne alebo Socidlnej poist'ovne, a.s..
13.3.7 z dovodov uvedenych v zakone.
Odstipeniu objednavatel'a v pripadoch uvedenych v ¢l. XIII bod 13.3.1 az 13.3.3,
13.3.6, 13.3.7, musi predchadzat’ pisomna vyzva zhotovitel'ovi o jeho zamere odstapit
od zmluvy s poskytnutim primeranej lehoty najmenej 7 dni na napravu dovodov
odstupenia. V pripade odstiipenia objednavatel’a od tejto zmluvy v désledku porudenia
tejto zmluvy zhotovitel'om, mdze objednavatel pozadovat' od zhotovitel'a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH. pricom zhotovitel je
povmny objednavatel'ovi nahradit’ $kodu nad vySku presahujicu zmluvni pokutu a to
najmid naklady, ktoré vznikni objednavatelovi predizenim lehoty realizacie stavby.
naklady vzniknuté odstipenim a naslednym zadanim realizacie diela inému
zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a naklady, ktoré vznikli
objednavatel'ovi v suvislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitel'a na stavbe a v dosledku
odstratiovania vad jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatel'a na nahradu $kody v rozsahu prevySujicom zmluvni pokutu.Pravo na
zaplatenie zmluvnych pokut podl'a tejto zmluvy nie je dotknuté odstupenim od zmluvy.
Zhotovitel' mdze odstupit’ od zmluvy v pripade meskania uhrady ceny jeho vykonov
z dovodov na strane objednavatel'a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel’ ma
pravo na opravnent nahradu Skody a nakladov sposobenych odstupenim od zmluvy.
Odstupeniu musi predchadzat’ pisomné upozornenie zhotovitel'a objednavatel'ovi o jeho
zamere odstupit od zmluvy s poskytnutim dodato¢nej primeranej lehoty
objednavatelovi v trvani najmenej 7 dni na thradu dlZnej ceny.

Clinok XIV. OSTATNE USTANOVENIA
ZhotoviteI' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradach. ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podl'a potreby.
Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavidzuji, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informécie nepouZiji pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskorsich predpisov.

Clinok XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
diiom, ktory nasleduje po dni , kedy bola zverejnena na webovom sidle Objednavatela.
Menit alebo doplitat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zdkona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len
formou pisomnych o¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G&inné diiom
nasledujiacim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruienia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnt, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.
Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej
obsahu rozumejl a na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.



16.6 Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucast'ou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstardavani na dodavatel'a stavebnych
prac pre stavbu, ktord je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel’.

16.8 Zhotovitel, sa zavidzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
pracami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
na to opravnenymi osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR apravnych aktov EU, najmid zikona o prispevku z ESIF, zakona
o finan¢nej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavizuje sa poskytnat’ tymto
osobam v3etku potrebni su¢innost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su
najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského

organu a nimi poverené osoby,

[¢]

Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce orgiany a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

€) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

V Poprade dia 06.11.2024
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VYKAZ V¥ MER PREVADZKOVYCH SUBOROV PS01 - PS03

Stavba Modemizacia a optimalizicia COV 1 Cerveny Klastor

Objekt Prevadzkové subory - PS 01 - PS 03 - technologicke zariadenia

Objednévatel Obec Cerveny Klastor

Datum 6.11.2024
apacitné tidaje COV-

oI

T L g

Stm;nonolug_fck E::;st‘ : 0
PS 01 ONLINE REGULACIA DODAVKY TLAKOVEHO VZDUCHU
1| D|IQ SENSOR NET, prevodnik, inStalaéné sada, pripojenie ks 1,00 8526,94 852894 20,00 10 234,73
2| D |Vektorovy frekvenény menié (GD200A-7R5G/011P-4 *F) , uchytenie, pripojenie, programov. ks 1,00 2 835,00 2 835,00 20,00 3 402,00
3| D |Uprava elektroinétalacie, funkéné skusky, rozvadzad ks 1,00 4 366,95 4 366,95 20,00 5 240,34
4| M |Montaz PS 01 hed | 65,00 36,96 2 402,40 20,00 2 882,88
PS 02 DODAVKA A ROZVOD TLAKOVEHO VZDUCHU
5| D |Duchadlo, Q=355 m3/hod, P=7,5 kW, Ap=45 kPa, 400 V, protihlukovy kryt ks 1.00 11812,50 1181250 20,00 14 175,00
6| D |hl. rozvod tlakového vaduchu m 5,00 |PPRDNS0 44,10 220,50 20,00 264,60
7| D|drziak hi. vaduch.rozvodu - ks | 500 [nerez plast 29,40 147,00 | 20,00 176,40
8| D|Kotva 8 ks 15,00 |nerez 3,20 48,04 20,00 57,65
9| M|Montaz PS 02 hod| 25,00 36,96 924,00 20,00 1108,80
PS 03 FOTOVOLTAICKA ELEKTRAREN O VYKONE 13,32 kWp
10| D |A Solar 555 Wp BF (555 Wp; + SW/- 0%; monokryStalicky) ks | 24,00 187,95 451080 | 20,00 541296
1D ?ol's‘z:)o&io (3-fazovy inverter 10000 W, 2x MPP Tracker, DC a AC prepéfova ochrana, zaruka 5 i 1,00 141750 141750 20,00 1701,00
12| D100 m solamy kabel 6 mm m | 200,00 137 27300 | 20,00 327,60
13| D |Hlinikova konatrukcia pre 24 panelov ki 1,00 724,50 724,50 20,00 869,40
14| D |MC4 adaptér (samcek/samicka) par | 8,00 3.15 25,20 20,00 30,24
15| D |Rozvadzaé FV ks 1,00 1 050,00 1050,00 | 20,00 1 260,00
16| D |Projekt ks 1,00 420,00 420,00 20,00 504,00
17| D |Revizna sprava ks 1,00 210,00 210,00 20,00 252,00
18| D [Komunikacia s VSDS a URSO ks 1,00 210,00 210,00 | 20,00 252,00
19| D |Doprava kmpl| 1,00 525,00 525,00 20,00 630,00
20| M {Montaz PS 03 hed| 50,00 35,70 1785,00 20,00 2 142,00
ZELENA INFRASTRUKTURA
21| D|Zivy plot s vysadbou m | 3300 30,40 1003,20 | 20,00 1 203,84
CENA SPOLU 43 439,53 20,00 52 127,43
Vyplfiat Gdaj Platca DPH = 20,00
Nie pratca DPH = 0,00
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