ZMLUVA O DIELO - &. SU-36/2024

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s prislusnymi
ust. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel*
Nazov: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Bojkova

Sidlo: Cerova — Rozbehy 74, 906 33 Cerova
V zastUpeni: Mgr. Marianna Skdpikova
Osoby oprdvnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Marianna Skapikova
b) technickych: Peter Sedlacik

ICO: 00596248

DIC: 2021043805

Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0049 2836

Tel. ¢islo: 034/658 34 27
E-mail: bojkova@zupa-tt.sk

(dalej len ,,Objedndvatel”)

2. Zhotovitel*
Obchodné meno: HILEK a spol., a.s.

Sidlo: Vajanského 24, 905 01 Senica
Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z Obchodného registra OR Okresného sudu Trnava
oddiel Sa, vlozka ¢. 10170/T
V zastupeni: Benedikt Lu¢an — predseda predstavenstva

Marian Hercegh — ¢len predstavenstva
Osoby oprdvnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Artur Kubik — pravny referent
b) technickych: Ing. Michal Hutta — vyrobny riaditel
ICO: 36239542
IC DPH: SK2020188456
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN: SK68 0200 0000 0025 7752 0456
Tel. ¢islo: 034/651 24 45
E-mail: sekretariat@hilek.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej spolo¢ne ako ,,.zmluvné strany”)



Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledkov verejného obstaravania uskutoé¢neného v zmysle zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktoré objednavatel vykonal v slvislosti
s realizaciou zakazky: Stavebné Upravy v ubytovacich izbach

I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je Uprava zmluvnych podmienok medzi Objednavatelom a Zhotovitelom
pri realizacii stavebného diela ,Stavebné Upravy v ubytovacich izbach” (dalej len ,, dielo”).
Dielom sa rozumeju vsetky prace a dodavky zhotovitela nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu Objedndavatelovi. Podrobny rozsah dodavok a préc je uvedeny
v projektovej dokumentécii stavby vypracovanej ATELIER KM, s.r.o., Bolerdz ¢.721, 919 08 Boleraz
2 03/2024, rozpocet aktualizovany 10/2024 a v rozpocte stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy
a tvori jej neoddelitelnt sucast.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok uvedenych a dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo v pozadovanej
kvalite odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, projektovej dokumentacie:
,Stavebné Upravy v ubytovacich izbach” vypracovanej Ing. Jurajom Kyselicom rozpoctu stavby,
ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy a so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlddy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, zdkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Zze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.
Vychodiskové udaje:
a) Nazov diela: Stavebné Upravy v ubytovacich izbach
b) Miesto vykonania prac: Domov socialnych sluZieb pre dospelych Bojkova

Cerovd — Rozbehy 74

906 33 Cerova

L.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:



a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly aosvedéenia o vykonanych skuskach, certifikdty avyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

.
CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je uréend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhldseného v zmysle
zakona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 37 064,33 €

DPH (v zmysle aktudlnej platnej legislativy) 7412,87 €

Cena za dielo celkom s DPH 44 477,20 €
(slovom: styridsatStyritisicStyristosedemdesiatsedem eur, dvadsat centov)

2. Podrobna specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) oboznamil sa s projektovou dokumentaciou stavby: , Stavebné Upravy v ubytovacich izbach®,

d) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve ,

e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne splnenie
diela.

4. Cenazadielouvedendv bode ¢. 1. tohto ¢l. zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie stivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

5. Cenadohodnutd v bode ¢. 1. tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrZzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sitaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:
- vypracovanie zhotovitelskej dokumentacie pre vyrobnu pripravu stavieb
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a zariadenia a vypratanie staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garancnych
skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materiadlu a stavebnej sute,
- naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na straZenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri préaci pocas vystavby,



10.

11.

12.

13.

14.

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- ndklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skusobného a kontrolného planu podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych  podkladov zapri¢inenym nevyuZitim institutu vysvetlenia

Sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

d) nedostatocCnej pripravy stavby.

Zhotovitel sa tieZz nemozZe dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prdc a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.
Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoistvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema ndrok na dhradu.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizicie diela redukovat rozsah
prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uUhradu preukazatelnych nakladov vynaloZzenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zdmene do6jde azZ
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
Objedndvatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zdhlavi tejto zmluvy.
Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zmluvné strany sa dohodli,,Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene sadzby
DPH, bude cena diela uvedend vtomto ¢lanku upravena v sulade s prisluSnou zmenou a to
pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

IV.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢l. I. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase:
Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo dia nadobudnutia UGcinnosti tejto
zmluvy.



Termin zacatia prac: do 5 dni od odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: 60 dni odo diia nadobudnutia tcinnosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu pInenia podla bodu ¢.1 tohto &l.

V pripade, Ze Zhotovitel bude vomeskani splnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla
bodu 2 tohto ¢l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy a Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu €. 1 tohto ¢l. je podmienené riadnym a véasnym spolup6sobenim
Objednavatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu €. 1 tohto ¢l., ma
Objednavatel pravo Ziadat ndhradu skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny za dielo bude vykonand na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) mesacnych Ciastkovych faktur a

b) konecénej faktury.

Zhotovitel raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objedndvatela osoba oprdvnena na jednanie vo veciach technickych uvedend
v zahlavi tejto zmluvy a stavebny dozor, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim podpisom a
otlackom peciatky. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 2 tohto ¢l. vystavit
Ciastkovu faktidru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktdry bude prislusny Objedndvatelom a stavebnym dozorom odsuhlaseny Supis vykonanych
prac. Uhrada ¢iastkovej fakttry neznamend prevzatie prisluinej ¢asti prac Objednavatelom, kedze
dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v ¢l. IV bode 1 tejto zmluvy.
Kazdé ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objedndavatel
si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise
vykonanych préc.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto zmluvy
a stavebnym dozorom. Faktdra aj vietky prilohy k faktire musia byt odsuhlasené stavebnym
dozorom Objednavatela.

Konecnd faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznikd pravo
vystavit koneénu faktdru driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecénej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky Objednavatela uhradit cenu
diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych
Objedndvatefom uZ uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost faktur je 30 dni odo dria ich doruéenia Objednéavatelovi.

Zhotovitel vyhotovi a doruci Objedndvatelovi faktury v 3 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry
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aj koneéna faktira musia obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Faktury musia obsahovat

naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov.

8. Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktdra Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel' je povinny predloZit novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

9. Sucet cien fakturovanych cCiastkovymi faktdrami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut cenu
za dielo celkom podla ¢l. Il bodu 1. tejto zmluvy.

VL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Odovzdanie staveniska

1.1 Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac, ato na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a
zapisom do stavebného dennika. Objedndavatel Zhotovitelovi odovzdd taktiez potrebnu
dokumentdciu (napr. Vytycenie existujucich inZinierskych sieti, stavebné povolenie, projektovu
dokumentaciu).

1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela

2.1 Objednavatel a stavebny dozor su povinni sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasia.

2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil nedostatky
vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, Cistotu ako i bezpecnostné opatrenia a pod.).

3 Povinnosti zhotovitela

3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdazom stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v zahlavi tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi
byt vidy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel ma prostrednictvom
poverenych osdb pravo vstupovat na stavbu a kontrolovat priebeh prac a idajov v stavebnom
denniku.

3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas realizacie
stavebnych prac.

3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory
predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vSetkym ucastnikom.



3.5 Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych ¢&innosti alebo ¢asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany der a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spdsobilost tito nevhodnost zistit.

3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

3.8 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo S$kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi jeho
funkénost po celt dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedad za bezpecnost aochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo kohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

- Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

- Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnd kvalifikdciu na vykonanie tychto prdc asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

-V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizdcie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohrfiom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby.

3.10 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vseobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade
s nimi. Zhotovitel sa zavadzuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku, resp. EU.

3.11 Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

3.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocriovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
oprdvnenych oséb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel vsetky dosledky z toho vyplyvajuce.

3.13 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

3.14 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, idrzby a oprav.



VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

. Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednévatelovi najneskér v termine

uvedenom v ¢l. IV bode 1., o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu

zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit

Objedndvatelovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred.

. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,

podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat Udaje o

Objedndvatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla

uvazenia Zhotovitela, priom protokol musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané

podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri origindly protokolu su uréené pre Objednavatela a

jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo - Stavebné Upravy v ubytovacich

izbach riaditelka.

. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zdpisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov (certifikaty alebo osvedcenia zhody s originalom),

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) vSetky doklady o predpisanych skdskach (skisky kominov, revizie el. zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, doklad o zdravotne;j
nezavadnosti vody a pod.)

g) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych zmien
potvrdenu zhotovitefom 2 x (1 x elektronicky na USB nosici)

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby

. V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze dielo

ma vady.

. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov materialov

tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

. Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne

Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so

Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma

povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstréaneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom

v zapise.

. Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,

ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

VIIL.
SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel mdze na vykonanie diela vyuZit subdodavatelov, pricom vsak zodpoveda vodi
Objednavatelovi ako keby dielo vykonaval sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a sicasne Zhotovitel nesmie zadat vyhotovenie celého diela len jednému
subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat s tretimi
osobami, bude postupovat vsulade sustanovenim § 41 zikona o verejnom obstaravani
a s pravidlami pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto ¢l zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel v case wuzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodavatelsku
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budi podielat na vykonavani
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10.

11.

predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢. 3 ,Zoznam
subdodavatelov” (dalej ako ,Priloha ¢. 3“) Udaje o subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu
podla ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo
obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak
nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdoddvok (stru¢ny
popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj idaje o osobe opréavnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Priloha €. 3. je
v takom pripade neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Subdodavatel musi spifiat podmienky Ulasti, tykajuce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmua u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani. Opravnenie dodavat tovar,
uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej éasti predmetu
zékazky, ktory ma subdodavatel plnit.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy ziadat Zhotovitela o okamzitu
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze subdodavatel postupuje tak, ze
sa dielo alebo jeho cast vykondva vrozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajlcej vety ma Zhotovitel povinnost vymenit subdodavatela a oznamit jeho identifikaciu
Objednavatelovi do 5 (piatich pracovnych dni) odo dna, kedy ho o vymenu Objednavatel poZiadal.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednévatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatela moze déjst len po odsuhlaseni Objednédvatelom na zaklade aktualizovania
Prilohy ¢. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢l zmluvy. Zhotovitel je povinny
najneskor 15 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza driu, v ktorom ma nastat zmena
subdodévatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zdmer zmeny subdodédvatela s uvedenim
identifikacnych udajov povodného aj nového subdodavatela, percentualny podiel subdodavky vo
vztahu k zmluve, predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu ako su udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalSieho subdodavatela pocas trvania zmluvy,
musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, splfiat podmienky ucasti
tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych podkladoch a zaroveri nesmu
u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom
obstardvani. Opravnenie doddvat tovar / poskytovat sluzbu / realizovat prace sa preukazuje vo
vztahu k tej asti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Splnenie osobného postavenia
novy subdoddvatel preukdze predloZzenim relevantnych dokladov. Zaroven kazdy takyto
subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v sulade s
§ 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel Objedndvatelovi spolu s oznamenim o zmene subdoddvatela predloZzi doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e), f) zdkona o verejnom
obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené kdpie
tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov zndsa Zhotovitel bez naroku
na ich thradu objednavatelom.

V pripade, 7e navrhovany subdodavatel splfia podmienky Géasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f)
zakona o verejnom obstardvani, Objednavatel ho schvali.

V pripade, ze navrhovany subdodavatel nespifia podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f)
zakona o verejnom obstaravani, Objedndvatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho nahradenie.
Zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dna dorucenia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neurci dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoruci ndvrh nového subdoddvatela v lehote podla predchddzajluceho
odseku tohto ¢élanku tejto zmluvy, bude toto Objednévatel povaZovat za podstatné porusenie
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12.

13.

14.

2.

zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu podla €l. IX ako
i pravo odstupit od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania
tejto zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodéavatelia maju povinnost
byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej ako ,zakon ¢.
315/2016 Z. z.“). Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
v dbsledku ktorého vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu podla €l. IX a sucasne pravo
na odstupenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohfadom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost Gdajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikdciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikdcie konec¢ného uzivatela
vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone¢nych uzivatelov
vyhod zapisané overenie identifikdcie kone¢ného uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.
D6vodom na odstlpenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla
ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékolvek porusenie
povinnosti ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit od tejto Zmluvy vznika
Objedndvatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podla
ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplIni svoje povinnosti
podla zakona €. 315/2016 Z. z., Objedndvatel nie je povinny plnit z tejto Zmluvy a nedostane sa
pritom do omeskania.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. IV v bode 1. tejto zmluvy,

e  500,- EUR za kazdy aj zacaty tyZden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l.
IV bodu 1. tejto zmluvy.

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle €l. X bodu 10. tejto zmluvy. Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim
reklamovanej vady v dohodnutom termine uvedenom v predmetnom bode tejto zmluvy ma
objednévatel pravo zadat tuto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady zhotovitela.

eV pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v stvislosti so zmenou subdoddvatela podla ¢l.
VIII tejto zmluvy ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej
zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie

e Vpripade, ze Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora podla ¢l. VIl tejto zmluvy, ma Objedndvatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby konecnej
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10.

11.

faktury, ma Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlZznej sumy za kazdy deri omeskania.

Objednavatel ma pravo Ziadat od Zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH
v pripade odstlpenia Objedndvatela od tejto zmluvy v dbésledku podstatného porusenia tejto
zmluvy Zhotovitefom podla ¢lanku XV. ods. 2 tejto zmluvy.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim avSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zavaznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢l. VIl bodu 3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zdkonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich os6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil Objednavatela v sulade s ¢l. VIbodom 3.6 tejto

zmluvy, ale ten naich poufiti trval.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouZitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objedndavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)

Obchodného zikonnika.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut

driom protokolarneho prevzatia diela Objedndvatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel

nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zdvazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na

pouZitie na dohodnuty tGcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodéavok Zhotovitefom zacina zaru¢nd doba plynut diom odovzdania

diela Objedndvatelovi.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati reklamacie

podla bodu 8. tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 3 dni od prijatia reklamacie, ak si

zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela spiu zmluvné

strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

e Datum odstranenia vady

e Podpis a rozsah vady a spOsob jej odstranenia

e Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

e Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

e Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo

znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v
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dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zfavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 %
z dodavok a prdc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela
na ndhradu Skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

1. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

2.V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nadhradu vzniknutej skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNIiCTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

1. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela - Trnavsky samospravny kraj
(dalej ako ,,Zriadovatel”).

2. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. lll. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatelom pred ich zabudovanim.

3. Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela Objedndvatelom.

Xll.
OSTATNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni §
18 zakona o verejnom obstardvani. Zmluvu mozno menit formou pisomného dodatku k zmluve
o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia.

2. Ak Objedndvatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1 Objedndvatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objednavatelom. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo ned6jde k dohode, budu prace
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ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporudéanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,
d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dria doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

2.4 V pripade, Zze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za podmienok uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

4. V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, sU zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

5. V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky podla
bodu 2. a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, Za
podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZuju najma nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitela su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkam podla tejto
Zmluvy,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim kone¢ného terminu, resp. terminov podla
harmonogramu (Priloha €. 2) pre ukoncenie realizacie diela,

c) Zhotovitel nie je schopny plnit tuto zmluvu,

d) je naZhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizaénom konani alebo v likvidacii,

e) ak zanikne opravnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej ¢innosti

f) ak Zhotovitel nedévodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h) bude na stavbe zistend pritomnost neopravnenych subdodavatelov v zmysle ¢lanku VIII. tejto
zmluvy,

i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia neboli pocas trvania ucinnosti tejto zmluvy zapisani
v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost vyplyvala zo zdkona ¢.
315/2016 Z. z., resp. boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

2. V pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy md Objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z ceny
diela v zmysle ¢lanku VIII., ods. 3 tejto zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny nahradit skodu a
odovodnené preukazatelné zvysené naklady popri dojednanej zmluvnej pokute a ktoré vzniknu
Objednavatelovi predizenim lehoty realizicie stavby, néaklady vzniknuté odstipenim alebo
odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi
(bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou c¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dbésledku
odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objedndvatela na
nahradu Skody v plnom rozsahu.

3. Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zédkonnika za podstatné porusenie zmluvy, m6Ze opravnena strana od zmluvy
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odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

4. Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto €l. je rozhodujuci datum diia dorucenia oznamenia.

5. Ak oprdvnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trvd, alebo
ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢l. od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy odstupit
len sp6sobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

6. Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1. tohto ¢l. stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 1. tohto ¢l.

7. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorucenia prejavu vble oprdvnenej strany druhej
zmluvnej strane.

8. Odstupenim od zmluvy zanikaju vsSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran okrem ndarokov na
nahradu skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovanizaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela,
ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

9. Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstlipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriadovatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zdvazné predpisy platné v Slovenske;j
republike.

2. Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit len v s podmienkami a obmedzeniami zékona o verejnom
obstardvani obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran alen v sulade s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom
obstardvani v zneni neskorsich predpisov.

3. Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnutd
v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej voéle, urcito, vazne a
zrozumitelne.

4. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

5. Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6. Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby (ponuka zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha ¢. 2: Harmonogram stavebnych prac (odsuhlaseny zmluvnymi stranami)
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov (ak je to relevantné)

V Senici, diia 7.11.2024 V Bojkovej, diia 11.11.2024
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V. T. V. T
Benedikt Lucan - predseda predstavenstva Mgr. Marianna Skapikové — riaditelka
V. T,

Marian Hercegh — ¢len predstavenstva
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