uzatvarend v zmysle & 536 a nasl, zakona &, 513/1991 Zb, Obchodnéha zakonnika v zneni

ZMLUVA O DIELO

neskordich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik”) a
podla zakona €, 343/2015 7. 2. 0 verajnom obstardvanl a o zmene a doplnenl niektorjch zakonov
v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o verajnom obstardvani®)

ev. & objednavatela:

ev. €, zhotovitela:

—

na uskutoénenie stavebnych pric s nazvom:

Vymena hydrantovej riiry v ZSS Rimava

Objedndvatel:

Mazow:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

1Co;

DI

Bankové spojenie:

Lislo géru;

Osoby oprdvneng rokovat
vo veciach Zmiuwvy:

Osoby opravnend rokovat
v technickych
[realizadnych) veciach:
Telefan/ fax:

E mail:

za (casti zriad'ovatela
Objednavatela:

Sidlo:

Pravna farma:

Statutdrny organ;
1Eo:

DIc:

Bankové spojenie:
Cislo dEeu;

(dalej ,objednavatel™ a zriadovatel objednavatela”

idalej len ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Zariadenie socidlnych sluzieb Rimava Rimavska Sobota
Kirejevskd 1192/23

rozpoftovad organizacia

Mgr. Miloslava Zauskova

00648132

2021275366

Statna pokiadnica

SKG4 B180 0000 0070 0039 7361

Mgr. Miloslava Zauskova

Mgr. Radoslav Kantor

0915 290 541

Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23, 97401 Bansks Bystrica

samostatny Uzemny samospravny a spraviy celok SR zriadeny
zdkonom MR SR €. 302/2001 Z 2. 0 samosprive wyssich Gzemnych

celkav v zneni neskoriich predpisov

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja

17828100

2021627333

Statna pokladnica

SK92 B180 0000 0070 0038 9679

wobjedndvatel™ v prislusnom gramatickom tvare|

a
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Zhotovitel:

Obchodné meno: KUBKOSTAVY s.r.o.
Sidla: Stard Sobdtka 118, 979 01 Rimavska Sobota
Zapisany v: Zapisany v Obchodnom registri Obchodného sodu Banskd
Bystrica, Oddiel: 5RO, vioika €. 34696/5
Statutdrny orgén: konatel — Jakub Sihelsky
1€0: 51812983
DIC: 2120795292
1€ DPH ¢ 5K2120795292
Bankové spojenie: VUE a.s.
Cislo GEta: SKEO4 0200 D000 0050 2263 7953
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Viktoria Gylirkeova, 0904 945 832
- technickych: Jakub Sihelsky, 0948 068 458

(dalej ako .zhotovitel™ v prisluinom gramatickom tvare a spolu s Objednavatelom dalej ako

wEmiuvne strany® v pristuinom gramatickom tvare)

1.

1

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom
podia zdkona ¢ 343/2015 Z. 2. o verejnom abstardvani a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskoriich predpisov na predmet zakazky Vymena hydrantove]j riry v Z55
Rimava
(dalej iba verejné obstardvanie®). Dha 2.11.2024 bol zhotovitel identifikovany ako Uspesny
uchadzat vo verejnom obstardvani a tato zmluva je uzavretd na zaklade wysledku verejného
obstaravania.

(8
Uvodné ustanovenia
Zriadovatel objedndvatela je wyluémym viastnikom vietkych dotknutych objektov, v ktorych, resp.
na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo definované Specifikované v £, Il Zmluvy, v Prilohe £ 1

Imluvy (Rozpofet/Oceneny Vykaz wymer zhotovitela) avPriloche € 2 Imluvy (projekiova
dokumentacia).

. Zhotovitel whiasuje, fe je obchodnou spolotnostou s pravnou subjektivitou, ktore] predmetom
podnikania je stavebna cinnost v rozsahu poiadovanom sofainymi podmienkami verejného
cbstardvania, teda splia podmienku odbornej spasobilosti pe materiding), technickej,
technologicke] i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem Slovenske] republiky a Eurdpskej anie,

. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodrziavat vietky platné vieobecne zdvazné
pravne predpisy a technické normy Slovenske] republiky a Eurdpske] dnle vztahujice sa na
vykonanie diela, a to najma/nie viak wyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenovang v
Zrniuve.

. Zhotovitel wyhlasuje, e pred uzavretim zmluvy dostatodne zvadil asvynalofenim odbornej
starostlivosti a viethého usilia posudil prichadzajuce rizika spojené s realiziaciou diela, v cenovej
ponuke vial do Gvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokonéenie diela ako celky
a nakladov na takéto materialy, prace asluiby (najma materialy, transport, energie, naklady na
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1.

2

zariadenia a stroje, cestovné naklady, Odriba pristupowych clest, niklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankowd 2arukuy, naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonfeného diela
abjedndvatelom, ako aj vietky ostatné ndklady sdvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do
ceny diela,

. Thotovitel wyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, fe sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s iéelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, ie
s mu zname technicke, kvalitativie a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalosfami, ktoré sd potrebné na kvalitné a riadne
wykonanie diela,

¢l
Predmet Zmiuvy

Zhotovitel sa zavdzuje vdohodnutom case, mieste a podls ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najmd v rozsahu prac a dodavok materidlov, technologickym postupom
a sposobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentacii vefahujice] sa na dielo vzmysle
clankw Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpetenstvo a podla pokynov objednavatela
riadne vykonat a objedndvatelovi vias odovedal dielo uvedend v Eldnku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorabkov, v dohodnute] kvalite, inak v kvalite poladovanej pravnymi predpismi a technickymi
nermani,

. Dbjednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podfa tejto Zmiuvy previial
sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit 2af cenu dohodnutl v Eldnku V. tefto Zmiuvy,

Lo,
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poiiadavky na dielo

. Dielom sa na céely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych préc
Nézov stavby: Vymena hydrantove] riry v 255 Rimava
Miesto stavhy: Kirejevska 1192/23, Rimavska Sobata

podia Specifikacie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

2.1. ponuka zhotovitela predloiens vo verejnom obstardavani

2.2. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

2.3. tento dokument oznaéeny ako . zmiuva o dielo”

2.4, sufainé podklady z verejného ebstardvania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedend dokumenty 50 zéviiznég a vedjomne sa dopliujice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavdznosti (od 1.1. po 1.4, pricam najwyisiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako 50 uvedeng vyiiie v tomto bode.

3. Dielo je podrobne vymedzend projektovou (siéast verejného obstaravania)

5

. ThotoviteT sa  zavdruje wykonat dielo  wvsilade s podmienkami  urfenymi v jednotlivich
povoleniachy/ v povaleni a oznameniach/oznameni dpecifikovanych/Specifikovanom v bode 3 €1 1L
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a arganizaci,

Zhotovitel sa zavazuje wkonat dielo podla stavebno-technickych podladaviek a technologickych
postupov  predpisanych  prislusngmi  pravoymi predpismi (zékonnymi | podzdkonnymi) a
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technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpske] Gnie vatahujucimi sa k dielu. {

. ZThotovitel sa zavidzuje pouiit na vykonanie diefa len také materialy a zariadenia, ktoré maju platnég
certifikaty kvality a spffaji vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prisludnymi vieobecne zaviznymi predpismi atechnickymi normami, Zhotovitel sa zavizuje
nepouiit Hadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riefenia, ktoré by boli odliing
od podkladov poskytnutych alebo schvdlenych objednavateformn, ibaie takato rmena bude
pleomne vopred schvdlend stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v
stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo
jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne viastnosti, pre wvolbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykeonaniu diela, musia dosahoval vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené prisluinymi pravnymi a technickymi normarmi,

. Zhotovitel je povinng pri zholtovovani diela postupeovat s odbornou starostiivosfou a striktne
dodriiavat ustanovenia najmé zakona & 50/1976 Zb. o dzemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskordich predpisov (dale] len ,stavebny zakon”), zakona £,
124/2006 Z, z. o bezpefnosti a ochrane zdravia pri prdei a 0 zmene a doplneni niektorjch zdkonoy i
v zneni neskoriich predpisov, Vyhladky MPSVaR SR ¢, 147/2013, ktorou sa ustanowujd zakona £, !
314/2001 Z. z. o ochrane pred podlarmi v znenl neskordich predpisov, zdkona €. 17/1992 7b. o
fivotnom prostredi v zneni neskorich predpisov, zdkona €. 79/2015 Z. 2. 0 edpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov vinenl neskoriich predpisov, zdkona & 56/2018 Z, 1. ©
posudzovani zhody wyrobku, spristupfiovani urfeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, Zhotovite! sa zavazuje, fe u fyzickych osob,
prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporudi zakaz nelegalneho zamestnavania
podia zakona &, 82/2005 7.2. o nelegalnej pracl a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov. Ulolené pokuty, iné sankcie alebo Skodu
spdsobent objedndvatelovi porudenim povinnosti zhotovitela stanovenych wyidie uvedenymi
pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

v
Terminy realizacie diela
Terminy realizacie diela:
1.1, prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dnl odo dfia nadobudnutia
GEinnasti tejto Zmluvy,
1.2.zatiatok realizdcie: bez zbytoféného odkladu po previati staveniska zhotovitefom,
najneskir do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska

1.3.dokontenie realizacie: najneskir do 10.12.2024

. Zhaotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v sdlade s harmonogramom pric, ktory cbsahuje Easovy
rozvrh vietkych ginnosti potrebnych na wvykonanie diela (prileha € 3 Imluvy). V pripade, ak
thatovitel riadne wykond dielo pred terminom ipecifikovanym v bode 1.2, tohte Elanku, bude
abjednavatel povinny takto vykonane dielo prevziat,

Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dni po veniku

akejkalvek udalosti, ktord brani alebo staiuje whkondvanie diela s dosledkom hrozby omeikania s :
odovzdanim diela v termine podla bodu 1.2, tohto Eldnky, resp. v zmysle prilohy £. 3 tejto Zmiuvy i
- harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutefnosti, a to zdznamom v i
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poity na adresy
radoslav.kantﬂr@zssrimaua.sHL —

| KomentaF [U1]: Doplnit pre 3
| kazdi zakazku individudlne. i

1. v,
Cena za dielo
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5.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy wyslovne prehlasuje, ie:

+ do ceny diela zodpovedne adplne zahrnul vietky newyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a dradnych podmienok a podmienok organov verejne] moci,

s pri zostavovani svojej cenove] ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pofas vykondvania
diefa nie je povolena #ladna zmena cien,

* do ceny diela zodpovedne adpine zahrnul vietky wydavky potrebné pre dplné, kvalitné
a odborné vwwkonanie diela,

* do ceny diela v celom rozsahu zabirnul aj prace v prajektove] dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer necbsiahnuté, ale podfa skdsenasti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebne,

= u vietkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, ¥e sa rozumejd vratane
vietkych bezprostredne sivisiacich wykonow a Einnostl vratane vietkych petrebnych
pomocnych, montainych, spojovacich, kompletaénych a inych materidloy,

* mu je uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gftoval Hadne nepredvidatelng
vydaviy, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrétane
prilah k Zrluve a zodpovedne a dokladne s vralofenim odborne] starostlivosti si ich overil,
pritom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelng, alebo nejednoznaéng, ze (iii) obdrial
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a {iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviujuce cenu diela, wyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prisluinu rezervu kalkulovaného rizika.

Cena za dielo je stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchddzaga vo verejnom
obstaravani ako sufet jednotlivych ocenenych poloiek uvedenych v prilohe £ 1 Zmluvy.

Celkova cena diela predstavuje:

Cena : 13 876,08 € s DPH
11 563,40 € bez DPH
2312,68 € DPH

{slovomTrinasttisicosemstosedemdesiatiest 08/100 eur )

Cena za dielo dohodnuta zmiuvnymi stranami podla bodue 3. tohte dlanku Zmluvy je cena
konedna, maximalna a platna podas celej doby trvania Zmluvy & v celom rozsahu zahrha vietky
naklady a réfie sivisiace 5 realizaciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr.
rriadenie staveniska, odvor a likviddcia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentacia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela,
wyhotovenie dokumentdcie vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumenticie, vyhotovenie
dokumentacie skutotného vyhotovenia stavby a ing),

Priloha € 1 kZmiuve je Rozpofet/oceneny Vykaz wymer vo vietkych pololkich pre vietky
stavebneé objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel nigktord polofku neoceni, md sa za to, Ie
takéto prace, montdie, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitefom realizované
a dodané aich cena je u? zahrnutd v nigktorych inych polozkach.

Imluvne strany sa dohodli, Fe pre pripad veniku sporu s5a ma za to, ie zhotovitel ziskal vietky
informacie a v pondknute] cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdie dovoldvat zvyienia
ceny nmajmd z dévodu, iIe mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie
a podidady.

Objedndvatel zaplati zhotovitefovi len cenu skutoéne wykaonanych pric na zéklade jednotkovych
cien uvedenych v Rozpotte/Ocenenom Mykaze wymer (priloha € 1) V pripade rozhodnutia

objednavatela o zvyieni alebo znifeni rozsahu diela sa bude pri zvyieni alebo znifen celkove]
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ceny diela wychddzat z jednotkowych cien uvedenych v Rozpodte/Ocenenom ykaze wvymer
(priloha €. 1), ak sa zmluvné strany nedohodnd inak,

€.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit dwe faktdru na 2dklade akceptovaného plnenia stavebnych prac
a dodévok na diele v emysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktdry bude sdpis skutofne
vykonanych prac a doddvok na diele odsihlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku. Povinnou prilohou vystavene] faktdry podla tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzatl diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. Faktiry budi prediofené na dhradu vtroch wyhotoveniach. Prilohou faktiry bude sdpis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany oprévnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objedndvatela, ktorl svojimi podpismi zaruujl, Ze fakturované
stavebné prace a dodavky na diele boli skutofne realizované podla schvalenej dokumentacie a
ocenené polofkou zo schvaleného rozpoftu. lednotlivé poloiky v prilohdch sa nebudd uvddzat
kumulovane, ale polofkovite sa uvedd v jednotkowych mnoistvach a jednotkowych cendch.
Prilohou faktary bude rdroved doklad preukazujici Ghradu wvietkych splatnych zdvizkow
rhotovitela vodi svojim subdodavatelom.

4, faktira bude uhradzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankowvy Gfet
zhotovitela.

5. Faktdra sa povaiuje za zaplatenl dfom pripisania dhrady na bankowy (et zhotovitela

6. Zhotovitel je vpripade omeikania objednavatela sdhradou faktdry, opriavneny dctovat
objednavatefovi Groky omeikania vo viike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchadného zakonnika,

7. Lehota splatnosti jednotlivich faktir je 30 dni odo dra doruéenia faktdry objednavatelovi,

8. Jednotlivé faktiry musia splfat nilefitosti dafioveho dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona &
222/2004 Z. . o danl z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

9, V pripade, fe faktira nebude obsahovat nalefitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavend faktdru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plyndt dorudéenim opravene| faktiry objednavatelovi.

10.K zmene dohodnute] ceny méze dijst iba wynimotne, z dévodov hodnych asobitného zretela a
nepredvidatelnych v éase uzavretia Zmluwy, wylutne so sohlasom objedndvatefa, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, fe uzatvarenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravaymi predpismi.

11.V silade 5 § 41 ods. 7 zdkena o vergjnom cbstardvani sa zrmluvné strany dohodli, e v pripade, ak
si zhotovitel nesplni svoje finanéné zdvizky voti svajim subdoddvatelom, tj. nevykondva ahrady
jednotlivych faktur za prace adedavky, ktoré pre neho realizuje objednavatelovi znami
subdoddvatelia (prifoha €. 4 Zmluvy) a zaroven subdodavatelia pofiadaju objednavatela o priamu
dhradu za prace a dodavky, ebjedndvatel poskytne zhotovitelovi primerand fehotu na vykonanie
napravy, v ktorej mbe zhotovitel namietat, e vofi subdodavatelovi nema Ziadne splatné zavazky,
co musl zhotovitel vierohodne preukdzal, Pofas plynutia takto poskytnute] lehoty je objednavatel
opravneny zadriat dhradu faktor, vystavenych zhotovitelom al do £asu, kedy nebudd zavizky
zhotovitela vofi subdodavatelom zaplatené. Pofas doby zadriania podla tohto bodu Zmiuvy nie je
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objednavatel vomeskani so zaplatenim svojich pefainych zdvarkov vodi zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne narok na fiadne zakenné ani zmluvne sankcie.

Pokial neddjde 2o strany rhotovitela v lehote poskytrute] objedndvatefom k uspokojeniu
subdoddvatelskych nérokov vodi zhotovitelowl atoto uspokojenie nebude vtejto |lehote
objednavatelovl pisomne preukdzané alebo nebude objedndvatelfovi preukdzané, Ie zhotovite!
nemd voll subdodavatelovi Hladne zdvizky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit
narak subdodavatela vodi zhotovitelovi priamo, a tym sa zhavit svojich zavazkoy vodi zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vySky pohladaviy subdodavatela, ktord objedndvatel uspokojil, s £im zhotovitel
wyslovuje sdhfas.

Skutofnost, Ie objednavatel vykond platbu subdodavatefovi, oznami objednavatel zhotovitelovi
minimalne 7 dni pred tym, nei objednavatel fakturu vystavenu subdodavatelom uhradi, Narok
zhotovitela na dhradu ceny diela do wyiky Uhrady wykonanej objednavatefom priamo
subdodavatelovi, zanikd dAom tejto dhrady objednavatelom subdodavatelovi zhotovitela,
\ pripade, ak zhotovitel ui objedndvatelovi prisluiné prace fakturoval, je povinny bezodkladne
vystavit opravny dafiowy doklad ber poloiiek  zodpovedajicich pracam  uhradenym
subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne ui prijatd platbu zodpovedajicu tymta pracam
objednavatefovi vratit.

V pripadoch, kedy subdodavatelovi vinikla splatna pohladavka vodi thotovitelovi, aviak zhotovitel
nema splatnu pohladavku voli objednavatelovi, je moiné postup priamej dhrady subdodavatelovi
podia tohto odseku uplatnit vylutne v pripade priameho ohrozenia pokradovania, resp. ukondenia
realizacie stavebnych prac na stavbe. O miere tohto ohrozenia je oprivneny rozhodndt
objednavatel, Podkladom pre priamu platbu subdodavatelovi bude samostatna faktdra vystavena
subdodavatelom objedndvatelovi, pricom cena fakturovanych prac nesmie byt wyisia ako cena
uvedend vo Vykaze ywmer zhotovitela (priloha €, 1 Zmiuvy). Ak budd subdodavatelom fakturovang
také prace, ktoré nie sU obsiaghnuté wvo Vykaze wymier zhotovitela (priloha &1 Zmluvy),
subdoddvatel takéto prace oceni podla jednotkovych cien uvedanych vo vykaze vymer za prace,
ktoré =0 svojou povahou najblifSie vykonanym pracam alebo podfa ebwykiyveh trhowyeh cien za
rovnaky typ prac (CENKROS).

12.Zmiuvné strany sa dohodli, e v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisiuinom zozname

osbb [tzv, zoznam platitelov dane z pridane] hodnety, u ktorych nastali dévody na zruenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) 2dkona £, 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskoriich predpisov (dalej ako ,zékon o DPH")) vedenom Firanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel opravneny v def zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadriat
sumu vo vyike zodpovedajice] DPH z nezaplatenych faktior, Takto zadriana suma bude bud na
wyzvu prisluiného dafového dradu uhradena v zmysle § 69b zakona o ODPH, alebo bude
zhotovitelovi uvolnend najneskdr def nasledujuci po dni prediofenia:

= arigindlu pisomného potvrdenia prisludnéhe dafovéheo dradu, Ze zhotovitel ako dafovy subjekt
nemd nedoplatok na DPH, pritom takéto potvrdenie nesmie byt stardie ako tri dni a

+ preukdzania skutofnosti, fe zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hadnoty, u ktoryeh nastall dévedy na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o BPH.

13.0bjednavatel je opravneny zapoditat akukelvek svoju i nesplatnu pohladaviy, ktord ma vodi

thotovitelovi, s pohfaddvkow, i nesplatnou, ktord vinikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatefovi, Zapodet pohfadavok moze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktiry zhotovitela.
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14.Zmluvné strany sa dohodl, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripuitajd, ke wyludujd pravo
zhotovitela zapoéitaf akdkofvek jeho pohfaddvku voli abjednavatelovi oproti akejkolvek
pohfadavke objednavatela.

1. vil.
Podmienky vykonania diela
1. fhotovitel bude objedndvatefom  wyrvany formou  e-maily raslangého  z  adresy
radaslav. kantor@zssrimava.sk na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitefa na prevzatie
staveniska do desiatich pracovnych dni odo dfa nadebudnutia dginnosti tejto Zmluvy, pricom
thatovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyive.

2. Objednavatel sa zavizuje, fe kterminu odovedania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupbsobenie tym, ie zabezpedi;
- dokumentdciu
stavebné povolenie a oznamenie k ohldseniu stavebnyeh dprav ipecifikované v bode 3 21 UL
tejto Zmluwy
oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikadnymi ddajmi tohte
subjektu,

3. O odovzdani staveniska spisu emluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovedni za stavebny dozor, SGfastou Protokolu o odovadan/
staveniska budy vietky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
adovedani staveniska zmluvné strany jednoznaiine a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdivaného
staveniska.

4, \ pripade omeikania objednavatela s odovedanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeikan/ s plnenim svojtio zdwvizku, a to o pofet dni omeikania objedndvatela s odovedanim
staveniska,

5. Odo dfia odovzdania staveniska v pinom rozsahu zodpoveda 2a stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastne naklady oznadif spbsobom zodpovedajicim
vépobecne ravaznym pravnym predpisom 5R.

7. Thotovitel zodpoveds za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravng uskladnenie materidlov
akonitrukeii @ za pripadné znedistenie komunikacii, ktore bude poutivat pri vykondvani diefa.
Zhotovitel sa dale| zavazuje v sulade s prisluinymi privnymi predpismi a bodom 27. tohto Elanku
Zmluvy na svoje naklady odstrinit odpad, ktory je vysledkom jeho Einnosti pri wwkondvani diela, a to
naineskar ku diu zafatia preberacieho konania.

8. 7hotovitel v plnej miere todpoveds za bezpednost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné ndklady ich vybavenie ochrannymi pambckami v stlade s prislusnymi
pravymi predpismi.

9. fhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpefit jch dodriiavanie viethkymi
pracovnikmi a doddvatelmi zhotovitela,

10.Zhotovite! je povinny pred wykonanim diela  skontrolovat material a dodavky inych

subdodavatelov a preskisat jeho, resp. ich dplnost, viastnosti a poulitefnost. Za pripadné nedostatky
tychto materialov a dodévok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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11.Zhotovitel nie je opravneny bez predehddzajiceho sdhiasu objedndvatela poverif realizdciou diela
alebo jeho tasti tretiu osobu.

12.Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predlofit objednavatelovi:

12.1, harmonogram prac {priloha €. 3 tejto Zmluwy);
12.2. kontrolny skisobny plan,

13.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatefa na kontrolu vietkych pric na diele, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimdine tri pracovng dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologické podmienky wykondvania diela potrebné, wyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu pric na diele pred terminom uvedenym v predchidzajlcej vete.
Zarovei je zhotovitel pevinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto pric
na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ie objednavatel bude
dodatoine poiadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to
na naklady objednavatela, Pokial sa pri dodatocnej kontrofe zisti, e prace na diele nebali riadne
vykonané, toto odkrytie bude wykonané na naklady zhotovitefa, V pripade rozporu o kvalite a
razsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel pofiada o plsomné stanoviske projektanta
- autorsky dozor a stavebny dozor.

14.7hotovitel sa zavdiuje wyzvat objedndvatela minimdlne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a wysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skidok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci z0¢astneni.

15.Kontrolu prac na diele za objednavatela budd vykondval oprévneng osoby objedndvatefla, a to
stavebny dozor objedndvatela a projektant - autarsky dozor.

16.Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik 5 dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutofnasti, ktoré
sa stali na stavenisku pofas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani itatneho stavebného dozory, Stdtneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, autorského dozoru a o inych Zinnostiach ovplyviujicich stavebné prace
na diele a priebeh stavby/realizacie diefa. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt
neustdle na stavbe trvale pristupny, a to ai do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalnyfelektronicky stavebny dennik v sulade s
§ ded stavebného zakona achjednavatel je povinny vedenie digitdlnehofelektronického
stavebneého dennika akceptovat,

17.0bjednavatel je opravneny sledoval obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanowvisko, Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesGhlasi, je povinny
pripojit k zdpisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpokiada, fe s jeho
zapisom suhlasi, To isté plati pre namietky zhotovitela vodi zapisom objedndvatela. Objednavatel
ma prave robit si zo stavebného dennika fotokapie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozory
ma prave vkondvat zapisy v stavebnom dennilu zastupca projektanta - autorsky dozor,

18.7a cely priebeh vystavby/realizacle diela, za odborné a vEasné vwkonanie diela podia tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennlka je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyvedici:Dezider

Maolnar.

19.5tavebry dozor za objedndvatela bude vykondvat: ---
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20V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel Je povinng ozndmit tdto
skutodnost objednavatelovi ber zbytoéného odkladu, najneskar do troch pracovnych dai odo dia,
ked uvedens zrmena nastala.

21.7meny odsthlasene] dokumenticie je zhotovite! opravneny wykonaf iba na zdklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyw na cenu diela,

22.Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych pric na diele bude objednavatelovi predlokeny plan
kantrol a skuZok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skdSok. Preukazné skidky budd
wypracované akreditovanou skiobfiou pred zafatim prisludnych stavebnych prac na diele.
Kontrolng skidky sa vykondvaju v skudobnych laboratdridgch zhotovitela alebo na poliadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratoriu, Vystedky tychto skidok budd bezprostredne po
ich wykonani odovzddvané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skisky sa wyRonajl za
Géasti stavebného dozoru objedndvatela a za Odasti zhotovitela v rozsahu prisluinych 5TN alebo
ich ekvivalentov platnyeh v krajinach EQ. Uspeine vykonanie predpisanych skiiok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

23.¥valita poulitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnjch 5TN EN alebo ich
ekvivalentov platrych v krajinach £ a kvalita wkondvanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnitropodnikove] kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmanizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v amysle normy
(50 9001: 2000 ¢, BE9E/319204 alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EL,

24.7hotovitel bude informovaf objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dhoch za Gfasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktore bude zvoldvat opravnena
osoba objedndvatefa minimaine raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poliadavky, Zhotovitel je
povinny zcastiovat sa koordinaénych pordd, pokial budd objednavatefom organizovang,

25.Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, be stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu poulity,
recykiovany, spracovany alebo ulofeny environmentalnym  spdsobom [v sulade so
vietkymi prisiusnymi pravnymi predpismi), o tom prediodi zhotovite! objednavatelovi doklad, a to
najneskar ku diu zafatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnofstvo vyvezengha
odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedeng ndklady s tym spojend.

26.Zhotovitel prediofi najneskdr ku dhu prevzatia staveniska objednavatefovi overend kopiu
uzatvorene| platnej polstne| zmluvy/poistnych zmidy na tota dielo, a to:

a) poistenie vieohecne] zodpovednosti za Skodu a poistenie :odpovednosti za Skodu spdsobend
vadnym wjrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skoddm spdsobenym v dosledku
Einnostl poisteného alebo sposobené vadnym vyrabkom a vadne vykonanou pracou § limitom
poistného pinenia minimalne vo vyike ceny Diels;

b} poistenie proti strate a poikodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie {unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’);

c) poistenie zodpovednosti za akékolvek ikody na wveciach prevzatych”, ktoré nie sd jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo sluiia k
realizdcii diela;

d) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom draze alebo chorobe z povolania
zarmestnancov thotovitela a/alebo subdodavatela.

Dodavate! je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podfa tohto bodu Zmiuvy platng

poistenia na vietky poiadované rizikd alebo pripadné/moing Skody sposobené Einnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo wyiiie uvedenych poistnych zmluvach & vo vieohecnych
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poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmiuvdm nesmi byl dejednané ustanovenia &
vyluky z poistenia, ktoré by marili (el poistenia va vefahu k dielu.

Objedndvatel si wyhradzuje prévo  preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmidv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V pripade, e poistné zmiuvy
nebudl poskytovat poladované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od wyzvy objednavatela uzatvorl! také poistenie, ktoré objednévatel
poladoval, sdéasne predloiif dokument preukazujiel vinkuldciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela wyiaduji pre celkové poistenie vratane poistenia
subdoddvatefov, pricom sa zhotovitel zavdzuje udriiavaf v platnosti poistnd zmluvu/poistné
zmluvy na toto dielo a na Skody spdsobené tinnostou pri zhotovovani diela pofas cele] doby
platnosti a ddinnosti Zmiluvy. Vietky naklady vzniknuté v sivislosti 5 uzatvorenim a udrfiavanim
platnosti takejto poistnej zmiuwy/poistnych zmioy uhradi zhotovitel v plnom rozsahu,

Akekolvek Skody, ktoré nie si kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
thotovitelom v zmysle ich zodpovednosti,

£1. v
Preruienie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozomit ohjednavatela na skutoénosti, ktoré
miiu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudit prace na diele vidy, ak pokratovanie vpracach by spdsoblle
v daliom obdobi ikodu alebo by bola chrozend bezpefnost pri prici, alebo by vznikla fafko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na fivote alebo zdravi osob alebo by bol chrozeny verejny
zdujem | najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokrafovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny ber zbytofného odkladu pisomne objednavatelfa upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentdcie, inej dokumentécie predlioiene]
mu objednavatelom, ktoré pofas vwkonavania diela widu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebnéhe dennika je nasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdér do 5 dni od
upozornenia:
- prerudit prace na diele,
- wriit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- wréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentacie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- prediit zhotovitefovi lehotu na odovzdanie diela o as, o ktory sa kvdll prekaikam podfa
tohto bodu objektivne nemohlo pokratoval vo wvykondvani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokratovalo.

4. IZhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkalvek
udalosti, ktora brani alebo stafuje viasnd alebo riadnu realizaciu diela alebo méle spdsobif
omeikanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha € 2] aleba v
Elanku V. Zmiuvy,

5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizéciu diela
podla tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizécie je zhotovite! povinny zastavit
akékolvek préce na realizacii diela s winimkow prae, be wwkonania ktorych hrozi vznik bezprostredne
Shody na diele a s wynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v oznameni o zastaven| realizicie diela.
Objednavatel nezodpoveda za tkody vzniknute zhotovitelovl v dBsledku zastavenia realizdcie diela.
Objednavatel je povinny venik dovodu na zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukdzat.
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1. 1,
Zmena zavizkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pristipla na menu zavizku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Imluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo veniknd nové
poliadavky objednavatela alebo zhotovitela (najmi ,Naviac prace”) alebo nastand iné skutofnosti
nezdvislé od wdle zmluvnych strdn, ktoré si objektivne wyladuju zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmiuve za dfelom naplnenia tielu Zmiuvy. K takejto rmene mbie dajst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmiuve a iba pokisl jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani.

2. Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v Zmluve, prifom pre vyligenie pochybnosti
53 ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii afalebo vo Vykaze vwmer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vkresova éast dokumenticie pred Vykazom
vymer,

3. Maviac prace je moine wykondval |ba na zdklade postupov upravenych viechecne zdvaznymi
pravaymi predpismi (najrmd/nie viak wylufne zdkon o verejnom cbstardvani) a sifasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmiluve. Sufasfou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na wykonanle naviac prac, musi byf vyjadrenie zhotovitela o
vietkych skutognostiach, ktoré by v sivislosti s realizaciou navizc prac mohli ovplywnif priebeh
vystavby a vyvolat pripadné daliie naviac naklady, vratane pripadného wyiislenia Gspor inych pric
a vykonov na diele, kioré by realizdcia naviac pric mohia vyvolaf alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit, Vietky naviac prace budi evidované v stavebnom denniky s wyznadenim, fe sa jednd o
naviac prace. Viethy pripadné naviac prace budi riadne wyjadrené v aktualizaci Vykazu wymer
{priloha € 1} v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmiuve, ktarého predmetom bude dohoda
zrluvnych stran o pracach naviac, Takyto dodatok sd zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, 1.,
eite pred tym ako déjde k realizdcii naviac pric na diele, v opatnom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel,

4. Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté v Rozpodte/Ocenenom Vykaze wymer (priloha £ 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchédzajicom wvecnom, cenovom a terminovom
odsdhiasent zmluvnymi stranami. Skutodnost, #e sa objednavatel a zhotovitel nemdiu dohodndt na
cene dodatoénych prc adedévok materidlov, neopraviuje zhotovitela spomalit alebo adoprief
fiadane vykony. Zmeny a dopinky Zmluvy, resp. nove a zmenené poloiky, je potrebné vo faktlre
uviest samostatne a oddelens, Ak je predmetom prac naviac taky typ prdc na diele, ktoré nie sd
absiahnuté vo vykaze wmer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkowych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblifgie wvykonanym pracam alebo podia obwyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

€l X
VyuZitie subdoddvatelow

1. Zeoznam subdodivatelov je uvedeny v prilohe £ 4 tefle Zmluvy, Zhotovitel ku kaidému
subdoddvatelovi raroven predklada doklad o oprdvneni na prisiuingé plnenie predmetu zakazky podla
§ 32 ods. 1 pism, &) zakona o verejnom obstaravani a deklad o zipise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyiaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktie! zameru realizovat rmenu pévodného subdodivatels je
thotovitel  povinny pisomne Informovat objednavatela do piatich pracovnych dnl ode dia
uzatvorenia zmluvy so subdoddvatelom o jeho ndstupe na realiziciu diela a sifasne prediofit doklad,
ie subdodavatel spifia alebo najneskér v case zacatia pinenia bude splfiaf podmienky Géasti podfa §
32 ods. 1 pism, e} zdkona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyiaduje.
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3. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto &ldnku Zmiuvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade
subdoddvateloy, ktorl mu dodavaji tovary.

3. 7Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacl diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Last realizoval sam,

€1, X
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje, fe riadne zhotovené {wykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym
vrossahu podfa Eldnku Nl bod 1. Zmluvy a prilohy & 1 apriiehy & 2 Zmiuvy, odovzda
objednavatelovi najneskdr v lehote podfa Eldnku IV, bod 1.2, Zmluvy,

2. Zmluvné strany sa dohodli, fe riadne zhotovené jednotlivé casti diela mdie shotovitel odovzdat
a objedndvatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podia éinku V. bod 1.2. Zmiuvy, ak
to povaha casti diela pripéta.

3. V pripade postupu podfa bodu 7. tohto Elanku Zmiuvy, sa musl yyhotowit protokol o odovzdani
a prevzati dokondenej Casti diela pre kaidy stavebny objekt :vidst. Ostatné ustanovenia tohto £lanku
Zmluvy sa vztahujd aj na postup podia badu 2. tohto Eldnku Zmluvy s tym, e dielom sa rozumie aj
jeho dokontena fast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne azndmit najmenej pat (5] dni vopred pripravenaost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na sdklade tohto ozndmenia sl zmiuvne strany dohodni Easovy
postup preberacieho konania,

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku diu ;atatia preberacieho konania predioiit objednavatefovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neadovzdal uf skir, a to
najma:

5.1.dve kopie stavebnych dennikov,

5.2, dve vyhotovenia projektove] dokumnenticie so zakreslenim viethkych zmien podla skutoineho
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolus certifikatmi o kvalite platngmi v SR a ndvodmi na
pouiitie,

5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadent,

5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podhebaju certifikatne) povinnosti, certifikdty o kvalite poukitych
materidloy a kondtrukcii, wyhidsenia o hode kondtrukEnych raterialoy, potvrdend zarutng
listy,

5.5.doklady o wykonani predpisanjch skiiiok diela alebo jeho asti, revizne spravy, prevadikove
predpisy na obsluhu diefa alebo jeho tasti

5.6.daliie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho cast podla prisluinych vieobecne
réviznyeh praviych predpisov a technickych norienm,

5.7.doklady o ulofeni prebytoného materialu zo stavby na oficidinu skiadku,

5.8 dakumentécia priebehu vystavby/realizicie diela chronalogicky zoradend podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpottu (fotografie, videgzaznamy).

Absencia niektorého ¢ dokladov je dovedom na nezacatie preberacieho kanania.

Doklady uvedene vbode 51, a2 5.8, je thotovitel povinny odovzdaf v editovatelnegj aj
needitovateine| forme,

B. Objednavate! si vyhradzuje prave neprevziat dielo, ktoré md vady a nedorobky, alebo ak
shotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v bode 5. tohto Elanku,

T 0 odovzdani a prevzat] diela vyhotovia smiluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude ahsahovaf najma wyhodnotenie akosti vykonanéno diela, zoznam odovzdanych
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dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny sipis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dehdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude wyhldsenie objednivatefa, &i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude sufastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho £ast neprebral,

B Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
ufivaniu, objednavatel md privo rozhodndt, & dielo (prisiuind fast diela) prevezme s drobnymi
chybamifvadami alebo nedorobkami alebo ho nepreverme. Ak dielo prevezme, v protokole urdi
lehotu na odstrinenie drobnych chybfvad alebo nedorobkow. © tom, & ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maje vplyy na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel,

9, Zhotavitel je pri preberacom konanl povinny zabezpefif stavenisko tak, aby objednavatel
maohol vykonané dielo riadne prevziat a ulivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2
dni odo dfa protokoldmeho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov,

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému ufivaniu diela, a to af do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej dasti diela), tzn, okamihom podpisu opravnenej osoby
konajice] za objednavatela na protokole o odovedani a preveati diela, prechidza na objedndvatela
nebezpecenstvo veniku Skody na diele. Za pofkodenie alebo znifenie diela alebo jeho Efasti
zodpoveda zhotovitel a2 do €asu riadneho odovzdania diefa objednavatelovi, Zhotovitel zodpoveda
za skodu spdsobeny prevadzkovou cinnostou zhotovitela pofas zhotovovania diefa na majetku
objednavatela a tretich osdb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote osob na stavenisku,

1. Viastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel, Viastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, wyrobkom a inym Eastiam Diela pouiitym zhotovitefom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€1 Xn.
Zodpovednost za vady a zdarucna doba
1, Zhotovitel zodpoveda za to, #e dielo bude vykonang v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vieobecne zavaznych pravnych
predpisov Gfinnych na Gzemi Slovenske| republiky a #e pofas zdrufnej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto fmiuve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek fast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzene] v tejto Zmluve, privnym predpisom alebo technickym poiiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zikonnym poiiadavkim
kladenym na dielo alebo jeho cast.

3. Zarutna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4, Pri wyrobkoch, zabudovaryech materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kenéi
zérufna doba uplynutim daby thodne] s difkou zaruénej doby poskytovanej ich wyrobcom, minimdline
viak doby 24 mesiacov plynicej odo dia odovzdania diela, zhotovitefom objednévatelovi. Udaje o
dlike zarutnej doby poskytnute] wyrobcom wjrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sicastou dokladove] Casti protokofu o odovzdani a prevzati diela.
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5. Zdruka sa prediiuje o dobu, pe ktord dielo nemohio byt v zdruéne] dobe plne vyuZivaneé z
didvodu vady, na ktord sa vefahuje zaruka,

6. Zhotovitel zodpovedsa za vady, ktoré ma dielo v fase Jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedd aj za vady diels veniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objedndvatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zistenl,
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dnl oda difa nahidsenia reklamdcie podla tohto bodu
wyjadrit sa k oprévnenosti, resp. neopravnenosti reklamacle a svoje rozhodnutie bezodkiadne
oznamit objednavatelow,

8. Pofas plynutia zarutne| doby sa zhotovitel zavazuje vady, vritane kontrol kvality, oznadens v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstrinif do 10 dni odo dia oznamenia reklamacie,
ak sa zmiluvne strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vid si zmluvné strany dohodnd
pisomne,

9. V pripade, ¥e zhotovitel pzndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa bodu 8.
tohto €lanku napriek tomu, fe ich opravnenost bola objektivne zistena, je objednivatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spésobend wlastnym konanim pofas svojich
pracovnych postupov, ako aj za Skodu spésobend tymi, ktorjch poudil na realizdciu diela a za Skody
s tym sdvisiace. Pokial zhotovitel poufije na vykonanie diela alebo jeho Zasti tretie osoby bez sihlasu
objednavatela, v pinej miere zodpoveda za ich éinnost, akoby tato whkondval sam.

11, Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouditim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a;
a) ak zhotovitel' ani pri vynalofeni vietke] odbornej starostiivasti a Gsilia nemehol zistit ich
nevhodnost alebo
b} ak na ich nevhodnost preukiazatelne pisomne objednavatela upozornil a cbhjednavatel na ich
pouiiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky 2o 2odpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstve a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platryich ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nle su dotknuté naroky cbjednavatela na zmiuvnid pokutuy,
nahradu skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

€1, %,
Zmiuvné pokuty
1. Zmluyné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedeng
vo vyzve objednavatela podfa £ VI, bod 1 Zmiuvy, objednavatefovl venika vodi zhotovitelowvi
narok na zmluvnd pokutu vo vyike 0,5% 2 ceny diela bez DPH za kaldy, 2o | len zadaty den
porusenia/nespinenia povinnosti;

1.2.v pripade omeikania zhotovitela so zadatim stavebnych prac na diele v lehote podfa &. IV,
bod 1.1, Emluvy, cbjednavatelovi vznikd vodi zhotovitefovi ndrok na zmluvnd pokuty vo
vytke 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, fo ilen zafaty defd porufeniafnespinenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodriania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy &. 3 tejto Zmluvy), objedndvatelfovi vznikd vodi zhotovitefovi ndrok na zmluvnd
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pokutu vo wyike 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, fo ilen zafaty ded
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade poruienia/nesplnenia akejkofvek povinnosti uvedenej v £l VII. bod 6,7 a 3 Zmiuvy,
vznikd objednivatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vydke 500,-Eur za
kaidé jednotlivé nespinenie/poruienie pevinnostl, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitela podla ¢l VI, bod 12 Zmiluwy, vznika
objednavatelovi ndrok voti zhotovitelovi na zmiuvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy,
Zo 1 len zafaty den porudenia/nespinenia povinnosti;

1.6.v pripade nespinenia/poruienia povinnosti zhotovitela zdéastnit sa  prostrednictvomn
staybyvediceho a pripadne  daldich na uvedeny Ukon spinomocnemych zdastupcov
zhotovitela kantrolnych dni zvolanych objedndvateforn podfa €. VI bod 24, venika
ohjednavatelovi narok voti zhotovitelovi na emluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaide
jednotlivé nesplnenie/ poruienie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/poruienia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podia €. VIl bod 16 Zmluvy, vznikd objedndvatefovi ndrok voli zhotovitelowi na
zmluvntt pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidé jednotlivé nespinenie/poruienie povinnost,
a to aj opakovane;

1.B. vpripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitefa podfa €l VI bod 20 Imiuvy,
objedndvatelovi venikd vodi zhotovitelovi narok na emluvnl pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kaidy, £o | len zalaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeikania thotovitela s predloienim overenej kopie uzatvorene| platne] poistne]
zmiluvy/ poistych zmidv na dielo podla €. Vil. bod 26 Zmluvy, objedndvatelovi venika vodi
zhotovitelovi narok na zmiuvng pokutu vo vyike 0,5% 2 ceny diela bez DPH za kaidy, fo len
zafaty def poruienia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nespinenla/poruienia ktorejkolvek povinnostl zhotovitefa tykajicej sa
suhdodavatelov alebo ich zmeny padfa £ X, tejto Zmluvy, venikd objednavatelovi ndrok na
zmluvnl pokuty vo wyike 1.000,-Eur za kaidy, ¢o ilen zaaty def poruienia/nesplnenia
povinnasti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omedkania zhotovitefa sprediofenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndvatelovi podia &L ¥V, tejto Zmluvy, objedndvatelovi vznikd voli thotovitelovi narok
na mluvnd pokutu vo wyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, fo ilen zadaty def
poruéenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1,12, za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podfa €. IV, bod 1.2,
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike
0,5% 2 ceny diela bez DPH ra kaldy, éoilen zataty defi porudenia/nesplnenia povinnosti

1.13. vpripade nesplnenia/poruienia povinnosti podfa &L Xl bed 5 tejto Emiluwy,
objednavatelovl vznika voéi zhotovitelovi rdrok na zmluvnd pokutu vo vyike 1.000,-Eur 22
kaidy, Eo ilen zacaty den porudeniafnesplinenia povinnosts;

1.14. v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov diela wyplyvajucich 2 protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objedndvatelovi narok voti zhotovitelovl na zmluvnd
pokutu vo wyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zataty def ometkania, a to al do
dfia Gplnéheo odstrdnenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pofas plynutia zdruénej doby, veznikd objednavatefovi narok
voii zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyike 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy aj
zataty defi omelkania, ato ai do dfia dplného odstranenia tychte reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa & Xl bod 9 tejto Zmluvy, vznikd
objednavatelovi narok voli thotovitelovi na zmluvnl pokutu ve vyske 1.000,-Eur za kaldy,
fol len zafaty den porudenia/nespinenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zdvaznych pravnych predpisov vztahujiicich
sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkofvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
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subdoddvatela, venikd objednavatelovi ndrok vofi thotovitelovi na zmluvnl pokutu vo vyike
1.000,-Eur za kaidé jednotlivé porubenie aza kaidy, ©o flen zadaty ded
nesplnenia/poruienia povinnost;

1.18. 73 nedodrianie kvalitativiych parametrov stanovenych STN afalebo poiadovanymi
dokumientaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bole preukdzané skaSkami realizovanymi odborne spdsebilymi osobami, wvaznika
objednivatefovi narok voii zhotovitelovi na mluvni pokutu vo wyike 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaidé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane.

2. ZImluvné strany prehiasujd, Ze povaiujd dohodnuté wiky zmluviyeh pokit uvedenych v el X,
tejto Zmluwy za primerang, pretofe pri rokovaniach odohode owvyike tychto zmiuvnych pokit
prinliadali na hodnotu a wyznam tymito zmiuvnymi pokutami zabezpetovanych zrmluvnych povinnosti

thotovitela,

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté pravo ochjednavatela na
odstipenie od Zmluvy, Urok z omeikania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie emiluvne] pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovedat dielo aleba jeho &ast.

€1 XIv.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika
1.1. riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajdcich z tejto Zmiuvy,
1.2, pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diu uvedengmu v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy 2o strany objednavatefa titulom jej podstatného
poruienia zo strany zhotovitela, ak:

131
132

133

134

135

136

1.3.7

1.3.8

139

1.3.10

thotovitel bez riadneho divodu admietne prevziaf stavenisko,

zhotovitel vias nespini akikolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moingé zatat
zhotovovat dielo,

shotavitel nezafne s realiziciou stavebnych préic na diele v lehote uvedensj v EL IV,
bod 1.1. tejto Zmluvy,

shotovitel 2 dovedov spofivajicich na jeho strane je v omeskani s pinenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
[prilaha &. 2 tejto Zmluvy) o viac ake 7 kalendarnych dni,

je na zaklade odborného posudenia technickeho dozoru a stavebiného dozoru
2 technickeho rieenia a postupu uskutofnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokake
hotovit dielo podia terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha &, 2 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre afalebo podmienky zhotovovania
diela urtené dokumenticiou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, wieobecne avdznymi pravmymi predpismi Slovenske republiky a touto
Emiuvou,

rhotovite! je v omedkani s riadnym wykonanim a odovedanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

:hotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. ocpravnenej osoby
objednavatela (zépis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitefa) pokraluje vo
vadnom pinenifzhotovovani diela,

thotovitel a] napriek upozorneniu  objedndvatefa, resp. oprdvnene] osoby
ohjednavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objednavatelom ozndmend vada diela je neadstranitelna,
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1.3.11 zhotovitel opakovane nespini aleboe poruii zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/poruienim sa rozumie
nesplnenie/poruienie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovend v Elanku XL Zmluwy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovend v Elanku VI bod 12
[opakovanym nesplnenim/porufenim sa rozumie nesplneniefporuienie min, 2
aviackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spbsobom kond proti zésaddm spravediivich obchodnych
vztahov, poruiuje zdkaz nekalej sitaie, kond protl pravidldm hospodarske| sdtaie
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objedndvatela,

1.3.15 vofi zhotovitelovi bol wyhldseny konkurz, ndvrh na zafatie konkurzného konania bol
ramietnuty 7 dovodu nedostatky majetku, ak bolo zataté restrukturalizagné konanie,
alebo vodi zhotovitefovi bol pedany navrh alebo sa vedie exekucne konanie alebo ak
thotovitel vatpil do likvidécie,

1.3.16 ak ktorékolvek wyhiasenie/prehfasenie zhotovitela uvedeng vtejto Zmiuve bude
nepravdivé ku driy uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane potas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy 2o strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmiuvu
poedstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeikanie objednavatela s Uhradou faktdry o viac ako 30 dni.

2. Odstipenie od Zmluvy nadobida dlinnost diom jeho dorefenia druhej zmiuvne] strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3, Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strédn 2o Zmiuvy okrem prav na nahradu
spdsobene] Skody a udiého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajlcich 2 ustanoveni tejte Zmluvy a vieobecne zdviznyeh praviyeh predpisov o peskytovan(
réruky a zodpovednostl za vady za Cast diela, ktord bola do odstdpenia zrealizovand, a inych priv a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat a po zaniku Zmluvy
odstupenim,

4, ¥V pripade odstupenia od Zmiuvy wykona zhotovitel bezodkladne newyhnutné opatrenia na
okamiité a riadne ukonfenie vwkonavania diela tak, aby objednavatelovi nevenikla fiadna tkoda,

5. V pripade zastavenia alebo ukenfenia prac na diele 2 dévodov wvzniknutych na strane
objednavatela budd u? wykonané stavebné price uhradené podia stupfia rozpracovanosti ku diu
zastavenia prac na diele alebo ukonfenia prac na diele a podfa skutodne preukdzanych nikladov zo
strany zhotovitela,

6. Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy pre poruenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu venikli 5 obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. W
rdujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoféného odkladu na objednavatela vliastnicke alebo iné prave k dodanym hmotam,
materidalam, wyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obwykld cenu primerany opotrebeniu a stavu
tychto veci,

£l xv.
Zaveretné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobida platnost diom jej podpisu ebidvomi zmluvnymi stranami a GEinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmiuvy na webovom sidle objednavatela v silade s § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskoriich predpisov v spajeni s & Sa zdkona £
211/2000 Z. 2. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektarych zdkonoy (zdkeon
o slobode informacii) v zneni neskoriich predpisoy.
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2. Akékofvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robif len pisomne, odisiovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zdkonom o verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych plataych pravnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravens v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieohecne zaviznych pravaych predpisov platnych a Géinnyeh v Slovenskej
republike.

4, Tato Imiuva je wyhotovenad v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) wyhotovenia obdrii
objedndvatel a dve (2) vwhotovenia obdrii zhotovitel,

6. Zhotovitel vwhlasuje, e ku diu podpisu tejto Zmluwy s ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona € 315/2016 2. 2. o
registrl partnerov verejneho sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisoy.

7. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok (fasti podla & 34 zakona o wverejnom
obstardvani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisluind ¢ast touto trefou osobou aj
realizovat.

8. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, e wvietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkiadoch  objedndvatela poskytnutych  zhotovitefowi,  zhotovitel: namietal  alebo  oznamil
objednavateloyi pred podanim svoje] ponuky do verejného obstaravania.

9, Kaidd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, ie neprevedie nijake prava a povinnosti
{zavazky) vyplyvajice zo tefto Zmluvy, resp. jej £asti na iny sublekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvne] strany, V pripade porudenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode [postopeni) zmiuvnych zavazkov neplatna a zaroven druhd zmluvna strana
bude opravnena od tejto Zmluvy odstipit a to s Géinnostou odstdpenia ku diu, ked' bolo pisomné
oznamenie o odstdpeni od tejto Zrmiuvy doruéend drubej zmluvne] strane.

10.4k nisktoré ustanovenia tejto Zmluvy nie 50 celkom alebo stasti platné alebo GEinné alebo neskar
stratia platnost alebo Gginnosf, nie je tym dotknuta platnost alebo Gdinnost astatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo nedginnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa poudije pravna dprava,
ktord, pokial je to priavne moiné, sa fo najviac priblifuje zmyslu a Ofelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otdzku brali do dvahy,

11. Zhotovitel sa zavdzuje byl riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmiuvy, ak mu takd povinnost wwplyva zo 2dkona £ 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verefnehao sektora @ o zmene o dopineni niektorych zakonov v Znenl neskor§ich predpisov (dalej ako
JZakon o RPVS”), Zhotovitel sa ravizuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdoddavatelske] zmluvy, ak im takd povinnost wyplyva zo Zakona o RPVS Zhotovitel je
povinny na poiiadanie objednavatela prediofit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Poruienie
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym poruienim a
zaklada pravo objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravaymi Géinkami ukonéenia Zmiuvy
ex tunc, afalebo pravo objedndvatela poiadovat od zhotovitela zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyike
ceny diela dohodnutej podla tejto Zmiuvy, &im nie je nijako dotknuty ndrok objednavatela poiadovat
od zhotovitela nabradu Skody viniknutej objedndvatelovi v disledku nesplnenia vyidie uvedenych
povinnosti thotovitela, Zmluvné strany prehlasujo, 2e wiku zmluvnej pokuty povaiuji za primerand,
pretofe pri rokovaniach o dohode o wike zmiuvne] pokuty pribfiadali na hodnotu a vwznam touto
mluvnou pokutou zabezpedovane) zmluvne] povinnosti.
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12. Zmluvné strany sa tymto zavizujd, fe budd dodriiavat zavdzok mitanlivosti na zdklade zakona €
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskoriich predpisov, ktory sa vzfahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobrych udajov, s ktorymi sa mdie pri pineni svojich zmiuvnych
povinnosti oboznamif, ato v akejkolvek forme (najmi pisomnej, elektronickej, alebo dstnej).
Zmluvné strany sa zavizujl, fe citlivé informacie, alebo osobné Gdaje sktorymi sa oboznamia,
nebudld okrem povinnosti wyplyvajicich zo vieobecne zavdznych privnych predpisov nijako
zverejfiovat, ani ich akoukofvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymbkalvek tretim
neopravrenyrm osobam.

13. Zmluvné strany prehlasujd, fe tito Zmluvu uzavreli slobodne, viine, fiadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani ga ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvy si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sdhlasu $ touto Zmluvou ju podpisuju.

14. Prilohami tejto Zmluvy si alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

Priloha £, 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer thotovitela
Priloha €. 2: Vecny a éasovy harmonagram postupu prac
Priloha €. 3: Zozrnam subdodavateloy

Obsah priloh je neoddelitelnou siéasfou obsahu zavizkového vztahu zaloZeného touto
Zmluvou,

W Rimawvskej 5obote dha: 11,11.2024

Za objedndvatela:

pie socidlnych sluzieb mava -
ipaltatasok Intézménye Rimava
Fiojevski | paaas

Fimavaka Sobo

|

Mgr. Miloslava Zauskowva /

Riaditelka 255 Rimava, Himau}s}t’é Sobota

W Rimavskej Sobote dha; 11.11.2024

Za thotovitela:

KUBROST
Staré Sobdtka 118, 0
20 51812083,
BR2120705000

{#tatutdrny zdstupca zhotovitefa)

\
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REKAPITULACIA STAVBY

Ko 25

Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatal
Z55 Rimava

Zhotovitel:

Vymena hydrantovej riry v £55 Rimava

Himavska Sobota

EUBKOSTAY s.ro.

Projektant

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna

ZniZena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatal

Datum a padps

Sadzba dane Zaklad dana
20.00% 0,00
20,00% 11 563,40

v EUR

Peéiatka

‘ariadenie socialnych sluzieb Rimava -
~reciidis Szolgdltatisok Intézménye Rimava
Eirejevska 1192723
Rimavska Sobota 97901
|

At etiatka

Spracovatel

Daturm a podpis:

Zhotovitel

Datuem a podpis:

Strang 123

KS:
Datum:

GO

IC DPH,

&0

IC DPH:

(90}

IC DPH:

(oo R
I DPH

4. 11. 2024

51812083
SK2120795292

11 563.40
Vyska dane
0,00

2 312,68

13 876,08

Petiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Vymena hydrantove] riry v ZS5 Rimava

Kiad: 25
Stavba:
Miesta. Rimavska Sobota
dbjednavatel: Z55 Rimava
Zhotovitel KUBKOSTAY s.r0.
Kod

Naklady z rozpoéiov

o Poiiarny rozvod

Popis

Slrara 2 2 2

Datum: 411 2024

Projekiant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [ELUR]

11 563,40
11 568340

Cena s DPH [ELR]

13 876,08
13 876,08



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Vymena hydrantove) riry v Z55 Rimava
Objekt:

01 - Poziarny rozvod

JEKSO;

Wiesto: Rimavska Sobota

Objednavatel
Z55 Rimava

Zhotoviterl:
KUBKOSTAV s.r.o.
Projektant:

Spracovatel;

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
OFH zakladna 0,00
11 563,40

ZniZena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Feciatka

Objednavatel

.-"r "Lzl l.__ ,5 L
rocials ‘wmitamwk Intézménye Rumava

Klf{,iuk‘\kﬂ 1192723
Rimavski ‘iﬂhﬂ’la 97901

Datum a podpis: 77 71 /1 Petiatka
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v EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel’

Datum a podpis:

KS:
Datum:

co:

I DPH:

1C0O:

IC DPH:

[a{a]

1€ DPH;

(oo}

I& DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

4. 11, 2024

51812983
SK2120795292

11 563,40

Vygka dane
0,00
231268

13 876,08

Pediatka

Peciatka



ROZPOCET

Stavba;
Vymena hydrantovej rary v 255 Rimava

Ohjekt:
01 - Poziarny rozvod

Miesto: Rimavska Sobota
Objednavatel, Z55 Rimava
Zhotovitel’; KUBKOSTAV s ro
PE Typ Kad Popis
Naklady z rozpoétu

o PS5V Prace a dodavky PSY

o 713 lzolacie tepelné

1 K 713482121 8 rrhrl:nmn!az trubic z PE, hr.15-20 mim_ vnit priemer do 38

Izoladnd FE trubice TUBOLIT OG 35¢13 mm (d
potrubia x br. iroldcie). nadrezand, AZ FLEX

Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm vndt priemer 38-70
mim

izolaéna PE frubica TUBCLIT DG 60x 13 mm (d
potrubia x b izolacie), nadrezand, AZ FLEX
Demontal potrubia z ocelovych rurok zavitowych do DN
25, -0.00213t

Demaontad potrubia z ocelovyeh rirck zavitowych do DN
50 -0,00670t

Patrubie z ocelovych rir pozink. bez&vikowych beznych-
11 353.0, 10 004.0 zvarov, beznych-11 343.00 DN 25

& M 283310003300
3 K 7134821225
4 M 283310003900
5 K 722130801.5

& K 7221308035

7K 7221302135

Potrubie z ecelavych mir pozink. bezsvikovych baznych-

8 K 722130216,
88 113530, 10004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 50

Demantaz armatury zavitove) s dvomi zavitmi nad 1/2
doG1, -0,00110t

10 K 7222210355 MontaZ guloveho kohila zavitoveho priamehs G 2

9 K 734200822 5

1

£

SET110006000 5 Gulowy uzdver pre vodu 27 niidovand mosadz
12

-

7222210205 Montaz gufového kohuta zavitového priamehg G 1
Nastenny hydrant Ms O 25 (Ventil 34" PN 101 so
spojkou Al

14 K 7222210355 Mortaz guloveho kohila zavitoveho priameho G 2

Naslenny hydrant Ms C 52 (Ventil 27 BN 25), sa
spojkou Al

Tlakeva skiska vodovadnéha potrubia zavitoveho do
DM 50

17 K 73426122585 Zavitovy medzikus Ve 4300 - priamy G 1
18 K 7342612295 Zavitowy medzikus Ve 4300 - priamy G 2

13 M 449760005900 5

15 M 449760005200 5

16 K 7222902285

Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét vnitarmy

18 K 722290821,
Hp21.B vodoved vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m

Presun hmot pre vnitorny vodovod v abjektach wysky
do6m

Mentaz ostatnych atypickych kovowych stavebnych
doplnkovych kondtrukeii do 5 kg

22 M INMT720000800 5 Pomocng ocelove konSirukcie

Fresun hmat pre kovove stavebneé doplnkove
konstrukcie v objektoch wyiky do 6 m

20 K 9987221015

21 K T7B7995101.5

23 K 998767101.3
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MJ

kz

ks
ks

ks
KS
ks

ks

ks
ks

kg
kg

MnoZstvo

66,000
66,000
94,000
84 000
96,000

114,000

96,000

114,000

2,000

1,000
1.00:3
6,000

6.000
5,000
6000

140,000

3,000
3,000

0.835

0835

60,000
60, 0053

0,060

Datum:

Frojektant.
Spracovatel:

J.cena [EUR]

4,36
1.60
4,84
249
3,37

4,64

2465

42,03

5.81

M27
79,03
6,15

17.06
.27

80,76

14,12
2259

T8

29,74
8.49
&40

60,50

4. 11. 2024

Cena celkom [EUR]

11 563,40
11 563,40

11 563,40
287,76

105,60
454,96
234,06
32352

528,96

2 366,40

4791.42

11,62

1127
78,03
3690

102,36
67,62
484 56

400.90

4235
87,77

B4 45

24 83

56240
504,00
3.65



CESTNE VYHLASENIE O NEVYUZITi SUBDODAVATELOV

Nazov zakazky: ,Vymena hydrantovej rury v ZSS Rimava“

Obchodné meno, nazov uchadzaéa:

KUBKOSTAV s.r.0.
Adresa, sidlo uchadzaca:

Stara Sobotka 118, 97901 Rimavska Sobota

Tymto Cestne vyhlasujem, ze na vy3sie citovanu zakazku nevyuzijem Ziadneho subdodavatela alebo
skupinu subdodavatelov. Zakazku budem realizovat vylutne prostrednictvom vlastnych kapacit. Som si
vedomy pravnych nasledkov nepravdiveho vyhlasenia o skutoénostiach uvedenych

v predchadzajlcej vete a som pripraveny niest za ne vetky nasledky.

Dia : 11.11.2024

V s.ro.

Jim, Sobota
3 g
nye5282

SCTITAb Sihelsky, konatel



Harmonogram stavby
"Wymena hydrantovej rury v 2558 Rimava"

doGm

Rok 2024
Mesiac 1.
Tyzden 1. 2] 3| &
Popis Dizka trvania] Nh
Vymena hydrantove] riry v 255 Rimava 20.36] 247, 356 FNENE .
PoEtarny rozvod 20.365] 24T 355 ! : " ....
Price a dodavky PSV 20.36{247 3550 BT T i
lzolacie tepelne 20.36]247.365F oy nw._.._“.._. AN
Moaz truknic = F I 520 T VT pienEr o i ", R
bloadartiubic 2 FPE 18-20 mnt izt prisaner 3270 mm hh _
Demontai potrubia z ocelfovych rirok zavitovych do DM 26, -0,00213 3,94 15744
DemontaZ potrubia 2 ocefovych nirok zavitowych do DN 50, -0.00670 G.44| 257654
Fotrubie z ocefovych rir pozink. bezsvikowych beznych-11 353.0, 100040 13,66 54,620
avaroy, beinyen-11 34300 DN 25
Potrubie z acefavych rar pozink. bezivikovych beinych-11 3530, 10 004.0 20.36| 81,443
zvarow. beznych-11 343.00 DM 50
Demontai armatary zdvitove] s dvomi zavitmi nad 12 do G 1, -0.001104 01| 0433
Griuta Zavioyeha pramang pra vody G 2 TEE] 275
d-woniula zavitevaho priamaha phe vodo G 334 1388
Muontas gufoveho rohinz zavitovehd peamehz pie vidu G 2 ERiC] ki
Tlakava skoska vodovodného polrubia zavitoveho do DN 50 304 12160
Zavitovy medzikus Ve 4300 - priamy G 1 0,07 0.285
Zavitovy medzikus Ve 4300 - priamy G 2 006 0231
Wnitrostay, premiestnenie vyburanych hmat vnutormy vodovod vedorowne do 0B8] 2705
100 m z budav vys. do B m
Presun hmat pre vnutorny vedovod v objekioch vysky do 6 m 0.26( 1.051
e siniol sickych Xovavyeh staveinych dopinkovpch konStrused 6.3 25328
Presun hmét pre kovové stavebng doplnkove kondtrukcie v objektoch wvisky 0,05 0198

W Rimaveke] Sobote, dna 4 11.2024

B l=1"Td mt

.ﬁq & 1.0

Stard S
1CO: 5

SKE1207e52

1=y

AbARke




Eestné vyhlasenie k uplatiiovaniu medzinarodnych sankcii

Cestne wyhlasujem, fe v spolocnosti, ktort zastupujem a ktora podava ponuku do verejneho
obstaravania s predmetom zakazky ,,Vymena hydrantove] rury v 7SS Rimava — Vyzva €. 18" a ktora
zaroven bude vykonavat plnenie zakazky, nefiguruje ruska ucast, ktora prekrafuje limity stanovene
v Eldnku 5k nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31. jula 2014 o reftriktivnych opatreniach s ohfadom
na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) €. 2022/578
z 8. aprila 2022.

Predovietkym wyhlasujem, ie:

a. dodévatel ktorého zastupujem (a Ziadna zo spolocnosti, ktore su clenmi nasho konzorcia),
nie je ruskym itatnym prisludnikom ani fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo
organom so sidlom v Busku;

b. dodavatel, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spolognosti, ktoré su élenmi nasho konzorcia),
nie je pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych vlastnicke prava priamo alebo
nepriamo vlastni z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) tohto odseku;

¢. ani ja, ani spoloénost, ktoru zastupujeme, nie sme fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt
alebo organ, ktory kona v mene alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismene a) alebo
b} uvedenych vyisie;

d. subjekty uvedené v pismenach a) ai c) nemajd ucast vySiiu ako 10 % hodnaty zakazky
v subdodavatelovi, dodavatelovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodavatel, ktoreho
zastupujem spolieha,

Zaroven festne vyhlasujem, Ze tato ponuka a realizacia pinenia podla zmluvy, ktora bude vysledkom
daného verejného obstaravania zo strany hospodarskeho subjektu, ktory zastupujem, nie je v rozpore
so zakonom & 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii v zneni neskoriich predpisov,
ateda najma neporuiuje akukolvek medzindrodnd sankciu upraveni v akomkolvek predpise
o medzinarodnej sankcii podla § 2 pism. b) zakona ¢. 289/2016 Z. z. 0 vykonavani medzinarodnych
sankcii v zneni neskoriich predpisov.

\ Rimavskej Sobote, dia 4.11.2024

Jakub Sihelsky - konatel



MAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA

Druh zakazky: zakazka na uskutoénenie stavebinych prac
Predmet zakazky: Vymena hydrantovej rary v Z55 Rimava - Vyzva £. 18
Verejny obstaravatel: Zariadenie socialnych sluZieb Rimava, Kirejevska 1192/23,

979 01 Rimavska Sobota

Obchodné meno uchadzada: KUBKOSTAV s.r.0.

Sidlo alebo miesto podnikania:  Stara Sobdtka 118, 978 01 Rimavska Sobota
ICO uchadzaéa: 51512983

Kontaktna osoba uchadzaca: konatel - Jakub Sihalsky

Mavrh uchadzaca na plnenie kritéria (vyplni uchadzad)

Pozn.: Uchadzatom uvedend cena musi vychddzat z ocenenych vikazov vymer, ktory tvori prilohou &, 2
tychto 5P,

Celkova cena v EUR bez DPH: 11.563,40
OPH v EUR: 2312.68
Celkova cena za predmet zdakazky v EUR s DPH

(navrh na plnenie kritéria): 13 876,08

*V pripade, ak uchddzad je zdanitelnou osobou pre DOPH, uvedie v riadku +Celkovd cena za predmet zakazky
vEUR s DPH® sumu zriadka ,Celkova cena za predmet zdkazky v EUR bez DPH" navysenu o akiugine
platni sadzbu DPH.

Vpripade, ak uchadzac nie je zdanitelnou osobou pre DPH, uvedie v stipcu , Celkova cena za predmet
zakazky v EUR s DPH" rovnaku sumu ako uviedol v riadku , Celkova cena za predmaet zakazky v EUR ber
DPH™.

V pripade, ak je uchadzac zahraniénou osobou, uvedie v riadku ,Celkovd cena za predmet zakazky v EUR
5 DPH" sumu z riadka , Celkovd cena za premet zékazky v EUR bez DPH" (bez DPH platnej v krafine sidla
uchadzaca) navySenu o aktudine platnu sadzbu DPH v SR (DPH odvéadza v pripade tspesnosti jeho ponuky
verajny obstaravatel).

Uchadzac vyhlasuje, e @ MNIEJE platitelom DPH (uchadzaé zakrizkuje relevantny udaj).

Ako uchadzac tymto éestne vyhlasujem, Ze uvedeny navrh na plnenie stanoveného kritéria je
v sulade s predloZenou ponukou a jej prilohami.

V Rimavske] Sobate, dha 4.11.2024

Jakub Sihelsky — konatel




