Zmluva o dielo & 04/2012

uzavretd v silade s § 536 a nasl.
zakona £. 513/1991 7b. Obchodného zikonnika v zneni neskoriéich predpisov

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

1

Objedndvatel-

Nazov organizacie: Slovenskd zdravotnicka univerzita v Bratislave

Sidlo: Limbeva 12, 833 03 Bratislava 37, Slovenska republika
Statutdrny zdstupca: Dr. h. ¢. prot, PhOr, Dana Farkasova, CSc, rektorka
Zriadena: Zakonom ¢, 401/2002 2.2,

Forma hospodarenia; Statna prispevkova organizacia

ICO: 00165361

DIE: 2020341535

Bankové spojenie:

Cislo gétu:

(dalej len objedndvatef)

Zhatovitel: SHS Building s.r.0., Detvianska 1 B, 540 01 Nové Zamky

Sratutdrny orgén Stefan Horvith ¢t konatel spolodnosti, Stefan Horvath ral., konatel spolocnosti
Barkové spojenie ; |

Ciglo 0éty :| |

10 ; 44 405 375

DIC: 2022699118

Osoby opravneng konaf za zhotovitefa vo veciach

a.) zmluvnych : Stefan Horvdth st., 3tefan Horvath ml.

Telefonny kontakt |

b.) technickych : Milan Svréek, veduci stavieb
Telefdnny kontakt
Email:|—|:|'|

{dalej fen zhatavite!)

PREAMBULA

vehladom ktomu, Ze;

a)
b)
c}

d)

objedngvatel vyhlasil dna 27.01.2012 verejnu sutaz na uskutoénenie stavebnych préc s ndzvom
Lvymena okien v rdmci projektu Centra excelentnosti,

zhotovitel sa stal vitaznym uchadzacom vo verejnej sitali uvedene] pod pismenom a) a je pripraveny
uskutotnit stavebné price potrebné na plnenie predmetu zakazky,

objednavatel je pripraveny poskytndt zhotovitefovi vietku potrebnd stcinnost azaplatit mu za
uskutoénené price odplatu,

objednavatel a zhotovitel maju jasny dmysel uzavrief tito Zmluvy a riadne si plnit svoje zavizky 1 nej
vyplyvajlce,

Zmluvné strany uzatvarajd nifdie uvedensho diia, mesiaca a roka v zmysle § 536 a nasl. zdkona £ 513/1991 7b.
Obehodny zakonnik v gneni neskoriich predpisov tdte Zmluvu o dielo {dalej len ,zmiuva”):
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€L 1l. PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou sa zhotovitel zavizuje shotovit dielo = stavbu, podia cenovej ponuky, ktord je predloiens
v postupe verejneho obstaravania padla zékona &, 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstargvani v zneni neskargich
2mien a dopinkov: ,Yymena okien v ramci projektu Centra excelentnosti”.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre riadne thotovovanie diela,
najmd:
odovzdat zhotavitefovi stavenisko spasobilé pre zafatie dohodnutych prac 3 dni pred zatatim
wystavby.

Zhotovitel zhotovi dielo s odbornou starostlivosfou v sulade

- spodmienkami vergjneho obstardvania

. s prisluinymi zvdznymi normami a predpismi platnymi v Slovenske] republike
- 5 prisludnymi zékonmi a sdvisiacimi vykondvacimi predpismi

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo naraz, po jeho dokoneni, ak sa amluvné strany osabitne nedohodnu
na odavzdavani diela po Castiach.

Objednévatel sa zavdzuje riadne dokanéenéd dielo prevziat, zaplatit zhotovitefovi cenu diela spdsobom
dohodnutym v tejto zmluve a poskytnut shotovitefovi potrebné spolupbsobenie pri plneni tejto zmluvy.

Miesto realizacie stavby je Slovenska sdravotnicka univerzita v Bratistave, Limbova 14, Bratislava.

£1. 1. TERMIN PLNENIA

7hatovitel sa zavizuje zhotovit dielo v éase

Zatatie stavby: do troch pracovnych dni odo dia adavzdania a prevzatia
staveniska

Odovzdanie a prevzatie staveniska: vzhfadom na poveternostné podmienky
najneskdr viak diva 30.06.2012

Dokentenie prac: 3 mesiace od U¢innosti zmluvy

Ukonéenim prac sa rozumie protokoldrne pdovzdanie a prevzatie staviy spoly 5o vietkymi potrebnymi
dokurmentmi.

Ohjedndvatel sa zavdzuje paskytnit zhotovitelovi spolupfsobenie potrebné pre riadne zhotovenie diela,
Fhotovitel  mase prerudit  vykonavanie prac  zdévodu omebkania objednavatefa s poskytnutim
spolupdsobenia potrebného pre zadatie a pokratovanie stavebnych prac, alebo pre akolnosti, 23 ktord sam
nenesie zodpovednost a v case uzavretia zmluvy neboli predpokladane.

Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorsom rermine na zdklade gzndmenia zhotovitela o jeho
dakonéeni.

¢l . CENA

Cena za zhotovenie diela je stanovena vzmysle § 3 zdkona NR 5R £18/1996 Z. 2. o tenach v Zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky ¢ 87/1996 Z.z., ktarou 5a tento zakon vykonava dohodou zimluvnych stran,

Cena je stanovena dohodou a uréend je jednotkovymi cenami uvedenymi v rozpolte a predstavuje tiastku ;
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Bohodnutd cenu je moino menit po vedjomnej dohede dodatkom k tejto zmluve, iba v pripade :

Roziirenta alebo zmeny predmetu obstaravania na zdklade poZiadavky objedndvatela.

Ak v ¢ase realizdcie predmetu obstaravania déjde k 4tdtom wyvolanym zmendm cien vstupov (devalvdcia
meany, zmena meny, dovornd priraika, clo, ceny energii, sadzby DPH, apaed.), ktoré budd mat za
nasledok objektivhe zvyéenie ceny dodidvky o viac ako 10 % oproti cene poniiknutej v sitainej ponuke,

V ponukove] cene je zahrnutd cena prac a tovarov potrabrych pra realizdciu digla 2 zahffa vietky niklady
spojené s vyhotovenim diela, vratene predpisanych skdsok, nakladov na: zariadenie slaveniska, dopravné
nacenie potas vykondvania prac, jeho prevddzku a vypratanie, strafenie staveniska, poflarnu ochranu,
pripadné prdce v noci, v dfioch pracovného volna a v nadfasoch, poistenie diela, rieienie obmedzenych
priestarovych moingsti migsta plnenia, prace vwkondvané za nepriaznivych paveternostnych podmienck,
kompletaénd &innost,

CL. V. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za vykonanie diela uhradi ohjednavatel zhotovitelovi na zdkiade faktir, ktoré vystavi zhotovitel a
doruci ich objednavatefovi.

Objedndvatel sa zavézuje zaplatit cenu za vykonarie diela zhotovitelovi na ziklade iastkovych faktdr,
ktoré je zhotavitel opravneny vystavit jeden krat mesatne. Predmetom Ciastkovyeh faktdr moku byt len
skutoine vykonane a stavebnym dohfadom objednivatela prevzaté a odsdhlasené prace a dodavky.
Ziveretna faktdra bude vystavena po odovzdani & prevzati diela ake celku v termine do 5 dni odo diia
terminu ukondenia prac.

Zaveretné faktiry a Ciastkove faktiry ( spolu dalej oznadene ako faktdra } musia :
splifat néleditosti dafiového dokladu v zmysle § 71 zak. € 222/2004 2. z. o DPH v platnom zneni. V pripade,
ie dafiovy doklad nebude obsahovat naleditosti dohodnuté v tejto zmluve, objedndvatel ma pravo vratit
ho zhotovitefovi na doplnenie - prepracovanie. V takom pripade sa preruii plynutie lehoty splatnosti a
nava lehota splatnosti zadne plynuf dorudéenim opraveného dafiového dokladu objednvatefovi.

Fakttry musia by! predlofené v Styroch rovnopisoch na kontrole osobam splnomacnenym rokovat vo
veciach technickyeh a iba po tomto odsihlaseni a potvrdeni kaidej faktdry max. do 3 dni budi predloieng
objednévatelovi. Prilohou mesatnych faktdr bude protokol o vykonani prac a rozpocty na fakturované
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price. V pripade nezravnalosti medzi fakturovanymi Gdajmi a ponukou budd tiete riefené na drovni
opravnenych oséb splnomecnenych rokovat vo vaciach technickych,

K zdverednej faktire je potrebné prikladat vietky podklady, z ktoryeh je zrejmé mnozstvo vykonanych
prac, €innosti a mnoistvo dodanych a pougitych veci — materidlu (dalej len kontrolovatelné podklady),
Kompletnost kontrolovatefnych podkladov a podkladav stangvenych v zmysle bedu 2.1 st podmienkou
pre uhradu konednej faktary.

V pripade, e pri kontrole faktiry zisti objedndvatel nespinenie podmienok stanovenyeh vEl. V., bod 1 a 2

zmluvy, bez zhytoiného odkladu vyzve telefonicky resp. elektronickou postou zhotovitela na opitovnd
predioienie faktiry, V pripade, ak bude opravena faktira vzmysle €. V bodu 1 3 2 zmluvy dorufend
abjednavatefovi do 2 pracovnych dni odo dfia vyzvania vzmysle tohte bodu zmluvy, platia pévodné
terminy splatnosti faktdr. v opaénom pripade, sa bude faktira povazovat za nedorutend. Dhiom dorucenia
faktdry bude v tomto pripade a# defi, kedy bude objednavatelovi doruéena opravena faktdra .

Lehata na kontrolu faktir objednavatefom je max. 3 pracovné dni odo dfia ich dorudenia.

Splatnost faktir je 120 dni ode diia ich doruenia cbjednavatelovi. v odévodnenych pripadoch je maing,
na ziklade pisomne] dohady splatnost faklur menit,

Narok zhotovitela na cenu za dielo vzniki aZ po vykonani a odovzdani diela diom podpisu preberacich
a odovzdavacich protokolov.

Zhotovitef nie je oprévneny preniest svoje ndroky 7 tejto zmluvy na tratiu osobu. Zhotovitel dalej nie je
bez predehadzajuceho pisernného sihlasu objednévatela opravneny zalofit svoje pohladavky ztejto
zmluvy o dielo.

CL. vI. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré md dielo v ¢ase jeho ndovzdania.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruénd dobu 60 mesiacov odo dha odevzdania a prevzatia diela.

Zéruéna doba na odstranent vadu sa prediZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do odstrinenia vady.
Zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu stavby vyhotovi ,Zaruény list” na stavbu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, razsahu a parametroch diela, stanovenyeh v tejto zmluve 2
v zjednodudenej dokumentacii. Vadou sa rozumie a) nedokonéena praca aproti projektove] dokumentacii,
vratane jej pripadnyeh doplnkov.

Zhotovitel nesie zdruky za kvalitu doddvok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

Ozndmenie vad /reklamacia/ musi byt vykonané pisomne, alebo faxom s dodatoénym pisomnym
potvrdenim, inak je neplatné, Musi obsahovat oznadenie vady, miesta, kde sa vada nachddza a popis ako
5a vada prejavuje:

zZjavneé vady

t.j. vady , ktoré objednévatel zistil, resp. mehol zistit odbornou prehliadkou, pri preberani diela, musia
byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutyeh terminov ich
odstranenia, inak priavo abjednivatefa na ich bezplatnd odstrdnenie zanika.

skryte vady

Lj. vady, ktare ohjednivatel nemohol zistif pri prevzati diefa a vyskytnd sa v zérucne] dobe, je
objednavatel povinny reklamavaf u zhotovitela, Zhotovitel je pavinny na reklamdciu reagovat do 5
pracovnych dni po je] obdriani a dohodndf s objednavatelom a podfz okolnosti aj s projektantom
sphsob a primerand lehotu odstrénenia vady. Havarijné stavy je povirny zhotovitel odstranit
bezodkladne po ich nahldseni objednavatelom ,



10.

1l

12.

Naraky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodnehe zdkonnika.
Objednavatel nemdie dodatacne menit uplatneny narok na odstranenie vady.

Reklamacia sa povaduje za uplatnend diom jej doruCenia zhotovitelovi. O jej odstraneni bude spisany
zéznam, v ktorom sa uvedie spésol a termin jej odstrdnenia. Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela,
ktaré vznikli jehe ginnestou pri pineni zavizkov podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez bytofného odkladu odstrdni aj take vady, 2odpovednast za vznik ktorych
popiera, ktaryeh odstranenie viak neznesie odkiad.

Méklady takto vzniknuté budd zhotovitelom uhradené na zdklade vzdjermne] dohody podia principu pre
tvorbu cenovej ponuky, tj. jednotkové ceny podia rozpottu a preukazané mnoistvam vykonanych prac.

Pokiaf rozpocet neabsahuje poloiky tykajuce sa vad podfa bodu 7./, zhotovitef prediodi objednavatelovi na
schvidlenie cenovd kalkulaciu,

V pripade, e zhotovitel reklamovang vady neodstrani v dohodnute] lehote napriek tomu, Ze ich uznai
3 objednévatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat vady odstranit trete]
osobe na ndklady zhotovitefa.

Ak je vada diela neopravitelna, na zdklade zdpisu vyhotoveného a potvrdendho zmluvnymi stranami, 5a
zhotovitel zavizuje bezodplatne dodat nahradny predmet plnenia, s rovnakymi alebo lepdimi uitkovymi

a technickyri parametrami ako pévodny

Dodanie aindtaldcie nahredného predrmetu plnenia podla bodu 11, je zhotovitel povinny vykonaf
bezodkladne po vyzve objednavatela,

€L VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

Zmluvné strany sa budi v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami :

STAVEN|SKO:

1.

7.

Objednavatel sa zaviruje odovzdaf zhotovitefovi stavenisko pre zhotovenie digla zapisnitne. Suéastou
zapisnice bude presny harmonogram pric. V zdpise budy zaznamenane konkrétne doklady, rozhodnutia
# bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovedaného staveniska.

Objednavatel v spolupraci 3 prevadzkovatefom urdl plochu pre zariadenic staveniska, urdi skladky
prebytoéného materidly a odpadov.

Zhotovitel bude udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok, v jeho bezprostrednom okoli a na miestnych
kamunikdcidch, Zavizuje sa na vlastné naklady odstranit pripadné poikodenie majetku na objektoch
staveniska a odpady, ktoré st vysledkom &innesti zhotovitela.

Bezpecnost, ochranu zdravia a pratipeiiarne opatrenia na odavzdanom stavenisku zahezpeluje zhotovitel,

Zhotovitel zabezpeti vypratanie staveniska do troch ¢nj od odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel zabezpeti oznafenie staveniska vzmysle plataych predpisov,  pokynov objednavatela
a podmienok pavolenia.

Zhotovitel je povinny zabezpetif stavenisko pred vstupom cudzich osdb.

STAVEBNY DOHLAD — stavebny dozor ¢

1.

Stavebny dozor stavebnych prac bude vykonavat zdstupca objednévatela, osoba splnomocnena konat
va veciach technickych, ktord sleduje & sa prace vykondvajl v sllade s touto zmluveu, podla projektu



stavby a podfa dohodnutych podmienok. Na nedostatky vpriebehu prace upozorfiuje objednavateta
zépisom v stavabnom denniky, a to bez omedkania, Stavebny dozor ma nasledovny rozsah oprévnenia *

* pisomne odovzdaf pracovisko podfa tejto zmluvy

organizovat a viest operativne porady a kontrotné poracly

vykonavat kvalitativno-technicky kontrolu realizovanych stavebnych prac

predkladat stanovisko k doplnkom a zmendm projektu

kontrolovat prace a doddvky daliim postupom zakryté atebo znepristupneng

« kontrolovat, & zhotovitel vykondva predpisané skagky materidlov, konétrukeii a prac, kontrolovat ich
vysledky a pofadované doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych ukonéenych prdc a doddvok (resp.
protokaly, certifikdty)

« vykonavat opatrenia k odvréteniu alebo obmedzeniu 3kéd

= kontrolovat postup pric

* dohodnuf terminy odstrénents vad a nedorobkov, kontrolovat a patvrdzovat ich odstrdnenie,
vyjadrovat sa k zmendm terminov

* kontrolovat poestup prac podia tasoveho harmonogramu vystavby

» v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku ikody na stavbe nedodriania bezpecnosti chrozujlce] Zivot
alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo inych 0sdh na pracovisku alebo v jeho bezprostrednom okoli,
prerusit alebo zastavit prace zhotovitela

* & * &

STAVEBNY DENNIK

1.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel ode dita prevzatia staveniska. Do dennfia sa budy zapisovat viatky
skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmi Udaje o asovom postupe prac a akosti, zdévodrenie
odchylok vykonavanych préc od projektu. Qbjedndvatel je povinny sledovat ohsah dennika a zapisom
pripdjat svoje stanovicko {sahlas, ndmietky a ped.). V prighehu pracovagho &asu musi byt dennik na stavhe
trvale pristupny. Vedenie dennika sa konti odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa skladé z dvadnych listov, z dennych zaznamav a priloh.

Uvodné listy v denniku budd obsahovat:

* Zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov sidlo objednavatela, projektanta, zhotovitela a zmeny tychto
Gdajov

¢ |dentifikainé udaje o stavbe podla projektu

« Zornarn dakumentacie stavby, jej zmien a projektu

= Prehfad skaiok kaidéha druhu

Denné zdznamy sa budu pisal do kniby s otislovanymi stranami na dva oddelitelné priepisy. Denné
zaznamy titataine zapisuje 2 podpisuje stavbyvedae zdsadne v den, ked sa prace vykonali, alebo ked'
nastali skutofnosti, ktoré si predmetom zépisu.

Okrem stavbyvediceho méie robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor abjedndvatefa, Ak osoba,
ktord je opravnend vykondvaf zapisy vSD a ktorej je zdpis urfeny, nesthiast s vykonanym zdznamom,
vyjadri sa knemu do 3 pracovnych dni, inak sa predpokladd, fe so zdznamom suhlasi,  Stavbyvedci
zhotovitefa prediofi stavebnému dozeru objednavatela denny zdznam najneskdr v nasledujic pracovay
def a odovzdd mu prvy priepis, Ak stavebny dozor objedndvatefa snim nesuhiasi zapite 5a to do 3
pracovnych dni do denniku s uvedenim dévaeday, inak sa predpokladsd, e s absahom sttiasi.

Prévo usmernovat stavebné price prostrednictvom stavebnéhe dennika mia lem stavebny dozor
abjednavatela

KONTROLA PRAC

1.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do 48 hodin pred zdznamom v stavebnom denniky prip. v dohodnutych
terminach vyzvat objedndvatela na preverenie prac, ktoré budi v daliom pracovnom postupe 2akryté.

Ak ga objednavatel na preverovanie prac vslanovenej lehote nedostavi, je  povinny znasat naklady
dodatocného odkrytia, ak takéto odkrytie pozaduje

ODOVZDANIE A PREVZATIE PRAC



Zhotovitel je povinny pisomne gznamit objednavatefovi najneskdr k terming dokoncenia ucelene] #asti
diela termin, kedy bude diela pripravené na odovedanie. Na zéklade tohto oznamenia st zmiuvné strany
povinné dohodnit pracovny Program odovzdania a prevzatia dicla tak, aby odovzdanie aprevzatie
ucelenych casti diela bolo ukonéené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za spinené jeha odovidanim
zhotovitefom a prevzatim objednévatelam.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady :

a}) Zapisnice a osvedéenia o vykonanych skiskach poukitych materidlov

b.) Zdpisnice o prevzati pric s konitrukcii v priebehu pric zakrytych

€) Stavebné denniky

d.) Fotodokumentéciu vyhotoven pocas realizacie diela na Co

e) Daliie daklady, ktorych potreba Vyplynie 2 predmetu zmluvy, pravnych predpisov atebo tachnickych
noriern

3. Objedndvatel je povinny pripravit pre preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich parovranim

s dokladmi zhotovitels bolg zabezpecené kvalitng, dping a rychle uskuteénenie tohto kanania.

Dokladom o spineni — odovzdani diela zhotovitel ie »Protokel o odovzdani a prevzati diela® aleho jeho
prevadzkyschopnych Casti, kterého pivrh pripravi zhotovitel. ,Protokol” podpisu zastupcovia zmluvnych
strén oprévneni k podpisovaniy v zmluvnych veciach. vV ,Protokole” zhotovitef prehlasi, 7e dielo odovzdava
3 objedndvatel prehlasi, ¥e dielo preberd. ,Protokol” obsahuje majmi: zhodnotenie akosti vykonanych
prac, slipis zistenych vad a nedorobkov, dohedu o opatreniach 3 lehotach na ich odstranenie, pripadne
0 inych pravach zo zodpovednosti 73 vady a ak nedolo k dohode, stanoviska zhotavitela, objedndvatela,
Ak objedndvatel odmieta dielo prevziat, spisu obe strany zdpis, v ktorom uvedu 8voje stanoviskad aich
odévodnenie.

Preberacieho konania sa z4éastnia splnamocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitefa,

Drobné edchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvyiujl ceny prac, nie st vadou, ak boli
dohodnuté aspof sthlasnym zapisom v stavebnom denniky, Tigto adehylky je zhotovite! povinny vyznatif
v projekte stavby pre realiziciu,

Objednavatel je povinny umo3nit zhatovitelov] pristup do priestory alebp miestnosti, pokial je to potrebné
pre moEnost riadneho odstranenia vad a nedorobkov,

Pokial ebjednavate! neumoini zhotovitelovi vdohodnutom £ase pristup do dohodnutého prigstory, je
povinny 2aplatit skutotné naklady , ktoré zhotavitelovi vanikfi v sdvislosti s tym, ¥e memohol apravu
vykohat. Objednavatel a zhotovitel si potem povinni dohodndt nowy as na odstranenie vad. Ak
objednivatel v ndhradnej lehote ani v daliej ndhradne] lehote dohodnutej na odstrénenie vad neumaoinil
zhotovitefovi vady odstranit, jeho pravo na odstrdnenie vad a nedarobkov zanika.

Cl. vill. SANKENE OPATRENIA

Vpripade omedkania zhotovitela s pinenim predmetu zmluvy z jeho viny, je zhotovitet povinny zaplatif
cbjednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyike 0,01% z ceny diela za kazdy defd ometkania,

V pripade omedkania ohjedndvatels s Ghradou faktury zapritinenej vingy objednavatela je ohjednivatel
povinny zaplatit Grok z ometkania vo vyske 0,01% z fakturovanej &astky za kazdy deri omegkania.

CL. IX. OKOLNOSTI VYLUEUIUCE Z0DPOVEDNOST

Fre uéely tejto zmluvy sa na okolnosti wlutujlice zodpovednost vztahuje pravna dprava podfa § 374
Obchodného zdkonnika,



2,

V pripade preruienia alebo zastavenia pric na diele z divodov uvedenych v tomto Elanku zmluvy je
rhotovite! povinny bezodkladne vykonat také opatrenia na zabezpefenie diela, aby nedodlo k jeha
zniceniy, poskodeniv, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rezsah, spdsob a ubrada ndkladov na vykonanie
tyehto opatren| bude dohodnuta zrluvaymi stranami pred vykonanim prac. Navrh predloi zhotovitel

Cl. X. O5TATNE DOIEDNANIA

1. Dasledky porusenia zmtuvnych povinnosti sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Moinost 5 sposob odstlipenia od tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Pravo odstapenia pri podstatnom poruen! tejto zmiuvy mbze zmluvna strana uplatnit de 20 dni od Casu,
kedy sa o poruSeni dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné poruienie tejto zmiuvy povaiujd:

¢ gk zhotovitel bude preukdzatelne vykondvat stavebne price neodborne, tj. v roipore s
podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi platnymi normami a
projektovou  dokumentdciou a ak napriek upozorneniu objedndvatefs neodborné  plnenie
v primerane] lehote neodstranil

+ ak zhotovitel bude postupaval pri vykone prace tak, #e 1o bude nasvedfovat tomu, Ze zmluvny
termin dokanéenia diela nebude dodrZany

+ ak zhotovitel bude v ometkani s ukonéenim a odovzdanim diela viac ako 20 dni

» ‘ak objedndvate! bude meikat s poskytnutim potrebného spolupdsobenia, alebo s Ghradou faktdr
dlhSie ako 20 dni od doby splatnosti

» ak objednavatel dokonfené dieio neprevezme

Objednavatel si vyhradzuje pravo poskytnutia kontrole vietkyeh obchodnych dokumentov zhotovitefa
sivisiacich s vydavkami na realizacii stavby vzmysle zmluvnych podmienok objednavatela
s poskytovatefom finanéného prispevku na tote stavhu.

Zhotovite! zabezpedi na stavbe nepretriitd pritomnost svojho zodpovedného pracovnika 5 opravhenim
podfa zdkona €.136/1995 2. z. (stavbyvediceho), ktory bude mat pravomoc riesit problémy vzniknute v
priebehy vystavby.

€1. X1. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmiuvné strany dohodli ako podmianka platnosti tejto zmiuvy, ako aj Jej pripadnych dodatkov pisomnd
formu a dohodu o celom obsahu,

T4to zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zrluvy opravnenymi zastupcami zmluvnych stran , pricom
zmluva nadobida Géinnost dnom nasledujucich po dri jej zverejnenia.

Tato zmluva 53 povinne zvergjiuje vsdlade so zakonom ¢ 546/2010 Z.z, ktorym sa doplia zdkon
£.40/1564 7b. Obtiansky zdkonnik v zneni neskoriich predpisav a kterym sa menia a doplAajo niektoré
rkany.

Zmeny alebo doplnky tejta zmiuvy je moZné robit len pisomnymi dohodamivo forme dodatkov k tejto
mluve.



Imluvné strany sa zavizujl riesit spory vyplyvajlice z tejto zmluvy prednostne formou dehedy
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, ie spor 53 nevyriesi dohodou,
ktordkolvek zo zmluvnych stran Je opravnend predlofit spor na riefenie prislusnému sidy,

Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vziahujd prisluiné ustanovenia {bchodného zakonnika,
Obtianskeho zakonnika a ostatnych vieobecne zéviznych predpisov

Této zmluva je vyhotovand v § exemplaroch, 3x pre objednavatefa a 2x pre zhatovite(s,

Preddvajici je povinny strpiat wykon kentroly/auditu/overovania sivisiacehg & dodavanym tovarom,
pracami a sluibami kedykolvek potas platnosti a Géinnosti zmluvy 0 nendvratnom finanénom prispevku pre
projekt ITMS: 26240120033 ato oprévnenymi osobami, ktorymi s najmd poskytovatel mendvratného
finanéného prispevku a nim naverené osoby, Najvyi kentrolny urad 3R, prisluing sprava finanénej
kontroly, Certifikacny orgdn a nimi poverene 0soby, Organ audity, jeho spalupracujice organy a nimi
povereng osoby, spinomocneni zastupcovia Eurdpske] Komisie a Eurdpskeha dvora auditorov, osoby
prizvané orgdnmi, ktaré su uvedené akg opravnens osoby v silade s prisluénymi pravaymi predpismi 5R
a E5, 3 poskytnit im vietku potrebny sudinnost,

"7 06 1w

V Bratislave i Nove Zdmky, 31, méja 2012

Objednavatel hotpvite!:

Drh.c. pyof. PhDr. Dana Farkagovs, Csc. Stefan F r\;éth, konatel spoloénosti
rekrorkd szu N
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