Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik®) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel’

Nazov: Obec Velke Krstenany |

Sidlo: Obecny urad Velké KrStetiany €. 157,
958 03 Velké Krstenany

Opravneny konat' Vladimir Kopal, starosta obce

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach technickych: Vladimir Kopal, starosta obce

ICO: 00311278
Bankové spojenie: SK14 5600 0000 0090 1510 0005
Email: obecvelkekrstenany(@gmail.com

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel”:

Nazov: RAVOZA s.r.o.

Sidlo: Vinneé 3662, 072 31 Vinné
Opravneny konat' Ing. Rastislav Vojna

ICO: 50310 810

DIC: 2120270328

IC DPH: SK2120270328

e-mail: vojna@ravoza.sk

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Zapisany: OR Okresného sudu KoSice I., oddiel: Sro, vlozka C.

39100/V
(dalej len ,,zhotovitel™**)



PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstardvania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani) na predmet zédkazky ,,RekonsStrukcia
budovy Materskej Skoly, realizovanej ako podlimitna zdakazka podla § 108 zdkona
o verejnom obstaravani (d’alej len ,,sut’az™).

Predmet zakazky bude financovany z nendvratného finanéné€ho prispevku, Program Slovensko,
kod projektu 401201FDV 1, projekt Rekonstrukcia materskej skoly, Obec Vel'ké Krstenany.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢nej aj ako ,,zmluvné strany*) vzajomne prehlasuju, Ze
sa presvedCili o identite druhej zmluvne) strany a Ze oznalenie zmluvnych stran uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy o dielo zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prisluSnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v
zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®)
za nizSie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Osoby opravnené konat’ za zmluvné strany vyhlasujt, Ze su opravnené tuto zmluvu podpisat’ a
k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1. Zastupcovia pre veci technické (stavebny dozor a/alebo stavbyveduci) si opravneni
konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnit’ zmenu zmluvy.

1.1.1.Zastupcom objednavatel’a, poverenym rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych prac apredbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela v sulade
s predchadzajicim bodom (d’alej len ako ,,stavebnym dozorom *) je:

Nazov/meno: TaN-O s.r.o.

Sidlo/adresa trv. Pobytu: Februarova 638/14, 958 01 Partizdnske
ICO: 52586481

Opravneny konat™ Ing. Michal Ondrus$

Tel: 0902 489 012

E-mail: tanosro23(@gmail.com

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat’ rozhodnutia,
tykajuce sa:

— pozastavenia alebo odlozenia vykondvania stavebnych préac alebo ich Casti,

— odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktor€ nie su v sulade s podmienkami
zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektove] dokumentaci, za podmienky dodrzania
rovnakej kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

— vylu€enia pracovnika/ov zhotovitela, ktory/i hrubym spdsobom poruSuje/ja pravne
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

— rozsah vykonu stavebného dozoru objednavatela v zmysle prilohy &. 5 aktualneho

sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac ainZinierskych
¢innosti UNIKA.



1.1.2. Zastupcom zhotovitel'a, poverenym riadenim a koordinaciou stavebnych préc a inych

¢innosti suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®) je:

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Palenik
Tel.: +421 905 499 805
E-mail: palenik@strojstav.eu

1.1.3 Objednavatel je opravneny predlozit” zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktoré su
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opravnené vstupit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmé pocas kontrolnych dni,
mimoriadnych kontrolnych dni, beZznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi zoznam
opravnenych o0sob elektronicky prostrednictvom e-mailu uvedeného v zéhlavi tejto
zmluvy zhotovitel'ovi najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni po odovzdani
staveniska. Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam
opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitel'ovi.

Clanok I1.
PREDMET DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace
a dodavky pre uskutoCnenie diela:

,,Rekonstrukcia budovy Materskej Skoly“ (d’alej len ,.dielo™)

Predmetom diela je rekonStrukcia budovy Materskej Skoly v obcei Vel'ke Krstenany, s
cielom zniZenia energetickej naro¢nosti objektu, ako aj celkovej obnovy stavby.

Miestom realizacie diela je Parcela €. 1213/13 Vel'kéeé Krstenany.
Predmet zmluvy bude zhotoveny v rozsahu podla :

a) Projektovej dokumentacie a vykazu vymer,

b) Zaddvacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych
podkladoch v ramci procesu verejn€ého obstaravania,

¢) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v sut'azi,

d) Casovym harmonogramom stavebnych prac,

¢) Projektom organizacie vystavby,

f) Stavebnym povolenim a podmienkami v iom uvedenymi.

Dielo bude d’alej zhotovené v siilade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976
Zb. Zakon ouzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Speciticke
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov aktorym sa menia
a dopltiaju niektoré zakony, nariadenim vlady & 392/2006 Z. z. o minimélnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenim vlady &. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Zhotovitel' potvrdzuje, ¢ sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, oboznamil sa
s projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, Ze si mu zname vSetky technicke,
kvalitativne, kvantitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
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2.6

2.1

pripojnych miest) a Ze disponuje takymi personalnymi, odbornymi a materidlnymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo v stlade so sutaznymi podkladmi danymi v sut'azi na vyber
zhotovitel'a diela, ponukou zhotovitel'a, projektovou dokumentaciou, vykazom vymer,
podmienkami tejto zmluvy, v stulade s poZiadavkami vyplyvajicimi zo stanovisk
prisluSnych organov verejnej spravy, v sulade s STN, EN, platnymi vS§eobecne zavdznymi
pravnymi predpismi ako aj s poZiarnymi a bezpe€nostnymi predpismi a vSeobecne
zavaznymi nariadeniami platnymi pre danu lokalitu.

Predmetom zmluvy d’ale; je:

2.7.1 poistenie zhotovitel'a voCi Skodam spdsobenym Cinnost'ou podla tejto zmluvy

2.7.2 Cistenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz
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odpadu a nepouzit€¢ho materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a
komunikdcii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat vyluCne predmet plnenia s rovnakymi
alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie
ekvivalentn€ého predmetu plnenia je podmienen€ suhlasom objednavatel’a a jeho pripadna
akceptacia je vylune na posudeni objednavatela.

Vsetky materialy a vyrobky uvedené v projektove] dokumentdacii su Specifikované
vzhl'adom na poZadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zameny v ramci
doddvky musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektove;j
dokumentacii a musia byt odsuhlasené objednavatel'om. Pri zdmene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchoveé udpravy, farebné odtiene a Struktary
pouzitych materidlov musia byt’ pred realizaciou odstihlasené objednavatel’'om.

Zhotovitel’ bude zabezpelovat’ fotodokumentéciu stavby o priebehu stavebnych prac a to
odo dna prevzatia staveniska, poCas celej vystavby az do ukoncenia diela. Zhotovitel
odovzdéa Objednavatel'ovi ku kazdej fakture CD nosi¢ s fotodokumentaciou o priebehu
realizacie prac, ktoré su predmetom fakturacie.

Clanok II1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat' objednavatel'ovi dielo v rozsahu podra ¢l. II.
tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

zaCatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
ukoncenie prac do 14 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
uvolnenie staveniska do 7 dni po ukon€eni preberacieho konania k dielu.

Objednavatel’ odovzdé zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy a to po
nadobudnuti u¢innosti. V lehote na odovzdanie staveniska zhotovitel' predlozi
objednavatelovi na schvalenie aktualizovany projekt organizacie vystavby (d’alej len
. POV*), zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby), kontrolny a skiiSobny plan a plan
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci. Objednavatel’ najneskor v lehote 3 pracovnych
dni uvedené podklady schvali alebo uplatni namietky voci ich obsahu. V pripade
uplatnenia namietok mé zhotovitel povinnost’ zapracovat’ namietky do podkladov
najneskor v lehote do 3 pracovnych dni odo dna ich uplatnenia. Na opdtovny schval'ovaci
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proces sa primerane vztahuji podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy.
Podklady podla tohto bodu zmluvy sa stdvaji zadvdznymi pre obe zmluvné strany
okamihom ich schvalenia.

Zhotovitel najneskor do siedmych (7) dni odo dia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
predlozi Dozoru Objednavatel’a aktualizovany Harmonogram s ohladom na datum
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy. Po odovzdani Harmonogramu patri Objednavatel'ovi
lehota na jeho preskimanie v trvani troch (3) dni. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze
aktualizovany Harmonogram musi zodpovedat’ Harmonogramom predloZzenym v Ponuke
a zmeny v nich mozu byt vyvolané iba okolnost'ami zohl'adiiujicimi datum nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy, pripadne okolnostami uvedenymi v bode 3.6. a 3.7. tohto Clanku tejto
zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné€ strany zavézny.

Pre ucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spdsobe dorucovania
pisomnosti prostrednictvom e-mailu na adresy:

za objednavatel'a: obecvelkekrstenany(@gmail.com
za zhotovitel'a: vojnova@ravoza.sk

Zhotovitel’ dokonci celé dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi celé dielo na
odovzdanie objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1. tohto Clanku tejto zmluvy. Ak
zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje
sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvneé
strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby
stavba bola dokon¢ena v dohodnutom termine ukoncenia.

Pokial’ Objednavatel'ovi vznikna akékol'vek S8kody z dovodu nedodrzania odsuhlasen€ho
Harmonogramu, Zhotovitel’ bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane financného
odSkodnenia Objednavatel’a, ndhrady Skody, uhrady dodatofnych ndkladov a strat
Objednavatela plyniuce z nedodrzania Harmonogramu.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel
meskd s plnenim terminov alebo medzi-terminov oproti Harmonogramu, Dozor
Objednavatel’a je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a spolu s aktualizaciou Harmonogramu
aj] pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze ostatn€ terminy a medzi-
terminy v zmysle Harmonogramu budu dodrzané.

V pripade prekazok spoc¢ivajucich vo vyS$sej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni
jeho povinnosti uskutocnit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnute; lehote,

. predlZuje sa lehota na uskutoCnenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok.

Rovnako plati, Zze v pripade prekazok spocCivajucich vo vySSej moci, ktoré
objednavatel’'ovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnute;j lehote,
predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O
takychto prekazkach je zmluvna strana, na ktorej strane vznikli tieto prekazky, povinna
druht zmluvnt stranu bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven je povinny existenciu
prekdzok spocivajicich vo vy$Sej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je zmluvna strana
v omeskani.

Pod vyS$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatel'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnite'nych prekazok vratane
objektivnej nemozZnosti plnenia spdsobenej nezluéitenost'ou vykondvania prac v sulade
s technologickymi postupmi; objektivna nemoznost plnenia musi byt schvalena
stavebnym dozorom. Za vy$Sou moc sa povazuju aj nepriaznivé klimatické podmienky,
ktoré neumoziiuju alebo podstatne stazuji vykonanie diela obvyklym spdsobom. Za
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vySSiu moc sa povazuju tiez opatrenia suvisiace s ochranou proti prenosnym chorobam
a ich Sirenim, ako aj omesSkanie subdodavok z dovodov, ktoré zhotovitel nezavinil.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitel'na
sucCast’ tejto zmluvy ako priloha €. 1 (vykaz vymer). Ceny za stavebn€ a inzinierske
objekty a prevadzkovée stibory, ako 1 za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitel'né,
pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uveden€ inak,
zahrniiuje tato cena vSetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer si pevné a obsahuju vSetky naklady nevyhnutn€ na
realizaciu diela v cenovej urovni k datumu podania ponuky zhotovitela a zisk
zhotovitel’a. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto
jednotkové ceny maju zavdzny charakter pre pripadné odpocCty zceny alebo pre
oceniovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om. Jednotkové ceny je mozné
menit’ len sposobom uvedenym v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej infla¢nej doloZke:

V pripade, ak v Case od podania ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani, ktoré
predchadzalo uzavretiu tejto zmluvy, do ukonCemia Diela ddojde k
preukazateInému narastu nakladov Zhotovitel'a (narast cien materialu, sluzieb, energii,
ceny prace a inych vstupov podiel'ajucich sa na cene Diela), m& Zhotovitel’ narok na
zvySenie ceny Diela o vysku narastu nakladov. ZvySenie ceny bude rieSen€ formou
dodatku k tejto Zmluve, ktory sa Zmluvné strany zavdzuju uzavriet do 15 dni od
predlozenia navrhu dodatku Zhotovitelom. Stcastou navrhu dodatku bude kalkulécia
zvySenych nakladov.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutych v zmysle zékona C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon o cenach v zneni neskorSich predpisov:

Cena bez DPH: 229 752,99 EUR
DPH 20%: 45 950,60 EUR
Cena spolu s DPH: 275 703,59 EUR

(slovom: Dvestosedemdesiatpéttisicsedemstotr1 eur patdesiatdevit centov).

Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahrma vSetky vykdzan€ a ocenen€ prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania. .

Prace budu merané aultované podla cenove] ponuky zhotovitela ako uspeSného
uchadzaca arealizovanych vykonov zhodujucich sa so skutoCnostou na zaklade

prisluSnych merani priamo na predmete zakazky v jednotkach vztahujicich sa na
predmet ¢innosti. Objednavatel’ uhradi len skuto¢ne zrealizované prace a dodavky.

Cena diela mo6ze byt prekrocena najmé v pripadoch:

4.7.1.ak bude potrebné vykonanie dodato¢nych prac, ktore nie si suCastou vykazu vymer, a to

postupom podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku zmluvy,

4.7.2.ak v priebehu vystavby dojde k zmenam dani alebo poplatkov,
4.7.3.z dovodu pouzitia inflaCnej dolozky.
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Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebn€, budu tieto prace z
ceny diela odpocitané, a to v cene podla vykazu vymer. V pripade, ak objednavatel
oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu st nepotrebné, zavizuje
sa zhotovitel’ s objednavatelom uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel
napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit’;
na tento ucCel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné.

Pr1 uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu budi zmluvné strany postupovat’ primerane
podl'a bodu 4.14 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer (tzv.
naviac prace), moze sa zhotovitel domahat” primeraného zvySenia celkovej ceny o prace
naviac. Naviac prace mdzu byt vykonané vyluCne na zdklade pisomne uzavretého
dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost
vykonan€ naviac prace zaplatit. Ak ddjde k situacii, kedy nie je mozné€ pokraCovat
v pracach na diele do Casu uzatvorenia dodatku k zmluve podl'a predchadzajuce; vety,
zhotovitel o tejto skutoCnosti informuje stavebny dozor a objednavatela a tuto
skutoCnost” uvedie aj do stavebného dennika, priCom v danom pripade lehota pre
vykonanie diela neplynie.

V pripade potreby je objednévatel’ opravneny aj v priebehu realizacie poZzadovat zdmeny
materialov oproti pévodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je
povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial’ tieto boli predloZzené v dostatoCnom
predstihu pred realizaciou (pred zabezpeCenim dodavky). Poziadavka na vymenu
materidlov mdéze byt vykonana elektronicky (e-mailom) na elektronickd adresu uvedenu
v zahlavi zmluvy. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynaloZzenych nakladov, je zhotovitel’ povinny
o tom neodkladne informovat’ stavebny dozor a ten nasledne rozhodne, ¢1 na poZiadavke
trva. Zhotovitel’ ma pravo na thradu vSetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz
povodny material zabezpecil.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmu byt pouzité in€é materidly, technologie
alebo zmeny voci projektove] dokumentacii a vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel’ zavédzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii

- diela nepouZzije Ziadny materidl, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

4.13.

4.14.

Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat
okamziti napravu tak, aby objednévatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu
ujmu. Pred fyzickym zah4jenim kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlasentt dokumentaciu
a technologicky postup stavebnym dozorom.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.8 a 4.9 sa cena tychto prac
vzajomne zapocita.

Postup tpravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

4.14.1. kazda zmena navrhnuta objednéavatel'om oproti ponuke (vykazu vymer), bude zapisana

v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objednavatela, v pripade
potreby aj inymi ucastnikmi vystavby definovanymi v §46d stavebn€ho zakona.



4.14.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel’ vykaz vymer zmien,

a to vo formate rovnakom ako bola predloZzena cenova ponuka vo verejnom obstaravani
(dalej len ,,VO*) (CENKROS a1.), ktory bude obsahovat':

— rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu,

— rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

— oceneny vykaz vymer zmien,

—  sprievodnu spravu,

— vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového harmonogramu,

— d’alSie nalezitosti (zapisy, nalrtky, iné€ potrebn€¢ dokumenty) objasiiujiice predmet
rozpoctu.

4.14.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z vykazu vymer, aktualizované podl'a bodu 4.3. tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou odsuhlasenou objednavatel'om.

4.14.4. zhotovitel predloZzi vykaz vymer vratane kalkulaénych vzorcov pri polozkach,

ktoré neboli sucastou rozpoctu, objednavatel'ovi na odsuhlasenie, priCom objednévatel
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené polozky s odovodnenim nesthlasu v primerane;j
lehote. Primeranou lehotou sa na G€ely tohto bodu rozumie do 7 pracovnych dni odo dna

jeho doruCenia objednavatelovi. Vykaz vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatela

1 zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
pripadnych dodatkov,

4.14.5. objednévatel predloZi ndvrh znenia dodatku k tejto zmluve; v ndvrhu dodatku sa uvedie

naposledy dohodnuté ceny s oznaenim, kde bola tdto cena dohodnutd, podla
odstuhlasen€¢ho vykazu vymer zmien,

4.14.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny

5.1.

5.2.

ceny pr1 prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny
vo fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade Ciastkovych faktar vystavenych podl'a ods.
5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace do vysky 95% z
celkovej ceny diela bez DPH. Zostavajucich 5% ceny diela bude vysporiadanych v
zavereCne] fakture.

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych,
objednavatel'om potvrdenych stupisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie.
Zhotovitel’ predlozi supis skutocne vykonanych prac a objednavatel’ tento odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia
tohto supisu. V pripade ak objednavatel k supisu skutoéne vykonanych prac
predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajuce; vete svoje
vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny supis skutocne vykonanych
prac, objednavatel tento opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloZzenia tohto
opraven¢ho supisu. Supis skutoCne vykonanych prac podpisuje za objednavatela
stavebny dozor. Na zdklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit



2.9,

5.4.

5.9.

0.0.

9.7,

faktaru. Pravo Zhotovitel'a fakturovat’ vznika az po skutoCne zrealizovanych pracach.
Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena prevzatie Casti diela objednavatel'om.

Jednotlivé Ciastkove faktury musia obsahovat’ vSetky nalezitosti daiového dokladu podla
§ 71 Zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH., oznacenie zhotovitel'a, Cislo zmluvy, ¢islo
Ciastkove) faktury, den odoslania faktury, den splatnosti faktiry a den zdanitel'ného
plnenia, oznaCenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu
bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznaCenie diela, peciatku a podpis
Statutara zhotovitel'a a prilohou kazdej Ciastkovej faktiry musi byt supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovite'om a odsuhlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat’ v realizaCnych veciach /stavebnym dozorom/ za objednavatela za
prislusné fakturacné obdobie a fotodokumentéciu v stulade s bodom 2.10 tejto zmluvy.
Ak faktura nebude obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, objednévatel’ je opravneny ju pred uplynutim lehoty
splatnosti  vratitt zhotovitelovi bez zaplatenia. DoruCenim opravenej faktury
objednavatel’ovi zaéne plynut nova lehota splatnosti.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut 95 % z
dohodnutej ceny za Dielo.

ZavereCna faktira vo vySke 5% z dohodnutej ceny za dielo sa povazuje za platobny
doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zaverecnu fakturu
je Zhotovitel opravneny Objednavatelovi vystavit po protokolarnom odovzdani a
prevzati celého diela bez vad a nedorobkov . V tejto faktire buda zohl'adnené platby za
Casti diela zaplatené objedndvatelom formou Ciastkovych faktar. Tato faktira musi
obsahovat nalezitosti uvedené v ods. 5.3 tohto ¢lanku. a odvolanie sa na ustanovenie tejto
zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a fakturovat® takouto faktirou, rozpis uz
fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila, Protokol o odovzdani a
prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych
predpisov.

V pripade, ak buda uzatvorené dodatky, kazdy supis skutone vykonanych prac bude
rozdeleny osobitne na Cast’ prac vykonanych podl'a zmluvy a Cast prac vykonanych podla
dodatkov k zmluve. Zavere¢na faktira musi obsahovat osobitne vycCislené ceny prac
vykonanych podl'a pdvodnej zmluvy a osobitne podl'a jednotlivych dodatkov k zmluve.

Zhotovitel' je pri fakturdcii povinny dodrziavat’ ustanovenia prisluSnych préavnych
predpisov. Faktara bude, bez ohl'adu na typ, splatna do 60 (Sest'desiat) kalendarnych dni

- odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Faktira bude dodana v Siestich vyhotoveniach.

Faktara bude vystavena a uhradend v oficidlnej mene Slovenskej republiky aktualne
platnej ku dnu vystavenia faktiry a ¢islovana. Faktira musi obsahovat vSetky naleZitosti
v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a § 10 zékona €. 431/2002 Z. z. o GCtovnictve v zneni neskorSich predpisov. V pripade Ze
faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, alebo
k nej nebudu prilozené prilohy (sucasti) dohodnuté zmluvnymi stranami je objednédvatel
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. Faktira musi
obsahovat’ nalezitosti v zmysle podmienok poskytovatela nendvratného financn€ho
prispevku. V pripade vratenia faktiry zhotovitel'ovi v lehote rovnake;j, ako je dohodnuta
lehota splatnosti faktary, sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti sa povazuje den kedy
bola opravena alebo doplnena faktura doru¢end objednavatel'ovi. Objednavatel’ uhradi
faktiru zhotovitel'a najneskor do 60 (Sest'desiat) dni po jej doruceni, priCom za termin
uhrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z uctu objednavatela. 60-




5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

dnova lehota splatnosti faktur bola zvolena vzhl'adom na povahu predmetu plnenia
zaviazku a postupy, ktoré urCuje manual Integrovan€ého operaéného programu pre plny
sulad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatelom nenavratného
financn€ho prispevku, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti
vyslovne suhlasi a vyhlasuje, Ze uvedena lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajucim zhotovitel'ovi z tohto zavdzkového vztahu.

V pripade zmeny vysSky sadzby DPH vSeobecne zavdznym pravnym predpisom bude
Celkova cena za Predmet zmluvy upravena formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Ak ddjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktury, je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatel’a urok z omeSkania vo vyske podl'a ustanovenia §
369a Obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den
omeskania.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny viest odo dina prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodné pre
plnenie zmluvy. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku.
Najmi je povinny zapisovat udaje o Casovom postupe prac, ich rozsahu a akosti,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove] dokumentacie, iidaj o osobach
a mechanizmoch na stavbe, poCet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta
alebo objednavatela, pripadn€ preruSenia prac s ich odévodnenim, idaje nevyhnutné pre
posudenie prac organmi verejne] spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho
uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel’ovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1.n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2.n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3.n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,
6.2.4.meno zastupcu objednavatel’a — stavebny dozor,

6.2.5.1dentifikacné udaje stavby podla projektu,

6.2.6.prehl'ad vSetkych vykonanych skuSok akosti,

6.2.7.zoznam dokumentécie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.8.zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby,
6.2.9.telefonicke a mailove kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10. ostatné udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované. Oprava nespravneho zépisu sa
vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal CitateIny s uvedenim mena,
priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby .
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe
a bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poziada.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela
stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace vykonan¢ alebo kedy nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

miesta. Okrem stavbyvediceho mdézu do stavebného dennika vykondvat® potrebné
zaznamy len autorsky dozor, stavebny dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zakona.

Ak nesuhlasi stavbyveduci so zdpisom, ktory vykonal objednévatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne zodpovedny projektant alebo ind osoba do stavebného dennika, musi
k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni odo dia
zapisu, 1nak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Ak nie je v zmluve uveden€ inak, objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v
stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo
dia ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zdpisom suhlasi. Pre pripadné
dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych préc.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit’ ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlozit’ stavebnému dozoru na jeho poZiadanie stavebny dennik
a vSetku technicki dokumentaciu tykajicu sa vykonavania diela a zdznamy
o vykonanych skuskach.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou v technickej sprave a POV
alebo inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument
neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je poCas uskuto¢niovania stavby ureny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych
a inych zariadeni potrebnych na uskutonovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska;
zahfma stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

¥

F2

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr do 7 (siedmych) pracovnych
dni po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy, o om zmluvné strany spiSu odovzdavaci
a preberaci protokol v dvoch originalnych vyhotoveniach (jeden pre objednavatela a
druhy pre zhotovitel'a). Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat
potrebnu sucinnost’, inak sa stavenisko povazuje za odovzdan€ a prevzaté uplynutim
piateho pracovného diia odo dia tc€innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' riadne
vytyCenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat” o zédkladné smerové a vySkove
body, a to aZ do odovzdania diela objednédvatel'ovi. Zhotovitel' zabezpeci 1 podrobné
vytyCenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené su
sucast’ou navrhnutej ceny. Predchadzajica veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto
¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpecit’ zhotovitel. Pred
zaCatim prac zhotovitel' vypracuje a predlozi objednavatel'ovi POV a zastavovaci plan
(celkovu situdciu stavby) a plan bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade
poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu je zhotovitel’ na Ziadost” objednavatel'a povinny
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie. Zhotovitel
je v lehote podl'a bodu 3.2 tejto zmluvy povinny vypracovat’ aktualizovany POV, Casovy
harmonogram a predloZzit’ tieto objednavatel'ovi.

7.2.1.POV musi obsahovat’ minimalne nasledovné polozky:

Charakteristika staveniska,
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Charakteristika stavby,

Koncepcia postupu vystavby,

Koncepcia zariadenia staveniska,

Vyuzivanie existujucich objektov na ucely zariadenia staveniska,
Oplotenie, vstupy,

Kancelarie, hygienick€ a socidlne objekty zariadenia staveniska,
Zasobovanie staveniska elektrickou energiou,

Zasobovanie staveniska vodou,

Odvedenie odpadovych vod,

Plochy pre skladovanie stavebnych materidlov, zeminy, -

Dopravné riesSenie,

Ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov,
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci,

Poziarna ochrana,

Predpokladané terminoveé podmienky realizacie stavby,
Situacia POV.

7.2.2.Zhotovitel je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat technologicky postup

£.3.

7.4

stavebnych prac po jednotlivych pracovnych &innostiach - zaberoch (poloZzkach) v
nadvdznosti na dodrZzanie platnej legislativy SR a technickych noriem. Objednavatel
nebude akceptovat’ zhotovitelom deklarovani pracu poCas dni pracovného pokoja
(pokial’ nebude v sulade s legislativou povolend ina doba) ani dni pracovného pokoja
suvisiacich so Statnymi sviatkami. To znamend, Ze stanovenie lehoty vystavby
v pracovnych diioch musi byt v stlade so zdkonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace
v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia
na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizécie diela a
napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe poCiatocné€ a konecné
merania.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpeCit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva,
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

V stlade s hierarchiou odpadového hospodérstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolécie) zabezpecia subjekty vykonédvajice obnovu
budovy, aby aspori 70 % (hmotnost’) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného
odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05
04 v Eurdpskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovan€ho na
stavenisku bolo pripravenych na opédtovné pouzitie, recyklaciu a d’alsie zhodnotenie
materialu a to vratane Cinnosti spidtn€ho zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat’,
zabezpecCi tieto prace objednavatel’ a ndklady bude uplatiovat’ u zhotovitel'a. Zaroveii je
opravneny si uctovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 000 EUR. Objednévatel’ moze pre toto
uplatnenie pouZit' aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym
zapoctom.

V procesoch suvisiacich s demoléciami je zhotovitel’ povinny obmedzit” tvorbu odpadu v
sulade s Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demol4cie,
pricom sa prihliada na najlepSie dostupné techniky a vyuzivanie selektivnej demolacie, v
ramci ktorej je potrebné zabezpelit’ odstranenie a bezpefnu manipuléaciu s nebezpenymi
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1.3

7.6.

1.1,

8.1.

8.2.

8.3.

latkami. Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ulahéi ich opédtovné pouZitie s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaCny odpad. Za

nedodrZiavanie tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny uétovat’ si zmluvnu pokutu vo
vyske 10 000 EUR.

Objednavatel’ ma pravo nezaCat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najméi ak nie je usporiadany zvySny material
alebo nie je zo staveniska zakonnym spdsobom zabezpeCen€ spracovanie odpadu
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a zmluvne dohodnutym spdsobom
odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskodr do 7 (sedem) pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel
povinny vypratat’ stavenisko a upravit’ ho tak, ako uruje projektovda dokumentacia. V
pripade, ze projektova dokumentécia toto neurcuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a
upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratan€ alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel oprdvneny uctovat
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy defi, po€as ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatela, zavézuje sa
objednavatel’ zabezpecit’ na svoje néklady pre zhotovitel'a uzivacie pravo k predmetnému
pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny realizovat” dielo v silade s poskytnutou PD, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou,
ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objedndvatel'a. Zhotovitel je povinny pri
realizacii diela dodrziavat’ vSetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platnée
technické normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zédkony a ich vykonavacie vyhlasky,
ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akékol'vek Skoda,
znasa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel viazany
nie len POV a¢asovym harmonogramom, ale i pokynmi objednavatela. POV bude
zhotovitelom vypracovany a predlozeny objednévatel'ovi po nadobudnuti ucinnosti
zmluvy podrl’a ¢l. III. tejto zmluvy. POV bude sposobilym podkladom pre zacatie prac az

~ po jeho schvaleni objednavatelom. Zhotovite sa zéarovenl bude riadit’ zdsadami

skladovania odpadov, dodrZania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hluénosti
a praSnosti na stavbe a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 5. vety
tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost” objednéavatel’a zaplatit’ zmluvnu pokutu vo
vysSke 500,- EUR za kazdé jednotliveé poruSenie.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat® dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym norméam a predpisom. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpeéenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek
objednavatel'a a odovzda ho objednavatel'ovi a objednévatel’ sa zavédzuje riadne a vcas
vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutl cenu uvedent v ¢l. IV. zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku
kontrole a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryte
alebo sa stant nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebn€ho
dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednédvatel'a odkryt préace, ktor€ boli



8.4.

8.9.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

zakryte alebo ktor€ sa stali nepristupnymi na svoje ndklady za icelom kontroly zo strany
objednavatela. V pripade ak sa objedndvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokraCovat v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objednavatel. Stavebny dozor  bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu
realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na
kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach podla
potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny
objednavatel zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’. Zhotovitel’ je povinny
zvolavat’ kontrolné dni minimdlne dvakrat do mesiaca.

Pripadn€ zmeny projektu je nutné€ pred ich realizaciou prekonzultovat’ s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej Casti, ich realizécia je mozna len na
zaklade ich pisomného sthlasu a tiez pisomného suhlasu objednavatel’a.

V pripade nejasnosti je bezpodmienene nutné kontaktovat’ projektanta prislusnej Casti,
pripadné nejasnostt v projekte je nutné bezodkladne ozndmit zodpovednému
projektantovi prislusnej Casti a objednavatel'ovi.

Projektovan€ rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do
vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe€nost” a ochranu zdravia vSetkych osdb v
mieste staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavdznych pravnych predpisov
tykajucich sa bezpeCnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé
Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko) a zabezpeéi ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V
pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Ziadost’” objednavatel’a
zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznacdeni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannt prilbu v pripadoch,
kedy to ukladd zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrZiavat hygienické predpisy.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom dCase
objednavatela, o mé za nasledok zvySené riziko pohybu tretich os6b a zvierat v blizkosti
staveniska. Zhotovitel sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innost'ou
nenarusil bezpe¢nost’ 0sdb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako
1 1Inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny
na zaklade zdk. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpe¢it
poziarnu asisten¢nu hliadku na poZiarne nebezpe¢nych pracach, a to v rozsahu uréenom
touto pravnou normou.

VSetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitea alebo jeho
subdodavatel'ov, majaci prisluSnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je
zhotovitel na poZiadanie objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit’.
Zhotovitel je v stulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tto nevhodnost’ zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody
sposoben€ kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania
preberacieho protokolu objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.
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8.10. Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent

8.11.

8.12.

8.13:

8.14.

8.19.

8.16.

vykonavanim &innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistn€ho plnenia vo
vyske 50 % zmluvnej ceny diela s DPH, a poistnd zmluva musi byt platnd az do Casu
riadneho odovzdania diela. Pokial' skonéi platnost’ poistnej zmluvy skoér, musi byt
predlzena platnost do doby riadneho odovzdania diela. Zhotovitel nesie voci
objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spOsoben€é <Cinnostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikat) sa
uvedené v prilohe tejto zmluvy a zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas
vykonévania diela do 7 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s
opatovnym predloZenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 200,- EUR za kazdy, aj zaCaty denl omeSkania. Ak zhotovitel
nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podla
tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit.

Ak Cinnostou zhotovitela dojde k spOsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym
subjektom z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich
zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je
zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu odstranit” a ak to nie je mozné,
tak dokézanu S§kodu finan¢ne uhradit’. VSetky néklady s tym spojené znaSa zhotovitel’.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory
bude trvalo riadit’ prace na stavenisku. Objedndvatel’ m6ze takisto poziadat’ zhotovitela,
aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnani zhotovitelom
alebo jeho subdodévatel'om, ktord podl'a ndzoru objednévatel’a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktore;j
pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a
preukazatel'nych dovodov. Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitel'om
bezodkladne nahradena inou osobou. Zhotovitel je povinny zabezpeCit pritomnost
stavbyvediceho na stavbe pocCas realizacie stavby, ato kazdy den, pocas ktorého sa
vykonavaju stavebné prace. V pripade nedodrZania tejto povinnosti je objednévatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den
zistenia poruSenia tejto povinnosti. Podkladom na preukédzanie porusenia tejto povinnosti
je zapis stavebného dozoru v stavebnom denniku, pripadne inej opravnenej osoby za
objednavatel'a. NedodrZanie tejto povinnosti sa povazuje za hrubé porusenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny predkladat na schvélenie stavebnému dozoru: technicku
dokumentaciu a vzorky stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a
zabudovanim do diela. Zastupca objednavatel’a sa k predloZenej dokumentacii/vzorkam
vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zédpisom v stavebnom denniku; inak plati, ze nema
vyhrady,

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie
schvalené pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s
certifikaciou pre EU a v stlade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel’ je povinny zabezpelit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia,
certifikaty a vyhldsenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom
dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje (zhotovitel' vypracuje pisomné
potvrdenie o zaskoleni obsluhy).
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8.17. Zhotovitel’ zabezpeli spracovanie kontroln€¢ho a skiSobné€ho planu pre realizaciu stavby
podl'a § 13 z&kona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s
potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach, ako aj jej pravideln€ vyhodnocovanie
a plnenie zhotovitel'om,

8.18. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo
svojej ¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prisluSnych zavdznych predpisov
a nariadeni. Zhotovitel' zabezpeli uloZenie stavebne] sute na organizovanu sklddku
odpadu a vyburané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné€ suroviny) odovzda do
prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri
preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom
na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.19. Zhotovitel' je opravneny plnit' predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatelov za
nasledovnych podmienok:

8.19.1. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ske prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy
o subdodavke.

8.19.2. Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny nahlasit’ kazdu zmenu udajov u subdodavatela. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatel’a je zhotovitel povinny informovat’ e-mailom objednévatel’a do 5 (piatich)
pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdoddvatelom o jeho nastupe na
realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po suhlasnom
vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj sthlas alebo nesuhlas
s navrhovanym subdodavatelom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
doruCenia oznamenia zhotovitela.

8.19.3. Kazdy subdodavatel’ musi spifiat podmienky podla prisluinych ustanoveni zdkona
0 verejnom obstaravani, priCom objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel,
vybrany zhotovitelom spliia podmienky osobného postavenia podla ustanovenia § 32
ods. 1 pism. €) a 1) ZVO (je opravneny poskytovat’ sluzby, dodavat’ tovar vo vzt'ahu k tej
Castl predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’ a nema zdkaz ucCasti vo verejnom
obstaravani),. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel'ov  voliich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom
subdodavatel'skom ret'azci vietci dodavatelia spliiali podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism.

. e)ah)yZVO,

8.19.4. Kazdy subdodavatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejn€ho
sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.19.5. Ak doslo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejn€ho sektora, je zhotovitel
povinny tato skutonost oznamit objednavatelovi a zaroven nahradit’ takéhoto
subdodavatel’a subdodéavatel'om, ktory bude spliat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism.
e) a f) ZVO a ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt’ v nom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

8.19.6. Kazdy subdodévatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnt Cast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel.

8.19.7. V pripade, ak bude nariadeny vykon Statneho stavebného dohl'adu nad uskuto¢novanim
stavby, je zhotovitel’ povinny umoznit’ organom Statneho stavebného dohl'adu jeho riadny
vykon v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, a zaroven je povinny byt pri jeho
vykone  primerane  suCinny. Zhotovitel je . povinny = strpiett  vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s realizovanym predmetom plnenia (tovarom,
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8.20.

8.21.

pracami a sluzbami) kedykol'vek polas platnosti a uCinnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanén€ého prispevku, ktorai ma Objednavatel uzatvorena s
poskytovatelom nenavratného financn€ého prispevku , a to opravnenymi osobami, a
poskytnut 1m vSetku potrebnid suCinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania su:

- Poskytovatel a nim poveren€ osoby,

- Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,

- Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu,
- Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

- Orgén auditu podla § 12 zékona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu
a Organom auditu poveren€ osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Organ zabezpeCujuci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zakona o
prispevkoch z fondov EU, Eurdpsky urad pre boj proti podvodom,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni
predmetu zmluvy a ktorého povodcom je objednévatel’, v stilade so zdkonom €. 79/2015
Z.. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zdkon o odpadoch™) a ostatnymi vieobecne zaviznymi predpismi SR.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat, za ulelom predchddzania vzniku odpadov,
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako g
zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva so zavdznym poradim
priorit:

8.21.1. predchadzanie vzniku odpadu,

8.21.2. priprava na opidtovné€ pouzitie,

8.21.3. recyklacia,

8.21.4. 1iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
- 8.21.5. znesSkodrovanie.

8.22.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel”

8.22.1. triedit’ podl'a druhov,
8.22.2. zabezpelit' spravnost zaradenia odpadu podla Kataloégu odpadov (vyhlaSka

Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni neskorSich predpisov),

8.22.3. zabezpedit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.

8.23. Zhotovitel je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov,

ktorych pdvodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaSkou Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsSich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene
objednavatela.
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8.24.

8.25.

8.206.

8.27.

8.28.
8.29.

9.1,

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov podla
predchadzajuceho bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendarnom roku realizicie prac, vzdy
najneskor k poslednému diiu prislusSného kalendarneho roku; ak je dielo realizované v
jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny odovzdat” evidenciu odpadov v den
podpisania preberaciecho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objedndvatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel zhotovitela poziada. Zhotovitel je dalej povinny
objednavatel'ovi odovzdat'

8.24.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané, s

uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven
poverenou osobou objednavatel’a a na strane preberajuceho poverenou osobou
osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi,

8.24.2.  vazne listky potvrdené€ opravnenou osobou.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi sicinnost’ a kontrolnym orgéanom
pozadovanu dokumentéciu.

Zhotovitel’ je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozen€ organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude
z0 strany organov Statnej spravy odpadového hospodérstva objednévatel'ovi uloZena
sankcia, je zhotovitel’ povinny tuto objednavatel'ovi nahradit’ najneskdér do 7 (siedmich)
pracovnych dni odo dna doruCenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na thradu uloZenej
sankcie. Objednavatel je tieZ opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladdvku
podla tohto bodu zmluvy vzniknutt vo€i zhotovitel'ovi zapocitat'.

Zhotovitel’ poskytne stu€innost’ pri kolaudacii diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uchovavat akukol'vek dokumenticiu suvisiacu s predmetom
plnenia na zéklade tejto zmluvy po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi najneskér 15 (pétnast’) dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel je potom povinny
najneskdr do troch dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného
zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie a riadne v nom pokracovat.

9.2. Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.2.1.zapisy a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a vyrobkov

(certifikaty),

9.2.2.zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
9.2.3.zapisy o vyskuSani zmontovan€ho zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych

skusSkach,

9.2.4.plan uzivania verejnej prace,
9.2.5.stavebny dennik (pripadne denniky),
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9.2.6.potvrdeny realizaény projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentacie

overenej v stavebnom konani 3x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotovitel
doloZi najneskdr do 30 dni po podpisu preberacieho protokolu),

9.2.7.vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych

vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkéach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

9.2.8.d’alSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
9.2.9.podrobny Cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.

9.3.

9.4.

9.9.

10.1.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonené¢ a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi zhotovitel’ zapis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo
obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin odstrdnenia urci objednévatel’ v primerane;
lehote podl'a povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objedndvatel odmietne dielo
prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat’ naymi v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite
podla zmluvy, ak nie je vyhotovené cel€ dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto
zmluvy, ak su ukonCené riadne abez vad a nedorobkov zhotovitel odovzdal
objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.2 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité
terminy ukoncenie diela alebo deni odovzdania, rozumie sa tym deni, v ktorom ddjde
k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktore
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky
a vady v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani
tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zmluvni pokutu 200,- EUR za kazdy den omeSkania s ich odstrdnenim.
Objednévatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady.
Odstranenie vad a nedostatkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

élfinok X
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zéaruku v dizke 60
(Sest’desiat) mesiacov na stavebné prace a 24 mesiacov na technologicku cast’ diela.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zdklade vykazu vymer
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a Ze pocas plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve. Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym a G€innym na uzemi SR, Ze
nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost” jeho pouZivania k
zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym ucéelom. Zhotovitel zodpoveda za
nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objedndvatelovi a po€as zarucne;j
doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel prévo na dodatoln€
bezplatné odstranenie vady.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2

11:3;

11.4.

11.9;

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytocn€ho
odkladu po ich zsteni. V reklamacii musia byt vady popisan€é a uveden€, ako sa
prejavuji. Dalej v reklamécii moZe objedndvatel uviest svoje poZiadavky, akym
spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢1 pozaduje finanént ndhradu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni po doruceni reklaméacie
pisomne oznamit’, ¢i reklaméciu uznava, akt lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z
akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu
objedndvatel’a uznava.

Reklamaciu je mozn€ uplatnit’ najneskdr do posledného diia zaru¢nej lehoty, priCom 1
reklamdcia odoslana objednavatelom v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Zhotovitel' je povinny pristipit bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady,
najneskor vSak do 10 pracovnych dni po doruceni reklamécie. Ak tak neurobi, je
objednévatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna pokutu 100,- EUR za kazdy
den, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnute;
zmluvnej pokuty narok na pripadnt nahradu Skody.

Ak nepristipi zhotovitel k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich)
kalendarnych dni po doruceni reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny
poverit’ odstranenim vady in€¢ho dodavatel'a. Takto vzniknuté primerané néklady uhradi
objednavatel'ovi zhotovitel.

V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatel'ovi je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do upln€ho odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykondvat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych
0s0b.

Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce
na tretiu osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na ini osobu, je povinny toto neodkladne oznamit” pisomne zhotovitel'ovi.
Zhotovitel nemo6ze bez predchadzajiceho pisomného stuhlasu objednavatela postupit
svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini osobu. V pripade poruSenia
tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavdzkov podla tejto zmluvy a ktoré¢ m6zu mat vplyv na zmenu pokynov
objednavatel’a tykajucich sa dosiahnutia u€elu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednédvatel'a s ktorym pride pri plneni tejto
zmluvy do styku, jeho prava a pravom chranen€ zduymy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky
zakonne€ prostriedky a uplatiiovat’ vSetky dostupn€ moznosti.

Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnat’ zhotovitel'ovi potrebnu
suCinnost’, ktorad je nevyhnutnd na dosiahnutie tcelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez
zavazuje, Ze bude so zhotovitel'om bez zbytocného odkladu rokovat o vSetkych otdazkach,
ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky
okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanoven€ na vykonanie diela.
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11.6.

11.7.

118

119,

12.1,

12.2.

12,3,

- za Skodu, ktort mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4.

125,

12.6.

Zhotovitel’ je povinny zachovat’ mlCanlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa
dozvie v suvislosti s vykonanim diela, najméd nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam
ziadne skuto€nosti, informécie, poznatky, podklady alebo iné zélezitosti, o ktorych bol
pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto
zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’ opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom
a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy,
pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zdvazku mlcanlivosti tymito osobami.
Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat® zaplatenie zmluvne] pokuty podla tejto zmluvy ozndmi
objednavatel’ doru¢enim penalizaénej faktury zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podrla tejto
zmluvy je mozné kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uveden€ inak. Objednavatel’ méze
uplatnit’ zmluvni pokutu dorucenim penalizacnej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek
potom, 0O mu na nu vznikne pravo. Splatnost’ penaliza¢nej faktury je 14 (Strnast)
kalendarnych dni odo diia jej doru€enia zhotovitel'ovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody spOsobene;j
objednavatel'ovi poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od
tejto zmluvy sa nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod
2.1) alebo nim1 poverenym osobam sucinnost’ potrebnui na vypracovanie zaverecného
technického a ekonomické€ho hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
- ZODPOVEDNOST ZA SKODU

/Zmluvne strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknutd porusSenim
povinnosti vyplyvajacich ztejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodn€ého zakonnika a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov
platnych a i€innych na iizemi Slovenskej republiky.

Objednavatel’ nema narok na nédhradu skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposoben¢ konanim objednavatela alebo nedostatkom suCinnosti zo strany
objednavatel’'a. Takéto konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

Zhotovitel’, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavéazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat
z okolnosti celkom vyluéujtcich zodpovednost. U¢inky vyludujiuce zodpovednost’ st
obmedzené na dobu, pokial trva prekdzka, s ktorou su u€inky spojene.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna
strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

Ak Zhotovitel’ bude v omesSkani s odovzdanim diela podl'a zavizného Harmonogramu,
Objednéavatel’ je opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnui pokutu
vo vySke 500.- EUR za kazdy aj zacCaty den omeSkania, okrem pripadov vylucujucich
zodpovednost’ Zhotovitela podla iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotovitel bude v
omeSkani s odstranenim vad diela pocCas zaru¢nej doby, Objednavatel’ je opravneny
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pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 200.- EUR za kazdy aj
zaCaty den omeskania.

12.7. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objednévatel’a na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu resp. int1 sankciu, je zhotovitel’ povinny tito zaplatit’ na
zaklade dorucenej penalizatnej faktury.

Clanok XIIL.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
uplného diela bez vad podla €l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tuto
zmluvu aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2. odstupenim od zmluvy.

13.2. V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd dinom uvedenym
v dohode. Dohoda o ukonceni zmluvy musi byt pisomna. V dohode sa upravia aj
vzajomne naroky zmluvnych stran, ktor€¢ vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
z 1ch porusenia druhou zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

13.3. Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo zdkon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’, je
povinna svoje odstupenie pisomne oznamit druhej strane. Odstupenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomnud formu, musi byt’ dorudené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstupenia a v pripade odstipenia z dévodov dohodnutych
touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je u¢inn€ jeho doruCenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuti
Skodu.

13.4. Ak odstupi niektora zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych
stran su nasledujtce:

13.4.1. zhotovitel vykond supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.4.2. zhotovitel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych Ciastkovych
platieb a spracuje zavereCnu faktiru,

13.4.3. zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnui
inak, pricom plati, ze nezabudovany material objednany Specificky pre dielo podla tejto
zmluvy, bude zhotovitel'ovi zaplateny, | |

13.4.4. zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je
povinny do 14 (Strnastich) kalenddrnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit' ¢iastkové
preberacie konanie,

13.4.5. po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe zmluvné strany preberaci
protokol pre odovzdanu ¢ast’ diela,

! L

13.4.6. zhotovitel je povinny zabezpeCit’ odvoz vetke) stavebnej sutiny,

13.4.7. zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

13.4.8. zhotovitel je povinny zabezpecit ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

13.5. Pri odstpeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté
im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudil opravnené Ziadat’
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14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

vratenie plneni poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitel’'a na zaplatenie
ceny za uz vykonan€ plnenia nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akeékol'vek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s lou, ak v tejto zmluve
nie je upravené inak, budu dorucované doporuéene posStou na adresy zmluvnych stran
uvedené€ v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce] zmluvnej strane adresat pisomnosti
pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ind nova adresu ur€end na doruCovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doru€ené najneskor uplynutim 5
(piatich) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na posStovu prepravu, ak
zasielku nie je mozné dorucit, alebo ak adresat pisomnost’ odmietol prevziat, pokial
nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objedndvatela je mozné dorucenie
pisomnosti vykonat” aj je] odovzdanim na uradnej podatelni v jej uradnych hodinach,
pricom denl doru€enia vyznadi podatelnia uradnym postupom na pisomnosti. V pripade
pisomnosti doruCovanych elektronicky sa pisomnosti povazuju za dorucené v den kedy
boli odoslané na e-mailovu adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri dostane objednavatel
a dva zhotoviter.

Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych
stran pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov podl'a bodu
8.19 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podl'a bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje
objednéavatel’ svojim rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
Stavbyveduceho podl'a bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodavatel'a podl'a bodu 8.19 tejto
zmluvy objedndvatel’ odsuhlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim doruenym v
pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vsetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnut€, stracaju
dilom podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funk¢éné postavenie 0s6b, ktoré
predzmluvné dohody uzavrel.

Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda platnost’ diiom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami a u€innost’ dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia postupom podla zdkona ¢&. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informaciam (zakon o slobode informécii) v'zneni neskorSich
predpisov, najskor vSak po splneni odkladacej podmienky, ktorou je dorucenie
oznamenia poskytovatel'a nendvratného finanéného prispevku, Ze zakazka nebola na
zaklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotend ako rizikova. Verejny
obstaravatel’ 0znami datum nadobudnutia ¢innosti zmluvy do 3 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jej G¢innosti. V pripade, ak by bola zékazka vyhodnotena ako rizikova,
zmluva nadobudne t¢innost’ po ukon¢eni kontroly, ak Urad pre verejné obstaravanie ako
sprostredkovatel'sky organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’
vplyv na vysledok verejného obstardvania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
zaznamu z kontroly verejnému obstaravatel'ovi.



14.7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s obcou ako organom verejnej spravy,
ktory v zmysle zakladnych principov zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zdkon o slobode informéacii/ v
zneni neskorSich predpisov .. o nie je tajne, je verejne€™ a ,,prevaZzujuci verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b* na zadklade dobrovolnosti nad ramec
povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informacii zverejiiuje vietky informacie, ktoré sa
ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania
s majetkom obce Velké Krstetiany a Statu za GCelom zvySovania transparentnosti
samospravy pre obCanov a kontroly verejnych financii obfanmi a na zéklade tejto
skutoCnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov,
vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo,
fakturacné udaje/, na internetovej stranke objednavatela za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obfanov a kontroly verejnych financii obfanmi. Tento
suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez casového obmedzenia.

14.8. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupraven€ v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi a u€innymi v Slovenskej republike alebo v sulade s pravidlami EU.

14.9. NeoddeliteI'nou stucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Harmonogram

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov (vzor)

Priloha €. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Ak niektord z uvedenych priloh v ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto
zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

'] _11_ -
Vo Velkych Krstenanoch, dia......... 2 11- 2024 Vo Vinnom , diia 30.10.2024

- RAVOZA s.1.0.
: 972 31 Vinné 3662
GO 50 310/810
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