ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ust. zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’:

Nazov a adresa: Gymnazium Ladislava Dubravu, Smetanov héj 285/8,
929 01 Dunajska Streda

Zastupeny: Mgr. Monika Sihelska - riaditel’ka Skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Monika Sihelska - riaditel'ka §koly

b) technickych: Mgr. Monika Sihelska - riaditel'ka skoly

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK22 8180 0000 0070 0069 2803

ICO: 017050090

DIC: 2021112401

Cislo telefonu: 031/5527 527

E-mail: riaditel’@eymds.sk

(d'alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno a sidlo:
Zastipeny: GSP-STAV, s.r.o, Hlavna 326/23
929 01 Dunajska Streda
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: ‘ Stefan Gavlider

b) technickych: Stefan Gavlider ml.

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK31 0900 0000 0050 4161 6349
ICO: 44535031

IC pre DPH: SK2022744262

Cislo telefonu: +421 915 744 743

E-mail: zakazky(@gspstav.sk

Zapisany OR OS TT, Odd.: Sro, V1.&.: 23092/T

(dalej len ,,Zhotovitel)

(dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).

Clanok II.
Predmet zmluvy
2.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona ¢. 343/2015

Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
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2

2.7

predpisov (d'alej len ..zakon o verejnom obstaravani*) s nazvom: ,,Oprava plochych
striech — Gymnazium Ladislava Dabravu, Dunajska Streda “.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Oprava plochych striech — Gymnazium
Ladislava Diibravu, Dunajska Streda “ (d'alej len ..dielo™). Dielo bude realizované v
zmysle Vyzvy na predlozZenie cenove] ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny
v rozpocte stavby. ktory je sucastou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 a tvori jej neoddelitelnu
sucast’.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatel'a a riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat’
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l.
IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky, v rozsahu rozpoc¢tu stavby. ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy a v silade
so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia
pri praci sa vztiahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,
vyhlaSka Ministerstva prace. socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.
z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje., Zze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela azZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami. ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 108 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani ., ktorého uspesnym uchadzacom sa stal
Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Gymndzium Ladislava Diibravu, Smetanov haj 285/8,
Dunajska Streda.
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3.1

4.1

4.3

44

Clanok 11,
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zac¢iatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie:

b) zapisy. protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach. certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov:

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené):

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clénok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCend na zdklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 160 134,78 £
DPH ( v zmysle aktualne platnej legislativy) 32 026,96 €
Cena za dielo celkom s DPH 192 161,74 €

(slovom: stodeviit'desiatdvatisicstoSest’desiatjeden eur, sedemdesiatStyri centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnu stcast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje. Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace. ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac.

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahmul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢&l. zahffia vietky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky. vyjadrenia, skisky a d'alsie stvisiace prace. ktoré budu
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potrebné pri realizécii diela. alebo potrebné k prevzatiu dicla ajeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tuzemi SR:

normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch:

b) podmienok realizicie diela. ak st potrebné:

vybudovanie. previdzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska:

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitel'om v pripade potreby:
thrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela:

uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby: .

vykonanie kontrolnych apreukaznych skusok materiglov. prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok:

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute;
ndklady na odvoz prebyto¢ného materidlu:

néklady za uloZenie vzniknutého odpadu:

ndklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby:
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk:

néklady na strazenie staveniska a stavby:

ndklady suvisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby:
naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby:

poistenie diela:

colné a dovozné poplatky:

naklady na vlastni vodorovnu a zvisla dopravu;

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych préac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli:

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skuobného a kontrolného planu podla § 13 zakona

w

C. 254/1998 Z. z. overejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach:

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
v pripade potreby.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.13

= H |

Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb.
b) nepochopenia stitaznych podkladov.,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

d) nedostato¢nej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako neméze dovolavat' narokov na zvysenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie doddvok, boli predlozené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektorii polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to. ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie dicla redukovat rozsah prac, pripadne na
zamenu materidlov oproti predmetu zmluvy v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel' je opravneny iv priebehu realizicie diela pozadovat zameny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zimenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukdzatel'nych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela. pokial’ k zdmene dojde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti
musia byt odsthlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. [ ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatel'a nemézu byt pri realizdcii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije
material. o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, e je $kodlivy. resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku, upravena v stlade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo podl'a ¢l. I1. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia t&innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
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5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

. 6.4

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 1 mesiaca od zacatia pric,
najneskor viak do 31.12.2024..

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného dennika)
informovat Objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje
realizaciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia
podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku. V pripade. Ze
doslo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizicia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
podla ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruSeniu vykondvania diela. lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1 tohto
¢l.. ma Objednavatel pravo Ziadat ndhradu Skody, pri¢om mu vznika pravo na odstipenie
od zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a

b) konecnej faktury.

Zhotovitel raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K sapisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedena v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady,
vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuthlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit' Ciastkovl fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej c¢iastkovej faktary bude prislusny Objednavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusnej Casti prac
Objednavatelom, ked'Ze dielo sa bude odovzdavat' ako celok najneskor v termine
uvedenom v €L. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa povazuje za samostatné
zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace
a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych préc.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

%l

b

o

zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit' kone¢nu fakturu diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V kone¢nej faktire buda vysporiadané vsetky
zavézky Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku koneé¢nej faktare su Protokol
o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych Objednavatel'om uz uhradenych faktur. Pri
konec¢nej fakturdcii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
¢iastkovych faktur.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oduc¢tovat’ vietky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle
§ 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objednavatelovi  preukdzané  odovzdanim

fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost” faktur je 30 dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat’
nalezitosti danového dokladu. Faktura musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel' vykona pred thradou faktiry jej vecnd a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktare, bude takdato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu
faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predlozenia
novej faktary. Pre Gcely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje den odoslania prislusnej
pefiaznej sumy z uctu Objednavatel'a na ucet Zhotovitel'a.

Sacet cien fakturovanych c¢iastkovymi faktGrami aceny kone¢nej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy. a to na zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni dokumentéaciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela
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T1.2.1

7.3

73.1

Tdud

7.3.4

1.6

T8 T

Objedndvatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni. inak sa m4 za to. ze s obsahom zapisu stihlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, méa pravo ziadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknut¢ vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval riadne.
V pripade. ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkdm Objednavatel'a. povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Objednavatel je opravneny kontrolovat' priebeh stavebnych prac. dodavatel'sky systém
1 dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a vicobecnych pravidiel bezpetnosti prace
(0. 1. alkohol. bezpe¢nostné opatrenia a pod. ).

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik. do ktorého bude zapisovat vietky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnont planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I
ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpe¢it' podrobni fotodokumentéciu stavebnych préac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za Gcasti povereného zastupcu Objednévatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podla ¢l. I. ods. 1.1
tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doru¢i vietkym téastnikom.

Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany de
ahodinu kontroly zakryvanych pric. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost
Objednavatela odkryt' préace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit' na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost” tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bréania zhotovit

dielo riadne. je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit” Objednéavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’. navrhnut’ Objednéavatel'ovi zmenu diela. ;
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138

73.10

7.3.11

#.3.12

7.3.13

5313

7.3.16

7.3.17

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpe¢i vytycenie inzinierskych sieti na
vlastné¢ naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpe€i jeho funkénost’ po celu dobu vystavby a zabezpedi Sistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeéit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za bezpec¢nost a ochranu zdravia vetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia. aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodévatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohria pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpetit poziary dozor pocas realizacie prac a po dobu
8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohfiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit $tandard, rozsah, kvalitu. Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodévok a postupov., ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sticast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie plne respektovat’ vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat zaviznost vSetkych slovenskych
technickych noriem. vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajii predmetného diela. Vietky
pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody
platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat' vietky nastroje. zariadenia, stroje. leSenie a pod.. potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave. bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeti koordinaciu svojich
subdodavatel'ov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskutoéfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukeie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu oprdvnenych o0sdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

Stavenisko. ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich 0sob.

Zhotovitel je povinny spracovat’ plén uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osob. majetku alebo jej poskodeniu, pripadne K pred¢asnému
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7.3.18

8.1

(1)

(1)
(111)
(iv)

8.4

8.5

opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidlé uzivania, technickych prehliadok. udrzby
a oprav.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace. socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clénok VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel mdZe na splnenie zmluvy vyuzit subdodavatelov, pricom viak zodpoveda
voti Objedndvatelovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom ¢ase
a v dohodnutej kvalite a sucasne Zhotovitel' nesmie zadat™ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejfo zmluvy spolupracovat
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade. Ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdoddvatel'sku
zmluvw/zmluvy so subdodivatelom/subdodavatel'mi, ktori sa budu podiclat’ na
vykondvani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe ¢. 2 .Zoznam subdoddvatelov* (dalej ako .Priloha & 2%) udaje
o subdodavatel'ovi/subdodavateloch v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zikona
¢. 3432015 2. =, -

meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov.

adresa pobytu alebo sidlo,

ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené 1CO,

podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdoddvok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky). ako aj iidaje o osobe opravnenej konat' za
subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko. adresa pobytu a datum narodenia. Priloha ¢.
2 je v takom pripade neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Subdodévatel’ musi spiiiat’ podmienky Gcasti. tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmi u neho existovat' dévody na vylacenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona ¢&. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat
tovar, uskutocfiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zdkazky, ktorti ma subdodavatel plnit’.

Objednavatel' je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Ziadat' Zhotovitela
o okamZitu vymenu ktoré¢hokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaZe, Ze
subdodavatel' postupuje tak, ze sa dielo alebo jeho cast vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit subdodavatel'a a oznamit™ jeho identifikaciu Objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo dna. kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi. a to do 5 pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatel'a mdze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred ditom, ktory predchadza
dilu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel'a, pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov poévodného aj nového
subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu ako su udaje
uvedené v ods. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatel'a alebo doplnenia d’aldicho subdodavatel'a poc¢as trvania
zmluvy, musi subdodévatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spinat
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.. Oprelivnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit. Zhotovitel' preukaze splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodavatela predlozenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym oznamenim o zmene subdodavatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel', ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zdkona ¢. 343/2015 Z. z., musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, e navrhovany subdodavatel nespliiia podmienky ucasti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel doru¢i navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni odo dna doruéenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neurci dlhsiu lehotu.

V pripade, ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat’
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu podl'a ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,.zdkon ¢. 315/2016 Z. z.”*) musia byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost™ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Poruienie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého
vznikd Objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sicasne
pravo na odstupenie od tejto zmluvy.
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8.12

8.13

0.1

9.3

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a uplnost udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora. identifikaciu kone¢ného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikéacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri koneénych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikdcie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Objednavatel nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dovodom na odstipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejncho sektora), ako aj akckol'vek
poruSenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
zmluvy vznika Objednavatel'ovi aj vtedy. ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objedndvatel'ovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela. ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objedndvatelovi pisomne najmenej 5
kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objedndvatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvdzenia Zhotovitel'a. pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy
ajej priloh. Tri originaly protokolu st ur¢ené pre Objednavatel'a ajeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a dielo prevezme: Mgr. Monika Sihelska. riaditel'ka Skoly.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu
stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosi¢i:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,
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h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,
1) plan uzivania verejnych prac.

J)  vyplneny skuSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuiskach a kontrolach.

9.4V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov. ma sa za
to. ze dielo ma vady.

9.5  Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat” vycistené od zvyskov
materidlov tak. aby bolo mozné diclo riadne prevziat  a uzivat'.

9.6 Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

9.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti. ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach. spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost” odovzdat® dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom v zapise.

9.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela. ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Objednavatel je opravneny ziadat' od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:
a) 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade. ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy.,
b) 332.- EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

¢) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tuto pokutu
je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzden). kym
nenastane naprava,

e) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 a ¢l. VIII ods. 8.10 a 8.11
tejto zmluvy, pokial nie je pre dané porudenie dohodnuta ina sankcia.

10.2° V pripade omeskania Objednavatel'a s uhradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby
konecnej faktiry, ma Zhotovitel' ndarok na tirok z omeskania vo vyske podla prisluinych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

- 11.1 Zhotovitel' zodpoveda za to. Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximélnou
odbornou starostlivost'ou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne
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11l.

o

11.3

11.4

11.5

11.6

51

11.8

11.9

zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.
Diclo ma vady. ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom.

b) vykazuje nedorobky. t. j. nie je vvkonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZzeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a v sulade
s ¢l. VIl ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady. ktoré Objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ dinom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady. za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty acel a zachovéa si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, Ze oprdvnenu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu inu dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady
diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi:

- mena zastupcov zmluvnych stran.,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia. ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budi zistené také vady diela, ktoré budii mat" za nédsledok zniZenie

technickych parametrov akvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo
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15.3

14.1

14.2

vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na nahradu §kody a odstipenie od zmluvy.
Clénok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za 3kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku
poruSenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizdcie je zriad'ovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d'alej ako .Zriadovatel™), pricom Objedndvatel ako organizacia
v zriad'ovatel'skej posobnosti Zriad'ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sucast'ou ceny za dielo celkom podla €. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu moZno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Zmluvu mozno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budu o¢islované
podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednévatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte. bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoCtu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa vrozpotte nevyskytovali. predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,
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¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orienta¢nych cien. odporuc¢anych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %.

d) nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

k3]

15.4

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
ana zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade. ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatel'om ma vplyv na termin
vystavby, si zmluvné strany oprdvnené pristupit ku zmene terminu vystavby., za
podmienky, ze budl dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podla odseku 14.2 a nasl. tohto &l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstiapenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného ziakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstlpit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu. najneskér vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujici datum dnia dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva. alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’, méze
od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla ods. 15.1 tohto €l. stanovi na

dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odsthpit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom. ako je uvedeny v ods. 15.1. tohto ¢l.
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15.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady za Cast diela. ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad ovatela,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat svoje zavidzky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zaverefné ustanovenia

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zdvdzné predpisy platné
v Slovenskej republike. .

16.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi oc¢islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstardvani.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju. ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy. Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole.
urcito. vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovend v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Zmluva nadobuda platnost” ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost” dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode

informacii).
16.6 Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).
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Za Zhotovitela: Za Objednavatel'a:
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/ Mgr. Monika th,elské
riaditel'ka skoly
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