/D;?' /2024

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla §

1.1

1:2.

13.

14 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo $kolstva, vyskumu, vyvoja a mlédeze Slovenske
republiky
Sidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381

Statutarny organ/konajuca osoba:  JUDr. Ing. Toméa$ Drucker MSc.
Postova adresa™:

(dalej ako ,Vykonavatel™)

a

Nazov: Stredné odborna 8kola obchodu a sluzieb, Ul. P. Jilemnického 24,
Trencin

Sidlo: Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trencin

Pravna forma: Prispevkova organizacia

ICO: 00351806

Statutarny organ/konajica osoba:  RNDr. Katarina Juricova

Postova adresa’;

(dalej ako ,Prijimatel")

(Vykonavatel a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznauju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako
,Zzmluvna strana".)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddeliteln stcast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha &. 1, ktoru tvoria Vieobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik') blizsie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu. Zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni
neskordich zmien adoplneni sa vtexte oznaduje ako ,Zmluva‘. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu’®.

Pojmy pouZité v tejto Zmluve st definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pradvnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedene;j v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v znenf jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena

' Vyplni sa v pripade, ak je postové adresa (koredpondencna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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251

2.2,

2.3.

24,

2.5.

2.6.

Z7.

2.8.

prislusny pravny predpis v Uéinnom zneni. V pripade uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla ¢lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za ucelom realizacie Casti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy") prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavéaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne posudenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod Cislom predloZzenej vramci 06101-20-V01-00022 Vyzvy Vykonavatela ,Debarierizécia
budov/odstranenie architektonickych bariér vacésich strednych $kol*, kod Vyzvy: ,06101-20-V01", zo dia
24.08.2022 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu: V3etci ste vitani

Kod Projektu; 06101-20-V01-00022

Nazov investicie: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vsetkych drovniach vzdelavacieho
systemu

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vSetkych
stuprioch

Vykonavatel' sa zavazuje, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
ucelom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel' Projektu a udrzany pocas Doby udrzatefnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie plnenia
alebo porusenie dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podlfa prvej vety sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavéznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V svislosti s preukazanim pinenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych sthlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Cielov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie sthlasu vyZaduje. Sihlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty stvisiace s Kladne posidenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylu¢ne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitne predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel' zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informdcii, vratane osobnych tdajov, o Prijimatel'ovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na icely zoznamu
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

37

3.8.

prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonévatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vySky
180 000,00 EUR (slovom: jednostoosemdesiattisic eur a nula centov), ¢o predstavuje 100% (slovom: sto
percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu
predstavuji sumu 180 000,00 EUR (slovom: jednostoosemdesiattisic eur a nula centov).

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v sivislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie s
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie pocas Doby udrZatelnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na thradu vietkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urci na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla ods.
3.1 clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekrocena. Prijimatel’ sicasne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutocne uhraden Prijimatel'ovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, ielnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla élanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a konéi najneskér 30.06.2025 (dalejlen
»Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo inti formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory s poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Europskej Unie
(dalej len ,,EU*) alebo inych nastrojov financnej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR)
zo zahranicia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ind
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktor( pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by
mohli predstavovat' dvojité financovanie podra tohto odseku alebo podla él. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, Ze na dosiahnutie ciefa Projektu boli alebo maja byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skutoénostiach informovat' Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa &lanku 11
VZP. :

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenarusit* v stlade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, veobecne zavézné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmierenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajice sa zabezpeéenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohladom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného Gtvaru. Projekt neméze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrZatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znedistovania: ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxonomii.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, Ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
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3.9.

3.10.

3.11.

312

4.1.

4.2.

43.

4.4.
4.5.

verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov“) a tento zapis bude trvat minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel’ nespini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné poruenie Zmluvy podla
Clanku 11 VZP.

Prijimatel’, ktory ma povinnost' z&pisu konecného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného
uzivatela vyhod do ineho prislusneho registra podfa iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, Ze tuto
povinnost' ma k datumu podpisu zmluvy splnent (v pripade Partnera zabezpeéi preukazanie splnenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je sucasne povinny poskytnit Vykonavatelovi elektronicky odkaz na
weboveé sidlo, na ktorom je informéacia o konecnom uZivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informéacia o
konecnom uZzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod do prislusného registra a Vykonavatelovi
poskytne informaciu o konecnom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade
s clankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie
tejo povinnosti Prijimatel). Udaje o konednom uzivatelovi vyhod Prijimatefa (pripadne Partnera) je
Prijimatel povinny poskytnit v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia koneéného
uzivatefa vyhod. Ak poskytnuta informacia o konecnom uZivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnat Vykonavatelovi aktuélnu informéciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v stlade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpedi spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel' nem& povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnit informaciu o
konecnom uZivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v silade s élankom 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak déjde ku zmene kone¢ného uzivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel' je povinny poskytnit Vykonavatelovi aktudlnu informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod
najneskor do 30 kalendarnych dni odo dria zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v stlade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ poskytne Vykonavatel'ovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zlétovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov/obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Udaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat koneéného uzivatela
vyhod.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto financnych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel' je povinny strpiet’ vykon kontroly a auditu pouZitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v stlade s ¢lankom 13
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze: Zavereéni ZoP Prijimatel’ predlozi najneskor do 3 mesiacov po Ukoné&eni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatel’a uréi Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel’ ma povinnost predkladat Zavereénii monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP v zmysle
ods.3 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykonavatelom a prijimatelom sa vztahuji VZP v rozsahu, vakom sa tykaj
charakteru Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré st poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju $tatnu pomoc/pomoc de
minimis.
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4.6. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomaci de minimis v

4.7,

4.8.

rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.

358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavézuje, Ze poCas Realizacie

Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo mozne

posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v

rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel’ tuto

podmienku porusi, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany v silade so zakonom €. 50/1976 Zb. o (zemnom

planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat pinenie podlia Zmluvy dovtedy,

kym mu Prijimatel' nepreukaZze sposobom pozadovanym Vykonéavatefom v sllade so Zavaznou

dokumentaciou (pripadne kym nebude mat Vykonavatel' za preukdzané na zaklade informacii, ktorymi

Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skutocnosti:

a) vodi Prijimatefovi nie je vykonavana exekcia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je niteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske vymahaného
naroku za vietky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy$sie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora
nespociva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo
stvisi s Projektom;

b) neexistencia dihu na daniach vedenych miestne prislusnym dafiovym Uradom v sume vyssej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne
prisludnym dafiovym Gradom presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujdci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zaverecnej ZoP;

c) neexistencia dlhu na poistnom na socidlne poistenie (vratane prispevkov na starobné ddchodkove
sporenie) v sume vy33ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na
poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujiceho
uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujdci uvedend sumu a jeho pinenie, a to
pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

d) neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujucej verejné zdravotné
poistenie v Slovenskej republike v sume vy$$ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie
uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujticeho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar
na dlh presahujlci uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zaverecne; ZoP;

e) Prijimatel neporusil v predchadzajlcich troch rokoch zékaz nelegaineho zamestnavania podla
osobitného predpisu;

f) poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného alalebo zhodnoteného v suvislosti s Realizéciou
Projektu, ktory je zahrnuty v Z0oP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, Ze poistenie sa nevyzaduje.

4.9. Prijimatel sa zavazuje uhradit dlh, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto lanku

4.1

5.1.

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stlade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel’ bude
mat za to, Ze Prijimatel’ nepreukazal v zmysle Zavéaznej dokumentécie uhradenie dihu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a pinenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje
podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel' je opravneny odstapit od Zmluvy v
zmysle €l. 11 VZP.

0. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie,
za rok predchadzajlci roku, vktorom sa uzatvara dodatok, urcenej Statistickym radom Slovenskej
republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavéznost vyzaduje

pisomnu formu, v ramei ktorej s zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podia ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZzivaju pre svoju
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komunikaciu prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch moze mat takato komunikacia pisomna formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikéciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v stlade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoériovat

5.3.

prostrednictvom doporuceného doru¢ovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob dorucovania pisomnych zasielok v listinnej
podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym sposobom.

5.4. Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. élanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:

5.5.

5.86.

5.7.

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informagného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moZnost' komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikdcie upravi Vykonavatel vZaviznej
dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouZivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy v stlade s
¢lankom 10 VZP,

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazujl

mat
zriadene a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci,
iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorucenia oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za deii

dorucenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

podla tohto ¢lanku povazuje najblizsi pracovny deri bezprostredne nasledujtici po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost uloZena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za

dorucen, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi dorugenia

pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti dorugovanej postou alebo
osobnym dorucenim,

56.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadni
poznamku ,adresat neznamy"),

podla toho, ktora skutocnost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéend momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o Uspesnom doruceni zésielky, zmluvné strany vyslovne sthlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za

Ucelom realizacie dorucovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavizuji:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré bud v ramoi tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pricom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnii
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka dorudena na neaktualnu e-mailovi adresu sa
bude povazovat na Ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

6.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

5.7.3.  zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna




5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkociarkou élanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .
Prijimatel' je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatel'om v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, Geskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovend v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouzitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluynymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 z&kona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a dopineni niektorych
zakonov (zakon o slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii‘)
povinne zverejfiovanou zmluvou a nadobudda Uéinnost kalendarnym diiom nasledujlcim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Za stéasného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasujd, Ze Zmluva neobsahuije Ziadne chranené informéacie,
ktoré sa nemdzu spristupnit podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v dosledku ¢oho
vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o¢islovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd a jej platnost a G¢innost kon¢i 30. kalendarny def po predloZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktorl je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi v

stlade s ods. 4 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel' v tejto lehote Prijimatel'ovi neoznamil, Zze ma namietky vo

vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatel'ovi oznamil, G¢innost Zmluvy kon¢i driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatelovi oznamenie

0 vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatel'a nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, kon¢i platnost a ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odli$ne od

predchadzajucej vety kongi platnost a Uéinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a Gcinnost konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatel'om a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031, A

6.3.2.  tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poru$enia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a G¢innost konéi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov;

B33 Neaplikuje sa.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie su zname Zziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel'a sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavajl Gcinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy sa riesia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé

rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakol'vek zo zmluvnych stran predloZi svoj

spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu's pravnymi predpismi SR

alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
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6.9.

6.10.

B,

6.12.

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha ¢. 2 Opis Projektu

Zmluvne strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Udel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom s ohladom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu préva podia § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne sthlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zékonnikom. Zaroveni zmluvné strany suhlasia a beru
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatel'om vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, ze predlZuje premicaciu dobu na pripadné naroky
Vykonévatel'a tykajice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy premiCacia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a véazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatela a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdeho dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
doveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (z&kon o dbveryhodnych sluzbach) v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o
doveryhodnych sluzbach"). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovanad elektronicka casova peciatka podla zakona
0 déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou sucastou Zmluvy s Prilohy:

STREDNA ODBORNA SKOLA
OBCHODU A SLUZIEB
Ul. P. Jilemnického 24
TRE y CIN

31 10, 2024

V Rr:uﬁelaua Ana 2

ministerstvo skolstva, vyskumu-vyvoja
a mladeze Slovenskej republiky
v zastupeni
JUDr. Ing. Tomas Drucker MSc.

"Strana8z 8

7 A A.aal.

Stredna odborna Skola obchoau a siuziew,
Jilemnického 24, Trencin
v zastupeni
RNDr. Katarina Juricova
riaditelka
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP") st neoddelitelnou stcastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizsie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonévatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vsetkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektore ustanovenia Zavaznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP st zavazné pre celd Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve st najma:

Aktivita ~ sthm Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyclenenymi finanénymi
prostriedkami pocas Obdobia realizécie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu dajov s ciefom urgit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odli$nt lehotu platnd pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky - maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. dlanku 3 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovana a uréena na financovanie Projektu (t,.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), priéom Celkove opravnené vydavky tvoria vecny




aj financny ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre udely tejto Zmluvy je pouzivana terminologia
vydavky" aj pre ,naklady” podia zakona ¢. 431/2002 Z. z. Gétovnictve v zneni neskorich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve");

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v slade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maj byt zabezpecené Realizaciou Projektu
vsllade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie pocas Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu - doba, podas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréend vélanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Financné ukoncenie Projektu — defi, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost podia § 16 zakona &. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme"), ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vlyzve aktora je
uloZzena u Vykonavatela;

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuj(i pracovné dni. Lehota uréena podla dni zacina
plynat prvym pracovnym diiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto&nost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota poéitana podla tyzdriov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zacne plynit diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaciatok a konci uplynutim toho kalendarneho dria, ktory sa svojim pomenovanim alebo ¢&islom
zhoduje s ditom, ked nastala skutocnost urujica zagiatok lehoty. Ak takyto kalendamy den v mesiaci nie
Je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny der lehoty na pracovny der,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
C. 2411993 Z. z. o 8tatnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych diioch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym driom lehoty najblizsi nasledujici pracovny den. Pravidlo pocitania lehét stanovené
v predchadzajlice] vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie pinenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukondenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti:

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurépskej unie (dalej len ,EU“) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ddsledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie
vseobecného rozpoctu EU alebo rozpoctov fiou spravovanych, bud zmengenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane financnych zaujmov Eurdpskych
spolocenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Europskej
unie;

Narodna implementaéné a koordinacna autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme.
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zagatia realizacie Projektu az po Ukoncenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ase vzniku
z&vézku tto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylucujticej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postidenie toho, &i uréita skutocnost je OVZ, sa pouzijt ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
»Obchodny zakonnik'), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
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vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len +SR") a pravnych aktov EU, Zavaznej
dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohy & 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posldenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sigastou Opisu  Projektu je najmd Rozpocet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram:

Opravnené obdobie realizicie P
Projekt a ukonéit vecnu realizciy
Vyzve;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutodne vznikli a boli uhr.

Realizéciou Projektu podla Zmluvy, ak spifaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazujl aj vydavky vykazovaneé Zjednodusenym  spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutocny vznik nepreukazuje;

Oprévnena osoba - osoba a/aleho organ, ktord je opravnens vykonat' kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnend osobu je povazovana najma:
a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvy$si kontrolny urad SR,

g) Organy Statnej spravy podra § 2 zékona ¢&. 35/2019 Z. 7. o fi
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny trad SR,

i) Eurépska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurépsky rad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditoroy (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v silade s Pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych subjektov.
Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavizne pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Viykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutocénosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) prévne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (
dopinky a dodatky, protokoly a deklarécie, pripojené k zmluvam; dohody o p
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportéania, stanoviska a ostatné dokumenty,
Z ktorych vyplyvaji prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniky EU), ato najma:

I. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahujl na vseobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EU)
C. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) €. 1303/2013, (EV) ¢, 1304/2013, (EU) ¢. 1309/2013, (EU)
¢. 1316/2013, (EU) ¢, 223/2014, (EU) ¢. 283/2014 a rozhodnutia ¢. 541/2014/EU a o zrugeni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie 0 rozpoctovych
pravidlach®),

ii.nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnost

i v plathom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241"),
iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U, V. EU
Zaujmov Eurdpskych spolodenstiey v platnom zneni
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 0 vyraznom narudeni plnenia
environmentalnych cieloy v platnom zneni (nariadenie o taxondmii)

rojektu - obdobie, v ramci ktorého Je Prijimatel povinny zrealizovat
Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urgi Vo

adené Prijimatelom v savislosti s

nancnej sprave a o zmene a doplneni

najma zakladajice zmluvy;
ristipeni k EU); sekundarne

z 18. decembra 1995 0 ochrane financnych
(dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych




V. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1: ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

Vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 7 28, septembra 2021, ktorym sa dopiia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28 septembra 2021, ktorym sa dopifa
nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na

podporu  obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovateloy a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnost.

b) pravne predpisy SR, a to najma:
I zakon o mechanizme,

ii. z&kon €. 523/2004 Z. 7. rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidiach®) ,

iii. zékon ¢. 343/20157. 7. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO"),

iv. zakon €. 357/2015 Z. 7. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene ado
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole*),

v.. Obchodny z&konnik,

vi. zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
zakonnik"),

vii. zakon ¢, 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimainej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonoy (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o Statnej pomoci®),

viii. zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a org
neskorSich predpisov (dalej len JKompetencny zakon")

ix. zakon o G&tovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov (dalej len
0 DPH"),

xi. zakon €. 315/2016 Z. 7. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”)

xii. zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratUrach a o doplneni niektorych zakonov v zn
neskorSich predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a ing, ktoré upravujl vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatefom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:

I. - Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR ¢. 221 z 28, aprila 2021 v platnom
zneni,

ii. ~ Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavrets medzi Eurdpskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani”) v platnom zneni,

ii. ~ Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavrets medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16, decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda’).

Preddavkova platba - (hrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha" alebo .preddavok" a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktira" alebo »preddavkova faktara®, Podmienky tykajice

sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuzitia v ramci Realizcie projektu, st upravené
v Zavéznej dokumentaci:

Predmet Projektu — hmotne zach

poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu: moze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ing vec, majetkovd hodnotu alebo pravo, pri¢

Projekt méze zahfiat aj viacero Predmetov Projektu:
Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat' hospodarske Ginnosti, ktoré

vyrazne poskodzujli akékolvek environmentaine ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &anku 17
nariadenia (EU) 2020/852: :

pineni niektorych zakonov

,Obciansky

anizacii ustrednej Statnej spravy v zneni

3

.Zakon

eni




Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou:
Prostriedky mechanizmu - suma financnych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajica z Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie.
Maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkoyv
mechanizmu) predstavuje uréite % z Celkovych opravnenych vydavkov, pricom skutocne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavujl urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vykonavatelom podra tejto Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie. Vyska skutocne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — sthm Ginnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoénovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Opis projektu, na to vyClenenymi finangénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskutognenie ukonu alebo opomenutie konania v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy $tatnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis*, spolocne aj ako ,,schémy pomoci“ - pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky - skutoéne vynalozené, odévodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvélené Vykonavatelom v rami predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mozu byt
dodatoéne znizené v stlade s § 21 zékona o mechanizme. Za Schvalené opravnene vydavky sa povazui(
aj vydavky vykazované Zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci
predioZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. l) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost' - udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu pocas Doby udrzatelnosti Projektu podla Zmluvy.
Vpripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa neuplatnia:
Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Uétovnictve, pricom za dostatocné splnenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v ¢asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ustovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je Gctovnou jednotkou, sa definicia Utovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
stlade s podmienkami vyplyvajticimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — deri, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz$ie uvedené
podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali véetky Aktivity Projektu,
b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najmé:
(i) predloZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutelna Vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohladom na Predmet Projektu relevantné), alebo -




(iif) predloZenim rozhodnutia o predCasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 do¢asnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho UZivania, ¢o preukaze
prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urcitym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdene] ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukoncenim vecnej realizacie Projektu
Je den, ku ktorému doslo k ukongeniu poslednej Aktivity Projektu: Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukongeni vecnej realizécie Projektu, pricom stcastou tejto informacie je dokument
odovodiiujuci ukonéenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovans Aktivita Projektu viacero Predmetoyv Projektu, pre uéel Ukongenia vecne;
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt si¢asne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorsieho ukongenia jednotlivych Aktivit Projektu za u¢elom dodrzania lehat uvedenych v Prilohe
C. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu - k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonéeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonéeniu Projektu:
Véas — konanie v silade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prislu$nej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania - vydavky vykazované v silade s §14
ods. 5 zakona o mechanizme a ¢, 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach,
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Uréujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v slade s Prilohou &, 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charaktery Projektu zagatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
deri:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednéavky pre dodavatela alebo deri nadobudnutia G&innosti prvej

zmluvy s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktor(i nemozno podradit pod

body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu, _
podla toho, ktora zo skutodnosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vyssie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podla &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlugitelne s vnutornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 Zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tinie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek (kony vztahujlceho sa k realizAcii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zagatiy realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné Po jej schvaleni poskytnat Prostriedky mechanizmu:
Zavizna dokumenticia - dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EV) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procedury (postup) ich vydania alebo schvalenia




a)

a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatefa a Prijimatefa pri plneni tejto Zmluvy. Zavézna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jei nazov, ak Viykonavatel jej zaviznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat' pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a Vas, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vstlade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v silade s Kladne postidenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zaviznou dokumentéciou a zabezpedil

vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel’ zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmiuve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek porusenie povinnosti Prijimatel’a vogi jeho dodéavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajlicej sa na RealizAcii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonévatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:

dosiahnut' Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postudenou Ziadostou o

poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho 3Specifikaciou v Prilohe & 2 Opis Projektu, v rozsahu a

spdsobom podla Zmluvy,

udrzat' dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to pocas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva

neustanovuje inak,

uzatvarat zmluvné vztahy v sivislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej

forme, ak Vykonavatel neurdi inak,

zabezpecit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,

efektivnosti, Gcinnosti a ugelnosti vyhradne na Uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou

Projektu a na dosiahnutie Ciel'a Projektu,

ak je Prijimatel U&tovnou jednotkou podla zakona o Uctovnictve, viest Gétovnictvo v stlade so zakonom

0 Uctovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v Gctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne

identifikovatelng, t,. v pripade podvojného Gétovnictva Prijimaterl vyuZiva analytick( evidenciu a v pripade
jednoduchého Gétovnictva slovné a ¢iselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je ictovnou jednotkou
podla zakona o Gétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o Uctovnictve) tykajicich sa Projektu v Uctovnych knihach podra § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (Uétovné knihy pouZivané v sustave jednoducheho Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznadenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiji ustanovenia zakona o
Uctovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahgit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uétovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla
pravneho poriadku $tatu, na Gzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pricom ustanovenia o
povinnosti 0znadovania Projektu v Uctovnictve sa pouZiju primerane,
ak sl Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej innosti, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelend uctovna evidenciu o
hospodarskej ¢Ginnosti a nehospodarskej innosti, ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou, Ak Prijimatel nie je
Uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
Clanku VZP v &leneni na hospodarsku a nehospodarsku Ginnost.
uchovavat' vsetku dokumentaciu k Projektu v stlade so Zmluvoy (najmé s clankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Gétovnictve v stvislosti s uchovavanim Gétovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov




mechanizmu nevyplyva dlhdia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osob podla Préavneho rémca. Stanovena doba podfa predchadzajucej vety moze byt automaticky
predI'Zené (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy pod'fa clanku 11 VZP,

h)  uplatfiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prilezitosti pre vSetkych" v silade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v silade s § 17 ods. 4 zakona o tatnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatne;
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o $tatnej pomoci a/alebo Schemy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutne
pre postdenie splnenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

6.  Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vsetky Ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Uplnom stlade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym rdmcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sti¢astou Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat' si véetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druhd zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeno mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netplnych alebo nepravdivych informécii poskytnutych
Prijimatelom, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto &lanku VZP sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpedit od tretich oséb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Gi¢elnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v silade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujucimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

3. Overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o financnej kontrole.
Prijimatel je povinny predlozit kompletn(i dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inn& zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neurci, ze pozaduje predlozenie dokumentécie k ukonéenému vergjnemu




-—

obstaravaniu (tj. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktoreho je uz Ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejneho
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletnd dokumentéciu k ukonCenému postupu verejneho
obstaravania (t,j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi-na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykonavatel pre tcely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat véetky dostupné (daje a informéacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesna zmluvu alebo rdmcovu dohodu
s uchadzatom alebo uchadzadmi, ktori maja povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu slvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehét podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opréavnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam vaetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dan( z&kazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat’ pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto Elanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizie uréit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
z4kona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
uréenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poc¢as Obdobia realizacie Projektu a zaroven
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sugastou odsuhlaseného rozpottu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, su

v stilade s obsahovou strankou Projektu, prispievajd k dosiahnutiu Ciela Projektu a si s nim v sulade,

sU primerané a nevyhnutné pre realiz4ciu Projektu,

spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zaroven boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
Ubtovnictva Prijimatela vzmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel U&tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je Uétovnou jednotkou; podmienka
(hrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednodugenym sposobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v slade s podmienkami upravenymi v élanku 17 VZP a Zavéaznou
dokumentéciou,

o
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N/

e) boli vynaloZeneé v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) s v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a Ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit”,

h) su identifikovatelng, preukézatené asi dolozené Uctovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukéazanie vydavkov Uctovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt unradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskor pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
ucely uhrady Preddavkovej platby sa za Uctovny doklad povazuje aj doklad, na zéklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa €asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuji dvojite financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Viydavky Prijimatefa deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizena suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto Clanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sdlade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoCnost, ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIi

Prijimatel je povinny po¢as U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, mdze byt:

a) zavere¢na monitorovacia sprava,

b) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverecni monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas

Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Vykonavatelovi najmenej kaZdych 12 mesiacov odo dia Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskdr do 30.dfa mesiaca po sledovanom obdobi. Prvée

monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom

bola Ukonéena realizacia Projektu.

Vykonavatel mé pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodato¢nych udajov, informéacii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujlce ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku

identifikovanych financnou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované porusenia

predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Ze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi tdajmi,

informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit' aj Udaje,

informacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonavatela Bezodkladne odo dnia, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akehokolvek sudneho, exekuc¢ného alebo spravneho konania vodi

Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutocnostiach, ktoré maju alebo mdzu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat' Vykonavatela o zacati a ukonéeni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizatneho konania a restrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoénosti,
Ze Prijimatel je povaZovany za spolo¢nost v krize. Prijimatel je povinny informovat' Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutotnostiach, ktoré maju alebo m6zu mat negativny vplyv na riadne a
vcasné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo
mozu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbyto¢ného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a sposoby pinenia predmetu a ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vietkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informéacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sihlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal$im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vsak vyluéne:
NIKA, organu zabezpecujlicemu alalebo vykonavajucemu audit, organu zabezpecujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu aradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokuratire).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut' si¢innost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podla ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpeéenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, Gcinné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupinam vratane medii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy podla &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podla toho, ktora skutocnost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavéaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZznujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU". Ak tak urci
Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia mdze byt doplnend nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplriujacimi informaciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat' zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouzita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficidine logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. M6ze byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informacie bezprostredne, najneskor vak tri mesiace po Ukonéeni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana éiastka mensia ako 20 000 eur, je
postacujlce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
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rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vysku poskytovanych Prostriedkoy
mechanizmu mozno objektivne povaZovat za primerane zretelny a nezamenite/ny s inym logom,
vizuglom apodobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $nirka na mobil, USB klig) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurépskou Gniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou
uniou NextGenerationEU“ a emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumoznuije,
je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spasobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom sFinancovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU"/
JFinancované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikacny ainformaény material apod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s népisom ,Financovany
Eurdpskou Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny urcit blizie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podla tohto
Clanku VZP v Zavaznej dokumentacii, vratane blizSej Upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovanu v ramci inych programov a
nastrojov EU podla ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje Ze:

a) nehnutefnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa viastnickych, resp. inych uZivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
.Nehnutelnosti na realizaciu Projektu”). To znamena, e Prijimatel musi mat' k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujlcich tarchy ainé prava tretich osdb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutenostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu aZ do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skongenia Doby udrZatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MazZe pritom déjst’ aj ku kombinagii roznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mézu navzajom menit pri_dodrzani- véetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v rémci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich &asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
(i) bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Ginnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podra Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Viyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajdcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak st relevantné,
(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujd iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena, :
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(iii)  nadobudne od tretich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v élanku 3 VZP,

(iv)  predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného viastnictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva"), bude nadobudat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlice pravu priemyselného vlastnictva od Zaéatia
realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skondenia Doby udrZatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
viastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného viastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentacii blizsie Specifikovat’ poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevneho vlastnictva, vratane moZznosti urfenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznati jednotlivé hnuteiné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou, uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlcich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajliceho pisomného sdhlasu
Vykonavatefa od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost:

a) prevedeny na tretiu osabu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlicej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajlucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrZanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZz po udeleni prechadzajliceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuijd
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
tukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Viykonavatela,
pricom stcastou Ziadosti je dosledné vecné odévodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat $tatnu pomoc/pomoc de minimis podfa
osobitnych predpisov, v ddsledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s Grokmi vo vySke, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroven moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajlcej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo $tatnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Grovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybratd prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneneého postupu v sulade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavézuje poskytnit Vykonavatelovi a prislugnym organom SR a EU vietku dokumentaciu
vytvorent pri/alebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovedl udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na cely vyplyvajuce z Pravneho ramca alalebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.
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Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo ¢asovej fazy jeho
realizacie, ktoré mdzu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizécii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév duSevneho, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnd Skodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym sthlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k porudeniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urcenych
v prislusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posUdenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a ucel Zmluvy, priCom
Prijimatel musi preukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel poru$i povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o sthlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vlykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podia odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Viykonavatel je opravneny poZziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

dopliujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskiimaniu spinenia podmienok pre udelenie sthlasu.

Prijimatel' je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovani dokumentéciu, informacie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podla predchadzajucej vety v urenej lehote a spdsobom,

Viykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit’

V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela

voéi tretim osobam. -

Zmena viastnickej $truktary Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spolocnosti, ktord je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatelom a zaroveri tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Viykonavatelovi zmenu vo viastnickej Strukttre Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa otejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného

uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktary Prijimatela alebo z viastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéciu, dopliujice informécie a vysvetlenie potrebné k preskumaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnicke] Struktry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny poZadovani dokumentaciu, doplfiujtce
informéacie a vysvetlenia poskytnut' v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a doplfiujcich informéacii vyzZiadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poru$enie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit vodi
Prijimatelovi zmluvna pokutu podra élanku 12 VZP.
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5. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutocnosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajicej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voéi Prijimatelovi zmluvnu pokutu podla ¢lanku 12 VZP.

6.  Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na i
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postipenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohladavky vyplyvajlcej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8. V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmllv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

1. Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou
dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapoditava do Obdobia realizacie Projektu, pricom v3ak Realizacia
Projektu musi byt ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zéklade ozndmenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeCi Upravu
gasového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa clanku 10 VZP.

3. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podra tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinene
Prijimatefom. Ak Viykonavatel predmetny tkon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizécii Projektu ditom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi odobu omeskania Vykonavatela, pricom vSak Realizacia Projektu musi byt
ukonéena najneskor do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podra odseku 5 tohto clanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto Clanku VZP.

4. Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutoénost podla odseku 3 tohto &lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim ddvodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutocnosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k Comu
prilozi prislu$nu dokumentaciu. Dorucenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlisné plati v
pripade:

a) dovodov pozastavenia podia odseku 2 tohto clanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorsi vznik OVZ aVykonavatel tento skordi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v |
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel |
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy ¢. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie |
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie si $pecifikované Ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade oho nastavaju ucinky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto Clanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavéznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajlceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marmemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny der po uplynuti tychto lehdt;

c) ak nazaklade predlozenej dokumentécie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného poruenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného poruenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto poru$enia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujlci sa na
Aktivitu Projektu alebo jej cast vykonant v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k tcinkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynalozeniu
takéhoto vydavku doslo az v &ase po vzniku Gginkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢&lanku VZP,

d) az do doby, kym budd riadne zabezpecené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpedenie Vykonavatel pozaduje,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vod&i Prijimatelovi, osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbeZné
zistenia auditu/kontroly obsahuji zavery, ktoré oddvodiuji docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢. 2015/1589, ktorym sa ustanovujti podrobné pravidla na uplatiiovanie clanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurpskej tinie, alebo v pripade, ak Europska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Elenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Europska komisia neprijme rozhodnutie
o zlugitelnosti pomoci so spoloénym trhom, o

i) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekuného alebo spravneho konania voci Prijimatefovi, ktore maju alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.

Viykonavatel modze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy podlia

¢lanku 11 VZP.

Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto Clanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Dorucenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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10.

1.

12.

13.

14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu véetku nevyhnutnd sucinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokracovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Viykonavatela podla odseku 8 tohto clanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Uginky spojené podla tohto
¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z ddvodov existencie prekazky, ktora mé povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, & trva tato prekazka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie véetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
7 Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, yratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel mé za to, Ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podia odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podra ods. 5 pism. j) tohto élanku VZP, je povinny t(to skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny kon, akékolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ina pravna skutoénost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, pocas ktorej Viykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dovodu Ziadne pravo. Viykonavatel je opravneny odlisne od predchadzajlcej
vety urdit, ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realizécie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom  tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.
Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetieni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu stcinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutonosti svisiacej s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoénost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podia § 5a zékona ¢. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zéaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spodivajuca v zmene Gdajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, gislo
(étu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny Gginok), alebo zmena v subjekte Viykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade
véeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v stlade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizom pisomnom dodatku k Zmluve najneskor pred Uhradou zaverecnej ZoP v
pripade, ze ma vplyv na jej znenie. Sugastou oznamenia su dokumenty,(zahffia i dokumenty v
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elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementécie alebo Zavéznej dokumentacie; sa moze vykonat vo
forme pisomného a otislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naf prihliadat a postupuje sa podla ods. 6.7 lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Viykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pri¢om nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie mengj vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podla tohto
pismena c), nie je podla oddvodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemdze akceptovat z inych riadne oddvodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje odévodneneé stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
7e ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako porudene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
glanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskdr pred uhradou
zavereénej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a moze obsahovat viacero skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii
uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnl zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c), pricom v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Za menej
vyznamni zmenu Projektu sa povazuje najma:

i, omeskanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide 0 znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie alalebo udrzatelnost Ciela
Projektu, .

iv. presun Opravnenjch vydavkov vramci rozpoctovych poloziek v rozpoéte Projektu
uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektord z definovanych
kategorii zmien a/alebo sU ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z ddévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamn( zmenu je mozné vykonat

len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, pricom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne oéislovaneho dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
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zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozZné zrealizovat' na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktoru
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktori pre tento Uéel uréil Vykonavatel v jeho
Zavézne] dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), pricom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podia odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny

poziadat o zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Vykonavatel' v Zavéznej dokumentacii ur€i, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poZiadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujuce dodatoéné schvalenie v sulade s
tymto ¢lankom Zmluvy.
Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:
i. miesta realizacie Projektu,
ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh si¢asne aj
Predmetom Projektu,
jii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
o viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projekiu,
iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,
vi. priamo sa ftykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spésobu ich spinenia Prijimatelom,
vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov alalebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,
ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktord musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,
X. odchylky vrozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
c) bod iii. tohto &lanku VZP,
xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realiz4cie
Projektu uvedenym v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujlcich pre urCenie vySky aintenzity Statne]
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
Xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu tykajucu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informacie/tidaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentacia,
inak je Vykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avsak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zaviaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvaleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mozu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postdenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote uréenej v Zavaznej dokumentacii. V pripade schvalenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalene;
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedo3lo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
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pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v stilade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktori Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
Clanku VZP, v kalendarny der, kedy zmena skutocne vznikla,
b.  pri menej vyznamnej zmene, ktori Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
Clanku VZP, st vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamn( zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
. pri vyznamnej zmene v kalendarny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Vykonavatefovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny deri vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélen zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Gislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie st osobitne rie$ené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo
vynimocneho stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
zmenou Zmluvy, ktord iniciuje Vykonavatel, je zmena Zmluvy podia vysledkov prislusnej finangne;
kontroly vyjadrend v Ciastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpoétu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis projektu
alalebo ich bliz8iu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zavereénou ZoP.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v &lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekroena okrem pripadov vztahujicich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a sihlasia, Ze vietky zmeny v Zavéaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v stilade s touto Zmluvou, st pre Prijimatela zavazné, a to
diiom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajliceho schvélenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuté v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran a su¢asne uplynutim doby, na ktor bola Zmluva uzatvorena,
podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadaneé vSetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmiuvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dovodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizécii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut alalebo udrzat Ciel Projektu
pocas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podia élanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
méZe Prijimatel tuto vziat' spat iba s pisomnym stihlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dna, kedy je vypoved dorucena Vykonavatelovi. Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujice k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona
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Ukony vztahujlce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnat

vsetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy méZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstupenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstupeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nespini Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podra Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s pinenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhg zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné porudenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajicich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 3 ¢., 3d., 4,5, 6 a 7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie celu
Zmluvy a/alebo Ciel'a Projektu a st¢asne nepdjde o OVZ,

c) nespinenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hladiska spinena, ale inym sposobom, ako bolo
uvedene v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktord Prijimatel
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informéacii Viykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas Ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spolocnym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal tkon v savislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych Gdajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukoncenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe . 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajlcich sa vecnej alalebo casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maj
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo prerugenie Realiz4cie Projektu z dévodov
na strane Prijimatefa, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v élanku 9 VZP, poruenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavéazkov
tykajucich sa Projektu, ktore boli uvedené v Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Ginu v svislosti s Projektom, a to
napriklad v savislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatujii na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odstdenie za trestné ¢iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

) porusenie povinnosti Prijimatefom podlfa Zmluvy, ktoré je kontatované v rozhodnuti Eurépskej
Komisie poda ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  take konanie alebo opomenutie konania Prijimatefa alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Viykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
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k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadosti oplatbu v stanovene lehote, ak ide oZoP - zudtovanie
predfinancovania alebo ZoP - zi&tovanie zélohovej platby,

m) neposkytnutie suginnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedolo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Upine alebo z ¢asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmiuvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatefom,

0) porudenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) kazdé porusenie povinnosti Prijimatefa, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlci pisomny sthlas Vykonavatela a takyto sthlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

tkonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto sthlas.

Porusenie dalgich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho ramca je

nepodstatnym porusenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuji za podstatne

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmiuvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze

s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela mdze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovat' iné postupy a ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sihlasi s tym, Ze na rozdiel od &tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni
od Zmluvy pojem ,bez zbyto¢ného odkladu® zahiia dobu, pocas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonavatelom vykonavané ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit, ak

zmluvné strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodato¢nd lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnost,
pridom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide 0 podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu poruenia povinnosti podra Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14

VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujlicom

poruenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich

¢ast.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov

70 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vsetky poskytnute

Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspor jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlicej vety neuplatni a zmluvne strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G&inné dnom dorugenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla

ods. 5.5 az 5.7 &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavajl zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatefa vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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s vykonom kontroly aauditu podla ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) clanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo pocas tcinnosti Zmluvy urci, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavéaznej dokumentacii a v Zmluve, pri¢om prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZzného prava a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sliZiace pre zabezpecenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia vetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obciansky zékonnik,
zalohom mdze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt viastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. véetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovnd alebo vy3Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktort Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,
zalohom mdzu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom budl aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty sthlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich os6b za spinenia podmienky podla bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienok podla ii. aZ iv. podla tohto pismena,
ak s zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada; je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Vykonavatel' musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny slhlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidia tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zaloZzného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomnej
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym rdmcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujucim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osobyitretich osdb, ak je zalohom
zabezpecujlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.
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Povinnost podfa odseku 3 tohto &lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného viastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavéaznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduje.

Vykonavatel' je opravneny stanovit blizsie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavéznej dokumentacii,

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa &. 5 ods. 8,¢.80ds.2,4a5,8. 9ods. 4,112 12, €1. 10 ods.
Ta2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), &l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b)a¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
vrozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, pri¢om této lehota nesmie
byt kratia ako lehota na Bezodkladné pnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podia ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktortikolvek povinnost spojend s informovanim, komunikéciou a viditelnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu vogi Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podla
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defl omeskania,
az do splnenia porugenej povinnosti alebo do skonCenia Gcinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatiiuje, maximalne véak do vysky Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu podra predchadzajicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola uloZena ina sankcia podla Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy a stcasne, ak
Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoéné spinenie povinnosti, k porudeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uvedend povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobent
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy 0 zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktori sa Prijimatel' zavazuje uhradit
Vykonavatelovi,

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthm Ginnosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych osob podla § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sdlad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predlozenych zo
strany Prijimatela a sUvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti,
efektivnosti, Gcinnosti a ugelnosti pouZitia poskytnutych Prostriedkoy mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizécie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalsie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavana podla zakona o financnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej finanénej kontroly afinanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najméa overenie, ¢i Ciel Projektu bol splneny a udrzany, ¢&i vetky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané a ¢ Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny (cel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia Géinnosti Zmluvy do skonéenia Gcinnosti Zmluvy podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urcenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odlignou od Vykonavatela a sudasne mu v lehote uréenej
Vykonavatelom zaslat' na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonanej kontroly/auditu, vysetrovania alebo ineho konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v stvislosti s pinenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju 7iadne povinnosti podla tejto
Zmluvy.

6. Prijimatel sa zavézuje, Ze poskyine sGginnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v stlade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zékonom
o mechanizme, zakonom o financnej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpo&tovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavézuje, e zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementécie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody |
o financovani. :

T Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie audrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.

8. Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit véetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rémca, najma zo z4kona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpetit pritomnost osob zodpovednych za Realizaciu Projektu.

9. Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti. bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie viak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie st nijak dotknute povinnosti vyplyvajuce z predchadzajlcich
kontrol/auditov (napriklad povinnost pinit prijaté opatrenia).

10. Prijimatel berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené institiciamiforganmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za Ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sti najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov financne pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel sthlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
(daje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne I
Vlykonavatelovi, boli sucastou osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zéroveri zavazuje
poskytnit Vykonavatelovi sucinnost alalebo akekolvek dopliujice informacie, ktoré bude Viykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

M. Prijimatel si je vedomy a sthlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mdzu byt uverejnené v
informaénej databéaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
12. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie

a/alebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych osob podfa tohto
&lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. Uétovné zéznamy a iné),
ktoré stvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu,

&lanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tieto nevycerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak neztctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy Zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najméa v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca a s tymto
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porudenim sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
d)  vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla élanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoétovych
pravidlach vzniknuty na zaklade urogenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby v lehote urcenej
Viykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat' Vykonavatefovi pouZitie prostriedkov zodpovedajlcich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto clanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
po roku, vktorom bola podana zéveretna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z viastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podia
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet uréeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktori je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti ovratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov uvedie vysku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zaroven uréi &islo Uétu/Cisla Gétov, na ktoré je Prijimatel povinny
vrétenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uveden( v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo diia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nespini, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:
a. oznami porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu
(ak ide o poruSenie financnej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prislu$nom organe (napr. na stde).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Easti formou platby na Gcet uréeny
Vykonavatelom; Prijimatel, ktory je 3tatnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢asti formou platby na acet ureny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a po¢as Doby udrZatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavézuje sa
a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zé&kona o
mechanizme, :
b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Ucely Zmluvy mozneé vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako ucet ureny Vykonavatelom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nespineny a financné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel' nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto &lanku VZP, Vykonavatel
mdze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimo¢neho stavu alebo na obdobie Siestich
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povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podra ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak st Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky s na Gcte Prijimatela Grocené, Prijimatel je povinny vzniknuté Groky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté roky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom §tatna rozpoctova organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zalohovych
platieb a systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je &tatna rozpoctova organizacia, sa za
den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje defi aktivacie evidendného listu Uprav
rozpoctu potvrdzujici Upravu rozpoctu Prijimatela rozpo&tovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sicasne pouZiju ustanovenia élanku 17a az 17c VZP relevantné pre
pouZité systémy financovania.
Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramei jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t,. Prijimatel neméze
v rami jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré s v sdlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpovedé4 za pravost, spravnost a kompletnost ddajov uvedenych v ZoP, Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, 7e doélo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych (dajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizsieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajlicich sa systémov financovania urci Zavazna dokumentacia.
Na ucely tejto Zmluvy sa za thradu Uctovnych dokladov dodavatelovi povazuje aj:
a) Uhrada Uctovnych dokladov postupnikovi v pripade, ze dodavatel postapil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obgianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela vogi
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podlia § 580 a 581 Obéianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavéazku vodi dodavatelovi podia § 568 Obgianskeho zakonnika,
Vpripade, Ze dodavatel postipil pohladavku voci Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obcianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika. ‘
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V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodavatela voci Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramgi
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice vznik zalozného prava.

V pripade thrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v rémci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazuijlce
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavizku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP prediozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej ischovy.

V pripade zapoditania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obé&ianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predioZi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohladvok.

Ustanovenia tohto lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacil niektorého z postupov
podfa tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych
pravidiach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zarover nevztahuji na pohladavku podra ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Cast na zaklade Prijimatelom predioZenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zaviazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpegi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP - poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uétovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalsie
naleZitosti urci Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ustovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na uget Prijimatela, alebo odo diia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoctu potvrdzujliceho tpravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
Statna rozpoctova organizacia. Urok z omegkania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavézku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel. ,

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celd jej vysku zaétovat, a to do
10 dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na Ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
uprav rozpodtu potvrdzujiceho Upravu rozpodtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova
organizacia. NezUétovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Viykonavatelovi najneskor do
Casu dorucenia ZoP - ziétovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sucastou takejto ZoP —
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujlice vratenie nezi&tovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedoslo k ukonceniu overovania v ramci kontroly ZoP - z(iétovanie
predfinancovania zo strany Viykonavatela.

Prijimatel zictuje platbu Vykonavatelovi predloZenim ZoP - zigtovanie predfinancovania, ktort predklada
spolu s vypisom z Gétu potvrdzujucim prijem Prostriedkoy mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutocnd thradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zuétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Uhrade. Doklady potvrdzujlice skutoénu dhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
Z(ctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou Zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj(,
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Prijimatel berie na vedomie, Zze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zlgtovanie predfinancovania podfa zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlice; vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vy3ke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — ziétovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania, resp. nezuétovanej ¢asti predfinancovania postupom podla ¢lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(gtované, ak je ZoP — zi&tovanie predfinancovania schvalena
v plnej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil neztctovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — ziétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zUétovat poskytnuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poziadat' Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctovane predfinancovanie, resp. nez(ctovani cCast predfinancovania na ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich &ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predlozenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine do vysky 70 % z Gasti
rozpo¢tu Projektu zodpovedajlcim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutd zalohovu platbu priebezne zUétovavat,
pricom najneskor do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dna aktivacie
evidencného listu Uprav rozpodtu potvrdzujlceho Upravu rozpodtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zuctovat' 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zétuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP - ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v rémci ZoP - zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zugtovanie zalohovej platby spolu s Ustovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najma zékona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie nalezitosti urci Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutotnd uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zuétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovu platbu mozno zuétovat' prediozenim viacerych ZoP — zugtovanie zalohovej platby. Povinnost
zU&tovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu tprav rozpoctu potvrdzujiceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpocétova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladani ZoP - ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstar$ej poskytnutej nezlcétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predlozenim jednej ZoP - zugtovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajlca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vyske zalohovej platby podfa odseku 2
tohto ¢lanku VZP, Prijimatel mozZe poziadat o dal$iu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zélohova platba bola ciastoéne zuctovana, Prijimatel moZe poziadat o dalSiu zalohovd platbu v sume
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rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podla odseku 2 tohto &lanku VZP a predchadzajice]
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zudtovanie zalohovej platby podfa zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzaijlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zélohovej platby a ZoP - zuétovanie zalohovej platby
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovd platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohov4 platba sa povazuje za ziétovand, ak je ZoP - zidtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zUétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuctovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP - zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na zictovanie, Prijimatel méZe takto identifikovanu nezdétovan(
sumu zlctovat predlozenim dalSej ZoP - zUtovanie zalohovej platby do skon&enia prislusnej 12-mesaénej
lehoty na zuétovanie.

Ak Prijimatel nezUctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Géet
Prijimatela alebo odo dna aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujiceho Gpravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zictovanie danej zélohovej platby vratit sumu nezlétovaného rozdielu poskytnutej
zéalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP — zigtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zlctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezdétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zlctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
Z0P - zugtovanie zalohove; platby alebo nepredlozi ZoP - zlétovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zlctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel moze umoznit Prijimatelovi zictovat
poskytnutl zalohov platbu v dodatoénej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezUctovanu poskytnutd zalohova platbu alebo neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezactovanu poskytnutd zalohova platbu, resp. nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a
z predchadzajlceho roka na prijmovy tcet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoétova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uétu Prijimatela na Gcet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zéklade ZoP - priebezna platba predlozenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v sulade s rozpo¢tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uctovnymi dokladmi
(napr. faktira) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénti (hradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podia platnych pravnych
predpisov (najma z&kona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti
urci Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skutoénd ihradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona

o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — priebezn4 platba

schvali v plnej vyske, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade

zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnit' Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.

|
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PLAN [OBNOVY

VYVOJA A MLADEZE

- MINISTERSTVO
inancované $KOLSTVA, VYSKUMU,
Eurépskou tniou

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vietkych
stuprioch

Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vietkych urovniach vzdelavacieho
systému

Nazov projektu: | Vietci ste vitani

Kéd projektu: | 06101-20-V01-00022

Ziadatel: Strednd odborna Skola obchodu a sluZieb, UL. P. Jilemnického 24, Trenéin

ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Stredna odborna $kola obchodu a sluieb, Ul. P.
Jilemnického 24, Trenéin

Pravna forma:

Prispevkova organizécia

ICo:

00351 806

IC DPH:

nie je platca

Sidlo Ziadatela:

Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenéin

Cisla Ggtov pre uéely projekt, u

1. Zalohové platby

SK06 8180 0000 0070 0070 3373

2. Refundacia

SKO6 8180 0000 0070 0070 3373

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

Miesto realizacie projektu

Trenéiansky samospravny kraj, Trenéin, Ul. P.
Jilemnického 554/24, LV 2430, k.. Trendin 864528,
parcely €. 621/15, 621/16, 621/57, 621/59 a parcela &.
621/65, k.u. 864528 Trenéin, LV ¢. 2941 (exteriérovy
vytah)

CIEL/LE PROJEKTU%

Ciel/ciele projektu

Bezbariérovostou  rekonstruovanych  priestorov
prispejeme k vytvoreniu vhodnych podmienok pre
inkltiziu zdravotne znevyhodnenych Ziakov. Cielovou
skupinou budu Ziaci s obmedzenou schopnostou
pohybu /kategdria podfa Manuélu debarierizacie 1 a 2
/. Skola bude mat bezbariérovy pristup do budovy a
nadvorie Skoly, plynuly prechod pléch a vytvorenie
bezbariérovych tras, bezbariérové toalety a sprchy,
bezbariérové  Satne, bezbariérova telocvicna.
Vybudovanim exteriérového wvytahu pri hlavnom
vchode do budovy Skoly docielime bezbariérové
spristupnenie budovy v ¢asti C a zaroveri spristupnime
nadvorie skoly.

! Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu
2 Ziadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly UZitok pre ciefové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




Meratelné ukazovatele
Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vritane
mikropodnikov stredné a velké podniky)
Velké podniky 1

Kapacita tried v novych alebo modernizovan\{(ch
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdeldvacich
zariadeniach

180 000,- EUR

Cielovd hodnota
Nazov ukazovatels

Cielova hodnota

ROZPOCET PROJEKTU?

Celkovd vyika opravnenych vydavkoy

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU®

|

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)
Ukonéenie vecnej realizicie Projekty (MM/RRRR)
NAVRHOVANE AKTIVITY

Ndzov Aktivity 1 PD - Debarierizacia S0S obchodu 3 sluZieb, Tren¢in
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR - MM/RRRR) 12/2023 - 07/2024

Popis Aktivity 1 Predmetom zakazky je Vypracovanie a dodanije
projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie,
alt. ohlasenie stavebnych dprav, v rozsahu
realizaéného projektu v zmysle stavebného zdkona,
vritane inZinierskej innosti a obc¢asného autorského
dozoru. Projektovs dokumentacia bude riesit
debarierizaciy v exteriérovej ¢astj 3 interiérovej ¢asti
Skoly vrétane vybudovania exteriérového vytahy pri
hlavhom vchode do budovy 3koly.
Nézov Aktivity 2 Stavebné préce a stavebny dozor

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR - MM/RRRR) 11/2024 - 06/2025
Popis Aktivity 2

Realizacia Stavebnych pric:
exteriérova cast:
-instaldcia exteriérového vytahu pri hlavnom vchode
do budovy Skoly

- rampa pre imobilnych

interiérova ast:

- vymena vstupnych dveri

- Uprava vstupy biracimi pracami

- odstrénenie schody

-rampa na prekonanie vyskového rozdiely

- Vytvorenie socidlneho zdzemia a Zatn| pre
imobilnych prestavbou  existujicich priestoroy
socidlnych  zdzemi 2 skladovych priestorov do
telocvicne.

Harmonogram realizécie aktivity poéita aj s procesom
verejného obstardvania. Aktivita bude realizovang
prostrednictvom stavebnych préc. pri stavebnych
pracach bude obstarany aj stavebny dozor, ktory
zabezpedi technicky dohlad investora prac.

s

3 Rozpocet projektu tvor prilohu €.1 k Opisu projektu.
“ Do popisu aktivity uviest vysku planovanej energetickej tspory (ak relevantne pre dand akt
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/ Priloha €. 1: Rozpocet projektu




Financované ﬂ MINISTERSTVO

Europskou uniou SKOLSTVA. VYSKUMU.
P VYVOJA A MLADEZE

nerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

PLAN [OBNOVY]

NextG

priloha ¢.1 k Opisu projektu

Investicia 1

Reforma/investicia:

Vecny popis cmrwqrs
(komentar)

Cena celkom Cena celkom Celkové oprévnené Neopravnené

‘vydavky pre .
pez DPH (EUR) s DPH (EUR) projekt vydavky (EUR)

021 - Stavby E 1,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

; 021 - Stavby subor 1,00 196 074,34 196 074,34 235 289,21 167 700,00 67 589,21
stavebny dozor
021 - Stavby subor 1,00 2 woo.co. 2 300,00 2 300,00

2 300,00
208 374,34 [ 208374,34 247 589,21 180 000,00
Celkom bez DPH 152 050,00

DPH

Jednotkovéa cena
bez DPH (EUR)

Skupina
vydavkov

Nazov aktivity Nazov vydavku

Polozka zahina naklady na
vypracovanie projeklove]
dokumentacie a inZiniersku &innost.
Cena uréena na zaklade VO
Zakazka nizkeho rozsahu, prieskum
trhu

PD - Debarierizacia

Projektova dokumentacia a
inzinierska &innost

Realizacia stavebnych prac podia
projektove; dokumentacie. Cena bola
stanovena na zaklade rozpottu
stavby (vykaz - vymer). Kktory bol
vypracavany a overeny
autorizovanou osobou v projektove]
dokumentacil

Uréenie PHZ na zaklade prieskumu
trhu.

Poskytnutie sluzby vykonu
stavebného dozoru potas celej doby
realizacie diela

Stavebny dozor

67 589,21

Vecny popis vydavku
(komentar)

Neopravnené
vydavky (EUR)

“gozornenia:
Sy plnene harky k podpornej dokumentacii k nuE<=§e5 vydavkov je liadatel povinny predlokit v editovatelnej verzii vo formate (.xIsx).
//.::.. modrym pismom su prikiady, a su zaviorcovane pre utely prikiadov, v Z0PPM ich odstrante (poulitim funkde Odstranit riadok)




Bunky 128, 129 nie su zaheslované, je potrebne uvadzat udaje podla relevantnosti.

Pri vypliiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzarce, zaokruhlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoinena (napr. vypocet sumy s DPH).

V stipci Nazov wydavku sa v tomto hirku pre 2oPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebne prace, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich do prislusne; skupiny vydavkov.

V stlpci Skupina vydavkov, vyberajte len 20 skupin vydavkov z roletoveého menu, ktoré sy relevantné pre prisluind vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vatahuje viac samostnanych poloZiek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovar stavebne prace, stavebny dozor a projektova
dokumentacia), uvedte kazdu poloiku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

V stlpci Vecny Ppopis vydavku (komentar) {pecifikujte jednotlivé vydavky 2 hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak wydavok pozostiva z viacerych polodiek, Je potrebne tieto polozky v ramci vecneho Popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade neopravnenych wydavkov

Specifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

2oPPM.

he ¢. 1 k Pokynom pre iadatela v prisluinej Vyzve na predklada

Vyika opravnenych vydavkov projektu nesmie prekroéit finanéné a percentualne limity uvedené v p

Dbajte na sulad udajov uvedenych v Rozpotte projektu s udajmi uvedenymi vo formulri 20PPM, ako aj v dalich prilohidch ZoPPM.

Vyika vydavkov projektu zavisi od itadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zdkazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonéeného verejného obstiravania). Ziadatel doloi vykaz vymer ako samostatnu prilohu rozpectu vo formate (.xlsx) v pripade ukonéeneho
verejného obstardvania alebo podklady z uréenia predpokladanej hodnoty zdkazky vo forme Gitatefneho skenu alebo POF (preferovany format).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit wku zedpovedajucich wdavkav, uznat vydavok v pinej vyike ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o ZoPPM, resp. v sulade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené
nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva s uspesdnym uchadzacom a na zaklade ktorej bola stanovena vyéka prisiuiného wydavku v rozpotte. =

Vykondvatel je opravneny vyzadovat doplfiujuce Udaje k rozpottu projektu.

STREDNA ODBORNA $KoL
OBCHODU A SLUZIEP
Ul P. Jilemnického -

._.xmw_n_v




Financov
F ) N n:ﬁ MINISTERSTVO
PLAN [OBNOVY’ Eurdpskou uniou q .
NextGenerationEU KOLSTVA, VYSKUMU,

Priloha ¢.1 k Opisu projektu

VYVOJA A MLADEZE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

|Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb, Ul P. Jilemnického 24. Trendin
Vselci ste vitani
nie
Komponent 6
Investicia 1
g g Mema Jed d cena | Cena celkom bez| Cena celkom s Celkové opravnené| Neoprivnens
PL. Nézov vydavku Skupina vydavkov, Pocet MJ . . :
Jednotka bez DPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR)  |vydavky pre projekt, vydavky
1.__|Projektova dokumentacia a inZinierska &innost’ 021 - Stavh ks 1,000| 10 000,00 10 000.00) 10 000,00 10 0,00,
1 Stavebné Gpravy v inlerieri a v exterier| objektu 021 - Stavby stbor 1,000 75 609,66, 75 609,66 90 731,59 62 1 2814749
2 Vybudovanie vytahy 021 - Stavby subor 1,000 B4614,61 8461461 101 537,53 74 27 212,00
3 Zdravotechnika 021 - Stavby subor 1,000 15 546,79 15 546,79 18 656,15 1 9. 5 700,22
4 —Sx:_oew:.m 021 - Stavby subor 1.000, T 217,76 7217.76 8 661,31 ] 2 321,23
5. Vetranie 021 - Stavb: subor 1,000, 191317 1913,17] 2 295 80] 1680, 61527
6 Eiektroindtalacia 021 - Stavb: stbor 1,000 11172,35] 1117235 13 406,82 981 3 593,00
1 Stavebny dozor 021 - Stavb subor 1,000] 2 300,00 2 300,00 2 300,00 300, 0,00]
SPOLU 3 ; i 374,34] 1 67 1
Celkom bez DPH| 152 050,00,
|2 DPH 27 950,00
| Celkom s DPH| 1
Hrubé hodinovd Zakonné odvody
Mernd odmena / hrubé | zamestndvatefa Celkovd cena | Celkové opravnené Neoprévnené
PE. Nézov vydavku Skupina vydavkov Potet MJ
jednotka mesaénd mzda za za merni price (EUR)  |vydavky pre projekt vydavky
MJ (EUR) jednotku (EUR)
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY ) AN [ ; 2 ;

Ty T Podpomej dokumentdcii k opravnenosti vydavkov e Ziadatel povinny prediaZit v elektronicke] podobe (vo formate Xlsx).
un| ), nie 21 9

.je ‘ebné uvadzat aje podla relevantnost
L wSu_aJa riadkov (vKladani sum) je Polrebné ponechat nastavené formatovanie bumek (
T stipci Nazov vydayyy, sav

10mie Ntk pre 2oppiy uvédza (napr. projektova dokumentacia

starévania alebo podklady z uréenia predpokladane; hadnoty zakazky vo forme ¢itatelného skenu alebo PDF (preferovany format), TS omcnz—.—oocﬂﬂomm‘(CN— mxo_—..h
upravenymi v zmiuve o poskytnuti Eemn_._m% Ch nedostatkov opravneny znizit vySku zodpovedajicich vydavkov, uznat . m

vydavok v pinej viske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o ZoPPM resp. v stlade s podmienkami C_ “.v r‘-_m_.:
4 kov mechan : Uved: ostup Vyk B o 3 . L 3-0—0@—.-0 NA.
Stanovend vydka prisiusného vydavku v rozpodte. MU tvedené nema vplyy na posip V. Pri identifikacii V o verejnom obslaravani, ktorého vysledkom bola zmiuva s Gspesnym uchddzatom a na zaklade klorej bole -

eoammmi. Je oprévneny vyZadovat' dopliiujice Gdaje k rozpottu projektu.




