ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
medzi zmluvnymi stranami (d’alej ako ,,zmluva®)

Objednavatel’; Obec Vy$na Mysla

Sidlo: Hlavna 60/39, 044 15 Vy&nd Mysla
Statutarny zastupca: Marek Habina - starosta obce

1CO: 00324914

DIC: 2021245149

kontakt: info@vysnamysla.sk, 0903 631 948
(d’alej len ako ,,0bjednavatel™)

a

Zhotovitel’: G a G stav s.r,0.

Sidlo: Dénesova 14, 040 23 Kogice
Statutarny zastupca: Jozef Gres - konatel’

Kontakt: 055/68 53 392

1CO: 44 820 615

DIC: 2022856264

IC DPH: 'SK2022856264

Bankové spojenie: CSOB Banka a.s.,

IBAN: SK48 7500 0000 0000 2577 8193

(d’alej len ako ,,zhotovitel™)

(objednavaterl a zhotovitel spolo&ne aj ako ,zmluvné strany* samostatne ako ,,zmluvea strana“)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®)
za nasledujicich podmienok:

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 108 zikona &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o verejnom obstardvani). Objednavatel’ v pozicii verejného obstaravatela na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania v siilade s ustanovenim §
108 z4k. &. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov — podlimitna
zakazka.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze zhotovitel realizuje pre objednivatela stavebné prace na
diele: Rekon$trukcia &erpacej stanice pitnej vody a vytlaéného vodovodu v obci Vysna MysPa.
Objednavatel a zhotovitel’ sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykond dielo pre objednavatel’a za podmienok
upravenych touto zmluvou.

Clanok I
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predloZend v ramci procesu
verejného obstardvania zo diia 8.11.2024 na predmet obstarivania s ocenenym vykazom vymer
a ponukovym rozpoétom, ktory tvori Prilohu &. 1 zmluvy spracovand na zéklade projektovej
dokumenticie/vychodiskovych podkladov, ktoré ma zhotovitel' k dispozicii a ktoré st detailne
zohPadnené vcenovej ponuke na ziklade oceneného vykazu vymer pric a poskytnutymi
informaciami a ktor4 tvori neoddelite'n( sidast’ tejto zmluvy o dielo.

Dielo bude spolufinancovany z prostriedkov Eurépskeho pol'nohospodérskeho fondu pre rozvoj
vidieka na zdklade Zmluvy o poskytnuti nenivratného finandného prispevku &. 072KE660011



uzatvorenej medzi verejnym obstaravatelom a poskytovatel'om NFP ~ Pédohospodarskou platobnou
agentlirou v ramci podopatrenia 7.2. Podpora na investicie do vytvirania, zlepSovania alebo
roz§irovania vietkych druhov infradtruktir malych rozmerov vritane investicii do energie z
obnovitelnych zdrojov a uispor energie, zameranie: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych
oblastiach, kéd projektu: 072KE660011 a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela.

Clénok II
Predmet plnenia

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zdvizok zhotovitefa vykonat’ pre objednévatela stavebné prace
na diele: RekonStrukcia Serpacej stanice pitnej vody a vytlaéného vodevodu v obei VySna
My3Pa v rozsahu ako je uvedené v Prilohe &. 1 tejto zmluvy (dalej len ,,dielo®) a objednévatel sa
zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie dohodnuta cenu.

. Objednévatel zadava a zhotovitel preberd zavézok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto &linku
zmluvy avykonanie potrebnych prehliadok, merani, skigok, revizii, vedenie reviznych knih
v rozsahu podrla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohldseniu stavby v zévislosti od povahy stavby.

. Obsahom zavizku zhotovitela je d’alej iéast’ na kolaudadnom konani a realizdcia vietkych ukonov
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ak si to povaha diela vyZaduje.

. Zhotovitel’ potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
e s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, Ze ma odbornii kvalifikaciu,
ktor4 sa viaZe k plneniu predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k realiz4cii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v salade s Uplnym oboznimenim sa s predmetom zmluvy a boli
vyhotovené tplne a kompletne a zhotovitel' do nich zahrnul vietky prace a ndklady, ktoré by mu
mohli v sivislosti s realiziciou diela, ktoré m4 byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom
plneni vzniknut'.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatotne a detailne oboznamil s projektovou dokumenticiou jej
pre$tudovanim a vyhlasuje, ¥e je moiné na jej zéklade dielo zrealizovat’ v dohodnutom Case, v
dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.

Clénok IMI
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ vo vysokom
$tandarde stavebno-montaznych préc, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN noriem,
technologickych postupov, vieobecne zéviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych predpisov, prevadzkovych a bezpetnostnych predpisov a vydaného stavebného
povolenia.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje niklady a svoje nebezpetenstvo v dojednanom case
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonéeni diela vyzvat’ objednavatel’a na odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel sa zaviizuje
riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit’ zaii dohodnutt cenu. O odovzdani
a prevzati diela spiu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze pocas vykonévania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnd sudinnost” spodivajiicu najmi priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat’.

V ridmci zaviizkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, 7e objednavatel’ ma pravo odstipit’ od
zmluvy, bez akychkol'vek sankcii, v pripade ak eSte nedoflo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatel'om a zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly prisluSného organu



8.

10.

1.

12.

13.

neumoziinji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych pric alebo inych
postupov.

Objednavatel’ sa zavizuje zabezpeSit v rdmci zdvizkového vztahu s kaidym Zhotovitefom
Projektu povinnost’ Zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu siivisiaceho s doddvanym tovarom,
sluZbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytmit’ im vSetku potrebni
sadinnost’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny poskytnat’ objednévatefovi vykonovi zaruku
vo vyske 2 % z ceny diela bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska,
a to formou:

a) vinkulacie finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na bankovom ucte
zhotovitel'a, najneskdr ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej ziruky a do u¢innej doby
vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto zmluvy alebo

b) zloZenia finanénych prostriedkov vo vyske urdenej podra tohto bodu na éet objednavatela,
najneskér ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do a&innej doby vyuZitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, alebo

¢) bankovej zdruky vo vyske uréenej podl'a tohto bodu, s platnost'ou od nasledujuceho dila po dni
uréenom na poskytnutie vykonovej zéruky, s trvanim polas uéinnej doby vyuwZitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky inym spdsobom ako sa uvadza v tomto
bode zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto zmluvy a neskon&ila skdr ako jeden mesiac po dohodnutom termine dokonenia diela.
Zhotovitel’ je povinny predloZit’ ObjednavatePovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky.

V pripade, ak objednavatel prevezme dokon&ené dielo podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati
diela, zhotovitel'ovi bude vykonova zdruka vo vyske 2% z celkovej ceny diela (bez DPH) uvolnena,
na ziklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je podpisany protokol o
odovzdani a prevzati diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny akikol'vek
pohFadévku, ktord mu vznikla vynaloZenim nakladov zapriSinenych kenanim/nekonanim
zhotovitel'a, jednostranne zapogitat s vykonovou zarukou na ndklady zhotovitela. V pripade
zapoditania je zhotovitel povinny vykonovii zaruku do pétnast’ (15) dni navysit na povodni vysku.
V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany zhotovitefa vykonova zaruka prepadd v prospech
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej ziruky (ak boli zloZené na tucet
Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria objednévatefovi, a teda objednavatelovi patria aj uroky
z uvedenych prostriedkov, ak budi pripisan€ na jeho ucet.

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ poistni zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po celii dobu vykonivania
diela na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobentl na Zivote, zdravi a majetku objednavatela a
tretich osdb, ktora bude spésobena prevadzkovou &innostou zhotovitela, minimalne vo vyske ceny
diela s DPH v prospech objednavatela. Platnost’ poistnej zmluvy zhotovitel’ preukdZze odovzdanim
jej overenej kopie objednavatelovi najneskor jeden (1) defi pred protokolimym odovzdanim a
prevzatim staveniska.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by
plnil svoje povinnosti podla tejtc zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe &. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pisomne predloZit' objednavatelovi na schvalenie kaZdého subdodavatela,
ktory by sa mal podielaf na plneni tejto zmluvy v névrhu na zmenu subdodavatela (dalej len
,Névrh na zmenu subdodivatela®); bez udelenia predchédzajiiceho pisomného sihlasu
objednavatefa, takéhoto subdodavatela nemoZno poutit’ na plnenie povinnosti zhotovitela podfa
tejto zmluvy. Navrh na zmenu subdodévatela pisomne predkladd zhotovitel objednavateFovi
minimalne desat’ (10) pracovnych dni pred planovanym détumom zmeny subdodavatela; spolu s
navrhom na zmenu subdodévatela poskytne objednavateTovi vietky tdaje v rozsahu podTa prilohy



&. 2 tejto zmluvy a ditum nastupu. Objednavatel’ je povinny sa pisomne vyjadrit’ bez zbyto&ného
odkladu od obdrZania pisomnej Ziadosti zhotovitel’a, &i s pouzitim subdodévatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel’ nesmie stihlas s pouZitim subdodavatel'a bezddvodne odmietnut’. Ak sa objednavatel
k Ziadosti zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni odo diia dorudenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to,
¥e objednavatel' s pouZitim subdodavatela sthlasi. Ak zhotoviteI' nepredloZi vy$Sie uvedené
dokumenty, takéhoto subdod4vateFa nebude objednavatel v plneni predmetu zékazky akceptovat' a
takémuto subdod4vatel'ovi, nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez
ohFadu na vysSie uvedené, ak zhotovitel' pouZije na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy akiikoPvek tretiu osobu, zodpoveda vo&i objednévatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podla tejto ziluvy, ako keby ich plnil sdm.

Cléanok IV
Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ dielo v termine:

Zadiatok prac: diiom odovzdania a prevzatia staveniska
Dokonéenie prac: do 7 mesiacov ode diia prevzatia staveniska
Miesto realizacie diela: k.0. Vysna MysFa, obec Vy3$na My$la.

Zhotovite je povinny prevziat’ stavenisko od objednévatela do 10 dni odo diia doru¢enia pisomnej
vyzvy od objedndvatel'a, ato formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Vyzva musi byt’ doruend pisomne, a to e-mailom,
postou alebo osobne na adresu sidla Zhotovitel'a. Pri dorudeni vyzvy e-mailom, sa za okamih
dorudenia povazuje okamih odoslania e-mailu zo strany Objednavatela. Objedndvatel’ odovzda
zhotovitelovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej
dokumentacie/vychodiskovych podkladov najneskdr do diia odovzdania a prevzatia staveniska a
zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi dva rovnopisy rozpoctu diela.

Akékolvek zmena terminu $pecifikovaného v ods. 1 tohto &lanku zmluvy je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych strin, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami,

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vy33ej moci podra &lanku XII
zmluvy, ktor4 by mohla ohrozit’ kvalitu pric alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho
vole a bréani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by zhotoviteTl tito
prekazku odvratil alebo predpokladal. zhotovitel’ nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu
vykonavania diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén $titnej spravy. Prace je zhotovitel’ oprdvneny
prerusit len na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skutonosti potvrdzuje stavebny dozor objednévatela
zapisom v stavebnom denniku.

O dizku Iehoty primerani dobe, kedy bola prica zhotovitelom preruSenda z dévodov podfa
predchadzajiceho bodu zmluvy, je zhotovitel” opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu —
lehoty na dokonéenia diela. PreruSenie realizicie diela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného
odkladu ozndmit' objednavatelovi a sifasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekaZka spdsobila preruenie pinenia zmluvnych zavizkov
na viac ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
d’alej realizacie zmluvy. Obdobny narok ma zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace
z dévodu na strane objednavatela. Navrh, pripadné zmluvné upravy predloZi zhotovitel’ najneskor
do pit’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli ddvody prerudenia.

Objednavatel’ mé pravo pisomne vyzvat’ zhotovitela na prerusenie realizicie diela, najma z dovodov
vy&Sej moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku §kod na zdravi a majetku. V pripade preru$enia zhotovenia diela na ziklade vyzvy



objednavatel'a sa doba zhotovenia diela automaticky predlzuje o dobu prerufenia zhotovenia diela.
V pripade preruienia zhotovenia diela je zhotovitel' povinny vykonat' len préce, ktoré zabrania
vzniku 3kody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny objednévatela upozomit’ na vznik
hroziacej $kody alebo poSkodenia diela. Objednévatel je povinny zaplatit’ zhotovitefovi cenu za
dielo za vietky prace vykonané ku difu prerugenia zhotovenia diela. Objednévatel’ moZe zaplatit’
zhotovitelovi aj objektivne preukizatelne vzniknuté niklady zhotovitelovi tymto prerusenim, na
ktoré zhotovitel’ upozornil objednavatel'a ihned’ po prerudeni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok V
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 1l tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona &. 18/1996 Z. z. o cenich v platnom zneni a Vyhlasky ¢&. 87/1996, spracovana na
zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urenych v projektovej dokumentacii/
vychodiskovych podkladov a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zévazného
GpIného oceneného vykazu vymer pric, ktory tvori neoddelitelnu prilohu &. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

Zaklad ceny pre DPH 415 521,00 EUR
DPH 20% 83 104,20 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 498 625,20 EUR

(slovom: $tyristodeviit'desiatosem tisic Sest’stodvadsat’pit’ EUR a dvadsat’centov);
DPH bude zhotovite!l i¢tovat’ podla predpisov platnych v Ease fakturacie.

K zmene zmluvnej ceny mdze dojst len v pripade zmeny zékonnej sadzby DPH. V ostatnych
pripadoch je zmluvna cena diela pevna, maximalna a nemenna.

V cene diela sii zahmuté aj niklady na vybudovanie, prevadzku, ndrZbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vietky naklady spojené s vytySenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
niklady na zabezpetenie dopravnej situicie, bezpeénostné opatrenia a vietky ostatn¢ néklady
zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby, néklady, ktoré zhotovitelovi vzniknii pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich $kod, naklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknd v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouZitych
energif, naklady spojené s vylukami a odstdvkami prevadzok a zariadeni.

V kalkulacii ceny diela sii zahmuté podla potreby aj naklady na odvoz sute vritane poplatku za
skladku, telefon, dodasné uZzivanie verejnych komunikécii, zriadenie, previdzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumenticie, ak to bude potrebné,
naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby
potas realizdcie, kompletn4 &innost, skudky amerania kontroly kvality préc, opatrenia na
zabezpetenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacne;j tabule a pod.

Clanok VI
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objednévatel’ neposkytuje preddavok, zalohu ani finanénu zabezpeku.
Cena za dielo bude fakturovana za vykonané prace $tyrmi faktarami. Prva aZ tretia faktira bude
zakazdym vystavena ZhotovitePom po vykonani miniméine 30% objemu stavebnych prac v
zavislosti na zmluvna cenu diela. Posledné faktira bude Zhotovitel'om vystavena po odovzdani
diela objednavatefovi maximélne v hodnote 10 % objemu stavebnych préc v zivislosti na zmluvna
cenu diela.
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Zhotovitel’ musi svoje prace vylétovat overitelnym a preukazatePnym sposobom. Vo faktire bude
objednavatefom odsithlasen4 cena a mnoZstvo vykonanych pric v zmysle zdviizného oceneného
vykazu vymer pric, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt’ zostavena prehl'adne
a pritom sa musi dodr¥iavat’ poradie poloziek a oznagenie, ktoré je v silade s ocenenym vykazom
vymer podFa tejto zmluvy.

Sudastou faktiry bude zistupcom objedndvatela potvrdeny siipis vykonanych prc vo forme
polozkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim poloziek v zmysle zéviizného oceneného vykazu
vymer pric. Potvrdené sipisy vykonanych préc a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budi sluZit’ ako podklad k ihrade faktir.

Faktira je splatna do 60 dnf od jej dorudenia objednavatelovi na adresu uvedenii v zéhlavi tejto
zmluvy.

Fakttra musi spifiat’ vietky naleZitosti v zmysle zikona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak faktira nebude spiiiat’ predpisané nalezitosti, je objednavatel optdvneny takto chybne
vystavenn faktiru zhotoviteFovi vratit' a zhotovitel’ je povinny takito faktiru opravit’ a dorucit
objednavatel'ovi opravenii faktiru. A% do doruéenia riadne vystavenej faktiry objednavatefovi
lehota splatnosti faktiry neplynie. Faktiira bude predloZena v piatich rovnopisoch. Faktira bude
obsahovat tieto udaje:

- oznadenie ,faktira®“ a jej &islo,

- identifika&né (daje zhotovitel'a a objednavatela (adresu sidla, 1CO, DIC, IC DPH, registracia),
- {islo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturatné obdobie,

- oznadenie pefiazného Ustav a &islo G¢tu, na ktory sa mé plnit’ v silade so zmluvou,

- celkovil fakturovan(i sumu,

- naleZitosti pre dely dane z pridanej hodnoty,

- oznaéenie diela,

- objednavatelom potvrdeny sfipis vykonanych prac a dodavok,

- odtlagok petiatky a podpis oprdvnenej osoby.

Sugastou faktiry budi nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zéstupcom zhotovitel'a):
zisfovaci protokol, kryci list, rekapituldcia a sipis vykonanych prac. Vietky sumy musia byt
uvedené na dve desatinné miesta.

Cena diela bude objednavatelom uhradena bezhotovostne, bankovym prevodom na iget zhotovitel'a
uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postipit’ tretej osobe a ani nie je mo#né zriadit’ zaloZné pravo na tieto pohl'adivky, ak sa zmluvné
strany nedohodnil inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odli$ne od dohodnutého rozsahu
prac, nebudi uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel’ povinny odstrénit’ v dohodnute;j lehote alebo
po tejto lehote moZu byf odstrdnené na jeho naklady objedndvatefom alebo tretou osobou.
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatelovi naklady na odstranenie takychto pric do 14 dni odo
dita doruéenia vyaétovania tychto nakladov do sidla zhotovitel'a.

V pripade, 7¢ sa podas realizicie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo kondtrukdncho
charakteru, resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a rieSené v dodatku k zmluve. Price naviac mdzu byt’
zrealizované a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizAcii prac naviac bude vykondvat’ zhotovitel’ denné zdznamy v stavebnom denniku, ak to ich
charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer pric naviac v zodpovedajicich mernych
jednotkéch. V stavebnom denniku ich zhotovitel’ odli3i od ostatnych.

Clinok VII
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za zhotovenie diela podP'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré malo dielo v &ase odovzdania objednavatelovi. V pripade
vyskytnutia vad diela ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotoviteFa bezplatné odstrinenie vad
diela v lehote 30 dni od ich ozndmenia zhotovitel'ovi formou pisomne;j reklamécie.

V pripade, ak zhotovitel’ vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpe&it' odstranenie vad sém alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na néklady zhotovitela.
Takto vzniknuté ndklady je zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo diia
dorudenia faktiry za vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté privo objednavatela
na nahradu 3kody alebo na dotknutt zmluvni pokutu voti zhotovitelovi. Zaruéna doba pre opravené
alebo vymenené &asti bude prediZena o &as, v ktorom bola vykonand reklamdcia.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze prace vykona na vlastnt zodpovednost’ a vlastné riziko a Ze nevyvodi
¥iadnu zodpovednost’ voéi objednavatelovi v pripade akéhokolvek poskodenia zdravia alebo
v pripade vzniku tirazu po€as vykonu dohodnutych prac zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdruna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné
gasti, na technologické &asti podla zdruk stavenych vyrobcom technolégii. Zaruéna doba zalina
plynit’ diiom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené jeho nesprivnym pouZivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ tieZ nezodpoved4 za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatefom, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich
dodrzani trval.

Clanok VIII
Vykonanie diela

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela. Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel
vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednévatel’ oprévneny doZadovat’ sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim dielaa aby dielo vykonéval riadnym
spdsobom.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbyto&ného odkladu, najneskér pred zaCatim prac
preverit, &i projekt nemé nedostatky, na ktoré je povinny upozornit’ objednavateta.

Zhotovitel’ znasa nebezpedenstvo $kody na diele a do jeho riadneho odovzdania objednavatelovi.
Pri vykonani diela postupuje zhotovitel’ v silade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel nie je v ome¥kani s plnenim diela, ak mu objednavatel’ neposkytol potrebnt suéinnost.
Koordinacia bezpeénosti prace a PO potas realizécie diela je zabezpeSovand v zmysle platnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstréni na viastné naklady
odpady, ktoré si vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené zneCistenie verejnej
komunikécie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpeti splnenie tejto
povinnosti objednavatel’ na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpegit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Objednévatel’ nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel’ pouZije na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' oznacenie vietkych osob pohybujicich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s oznadenim nazvu zhotovitel'a na vlastné naklady.
Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez Zelezobetonové
kon¥trukcie, murované konstrukeie, plechy vratane murdrskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace stvisiace s predmetom zmluvy a vietky d'alie zariadenia a kon3trukcie potrebné
pre zhotovenie diela si zabezpeduje zhotovitel’ v siilade so svojimi potrebami po odsihlaseni
u povereného zéstupcu objednévatela. Naklady na horeuvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, idrzbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia staveniska, s saastou
ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpe&nost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie veobecne zdviznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany Zivotného prostredia,
za bezpetnost’ a ochranu zdravia pri prici a PO vSetkych zamestnancoch pohybujicich sa na
stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
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samostatnych zapisov denné zoznamy zamestnancov pracujicich na stavbe. V pripade, ak
objednavatel’ zisti, ¢ zamestnanci zhotovitel'a, resp. subdodavatel’a zjavnym sposobom porusujit
pracovnu disciplinu, zasady bezpe&nosti price a ochrany zdravia pri préaci, resp. in¢ dohodnuté
podmienky, méze odstipif od zmluvy bez toho, aby zhotoviteFovi vznikol nérok na néhradu
pripadne;j 3kody alebo inych, tym vzniknutych nakladov, stivisiacich so zhotovenim diela.

V siilade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, kforé vznikli
v stivislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmil likvidovat’
spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel’ povinny separovat. BeZné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovate'né odpady odovzdané na recykléciu a nebezpetné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to oprévnenych organizécii. Zhotovitel' sa zavizuje
poskytnut’ na Ziadost’ objednavatel'a vaZne listky ku kontrole.

Zhotovitel’ je povinny pri ka?dom uniku nebezpe&nych litok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednévatela avzniknuti havériu na svoje néklady
odstranit’.

Zhotovitel zabezpe&i na vlastné niklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukeii,
montaZneho materidlu, vietkych stavenych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko. Néaklady s tym spojené si stiastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpedi na viastné naklady v silade splatnymi STN normami, predpismi
avyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, uZitkovej vody ainych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na thradu v3etkych spotrebovanych energii si sidast'ou ceny diela.
Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebno-
montazny dennik. Do dennika sa zapisuji vietky skuto&nosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy,
najmé udaje o &asovom postupe prac a ich akosi, zddvodnenie odchylok vykonévanych préc od
projektovej dokumentacie/vychodiskovych podkladov, udaje ddleZité na posidenie hospodarnosti
prac a tdaje potrebné na postdenie prac organmi 3titnej spravy. V priebehu pracovného Easu musi
byt’ stavebno-montazny dennik na stavbe trvale pritomny. Povinnost’ viest' stavebno-montéiny
dennik sa koné&i splnenim diela v zmysle ¢lanku IV tejto zmluvy.

Objednavatel poveril na diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ...

Stavebny dozor objednavatela je spinomocneny objednévatefom na zéklade mandamej zmluvy
uzatvorenej s objednavateFom, a je opravneny najmi osobne a systematicky sledovat’ a kontrolovat’
postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ siipisy prac zhotovitela, vykonavat’ zépisy v stavebnom
denniku a pravidelne vyberat' képie uréené pre objednévatela, organizovat’ planované kontroly,
informovat’ objednavatela o postupe stavebnych pric a plneni predmetu tejto zmluvy a pod.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel nepreberd v zmysle zdkona &.
50/1976 Zb. Stavebny zékon v zmeni neskorSich predpisov (d’alej len ,Stavebny zdkon®)
zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prindleZi zhotoviteFovi.

Zhotovitel' je povinny viest denné ziznamy o pricbehu stavebnych a v3etkych skutoénosti
rozhodujticich pre plnenie zmluvy po celd dobu plnenia zdvizkov v stavebnom denniku tak, ako to
uklada stavebny zdkon, § 28 vyhlasky & 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného dozoru
objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor objedndvatela je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripéjat’ svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo
diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zédznamu v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so
zapisom stihlasi. V pripade, e zhotovitel’ povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za ddleZité, je
povinny tito skutoénost v zAzname uviest' a bezodkladne o tejto skuto&nosti informovat’ stavebny
dozor objednavatel’a, resp. poverent osobu objednévatela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel’ alebo nim poverena osoba. Vykonéva zdznamy vzdy v ten deii,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom ziznamu. Stavebny
dennik musi byt’ na stavbe v &ase kedy prebieha plnenie predmetu podl'a €lanku II tejto zmluvy
neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru objednavateFa. Stavebny dennik musi
mat’ vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom objednévatel'a a oislované vietky strany
kde sa zapisuji zdznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane
jasne ogislované s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku
musia nasledovat’ chronologicky a medzi jednotlivymi zépismi nesmi byt medzery viigSie ako 2
prazdne riadky. Kazdy zdznam zhotovitela musi byt’ podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy
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v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mdzu slizi ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat' objednavatel'a na prevzatie diela. Objednévatel’ prevezme
dielo naraz bez vad anedorobkov, vrozsahu aparametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou/ma ziklade vychodiskovych podkladov. Podmienkou prevzatia diela
objednavatefom je Gspe$né vykonanie a zdokladovanie potrebnych skisok a revizii predpisanych
osobitnymi predpismi, ziviznymi normami a pod. v zmysle ustanoveni tejto zmluvy. Doklady
o tychto skufkach podmieiiuji prevzatie diela. Zhotovitel' je povinny poskytnit’ sicinnost pri
kolaudécii diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou/vychodiskovymi podkladmi, touto zmluvou alebo vSeobecne ziviznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti projektu.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokondenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je

predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle &lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavézuje sa zaplatit
zmluvni pokutu vo vyike 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podFa &ldnku V, ods. 2 tejto zmluvy
za kazdy, aj zalaty deii omeskania aZ do diia riadneho dokondenia a splnenia diela v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy.

. V pripade, ak vznikni okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vaniku vady diela, resp. jeho Sasti v zaru¢nej dobe, zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ zmluvni
pokutu vo vyke 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podIa &lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy def
a% do diia odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivan{ diela ako celku.

. V pripade, ak vznikni okolnosti, pre ktoré objednévatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho &asti v zarugnej dobe, zhotovitel sa zavizuje zaplatit zmluvni
pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podFa &lanku V ods. 2 zmluvy za kaZdy deft
aZ do diia odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani Casti diela.

. Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutoéni do 7 dni od

jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokat moZe nastat’ aZ po ich posudent.

. Ak zhotovitel neodovzdd objednavatefovi projektovd dokumentéciu/podklady skutoného

vyhotovenia stavby a ostatnii sprievodnii dokumenticiu v zmysle &lanku VIII tejto zmluvy do
kolaudadného konania, najneskér viak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednévatelom,
zaviizuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH za kaZdy deii
ome¥kania s odovzdanim tejto dokumentéacie prip. podkladov.

. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatel’a, zaviizuje sa zaplatit’

zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla &lanku V ods. 2 tejto zmluvy za kazdy
deil omeskania.

. Ak zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla &lénku IV ods. 2 zmluvy, zavizuje sa zaplatit zmluvna

pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

. V pripade ome3kania objednévatel'a s Gihradou ceny diela v zmysle Elanku V ods. 2 tejto zmhuvy

mé¥e zhotovitel’ uplatnit’ trok z ome¥kania vo vyske 0,03% za kaZdy deii omeskania z nezaplatenej
Casti ceny diela.

. V pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ Specifikovani v Elanku IIT ods. 9 tejto zmluvy je

povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela v zmysle
glanku V ods. 2 tejto zmluvy.

.Zmluvné pokuty musia byt’ vyiiétované pisomne, inak s neplatné.
Zmluvna pokuta je splata v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.

zhotovitel'a a bude splnené pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na Gcet
objedndvatela, resp. zhotovitela.



12.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpetencho
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmhvy.

13.Uplatnenim vy3Sie uvedenych sankcii nie je dotknuté privo objednivatela na ndhradu gkody
spdsobenej omedkanim dokondenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov a prévo na néhradu 3kody spdsobenej na majetku
objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel’ pri zhodnocovani diela.

14.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, 7e vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, tj. ich
pravny dévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrani zésady zmluvnej volnosti, si
v siilade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podl'a predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnost zabezpedovanych
zmluvnou pokutou je primerany a zodpovedd dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym
strandm nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych
pokutach.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Dielo sa povaZuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukon&eni vSetkych prac v zmysle zmluvy, t. j. po
zhotoveni diela v rozsahu definovanom touto zmluvou, jej prilohami a odsihlasenymi zmenami,
pokial’ s prace na diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom
termine a bez vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel' pisomne vyzve objedndvatela na obhliadku stavby za Gi¢elom zadatia preberacieho
konania minimélne desat’ (10) pracovnych dni pred terminom protokolédmeho odovzdania a prevzatia
diela; termin konania obhliadky a termin protokolirneho odovzdania a prevzatia diela vo vyzve
navrhne zhotovitel, avéak termin konania obhliadky musi byt minimélne pit (5} dni pred terminom
protokoldmeho odovzdania a prevzatia diela; ak objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nestahlasi,
terminy si zmluvné strany dohodnil. O obhliadke spi¥u zmluvné strany zépisnicu, v ktorej budd
spisané vietky zistené vady a nedorobky na diele, ktori pripravi stavebny dozor objednévatela.
Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt’ odstranené do protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela. Doba realizicie diela uveden4 v &lanku IV bod 1 zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

3. Odovzdanie diela sa uskuto&iiuje v mieste jeho zhotovenia. Objednéavatel prevezme dielo pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého névrh pripravi stavebny dozor objednavatela.

4. Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené bez vid a nedorobkov, podla
projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsiihlasenych zmien, ziviznych noriem
a predpisov tak, aby riadne shiZilo k uréenému vcelu.

5. Zhotovitel’ je povinny k odovzd4vaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky
doklady osvedéujiice kvalitu a kompletnost’ diela najmé:

—  Prisluni kopiu ¢asti stavebného dennika;

—  Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiiSok — bez zévad,

- Vysledky merani a ska3ok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp. certifikaty,

— Osveddenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutotného vyhotovenia diela, 6 ks vyhotoveni v tlatenej forme, 1 ks
elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prisluSnej Sasti
dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizdcie stavby diela.



. Ak zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v predchadzajicom bode toho €lanku zmluvy, okrem
dokladov uvedenych v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa dielo za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe objednavatel odmietnut’ prevziat’ dielo.

. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa dielo za riadne
vykonané a zavizok zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a v&as splneny. Objednavatel je opravneny
takto poniknuté dielo neprevziat'.

. Za defi prevzatia diela sa rozumie deii podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela poverenymi
zistupcami zmluvnych strdn a stavebnym dozorom

. Objedndavaterl si mdZe u zhotovitel'a uplatnit’ aj odstrinenie vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené
pri prehliadke vykonanej objednavatelom bezodkladne po protokoldrnom prevzati diela
objednavatel'om a zhotovitel’ ma povinnost ich odstranit’.

10.Zodpovednost’ zhotovitela za pripadné vady diela, podliehajice zdruke nie je odovzdanim diela
dotknuta.

11.0bjednavatel’ nadobiida vlastnicke pravo kdielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli zhotovitelovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znada nebezpetenstvo Skody
na diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania objednavatelovi. Vlastnikom nehnutelnosti
v pripade jej rekonstrukcie je po celi dobu objedndvatel’.

12.Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze v zmluvéch so subdodavateImi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/tasti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k gasti zhotovovaného diela
na zhotovitel’a a nasledne na objednavatel’a.

Clanok XI
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
dodrziavat’ vieobecne zaviizné privne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi apokynmi objednavatela, zépismi
a dohodami opravnenych oséb zmluvnych strdn a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych orgénov $tatmej spravy. Zhotovitel sa tiez zavizuje, Ze o stave rozpracovanosti diela
bude objednavatela pricbezne informovat’.

Zhotovitel’ &estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ Zivnost’ v rozsahu, v akom si to tito
zmluva vyZaduje.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrodenie terminu riadneho dokonZenia diela v zmysle &lénku 1V zmluvy o viac ako 10 dni,
b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zékladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN noriem,

¢) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktord
v dohodnutej lehote neodstrénil,

d) ak zhotovitel' nepreukéZe objednavatelovi, Ze ma v &ase podpisu zmluvy uzatvorené poistne
zmluvy podla tejto zmluvy,

e) ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizéciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokratovat’ v plneni zmluvy,

f) ak bude podas realizacie diela zagaté vo&i zhotoviteTovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidacie, alebo zhotovitel’ poda navrh na vyhlésenie konkurzu.

V pripade splnenia podmienok podstatného porugenia zmluvy zhotovitefom, ma objednavate!
pravo od zmluvy odstapit. V pripade odstipenia od zmluvy objednéavatelom, tento oznami svoje



10.

11.

stanovisko pisomne zhotoviteFovi najneskdr do 7 dni od poruSenia zmluvy. Utinky odstiipenia od
zmluvy nastivajo v okamihu dorugenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.
Ak dbjde k zéniku z4vizku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednévatel nie je povinny
uhradit’ mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.
V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotoviteTovi alebo v pripade
podaného navrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitefom, je zhotoviteI' povinny o tychto
skutognostiach pisomne upovedomit’ objednévatel'a bez zbytoéného odkladu. Zaroved je povinny
pisomne upovedomit’ objednavatel’a o zmenéch vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda
objednévatelovi za vzniknuti Skodu.
Zhotovitel' je oprdvneny odstipit od zmluvy, ak objednivatel’ neplni zmluvné zavizky a tym
zhotovitelovi znemoziiuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel' povinny uhradit
zhotoviteFovi vietky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku diiu odstdpenia
od zmluvy.
ZhotoviteT &estne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia Gi€innosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nemé vedomost’ o tom, Ze by bol voci nemu na prislusnom stde
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ak bude potas trvania zmluvy zistené, Ze destné
vyhlasenie sa nezhoduje so skutoénostou, tito zmluva bude od potiatku neplatna a objednavatel
je opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej
ceny diela podl'a ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si riadne a v&as plni, a podas trvania tejto Zmluvy sa zavédzuje riadne a
véas plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov*), najmi sa zavizuje zabezpedit' aktualne, iplne,
spravne a pravdivé tdaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom oprévnenej osoby, a
zéroveii sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat’ Objedndvatela o tom, Ze:

a) bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zékona o registri partnerov;

b) nastala akakolPvek zmena akéhokol'vek daju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o regisiri partnerov;
¢) nastala skutoénost, ktora vedie alebo mdZe viest k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;
d) po dobu dih3iu ako tridsat’ (30) dni nemd v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisan( opravnenu osobu.
V pripade porufenia akejkol'vek povinnosti Zhotovitel' uvedenej v predchadzajiicom bode tejto
zmluvy, je objedndvatel oprdvneny od tejto zmluvy odstipit; tym nie si dotknutc priva
objedndvatela podlPa § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podla
predchadzajliceho bodu tohto &lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit” objedndvatelovi na
ziklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a doméhat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit, aby subdodévatelia, ktori spitiajii definiciu partnera verejného
sektora podl'a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budi subdodavatel'mi pre
plnenie poskytované na zéklade tejto zmluvy, zabezpegili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti podas trvania tejto zmluvy a plnili si vietky
povinnosti vyplyvajlce z takejto registricie, resp. zabezpe¢ili plnenie povinnosti vyplyvajucich z
takejto registracie. PoruSenie povinnosti podla predchédzajlicej vety zo strany zhotovitela sa
povauje za podstatné poruenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy. V
pripade porudenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu &lanku sa zhotovitel' zavizuje zaplatit’
objednavatelovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom
kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu &lanku tejto zmluvy je objednévatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a predloZenie vietkych zmliv a sivisiacich dokumentov so
subdodévatePmi; zhotovitel' je povinny takejto poZiadavke objednévatela vyhoviet' v lehote
uvedenej vo vyzve objednavatela; v pripade, ak zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, m4 sa za to, Ze
povinnost’ podTa prvej vety tohto bodu tohto &lanku tejto zmluvy bola porusend; druha a tretia veta
tohto bodu &lanku tejto zmluvy platia rovnako.



12. Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak bude potrebovat® navySit’ svoje kapacity pre realiziciu daného
predmetu zékazky, vtzkom pripade zamestnd na realiziciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zikazky (obec, okres, VUC). Uchédzagovi nie je
uréené forma zamestnania tychto oséb, t. j. mdZe sa jednat’ o pracovny pomer na krat§i pracovny
gas, dohoda o précach vykonévanych mimo pracovného pomeru atd’. V pripade, ak sa dielo bude
realizovat’ v obci uvedenej v Atlase rémskych komunit 2019, zhotovitel je povinny uplatiiovat’
poziadavku socidineho aspektu vo vztahu k inkluzii MRK v silade s Partnerskou dohodou SR na

roky 2014 —2020.

Clanok X1II
Vyssia moc

1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedn4 za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo sposobené okolnostami vylu€ujicimi
zodpovednost (d’alej len ,,vy$§ia moc®).

2. Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaZuji mimoriadne okolnosti braniace doCasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezévisle na voli
povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nésledky povinnou stranou
odvritené, ani pri vynalozeni vsetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovat.

3. ZavySsiumoc sa v zmysle tejto zmluvy povaZujii vojna, vojnovy stav, nepriatef'ské akcie, invazia,
&iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky pué, nisilné prevzatie moci,
obdianska vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpeéné vlastmosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrznosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaji len zamestnancov
zhotovitel'a alebo jeho subdodévateFov, G8inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat.

4. Za vy$§iu moc sa nepokladajii okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmi hospodarskych
pomerov povinnej strany a d'alej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo
odstranit’ podPa tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vseobecne zaviznych pravnych
predpisov, zmena meny $tatu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial moze dosledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu:

Clanok XII
Spoloéné a ziverecné ustanovenia

1. Této zmluva nadobuida platnost’ platnost’ diiom jej podpisu Statutirnymi zastupcami oboch
Zmluvnych strdn a Gfinnost’ diiom nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom
registri zmliv.

2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny sihlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovavat origindl tejto zmluvy o dielo, vratane
pripadnych dodatkov, v3etky originaly i¢tovnych dokladov aoriginaly d’al¥ich dokumentov
stvisiacich s realizdciou verejnej zakazky k realizicii kontrol, ato po dobu danu pravnymi
predpismi SR akich archivacii (zikon o @tovnictve azékon o DPH). Vybrany uchadzac
zabezpedi archiviciu dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 10 rokov odo
diia ukondenia realizicie diela. Zhotovitel' je d’alej povinny uchovavat Gltovné zdznamy
vztahujuce sa k predmetu plnenia verejnej zdkazky. Zhotovitel' je dalej povinny uchovavat
dtovné ziznamy vztfahujice sa k predmetu plnenia verejnej zikazky tiez v elektronickej podobe.

3. Tato zmluvu je mozné menit a doplifiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré buda datované a otislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v sulade so



zakonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, aje
potrebné ozndmit’ jeho uzavretie Poskytovatel'ovi.

4. Vsetky spory vyplyvajiice z tejto zmluvy alebo vzniknuté v savislosti s fiou budi zmluvné strany
riesit’ predovietkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany maji zaujem riesit’ vetky svoje spory
prednostne mimostdne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
vzniknd z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v stivislosti s fiou vratane sporov
o platnost, vyklad, zruienie zmluvy a pravnych dkonov stran sa budd prejedavat’ a rozhodovat
vyluéne vieobecnymi siidmi SR.

5. Pravne vzfahy touto zmluvou neupravené sa spravujii podfa prislusnych ustanoveni Obchodného
zédkonnika v platnom zneni a suvisiacich platnych pravnych predpisov.

6. NeoddelitePnou siéastou zmluvy je Priloha &. 1, ktora tvori rozpoet stavby a Priloha €. 2 Zoznam

subdodavatel'ov.

7. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentécii/ vychodiskovym podkladom, ktoré prevzal od
objednévateFa, jej textovej avykresovej Casti nemd pripomienky, vietkym predloZenym
podmienkam porozumel, st mu jasné a zrozumitel'né a Ze dielo podl'a zhotovi tak, aby bolo funkéné,
bezpetné a prevadzky schopné. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pochopil poZiadavku objednivatel'a na
realizaciu diela, vietky nejasnosti s nim prekonzultoval pred vypracovanim cenovej ponuky do
verejnej sifaze a e je schopny komplexne zhotovit' dielo v poZadovanej kvalite, v stanovenom
termine aza dohodnuti cenu vzmysle ustanoveni tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkéng,
bezpetné, prevadzky schopné a spiiialo poZiadavky objednévatel’a a vietky platné pravne predpisy
SR a EU.

8. Zmluva je vyhotoveni v troch rovnopisoch, zktorych po podpisani obdrzi dva rovnopisy
objednavatel’ a jeden rovnopis zhotovitel'.

9. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluva vritane platnych priloh je zrozumiteIna a Ze ju uzavreli
slobodne, vaZne a bez omylu, nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu
si pre&itali, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu ju podpisuju.

Vo Vysnej Myshi dita ....1. 4,711 1026 V Kogiciach, dita ...... 14211 204

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
N
Marek Habina - starosta obce Jozef kel - konatel

Priloha &.1 Rozpotet diela (predloZi uchadza¢ vo svojej ponuke)
Priloba &. 2 Zoznam subdodévatel'ov (predlozi vitazny uchddzad k podpisu Zmluvy o dielo)



