Zmluva o dielo ¢. 01112024

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“)

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,objednavatel™)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefén:
(dalej len ,zhotovitel).

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Matejovce nad Hornadom

Matejovce nad Hornddom 97 05321 Matejovce nad Hornadom
Mgr. Ivana Hrebenarova — starosta obce

00329363

2020717776

Prima banka Slovensko, a.s.

SK89 5600 0000 0034 2477 7001

MIGI, spol. s r.o.

Sadovéa 2328/12, 052 01 SpiSska Novéa Ves
36187232

2020033554

SK2020033554

Matus HaduSovsky

SLSP

SK83 0900 0000 0005 2037 7610
OR MS KE, Odd.:Sro

VI.E.: 10620/V
migispol2@gmail.com

0905 294 278

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu zadavania zakazky na uskutocnenie stavebnych prac.



Podla ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

2.1.

22,
a)

c)
e)

3.1.

3.1.1.

Cl. 2. Predmet plnenia zakazky

Zhotovitel sa zavazuije, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,Znizovanie energetickej naro¢nosti verejnej budovy v obci Matejovce nad
Hornadom“ (dalej aj ako ,Dielo®) v rozsahu podla projektovej dokumentacie a nasledne vykazu
vymer. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene ana viastnu
zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

poziadaviek a nalezitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutoCnenie stavebnych prac,

ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

zavazného harmonogramu préac, ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto

zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatefa, ako aj dojednani opravnenych

zastupcov zmluvnych strén na kontrolnych poradéch (resp. dfioch) stavby, uvedenych v stavebnom

denniku, alebo inou pisomnou formou.

CI. 3. Cas plnenia

Zmluva odielo sa uzatvara do ukonéenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatefom podla tejto zmluvy.

Lehota plnenia predmetu zakazky podfa &l. 2 tejto zmluvy je do 8 mesiacov odo dria nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy o dielo pri¢om objednavatel pisomne vyzve zhotovitefa na prevzatie staveniska
v sulade s €l. 7.2. zmluvy najneskor do 10 dni odo dnia uéinnosti tejto zmluvy podfa platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podfa tejto zmluvy,

zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorsej ponuknutej lehote.

3.2. Dielo je mozné realizovat aj poCas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych sviatkov za predpokladu

3.3.

41.

4.2.

dodrzania osobitnych pravnych predpisov.
Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podfa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a v€asnym
poskytovanim sucinnosti zo strany Objednavatela na zéklade pisomnej ziadosti Zhotovitela.

CI. 4. Cena zakazky

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena
zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.
Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 2. tejto zmluvy je
4.21. 293.470,02 EUR s DPH (Dvestodevatdesiattritisictyristosedemdesiat 02/100 EUR)
4.2.2. pricom vySka DPH je 48.911,67 EUR
4.2.3. cenabez DPH je 244.558,35 EUR

Znizovanie energetickej naroénosti verejnej budovy v obci Matejovce nad Hornadom
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4.3.

4.4,
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

59.

Cena za dielo je cena koneCnd a zahfha odplatu za spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifajiceho
stanoveny Ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za kone¢né
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, ze pokryvaju vietky
naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mozu suvisiet s Uplnou realizéciou diela, vratane doc¢asnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, doasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v3etkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zaloZeny.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Fakturacia bude prebiehat formou priebeznych faktur vystavenych na zéklade odsuhlaseného
supisu vykonanych préc pri om:

Prvé faktlra moze byt vystavend po prestavani miniméine 35% celkovej ceny diela,

Druhé faktura po prestavani maximélne 35% celkovej ceny diela.

Tretia vyuctovacia faktura na zostavajuci rozsah po odovzdani diela a odstraneni pripadnych
nedorobkov a zavad prekazajucich uzivaniu diela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou objednavatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit stpis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia faktary (stpisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so stupisom vykonanych prac suhlasi a objednavatel sa zavazuje
riadne a v€as uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatel.

Faktira musi byt objednavatelovi doruCena vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti danového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaCne plynat doruCenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od doruCenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povazovat

v v

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
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5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech uctu
zhotovitela.

Ak je objednéavatel v omeSkani z uhradou faktury, méze zhotovitel U¢tovat objednavatelovi urok
z omeSkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

V pripade, ze realizicia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 6 mesiacov od datumu
podania ponuk, bude mat' Zhotovitel pravo na Uhradu naviac nakladov, vyplyvajucich z inflacie
cien a materialov (valorizécie).

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze poCas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobily na riadne uzivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet pinenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia poCas trvania zéru¢nej doby.

Zaruéna doba na celu zakazku je 60 mesiacov azacCina plynit odo dia odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podfa tychto zarucnych listov.

V Case trvania zaru¢nej doby méa objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania, umyselného
poSkodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela o€akavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povaZzuije aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatefla
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zaéne
s odstranovanim vad ihned'.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutoCnosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zaCatiu alebo odstrarovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel zaCne s odstrafiovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbyto€ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej Giastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela po€as zarucnej doby, ma zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak Casti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nove. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avSak nebrani riadnemu uZivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zfavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu $kody.

V pripade omeskania zhotovitela so zacatim odstranovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynalozené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna
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6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

71.

7.2

7.3

74

7.5

7.6

1.7
7.8

ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Zze zhotovitel néklady vynalozené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouZit k
uplatneniu svojho naroku realizacnu zabezpeku, alebo iné pravne institity na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na néhradu $kody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zaru¢na doba odo dna uplatnenia reklamécie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druhd veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vyluéujd.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpeCeni bezpecnosti prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych
opatreni a poZiadaviek Objednavatefa a podmienok tejto zmluvy vztahujicich sa na
zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatelom.
Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si neméze
uplatnit usly zisk.
Zhotovitel zabezpeCi na svoje néklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych
hmat a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Objednavatel zabezpeli rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poénuc
diiom ucinnosti tejto zmluvy, ato vyluéne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie
v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon)
v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZat technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podfa projektovej
dokumentécie bez pozadovania zmien projektu.
Zhotovitel je poCas prac povinny dodrziavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoziarnej ochrany, BOZP a zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za Cinnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlady €.
396/2006 Z. z.

7.9 Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel

7.10

711

7.12

zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejneé priestranstva
ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktori mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato vskutoCnom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevyluCuje pravo
objednavatela uplatnit zmluvna pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v sUvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy méa za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto poru$enia budi mat za nasledok
udelenie pokuty objednévatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podfa
prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatene;

Znizovanie energetickej naroénosti verejnej budovy v obci Matejovce nad Hornadom



Podla ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

713

7.14

7.15

7.16

717

7.18

7.19

7.20

7.21

1.22

7.23

7.24.

7.25.

7.26.

pokuty.

Ak konanie zhotovitela v stvislostia v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenia
zdravia ludi a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky voCi objednavatelovi, zhotovitel
od$kodni objednévatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na
skuskach podla bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnd
stranu. Denné zéznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.

Objednéavatel sa stadva vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele znaSa zhotovitel aZz do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj uspe$né vykonanie véetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto
skuskach podmieniuju prevzatie diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika
na prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezdbvodne odmietne prevziat dielo alebo

- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami,
ktoré nijako nebrania uzivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marnym
uplynutim doby na prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeCnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér
do 3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym

zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.
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7.27.

7.29.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentécie so
zakreslenim vSetkych zmien podfa skuto¢ného stavu vykonanych préac.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny zabezpeCit pocas celej doby realizicie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut' do tohto opravnenia,
resp. na poziadanie objednavatela zhotovit osved¢ené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj
po dobu realizécie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonéenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit si voCi nemu pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty defi omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni prévoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle ¢lanku 7.29 tejto zmluvy) je objednévatel oprdvneny vymahat zmluvnu pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy der nepredlozenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpe€nostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukdzat objednévatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dbkazov), je opravneny
objednavatel uplatnit narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zépisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kaZdy
kalendarny dent omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omesSkani s odstraiovanim vad diela po€as zaru¢nej doby, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kalendarny defi omeskania a za kazdu vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od doru€enia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tuto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel ma teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vySke v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omeskani z Uhradou faktury, méze zhotovitel G¢tovat objednavatelovi urok
z omeS$kania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy deft omeSkania

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
porusenu povinnost splnit dodatocne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, najma
povinnosti zhotovit Dielo riadne a véas.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto Clanku povazuju za primerané
porusenej povinnosti.

Znizovanie energetickej naroénosti verejnej budovy v obci Matejovce nad Hornadom



Podla ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

96.

9.7.

C1. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZzovat za neodvratné a neoby¢ajné udalosti
ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoZiujuce montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, mesSkanie
riadiaceho organu s uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).
Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vysSiu
moc a preukazala ju, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia
oznamenia druhej strane.
Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné porudenie povinnosti treba povazovat
najdoleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné pinenie
zhotovitela (napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednévatelom pocas realizécie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné pinenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednévatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
vyhlaseniach u€inenych v tejto zmluve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omes$kanie s Uhradou faktur.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamZite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne prediZuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom poruSuje povinnosti vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade odnatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny financny prispevok, alebo jeho

Cast, vzhfadom na tu skutoCnost, ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo posudenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaca o prijatie pinenia,
pokial ich spravy budu z hfadiska objednavatela negativne, alebo nepriaznivé.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhladom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo poZadovat, aby zotrval v zavazkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vysSia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran méZe odstupit od tejto zmluvy, ak voci druhému tcastnikovi bolo
zacaté konkurzné konanie, alebo reStrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstupenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zaru¢nej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
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9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze ihned budu informovat druhu zmluvnu stranu o tom, Ze su v krize,
v upadku, ako i 0 tom, ze ich veritel ma vymahatelnu pohladavku, alebo nastali také skuto¢nosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, upadku alebo krizy.

Uginky odstpenia od zmluvy nastani momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej v8ak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentéciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade do¢asného prerudenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, ma zhotovitel nérok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zavazku bol
zhotovitelom oznameny v Navrhu o Zmenu objednévatefovi minimalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodavatel — osoba, zacne poskytovat plnenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce spinenie podmienok Uc&asti ohladne osobného
postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo diia predloZzenia Navrhu. V opaénom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v pineni predmetu zakazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje, aby
takyto subdodavate! - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpe&nostno-pravnych
predpisoch, priom za pripadné poruSenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podfa § 11 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacény
charakter, preto akekolvek prava a povinnosti mozu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny Udajov délezitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre doru¢enie zmluvné strany su povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa doruuju na adresu ucastnikov postou,
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11.5.

11.6.

kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi méze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitefovi mbze byt odovzdana konatelovi
spolocnosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnutd pisomnost po uplynuti UloZnej doby sa povazuje za dorucenu (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im v8etku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su najma:
a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) NajvysSikontrolny drad SR, prisluSna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 - uradne overené opravnenie stavbyveduceho

Ak niektora z uvedenych priloh v ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom

jej vzniku.

11.7.

11.8

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budd dorucené po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a Ucinnost kumulativnym
splnenim nasledovnych podmienok:

+ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv Uradu vlady Slovenskej
republiky, a

+ po ukon&eni kontroly verejného obstaravania, ak Urad pre verejné obstaravanie ako
Sprostredkovatelsky organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum doruCenia zéznamu z kontroly
prijimatelovi (v tejto zmluve objednavatelovi). Ak boli v ramci kontroly verejného obstaravania
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania,
zmluva nadobudne uc€innost momentom doruCenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
finanCnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatefom a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podfa aktualne platnej a ucinnej
Prirucky k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania. Ak zakazka, ktorej vysledkom
bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Uradu pre verejné obstaravanie ako
Sprostredkovatelského organu z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne
ucinnost’ dilom doruéenia oznamenia poskytovatela prijimatefovi (objednavatelovi), Ze zékazka
nebola na zaklade poskytovatefom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.
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Objednavatel bude bezodkladne informovat Zhotovitela o nadobudnuti uinnosti tejto zmluvy o

dielo.
V Matejovciach n/H. dia: ..... ..... ...... V/ SpiSskej Novej Vsi, diha: ... ... oo
Za objednéavatela: Za zhotovitela:
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Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Nazov zakazky: ,.Znizovanie energetickej naroénosti verejnej budovy v obci Matejovce nad Hornadom*

(uchadza€ oznadi jedno z nizSie uvedeného, v pripade vyuzitia subdodévatelov doplni idaje do tabulky nizsie)
x nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom subdodavatela/-ov,
0 budem pinenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom nasledovnych subdodavatelov v nasledovnom
rozsahu:

Obchodné
meno
subdodavatela

ICO

Sidlo

Udaje 0 osobe
opravnenej konat za
subdodavatela

v rozsahu meno

a priezvisko, adresa

pobytu a datum
narodenia

Podiel subdodavky v
% alebo suma v EUR
s DPH, ktorou sa ma
podielat
subdodavatel na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkove] hodnoty
plnenia uvedenej

v ponuke uchadzaca

Predmety
subdodavok

Meno, priezvisko a titul: Matu$ HaduSovsky

Datum a miesto podpisu: SpiSska Nova Ves

Podpis:

Znizovanie energetickej naroénosti verejnej budovy v obci Matejovce nad Hornadom




