Zmiluva o diele £.2/11/2024

uzatvorend podfa § 536 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zékonnik”) a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani & 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani®)

1.1. Objednavatel
Sidlo:
Zastipeny:
I€O:
DIC:
Bankové spojenie:
Ucet samospravy IBAN:
Uget grantovy IBAN:
Telefdn, e-mail:
Osoba opravnena konat vo veciach
zmluvnych a technickych

{dalej len ,objedndvatel”)

1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

1€ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. &. z Obchodného registra
Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(d'alej len "zhotovitel)

{dalej len ,Zmluva®)

ZNMLUVNE STRANY

Obec Lieskovec

Lieskovec 122, 067 45 Lieskovec
Lubomir Popcak, starosta abce
00323209

2021232719

Nuiran hanba e

N A A UL A T e Nl Wt LY e e

4421 911 670 335; obexlies@gmail.com

Lubomir Popéak, starosta obce

NAIJ-STAV s.r.o.

Vinné 3063, Vinné 07231
Ing.}dn Sciranko

45875669

2023116843

SK2023116843

Trtra hanba o e

¢

OR 0S5 Kosice |,oddieL: Sro, vloZka &islo:26391/V
+421917399768, sciranko.jan@gmail.com

Ing.Jan Sciranko

uzatvéraju podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhldaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvan( a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v platnom zneni tiito Zmluvu o dielo { dalej len ,Zmluva”) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.

Predmet zmluvy



2.1

Predmetom tejto Zmluvy je zévdzok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné price s ndzvom:
JIniZenie energeticke] ndrocnosti kultdrneho domu Lieskovec” (dalej len ,dielo”} podla
dohodnutych podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutt cenu diela, ktord je vysledok sitaZe uskutoénenej podla zdkona o verejnom obstaravani €.
343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

2.2, Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo podla projektovej dokumenticie stavby: ZnfZenie energetickej

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

3.1.

4.1,

4.2,

4.3.

naroénosti kulttirneho domu Lieskovec, vypracovanou zodpovedny projektant: Ing. Maria Salnciova
a rozpottu prediofeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych
vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avEas odovzdat objedndvatelovi vzodpovedajlcej kvalite
a v ponuknutej cene.

Predmet Zmluvy bude financovany zo zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a edolnosti (Planu obnovy
a odolnosti 5R) a z vlastnych zdrojov verejného obstardvatefa.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom &ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela inG osobu, ma zodpovednast akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy potvrdzuje, 2e sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentdciou a Viykazom vymer

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok Zpecifikovanych vZmluve, zhotovit pre Objedndvatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvéZil a odborne postdil vietky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do tivahy rozsah potrebnych materialov,
pric a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ( materialy, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, Udriba pristupovych ciest, ndklady na odstrénenie odpadov, néklady na zamestnancov
a pecialistov ako aj ostatné naklady sivisiace s realizéciou Diela, a Iné).

Clanok L.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia {vykonania) diela je: obec Lieskovec, k., Lieskovec parc. CKN & 157/1, 157/2,

157/3.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla élanku |1, tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strédn v zmysle
zékona NR SR £. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je koneéna
a je mozné ju menit len v pripade zévainych nepredvidatelnych okolnasti v stilade s prislusnymi
pravnymi pradpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom:
Cena bez DPH: 318 667,92 EUR
Cena DPH (20 %): 63 733,58 EUR
Cena s DPH: 382 401,50 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie pre stavebné povalenie. Projekt obsahuje
okrem vykresove] a textovej Easti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet, ktory tvorf
prilohu £.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zéklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena
diela podfa tohto &ldnku zahffia vietky nevyhnuiné prace a dodévky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluby ako aj daliie sivisiace price potrebné pri realizdcii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudécif vratane odvozy, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.



4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Naviac price a dodavky sa Zhotovitel zavizuje pre Cbjedndvatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strén, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah aterminy plnenia naviac. Zhotovitel nie je opravneny
vystavit faktdru iba na zaklade objedndvky, resp. odsihlasenia naviac préc stavbyveddcim a
Objednavatelom. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktdry je potrebné vzavriet pisomny
dodatok k tejto Zmluve:

Naviac prace predstavujti prace nad rémec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre wyiliCenie pochybnosti
sa md za to, Ze naviac prace si vyluZne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer. Zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachddzajli vo vykresovej Casti
projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpoéty nerealizovanych prac a doddvok sd zévazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikicii prac a dodavok zhotovitela (Priloha £.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je mo#né stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podfa Specifikicie { Priloha £.2)
bude cena tychto prac uréena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouijti jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacil prac zhotovitela a platné po dobu realizicie
prac, vypoditané podla predpisov platnych a d€innych ku diiu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju alebo
vykonaji v mensom rozsahu Zhotovite! tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa tast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat stavebné Dielo bez véad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovane] kvalite ana poZadovane] Urovni vpontknutej cene avsilade s projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka Je kompletna a bola vypracovana na zéklade dokumentacie -
zhotovitel'si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarutuje, e Zhotovitelom predloZend cenova kalkulacia — podrobny rozpotet je (plny a zdvazny a teda
aj vpripade vzniku Einnosti, ktoré Zhotovitef véase uzatvorenia Zmluvy zakychkolvek dovodov
nepredvidal, nevznika zhotovitelovi nérok poZadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navyienie ceny z dévodu chybného vypottu vymery z dokumentacie.

€lanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavizuje dielo podla &l Ii. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednévatelovi vlehote
zhotovenia do 31.08.2025
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objedndvatefla najneskér do 7 kalenddrnych dnj odo dfia
pisomného (resp. e-mailového} dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spidu Zmluvné strany Zapisnicu, Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat préce Zo i len na Casti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovite! nie je v omekani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stivisiacu s realizéciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budd prace zo
strany objednavatefa prerufené, &m nie je dotknuté lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Taketo
skutoZnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskdr v defi, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora ma
vplyv na realizdciu diela. O tejto skutocnosti musf byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.
Zhotovite! sa zavizuje zahéjit prace do 7 kalenddrnych dni od dfia prevzatia staveniska.

Clanok V1.

Zoznam zodpovednych osob
Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmiuvy o dielo:

Za objedndvatela: stavebny dozor Ing.Dana Gajdosova

Za zhotovitela: stavbyvedici Ing.Jan Sciranko



Clanok V.

Podmienky uskuto€nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany staveniska

7.1.

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11,

7.12.

7.13.

a poistenie stavby, po#iarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel najneskdr ku dilu prevzatia staveniska, preukaZe objednévatelovi Ze mé uzatvorend zmluvu
o poisteni na krytie rizik zo stavebnych préc. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimaine
vo vyske cenového névrhu zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstardvania. Poistenie musi
byt platné potas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stifasne so staveniskom:

- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu &ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pofas realizécie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mdiu nastat pofas vykondvania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknt potas obdobia od zaéatia préc na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdoddvatelov potas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ifelom plnenia
zdviizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych préc sa zhoduju s Gdajmi uvedenymt v sipise préac a doddvok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo poéas plnej prevadzky tradu, ¢omu je povinny prisposobit vecny
a tasovy harmonogram realizacie diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpetenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pogas vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
doéasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udriiavanie dopravnych znaiek v stvislosti s priebehom prac vstilade s predpismi
o pozemnych komunikéciach zabezpeti a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto€nosti rozhodujiice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat (idaje o éasovam postupe prac,
ich akosti, idaje o pofte zamestnancov, poite mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéf protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Suéasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéciu celého priebehu diela.

Zhotovite! poveruje stavbyveddceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennfk sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zéstupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vzdy vten defi, kedy boli
prace vykonané alebo ked' nastant okalnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebne rieSit dalii postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
zéznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy 5tatnej spravy.

Pokial stavbyvedtici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objedndvatefa je povinny podpisovat, ako aj vpripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu Easti diela, ktoré budu daisim postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedent
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znaZat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objedndvatel' nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moie
zhotovitel' pokracovat v realizécii diela, aviak aZ potom ako vykona podrobnt fotodokumentaciu
takychto Zasti diela, ktor(i zasle bez zbytotného odkladu objednavatefovi. Ak Gfast na kontrole



7,14,

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

objednévatelovi znemoZni prekéazka, ktori nemohol odstranit, mbe bez zbytoéného odkladu poZadovat
vykonanie dodatoZnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu préc zakryvanych konstrukeii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade (&asti objedndvatefa na kontrole.

Zhotovitef je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
Gtast pri vykondvanf skisok vsilade sprojektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skiisky bez jeho Gcasti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objednavatefom viest podrobny technicky zéznam o vykonanych skdskach.

vietky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zipisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednévatela nemaji charakter zmeny zmiuvy.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nfm pozvanych oséb
na stavbu, potas celého jej priebehu, ako 7 za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia viady SR &.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpe€nostné zdravotné oznatenie pri praci a Nariadenia vlady &.
396/2006 Z. z. Zhotovitel e povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomig, Ze éast priac mbze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpetit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k drazu, najmd zamestnancov objednavatela.
Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti {drazy,
potiare, havérie a pod.) voéi prisluinym $tdtnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za itelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny poufit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majd také viastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beZnej Gdribe zarucend poZadovand mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpenost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udriiaval vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, cbjedndvatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akikolvek skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takito
skodu spdsobi, zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpedi zhodnocovanie odpadov recykliciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zikona & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy &. 1 pre &nnost R5 ~ Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov.
Objednavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeéne zhotovitela
upazornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodne pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric z tohto dévodu nie je zhotovite!
v omeskani.

Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diels, zndsa
zhotovitel aZ do asu protokolarneho prevzatia diela objednévatelom.

Zhotovitel je povinny ztcastiovaf sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budi vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objedndvatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na uéast rovnakym spdsabom.
Zhotovite! zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeinost technickych
zariadeni pri stavebnych pricach, za dodrZiavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov a STN,
tykajticich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne 3koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
5 odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovite! spini svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je dspe$né vykonanie vietkych skuSok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj

odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.
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Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania bud zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvngé strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany csobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najmé zékladné Gdaje dokonZeného diela, supis zistenych drobnych véd a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedtl svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentdcie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvyiuji cenu
prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zépisom projektanta a cbjednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznaéit v projektovej dokumentécii

skutoZného vyhotovenia.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatefovi v 2 vyhatoveniach:

- projektovli dokumentdciu skutocného vyhotovenia so zakreslenfm vietkych zmien podla
skutogného stavu vykonanych préc v dvoch tladenych wyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sicastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedenia o vykonanych skuskach pouitych materidlov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc vratane fotodokumentacie
priehehu tychto prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskiSani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skidkach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikdty
Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, i je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je

stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sudasti
a prisluienstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy3ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pritom stavenisko je povinny vypratat de 10 dni odo dia
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL,
Subdodivatelia

Kaidy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora, je

povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora,

Kaidy subdodavatel musi spifiat podmienky GEasti tykajlce sa osobného postavenia podfa §32 ods.1

pism. ) zdkona o verejnom obstardvani,

Zhotovite! je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to

za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Uéasti tykajlce sa osobného postavenia podla

§32 ods. 1 pism. e) zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom chstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi akikolvek zmenu Gdajov o kazdom subdodavatelovi

pocas pinenia diela a to bezodkladne, najneskdr v defi nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdoddvatela pogas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena povodne

navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dal§ieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel

najneskdr v def, ktory predchidza diiu, v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat;

a. Predlodit pilsomné oznamenie Objednavatelovi o zmene subdodavatela a v tomto czndmeni uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam, navrhovanych
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novych subdodavatelov, predmety plnenia.

b. PredloZit zavizné wyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatelje zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov {dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora

c. Predlofit vyhidsenie , Ze kaZdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka spifia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vetahujlicich sa ku ktorémukolvek

subdodavatefovi, si Objedndvatel mbie overit sdm vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajtcich sa preukazania splnenia podmienck podfa zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vietkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto

&lanku, ma Objednévate! pravo odstipit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmiuvy.

Zhotovitel musl svoje prace vytetovat overitefnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktdry je

stipis skutoéne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitel, odsthlaseny a podpisany technickym

dozorom objednavatela, Stpis vykonanych prac je sagastou faktdry, musi byt zostaveny prehladne,

pritom sa musi dodriiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom

(vwkaz/vymer) podia zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktdre zvyraznit a na

poZiadanie uviest oddelene.

Zhotovitel mbie vystavit maximalne 5 faktur potas realizécie diela.

Zhotovitel vystavl fakttiru najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych préc a doruti ju

objednavatefovi. Splatnost vystavenych faktir je 60 dni odo diia dorucenia objednavatefovi.

Objednévatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami

a Stipisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Stpis vykonanych préc do desiatich dnf odo diia jeho

predlozenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a petiatkou; ak objednévatel do desiatich dni odo diia predloZenia Stpisu vykonanych prac

neoznami zhotovitefovi pripomienky, mé sa za to, %e s predloZenym Stpisom vykonanych prac sthlast.

Ak by objednavatel mal k predloienému Stipisu vykonanych prac pripomienky, budl odstranené

vzajomnou dohodou objednévateia a zhotovitefa.

Faktura vystavena zhotovitefom musf obsahovat vietky nalefitosti dafiového dokladu v stilade s platnou

pravnou Gpravou SR a jej prilohu tvori Sipis vykonanych fakturovanych prac. Faktdry vratane

potvrdeného stpisu vykonanych pric budu dorufené objedndvatefovi v6 (Siestich) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny stipis stavebnych prac sa povaZuje taky sdpis, ktorého kaZda strana je

potvrdena peciatkou a podpisom kafde] zucastnenej strany. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude

obsahovat tieto nalefitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerudi lehota splatnosti a novd lehota splatnosti pre objednavatefa zatne plyndt doruéenim

dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pofaduje, aby vystavend faktdra zhotovitefom obsahovala minimélne nasledujice

naleZitosti, a to:

- oznacenie ,faktlra” a jej poradové &islo,

- identifikané (idaje zhotovitela a objednavatela (cbchodné meno, adresa sfdla, 1C0, DIC, IC DPH,
registracia},

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktlry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovani cenu v Eur,

- oznatenie pefiazného Ustavu a &fslo GEtu IBAN, na ktory sa md platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela
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Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Cléanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokiadanym dZelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odavzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruenim jeho
povinnosti.
Zarugna doba na stavebné prace je 60 mesiacov odo dfia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukonenia zéruénej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tidriby diela objednévatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poikodenia diela, resp. poikodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukézané e k po3kodeniu doslo, alebo k nemu dolo vo vé&som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zaviizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatetom do
7 dni odo dfia obdrzania reklamdcie, ak nedajde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoiZnit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucne vady
odstraiovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpeéit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzdi dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvni pokutu vo vyike 0,5 % z ceny diela za kaZdy deri omeskania.
\ pripade, %e je objedndvatel v omeskani s Ghradou faktdry, zhotovitel ma pravo na troky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,5 % za kaZdy def
omeskania.
V pripade porusenia ktorejkelvek z povinnostf tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny {napr.
neozndmenie zmeny suhdodavatela alebo vyuitie subdoddvatela, ktory nesplfia podmienky podFa § 32
ods. 1 zékona & 343/2015 o verejnom obstarivani ma objednévatel narok na zmluvnd pokutu vo vyike
0,5% z ceny diela za kaidé poruienie ktorejkolvek z vy33ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
V pripade neodstranenia vid a/falebo nedorobkov Diela vyplyvajtcich z protokolu, ktory bude
zmiuvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike 0, 5 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeSkania,
a to af do difa Uplného odstrdnenia vietkych vad a nedorobkov.
Za nedodrianie podmienky Objednavatefa: ,Najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolacného
odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opatovné pouZitie alebo zaslany na recyklaciu
o €om predloZi Zhotovitel dbkaz o zhodnoteni do 14 dni” je Objednavatel opravneny fakturovat
zhotovitelovi pokutu vo vy3ke 1 000,00 EUR bez DPH, za kaidé pochybenie a kaidy den omeskania
s predlozenim dékazu.
Za nedodrianie podmienky Objedndvatela: ,Najmenej 70% (objemu) vietkych vyrobkov zdreva
pouZitych pri renovicii kanstrukcil, oplastenia a povrchovych dprav bude z recyklovanych (opatovne
pouzitych alebo pochadzajiicich z trvalo udrZatelnych lesov, ako st certifikované certifikaénymi auditmi
tretich stran vykondvanymi akreditovanymi certifikaénymi orgdnmi, napr. normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy) je Objednavatel oprévneny fakturovat zhotovitelov jednorazovi pokutu vo vyske
5 000,00 Eur.
Zmluvnd pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatefa na dhradu zmluvnej pokuty a to v [ehote 15
kalendarnych dnf odo diia doruenia predmetnej vyzvy Objedndvatefa Zhotovitefovi: Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitefa nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody
prevyiujice zmluvni pokutu.
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V pripade Ze Zhotovite! z dévodu na svojej strane nevybuduje cast stavby, zmluvnd pokuta je stanovend
v hodnote nedodanej ¢asti stavby.

Ak Zhotovitel nevykond riadne a véas Dielo v stilade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednévatel pokyn alebo aby dané bolo spasobené okoinostami, ktoré
nie st na strane Zhotoviteta, je Objednévatel opravneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych
nakladov a §kdd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v pinej vyike.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu kody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvn(i pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

€lanolk XH.

Odstiipenie od zmiuvy
0d zmiuvy mo#no odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na uréitd tast zmluvnych préc a dodavok.
Objedndvatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy dplne alebo iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela si prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, Ze daldie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijateiné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatrenf bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu poifvania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, e zamestnanci zhotovitefa, resp. jeho subdodévatela zavaine porugujl pracovnu
disciplinu, zasady bezpeénosti price a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moZe objedndvatel odstipit od zmluvy.
Odstdpenie od zmiuvy musi byt druhej zmluvnej strane doru€ené pisomne.
Objednavatel je oprévneny odstdpit od zmluvy v pripade podstatného poruenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZujui najmé tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizicie diela nepreukiZe objednavatelovi, e mé vzatvorene
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak prejavil svoj
timysel nepokracovat v plneni zdvazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnt vady v pineni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom,

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny {napr.
neozndmenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatefa, ktory nespifia podmienky
podra § 32 ods. 1 pism. e} zdkona & 343/2015 zakona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a Easovym harmonogramom realizicie diela
podfa pril. €. 2 tejto zmluvy

Objedndvatel je opravneny bez akychkolvek sankcil odstipif od zmluvy v pripade, kedy eite nedoslo

k pineniu zo zmluvy a ak na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnuty NFP.

Objednavatel méze odstlpit od zmiuvy aj v pripadoch uvedenych vust. § 18 zékona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok XlIl.

Nshrada 3kody, pravne vztahy a désledky neplinenia zmluvy, vyisia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strén neoprdvnene prerusi alebo zastavi préce, pripadne pride k
preruieniu alebo zastaveniu pric z jej viny, zavédzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukdzané naklady,
ktoré jej v stvislosti s preruienim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmiuvnych strén mé narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia zavidzku druhou
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zmluvnou stranou, ato v zmysie § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej vyska bude vzdjomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vy3Zej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postpit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zékona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnfk vzneni neskordich predpisov { dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajiceho sihlasu Objednavatefa. Pravny Ukon, ktorym budi postipené pohfadavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objedndvatelfom podfa predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obéianskeho zakonnika neplatny. Sthlas Objedndvatela je zdroveri platny len za podmienky, Ze bol na
takyto kon udeleny predchadzajici pisomny sthlas Statutdrneho zastupcu objednévatela, ktory musi
byt prilohou udelengho suhlasu Objednévatela.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v £ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndsledok porusenie
predpisov v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto poruenia budl mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejne] alebo 3tatnej spravy podfa prisluinych pravnych predpisov, odskedni zhotovitel
objednavatela v celej vyike zaplatene] pokuty vratane prisluenstva.

Zhotovitel je povinny hldsit akékolvek $kody a kradefe uZ zabudovanych dodavok a prac bez zbytotného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budd préce, dodévky a materialy zhotovitefa poikodeng, odcudzeng, ¢lastogne alebo tplne
znitené, zabezpet! zhotovitel ndhradné plnenie dodavky, pripadne vykond price na vlastné naklady,
riziko a nebezpetenstva s ciefom zabezpedit zmluvné pinenie. Této skutoénost nemd vplyv na pred|Zenie
gasu vykonania diela. Ak ddjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitefa je tento oprévneny pouit
poistoviiou zaplatenti sumu na odstrdnenie $kdd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela, Ak poistoviia zhotovitefa neuhradi plnt vysku Skody, je tento povinny na
vlasiné naklady odstranit vietky skody tak, aby objednévatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ze
zhotovitel nedodri podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stilade s touto zmluvou,
musi odékodnit objednavatela za vetky kody a néroky, ktoré vznikn( nasledkom nedodrZania tychto

podmienck a povinnaosti.
Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednévatela, a to uz potas vykonavania diela zhotovitefom,
Ak konanie zhotovitela v sdvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nésledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici, poZiarnej ochrany a fivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porudenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3tatnej spravy podla prisluinych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyke zaplatene] pokuty vritane prisluienstva.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pohfadavky vzniknuté na ziklade tejto zmiuvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatefa v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavizku zhotovitel stotoZfiuje sa s objednéavatefom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nésledkami jeho absoldtnej neplatnosti (§39 Obéiansky zékonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel je povinny hldsit akékolvek skody a kradeZe uZ zabudovanych dodévok a préac bez zbytoEného
odkladu objedndvatelovi.
V pripade, e budu price, dodévky a materialy zhotovitela poSkodené, odcudzené, giastolne alebo dplne
zniceng, zabezpedi zhotovitel nahradné pinenie dodavky, pripadne vykond préce na vlastné naklady,
riziko a nebezpetenstvo s ciefom zabezpegit zmluvné plnenie. Této skutoénost nemé vplyv na predizenie
tasu vykonania diela. Ak d&jde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouit
poistoviiou zaplaten(i sumu na odstranenie 3kéd. O uvedenej skutofnosti je povinny bezodkladne
informovat objedndvatela, Ak poistoviia zhotovitelfa neuhradi pini vysku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmiuvou,
musi odékodnit objednévatela za vietky gkody a naroky, ktoré vznikni nésledkom nedodrzania tychto
podmienck a povinnostl.
Zhotovitel sa zavizuje &innosti stavbyvediceho zabezpetit osobou stavbyvedtceho. Stavbyvedici musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znatostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v€asné splnenie
povinnosti Doddvatela. Zhotovitel' sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveddceho na



14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

ziklade odévodneného pisomného ozndmenia Objedndvatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyvedliceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel
za Ufelom preukézania poZadovanych znalosti stavbyvediiceho predloZi poverenej osobe Objednavatela
najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty:
> vyhldsenie stavbyvediiceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitefovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celt dobu realizacie Diela.

Zmena stavbyvedlceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmiuvy moind wyluéne na zaklade
predchadzajlceho pisomného sthlasu Objednévatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednévatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimalne pét (5) kalendarnych dni vopred
a dorutit Objednévatelovi doklady preukazujtice splnenie podmienky Gcasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zékona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstardvaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduiceho je Zhotovitef povinny zabezpetit, aby nahradzujdci stavbyveduci splial
podmienky tcasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukazal v sdvislosti s
nahradenym stavbyvedtcim
Zhotovitel sa zavizuje Ze strpi vykon kontroly/auditu sivisiaceho sdodanim predmetu zdkazky
kedykolvek potas platnosti a G€innosti prisludnej Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti uzavretej verejnym obstardvatelom ako prijimatelom prostriedkov
mechanizmu pldnu obnovy a odolnosti za Gelom financovania predmetu zikazky, a to zo strany
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU a
poskytnit tymto orgdnom riadne a véas vietku potrebnd siéinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu s najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d} Urad vlddneho auditu,

e} Ministerstvo financii SR,

f)  Najvy3Ei kontrolny Orad SR,

g) Organy ititnej spravy podfa § 2 zékona £ 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a 0 zmene

adoplneni niektorjch zdkonov v zneni neskordich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i)  Eurdpska komisia,

]} Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k)  Eurdpsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),

)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratdra {EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kaidd osoba poverend v siilade s Pravnym ramcom niektorym z vyisie uvedenych
subjektov.

Clanck Xv.
Osobitné poziadavky k uplatfiovaniu principu ,v¥razne nenarusit™

Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrZiavat podmienky a poZiadavky vyplyvajlce z legislativneho
a implementaéného rdmca Planu obnovy a odolnosti priloha &. 4 tejto Zmluvy — uplatfiovanie principu
JVyrazne nenarudit”

V stlade so zakonom 23072022 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov Objednévatel’ poZaduje aby
hajmenej 70% (hmotnosti} stavebného a demolagného odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt
pripraveny na opatovné pouZitie alebo zaslany na recyklaciu, alebo iné zhodnotenie materialu vratane
operacif zasypavania, pri ktorych sa ako nahrada za iné materidly pouZiva odpad. Tato poZiadavka sa
uplatni na odpady uvedené vskupine &islo 17 Katalégu odpadov okrem nebezpeénych odpadov
a odpadu pod katalégovym &islom 17 05 04.

O spbsobe poutitia, spracovania, uloZenia  vytaieného materidlu predloZi zhotovitel doklad
objednavatefovi do 14 dni od vytaZenia materialu. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma
déjst k vymene materidlov, ktoré by mohli byt opétovne pouiité resp. aj nainé objekty zhotovitel vyzve



15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

objednavatela, aby uréil zépisom v SD spdsob s ich daldim nakladanim

Najmenej 70% (objemu) vietkych wyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii konstrukeii, oplastenia
a povrchovych dprav bude zrecyklovanych (opdtovne pouZitych aleboc pochddzajucich ztrvalo
udriatefnych lesov, ako st certifikované certifikaénymi  auditmi tretich stran vykondvanymi
akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. normy FSC/PEFC ale ekvivalentné normy).

Clanok Xvi.

Vykonova zahezpeka

Zmluvné strany sa dohadli, Ze zhotovitel sa zavdzuje predioZit vykonovi zabezpeku, ku diiu odovzdania

staveniska, a to:

16.1.1. uhradou — zloZenim financnych prostriedkov na ucet objednavatela vo vyske 5 % z ceny diela
vo vy3ke 15 935,00 EUR bez DPH £ {slovom: pitnasttisicdevatstotridsatpat EUR), alebo

16.1.2. Zhotovite! objednévatelovi predloZi bankovd zaruku {dalej len ,Bankova zdruka”}, ktora bude
vystavend najmenej vo vyske 5 % z ceny diefa vo vyike 15 935,00 EUR bez DPH £ (slovom:
patnasttisicdevatstotridsatpdt EUR} v prospech objedndvatela a ako jedind podmienka jej
terpania bude stanovena #iadost objednavatela o jej ferpanie v stilade s bodom 16.3. tohto
glanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprindleZia uroky z vykonovej zébezpeky.

Vykonovt Zibezpeku v pripade predloZenia cez Bankovt zaruku musi na splnenie zmluvnych zévizkov

vydat subjekt vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky odstihlasenej Objednavatelom.

Objednavatel je opravneny pouiit Vykonovd zdbezpeku alebo jej ¢ast odo dia jej poskytnutia do

nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia ouilvani stavby, resp. kolaudaéného

rozhodnutia, a to v pripade ak:

16.3.1. Zhotovitel porudi niektori svoju povinnost uhradit pefiainé zavizky vratane zmluvnych poktt
vyplyvajticich z tejto Zmluvy,

16.3.2. Pre pripad neuspokojenta akejkolvek oprdvnenej pohiadavky objednavatela vyplyvajicej z tejto
zmluvy.

Zhatovitel musi zabezpetit, Ze Vykonova zdbezpeka bude platna a vymahatelna dovtedy, kjm zhotovitef

nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zdbezpeky Specifikujd datum

vypriania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdriat Protokol / Zépis o vyhotoveni diela do

terminu 28 dni pred datumom vypriania ziruky, potom zhotovitel bude povinny predfFit platnost

Zabezpeky aZ dovtedy kym dielo nebude dokonéené a vietky vady odstranené,

Objedndvatel je opravneny uplatiovat vodi zhotovitefovi nirok na odskodné v zmysle Vykonovej

zabezpeky vyjmtic tiastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujdcich pripadoch:

16.5.1. ak zhotovite! nepredfi platnost vykonovej zabezpeky tak ako je to popisané v predchadzajlicom
odstavci; v takomto pripade méze objednavatel poZadovat plnii iastku Vykonovej,

16.5.2. ak zhotovitel nezaplati objednavatefovi nim oprdvnene ndrokovanu &iastku, a to bud
odstihlasen(t zhotovitelom, alebo ndrckovand v zmysle znenia tejto zmiuvy.

16.5.3. ak zhotovitel neodstréni vadu do 10 dni po obdrzani ozndmenia od objedndvateia, ktorym sa
adstrinenie vady poZadovalo, alebo

16.5.4. ak nastane takd situdcia, ktora opraviiuje objedndvatela odstpit od zmluvy o dielo podla tejto
zmluvy, a to bez ohladu na to, & ozndmenie o odstupeni bole vydané alebo nie.

V pripade pougitia vykonovej zébezpeky alebo jej Casti objednavatefom bude zhotovitel bez

zbytoiného odkladu povinny doplnit vikonovd zébezpeku do plnej vyiky, t. j. do vySky 15 934,00 EUR

{slovom: patnasttisicdevitstotridsatityr EUR bez DPH), a to najneskér do 10 dni od dorucenia

vyzvy objedndvatela na jej doplnenie.

Objednavatel je povinny od3kodnit zhotovitela a zabezpedit, aby mu nevznikia Ziadna ujma (3koda,

strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov} v désledku cerpania Vykonovej zabezpeky

v rozsahu na ktory objedndvatel nemal narok.

V{konova zibezpeka zloZend thradou finanénych prostriedkov na Gcet objednavatefa bude vyplatend

Zhotovitelovi nasledovne:

16.8.1. prva polovica (50%) Vykonovej zdbezpeky bude Zhotovitefovi vyplatend do 21 dni po vydant
preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho asti) stavebnym dozorom,

16.8.2. druhd polovica (50%) Vykonovej zdbezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po uplynuti
Lehoty na oznamenie vé4d, po odstraneni vietkych ozndmenych véd. Lehotou na czndmenie vad

+



16.9.

16.10.

16.11.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4,

17.5.

17.6.

17.7.

i7.8.

17.8.

17.10.

17.11.

sa rozumie lehata urfend v preberacom protokole, vramei ktorej mé zhotovitel povinnost
odstranit vietky vady diela zistené pri preberacom konanf.

Vykonova zabezpeka predloZend Bankovou zdrukou pre objedndvatela bude vyplatend zhotovitelovi do
21 dni po uplynuti Lehoty na ozndmenie vad, po odstraneni vietkych oznamenych vad, Lehotou na
oznamenie vad sa rozumie lehota urfend v preberacom protokale, vramci ktorej ma zhotovitel
povinnost adstranit vietky vady diela zistené pri preberacom konani.

Objedndvatel sa zavizuje vratit na Gcet Zhotovitela Vykonowi zdbezpeku v celom rozsahu pokial
nebude pouiitad objednavatelom na Ghradu jeho narokov vyplyvajlcich zo zmluvy, vrdtane ndhrady
$kody. V takomto pripade Objednavatel vrati vikonova zdbezpeku v sume zniZenej o uvedené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindleZia tiroky z Vykonovej zébezpeky.

Clanok Xvil.

Spoloéné a zaveretné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajticich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmiuvy. Préva a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanaveniami
Obéianskeho zékonnika v zneni ich zmien a dopinkov.
Vietky spory, vyplyvajlice z plnenia tejto zmluvy, budt zmluvné strany riedit predovietkym dohodou
avzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predioZeny k rozhodnutiu
slovenského stdu v zmysle prislusnych ustanoveni Obéianskeho stidneho poriadku.
Tito zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrii tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.
Zmluva nadobdda platnost diiom podpisu obidvoma zmiuvnymi stranami a dinnost diiom nasledujicim
po dni kumulativneho spinenia nasledujtcich podmienok
¥  jejzverejnenia v Centralnom registri zmldv a zmluvy
%  nadobudnutia G&innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti, oznatovand ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, resp. PPM".
Nadobudnutie Gginnosti tejto Zmluvy sa zavizuje Objedndvatel oznamit Zhotovitefovi bez zbytoCného
odkladu, najneskér viak do dvoch pracovnych dni.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného a ofislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami, Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podra tejto zmluvy neakceptovat.
V pripade ak nastane situécia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych stlad potvrdil
objednavatel v Ease pripravy pontk, ktoré ani projektant, ani objednévatel, ani uchadzadi pri vynalozeni
adbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsthlasenf jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom diela.
Zhotovitel sa zavizuje, e poas platnosti a t&innosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majd, aZe budd plnit vietky
povinnosti vyplyvajtice so zakona & 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov.
Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuji striktne dodriiavat platné pravne predpisy
zakazujtice podplacanie verejnych €initefov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych
ginitefov, pranie Spinavych pefiazi a zavézuji sa zaviest avykondvat vietky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia vedice k zabraneniu korupcie.
Zhotovitel vyhlasuje, 3 podfa jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancay,
alebo inych osdb konajticich vmene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podia tejto Zmluvy pre



Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitetné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osabe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politicke] strane &i hnutiu, kandidatovi na politickd nomindciu, osabe, ktord pésobi
v zakonodarnom, spriavnom alebo stidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizdcii za Géelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislunej funkcie alebo tinnosti akoukolvek osobou, za Ogelom
ziskania alebo udriania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

17.12. Zhotovitel’ sa zaviizuje okamZite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podfa bodu 17.10 a 17.11 tejto Zmiuvy alebo akékolvek skutoZnosti, v désledku
ktorych by sa vyhiasenie Zhotovitefa podia bodu 17.11 ukdzalo ako nepravdivé a byt plne st&inny pri
dékladnom vysetrenl podozrenia.

17.13. Akékolvek preukdzané korupéné sprivanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 17.10
a 17.11 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruienie tejto Zmiuvy.

17.14. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véine urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak éoho ju viastnorucne podpisuju.

17,15. Sucastou tejto Zmluvy je

priloha &.1 Ponukovy rozpofet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vritane rekapitulicie nakladov
a krycieho listu
priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram realizécie diela
priloha £. 3 Zoznam subdodavatelov { ak je uplatnitelné)
priloha . 4 Princip ,vyrazne nenarusit*
Mode 15 . 4. dp
V Lieskovci, dna l{)!{i?}f V Lieskovci, diia ’5’%‘
NAF.
(0 k - starosta Ing.Jan Scir@nkoy! r.o
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Indvatela Za zhotovite




Priloha 3 ZoD
ZOZNAN SUBDODAVATELOV

tymto vyhlasujem, Ze v rdmci stavebného diela realizovaného podla Zmluvy o dielo

a) nebudem vyuZivat subdodédvky a celé plnenie zabezpecim sém (tym nie je vyliéend neskoria
moznost zmeny, aviak za spinenia pravidiel zmenu subdodavatelov po€as pInenia zmluvy)

alebo

v U - - .

Podiel zékazky, ktory méme v Umysle zadat tretim osobdm (subdodavatefom): Celkom ................. %

t.j. weeenne. € bez DPH
Navrhovani subdoddvatelia, predmet a podiel subdodavok

i 3 % podiel
Nazov § Kontaktna osoba - p
subdodavatela Ico Subdodavatela Predmet zakazky
Sidlo bdodavatel: subdoddvky
subdodavatela subdocavatela {meno a priezvisko, adresa v EUR
pobytu, ddtum narodenia) bez DPH

Zhotovitel do &asu uzavretia tejto zmluvy nepredpokladd Ziadnych subdodéavatelov

LY nefl
V Vinnom, dfna ...... 4 }ﬁ’u’f‘f .....
HAj.g1
£ 072 34 vi
. 1605
Ing.Jan scirant& DRstistet

....................................................





