
 

Zmluva č. 18/OV/2024
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby v rozsahu pre realizáciu stavby a výkon činnosti

odborného autorského dohľadu stavby,
uzatvorená podľa 8 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

ČI. |
Zmluvné strany

 

1.1 — Objednávateľ: Mesto Poprad
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta
Zástupca na rokovanie

o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
IČO: 00 326 470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,

SK2021031144 — zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa 8 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky

IBAN: SKO3 1111 0000 0010 3667 3009
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562

Telefón: 052/7167 276
E-mail: odatelna@msupoprad.sk

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Projektant: Projektovanie dopravných stavieb s.r.o.
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Žák
Sídlo: Trhová 5380/9

Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvnýcha technických:

058 01 Poprad

Okresný súd Prešov, registračné č.: Sro/42139/P

Ing. Štefan Žák
IČO: 53779878
DIČ: 212 148 3518
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Poprad
IBAN: SK 70 1100 0000 0029 4510 3059
Telefón: 0905 259 025
E-mail: pds@vdoprave.sk

(ďalej len „projektanť“)

(ďalej spolu „objednávateľ“ a „projektant“ ako „zmluvné strany“).

ČI. II
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 31.10.2024 na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre povolenie stavby vrozsahu pre realizáciu stavby a výkon činnosti odborného
autorského dohľadu ( ďalej len „OAD“) na stavbu: „Parkoviská centrum“



2.2 Projektová dokumentácia stavby: „Parkoviská centrum“ pre povolenie stavby v rozsahu pre realizáciu stavby
a výkon činnosti odborného autorského dohľadu bude financovaná zo schváleného rozpočtu mesta Poprad.

2.4. Projektant je oprávnený na vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a poskytovanie
technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb podľa 8 5 odst. 3 zák. č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
a vypracovanie odborných posudkov a odhadov: výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb
podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní podľa
§5 odst. 6 zák. č. 138/1992 Zb. oautorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov.

Cl. Ill
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom Zmluvy je:

3.1.1 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre povolenie stavby v rozsahu pre realizáciu stavby a výkon
činnosti odborného autorského dohľadu pre stavbu: „Parkoviská centrum“ v požadovanom rozsahu Zadávacích
podmienok, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len „Zadávacie podmienky).

3.1.2 výkon činnosti OAD nad zhotovovaním stavby bude vykonávaný v rozsahu podľa ČI. IV bod 4.11.

ČI. IV
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

4.1 Objednávateľ poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť, technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie
predmetu Zmluvy uvedenomvCl. Ill bod 3.1.1, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu.

4.2 Objednávateľ zhotovený predmet Zmluvy uvedený v ČI. III bod 3.1.1 prevezme na dohodnutom mieste plnenia
v termínoch uvedených v Čl. VI bod 6.1 a zaplatí zaň projektantovi cenu dohodnutú v tejto Zmluve.

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedenývČI. Ill bod 3.1.1a 3.1.2 na profesionálnej úrovni v spolupráci s
osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na
vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, vprimeranom rozsahu podľa prílohovej časti
Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prácainžinierskych činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava
s.r.o., v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
a technickými normami (8 3, 8 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona), v súlade s $ 42 ods. 3 ZVO, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov
štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v
súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

4.4 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmers textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III
bod 3.1.1.

4.5 Projektantjepovinný pri vykonávaní svojej činnosti na predmete Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 prerokovať
s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi predmet
Zmluvy uvedený v ČI. III bod 3.1.1 tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní oznámenia
k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác a aby predmet Zmluvy uvedenývČI. III bod 3.1.1 bol schválenia
schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy.

4.6 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný
úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy, ktorý je uvedený v ČI. III bod 3.1.1 z dôvodu
nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedenývČl. III bod
3.1.1 nebude schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je projektant povinný ho
prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene
určenej v Čl. V tejto Zmluvy.

4.7 Projektant vykoná pre objednávateľa predmet Zmluvy uvedenývCl. Ill bod 3.1.1 tejto Zmluvy podľa pokynov
objednávateľa, v zmysle Zadávacích podmienok av súlade s platnou legislatívou o odovzdá ho objednávateľovi
v termíne stanovenom touto Zmluvou.

4.8 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedený v ČI. III bod 3.1.1 s ohľadom na environmentálne hľadisko pri
následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré
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znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím
zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných
zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne vyznačí (farebne alebo hrúbkou
písma).

4.9 Projektant berie na vedomie, že v projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto
odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí

AGbyť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

4.10 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedenývČI. III bod 3.1 vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo. Za podmienok dohodnutýchvtejto zmluve vykoná pre objednávateľa OAD nad zhotovovaním
stavby v rozsahu uvedenom v bode 4.11.

4.11 Dohodnutý rozsah OAD zahíňa najmä:
4.11.1 Účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska.
4.11.2  Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby.
4.11.3 Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu.
4.11.4 Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien.
4.11.5  Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác.
4.11.6 Sledovanie postupu výstavby z technickéhoa architektonického hľadiska. Dodržiavanie spracovanej PD

v jednotlivých profesiách.
4.11.7 Účasť na kontrolných dňoch.
4.11.8 Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby.
4.11.9 Účasť na odovzdanía prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa.
4.11.10 Súčinnosť pri kolaudácii stavby (ak sa stavba bude kolaudovať)

4.12 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenomvČl. Ill bod 3.1 postupovať s potrebnou odbornou
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy.

4.13 Rozhodnutia, závery a dohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v ČI. lll bod 3.1.3 bude projektant
zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou.

4.14 Kontrolné dni počas výstavby stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej dohody medzi technickým
dozorom investora, OAD a dodávateľom stavebných prác, ktorá bude prijatá na odovzdaní staveniska zápisom do
stavebného denníka. Objednávateľ a projektant sú povinní sa zúčastňovať na uvedených pracovných stretnutiach.
V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany zaväzujú navzájom včas informovať,
a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením pracovného stretnutia.

ČI. V
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce,
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny za predmet
Zmluvy je spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 31.10.2024 a tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
5.2 Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

 

 

 

 

 

 

Cenav € bez DPH 20% Cena s DPH
DPH

5.2.1 | Projektová dokumentácia pre povolenie stavby
„X rozsahu pre realizáciu stavby 3 500,00 0 3 500,00

5.2.2 | Výkon činnosti odborného autorského dohľadu
(OAD) 500,00 0 500,00

Celková cena predmetu zmluvy spolu v € 4 000,00 4 000,00       
 (Slovom:štyritisíc eur a nula centov) Projektant je - nie je platcom DPH

U
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V cene za predmet Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnením predmetu
tejto Zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladovatiež trovy projektanta potrebné na vykonanie predmetu zmluvy
(priame a nepriame výdavky súvisiace s predmetom Zmluvy).

9.3 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy.

9.4 Objednávateľ a projektant sa dohodli, že cena podľa bodu 5.2.1 za predmet Zmluvy uvedenývČI. III bod 3.1.1
bude projektantovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí
projektovej dokumentácie predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1.

5.5 Cena podľa bodu 5.2.2 za výkon predmetu Zmluvy uvedenéhovČI. III bod 3.1.2 bude projektantovi uhradená
jednorázovo, na základe faktúry vystavenej do 15 dní po ukončení realizácie stavby, a to po protokolárnom
odovzdaní a prevzatí stavby objednávateľom od zhotoviteľa. Podkladom pre vystavenie faktúry je vyúčtovanie - súpis
skutočne vykonaných prác projektanta, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom. Súpis vykonaných prác je
súčasťou faktúry a musí byť zostavený prehľadne.

5.6 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

9.7 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle platných
právnych predpisov, s príslušnými prílohami (preberací protokol) podpísanými oprávnenou osobou objednávateľa.
V prípade, že faktúra nebude zaslaná elektronicky na e-mail, bude vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach
pre objednávateľa. V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru zasielať na e - mail adresu: faktu
z e-mailovej adresy projektanta: pdsBvdoprave.sk

 

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov,
objednávateľje oprávnenývrátiť ju projektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

ČI. VI
Lehoty plnenia záväzkov

6.1 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podľa Čl. lll bodu 3.1.1. odovzdaním všetkých
dokumentov a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok a to do 30 kalendárnych dní od účinnosti
Zmluvy o dielo.

6.2 Predmet Zmluvy podľa ČI. III bodu 3.1.2 je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa. Deň odovzdania a prevzatia stavby
je dňom splnenia záväzku projektanta.

6.3 Projektant zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese investičnej prípravy stavby do 10 dní od
mailovej výzvy objednávateľom. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencii objednávateľa.

6.4 Objednávateľ splní svoj záväzok:

a) prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podľa ČI. Ill bodu 3.1.1 a podpísaním preberacieho
protokolu, keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku
zhotoviteľa podľa bodu 6.1.

b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podľa ČI. V.

6.5 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podľa bodu 6.1, 6.2 a 6.4 tohto Čl. je omeškaním.

ČI. VII
Miesto plnenia a spôsob plnenia

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 je sídlo objednávateľa. Doručenie písomností poštou
na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 sa vylučuje. Všetky dokumenty a
písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 sú zmluvné strany povinné si
odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópii
doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta aosoby určenej na prevzatie objednávateľom
(zamestnanec odd. investícií mesta). Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami
omeškania.

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa ČI. III bod 3.1.2 je územie/stavenisko na ktorom sa realizuje stavba.



Cl. VIII
Zodpovednosť zmluvných strán

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedenývČI. Ill bod 3.1.1 bude zhotovený podľa platných
technických a právnych predpisov a podľa tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednanév tejto Zmluve.

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedený v Cl. III bod 3.1.1 včase jeho odovzdania
objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podľa tohto projektu. Za vady
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podľa zákona, alebo
podľa tejto Zmluvy. Predmet zmluvy podľa Čl. 1Il bod 3.1.1 má vady, ak nebol vykonaný riadne, pričom vadou
predmetu zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 sa rozumie aj to, ak predmet Zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 nebude úplne
použiteľný na dojednaný účel.

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1, ktoré boli spôsobené použitím
podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť
ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov,
omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením.

8.5 Projektant zabezpečí podľa potreby účasť projektantov jednotlivých častí/stavebných objektov na kontrolných
dňoch stavby. Ich odmena zaúčasťje zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto Zmluvy.

8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávateľa vypracuje
vlehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených vžiadostiach o vysvetlenie súťažných
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie.

8.7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou agrafickou časťou projektovej dokumentácie,
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti
položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci
postupu verejného obstarávania v súlade so ZVO až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podľa predmetu
Zmluvy podľa ČI. III bod 3.1.1.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 má objednávateľ
právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád
predmetu Zmluvy uvedenomv ČI. III bod 3.1.1 bezodkladne, najneskôr do 3 dni od uplatnenia oprávnenej reklamácie
a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany
písomne.

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou u projektanta podľa Čl. | bod 1.2 tejto Zmluvy.

8.10 Objednávateľje oprávnený neprevziať predmet Zmluvy uvedenýv Cl. Ill bod 3.1.1, ktorý niejevykonaný podľa
podmienok určených v tejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.

8.11 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich
záväzkov alebo omeškaním.

ČI. IX
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty
a sankcie.

9.2 Ak projektant nedodá projektovú dokumentáciu uvedenúv ČI. III bod 3.1.1 v termíne podľa ČI. VI bod 6.1, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškania.

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Čl. VIII bod 8.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
50 € zakaždý kalendárny deň omeškania.

9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedenývČl. VIII. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 50 € za
každý kalendárny deň omeškania.

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podľa ČI. IV. bod 4.14 a svoju neúčasť vopred
neoznámi podľa ČI. IV. bod 4.14, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie týchto
povinností.



9.8 Ak objednávateľ neuhradí projektantovi faktúru za predmet zmluvy uvedenývČI. Ill bod 3.1 v dohodnutej lehote
splatnosti podľa ČI. V bod 5.6 zaplatí zhotoviteľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe
podľa $ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

9.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 10 dní odo dňa doručenia.

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

ČI. X
Vlastníctvo a udelenie licencie

10.1 Predmet Zmluvy uvedený vČI. lll bod 3.1.1 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania
objednávateľovi podľa ČI. VI bod 6.1.

10.2 Predmet Zmluvy uvedený v ČI. IIl bod 3.1.1 ani jeho časť nie je projektant oprávnený poskytnúť iným osobám
než objednávateľovi.

10.3 Projektant podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu na
nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 a používanie predmetu Zmluvy uvedenomvCl. III
bod 3.1.1 podľa potrieb Objednávateľa. Odmena za udelenie licencie je obsiahnutá v cene podľa ČI. V bodu 5.2.1
a 5.2.2 zmluvy.

ČI. XI
Ostatné ustanovenia

11.1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a cieľom, pre ktorý objednávateľ pristúpil
k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 a 3.1.2
spôsobilého pre následnú stavbu. Projektant prehlasuje a ručí, že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy
uvedený v Čl. III bod 3.1.1 podľa tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Čl. III bod 3.1
tejto Zmluvy.

11.2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude
sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitím predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 vypracovaným na
základe tejto Zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na realizáciu stavby.

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenom v ČI. III bod 3.1.1 na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným
súhlasom projektanta a objednávateľa.

11.5 Objednávateľ a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom v procese plnenia tejto Zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou
poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11.6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenomvČI. lll bod 3.1.1 sa uskutočnia pracovné stretnutia, za účelom
kontroly stavu plnenia záväzku. Pracovné stretnutia sa uskutočnia podľa potreby.

ČI. XII
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté
v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne
doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej
strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok projektanta.

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú:

a) ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávateľa a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie
záväzkov projektanta,



b) ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenomvČi. III bod
3.1.1 oviac ako 15 dní,

c) ak objednávateľ požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenomv ČI. III bod 3.1.1, ktoré odporujú všeobecne
záväzným predpisom.

ČI. Xl
Záverečné ustanovenia

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu,
musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie
záväzkov.

13.3 Meniť alebo dopíňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné,
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.

13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými
právnymi predpismi.

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno
projektant.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola
podpísanáv tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu
ju podpisujú.

13.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č. 1 Zadávacie podmienky
Príloha č. 2 Cenová ponuka projektanta

V Poprade dňa V... oso osn ssa vvnvina dňa

Za objednávateľa: Za projektanta:
Mesto Poprad Projektovanie dopravných stavieb s.r.o.

“Ing. Anton Danko Ing. Stefan Zak
primator mesta konatel’

 



PE(COW E4
Mestský úrad, Poprad

Odbor výstavby, odd. investícií mesta
Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad

ZADÁVACIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI
ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Predmet zákazky: — Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby v rozsahu pre
realizáciu stavby: „Parkoviská centrum“ vrátane výkonu činnosti odborného
autorského dohľadu počas realizácie stavby.

Miesto stavby: parcely, resp. časti parciel KN-C: 60/1, 60/43 , 60/28, 60/42, 60/15
k.ú. Poprad

Investor stavby: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

1. Zámer

Zámerom mesta Poprad je revitalizácia existujúcich spevnených plôch s cieľom lepšieho usporiadania
priestoru vytvorením parkovacích miest, rekonštrukcia prístupovej komunikácie a chodníka na základe
potreby odstránenia súčasného nevyhovujúceho stavu asfaltových povrchov s akceptovaním
bezpečnostných hľadísk. Cieľom je zlepšenie technického stavu miestnych komunikácií a chodníkov
v predmetnej mestskej časti, ako aj zlepšenie estetického vzhľadu riešených verejných plôch podľa
situácie v prílohe.

2. Požiadavky na technické riešenie

e Komplexné riešenie návrhu priestoru rekonštruovaných spevnených plôch na parcelách č. p.:
60/1, 60/43 , 60/28, 60/42, 60/15 k.ú. Poprad vrátane súčasných trávnatých plôch v súlade
s platnou legislatívou s riešením výškových pomerov.

e Úprava prístupovej cesty.

e Vytvorenie nových parkovacích miest.

e Odvodnenie parkovacích plôch.

e Riešenie odstránenia jestvujúceho oplotenia, odstránenia starých nevyhovujúcich spevnených
plôch a likvidácie stavebného odpadu.

e Riešenie odvodnenia rekonštruovaných plôch.

e Vyhotovenie dočasnéhoa trvalého dopravného značenia súvisiaceho s riešenou časťou.
e Riešenie stojiska na 1100 | kontajnery.

e Rešpektovanie šírkových pomerov pre prístup zberného vozidla KO (kontajnery prevádzok
pri zadnom vchode do objektu).

e Dočasné dopravné značenie.

e Trvalé dopravné značenie.

3. Východiskové podklady

1. Kópia katastrálnej mapy so zakresleným záujmovým územím.
2. Vyjadrenia k existencii sietí v danej lokalite.



Mestský úrad, Poprad
Odbor výstavby, odd. investícií mesta

Nábrežie Jána Pavla I1.2802/3, 058 42 Poprad

3. Obhliadka jestvujúceho stavu — požadujeme, aby sa uchádzač fyzicky oboznámil s reálnym
jestvujúcim stavom územia.

4. Objednávateľ poskytne vybranému projektantovi výškopisné a polohopisné zameranie územia.

4. Rozsah prác a činností

Projektová dokumentácia pre povolenie stavby v rozsahu pre realizáciu stavby a výkon činnosti
autorského dohľadu počas realizácie.

Projektovú dokumentáciu požadujeme spracovať minimálne v rozsahu:

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY
D. SITUÁCIA PRE VYTÝČENIE STAVBY A REALIZÁCIU
E. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
F. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
G. VÝKAZ VÝMER
H. ROZPOČET

5. Požadované množstvo vyhotovení

6 vyhotovení projektovej dokumentácie v tlačenej forme,
2 vyhotovenia situácie pre vytýčenie stavby a pre realizáciu v elektronickej forme,
2 vyhotovenia výkazu výmerv tlačenej formea2 v elektronickej forme vo formáte pdf a dwg
uložené podľa objektovej skladby,

2 vyhotovenia rozpočtu v tlačovej formea2 v elektronickej forme, zaokrúhlenie jednotkových
a celkových cien na dve desatinné miesta a zavzorcovanie buniek.

Výkaz výmer bude predložený v takej forme, aby mohol byť použitý pre výber zhotoviteľa stavby a
bude podkladom v postupe verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby (komplexný výkaz
výmer s rekapituláciou a krycím listom). Súčasťou výkazu výmer má byť presná technická
špecifikácia použitých materiálov. V technickej správe, vo výkaze výmer a rozpočte nedefinovať
konkrétne výrobky, nedefinovať konkrétne typy značky navrhovaných materiálov, tie opísať a bližšie
špecifikovať, prípadne priložiť katalógový list a uviesť „alebo ekvivalenť“.

6. Požiadavky na projektovú dokumentáciu

Zhotoviteľ vypracuje predmet zákazky na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady,
na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa
prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorí
vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými
právnymi predpismi a technickými normami (83, $9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znení neskorších predpisov), v súlade s $ 42 ods. 3 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s podmienkami
a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov
sietí a budúcich správcov a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ projektu zodpovedá
za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie.

1
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Požadujeme, aby zhotoviteľ pri vypracovávaní projektovej dokumentácie vzal do úvahy
environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného materiálu
a prác započítal aj položky, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb
a prác na životné prostredie. /napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či
predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných zdrojov,,...).

7. Požiadavky na výkon činnosti odborného autorského dohľadu

OAD zahfňa najmä:
- účasť na odovzdaní staveniska,
- dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby,
- poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu,
- navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien,
- odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác,
- sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska,
- sledovanie dodržiavania spracovanej PD v jednotlivých profesiách,
- účasť na kontrolných dňoch,
- účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa,
- súčinnosť pri kolaudácii stavby, ak to vyplynie z rozhodnutia stavebného úradu.

8. Forma vzniku záväzku

Zmluva o dielo

9. Termín na spracovania dokumentácie

Spracovanú projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby vrozsahu pre realizáciu stavby:
„Parkoviská centrum“ vrátane výkazu výmerarozpočtu v požadovanom rozsahu je potrebné
odovzdať do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy odielo. Výkon činnosti OAD bude
uskutočňovaný počas realizácie stavby.

V Poprade dňa: 26.09.2024

Vypracoval: Ing. Miroslav Hric

SOR odd. investícií mesta nnnnnnnnnini

Odsúhlasila: Ing. Monika Rontová

vedúca oddelenia nnnnnn

Odsúhlasil: Ing. Michal Novák
riaditeľ SMK Poprado nnnn

Schválila: Ing. Kristína Horáková
vedúca odboru výstavby nnnnnevinne

Prílohy:

1. Kópia katastrálnej mapy so zakresleným záujmovým územím
2. Vyjadrenia k existencií sietí v danej lokalite

3. Fotodokumentácia súčasného stavu

4. Výškopis a polohopis bude odovzdaný vybranému uchádzačovi



PRÉDM 2.Z

Mestský úrad,
Odbor výstavby, odd. investícií mesta

Nábrežie Jána Pavla I1.2802/3, 058 01 Poprad

, NÁVRH CENY ,
V RÁMCI URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky:

vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby v rozsahu pre realizáciu
stavby a výkon činnosti odborného autorského dohľadu pre stavbu: „Parkoviská
centrum“

 

 

 

 

 
 

 

      
 

Obchodné meno: Projektovanie dopravných stavieb s.r.o.
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Zák
Sídlo uchádzača: Trhová 5380/9, 058 01 Poprad

IČO: 53 779 878
DIC: 212 148 3518

Bankové spojenie: TATRABANKA pob. Poprad
IBAN: SK70 1100 0000 0029 4510 3059

Telefón/e-mail: 0905 259025, pds@vdoprave.sk

Cenav € bez DPH 20% Cena s DPH
DPH

1. Projektová dokumentácia pre povolenie stavby 3 500 0 3 500
v rozsahu pre realizáciu stavby

2. Výkon činnosti odborného autorského dohľadu 500 0 500
(OAD)

Celková cena predmetu zmluvy spolu v € 4 000 0 4 000

Nie som platcom DPH.

V Poprade dňa 31.10.2024

pone
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Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača


