ZMLUVA O DIELO

uzavretd podPa ust. § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskor3ich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zikona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva®)

Clénok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nézov a adresa: Domov déchodcov a domov socidlnych sluzieb pre
dospelych v Holi¢i

Zastipeny: Mgr. et Mgr. Katarina Sviékové, PhD., riaditelka

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. et Mgr. Katarina Svrékova, PhD., riaditelka

b) technickych: Mgr. et Mgr. Katarina Svrékova, PhD., riaditelka

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK75 8180 0000 0070 0049 3193

1CO: 00 596 299

DIC: 2021093987

Cislo telefonu: +421 911 028 621

E-mail: dd.dss holic@zupa-tt.sk

(dalej len ,Objednavatel™)

1.2  Zhotovitel’:

2.1

Obchodné meno a sidlo: Ondrej Pobuda ONPO muréarske prace
Kovalovec 82, 908 63 Kovalovec

Zastupeny: Ondrej Pobuda

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ondrej Pobuda

b) technickych: Ondrej Pobuda

Bankové spojenie: SLSP

Cislo G¢tu (IBAN): SK86 0900 0000 0050 5543 2233

ICO: 41210352

IC pre DPH: SK 1045908688

Cislo telefonu: +421 917 206 352

E-mail: pobuda.ondrej@gmail.com

Zapisany ¢islo zivnostenského registra- 241 146853

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej spoloéne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,zmluvnd strana®).

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015
7. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani) snazvom: ,,RekonStrukcia
kipel'ni®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,RekonStrukcia kipel’ni“ (dalej len
»dielo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je stcastou tejto zmluvy ako
priloha €. 1 a tvori jej neoddelite'na sucast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poZiadavkami Objedndvatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat’
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavizuje dokonfené dielo bez vad a nedorobkov
prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢&l.
IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v stlade
so Specifickymi podmienkami zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov. Na bezpeénost’ a ochranu zdravia
pri prdci sa vztahuji $pecifické ustanovenia zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢, 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,
vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania
podla § 108 ods. 2 zékona o verejnom obstardvani , ktorého ispe$nym uchadzaom sa stal
Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Domov déchodcov a domov socidlnych sluZieb pre dospelych
v Holi¢i, Katovska 21, 908 51 Holi¢.
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3.1

32

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok I11.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢&l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Zadne vady
a nedostatky bréaniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujdci zmluvne dohodnuté préace je povinny dokladovat' kvalitu
vykonanych prac od zagiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizécie;

b) zéapisy, protokoly aosved&enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clénok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urend na ziklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 38 409,77 €
DPH ( v zmysle aktudlne platnej legislativy) 768195 €

Cena za dielo celkom s DPH 46 091,72 €
(slovom: Styridsat’Sest’tisicdeviit’desiatjeden eur, sedemdesiatdva centov)
Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddeliteInt stcast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil v8etky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluynych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykazané a ocenené préice
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alsie sivisiace price, ktoré budu
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4.5

potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto &l. kryje ndklady potrebné na dodrZzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normaéch a predpisoch platnych na tzemi SR;

norméach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch;

b) podmienok realizicie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentéacie Zhotovitel'om v pripade potreby;
thrada spotrebovanych energii po¢as realizacie diela;

tthrada vodného a stoéného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych sktSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebytocného materidlu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouZzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na straZenie staveniska a stavby;

naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby:
naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastni vodorovnt a zvisli dopravu;

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrZiavanie istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

ndklady spojené s vyplnenim skiiSobného a kontrolného planu podl'a § 13 zadkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach
a kontrolach;

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
v pripade potreby.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

3.1

Zhotovitel' sa nemdZe dovolavat’ a uplatiiovat’ néroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realiz4cie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia stt’aznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako neméZe dovoldvat' narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah pric a charakteristické
Specifikédcie dodéavok, boli predloZené sutazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektoru poloZku v rozpotte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nemé narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizécie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne na
zamenu materidlov oproti predmetu zmluvy v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel' je opravneny iv priebehu realizicie diela pozadovat’ zameny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristpit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatelnych
ndkladov vynaloZenych na zabezpe&enie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene dbjde az polas zabudovéavania materidlov. Uvedené skutoénosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objedndvatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemdzu byt pri realizdcii diela pouZité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je $kodlivy, resp. je po zaru¢nej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto &lanku, upravend v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 3 mesiacov od zadatia pric.
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5.2

5.3

54

3.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zépisom do stavebného dennika)
informovat’” Objednévatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje
realizéciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia
podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit prdce len na nevyhnutni dobu. Tieto skutoCnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatel'a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k prerudeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z ddvodov
spocivajticich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednéavatela
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povaZzuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednévatel’a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doSlo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizécia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel' meské so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., méa Objednavatel’ pravo ziadat’ ndhradu kody, pricom mu vzniké pravo na odstipenie
od zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a

b) koneénej faktury.

Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v rozpoéte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednéavatela osoba oprdvnend na jednanie vo veciach
technickych uvedena v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady,
vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel' ma pravo po odsthlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l
vystavit' Ciastkovi faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prislusny Objedndvatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena prevzatie prisluinej asti préac
Objednavatel'om, ked'ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskodr v termine
uvedenom v €L. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa povazuje za samostatné
zdaniteI'né plnenie Zhotovitela. Objednédvatel' si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace
a dodéavky zrealizované a pisomne odstihlasené v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktary
budl vystavené prehl'adne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l T ods. 1.1 tejto zmluvy.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.1.1

7.2

2.1

Konetna faktura predstavuje celkové finanné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V kone¢nej faktire budt vysporiadané vsetky
zavizky Objednavatel'a na uhradenie ceny diela. Prilohami ku kone¢nej fakture st Protokol
o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych Objednavatelom uZ uhradenych faktir. Pri
kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
Ciastkovych faktir.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oduétovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vznikn( pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitelovi 5 % z dohodnutej ceny do doby
preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle
§ 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona & 254/1998 Z. z. o verejnych pricach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objednavatelovi  preukdzané  odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objedndvatel'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktiry v 2 origindloch. Jednotlivé &iastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat’ nélezitosti v zmysle zakona .
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

Objednavatel'’ vykona pred uhradou faktiry jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude uplné alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ nova
faktdru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu predloZenia
novej faktary. Pre cely tejto zmluvy sa za defi Ghrady povazuje deni odoslania prisluSnej
petiaznej sumy z uétu Objednavatel'a na Gcet Zhotovitela.

Suget cien fakturovanych ¢&iastkovymi faktirami aceny koneCnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clénok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel' odovzdd Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, a to na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisan¢ho Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v iiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi.
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1.2.2

123

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté¢ vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatel’a, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrZiavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

132

7.3.3

7.34

735

7.3.6

3.7

7.3.8

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zdkon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednévatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. |
ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednéavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa dicla dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za udasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zéstupcovi Objednédvatela podla ¢l. I. ods. 1.1
tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly =zakryvanych priac. Ak tak neurobi, je povinny na Zziadost’
Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odborn spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit',

Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekdZky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' Objednavatel’ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhntit’ Objedndvatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ pred zaCatim vykopovych prac zabezpe&i vyty&enie inZinierskych sieti na

vlastné naklady vrdtane vyty8ovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel'. Zhotovitel
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7139

7.3.10

7.3d1

Tiad2

7:3.13

7.3.14

1315

7.3.16

Hid17

zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za néroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedenti a sieti.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné néklady zabezpe¢i oplotenie staveniska,
zabezpeli jeho funkénost' po celu dobu vystavby a zabezpeti Cistotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' i poistenie stavby na dobu
realizicie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za bezpeénost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpetnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpe&i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel'ov, ktori maju prislusni kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su
odborne za$koleni na §pecializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohila pri svojej
&innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpe€it’ poZiarny dozor pocas realizécie prac a po dobu
8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohriom.

Zhotovitel' nesmie podas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodévok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych préac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ zaviznost' vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vetky
pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukéazani zhody
platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrZovat’ vestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordindciu svojich
subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri uskutoéfiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu oprdvnenych osdb. V opa¢nom pripade zndSa Zhotovitel' vietky dosledky
z toho vyplyvajice.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpeCené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predCasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.
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7.3.18 Zhotovitel' sa zavéizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia

8.1

8.2

8.3

(1)

(i)
(iii)
(iv)

8.4

8.5

8.6

Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ m6Ze na splnenie zmluvy vyuzit' subdodavatel'ov, pricom vSak zodpoveda
voci Objedndvatel'ovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom ¢&ase
a v dohodnutej kvalite a su¢asne Zhotovitel' nesmie zadat' splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatelovi.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stilade s ustanovenim § 41 zakona ¢&. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, zZe ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretii subdodavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdoddvatelom/subdodavatelmi, ktori sa budu podielat’ na
vykondvani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢&. 2, Zoznam subdoddvatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢ 2%) udaje
o subdodavatelovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona
¢.343/2015 Z. z. :

meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

adresa pobytu alebo sidlo,

ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodévky), ako aj idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Priloha ¢.

2 je v takom pripade neoddelitel'nou siucast'ou tejto zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky t&asti, tykajtice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat” dévody na vylugenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona ¢&. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat’
tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plnit’.

Objednavatel’ je oprdvneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Ziadat' Zhotovitel'a
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Ze
subdodavatel’ postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho ¢&ast’ vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodévatela a oznamit’ jeho identifikdciu Objednédvatel'ovi do 5
pracovnych dni odo dia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poZiadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tUdajov o

subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

K zmene subdodévatela moze dojst’ len po odsthlaseni Objednévatelom na zéklade
aktualizovania Prilohy ¢&. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
driu, v ktorom m4 nastat’ zmena subdodévatela, pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov pévodného aj nového
subdodavatel'a, percentudlny podiel subdodavky vo wvztahu k zmluve, predmet
subdodéavky a udaje o osobe oprdvnenej konat’ za subdodévatel'a v rozsahu ako su udaje
uvedené v ods. 8.3 tohto ¢ldnku (aktualizovany zoznam subdoddvatel'ov).

V pripade zmeny subdoddvatel'a alebo doplnenia d’alSieho subdoddvatel'a po€as trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiﬁal‘
podmienky G&asti tykajtice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sitaznych
podkladoch a zdrovetl nesm u neho existovat’ dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona &. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodévat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdoddvatel plnit’. Zhotovitel' preukdZe splnenie podmienok casti
osobného postavenia nového subdodavatela predloZzenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodéavatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodévatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stlade s § 11 zdkona ¢. 343/2015 Z. z., musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodéavatel’ nesplita podmienky Gi¢asti ako bolo zadefinované
v sut'aznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doruéi navrh nového subdoddvatel'a do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neur¢i dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodéavatela v lehote podla
predchédzajiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednévatel'ovi narok na
zmluvni pokutu podla ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel', jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. ) zdkona &. 343/2015 Z. z. a subdodévatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,zdkon ¢ 315/2016 Z. z.*“) musia byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora, a to podas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdoddvatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov veregjného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z.. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy, v dosledku ktor¢ho
vznikd Objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sii¢asne
pravo na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu

do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.
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8.13  Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov

9.1

9.2

9.3

verejncho sektora, identifikaciu koneéného uZivatel'a vyhod a overovanie identifikacie
koneéného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona €. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri koneénych uZivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednédvatel’ nie je povinny plnit
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do ome$kania. D6vodom na odstiipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejn¢ho sektora), ako aj akékol'vek
poru$enie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstapit’ od tejto
zmluvy vzniké Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpi$u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit'® Objednavatelovi pisomne najmenej 5
kalenddrnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimdlne obsahovat’
tdaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvaZenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poZiadaviek tejto zmluvy
ajej priloh. Tri originaly protokolu su urfené pre Objednédvatela a jeden origindl pre
Zhotovitel'a. Za Objednévatel'a dielo prevezme: Mgr. et Mgr. Katarina Svrékova, PhD.,
riaditel’ka DD a DSS.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu
stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznaenim vykonanych
zmien potvrdent Zhotovitel'om,

g) vSetky doklady o predpisanych skuskach,

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,
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9.4

9.3

9.6

9.7

9.8

i) plan uZivania verejnych prac,

i) vyplneny skiSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.,

Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu
terénne Gpravy v okolf objektu, ak pocas realizicie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom Vv zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého névrh pripravi Zhotovitel'.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Objednavatel’ je opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

a)

b)

¢)

d)

e)

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrz
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyZden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade ome$kania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

5 000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodéavatel'ov na stavbe. Ttto pokutu
je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zaCaty tyzden), kym
nenastane naprava,

500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 a €. VIII ods. 8.11 tejto
zmluvy, pokial’ nie je pre dané poru$enie dohodnuta ina sankcia.

10.2 V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou platieb Ciastkovych fakttr alebo platby

koneénej faktiry, ma Zhotovitel' ndrok na Grok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy deni omeskania.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, ziaruka za kvalitu

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené riadne a vCas, s maximélnou

odbornou starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne
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112

11.3

11.4

11.5

11.6

11,7

11.8

zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo mé vady, ak:

a) nezodpovedd poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviznym predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zédkonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vS$etkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v stlade
s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani aprevzati diela
zodpoveda Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zalina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachové si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklaméacie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt inti diZku lehoty pisomne. O odstréneni vady
diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukon¢enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych strén.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zniZenie

technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porudenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikd Objedndvatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
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14.1

14.2

vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v ddsledku
porudenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku §kody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clanok XIII,
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

Vlastnikom diela poas jeho realizicie je zriad'ovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (dalej ako ,Zriadovatel*), pricom Objednédvatel' ako organizicia
v zriadovatel'skej posobnosti Zriad'ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sidast’'ou ceny za dielo celkom podl'a ¢l. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci aZz do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpetenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ aZ do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Zmluvu moZno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budi oc¢islované
podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorudenia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZzadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel' nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat' jednotkové ceny
z rozpoétu, ktory je sicast'ou povodnej zmluvy,

b) pri poloZkich, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,
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c¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporué¢anych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia doruc¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;
zmeny rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, 7e¢ Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI tejto zmluvy
ana zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavent fakturu
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrZané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve, v opacnom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluynymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel’a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV,
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mézZe opravnend
strana od zmluvy odstapit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto €l. je rozhodujici datum diia dorudenia
oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trv4, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit, moze
od zmluvy odstipit’ len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak oprédvnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto &l. stanovi na

dodato¢né plnenie dodatoc¢nti lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢&l.
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15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju v8etky prdava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na nédhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady za ¢ast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatel'a,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zaverecéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prisluSné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vScobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit" obojstranne odsthlasenymi o¢islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstardvani.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vdzne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene adoplneni niektorych zédkonov (zdkon o slobode
informéeii).

Neoddelite'nou su¢astou zmluvy je:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).

V Holiti, dita 421202 V Holi&i, dia 24.:.11.4074
Za Zhotovitel'a: Za Objednayatela:
Ondrej Pobuda Mgr. et Mgr. Katatina Svrékova, PhD.
riaditel’ka
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby ~ |DD a DSS HOLIC Rekonstrukeia kipelni 2.a 4 poschodie JKSO
ECO
Miesto Holi&é Katovska 21
Ico IC DPH
Objednavatel  |DD a DDS Holig, Katovska 21, 908 51 Holi¢
Projektant
Zhotovitel Ondrej Pobuda ONPO Murarske prace, Kovalovec 82, 908 63 41210352 S5K1045908688
Spracoval Ondrej Pobuda
Rozpocet &islo Dia Poloziek CPV
f2024147 | 311204 ] : CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpocétové naklady v EUR

|Détum /pud\;;is 4 3”4- { J‘"“'Paciama

A  Zakladné rozp. naklady |B Doplnkové naklady [ ] Vedlajsie rozpo¢tové naklady
1 HSV Dodavky 8 Prace nadtas 13 GZS 0,00
2 Montaz 10 465,54 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 12 114,79 10 KultGrna pamiatka 15 StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 14 184,54 11 16 Vplyv prostredia 0,00
§ "M" Dodavky 244,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 1 400,80 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-8) 38 409,77 12 DN {r. 8-11) 0,00 |19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 21 Kompl. éinnost 0,00 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 38 409,77
Datum a podpis Peciatka 24 DFH 20,00 % = 7681,95
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 091,72
E Pripoéty a odpocty
)o Ondrej Pobuda
! ke Y05 63 Kovalovee 82 | 26 Dodavky objednévatela 0,00
; tel. +421 017 206 351 | 6650
)352 1€ DPH:EK1045008688 27 Klzava doloZka i
28 Zvyhodnenie 0,00
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Verejny obstardvatel: Domov déchodcov a domov socidlnych sluZieb pre dospelych Holi¢

Predmet obstardavania: Rekonstrukcia pracovne

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchadzaé: Ondrej Pobuda ONPO murarske préce ,so sidlom Kovélovec 82, ICO: 41210352
tymto Eestne vyhlasujem, Ze v zékazke Rekonitrukcia kupelni, verejny obstardvatel — Domov
déchodcov a domov socidinych sluZieb pre dospelych, Katovska 21, 908 51 Holi¢:

a) nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpedim sam (tym nie je vylic¢ena neskorsia
moznost zmeny, aviak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy
uvedenych v sutainych podkladov)

b) budem vyuzivat subdodévky a na tento tucel uvadzam:

1. podiel zakazky, ktory mam v Umysle zadat tretim osobam: 23,22 %
2. navrhovani subdodéavatelia (ak su v ¢ase predkladania pontk znami) a predmet subdodavok:
Osoba
opravnena
konat za "
: Podiel
Nazov Sidlo ICo subzdm:évatela Predmet | subdodavky
ume
subdoddvatela | o, bdodavatela | subdodavatela ' ;Op::azvisko‘,m Subdoddviy v
adresa pobytu,
détum
narodenia
ELMODAN Radosovce 421 | ICO 51127644 | Juraj Daniska Elektro- 2,6 %
5.r.0. inStalacie
90863
RadosSovce 421
5.2.1979
Marian Stefka | Oreské 143 Marian Stefka | Zdravo- 20,62 %
90863 technika
ICO 33036896 | 5 ocka 143

3. Vyhlasujem, Ze kaidy subdodavatel splia alebo najneskér v &ase pinenia bude spifiat podmienky
G&asti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a nesmu u neho existovat dévody
na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods.7 a 8 zékona o verejnom obstaravani.

V ..Kovalovci, diia: 25.11.2024 Ondrej Pobuda
meno, priezvisko a podpis’  /




! Doklad musi byt podpisany uchddzaéom, jeho Statutirnym orgénom alebo &enom ¥tatutérneho orgénu alebo inym
zastupcom uchddzaca, ktory je oprévneny konat v mene uchédza¢a v obchodnych zdvazkovych vztahoch.

V pripade U&asti skupiny podpisané vietkymi &lenmi skupiny (t. z. oprévnenym zdstupcom/zéstupcami katdého tlena
skupiny).



