1.1

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva®)

Cléanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nézov a adresa: Domov dochodcov a domov socialnych sluZieb pre
dospelych v Holi¢i

Zastupeny: Mgr. et Mgr. Katarina Svrékova, PhD., riaditel’ka

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. et Mgr. Katarina Svrékova, PhD., riaditel’ka

b) technickych: Mgr. et Mgr. Katarina Svrékova, PhD., riaditel’ka

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK75 8180 0000 0070 0049 3193

ICO: 00 596 299

DIC: 2021093987

Cislo telefénu: +421 911 028 621

E-mail: dd.dss_holic@zupa-it.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: Ondrej Pobuda ONPO murérske prace
Kovalovec 82, 908 63 Kovalovec

Zastupeny: Ondrej Pobuda

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ondrej Pobuda

b) technickych: Ondrej Pobuda

Bankové spojenie: SLSP

Cislo uétu (IBAN): SK86 0900 0000 0050 5543 2233

ICO: 41210352

IC pre DPH: SK 1045908688

Cislo telefonu: +421 917 206 352

E-mail: pobuda.ondrej@gmail.com

Zapisany Cislo zivnostenského registra- 241 146853

2.1

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d'alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvnd strana®).

Cléanok 1.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstarévania v zmysle zdkona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
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2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) sndzvom: ,,RekonStrukcia
pracovne®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,RekonStrukcia pracovne* (d'alej len
»dielo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii rozpocte stavby, ktory je
stcast'ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'na sucast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poZiadavkami Objedndvatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l.
IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky, v rozsahu rozpodtu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy a v stilade
so Specifickymi podmienkami zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Na bezpe&nost’ a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlddy Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,
vyhlaska Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizicie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podl'a § 108 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani , ktorého tispe$nym uchddza¢om sa stal

Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Domov ddchodcov a domov socidlnych sluzieb pre dospelych
v Holi¢i, Katovska 21, 908 51 Holi¢.
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3.1

32

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok I11.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené vzmysle €l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu
vykonanych prac od zagiatku po ukonc¢enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 38 178,60 €
DPH ( v zmysle aktudlne platnej legislativy) 7 635,72 €

Cena za dielo celkom s DPH 45 814,32 €
(slovom: Styridsat’pit'tisic osemstoStrnast’ eur, tridsat’dva centov)
Podrobnd $pecifikécia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedend v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitelna sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil v3etky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania préac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykéazané a ocenené préce
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie suvisiace prdce, ktoré budu
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4.5

potrebné pri realizécii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR;

norméch a technickych podmienkach uvedenych stt'aznych podkladoch;

b) podmienok realizicie diela, ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitel'om v pripade potreby;
uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;

thrada vodného a stoéného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skaSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskisania
a garanénych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebne;j sute;
néklady na odvoz prebyto¢ného materiélu;

ndklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

ndklady na strdZenie staveniska a stavby;

naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby:
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

ndklady na vlastnti vodorovnu a zvisli dopravu;

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona

¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach;

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
v pripade potreby.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

3.1

Zhotovitel' sa nemdZze dovoldvat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovoldvat ndrokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektort polozku v rozpotte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizicie diela redukovat’ rozsah préc, pripadne na
zdmenu materidlov oproti predmetu zmluvy v stitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zdmeny materidlu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristtpit’. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovite] ma pravo na tGhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene d6jde aZ podas zabudovévania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednéavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemézu byt pri realizécii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije

materiél, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zdrucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto &lanku, upravend v sulade s prislusnou
Zmenou.

Clénok V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom Case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo dna odovzdania staveniska.

Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 3 mesiacov od zacatia pric.
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5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného dennika)
informovat’ Objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu diela s dosledkom na omeSkanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia
podl'a ods. 5.1 tohto €l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutoCnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Zze Zhotovitel' bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z doévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podla ods. 5.2 tohto ¢l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porudenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort
bola realizicia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel' meskéa so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel’ pravo Ziadat’ ndhradu $kody, pri¢om mu vznika pravo na odstipenie
od zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zdklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych iastkovych faktar a

b) koneénej faktiry.

Zhotovitel’ raz mesaéne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnend na jednanie vo veciach
technickych uvedena v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak mé stpis vykonanych prac vady,
vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prdac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit' &iastkovi faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatel'om odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusnej Gasti prac
Objednavatel'om, kedZe dielo sa bude odovzdavat' ako celok najneskér v termine
uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa povazuje za samostatné
zdanite'né plnenie Zhotovitela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace
a dodavky zrealizované a pisomne odstihlasené v Stpise vykonanych préc.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry
budi vystavené prehl'adne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objedndvatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l T ods. 1.1 tejto zmluvy.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

1|

712

T2

1.1

Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ koneéni faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatel'om. V koneénej fakture budi vysporiadané vsetky
zavizky Objedndvatel'a na uhradenie ceny diela. Prilohami ku kone¢nej faktire st Protokol
o odovzdani a prevzati diela a stpis v8etkych Objednavatelom uZ uhradenych faktir. Pri
koneénej fakturacii buda z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
¢iastkovych faktar.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle
§ 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objedndvatelovi  preukdzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednéavatelovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé iastkové faktury aj kone¢na faktira musia obsahovat’
nalezitosti danového dokladu. Faktira musi obsahovat’ ndleZitosti v zmysle zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

Objednévatel' vykona pred thradou faktiry jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktra Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti fakttry bude odvijat’ od terminu predloZenia
novej faktary. Pre cely tejto zmluvy sa za denl uhrady povaZuje defi odoslania prislusne;j
pefiaznej sumy z uc¢tu Objednéavatel’a na ucet Zhotovitel'a.

Sucet cien fakturovanych d{iastkovymi faktGrami aceny konecnej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clénok VIL.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednéavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, a to na zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni dokumentéciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu stihlasi.

Strana7z 17



Tl

123

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Zze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkdm Objednévatel'a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodévatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

i3l

7.3.2

1.3.3

7.3.4

Tuded

7.3.6

1.7

7.3.8

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednévatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. |
ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpedit’ podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
podas realizdcie stavebnych préc.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajtice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizdcie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za Gasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. I. ods. 1.1
tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vSetkym Gc¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych préac. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
Objednévatel’a odkryt prace, ktoré boli zakryté na svoj ndklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit' na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl'adom na
odbornt spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaja
odstranit’, navrhnat' Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpeéi vyty&enie inZinierskych sieti na

vlastné néaklady vratane vytyCovacich pric navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel'. Zhotovitel
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7.3.10

7.1

7.3.12

7.3.13

zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za néroky uplatnené tretimi osobami
stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpe¢i oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost’ po celd dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za bezpeénost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel’ov, ktori maju prisludni kvalifikiciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpeéit’ poZiarny dozor pocas realizicie prac a po dobu
8 hodin po skonéeni préce s otvorenym ohfiom.

Zhotovitel' nesmie poéas vystavby zniZit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost’
dod4avok stavebnych materialov, dod4avok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ stcast’ stavby.

Zhotovitel je povinny podas realizacie plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat’ zavidznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky
pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikdt o preukéazani zhody
platny pre Slovensku republiku.

7.3.14 Zhotovitel' bude udrZiavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na

7.3.15

7.3.16

$i2:17

realizciu predmetu zmluvy, v nleZitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy azabezpe¢i koordindciu svojich
subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pri uskutodiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osob. V opatnom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpeCené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny spracovat’ pldn uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, Gdrzby
a oprav.
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7.3.18 Zhotovitel' sa zavidzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia

8.1

8.2

8.3

(1)

(i1)
(iii)
(iv)

8.4

8.5

8.6

Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIIL
Subdodaivatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel m6Ze na splnenie zmluvy vyuzit’ subdodavatel'ov, pri¢om v8ak zodpoveda
vo¢i Objednavatel'ovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom ¢ase
a v dohodnutej kvalite a si¢asne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatelovi.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zakona &. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze méa Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodévatelom/subdodévatel'mi, ktori sa budi podielat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢&. 2 ,Zoznam subdoddvatelov* (dalej ako ,Priloha & 2%) udaje
o subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zakona
€.343/2015 Z. z. :

meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

adresa pobytu alebo sidlo,

ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené 1CO,

podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (stru¢ny popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe oprdvnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha ¢.
2 je v takom pripade neoddelitel'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy.

Subdodavatel’ musf spifiat’ podmienky u&asti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dévody na vylacenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona €. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat’
tovar, uskutoCiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluZzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k
tej Casti predmetu zdkazky, ktorti ma subdodévatel’ plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek poCas trvania zmluvy ziadat' Zhotovitel'a
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodéavatelov, ak sa preukaze, ze
subdodédvatel’ postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho &ast vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit' subdodavatel'a a oznamit’ jeho identifikaciu Objednavatel'ovi do 5
pracovnych dni odo dria, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poZiadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’" Objedndvatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodévatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

K zmene subdodavatela moze dojst’ len po odsthlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢&. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
dfiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela, pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi zamer
zmeny subdodédvatel'a s uvedenim identifikaénych udajov pdévodného aj nového
subdodévatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodévatel’a v rozsahu ako st udaje
uvedené v ods. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia d’alSieho subdodavatel’a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa ndvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat’
podmienky ucasti tykajace sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zéroveri nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona & 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodéavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit’. Zhotovitel' preukéZe splnenie podmienok tGcasti
osobného postavenia nového subdodavatel'a predloZenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodévatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zakona &. 343/2015 Z. z., musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky G¢asti ako bolo zadefinované
v stitaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel’ doru¢i navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neur¢i dlh$iu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchddzajuceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objedndvatel’ povaZzovat
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu podla ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodévatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona &. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,.zdkon ¢ 315/2016 Z. z.*) musia byt zapisani do
registra partnerov verejného scktora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodéavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia majua povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Porudenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého
vznika Objedndvatelovi narok na zmluvna pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sti¢asne
pravo na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu

do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z.
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9.1

9.3

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a tplnost’ Gidajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikiciu koneéného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikédcie
koneéného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri kone¢nych uZivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikdcie koneéného
uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstlipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
porulenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
zmluvy vznikd Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel’
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clénok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a véas zhotovené dielo Objednévatel’'ovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatelovi pisomne najmenej 5
kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat’
udaje o Objednéavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdéavaného diela,
pripadne prilohy podl’a uvazenia Zhotovitela, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat’, ze dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy
ajej priloh. Tri origindly protokolu su urfené pre Objedndvatel’a a jeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednévatel'a dielo prevezme: Mgr. et Mgr. Katarina Svrékova, PhD.,
riadite'’ka DD a DSS.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentéciu
stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosiéi:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osved¢enia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznadenim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitel'om,

g) vietky doklady o predpisanych skuskach,

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

Strana 12z 17



9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

i) plan uzivania verejnych prac,

i) vyplneny skaSobny a kontrolny plén podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu
terénne ipravy v okoli objektu, ak podas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel’ zisti, Ze dielo mé vady, diclo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
uréenom v zépise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Objednavatel je opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zmluynu pokutu vo vyske:

a)

b)

c)

d)

€)

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332,— EUR za kazdy aj zalaty tyZderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢1. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

5000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodévatel'ov na stavbe. Tuto pokutu
je Objednavatel' opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzdeil)), kym
nenastane naprava,

500 EUR v pripade porudenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 a ¢l. VIII ods. 8.10a 8.11
tejto zmluvy, pokial nie je pre dané porusenie dohodnutd ind sankcia.

10.2 V pripade omegkania Objednéavatela s thradou platieb &iastkovych faktir alebo platby

konecnej faktiiry, ma Zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy detl omeSkania.

Cléanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zdaruka za kvalitu

11.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou

odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
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11.3

11.4

11.6

11.7

11.8

11.9

zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat® vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkdm dohodnutym vtejto zmluve, prisluinym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatel'a v stilade
s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani aprevzati diela
zodpoveda Zhotovitel' po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba za¢ina
plynat’ dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’,

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty uc¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a néasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnii ini diZku lehoty pisomne. O odstréaneni vady
diela spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu:

- mend zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstrdnenia,

- datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,

- celkovéa doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada bréanila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zéstupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze buda zistené také vady diela, ktoré budii mat' za nasledok zniZenie
technickych parametrov akvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikéd Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vySke 20 % z dodavok a préac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.
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12.1

12.2

13.1

13.2

13.5

14.1

14.2

Clanok XII.
Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktorda vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,Zriad'ovatel*), pricom Objednavatel ako organizicia
v zriad'ovatel'skej posobnosti Zriad’ovatel'a méa dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'
Kipna cena tychto veci je sicast'ou ceny za dielo celkom podl'a €l. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpi$u obidve zmluvné strany. Dodatky budu o¢islované
podl’a ich poradia.

Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednévatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo difia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zévislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovane]
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel' nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vrozpocte, bude pouZivat' jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je stcast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri poloZkéach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo ned6jde k dohode, budu prace
ocenen¢ pomocou smernych orientaénych cien, odport¢anych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, zniZzené o 20 %,
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d) nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.2.3 Objednévatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;j
zmeny rozhodne ¢&i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi socenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

129

15.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
ana zéklade zmeny zmluvy a Objedndvatel’ je potom povinny takto vystavenu faktaru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednéavatelom mé vplyv na termin
vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrZzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, 7¢ zmenu diela bude pozadovat’" Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podr'a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto&ného odkladu, najneskor vak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujici ddtum dina dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trvd, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstipit, moze
od zmluvy odstapit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak oprévnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl’a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi na
dodatocné plnenie dodatoént lehotu, vznikd jej pravo odsthpit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava apovinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
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15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’ovatel'a,

b) zmluvné strany s povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavédzky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prisluiné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavidzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je moZné doplnit' alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasujt, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnut4 v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Této zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ dfiom podpisu oboma zmluynymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informaciti).

Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy je:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov (ak je relevantny).

V Holii, disa A2 11-A0A y V Holi&i, dita &1, /7,204
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel’a:
Ondrej Pobuda Mgr. et Mgr. Katariha Svrékova, PhD.
riaditel'ka
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Qamoey wachedeov
a duearov socialnyeh slufieb pre dospelych
Katevska 21, 908 51 Holié

Datum:
Clslo Cislo
zaznamu: spisu:

Prilohy: Vybavuje:




Verejny obstardvatel: Domov déchodcov a domov socialnych sluZieb pre dospelych Holi¢

Predmet obstardvania: Rekonstrukcia pracovne

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchddzaé: Ondrej Pobuda ONPO murérske prace ,so sidlom Kovélovec 82, 1C0O: 41210352
tymto &estne vyhlasujem, Ze v zakazke Rekonstrukcia pracovne, verejny obstaravatel — Domov
déchodcov a domov socialnych sluzieb pre dospelych, Katovska 21, 908 51 Holic:

a) nebudem vyuzivat subdodavky a celé plnenie zabezpedim sam (tym nie je vyli¢ena neskorsia
moznost zmeny, avSak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy
uvedenych v sttainych podkladov)

b) budem vyuzivat subdodavky a na tento ucel uvadzam:

1. podiel zédkazky, ktory mam v Gmysle zadat tretim osobam: ......... 55,06  cvrereeriennan %
2. navrhovani subdoddvatelia (ak st v éase predkladania ponuk znami) a predmet subdodavok:
Osoba
opravnena
konat za .
E . Podiel
Nazov Sidio iCo | subdodavatela | byt | subdodavky
. ) v rozsahu meno < v%
subdoddvatela subdodavatela | subdodavatela a priezvisko, subdodavky
adresa pobytu,
datum
narodenia
ELMODAN Radosovce 421 | ICO 51127644 | Juraj Danidka Elektro- 41,36%
5.r.0. instalacie
90863
RadoSovce 421
5.2.1979
Marian Stefka | Oreské 143 Marian Stefka Zdravo- 13,7%
3 90863 technika
ICO 33036896 Oreské 143

3. Vyhlasujem, Ze kazdy subdodavatel spiiia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spifat podmienky
(¢asti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a nesmu u neho existovat dévody
na vyltiéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods.7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani.

V ..Kovélovci, diia: 25.11.2024 Ondrej Pobuda
meno, priezvisko a podnis*




! Doklad musi byt podpisany uchidzatom, Jeho Statutdrnym organom alebo &lenom Statutdrneho orgdnu alebo inym
zastupcom uchddzada, ktory je oprévneny konat v mene uchddzaca v obchodnych zévizkovych vztahoch,

V pripade dcasti skupiny podpisané vietkymi Elenmi skupiny (t. z. oprdvnenym zastupcom/zéstupcami kaidého Clena
skupiny).
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2024-14
Stavba: REKONSTRUKCIA PRACOVNE
JKSO:
Miesto: Holi¢, Katovska 21
Objednavatel:

D.déchodzov a d.socialnych sluZieb pre dospelych
Zhotovitel

Ondrej Pobuda ONPO murarske prace, Kovalovec 82
Projektant:
Spracovatel:

Ing. Michal Nagy

Poznamka:

Cena bez DFH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
zZnizena 20,00% 38 178,60
Cena s DPH v EUR
Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel'
Datum a podpis: Pediatka

KS:
Datum: 14.11.2024
[elo} 506299
IC DPH:
1C0: 41210352
1€ DPH: SK10456908688
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
38 178,60
\/yska dane
0,00
7 635,72
45 814,32
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel

ONPO Ondrej Pobuda ;

murarske 905 63 Kovélovoe 82

44( " /¢/-2 0(_2 4{/. prace tel. +421 917 206 352

PR

TR IC DPHISK1045908688

Datum a podpis ttka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kad

2024-14

REKONSTRUKCIA PRACGOVNE

Holi¢, Katovska 21

D.déchodzov a d.socialnych sluzieb pre dospelych
Ondrej Pobuda ONPO murarske prace, Kovalovec 82

Popis

Naklady z rozpoétov

A

o0Om

Biracie prace
Nové konstrukcie
Zdravotechnika
Elektroinstalacia
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Datum:

Projektant:

Spracovatel:

14.11.2024

Ing. Michal Nagy

Cena bez DPH [EUR]

38 178,60

245470
14 707,33
522761
15 788,96

Cena s DPH [EUR]

45 814,32

294564
17 648,80
627313
18 946,75







