ZMLUVA O DIELO
uzavretd podl’a ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(d’alej len ,,zmluva®)

Clénok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Nazov a adresa:

Statutdrny zéastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:
kucharkova.livia@trnava-vue.sk, 033/5559 311
b) technickych:
sedlacik.peter@trnava-vuc.sk, 0335559 511
Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,,Objedndvatel’*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo:

TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10

917 01 Trnava

Mgr. Jozef Viskupié, predseda
37836901

2021628367

SK2021628367 (§ 7a)

Ing. Livia Kuchéarkova,
Peter Sedlacik,

Statna pokladnica
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

JUTEX Slovakia, s.r.o.

Ivanska cesta 2, Bratislava 821 04

Zastupeny:

Miroslav Vjater -konatel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Miroslav Vjater

b) technickych: Ing. Peter Lastovica

Bankové spojenie: . SLSP as.

IBAN: SK89 0900 0000 0002 8282 3338
ICO: 36 250 643

IC pre DPH: SK2020173562

Cislo telefénu: 0905 718 238

E-mail: miroslav.vjater@jutex.sk
Zapisany Obchodny register Okresného stidu Bratislava I

oddiel Sro, vlozka ¢.: 35848/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvnd strana®).
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2.1

2.2

23

2.4

25

2.6

2.7

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zdkon o verejnom obstardvani*) s nazvom: ,,Oprava
schodiska na Urade TTSK*.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Oprava schodiska na Urade TTSK*
(d’alej len ,,dielo*). Dielo predstavuje realizaciu stavebnych prac na objekte budovy
Uradu Trnavského samospravneho kraja, Starohajska 10, Trnava. Dielo bude realizované
v zmysle opisu predmetu obstardvania a vykazu vymer, ktoré boli sucastou podkladov
Vyzvy na predlozenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte
stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako Priloha €. 1 a tvori jej neoddelite'na stcast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela ariadne avéas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’
za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je Prilohou ¢. 1 tejto
zmluvy a v stlade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zékon ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizdcie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
podl'a zdkona o verejnom obstaravani, ktorého ispeSnym uchéddza¢om sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, Trnava

Clanok I1I.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

cena bez DPH 25.677,72 €
DPH 5.135,54 €
Cena za dielo celkom s DPH 30.813,26€

(slovom: tridsat’tisic osemstotrinast’ eur, 26/100 centov)

K uvedenej sume bude pripoéitana DPH vo vyske v zmysle platnych pravnych predpisov.

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitel'na stucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) obozndmil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky v budove,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahriia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.
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4.6 Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

4.7

4.8

a)

b)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na Gizemi SR,

norméach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, GidrZzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskus$ania a garan¢nych skusok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoného materialu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materiélu,

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strdZenie staveniska a stavby,

naklady stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

naklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

Zhotovitel’ sa nemdZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizcie naviac prac v pripadoch:

a)
b)
©)
d)
e)

vlastnych chyb,

nepochopenia sut'aznych podkladov, vyzvy na predkladanie ponuk,

nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

nedostato¢nej pripravy projektu,

zvysenia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predloZené vyzva na predkladanie ponuk s vykazom vymer.
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

52

5.3

54

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti poloZzku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu,
ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Objednéavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zdmeny materidlu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit’. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia
byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpedenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene d6jde az poCas zabudovéavania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednédvatela nemoZzu byt pri realizdcii diela pouZzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku, upravena v sulade s prisluSnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

a) Termin odovzdania staveniska zhotovitel'ovi: do 2 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,

b) Termin zacatia préc: do 2 dni odo diia odovzdania staveniska,

c) Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 30 dni odo diia zacatia
prac.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1 tohto €l. tejto zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajicich na jeho strane o5 aviac kalendarnych dni alebo neinformuje
Objednavatel'a podl'a bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy.

DodrZanie terminu podl’a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolup6sobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na
ktoru bola realizécia diela prerusena.
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3.9

6.1

6.2

6.3

7.1

1. d.d

7. L2

1.2

7.2.1

7.2.2

V pripade, Ze Zhotovitel’ meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody, pricom mu vznika aj pravo na odstiipenie od
zmluvy.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade faktury. Faktura predstavuje celkové
financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit faktiru difiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov. V ramci faktiry
budt vysporiadané vsetky zaviazky Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohou faktary
bude Protokol o odovzdani aprevzati diela = Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
jednostranne zapocitat’ vSetky pohl'adavky Objednavatela voéi Zhotovitel'ovi, ktoré
vzniknu pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi na emailovi adresu
faktury@trnava-vuc.sk. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dariového dokladu. Faktura
musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,0bchodny zdkonnik®).

Ak faktura nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktire,
bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena na emailova adresu uvedenu v ¢l. I bode 1.2.
Zhotovitel je povinny predlozit novu faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktary
bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry.

Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr v deri zacatia prac, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktiez potrebnu dokumentaciu (napr. sitazné podklady, vykaz vymer,
projektovi dokumentaciu).

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.
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7.2.3

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vS§eobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. 1. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

73.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.3

7.3.6

737

7.3.8

7:3.9

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat dielo prioritne po 15 hod. po¢as pracovného tyzdia
a pocas vikendov. V pripade potreby vykonavania diela po¢as pracovného tyzdna pred
15 hod. sa Zhotovitel zavizuje bezodkladne o tom informovat’ Objednavatela a po
vzajomnej dohode zabezpecit’ vykonavanie diela tak, aby chod ¢innosti Objednévatela
nebol zasiahnuty vobec, pripadne v nevyhnutnej miere adekvatnej povahe vykonavanej
prace Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoCnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l.
I bode 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za €asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym tcastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych Einnosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou poStou. Z dévodu operativnosti v zépise oznami vopred
predpokladany deti a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odborni
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednéavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel’ v pripade potreby na vlastné naklady zabezpe¢i oplotenie
staveniska, zabezpe¢i jeho funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu
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7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie
stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade
pouZzitia otvoreného ohria pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohtiom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost’
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sti€ast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat zavédznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat
o preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie diela a zabezpeci koordiniciu svojich
subdodévatelov.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri uskuto¢fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajtce.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich 0sob.

Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoSlo k ohrozeniu o0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; pldn uZivania obsahuje pravidld uzivania, technickych prehliadok,
udrZzby a oprav.
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Clanok VIIL.
Subdoddavatelia a register partnerov verejného sektora

8.1 Zhotovitel mdze na splnenie zmluvy vyuzit’ subdodavatel'ov, pri¢om v§ak zodpoveda voci
Objednéavatel'ovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢&ase
a v dohodnutej kvalite asucasne Zhotovitel nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatelovi.

8.2 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat v stlade s ustanovenim § 41 zakona o verejnom
obstardvani a s pravidlami pre zmenu subdodavatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

8.3 V pripade, Ze ma Zhotovitel' v ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'ski
zmluvu/zmluvy so subdodavatel'om/subdodavatel'mi, ktori sa buda podielat’ na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’ v Prilohe ¢&. 2
,,Zoznam subdodavatel'ov* (dalej ako ,,Priloha g. 2) udaje
o subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona
0 verejnom obstaravani:

(1) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

(i)  adresa pobytu alebo sidlo,

(iii)  ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv)  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha €. 2 je v takom pripade neoddelitelnou stiastou tejto
zmluvy.

8.4 Subdodavatel' musi spifiat’ podmienky Ggasti, tykajiice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sit'aznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dévody na vylacenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktor(i ma subdodavatel’ plnit’.

8.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela
o okamZitd vymenu ktoréhokol'vek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Ze subdodavatel
postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho ¢ast’ vykondva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy.
V pripade podl'a predchadzajicej vety ma Zhotovitel’ povinnost’ vymenit’ subdodavatela a
oznamit’ jeho identifikdciu Objednavatelovi do 5 pracovnych dni odo diia, kedy ho
o vymenu Objednavatel’ poziadal.

8.6 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov o
subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.

8.7 K zmene subdodavatela mdze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatelom na zéklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskoér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchidza
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dfiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a, pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi zamer
zmeny subdoddvatela s uvedenim identifikaénych udajov pdévodného aj nového
subdodavatel’a, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet subdodavky
a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu ako su tudaje uvedené
v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

8.8 V pripade zmeny subdodavatel’a alebo doplnenia d’al§iecho subdodavatel'a pocdas trvania
zmluvy, musi subdodévatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat
podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sitaznych
podkladoch a zaroveri nesmu u neho existovat’ dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a)az g)a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar / poskytovat’
sluZbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti k predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit. Zhotovitel preukaze splnenie podmienok tcasti osobného postavenia
nového subdodavatel’a predloZzenim relevantnych dokladov spolu s pisomnym ozndmenim
o zmene subdodavatel’a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy takyto subdodéavatel’, ktory
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v stlade s § 11 zdkona
o0 verejnom obstardvani, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

8.9 V pripade, Ze navrhovany subdodévatel’ nespliia podmienky u&asti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatela do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia
zZiadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlhsiu lehotu.

8.10 'V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i ndvrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajiiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povaZovat’ za
podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednéavatel'ovi narok na zmluvnua
pokutu podl'a ¢lanku X tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

8.11 Ak je to relevantné, Zhotovitel', jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zédkona ¢. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.“) musia byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zékona €. 315/2016 Z. z.. Porusenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého
vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnua pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sti¢asne pravo
na odstupenie od tejto zmluvy.

8.12  Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

8.13  Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ idajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu konecného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri konecnych uZzivatelov vyhod zapisané overenie identifikdcie konec¢ného
uZivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit’ zo
Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. D6vodom na odstipenie od tejto Zmluvy je
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pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 zakona

¢. 3

15/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek

poruSenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstlpit’ od tejto
zmluvy vznikd Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeSkani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona €. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zékona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel’ nie je
povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

9.1

9.2

9.3
a)

b)

c)
d)
€)
f)
g)

94

8.5

9.6

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' riadne a vCas zhotovené dielo Objedndvatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi
Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych
stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatelovi
pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani aprevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 2 origindloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude
minimalne obsahovat' Uidaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu
odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a uvéZenia Zhotovitel'a, pricom Protokol
o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané
podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Jeden original protokolu je uréeny pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a dielo prevezme: Ing.
Livia Kuchérkova, vedica oddelenia prevadzky Uradu TTSK.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi doklady:
zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v case
realizacie,
osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,
kopiu zo stavebného dennika,
potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
plan uZivania verejnych prac (ak boli),

vyplneny skiiSobny a kontrolny plan podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuiskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvySkov materidlov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat’ auZivat.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
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Zhotovitel’ mé& povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine uréenom v zapise.

9.7 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii omesSkania v pripade, ak
nedodrZi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.8 tejto zmluvy,

- v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti so zmenou subdodavatel’a
podra ¢l. VIII tejto zmluvy ma Objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 5
% z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie,

- vpripade, Ze Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt zapisani
do registra partnerov verejného sektora podla ¢l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

10.2 V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou faktiry, ma Zhotovitel' narok na urok
z omeSkania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi
omeskania.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximéalnou
odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim
a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela a bude mat’
vlastnosti dohodnut€ v tejto zmluve.

11.2Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STN EN
a zaviaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podrl'a ¢l. IX tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.
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11.3Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetke;
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatel’a v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti
trval.

11.4Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

11.5Z4ru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba
zacina plynat’ dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case,
kedy Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

11.6Zarukou Zhotovitel' preberd zavizok, Ze predmet diela bude pocCas zaru€nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

11.70bjednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

11.8Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po
prijati reklamacie tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 5 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii int dizku lehoty pisomne. O odstraneni
vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkové doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zéstupcov zmluvnych stran.
Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

12.1Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku
poruSenia v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

12.2V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane ma druhé strana narok na nadhradu vzniknute;j Skody.
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Clénok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

13.1Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

13.2Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeuje Zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sticast'ou ceny za dielo celkom podl'a ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

13.3Nebezpecenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do  protokolarneho prevzatia diela
Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok XV.
Zmena zmluvy

15.1Zmenu zmluvy mozno uskutocnit’ len v stlade s § 18 zadkona ¢&. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov formou oéislovanych a podpisanych dodatkov obidvoma zmluvnymi
stranami.

15.2Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
15.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.
15.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dila dorucenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi
stranami v z4vislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
zmluvy pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje
Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri poloZzkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkul&ciu ceny,

c) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle
rozpoctu.

15.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
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poZadovanej zmeny rozhodne €i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

15.2.4 V pripade, Ze Objednavatel stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

15.2.5 Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI
tejto zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve.

15.2.6 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma
vplyv na termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene
terminu vystavby, za podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zakona
0 verejnom obstardvani.

15.3 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

15.4Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednévatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat
Zhotovitela k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo fakture.

Clénok XVI.
Odstiapenie od zmluvy

16.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena strana
od zmluvy odstupit’, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

16.2Pre urcenie lehoty uvedenej v predchadzajucom odseku tohto ¢l. je rozhodujuci deii
doru€enia ozndmenia.

16.3Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trvd, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla prvého tohto ¢l. od zmluvy odstipit, moze
od zmluvy odstapit’ len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

16.4Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 1 tohto ¢l. stanovi na
dodato¢né plnenie dodatoént lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sp6sobom, ako je uvedeny v ods. 1 tohto ¢l.

16.50dstipenim od zmluvy zmluva zanikd ditom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

16.60dstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
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a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady za Cast’ diela, ktorad bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

16.7Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XVII.
Zavereéné ustanovenia

17.1Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

17.2Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran alen
vsulade spodmienkami aobmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom
obstaravani.

17.30bidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inaks$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
vole, urCito, vaZne a zrozumitel'ne.

17.4Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

17.5NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby,
Priloha €. 2: Zoznam subdodéavatel'ov.

17.6Zmluva nadobtda platnost’” diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorSich predpisov.

Vi M 7 a6 ey
V Trnave, dia (7 7 V’Z V Bratislave, dina /~7(Z '// &y

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

il
[/ y V. R
i
{/ 7 gd( fézef Viskupic Miroslav Vjater
Predseda TTSK konatel' JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

/
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ZADANIE

Stavba: Budova tradu TTSK
Objekt: Rekonstrukcia schodiska na Urade TTSK 1
Objednavatel:
Zhotovitel: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Spracoval: sedlacik
Miesto: Starohajska Trnava Datum: 21.10. 2024
£ g ; Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotiové Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
29 014 612443541.S.1 Oprava stien po odstraneni sokla bm 120,000 6,50 780,00'
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Buranie dlazieb, bez podklad. I6zka z xylolit.,
alebo keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -
9 R 965081712.S 0,03000t m2 112,000 8,50 952,00
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za
prvé podlazie nad alebo pod zakladnym
10 013 979011111.S podlazim t 3,360 27,85 93,58
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za
11.013 979011121.S kazdé dalSie podlazie t 3,360 8,74 29,37
Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do
12 013 979011131.S 3,5m t 3,360 27,85 93,58
Odvoz sutiny a vybuaranych hmét na skladku
13 013 979081111.S do 1 km t 3,360 16,11 54,13
j Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
14 013 979081121.S za kazdy dalsi 1 km t 33,600 0,51 17,14
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
15 013 979082111.S vyburanych hmét do 10 m t 3,360 12,57 42,24
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a ‘
16 013 979082121.S vyburanych hmét za kazdych dalsich 5 m t 26,880 1,41 37,90
Poplatok za skladku - obaly, (15 01 01, 02,
17 013 979089002.S 06) ostatné t 3,360 150,00 504,00
PSV Prace a dodavky PSV
776 Podlahy povlakové
Lepenie poviakovych podlah PVC
homogénne alebo heterogénne na
5775 776220110.S schodiskovych stupnoch na stupnice rovné m 117,000 8,50 994,50
Podlaha PVC homogénna Grabo Triumf
6 284 284110002900 Silver KNIGHT ASH m2 38,107 17,90 682,12
Lepenie povlakovych podlah PVC
homogénne alebo heterogénne na
7775 776220200.S schodiskovych stupfioch na podstupnice m 117,000 8,50 994,50
8 611 611980003035.S  Podlaha laminatova, hribka 8 mm m2 32,760 8,95 293,20
25 775 776270117.S Lepenie schodovych hran m 117,000 5,90 690,30
26 697 697590000400.S  Schodové hrana m 119,340 8,90 1062,13
Lepenie podlahovych soklov z PVC
27 775 776420011.S vytiahnutim m 112,000 6,90 772,80
Podlaha PVC homogénna Grabo Triumf
28 284 284110002900 Silver KNIGHT ASH m2 11,424 17,90 204,49
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ZADANIE

Stavba: Budova uradu TTSK
Objekt: Rekonstrukcia schodiska na Urade TTSK 1
Objednavatel:
Zhotovitel: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Spracoval: sedlacik
Miesto: Starohajska Trnava Datum: 21.10. 2024
- . s ; Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ ealkai jednotkova Cena celkom
Lepenie povlakovych podlah z PVC
22 775 776521100.S homogénnych pasov m2 100,000 7,90 790,00
Podlaha PVC homogénna Grabo Triumf
23 284 284110002900 Silver KNIGHT ASH m2 103,000 17,90 1843,70
Vysavanie podkladu pred kladenim
1775 776990105.S povlakovyck podlah m2 135,000 1,40 189,00
Penetrovanie podkladu pred kladenim
18 775 776990110.S povlakovych podlah m2 135,000 2,80 378,00
Tmelenie podkladu, stierkovanie
3775 776992122.S vyrovnavacim tmelom hr. 3 mm lokalne m2 35,000 8,90 311,50
Vyspravenie podkladu nivelacnou stierkou hr.
20 775 776992125.S 3 mm m2 100,000 9,90 990,00
Priprava podkladu prebrisenim beténu
2 775 776992210.S ruénym elektrickym naradim m2 135,000 3,80 513,00
Ostatné prace - zvaranie a frézovanie
24 775 776994111.S povlakovych podlah PVC - teply spoj m 117,000 3,60 421,20
Presun hmét pre podlahy povlakové v
21 775 998776202.S objektoch vysky nad 6 do 12 m % 111,304 1,70 189,22
Celkom 13923,57
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ZADANIE

Stavba: Budova tradu TTSK
Objekt: Rekonstrukcia schodiska na Urade TTSK 2
Objednavatel:
Zhotovitel: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Spracoval: sedlacik
Miesto: Starohajska Trnava Datum: 21.10. 2024
< . S . Mnozstvo Cena
C. KCN Kdéd polozky Popis MJ - jadnotkové Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
27 014 612443541.S.1 Oprava stien po odstraneni sokla bm 100,000 6,50 650,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Buranie dlazieb, bez podklad. 16zka z xylolit.,
alebo keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -
1R 965081712.S 0,03000t m2 110,000 8,50 935,00
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za
prvé podlazie nad alebo pod zakladnym
2 013 979011111.S podlazim t 3,300 27,85 91,91
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za
3 013 979011121.S kazdé dalsie podlazie t 3,300 8,74 28,84
Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do
4 013 979011131.S 35m t 3,300 27,85 91,91
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku
5013 979081111.S do 1 km t 3,300 16,11 53,16
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku
6 013 979081121.S za kazdy dal$i 1 km t 33,000 0,51 16,83
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
7 013 979082111.S vyburanych hmét do 10 m t 3,300 12,57 41,48
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
8 013 979082121.S vyburanych hmét za kazdych dalSich 5 m t 26,400 1,41 37,22
Poplatok za skladku - obaly, (15 01 01, 02,
9 013 979089002.S 06) ostatné t 3,300 150,00 495,00
PSV Prace a dodavky PSV
776 Podlahy povlakové
Lepenie povlakovych podlah PVC
homogénne alebo heterogénne na
10 775 776220110.S schodiskovych stupfioch na stupnice rovhé m 78,000 8,50 663,00
Podlaha PVC homogénna Grabo Triumf
11 284 284110002900 Silver KNIGHT ASH m2 25,405 17,90 454,75
Lepenie poviakovych podlah PVC
homogénne alebo heterogénne na
12 775 776220200.S schodiskovych stuprioch na podstupnice m 78,000 8,50 663,00
13 611 6711980003035.S  Podlaha laminatova, hribka 8 mm m2 21,840 8,95 195,47
14 775 776270117.S Lepenie schodovych hran m 78,000 5,90 460,20
15 697 697590000400.S  Schodova hrana m 79,560 8,90 708,08
Lepenie podlahovych soklov z PVC
16 775 776420011.S vytiahnutim m 112,000 6,90 772,80
Podlaha PVC homogénna Grabo Triumf
17 284 284110002900 Silver KNIGHT ASH m2 11,424 17,90 204,49
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ZADANIE

Stavba: Budova tradu TTSK
Objekt: Rekonstrukcia schodiska na Urade TTSK 2
Objednavatel:
Zhotovitel: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Spracoval: sedlacik
Miesto: Starohajska Trnava Datum: 21.10. 2024
= . < . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Lepenie povlakovych podlah z PVC
18 775 776521100.S homogénnych pasov m2 100,000 7,90 790,00
Podlaha PVC homogénna Grabo Triumf
19 284 284110002900 Silver KNIGHT ASH m2 103,000 17,90 1843,70
Vysavanie podkladu pred kladenim
20 775 776990105.S povlakovyck podlah m2 124,000 1,40 173,60
Penetrovanie podkladu pred kladenim
21 775 776990110.S povlakovych podlah m2 124,000 2,80 347,20
Tmelenie podkladu, stierkovanie
22 775 776992122.S vyrovnavacim tmelom hr. 3 mm lokalne m2 15,600 8,90 138,84
Vyspravenie podkladu nivelaénou stierkou hr.
23 775 776992125.S 3mm m2 100,000 9,90 990,00
Priprava podkladu prebrisenim betonu
24 775 776992210.S ruénym elektrickym naradim m2 124,000 3,80 471,20
Ostatné prace - zvaranie a frézovanie
25 775 776994111.S povlakovych podlah PVC - teply spoj m 78,000 3,60 280,80
Presun hmét pre podlahy povlakové v
26 775 998776202.S objektoch vysky nad 6 do 12 m % 91,571 1,70 155,67
Celkom 11754,15

Strana2 z2




Verejny obstardvatel: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava

Predmet obstardvania: Oprava schodiska na Urade TTSK

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchadzad:JUTEX Slovakia, s.r.o0.,s0 sidlom Ivanska cesta 2 Bratislava
ICO: 36250643 tymto Cestne vyhlasujem, Ze v zékazke »Oprava schodiska na Urade TTSK“:

ebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpe&im sam (tym nie je vylu€end neskorsia
moinost zmeny, aviak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodévatelov poéas plnenia zmluvy
uvedenych v zmluve)

b) budem vyuZivat subdodavky a na tento uéel uvadzam:

1. podiel zédkazky, ktory mam v imysle zadat tretim 0S0BAM: ....ccovevvrinierecriceeneecreenseer e s %
2. navrhovani subdoddvatelia (ak su v ¢ase predkladania ponuk znami) a predmet subdodévok:
Osoba
opravnena
konat za
. - Podiel
Nazov Sidlo e subdoc:‘avat::l‘a Predmet | subdodavky
Vv rozs no
subdodavatela subdodavatela | subdoddvatela | , priaez:i:?(o, subdodavky v
adresa pohytu,
datum
narodenia

3. Vyhlasujem, Ze kaZdy subdodavatel spifia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spifiat podmienky
ucasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zdkona €& 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a nesmu
u neho existovat ddvody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. gI) az g) a ods.7 a 8 zakona o verejnom
obstardvani JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

) lvénska cesta 2 , 821 04 Bratistave

ADRRSAs
NITRIANSKA103, 920 01 HLONOVEC

tel.: 033473 53 111, fax; 033/ 74 26 550
I¢0: 50 ICDPH: SK2020173582

V Hlohovci., dha 21.11.2024 .
Ipis

P
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