SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Zmluva o dielo

Oprava mostného zvrsku a zachytného bezpe¢nostného zariadenia Mosta ev. &. M6115, 75-
004 cez rieku Vah v meste Sal'a a Mosta ev. ¢. M5040, 75-003B nad obvodovou

komunikaciou v mesta Sal'a, STS6

uzatvorend v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

a zdkona ¢. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zmluva®)

1. ZMLUVNE STRANY

1.1

1.2

Objednavatel’:
so sidlom:
1CO:

DIC:

Pravna forma:

Statutarny orgén:
Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:
Osoby opravnené

rokovat’ vo veciach:

technickych a
realizaénych:

ekonomickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Telefénne spojenie:

E-mail:

Slovenska sprava ciest

Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

00 003 328

2021067785

Rozpoétova organizdcia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst a
telekomunikacii SR zriad'ovacou listinou & 5854/M-95 zo dila
7.12.1995, v Gplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo diia 14.2.2005,
zmenena rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dila 11.5.2006 a ¢.86 zo diia
22.5.2008, zmenena rozhodnutim MDVRR SR ¢€.162 zo diia
24.10.2014, rozhodnutim MDVRR SR ¢£.24/2016 zo diia 22.03.2016
a naposledy zmenend rozhodnutim MD SR €. 37 zo dila 31.05.2023
Mgr. Norbert Polievka, MA., generéalny riaditel’

Mgr. Norbert Polievka, MA., generélny riaditel’

Ing. Miroslav Lamanec, hlavny odborny zamestnanec spravy
a prevadzky ciest - namestnik

Petra Cinovska

0250255110

sekretariat.ivse.ba@ssc.sk

(d'alej len ,,Objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

Zhotovitel”:

so sidlom:

ICO:

DIC:

Zapisany v:
Statutdrny orgén:

Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokrai zahon 4, 821 04 Bratislava
00 896 225

2020294 144

OR Mestského siidu BA 111, Odd. Sro, vlozka ¢. 307/B
Ing. Radim Cap Ph.D, konatel’
JUDr. Luka$ Galestok, konatel’

Ing. Tomas Komarek, riaditel’ oblasti Juh
Ing. Matej Baricky, vediici odd pripravy


zemko
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zemko
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Osoby oprivnené

rokovat’ vo veciach:

technickych a

realizaénych: Ing. Tomas Komarek, Ing. Matej Baricky
v mene kt. kona:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Telefonne spojenie:  +421 2 4564 3404
E-mail: office-juh@swietelsky.sk

(dalej aj len ,.Zhotovitel™ v prisludnom gramatickom tvare)

(vetei spolu d’alej aj len ,,Zmluvné strany® v prislusnom gramatickom tvare)

2. PREAMBULA

2.1

2.2

Objednavatel postupoval za iCelom zabezpecenia realizacie a splnenia predmetu tejto Zmluvy
v zmysle a v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani*
alebo aj ,,Verejné obstaravanie®).

Ugelom tejto Zmluvy a imyslom Zmluvnych stran je realizicia predmetu tejto Zmluvy vyluéne
za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, ktord je v stlade so sutaznymi podkladmi
Verejného obstardvania a s ponukou zo diia 19.11.2024 predlozenou Zhotovitelom ako
tspesnym uchadzacom (d’alej len ,,Ponuka®) a to ako vysledok Verejného obstaravania podla
§ 3 Zakona o verejnom obstaravani. Objedndvatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil
postup Verejného obstardvania — podlimitna zdkazka podla § 108 zakona o verejnom
obstaravani.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1

3.2

Na ziklade dohody Zmluvnych stran sa Zhotovitel’ zavizuje vykonat dielo pre Objednéavatel’a
za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve riadne a véas a Objednéavatel’ sa zavizuje zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu za dielo uvedent v bode 4. tejto Zmluvy za podmienok a spésobom
uvedenych v tejto Zmluve a to v pripade riadneho a véasného vykonania Diela.

Dielom ,.Oprava mostného zvriku a zachytného bezpe€nostného zariadenia Mosta ev. ¢&.
M6115, 75-004 cez rieku Vah v meste Sala a Mosta ev. & M5040, 75-003B nad obvodovou
komunikaciou v mesta Sal'a, STS6“ sa na zdklade dohody Zmluvnych stran rozumie realizécia
oprav mostného zvriku oboch mostov, ktoré pozostavajii z vymeny ocelovych mostnych
odvodiiovaov so sanaciou okolitého beténu na moste M6115,75-004 v pocte 48 ks, z vymeny
obrusnej vrstvy asfaltového krytu vozovky na oboch mostnych objektoch a v ich okoli v hriabke
40 mm z SMA 11 + spojovacieho asfaltoveho postreku o vymere 4325 m2, zo sanécie licovych
¢asti rims z obidvoch stran vozovky sanaénou hmotou na oboch mostoch o vymere 590 m2, z
precistenia mostnych zaverov na oboch mostoch v pocte 4 ks, z opravy kovového mostného
zaveru nad oporou €. 07 na moste ¢. M6115,75-004 v pocte 1 ks, z doplnenia uvolnenych
a chybajicich spojovacich a kotevnych skrutiek reviznej lavky v miestach, kde hrozi odpadnutie
lavky na moste ¢. M6115,75-004 a vymeny Sachtovych poklopov, vymeny obrusnej vrstvy
asfaltového krytu vozovky na ceste ¢. /75 v hriibke 50 mm z ACO |1 PMB + spojovaci postrek
vo vymere 1200 m2, z vymeny poklopov kanalizaénych $acht za samonivelizaéné, ktoré sa
nachadzaju na ceste ¢. 1/75 na najazdoch k obom mostom v poéte 13 ks, z doplnenia chybajiicich
skrutiek na ocel'ovych zvodidlach v pocte 50 ks. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ Dielo riadne
a vcas, a to Gplnym dokoncenim potrebnych pric podl'a oceneného vykazu vymer predlozeného
do Verejného obstaravania Objednavatel'a na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu &. 2
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tejto Zmluvy a ktord je jej neoddeliteI'nou si¢ast'ou a odstranenim vsetkych vad a nedorobkov
Diela.

Neoddelitel'nou stcastou zavizku Zhotovitel'a vykonat Dielo je povinnost' odovzdat
Oddeleniu kontroly kvality a skiSobnictva Objednavatel'a kontrolny a skigobny plan stavby
podpisany Statutarnym predstavitelom Zhotovitela alebo splnomocnenym pracovnikom na
zdklade pisomnej plnej moci. Tento dokument preberie Oddelenie kontroly kvality
a skuSobnictva Objednavatel'a a podpiSe ho jeho Statutarny zastupca alebo nim povereny
pracovnik. Jednd sa o zdkladny dokument pre Stavebny dozor pocas realizicie diela a pri
preberacom konani. Zhotovitel' prevezme potrebu vykonania diela vo forme zéipisniéného
odovzdania a prevzatia staveniska s Objednavatelom. Sucastou zaviazku Zhotovitel'a je
zapisnitne formou Preberacieho protokolu najneskér pri odovzdani Diela alebo po zaniku
zavizku vykonat Dielo, ak zavdzok zanikne pred jeho riadnym splnenim, odovzdat
Objednavatelovi v3etky povinné doklady k pouZzitym materidlom, certifikaty vyrobkov
a vyhlasenie zhody vyrobkov, spracovanii dokumenticiu kvality stavby (DKS) schvaleni
oddelenim kontroly kvality a skiSobnictva Slovenskej spravy ciest, Investiénej vystavby
a spravy ciest Bratislava (d’alej len ,,SSC IVSC BA®), plan likvidacie a zhodnotenia odpadu
vzniknutého pri realizacii stavby, stavebny dennik a stipis vykonanych prac.

Pokial’ poas vykonédvania Diela Zmluvné strany zistia potrebu naviac prac oproti vykazu vymer
najmai v tvarovom, dispozi¢nom, konstrukénom, technickom a materidlovom rieseni, oznami to
dotknutd Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane formou pisomného ozndmenia spolu
s od6vodnenim potreby zmeny naviac prac, ako aj s predpokladanym dopadom naviac prac na
dohodnutu cenu za vykonanie Diela (d’alej len ,,prace naviac®). Potreba naviac prac avizovana
Zhotovitel'om alebo poZiadavka Objednavatel'a na naviac prace bude zapisana do stavebného
dennika. Zhotovitel' je povinny oznamit" Objednavatelovi potrebu naviac pric a vysku
pozadovaného zvysenia zmluvnej ceny bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel méze vykonat
naviac prace pisomne schvalené Objednavatel'om, iba na zdklade oboma Zmluvnymi stranami
podpisaného dodatku k tejto Zmluve v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy.

4. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

4.1

4.2

Cena za zhotovenie celého Diela je uréena dohodou Zmluvnych stran a zodpoveda Ponuke
Zhotovitel'a ako uchadzaga Verejného obstaravania a predstavuje dohodu Zmluvnych stran a je
kone¢nou a nemennou cenou za Dielo. Podrobny rozpis a kalkuldcia ceny za Dielo tvori
neoddelitel'nd prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy a predstavuje:

Zmluvni cenu celkom bez DPH v eur 508 237,55 €
Prislu§na vy$ku DPH v eur 101 647,51 €
Zmluvni cenu celkom s DPH v eur 609 885,06 €

Cena za Dielo je dohodnuta v siilade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskor3ich predpisov a obsahuje vietky ndklady spojené s realizaciou Diela, najmé naklady na
materialy, pracovné sily, stroje, technické zariadenia, horizontdlnu a vertikalnu dopravu,
zariadenie staveniska, na vybudovanie, prevadzku, idrzbu, odvoz vybiranej sute, vypratanie
zariadenia staveniska, naklady na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vratane
s tym spojenych ndkladov Zhotovitel'a, d’alej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikity a iné
podklady nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu Diela, riadenie a administrativu,
dodavatel'ski inZiniersku ¢innost’, geodetické prace, réziu Zhotovitel'a a zisk, poplatky a vietky
d’alSie ndklady Zhotovitela v siivislosti s realizaciou Diela (napr. poplatky a platby za telefon,
vodu, elektrinu, zaistenie BOZP a PO, zvy$ené naklady na prace v zimnom obdobi alebo vo
viac zmennej prevadzke, odstranenie znecisteni, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penéle,
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poistenie, osvetlenia, zaistenie a vykonavanie skusok, doasné dopravné obmedzenia na
prilahlych komunikaciach a pod.), ako aj Ghrady pokit v pripade porusenia tejto Zmluvy ¢i
inych pravnych povinnosti, ndklady na ochranu Diela pred poSkodenim a poveternostnymi
vplyvmi, naklady spojené s poskytnutim zaruky ako aj odstranenim vad anedorobkov
a pripadnych nedostatkov vramci zaruky. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa za
dohodnuty predmet plnenia povazuji vietky prace a dodavky, ktoré sit nevyhnutné k realizacii
Diela, v stilade s prislu§nymi predpismi a technologickymi postupmi.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat od Objednavatel’a vysSiu cenu za Dielo ako je uvedena
v bode 4.1 tejto Zmluvy. Zmena vysky ceny za Dielo podl'a bodu 4.1 tejto Zmluvy je mozna
vyluéne na zaklade naviac prac a to na zdklade pisomného o€islovaného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berti na vedomie skutoénost, Ze
akakol'vek zmena vySky ceny za Dielo a s tym siivisiace uzatvorenie dodatku podla prvej vety
tohto bodu musi splilat’ naleZitosti a podmienky podl'a Zdkona o verejnom obstaravani.

Ceny za prace naviac v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy bude Zhotovitel iétovat’ jednotkovii cenu,
ktora zodpovedé4 cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy.,

Zhotovitel’ vystavi faktaru a odosle v troch vyhotoveniach Objednavatel'ovi za ukonéené Dielo
podla bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov stavebnych prac a rozsahu Diela.
Opravnenie vystavovat faktiru za plnenie Zhotovitel'ovi vznikne v deii odovzdania Diela podl'a
bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez vad a na zaklade odovzdavajuceho a preberajiceho protokolu
podpisaného opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran ako aj Zhotovitefom a
Objednavatefom potvrdeny sipis skutoéne vykonanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych v
rozpodte pre kazdu polozku. Faktura musi obsahovat nalezitosti faktiry, ako dafiového dokladu
a jej sufastou musi byt odovzdavaci a preberaci protokol podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktiry je 30 dni odo dfia jej dorucenia
objednavatelovi. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti vyZadované pravnymi
predpismi a nalezitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel” vrati faktiru Zhotovitel'ovi
na jej doplnenie resp. opravu. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruéenim riadnej faktiry Objednavatelovi. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli na tom, Ze poCas prerudenia lehoty
splatnosti podla tohto bodu nie je Objednavatel’ v omeskani. Pre tcely tejto Zmluvy sa za dei
Ghrady povaZuje deii odoslania prislusnej pefiaznej sumy z¢tu Objednavatela na udet
Zhotovitel'a.

V pripade vzniku nepredvidatelnej udalosti, ktorej nasledkom je skokovy ndrast cien materialov
pripadne inych ndkladov potrebnych na vyhotovenie Diela podl'a tejto Zmluvy, je Objednavatel’
opravneny na zaklade Ziadosti Zhotovitel'a upravit’ cenu za Dielo uvedent v bode 4.1 tejto
Zmluvy o valoriziciu vypod&itanu na zdklade osobitného vzorca uréeného Objedndvatel'om,
pripadne v sulade s rozhodnutim zakladatel'a Objedndvatela, alebo v stilade s prislusnym pre
Objednéavatela zaviznym pravnym predpisom tykajiuceho sa tpravy cien v prislusnom odvetvi
v danom &ase. K prvému uplatneniu mechanizmu valorizacie podla predchadzajicej vety moze
dojst’ najskor po 2 (dvoch) kvartaloch nasledujicich po kvartéli, v ktorom uplynula lehota na
predkladanie ponuk do siitaze na zhotovenie Diela. Tymto nie je dotknutd povinnost’ uzavriet
dodatok k tejto Zmluve v zmysle bodu 18.7.4 tejto Zmluvy. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti Zmluvné strany svojim podpisom v tejto Zmluve potvrdzuji, Ze nevyhovenie
Ziadosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu zo strany Objednavatela sa nepovazuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy a Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit’, alebo zastavit' vykonavanie
Diela podrla tejto Zmluvy.
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5. VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

5.1

52

Vlastnikom Diela je Objednévatel’.

Zhotovitel nesie nebezpeéenstvo §kody na Diele od okamihu prebratia staveniska podl'a bodu
6.1 tejto Zmluvy az do jeho riadneho odovzdania podla élanku 10 tejto Zmluvy.

6. TERMIN VYHOTOVENIA DIELA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Na zdklade dohody Zmluvnych stran a ich opravnenych zamestnancov podla bodu 10.6 a 10.7

Jje Zhotovitel’ povinny prebrat’ stavenisko od Objednévatel'a v lehote do 5 pracovnych dni odo

diia elektronickej vyzvy (emailom) Objednavatela. Zmluvné strany spisu o odovzdani a prebrati

staveniska odovzdévaci a preberaci protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch

Zmluvnych stran. V pripade, Ze Zhotovitel’:

6.1.1 odmietne bezdévodne prevziat’ v lehote podl'a prvej vety tohto bodu stavenisko, alebo

6.1.2  sa nedostavi bez predchadzajiceho dévodného pisomného ospravedlnenia na vopred
dohodnuty termin odovzdania a prevzatia staveniska,

povazuje sa takéto konanie Zhotovitel'a za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran sa Zhotovitel’ zaviizuje vykonat’ Dielo v zmysle tejto
Zmluvy do 40 dni odo diia odovzdania staveniska podla bodu 6.1. Nedodrzanie terminu
vykonania diela podl'a tohto bodu sa na zaklade dohody Zmluvnych stran povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednéavatel’ ma narok na zmluvnii pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom
sto eur) za kazdy, aj zaaty deii omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody
v celom rozsahu.

Za okolnosti vyluéujice zodpovednost’ Zhotovitela za nedodrzanie terminov podl'a bodu 6.2
tejto Zmluvy sa povazuje
6.3.1 pokles vonkajSej teploty pod hranicu, pod ktorii technické normy alebo
technologické postupy neumoziiuji vykonéavat’ Dielo, alebo
6.3.2  vznik klimatickych javov, ktoré znemozZiiujti vykonavat’ Dielo podla stanovenych
technologickych postupov, taktiez
6.3.3 objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatne;
hodnoty, ktoré podl'a prislusnych pravnych predpisov vyZaduje vykonanie vyskumu
na stavenisku, alebo
6.3.4 zastavenie alebo preruenie vykonavania Diela na zdklade rozhodnutia alebo iného
opatrenia organu verejnej moci, ak k vydaniu takého rozhodnutia alebo opatrenia
nedoslo v désledku  porusenia  povinnosti  Zhotovitel'a, pokial' ich
Zhotovitel' Objednavatel'ovi pisomne ozndmil najneskér do konca toho diia, pogas
ktorého Zhotovitel’ tieto okolnosti zistil.

ZhotoviteI' je povinny prerusit vykonavanie Diela na zéklade pisomného pokynu
Objednévatela a v pripade takto vyvolaného prerusenia na ziklade dalSieho pokynu
Objednavatel'a vo vykonavani Diela opét’ pokradovat’. Lehota na vykonanie Diela sa v takom
pripade predlZuje o dobu, pocas ktorej Zhotovitel’ podl'a pokynu Objednavatel'a vykonavanie
Diela prerusil. Ak vSak dévodom pokynu Objednéavatel'a k preruSeniu vykondvania Diela bolo
porusenie povinnosti Zhotovitel'a, pravo na predizenie lehoty nevznikne.

Ak Zhotovitel’ prerudi vykonavanie Diela alebo jeho ¢asti, hoci Objedndvatel na také prerusenie
nedal pokyn podla predchadzajiceho bodu, Zhotovitel’ sa zavizuje tito skutoSnost’ najneskor
do 12 hodin po preruSeni oznamit' Objednavatel'ovi spolu so spravou o priinach prerusenia.
Ak nie st s ohPadom na pri€iny prerusenia dohodnuté alebo stanovené iné prava a povinnosti
Zmluvnych stran, je Zhotovitel' povinny vynaloZit’ vietko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré
viedli k prerudeniu vykonédvania Diela alebo jeho asti, bezodkladne odstranené. V sprave
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o preruseni je Zhotovitel' tiez povinny uviest’ predpokladand dizku prerusenia a konkrétne
poziadavky na sucinnost’ Objednavatel’a zabezpelujiice najuéelnejiie opitovné vykondvanie
Diela alebo jeho casti. V pripade, Ze Zhotovitel’ neobnovi vykonavanie Diela najneskor v lehote
5 pracovnych dni odo dia prerusenia, povaZzuje sa toto za podstatné poruSenie tejto Zmluvy
a Objednavatel’ ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy, aj
zacaty deii prerusenia vykonavania Diela. Tymto nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody
v celom rozsahu.

7. SUBDODAVATELIA

7.1

72

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel nemoze poverit’ zhotovenim Diela alebo jeho casti a splnenim predmetu tejto
Zmluvy alebo jej Casti tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného siihlasu Objednavatela,
s vynimkou subdodavatel'ov uvedenych v zozname subdodéavatel'ov, ktory tvori prilohu &. 3
tejto Zmluvy a ktora je jej neoddelitenou siiéastou.

Pri splneni predmetu tejto Zmluvy tretou osobou zodpoveda Zhotovitel’ za splnenie predmetu
Zmluvy, za konanie alebo nekonanie subdodavatel'ov, tak akoby predmet Zmluvy splnil sam.

Na zéklade dohody Zmluvnych stran Zhotovitel' v prilohe €. 3 tejto Zmluvy uvadza v sulade
sustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani tdaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, 0daje o osobe oprdvnenej konat za subdodavatel'a vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran a v stlade s ustanovenim § 41 ods. 4 pism. a) Zédkona
o verejnom obstardvani je Zhotovitel' povinny najneskoér v lehote 5 pracovnych dni pisomne
oznamit' Objednavatel'ovi akukolvek zmenu tddajov podla bodu 7.3 o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 3 tejto Zmluvy. V pripade poruenia tejto povinnosti Zhotovitel'om ma
Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur).

Na zéklade dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ subdodavatel'a uvedeného
v prilohe €. 3 tejto Zmluvy vylu€ne za kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:

7.5.1 navrhovany subdodavatel spliia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia
podl'a § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a

7.5.2  neexistuji u navrhovaného subdodavatel'a dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 Zakona o verejnom obstaravani,

7.5.3 navrhovany subdodéavatel’ méa oprdvnenie na podnikanie v sivislosti s predmetom
jeho plnenia, najmé dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’
sluzby vrozsahu tej casti predmetu tejto Zmluvy, ktory ma navrhovany
subdodavatel plnif,

7.54 Objednavatel’ udelil predchadzajici pisomny sthlas s navrhovanym
subdodévatel'om po preukéazani splnenia vyssie uvedenych podmienok.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objedndvatelovi potrebu zmeny subdodavatel'a uvedeného
v prilohe €. 3 tejto Zmluvy najneskér 10 dni pred G¢innost'ou planovanej zmeny. Spolu s tymto
oznamenim je Zhotovite' povinny pisomne zaslat' Objednavatelovi identifikaéné udaje
navrhovaného subdodavatela podl'a bodu 7.3 a podklady preukazujice splnenie podmienok
uvedenych v bode 7.5 tejto Zmluvy, s vynimkou bodu 7.5.4 tejto Zmluvy. Objednévatel’ je
povinny pisomne sa vyjadrit' k navrhovanej zmene a navrhovanému subdodavatel'ovi v lehote
do 5 dni odo dia dorucenia oznamenia vratane vSetkych a aplnych priloh podl'a prvej vety tohto
bodu. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany zhodne uvadzaji, Zze zmena
subdodavatel'a nie je narokovatelna a Objednavatel’ nie je povinny udelit’ predchadzajici
pisomny sthlas so zmenou subdoddvatela a navrhovanym subdodavatelom aj za splnenia
podmienok uvedenych v bode 7.5 tejto Zmluvy.
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Ak navrhovany subdodavatel nespiiia podmienky G&asti podl'a § 41 ods. 1 pism. b) zékona o
verejnom obstaravani, objednavatel” pisomne poziada zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel
doru¢i navrh nového subdodévatela do piatich pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti podla
prvej vety. Zhotovitel” je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia po celi dobu trvania zmluvy
spiﬁali podmienky tiéasti podl'a § 41 ods. 1 pism. b) zadkona o verejnom obstardvani. V pripade
porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajiicej vety vznika Objednévatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy deii porusenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktori sa maji povinnost™ zapisovat” sa
do registra partnerov verejného sektora boli zapisani v registri partnerov verejného sektora po
celt dobu trvania Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajiicej
vety vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo Vyske 100,- EUR za
kaZdy, aj zaCaty der porusenia pricom poruSenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dlhsie ako 30
dni sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

8. MIESTO VYKONAVANIA DIELA

8.1

82

3.3

8.4

8.5

Miesto vykonavania Diela: 3
a) Most M6115 cez rieku Vih v meste Sal'a a Most M5040 nad obvodovou komunikaciou
v meste Sal’a, na ceste I. triedy €. 75 v meste Sal'a, kraj Nitriansky, v stani¢eni 20,000 —

20,600 km.

Objednavatel je okrem iného povinny:

8.2.1 odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko v lehote a spésobom podla bodu 6.1 tejto Zmluvy
v stave umoziiujicom vykonavanie Diela,

8.2.2  zabezpetit’ Zhotovitel'ovi po celt dobu vykonavania Diela pristup na stavenisko.

Zhotovitel je okrem iného povinny:

8.3.1 uzivat len pripojné miesta uré¢ené Objednavatel'om,
8.3.2 stavenisko uZivat' len pre cely stvisiace s vykonavanim Diela, v Ziadnom pripade nie
vsak na ubytovanie 0s6b,

Zhotovitel’ je okrem iného opravneny:

8.4.1 zriadit’ si zariadenie staveniska, vratane potrebnych obsluZnych priestorov, skladov,
priestorov na 3atne asocidlne zariadenia, pristupové cesty na stavenisko a po
stavenisku, oplatenie a odpadové hospodarstvo,

8.4.2  zaistit' si ochranu miesta vykondvania Diela, kontrolovat’ vstup osdb na stavenisko, resp.
vstup umoziiovat’ alebo odopierat’.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko vypratat’ najneskér ku diiu odovzdania a prevzatia predmetu
Diela po uplynuti lehoty podl'a bodu 6.2 tejto Zmluvy. Nasledne je Zhotovitel’ na stavenisku
opravneny ponechat’ len zariadenia, mechanizmy, pripadne iné veci potrebné k odstrafiovaniu
vad anedorobkov uvedenych v protokole oodovzdani a prevzati predmetu Diela. Bez
zbytoéného odkladu po odstraneni tychto vad anedorobkov sa Zhotovitel' zavizuje zo
staveniska odstranit’ aj tieto zariadenia, mechanizmy, pripadne iné veci a Uplne stavenisko
vypratat. Ak zavdzok Zhotovitela vykonat' Diela zanikne inak ako riadnym splnenim, je
Zhotovitel' povinny na svoje vlastné naklady stavenisko vypratat’ v rovnakej lehote ako pri
zaniku zavizku jeho riadnym splnenim.
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9, VYKONAVANIE DIELA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel je povinny postupovat’ sodbornou starostlivostou a v silade s ohlasenim
stavebnych prac prislusnému Okresnému tradu v zmysle ustanovenia § 57 a nasl. zdkonom ¢&.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor§ich
predpisov, v sulade so Zakonom ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zikon)
a vyhlasky Federalneho ministerstva dopravy &. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonava zakon
o pozemnych komunikacidch (cestny zakon) pri pouZiti uréeného zvislého docasného
dopravného znacenia, ktoré si zabezpeci zhotovitel’ vo vlastnej rézii v zmysle TP 069 ,,PouZitie
dopravnych znadiek a dopravnych zariadeni na oznaovanie pracovnych miest”, v zmysle
zakona ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky
Ministerstva vnitra Slovenskej republiky €. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykondva zékon o cestnej
preméavke a v zmysle vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 30/2020 Z. z.
o dopravnom znaceni, v sulade so Slovenskymi technickymi normami a Technickymi
predpismi, ktoré sa vztahuji k plneniu Zhotovitel'a, v silade so vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi, pricom zhotovené Dielo musi zodpovedat’ poziadavkam Objednavatela
v zmysle sitaznych podkladov Verejného obstaravania a tejto Zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo na svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo, vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ v dojednanom &ase uréenom v bode 6. tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ Objednavatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor
viak do dvoch dni od ich zistenia, na nevhodnii povahu pokynov danych mu Objednévatel'om
k vykonavaniu Diela, vratane vadnej povahy podkladov prevzatych od Objednavatela, ak
Zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné
pokyny prekazajt v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor vSak do dvoch dni od ich zistenia, vykonavanie Diela v nevyhnutnom rozsahu
preru$it’ do doby zmeny pokynov Objednavatel’a alebo pisomného oznamenia Objednavatela,
Ze trva na vykondvani Diela v silade s danymi pokynmi Objednavatel'om. O dobu, po ktord
bolo nutné vykonavanie Diela prerusit, sa predlZuje lehota stanovena na vykonanie Diela podl'a
bodu 6.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do dvoch dni od ich zistenia,
oznamit’ Objednavatel'ovi prekdzky tykajice sa miesta, kde ma byt Dielo vykonané,
znemoziiujuce vykonanie Diela dohodnutym spdsobom. U tych vad a skrytych prekazok,
znemoZziiujicich vykondvanie Diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel opravneny na
nevyhnutnii dobu preru$it vykonavanie Diela. Ak Objednavatel’ napriek oznameniu Zhotovitela
neucini potrebné opatrenia, Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadnt nemoznost’ Dielo v désledku
tychto vad riadne dokonéit.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie Diela Zhotovitelom kedykol'vek podla
vlastného uvazenia. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel’ vykondva Dielo v rozpore so svojimi
povinnostami, alebo touto Zmluvou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitela, aby
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a Dielo vykonaval riadnym spdsobom
a Zhotovitel' je povinny takejto Ziadosti Objednavatela vyhoviet. PoruSenie povinnosti
Zhotovitel'a podla predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné poruSenie tejto
Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy a prinalezi Zhotovitel'ovi
zmluvna pokuta vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur). Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu $kody v celom rozsahu.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatel'a najmenej dva pracovné dni pred vykonavanim tej
¢asti Diela, ktora ma byt pri d’alSom vykonavani Diela zakryta alebo sa inak stane nepristupnou,
na kontrolu tejto Casti Diela. Ak sa Objednavatel’ nedostavi ku kontrole, na ktor(i bol pozvany,
méze Zhotovitel’ pokra¢ovat’ vo vykonavani Diela. Objednavatel’ viak mdze dodatoéne
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pozadovat’ spristupnenie tychto plneni ¢i opakovat’ uz vykonanu kontrolu. Ak bude takouto
dodatocnou alebo opakovanou kontrolou zistené, Ze plnenia boli vykonané riadne, Objednavatel’
Jje povinny nahradit’ spésobené naklady s kontrolou. Ak Zhotovitel’ nevyzve Objednavatel'a ku
kontrole dotyénych plneni podla tohto bodu, je Zhotovitel' povinny umoznit vykonanie
dodatoénej kontroly a niest’ naklady s tym spojené. Objednévatel je d’alej opravneny pozadovat’
opakovanie kontroly.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziatt Dielo zdévodu nedodrzania
kvalitativnych podmienok pri realizacii Diela uvedenych v prisluSnej dokumenticii. Do
odstranenia vad a nedorobkov, resp. do uvedenia do riadneho uzivania neprevzatého Diela, resp.
jeho &asti sa Dielo nepovaZzuje za riadne a v¢as dokonéené.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré si uréené dokumentaciou podl’a tejto Zmluvy, vieobecne zaviznymi
technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel' poc¢as uskutoCilovania pric nesmie svojou cCinnostou bezddvodne obmedzit
plynulost cestnej premavky. Dévod, rozsah a predpokladani alebo skuto&nii dobu obmedzenia
plynulosti prevadzky je Zhotovitel’ povinny prerokovat’ s Objednavatel'om vopred. V pripade
porusenia povinnosti podla prvej alebo druhej vety ma Objednévatel’ ndrok na zmluvna pokutu
vo vyske 100 EUR (slovom sto eur) za kazdé porusenie. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu
Skody v celom rozsahu.

Veci, ktoré st potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel. Cena veci, ktoré
Zhotovitel’ obstaral na vykonanie Diela je zahrnuta v cene podla bodu 4.1 tejto Zmluvy.

10.0DOVZDANIE DIELA

10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotovitel’ splni predmet tejto Zmluvy a zéroven dodrzi termin vyhotovenia Diela riadnym
vyhotovenim a odovzdanim Diela ako celku Objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov v lehote
a sposobom podl'a bodu 6.2 tejto Zmluvy a bodu 10.2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany po ukonéeni prac aschvaleni dokumentacie kvality stavby (DKS), spisu
protokol o odovzdani a prevzati Diela najneskdr do 5 pracovnych dni odo diia oznamenia
Zhotovitel'om. Zhotovitel’ pred oznamenim o Preberacom konani predlozi Oddeleniu kontroly
kvality a skiSobnictva Objednavatela na schvalenie vypracovani Dokumenticiu kvality.
Preberaci protokol bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
Zmluvné strany uved:

10.2.1 rozsah Diela a rozsah vykonanych stavebnych prac, ako aj

10.2.2 pripadné vady a nedorobky uz vykonaného rozsahu Diela a vykonanych stavebnych

prac.

V pripade, ze po dokonceni ma Dielo vady a nedorobky, Zhotovitel’ je povinny tieto vady alebo
nedorobky odstranit’ v dodatoénej lehote 7 kalendarnych dni, po uplynuti ktorych Zmluvné
strany opédtovne spiSu odovzdavajici a preberajuci protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, v ktorom Zmluvné strany uvedi rozsah odstranenia vad a nedorobkov.
Plynutie tejto dodatoénej lehoty na odstranenie vad a nedorobkov nema vplyv na plynutie lehoty
na odovzdanie podl'a bodu 6.2 tejto Zmluvy.

Neoddelitelnymi prilohami odovzdavajiceho a preberajiceho protokolu si doklady a
dokumentacia podla bodu 3.3 tejto Zmluvy.
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10.5  V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost' podla tohto ¢lanku, povazuje sa toto
poruSenie za podstatné porudenie tejto Zmluvy, Dielo nie je ako celok odovzdané a
Objednavatel’ ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy, aj
zadaty deii omeskania. Tymto nie je dotknuty nérok na nahradu Skody.

10.6  Zamestnanci Zhotovitel'a, opravneni jeho zastupovanim ohl'adne realizacie predmetného Diela,
okrem o0s6b uvedenych v identifikaénych tudajoch, su:

Titul, meno, priezvisko Funkcia Kontakt (email, tel.)
L xa L . i.siska@swietelsky.sk
Ing. Juraj Sidka stavbyvediici +421 901 721 106

10.7 Zamestnanci Objednavatela opravneni rokovat’ v jeho mene ohl'adne realizicie predmetného

diela, okrem o0s6b uvedenych v identifikaénych Gdajoch, su:
Titul, meno, priezvisko Fomkei. de.tasovane Kontakt (email, tel.)
pracovisko
Odborny zamestnanec spravy
a prevadzky ciest [IVSC BA / g
" : ey email: jan.demo@ssc.sk,
Jan Demo pracovisko Nové Zamky (T. tel- 0910 943 054
G. Masaryka 1, 940 02 Nové e
Zamky)
11.STAVEBNY DENNIK

11.1

Odo dnia prevzatia staveniska az do riadneho odovzdania Diela bez vad a nedorobkov je
Zhotovitel' povinny viest' stavebny dennik, do ktorého je povinny okrem poZziadaviek
prislusnych pravnych predpisov zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujice pre riadne splnenie
Zmluvy, najmé:

11.1.1

11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
1119
11.1.10
11.1.11
11.1.12
11.1.13
11.1.14

datum a ¢as,

Gidajov o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spésobu vykonania,

o stave miesta vykondvania Diela,

(daje o pocasi,

udaje o pracovnej dobe, pracovnikoch a ich poctoch,

udaje o pouzitych mechanizmoch,

vykaz vymer dodavok a stavebnych prac podla objektov,

preruSenie prac s odévodnenim,

zaznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac,

zaznamy o vykonanych skaskach,

zéapisy o dohodéach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom,
poziadavky opravnenych os6b na odstranenie nedostatkov alebo vad,
Skody na stavbe alebo stavenisku alebo §kody spdsobené aj na majetku tretich oséb
v stivislosti s realizaciou Diela,

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika,
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odchylky od projektovej dokumentécie, pripadne od vykonanych prac,
tidaje o opatreniach vykonanych v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci,
poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,

11.1.17  Gdaje o mimoriadnych udalostiach (najmd o pracovnych urazoch, 3kodéach
vzniknutych v stvislosti s vykonavanim Diela alebo na Diele a prekazkach
tykajlcich sa vykonavania Diela).

11.2  Stavebny dennik musi byt na stavenisku vSetkym opravnenym osobam alebo organom verejne;j
moci pristupny po celii pracovni dobu bez ohladu na zmennost’ prevadzky Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik najmenej v dvoch rovnopisoch, pri¢om jeden
z nich najneskér na zadiatku pracovnej doby nasledujiiceho dfia po vykonani zépisu odovzda
Objednavatel'ovi a d’al3i uklada spravidla oddelene od prvopisu, aby mohol prvopis nahradit’
v pripade jeho straty alebo znicenia.

11.3  Objednavatel' podpisuje denné zaznamy, vyjadruje sa k jednotlivym zapisom v stavebnom
denniku, zapisuje do stavebného dennika zistené nedostatky vo vykonavani Diela s vyzvou k ich
odstraneniu a zapisuje do stavebného dennika vSetky poZiadavky Objednavatela vo veci
vykonavania Diela.

12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, ZIVOTNEHO PROSTREDIA A PROTIPOZIARNA
OCHRANA

12.1  Zhotovitel' zodpoveda za odbornu a zdravotni spdsobilost” svojich zamestnancov ako aj inych
tretich osdb k &innostiam, ktoré pre Zhotovitel'a vykonavaju pri vykonavani Diela.

12.2  Zhotovitel’ je povinny najmé:

12.2.1  dodrziavat pravne predpisy upravujiice bezpecnost a ochranu zdravia pri préci;

12.2.2  poskytnat svojim zamestnancom ako aj inym tretim osobam, ktoré poveril
vykonavanim Diela, vhodné a primerané informacie apokyny k zabezpeceniu
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci;

12.2.3  na zaklade vyzvy Objednéavatela predlozit Objednavatel'ovi doklady o Skoleniach
zamestnancov ako aj inych tretich os6b, ktoré poveril vykonavanim Diela;

12.2.4  pouzivat vyhradne bezpeéné elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v siilade
s pravnymi predpismi o technickych poziadavkach na vyrobky;

12.2.5 suvisle oplotit’ stavenisko, pripadne jeho samostatnii ¢ast’;

12.2.6 kaidy pracovny uraz na stavenisku bez zbytotného odkladu ozndmit
Objednavatelovi, umoznit' Objednavatelovi cast’ pri zistovani pri¢in a okolnosti
pracovného Grazu a odovzdat’” Objednavatelovi opis zaznamu o pracovnom f{iraze;
tymto nie su dotknuté povinnosti Zhotovitel'a podl'a osobitnych pravnych predpisov;

12.2.7 udrziavat na stavenisku poriadok a ¢istotu, priebezne odstrafiovat’ odpady a necistoty,
zabezpe&it' ich likvidaciu v silade s prislusnymi pravnymi predpismi, vritane
dokladovej evidencie, ktoré je na vyzvu Objednévatela povinny predloZit’;

12.2.8  dodrziavat’ pravne predpisy o ochrane Zivotného prostredia, najmé prijat’ opatrenia
k obmedzeniu hluénosti sposobenej ¢Einnostami vykondvanymi na stavenisku,
k i¢innej ochrane spodnych véd, podzemnych tokov, drenazi alebo inych zdrojov
vody na stavenisku a na prilahlych pozemkoch pred znelistenim, nepoSkodzovat’
dreviny, pripadne iné porasty v obvode staveniska, taktiez neodstrafiovat’ ich
v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, resp. bez prisludnych opravneni, pri¢om
v zatopovych tzemiach zabezpecit povolenia prisluSnych vodohospodarskych
Organov;

12.2.9 udrZiavat poriadok a Cistotu na pristupovych cestich na stavenisko, priebezne
odstrafiovat’ odpady a nelistoty, technickymi opatreniami zabrariovat ich prenikaniu
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mimo stavenisko, zabezpelit' ich uloZenie a likvidiciu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi upravujicimi nakladanie s odpadmi;

12.2.10 zabezpeéit' vozidla a stavebné mechanizmy pred Gnikom ropnych latok do pédy alebo
vod, neponechéavat’ zbytoéne v prevadzke spal'ovacie motory, zdrzat’ sa opravy alebo
idrzby vozidiel alebo stavebnych mechanizmov a dopliiovania pohonnych hmét na

stavenisku;

12.2.11 nakladat’ s chemickymi latkami a chemickymi pripravkami v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi;

12.2.12 dodrziavat pravne predpisy o poZiarnej ochrane, najmé stanovit' protipoZiarne
opatrenia;

12.2.13 o kazdom poZiari vzniknutom na stavenisku bez zbyto¢ného odkladu informovat
Objednavatel’a; tymto nie si dotknuté povinnosti Zhotovitela podl'a osobitnych
pravnych predpisov, najmd povinnost Zhotovitela ohlasit’ poZziar hasi¢skému
zachrannému zboru a prislusnym orgdnom verejnej moci.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici alebo jeho zmluvni partneri na
majetku Objednavatel’a, alebo tretim osobam.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody spdsobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a
je povinny uviest’ ich do pdvodného stavu.

Vietky pokuty, sankcie & nahrady $kdéd ulozené Objednavatelovi v suvislosti s porusenim
povinnosti Zhotovitel'a, sa zavézuje Zhotovitel' preplatit Objednavatelovi v plnej vyske,
vratane $kod tym sposobenych.

Zhotovitel’ je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zacatia az
do terminu ukondéenia predmetu diela:

12.6.1 poistenie proti poSkodeniu alebo zni¢eniu majetku inych oséb spbsobené ¢inmi alebo

nedbalost'ou zhotovitel'a,
12.6.2  poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu 0s6b spdsobené ¢inmi zhotovitel'a alebo jeho

nedbalostou: komukol'vek, kto je opravneny zdrzovat sa pri vykone prac.

13.ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

13.1

13.2

13.3

13.4

Dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku uréenému v tejto Zmluve. Zhotovitel’ zodpoveda za
vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania. Zhotovitel' zodpoved4 za vady Diela vzniknuté
po ¢ase uvedenom v predchadzajucej vete, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo vykona podla podmienok tejto Zmluvy, prisluSnych
technickych noriem a vieobecne zavidznych pravnych predpisov a technologickych postupov
a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ Dielo vietky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v prislusnej
dokumentécii.

Zhotovitel’ poskytuje zaruku za akost’ stavebnej ¢asti Diela po dobu 36 mesiacov od dfia podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Na zabudované vyrobky a
technologie, ktoré nie s stavebnou &astou Diela, sa vztahuje zaru¢na doba urfena ich
vyrobcami, nie viak menej ako 48 mesiacov od diia potvrdenia protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze reklamaciu vady Diela zisteni pofas zaruénej doby uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomne formou doporucenej zasielky. Zhotovitel’ je povinny takto
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zistenti vadu poéas zaruénej doby odstranit’ bezodplatne. S bezodplatnym odstrafiovanim vad
Diela zaéne Zhotovitel’ bezodkladne po uplatneni vady Diela Objednavatel'om v zmysle prvej
vety, najneskér viak do 5 dni. Zhotovitel' je povinny odstranit’ uplatnené vady Diela
bezodkladne; v pripade zvySenej naro&nosti na odstranenie uplatnenej vady Diela je povinny
Zhotovitel’ odstranit tito vadu v technicky ¢o najkratSom moZnom ¢ase, najneskor viak do 30
dni, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. V opanom pripade je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy, aj zaGaty deii omeskania.

14.VYHLASENIA

14.1

14.2

14.3

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil so sitaznymi podkladmi v ramci
Verejného obstaravania, s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky na zhotovenie Diela a Ze disponuje takymi ekonomickymi, persondlnymi,
majetkovymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela
potrebné podra prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a
povahou predmetu Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré si nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny v jeho Ponuke, ktoré bola vyhodnotena ako
ispe3na a zodpoveda cene za Dielo podl'a bodu 4.1 tejto Zmluvy.

Svojim podpisom na tejto Zmluve zaroven Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spitia zdkonnd povinnost
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora v zneni neskor$ich predpisov.

15. SANKCIE

151

15.2

Pokial’ porusenim povinnosti Zhotovitel'a djde k zmareniu zamyslaného tcelu tejto Zmluvy,
Zhotovitel je povinny Objednévatelovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny
za Dielo uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu Skody
v celom rozsahu.

V pripade porugeni d’alsich ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré Zmluva vyslovne nekvalifikuje ako
podstatné porusenie tejto Zmluvy, vznika opravnenej Zmluvnej strane ndrok na zmluvni pokutu
vo vyske 100 EUR (slovom sto eur), a to za kazdé jedno porudenie, pokial tato Zmluva neur€uje
inak. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody v celom rozsahu.

16. ZANIK ZMLUVY

16.1

Tato Zmluva zanika:

16.1.1 pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

16.1.2 jednostrannym odstipenim od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia podla §
344 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej len ,,Obchodny
zékonnik*) alebo v pripade podstatného porusenia, ktoré upravuje tito Zmluva ako
podstatné porusenie,

16.1.3 dtiom vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitel'a, pricom o pravnej skuto¢nosti
vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitel'a je Zhotovitel’ povinny Objednavatela
bezodkladne pisomne informovat’,

16.1.4 zamietnutim navrhu na vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a pre nedostatok
majetku rozhodnutim sudu,

16.1.5 rozhodnutim stiidu o zruseni obchodnej spolo¢nosti Zhotovitel’a,

16.1.6 rozhodnutim prisluiného organu o vstupe Zhotovitela do likvidacie.
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Na zdklade dohody Zmluvnych stran sa povazuje Zmluva za podstatne poruSent v zmysle
ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zadkonnika v zneni neskorSich predpisov a v pripadoch,
ktoré tato Zmluva povazuje za podstatné poruSenie, a to najmi:

16.2.1 porusenie povinnosti Zhotovitel’a podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy prebrat’ stavenisko,

16.2.2 porusenie povinnosti Zhotovitela podl'a bodu 6.2 tejto Zmluvy dokonéit’ Dielo
v dohodnutom ¢ase riadne,

16.2.3 porudenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 6.5 tejto Zmluvy obnovit’ prerusené
prace na Diele v dohodnutom ¢ase,

16.2.4 porudenie povinnosti Zhotovitela podl'a bodu 9.5 tejto Zmluvy vyhoviet' Ziadosti
Objednavatel'a o odstraneni vad vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a Dielo
vykondvat riadnym spésobom,

16.2.5 porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. 10 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze tato Zmluva zanikne podla bodu 16.1.3, je Zhotovitel' povinny v siéinnosti
so spravcom ustanovenym podla zédkona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zabezpedit splnenie
povinnosti tejto Zmluvy a to aj v pripade ¢iastocéného vyhotovenia Diela.

Objednéavatel’ méze odstipit’ od zmluvy na zdklade dévodov uvedenych v § 19 Zikona o
verejnom obstaravani.

17. DORUCOVANIE

1.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Pisomnosti a informacie tykajice sa zavizkov medzi Zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju
z tejto Zmluvy sa budi dorucovat’ osobne, kuriérom alebo postou, pokial nie je uvedené v tejto
Zmluve inak.

Doruéenie pisomnosti osobne je adresat povinny pisomne potvrdit’ CitateI'nym uvedenim svojho
mena, datumom dorucenia a podpisom.

Postou doruduje odosielatel’ pisomnosti adresatovi na jeho niektor(i adresu uvedenu v tejto
Zmluve alebo oznament podl'a bodu 18.6 tejto Zmluvy vo forme doporucene;j zésielky; ak nie
je mozné dorudit’ adresatovi pisomnost’ na tito adresu, povinnost’ adresata dorucit’ pisomnost’
je splnena v dei, ked’ mu ju posta vratila ako nedoruéitel'ni zasielku.

Ak adresat odmietne prevziat’ pisomnost, povaZzuje sa tdto pisomnost’ za dorucen.

Ak je povinnost’ odosielatel’a dorudit’ pisomnost’ splnena, u€inky dorucenia nastavaji aj vtedy,
ak sa adresat o tom nedozvie.

Ak sa zmeni adresa niektorej zo Zmluvnych stran alebo iné kontaktné tdaje uvedené v tejto
Zmluve, je tito povinna druhej Zmluvnej strane oznamit’ v pisomnej forme nové kontaktné
udaje bez zbyto¢ného odkladu.

18. ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1

18.2

Zmluvné strany s povinné poskytnut’ si navzajom sucinnost’ na dosiahnutie predmetu a i¢elu
tejto Zmluvy a na realizaciu krokov a ukonov potrebnych k splneniu povinnosti podla tejto

Zmluvy.

Tato Zmluva sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
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Zmluvné strany si navzajom udeluji sihlas so spracovanim osobnych udajov, ato aj
prostrednictvom inej osoby, v zmysle zikona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
v zneni neskor$ich predpisov, najmi s opravnené ziskavat a spractiva osobné udaje
nevyhnutné na ugely splnenia predmetu tejto Zmluvy kopirovanim, skenovanim alebo inym
zaznamenavanim osobnych idajov na nosi¢ informacii bez sthlasu dotknutej osoby.

Téato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi Zhotovitel' a tri
Objednavatel’.

Neoddelitelnou stiéastou tejto Zmluvy, na zaklade dohody Zmluvnych stréan, st prilohy:
18.5.1 Priloha &. 1 — Opis predmetu zakazky
18.5.2 Priloha &. 2 — Vykaz vymer
18.5.3 Priloha &. 3 — Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah subdodavok

Tato Zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u€innost’
podra ustanovenia § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zdkonnika diiom nasledujicim po dni zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky v nadviznosti na §
5a zékona & 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zédkon o slobode informacii).

Zmluvné strany svojim podpisom zavizne vyhlasuju, Ze:

18.7.1  sa oboznamili s obsahom Zmluvy a stithlasia s nim,

18.7.2  tato Zmluva obsahuje ich tiplna a vzajomnu dohodu,

18.7.3  vietky udaje uvedené v tejto Zmluve st pravdive,

18.7.4  akékolvek zmeny alebo dodatky ktejto Zmluve vykonaji vyluéne na zaklade
pisomnych a ogislovanych dodatkov uzatvorenych najmi v silade s prislusnymi
ustanoveniami Z4kona o verejnom obstaravani, ktoré budi podpisané opravnenymi
osobami oboch Zmluvnych stran,

18.7.5 ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend, zéroveii Ziadne ustanovenie tejto
Zmluvy nepovaZujii za neprimerané alebo prieciace sa dobrym mravom, resp.
poctivému obchodnému styku,

18.7.6 tito Zmluva je ich slobodnym, vaznym a dobrovolnym prejavom véle, je pre nich
dostatogne uréita, zrozumitelna a vykonana v predpisanej pravnej forme bez
akejkol'vek tiesne ktoréhokol'vek zugastnikov a bez natlaku, za vzdjomne
dohodnutych zmluvnych podmienok, neuzatvaraji ju za néapadne nevyhodnych
podmienok a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dila ......c.ccceeeeiniennnnn I V Bratislave, diia 21.11.2024

za objednévatela: za vykonasitel'a:

Mgr. Norbert Polievka, MA Ing. kaff Komarek
Slovenska sprava ciest riaditel"oblasti Juh

generalny riaditel’

.............. Kadrarsenersansenhosnvanarinasan
Ing. Matej Baricky
vedici odd! pripravy


zemko
Ceruzka




zemko
Ceruzka
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Priloha ¢.1
Opis predmetu
zakazky

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je realizacia oprav mostného zvrsku oboch mostov, ktoré
pozostavaju z vymeny ocel'ovych mostnych odvodiiovacov so sanaciou okolitého beténu na
moste M6115,75-004 v pocte 48 ks, z vymeny obrusnej vrstvy asfaltového krytu vozovky na
oboch mostnych objektoch a v ich okoli v hribke 40 mm z SMA 11 + spojovacieho asfaltového
postreku o vymere 4325 m2, zo sanacie licovych ¢asti rims z obidvoch stran vozovky sana¢nou
hmotou na oboch mostoch o vymere 590 m2, z pre¢istenia mostnych zaverov na oboch mostoch
v pocte 4 ks, z opravy kovového mostného zaveru nad oporou €. 07 na moste ¢. M6115,75-004
v pocte 1 ks, z doplnenia uvol'nenych a chybajuicich spojovacich a kotevnych skrutiek reviznej
lavky v miestach, kde hrozi odpadnutie lavky na moste ¢. M6115,75-004 a vymeny Sachtovych
poklopov, vymeny obrusnej vrstvy asfaltového krytu vozovky na ceste €. I/75 v hribke 50 mm
z ACO 11 PMB + spojovaci postrek vo vymere 1200 m2, z vymeny poklopov kanalizaénych
§acht za samoniveliza¢né, ktoré sa nachadzaju na ceste ¢. I/75 na néjazdoch k obom mostom
v poéte 13 ks, z doplnenia chybajtcich skrutiek na ocelovych zvodidlach v pocte 50 ks.

Skladba oprav bola navrhnuta v stlade s odporti¢anim z vykonanej diagnostiky, ktort
na mostoch vykonala spolo¢nost’ INSET s. r. 0., organiza¢na zlozka podniku zahrani¢nej osoby
Zilina aktoré zkratkodobého hladiska prispejii k zlepSeniu stavebnotechnického stavu
uvedenych mostov. Oba mosty sa nachadzaju na ceste & 1/75 v intravilane mesta Sal'a v km od
19,800 do km 20,700.
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Priloha ¢.2
Vykaz vymer

Vykaz Vymer:

Oprava mostného zvriku a zachytného bezpeénostného zariadenia Mosta ev. ¢. M6115, 75-004 cez rieku Véh
v meste Sal'a, STS 6

P.

C.

Polozka

Mnozstvo

Merna
jednotka

Jednotkova
cena bez DPH

Cena bez DPH

Vymena ocel'ovych mostnych
odvodiovacdov so sanaciou okolitého
beténu na moste ¢. M6115-75-004

48

ks

2363,32¢€

113 439,36 €

Vymena obrusnej vrstvy asfaltového
krytu vozovky na oboch mostnych
objektoch v hrabke 40 mm z SMA 11
+ spojovaci asfaltovy postrek

25,46 €

110 114,50 €

(5]

Sandcia licovych ¢asti rims
z obidvoch stran vozovky sana¢nou
hmotou na oboch mostoch

m2

162,67 €

95975,30€

Precistenie mostnych zaverov na
oboch mostoch

ks

1250,00 €

5000,00 €

Oprava kovového mostného zaveru
nad oporou ¢, 07 na moste ¢. M6115-
75-004

ks

111 324,80 €

111 324,80 €

Doplnit uvolnené a chybajiice
spojovacie a kotevné skrutky reviznej
lavky v miestach, kde hrozi
odpadnutie lavky na moste ¢. M6115-
75-004 a vymena Sachtovych
poklopov

kpl.

14 532,45 €

14 532,45 €

Vymena obrusnej vrstvy asfaltového
krytu vozovky na ceste &. 1/75

v hribke 50 mm z ACO 11 PMB +
spojovaci postrek

1200

m2

20,95 €

25 140,00 €

Vymena poklopov kanalizaénych
gacht za samonivelizac¢né, ktoré sa
nachadzaji na ceste ¢. /75 na
ndjazdoch k obom mostom

ks

1283,28€

16 682,64 €

Doplnit chybajtice skrutky na
ocelovych zvodidlach

ks

41,57 €

2078,50 €

10

Docasné dopravné znacenie s
povoleniami

kpl

12 800,00 €

12 800,00 €

1.

Doprava

kpl

1 150,00 €

1 150,00 €

Cena spolu bez DPH

508 237,55 €

DPH 20%

101 647,51 €

Cena spolu s DPH

609 885,06 €
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Priloha ¢. 3

Zoznam subdodavatel’ov a podiel subdodavok

Verejny obstaravatel’ pozaduje od spe$ného uchadzada, aby najneskor v &ase uzavretia zmluvného vzt'ahu
uviedol tdaje o vietkych znamych subdodéavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, v stilade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Por. ) , Podiel subdodavok
é. Subdodavatel’ Udaje o osobe
(v rozsahu: obchodné oprivnenej konat’ za
meno, sidlo, ICO, tat) subdodavatel’a s - uvedenych
A subdodavky | uvedenych
(meno a priezvisko, v % vEURs
adresa pobytu, datum DPH
narodenia)

littlefinger, s.r.o. Ly "
Pasienkova 2/F Tomés Malicek

Pipavova 690/4

. L . o
1. 8?1 06 Bratislava 841 04 Bratislava sanacie 19,4 % 118 397,15
ICO 44 768 575
nar.: 17.09.1976

SR

V Bratislave, diia 21.11.2024
Ing. To\{‘néé Komarek Ing. Mate{:}j/{%aricky
riaditel\oblasti Juh vedtci odd. pripravy

na zaklade plnej moci
1

! Doklad musi byt podpisany uchadzatom, jeho $tatutdmym orgdnom alebo &lenom 3tatutarneho organu alebo inym zistupcom uchadzaca,
ktory je opravneny konat' v mene uchddzaca v obchodnych zavizkovych vztahoch.


zemko
Ceruzka




zemko
Ceruzka


Obchodna spoloénost: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

so sidlom: Mokraf zahon 4, 821 04 Bratislava

ICO: 00896225

DIC: 2020294144

Zapisana v: Obch. reg. Mestského stidu Bratislava Ill., odd. Sro, viozka ¢. 307/B

Zastipena konatefom:  Ing. Radim Cép Ph.D,
a konatefom: JUDr. Lukas Galestok, -

udeluje tymto
panovi Ing. Toméasovi Komarkovi,
;énovi Ing. Matejovi Barickému, r
:énovi Ing. Michalovi Figulimu, -
plnii moc

k spoloénému zastupovaniu a podpisovaniu za spolognost

vo vietkych pravnych veciach a vo vykonavani vSetkych tkonov vyplyvajicich zo zékona ¢&. 343/2015 Z.z., 0 vergjnom
obstaravani. Tato pina moc je udelené aj pre pripady predkladania ponik prostrednictvom systému ERANET. V pripade

pochybnosti plati, Ze plna moc bola udelena.

- vo vietkjch pravnych veciach a vo vykonavani vetkych konov vyplyvajlicich z obchodnopravnych vztahov v zmysle
Obchodného zakonnika (zakon &. 513/1991 Z.z., v zneni neskorsich predpisov) a Obéianskeho zakonnika (zakon . 40/1964
Z.z., v zneni neskorsich predpisov), s vynimkou uzatvérania zmliv o postapeni pohfadavok, zmliv o poZicke; dverovych zmidv,
dlhodobych najomnych zmliv (na dobu uréit nad 3 mesiace, na dobu neuréitti s vypovednou lehotou nad 1 rok), darovacich
zmiiiv a zmenkovych zéavézkov; spinomocnenci nie st opravneni zastupovat' spoloénost’ pred financnymi iradmi a poistovacimi

spolo€nostami,

vo vietkych pravnych veciach a vo vykonavani vietkych tkonov vyplyvajicich zo zakona €. 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace),
tykajlicich sa uzatvarania ako aj ukongenia pracovnych pomerov s robotnickymi profesiami (vratane podpisovania pracovnych

zmldv),
a to do vy3ky bez platnej DPH za jednotlivy prévny akon:
4,000.000,- € (Styri miliony eur)

Podpisovanie prebieha tak, Ze k napisanému alebo vytlatenému nazvu spoloénosti pripoja svoje viastnorucné podpisy vzdy dvaja
spinomocnenci spoloéne, ato vzdy splnomocnenec Ing. Toma$ Komérek spolu s Ing. Matejom Barickym alebo Ing. Michalom
Figulim.

Ktorykolvek z horeuvedenych splnomocnencov je splinomocneny samostatne zastupovat' spoloénost’ v konaniach pred verejnymi
obstaravatelmi a vykonavat' vietky pravne Ukony s tym sivisiace, zastupovat spolocnost' v konaniach pred organmi Policajného
zboru SR vo veciach tykajicich sa oblasti ,JUH" a vykonavat vetky pravne Ukony s tym slvisiace a zastupovat' spolocnost
v konaniach pred organmi &ttnej spravy, organmi vyssich Gzemnych celkov a mestami a obcami vo veciach tykajicich sa oblasti
,JUH". Na zastupovanie spoloénosti pre Géely uvedené v tomto odstavci je spinomocnenec opravneny splinomocnit aj int osobu,

ktora je zamestnancom spolognosti.
Ktorykolvek z horeuvedenych spinomocnencov je rovnako spinomocneny samostatne vykonavat' vaetky pravne Ukony spojené

s elektronickym zadavanim zakaziek.
Toto splnomocnenie plati do

V Bratislave dia .

Spinomocnitel: Swietelsky-Sloyakia spol,s-t.0.

Ing. Radim CapPhp,  JUBr. Lukss Gale&jék
konatel konatef

Tito plnd moc prijimame:
Splnomocnenci:

.................. .',‘ﬂb--.----- L L T T T T EEEEERE N e IETEETERY LR
Ing. Michal Figulj Ing. Téméé Komarek Ing. Matej Barigky

\
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OSVEDCENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZACIA)

OsvedCujem, Ze: Radim Cap, datum narodenia: , rodné ¢islo: pobyt:

ktoreho(cj) totoZnost' som zistil(a) zakonnym
sposobom doklad totoznostl - identifikatna karta obéana &lenského $tétu Europskej tnie, &islo: . o
listinu predo mnou vlastnoruéne podpisal(a). Poradové &islo knihy osvedéenia pravosti podpisov:

Bratislava diia
Bc. Dagmar Hayasova

Osvedéujem, Ze tato listina pozostavajica zamestnanec
z -2- strdn doslovne sthlasi s originalom ‘ :

g Pl ny n
(esvedéenymedpisem) pozostdvajliicim povereny notirom
z -2- strdn. Ide o odpis Uplny/&iasteény
V Bratislave diia 31.10.2024

Livia Noskovitova
zamestnanec

povereny notarom

JUDr. Eubomirom Vlhom-\

Notér vykonanim vidimacie v siilade s
§ 57 ods. 3 Notarskeho poriadku
neosvedéuje pravdivost’ skutoénosti uvedenych

v listine.
OSVEDCENIE O PRAVOSTI ?ODPIS[ NA LISTINE
(LEGALIZACIA)
Osved¢ujem, Ze: JUDr. Luka$ Galedtok, datum narodenia: _ rodné ¢islo: , pobyt:
\, ktorého(ej) totoZnost’ som ZlStll(a) zakonnym
sposobom: doklad totoZnosti - obcmnsky preukaz, gislo: " listinu predo mnou vlastnoruéne

podpisal(a). Poradové ¢&islo knihy osved&enia pravosti podpisov:

Bratislava diia ,
Bc. Dagmar Hajasova
zamestnarec
povereny notdrom

Upozornenie:

Notar legalizaciou neosved¢uje pravdivost’
skutoénosti uvaddzanych v listine

(§ 58 ods. 4 Notarskeho poriadku)
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