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Zmluva o Dielo 

 

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:  

Názov:    Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb  

Sídlo:    Farského 9, 851 01 Bratislava 

Zastúpený:    PaedDr. Jozef Horák 

Osoba oprávnená na  

rokovanie vo veciach 

zmluvných:   PaedDr. Jozef Horák 

IČO:    17054281 

DIČ:    2020878618 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:           SK30 8180 0000 0070 0047 4021 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ:  

Názov :    TRIGEMA spol. s r.o. 

Sídlo:     Lenardova 12, 851 01 Bratislava 

Štatutárny zástupca :   Marian Práznovský 

Osoba oprávnená na rokovanie  

vo veciach technických:  Marian Práznovský 

IČO:      35737841 

DIČ:      2020211138 

IČ DPH:     SK2020211138 

Bankové spojenie :    Tatra banka a.s. 

IBAN:                  SK98 1100 0000 0026 2525 1263 

Spoločnosť je zapísaná v:            OR MS BA III. Oddiel: Sro, Vložka 16481/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet 

zákazky : „OPRAVA SPEVNENEJ PLOCHY- ŠKOLSKÝ DVOR FARSKÉHO 9, BRATISLAVA“, realizovanej 

ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“) podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili 

o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo 

zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok: 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný 

podpis inej osoby.  

1.1 Zmena osôb, zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou 

dodatku k tejto ZoD.  
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1.1.1 Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a 

predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „stavebný dozor“):  

Meno a priezvisko:  Ing. Martin Záhora 

Tel.:    0904 892 113     

E-mail:martim.zahora@gmail.com         

 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti výkazu výmer spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva 

schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej 

úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia 

platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 

 

Ďalší zástupca objednávateľa, oprávnený k úkonom podľa tejto zmluvy s výnimkou oprávnení stavebného dozoru 

a uzatvárania zmien a dodatkov tejto zmluvy, bude oznámený zhotoviteľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska 

na e-mailovú adresu, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo v preberacom protokole z odovzdania staveniska.  

   

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s 

realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):  

Meno a priezvisko:  Marian Práznovský 

Tel.: 0903 42 82 47   

E-mail:  info@trigema.sk   

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené 

vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných 

dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky 

prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní 

staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý 

bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre 

uskutočnenie diela: 

„OPRAVA SPEVNENEJ PLOCHY- ŠKOLSKÝ DVOR FARSKÉHO 9, BRATISLAVA“ 

 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:  

a) Oceneným výkazom výmer 

b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo „Výzve na predkladanie ponúk“ v rámci 

procesu verejného obstarávania 

c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v procese verejného obstarávania (ďalej ako „ponuka zhotoviteľa“) 

d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela (ďalej aj ako: „časový harmonogram“). 

 

1.2 Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa: 

1.2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 

a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie 

a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane 

vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), 

v požadovanom rozsahu stavby, 

1.2.2 realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela 

a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné 
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konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, 

atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 

1.2.3 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov 

a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor je povinný sa k predloženej 

dokumentácii/vzorkám stavebných materiálov vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní zápisom 

v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady, 

1.2.4 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa 

diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

1.2.5 zaškoliť obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje, 

1.2.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou, 

1.2.7 spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu 

je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, 

1.2.8 ku dňu preberacieho konania stavby spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou 

osobou a zabezpečiť ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace 

platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby 

na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukončením záruky, 

1.2.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého 

materiálu, udržiavať poriadok na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené 

v dôsledku prác zhotoviteľa, 

1.2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, 

ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

1.2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácií, 

1.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti 

pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ 

tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka 

na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne, a to doručením na adresu zhotoviteľa alebo elektronicky 

na e-mail stavbyvedúceho. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom 

neodkladne informovať stavebný dozor a ten po dohode s objednávateľom následne rozhodne, či na 

požiadavke trvá, o čom zhotoviteľa písomne upovedomí na e-mailovú adresu stavbyvedúceho uvedenú v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál 

zabezpečil. 

1.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za 

ne záruku v plnom rozsahu.  

1.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, 

technológie alebo vykonať zmeny voči ocenenému výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí 

prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny 

materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný 

na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto 

titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť 

v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu 

technologického postupu stavebným dozorom.  

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 

objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla 

táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet 

plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, 

ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť 

spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný 

v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu 

plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení 

objednávateľa.  
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1.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že 

sú mu známe všetky technické, kvantitatívne, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela 

(vrátane prípojných miest) a že disponuje takými materiálnymi a personálnymi kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska 

a situácie, i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti.  

1.8 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné 

všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov 

uvedených vo výkaze výmer a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene 

koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť 

pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.  

1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak, aby dielo vyhovovalo všetkým 

príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v 

zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ 

sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v Čl. IV. zmluvy. 

1.10 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

1.10.1 Prípadné zmeny oproti výkazu výmer je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, stavebnému 

dozoru a ďalšiemu zástupcovi objednávateľa, a to zápisom v stavebnom denníku a e-mailovou 

komunikáciou. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi riešenie zistených zmien, ich 

odhadovanú hodnotu, čas realizácie a/alebo vplyv na časový harmonogram. Objednávateľ oznámi 

zhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti výkazu výmer alebo s touto zmenou nesúhlasí a súčasne je 

oprávnený predložiť zhotoviteľovi vlastný návrh riešenia zmeny oproti výkazu výmer, a to buď 

zápisom v stavebnom denníku alebo e-mailom. Zhotoviteľ je povinný sa k návrhu objednávateľa 

vyjadriť v lehote do 3 (troch) dní odo dňa jeho prijatia. Realizácia zmien podľa tohto bodu zmluvy 

podlieha zmenovému konaniu podľa Čl. IV tejto zmluvy  a je možná len na základe riadne 

vypracovaného a vzájomne schváleného písomného zmenového listu. Realizácia diela v rozpore 

s  výkazom výmer  a/alebo v prípade vykonania stavebných prác odlišne od výkazu výmer v rozpore 

so schvaľovacím procesom podľa tohto bodu zmluvy sa toto konanie zhotoviteľa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť 

a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % 

z ceny diela s DPH. V prípade nejasností vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný bezodkladne 

kontaktovať stavebný dozor, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť objednávateľovi. 

1.10.2 Zhotoviteľ je povinný navrhované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním 

do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

1.10.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že právo prístupu a dočasného užívania častí staveniska na pozemkoch 

tretích osôb je povinný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením 

časového harmonogramu a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na 

pozemky tretích osôb, zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie termínu vykonania diela a ani na 

uhradenie nákladov podľa tejto vety a primeraného zisku. 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy 

nasledovne:  

3.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu preberací protokol z odovzdania staveniska v dvoch 

originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí 

prílohu č. 5 tejto zmluvy. Termín odovzdania staveniska objednávateľ oznámi písomne na e-mailovú 

adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy minimálne 2 (dva) pracovné dni vopred. Zhotoviteľ je povinný 

k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané 

a prevzaté uplynutím posledného dňa lehoty podľa prvej vety tohto odseku. 

3.1.2.  Najneskôr pracovný deň predo dňom prevzatia staveniska zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný predložiť 

objednávateľovi na schválenie časový harmonogram spracovaný v podrobnosti na týždne so začiatkom 
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stavebných prác zohľadňujúcim termín odovzdania staveniska, kontrolný a skúšobný plán a plán 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade nepredloženia dokumentov podľa predchádzajúcej 

vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR. 

Objednávateľ najneskôr v lehote 1 (jeden) pracovný deň uvedené podklady schváli alebo uplatní 

námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať 

námietky do podkladov najneskôr v lehote do 1 (jeden) pracovného dňa odo dňa ich uplatnenia. Na 

opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. 

Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich 

schválenia zástupcom objednávateľa, časový harmonogram bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 

prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: igor.schnorrer@farskeho.sk  

za zhotoviteľa: info@trigema.sk   

3.1.3 Termín začatia stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od odovzdania staveniska. 

3.1.4 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 20.januára 2025 v súlade s odsúhlaseným 

časovým harmonogramom. 

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.3 tejto zmluvy a to z dôvodov, 

ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 

z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je 

zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku 

zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) 

dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1.3 tejto zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, 

bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený 

od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.  

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi 

v termíne podľa bodu 3.1.3. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne 

dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne. 

3.4 Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany 

zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu než 2 (dva) 

kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti diela vrátane DPH, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní. 

V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu 

dlhšie ako 1 (jeden) mesiac, považuje sa toto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto 

dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

3.5 Schválený časový harmonogram, obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná zmena časového 

harmonogramu podlieha písomnému schváleniu zástupcu objednávateľ, pričom sa primerane uplatňujú 

ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti 

uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie 

predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich 

vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej 

lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto 

prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka 

bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci 

relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého 

strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich 

vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie 

je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti 

plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna 
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nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia -  okrem prírodných katastrof - 

sa za vyššiu moc nepovažujú. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe  ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako 

príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za 

dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v 

tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to 

pre splnenie diela potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane 

úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým 

spojených,  

4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov 

na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom v súlade 

s príslušnou právnou úpravou a oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z 

realizácie diela, 

4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích 

podmienok a výkazu výmer, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok 

(vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude 

potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v 3 (troch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 

4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 

povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 

4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas 

víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že 

správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 

a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny: 

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  

— preveril miestne podmienky,  

— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe 

ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela 

v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez 

dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo 

pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.  

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH: 65 259,94 EUR 
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DPH 20%:  13 051,99 EUR 

Cena spolu s DPH:   78 311,93 EUR 

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:  

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom výkazu 

výmer alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa 

bodu 4.6 tejto zmluvy,  

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.  

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože 

sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa 

položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v 

položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi 

zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s 

objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy 

vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ 

povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. 

Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto 

článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia 

celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého 

dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce 

zaplatiť. 

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 

18 a nasl. zákona.  

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný: 

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový 

rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v 

prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,  

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s 

bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude 

obsahovať: 

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k 

rozpočtu a cenu spolu, 

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, 

- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 

- položkovitý odpočet ceny menej prác, 

- sprievodnú správu, 

- kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu, 

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu. 

 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z 

položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,  

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom, 

c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, prime mzdy, stroje, ostatné 

náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk. 

 

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ 

ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k 
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rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny 

diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

 

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola 

táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom, 

 

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri 

príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak 

následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa 

na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za 

cenu na úrovni s DPH. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je 

zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa 

obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru 

vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až 

do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry 

zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:  

A) Jednu zálohovú a jednu záverečnú faktúru.  Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou 

budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu diela, stavebný denník vedený 

zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a 

objednávateľom odsúhlasený Súpis. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby 

- dodací list.  

B) Zálohová faktúra vo výške 36 000,- EUR s DPH je splatná do 7 dní odo dňa jej doručenia. Záverečná 

faktúra, bude  splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude 

dodaná v 6 (šiestich) vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej 

republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych 

predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ 

oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry 

zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty 

splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Za termín 

úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.  

5.2.1. Objednávateľ zadrží 5% z hodnoty  faktúry vrátane DPH ako zádržné podľa zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné 

podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od dňa 

odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak 

budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené 

najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa odstránenia všetkých zistených vád, nedostatkov 

a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, 

objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel 

použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy. 

5.2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok: 

5.2.2.1. spolu s faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe 

vo formáte ponuky zhotoviteľa a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorom, 
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5.2.2.2. zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote 

maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so 

skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s faktúrou zhotoviteľovi na 

prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka 

v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 

dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude 

korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť 

zhotoviteľovi a faktúru uhradí.  

5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú 

riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny 

za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením 

predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov 

a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu diela objednávateľom 

bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je 

oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa 

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať 

od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej 

sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, 

do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť 

stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu 

a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od výkazu výmer, údaj o osobách a mechanizmoch 

na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich 

odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. 

Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník končí odovzdaním diela zhotoviteľom a  jeho prevzatím 

objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv 

zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:  

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2  názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3 meno zástupcu objednávateľa  a meno stavebného dozora,  

6.2.4 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.2.5 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.6 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.7 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.2.8 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho 

preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej 

k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného 

denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. V prípade, ak 

zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka, vykoná stavebný dozor zápis o 

porušení tejto skutočnosti a  zápis všetkých skutočností rozhodných pre plnenie zmluvy na samostatný list s 

označením dňa, v ktorom sa zápis vykonal, súčasne stavebný dozor na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú 

v záhlaví zmluvy odošle v daný deň informáciu o tejto skutočnosti. Tento list sa pri opätovnom sprístupnení 
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stavebného denníka vloží do stavebného denníka s poznámkou, že v daný deň nebol stavebný denník na 

stavenisku dostupný. V prípade, ak sa stavebný denník stratí alebo zničí, a/alebo zhotoviteľ nezabezpečí jeho 

dostupnosť počas celej doby výstavby, majú zápisy vykonané podľa predchádzajúcich  dvoch viet rovnakú 

právnu silu ako zápisy v stavebnom denníku až do okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodnú na založení 

nového stavebného denníka. Prvým zápisom v takomto novom stavebnom denníku bude zápis o tom, že všetky 

ďalšie zápisy sa uskutočňujú do tohto stavebného denníka.  

 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, 

kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými 

záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka 

vykonávať potrebné záznamy zástupca objednávateľa, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými 

právnymi predpismi. 

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal zástupca objednávateľa, stavebný dozor a iné oprávnené 

osoby do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) 

pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak zástupca objednávateľa a stavebný dozor je povinný vyjadrovať sa k zápisom 

v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, 

inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné naviac práce bude vedený samostatný 

stavebný denník naviac prác.  

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie 

doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

 

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený náčrtom delenia stavebných prác na celky, ktorý je súčasťou výkazu 

výmer, alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument 

neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie 

stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných 

na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v 

určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v súlade s bodom 3.1.1..  

Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov 

a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí 

aj pre body  7.6. až  7.9. tejto zmluvy. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, 

alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia 

povinnosti podľa tohto bodu a bodov 7.6. až 7.9. tejto zmluvy je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

 

7.2. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných 

vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo 

chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných 

vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.  

7.3. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných 

komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky 

náklady, vrátane poplatkov s tým spojené. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a 

podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a 

napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky 

podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek 

a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.  
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7.5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť 

spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 

jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce 

objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj 

zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  

7.6. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol diela, ak nie je 

na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným 

spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade 

s príslušnou právnou úpravu a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných 

prácach.  

7.7. Najneskôr do 7 (siedmych) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a 

upraviť ho tak, ako určuje náčrt delenia stavebných prác alebo iný dokument pre stavbu a pre zariadenie 

staveniska. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je 

objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas 

ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 

377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nezabezpečenia dodržiavania tohto zákazu zhotoviteľom 

alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú 

pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť 

zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými podkladmi, podmienkami uvedenými v 

stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými 

pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené 

STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, 

ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky 

vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nielen výkazom výmer a  inými 

dokumentami uvedenými v tejto zmluve, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť 

zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti 

na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4.  vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný 

na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  0,1 % z ceny diela s DPH za každé jednotlivé 

porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa a stavebný dozor najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred 

ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný 

na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady 

za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade, ak sa objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa 

na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované 

neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne 

kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj 

na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho 

uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež, prípadne iné osoby. O konaní 

kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.  

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, 

dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných 

a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými 

pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú 

pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich 
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subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, 

pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 

hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil 

bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa 

mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich 

stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom 

znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 

touto právnou normou. 

8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú 

kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto 

bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného 

odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti.  

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo 

vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu diela objednávateľom 

bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností 

zhotoviteľom s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH a musí byť platná 

až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody 

spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát 

alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ povinný predložiť kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) 

dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške  0,2 % z ceny diela s DPH za 

každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže 

platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, 

bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od 

zmluvy odstúpiť. Povinnosť podlá tohto bodu sa primerane vzťahuje aj na každého subdodávateľa.  

8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 

subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 

iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené 

znáša zhotoviteľ.  

8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce 

na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, 

objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako 

stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 

verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného 

stavbyvedúceho v zmysle bodu 11.1.tejto zmluvy. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby 

bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho 

subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je 

nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce 

na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú 

stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom 

na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru, prípadne zástupcu objednávateľa 

v stavebnom denníku. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.   

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie 

Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
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8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti 

a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí 

uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu 

(druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží 

objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom 

na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 

podmienok: 

8.11.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za 

ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 

subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade zámeru 

realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je 

zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať e-mailom objednávateľa. Subdodávateľ je oprávnený 

nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Zástupca objednávateľa je 

povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ vybraný zhotoviteľom 

spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 

1 písm. e) a f) zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich 

subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci 

všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) zákona. Doklady podľa druhej vety nie je subdodávateľ povinný predkladať, ak 

je objednávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona 

č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 

byrokracii).  

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.4. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 

kvalite ako zhotoviteľ. 

8.11.5. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, 

ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.4. 

8.12. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ 

povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto 

bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru.  

8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a 

ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne 

záväznými predpismi  SR. 

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku 

odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového 

hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8.14.1. predchádzanie vzniku odpadu, 

8.14.2. príprava na opätovné  použitie, 
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8.14.3. recyklácia, 

8.14.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.14.5. zneškodňovanie. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom  

je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, 

materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, 

ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci  zhotoviteľa  a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa 

podieľajú na plnení predmetu zmluvy. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie 

odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými 

odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku 

takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 

(troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu 

zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov 

uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, 

bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od 

zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 

vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s 

opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň 

omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v 

dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si 

voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto 

zmluve Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.18.1. triediť podľa druhov, 

8.18.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení 

neskorších predpisov), 

8.18.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.19. Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a množstve  odpadov, ktorých pôvodcom 

je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; 

evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.  

8.20. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.19. tejto zmluvy, ktoré 

vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho  

roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu 

odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ 

je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ 

zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať: 

8.20.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, 

priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa 

a na strane preberajúceho  poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.20.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

 

8.21 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli 

v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho  roku; ak je dielo 

realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania 
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preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne 

objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa  požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný 

objednávateľovi odovzdať: 

8.21.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané,  s uvedením  mena, 

priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane 

preberajúceho  poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi 

8.21.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.22 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne 

zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.  

 

8.23 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve. 

 

8.24 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov 

štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom 

pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 (desať) dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti 

na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, 

že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný 

uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),  

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach,  

9.3.4. plán užívania verejnej práce,  

9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),  

9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem 

iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín 

odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak 

objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je 

vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené 

riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy. Ak sú 

v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde 

k podpisu preberacieho protokolu diela, ktorého vzor tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy, bez výhrad.  
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9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu 

diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise 

o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za každý 

nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo 

vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v  preberacom protokole 

diela. 

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za 

uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až 

do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád 

v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom 

vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500, EUR 

za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

9.8. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole diela alebo 

určenej vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich 

odstránenie iným zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky jednostranným 

započítaním oproti zádržnému podľa bodu 5.2.1. tejto zmluvy. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

 

10.1. 1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo 

dňa prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe 

výkazu výmer a všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že 

dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom 

platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť 

jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, 

ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude 

mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. 

V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ 

uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu 

uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak 

neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná 

objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 

do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu  0,1 % z ceny diela s DPH  za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi 

neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na 

odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení 

reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky 

takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 

objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až 

do úplného odstránenia. 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
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11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými 

zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane 

situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať 

rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti 

podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam 

kvalifikovaných osôb tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť 

objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to 

považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto 

zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak 

objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto 

neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade 

porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude 

objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov 

podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia 

účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho 

práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky 

dostupné možnosti.  

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je 

nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom 

bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, 

a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti 

s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, 

poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo 

o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba 

svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, 

pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením 

bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením 

penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto 

zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry 

zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) 

dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením 

zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa 

na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 

úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 

pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený 

požadovať zmluvnú pokutu 0,2 % z ceny diela s DPH za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej 

udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria 

dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa 

primerane aplikuje ustanovenie bodu 4.8 tejto zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na 

vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
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Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných 

príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním 

objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí 

zhotoviteľ preukázať. 

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu 

spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením 

svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich 

zodpovednosť v súlade s ods. 3.7. tejto zmluvy  Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, 

pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tejto zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená 

písomne povinnou zmluvnou stranou o týchto okolnostiach celkom vylučujúcich zodpovednosť a 

predpokladanej dobe ich trvania ihneď, ako sa o ich výskyte povinná zmluvná strana dozvedela.  

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa 

na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. 

inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má 

právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim 

splatným záväzkom k zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 

v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela 

bez vád podľa Čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2. odstúpením od zmluvy 

13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda 

o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré 

vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku 

zmluvy dohodou. 

13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné 

ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo v prípade, ak bude objednávateľovi doručená 

správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania 

pripustené do financovania. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je 

povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú 

formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia 

a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, 

inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od 

zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:  

13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená 

cena diela, 

13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a 

spracuje záverečnú faktúru, 

13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,  
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13.4.4. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

13.4.5. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

13.4.6. zhotoviteľ vyzve po splnení ods. 13.4.1 až  13.4.5 objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a 

objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť 

čiastkové preberacie konanie,  

13.4.7. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre 

odovzdanú časť diela,  

13.4.8. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 

zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od 

zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy, 

13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania. 

13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením 

od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých 

pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú 

odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 

tejto zmluvy. 

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu  v prípade, ak bude 

objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky z 

predmetného verejného obstarávania pripustené do financovania. Výpoveď zmluvy podľa tohto odseku 

zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.  

 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené 

inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže 

odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú 

adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr 

uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát 

o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie 

skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej 

podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom 

na písomnosti. Písomnosti doručované elektronicky prostredníctvom e-mailu sú považované za doručené 

deň nasledujúci po ich odoslaní na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, došlo k dohode o celom rozsahu 

tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.  

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako 

„dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených 

v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru 

podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme 

druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.11 

tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným e-mailom v písomnej 

forme druhej zmluvnej strane.  

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu 

zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené podmienky. 

14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný 

záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti 

uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, 

alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho 

kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 

občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných 

dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, fakturačné údaje/, v 

Centrálnom registri zmlúv za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 

verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 

v Slovenskej republike. 

14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti 

dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s 

najnižšou právnou silou (Príloha č. 6): 

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa  

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela  

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb  

Príloha č. 5: Preberací protokol staveniska- vzor   

Príloha č. 6: Preberací protokol diela- vzor 

 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej 

vzniku. 

 

Za objednávateľa:                Za zhotoviteľa:  

V Bratislave, dňa:29.11.2024                          V Bratislave , dňa:29.11.2024 

 

..........................................................................       ................................................................... 

                      PaedDr. Jozef Horák                                            Marián Práznovský 

                           objednávateľ         zhotoviteľ  
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Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.   

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

 

 

 

 

  

 Subdodávateľ 
( obchodné meno, sídlo alebo 

miesto podnikania, IČO )  

Osoba 

oprávnená 

konať za 

subdodávateľa 
( meno a 

priezvisko, adresa 

pobytu, dátum 

narodenia ) 

Popis prác 

vykonávaných 

subdodávateľom 
( odkaz na stavebný 

objekt, jeho časť, 

prípadne položky ) 

Podiel plnenia 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

stavebných 

prác 

Podiel plnenia 

zmluvy vo 

finančnom 

vyjadrení v Eur 

bez DPH 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.  

 

    

10.  
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Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb 

Na realizácii diela podľa tejto Zmluvy:  

 

Stavbyvedúci: 

 

 sa nebudú podieľať iné osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ uskutoční celý 

predmet zmluvy vlastnými kapacitami prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby: 

Meno a priezvisko: 

Číslo osvedčenia: 

Reg. Číslo/UID: 

E-mailová adresa: 

Pracovné zaradenie: 

 

 

 

 

 

 sa budú podieľať iné osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO: 

 

Sídlo/Miesto podnikania:  

IČO:   

E-mailová adresa: 

 

Zodpovedný zástupca: 

Meno a priezvisko: 

Číslo osvedčenia: 

Reg. Číslo/UID: 
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Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 

   

                       PREBERACÍ PROTOKOL Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

Názov stavby: 
 

 

 

Prítomní: 

                                                titul, meno, priezvisko, organizácia podpis 

Za zhotoviteľa: Marián Praznovský  

Za objednávateľa: PaedDr. Jozef Horák  

Za vlastníka/správcu: Ing.Igor Schnorrer  

Stavebný dozor: Ing. Martin Záhora  

Prezenčná listina je súčasťou  tohoto protokolu  

Odovzdanie staveniska bolo zákona o verejnom obstarávanílané kým: dňa : 

 

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili so stavbou, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú 

nasledovné: 

1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. 

zo dňa 

vydaného 

2. Stavenisko (je/ nie  je )   spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je)

 zbavené 

nárokov tretích osôb. 

3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : ............... parc. č. ............... súp. č. 
.......... obec: .......................... č. LV. ................................... 

4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť 

  

5. Príjazd na stavenisko: 

„OPRAVA SPEVNENEJ PLOCHY- ŠKOLSKÝ DVOR FARSKÉHO 9, BRATISLAVA“ 
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6. Zdroj vody 

* voda pre stavebné účely: 

 

* pitná voda: 

7. Odber elektrickej energie: 

 

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: 

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska: 

11. Kancelárie: 

12. Skladovanie stavebného odpadu: 

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube: 

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa 

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený: 

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený: 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko 

zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s 

uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia: 

PRIPOMIENKY: 

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 

 

zo dňa: 

vydané dňa: 

 

V Bratislave dňa: 
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Prílohy protokolu : 

• Prezenčná listina 

• Zoznam odovzdaných dokladov    
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Príloha č. 6: Preberací protokol diela – vzor 

  

PREBERACÍ PROTOKOL DIELA 

Dátum preberacieho konania 

 

Číslo zápisu 

 

 Zhotoviteľ: TRIGEMA 

spol.s.r.o., Lenardova 12, 

851 01 Bratislava 

 osoba poverená odovzdaním diela:Marián Praznovský 

 

 

 Objednávateľ:Stredná odbornáškola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava 

 osoba poverená prevzatím 

diela: PaedDr.. Jozef Horák 

 

 Stavebný dozor: 

 osoba poverená prevzatím 

diela: :  Ing. Martin Záhora 

 

 Správca zariadenia: 

 osoba poverená prevzatím 

diela: Ing. Igor Schnorrer 

 

Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) 

Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

Objednávka č. / Zmluva o dielo / 

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 

 

Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, technických noriem, 
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Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí termín odstránenia: 

Vypratanie staveniska – dátum: 

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

Vyjadrenie účastníkov konania 

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

 

 Stavebný dozor: 

 

 

      

Objednávateľ: 

 

 

Správca: 

 

Meno Funkcia Podpis 

 

 

 

 

 

 

 


