MINISTERSTVO
DOPRAVY

SLOVENSKE] REPUBLIKY

P . RER Financovany
PLAN OBNOVY, Sl Europskou tniou
e NextGenerationEU

ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU
NAPODPORU OBNOVY AODOLNOSTI €. 161/02102-29-V01/2024

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla
§ 14 z&kona €. 368/2021 Z z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnost a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

strana* v prisluSnom gramatickom tvare.)

1.1.

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
BAN:

Statutarny organ/konajlica osoba:

Postova adresa':

(dalej ako ,Vykonavatel*)
a

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ/konajlica osoba:

Postova adresa’:

(dalej ako ,Prijimatel™)

medzi

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
810 05 Bratislava 15, Namestie slobody 6
RozpoCtova organizacia

30416094

2020799209

Staha pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0011 7681

PhDr. Juraj Lovasik, MPH, generainy tajomnik sluzobného Uradu
Povereny k podpisu ministrom dopravy SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy SR

Mesto Zeliezovce

UL. SNP 40/2, 937 01 Zeliezovce
Mesto

00307696

2021023752

SK2021023752

Prima banka Slovensko, a. s.
SK93 5600 0000 0071 2476 7045
Ing. Ondrej Juhasz, primator mesta

(Vykonavatel' a Prijimatel sa pre UCely tejto Zmluvy o poskyiuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnost oznaCuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotivo len ako ,zmluvna

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Tato Zmluva o poskytuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost bez priloh sa v texte
oznaCuie ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Neoddelitelnd sucast Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tvori Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len
ako ,VZP¥), v kiorych sa v nadvéznost na § 273 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnka v zneni

! Vyplni sav pripade, ak je poStova adresa (koreSpondencna adresa) zmluv nej strany odliSna od adresy jej sidla.



1.2.

1.3.

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Cislo Zmluvy: 161/02102-29-V01/2024

neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®), blizSie upravuju préva, povinnost a postavenie
zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2
- Opis Projektu a Priloha ¢. 3 - Protikorupéna dolozka. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu vratane vSekych prioh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako
,LZmluva®,

Pojmy pouzité v tejto Zmluve st definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a vnadvaznost na VZP, Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem vtejlo Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu definovany odii$ne
ako voVZP, v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej dokumentécii, na Ucely tejto Zmluvy sabude vykladat
podia definicie uvedenej viejto Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade Upiného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najblizSim ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto
ustanovenie nemé vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla tohto
¢lanku 1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu za UCelom realizacie €asti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti SR prostrednictvom Projektu Specifkovaného v odseku 2.3 ohto Eldnku Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pri€om podmienky Realizacie Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca
upravené aj v dokumentoch, kioré natento ucel vydal Vykonavatel' (dalej len ,,Zavazna dokumentacia“).

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatefom Kladne posudenej ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktord splnila podmienky poskyiuta Prostriedkov
mechanizmu, registovanej pod Cislom 02102-29-V01/109, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatela
,Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov €. 02102-29-V01* zo dria 30.06.2022 podfa
§ 12 0ds.2 a § 13a nasl. zkona €. 368/2021 Z z. 0 mechanizme na podporu obnovy aodolnost a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o mechanizme®).

Predmetom tejo Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskyinute a pouziie Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu, kbory je
predmetom Kladne postidenej Zziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu:

Nazov projektu: Rekonstrukcia ZS na ul. Komenského v Zeliezovciach — Pavilén 1

Evidencné ¢islo ziadosti:  02102-29-V01/109

Nazov komponentu: Komponent 2 — Obnova budov

Nazov investicie: Investicia 2 — Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych
budov

Vykonavatel' sa zavézuje, Ze na zéklade Zmluvy poskyine Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
ucelom financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnute Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi vZmluve, Zavaznej dokumentacii a Pravnom ramci a zabezpeCit Realizaciu Projektu
podia Zmluvy riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu definovany v Prilohe €. 2 - Opis
projektu a udrZany po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajice z Pravneho ramca,
musia byt spinené aj poCas planost a ucinnost Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentécie alebo
charakteru podmienky poskytutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieCo iné. PreruSenie plnenia
alebo poruSenie dodrzania podmienok poskytnuta Prostriedkov mechanizmu podla prvej vely sa
povazuje za podstainé poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP a Vykonavatel je opréavneny poZadovat
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti v sulade s ¢lankom 14. VZP a Prijimatel’ je povinny
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3.1
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3.3.

34.

3.5.

Cislo Zmluvy: 161/02102-29-V01/2024

vrétit pozadované Prostriedky mechanizmu, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentéacie
nevyplyva vo vztahu k jednotivym podmienkam poskytutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel’ povinny udelit alebo zabezpedit udelenie
vSekych potrebnych suhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, kiory udelenie sthlasu vyZzaduje. Suhlasom podla tohto bodu sa rozumie, napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informacného systému fretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel' sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predioZzenou Kladne posudenou Ziadost'ou
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla
Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie, zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania,
riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu a/alebo Projektu a ich zmluvnymipartnermi, kfori su viazani zavazkom miCanlivost, ¢im nie
su dotknuté osobiné predpisy tykajluce sa poskytovania informécii povinnymi osobami. Prijimatel zarover
berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim informacii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatelovi a Projekte
v nevyhnutnom rozsahu na U€ely zoznamu prijimatelov, ktory zverejiuje a aktualizuje Vykonavatel na
svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8 zakona 0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY PROJEKTU A FINANCOVANIE PROJEKTU

Celkové vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 1026 163,22 EUR bez DPH (slovom: jeden
milién dvadsatSesttisic stoSestdesiattri eur a dvadsatdva centov) tj. sumu 122943586 EUR s DPH
(slovom: jeden milién dvestodvadsatdevéttisic Styristotridsatpét’ eur a osemdesiatSest centov), z toho
Celkové opravnené vydavky predstavuju sumu 1026 163,22 EUR bez DPH (slovom: jeden milién
dvadsatSesttisic stosestdesiattri eur a dvadsatdva centov) tj. sumu 1 229 435,86 EUR s DPH (slovom:
jeden milion dvestodvadsatdevattisic Styristotridsatpét eur a osemdesiatSest centov).

V rozsahu, spbsobom a za podmienok stanovenych v tejio Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel' poskyine Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky
1026 163,22 EUR bez DPH (slovom: jeden milién dvadsatSesttisic stoSestdesiattri eur a dvadsatdva
centov) tj. 1229 435,86 EUR s DPH (slovom: jeden milién dvestodvadsatdevittisic Styristotridsatpat’ eur
a osemdesiatSest’ centov), ¢o predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych
vydavkov.

Struktira vydavkov Projektu podla jednotivych oblasti podpory s vy&islenim Prostriedkov mechanizmu
pre jednofivé oblasti podpory, Vydavky Prijimatela na spolufinancovanie a podiel Prostriedkov
mechanizmu z Celkovych opravnenych vydavkov je uvedena v - Prilohe €. 2 - Opis Projektu tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze:

a) pouzie Prostriedky mechanizmu na uhradu Celkovych opravnenych vydavkov na Realizéciu
Projektu a za podmienok stanovenych v tejio Zmluve,

b) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 0,00 EUR s DPH (slovom: nula eur a
nula centov), o predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

c) zabezpeCi zdroje na uhradu vSetkych neopravnenych vydavkov na Realizaciu Projektu, kioré vzniknl
v pricbehu Realizacie Projektu a budi nevyhnuiné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrZanie
pocas Doby udrzatelnosti Projektu (ak sa na Projekt vztahuje),

d) zabezpe€i Cerpanie Prostriedkov mechanizmu v sulade s ¢asovym afinanénym harmonogramom
Realizacie Projektu podla jednotivych akivit

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systtmom zélohovych platieb, refundécie, resp. ich kombinaciou.

Kone¢na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskyhutych na Realizéciu Projektu saurci na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov Vykonavatefom, priom maximalna vySka Prostriedkov
mechanizmu poskytovana Vykonavatefom podla odseku 3.2. nesmie byt prekroCend. Prijimatel’ su¢asne
berie na vedomie, ze vySka poskyhnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora mu bude skutone uhradena,
zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac, od
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Cislo Zmluvy: 161/02102-29-V01/2024

posudenia vysky jednotivych vydavkov s ohfadom na pravidid posudzovania hospodarnost, efektivnosti,
UCelnost a u€innost vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane
podmienok opravnenost vydavkov podla ¢lénku 4. VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a konCi do 24 mesiacov od Ucinnosti
zmluvy, ktord bude vysledkom verejného obstaravania, najneskor do 31.12.2025 (dalej len ,,Obdobie
opravnenosti vydavkov“). Ukon¢enie realizacie Projektu musibyt realizované najneskor do 31.12.2025.

Prijimatel sa zavazuje, Ze nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ind formu pomoci
financovania na Realizaciu Projektu, na kiory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto
Zmluvy aktora by predstavovala dvojitt financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov
Eurdpskej Unie (dalej len ,EU*) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytutej Slovenskej republike
(dalej len ,SR*) zo zahraniCia. Prijimatel’ zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskyiutd doticia, prispevok,
grant alebo ind forma pomoci financovania na Realizaciu Projektu, na kior0 poZaduje poskyiute
Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala dvojitt financovanie tych istych vydavkov z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastojov finan&nej pomoci poskytnutej SR zo zahrani¢ia. V pripade
poruSenia uvedenych povinnosti je Vykonavatel' opravneny Ziadat od Prijimatela vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Cast a Prijimatel je povinny pozadované Prostriedky mechanizmu vrétt v lehote
urCenej Vykonavatefom, ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni.

Prostriedky Mechanizmu nemozno poskymnut Prijimatefovi, ktory ma povinnost zapisat' sa do registra
parnerov verejného sektora podla zakona o registi parinerov verejného sekfora a nie je v tomto registri
zapisany. Prijimatel, ktory méa povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov
verejného sektora podlfa zékona o registri partnerov verejného sektora a/alebo ma povinnost zapisu
konecného uzivatela vyhod do Obchodného registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a 0 zmene a doplneni nieklorych zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom
registri") vyhlasuje, ze tito povinnost splnil. V pripade, ak Prijimatel' nesplnil svoju povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora a boli mu po€as fohto obdobia vyplatené Prostriedky mechanizmu
alebo ich &ast, ide o podstané poruSenie Zmluvy podfa Clanku 11 VZP.

Prijimatel' poskyie Vykonavatefovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na kiorom je verejne dostupna
informacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa podla zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo podra zakona o obchodnom registri. Udaje o koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatefa sa pozaduju v
rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uZivatela vyhod.

Ak verejne dostupna informacia o kone¢nom uzivatefovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel’ je povinny
poskyiit Vykonavatefovi aktualnu informaciu o konenom uzivatelovi vyhod najneskor do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s ¢lankom 5Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak informécia o kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupnd,
Prijimatel’ preukéze Vykonavatelovi, Ze bol podany navrh na zépis koneéného uZivatela vyhod podla
zakona oregistri partnerov verejného sektora a/alebo podia zakona o obchodnom registri a Vykonavatel'ovi
poskyte informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v
sulade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sekfora
podla zakona o registri partnerov verejného sekiora a/alebo podia zakona obchodnom registri, Prijimatel
je povinny Vykonavatelovi poskytnut informéciu o kone€nom uZivatefovi vyhod, a to najneskor pri podpise
Zmluvy, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Udaje o kone¢nom
uzivatelovi vyhod poskytuje Prijimatel v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela
vyhod.

Ak dbéjde ku zmene kone€ného uzivatefa vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny poskynut
Vykonavatefovi akiuéinu informéciu o kone¢nom uZivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo
dia zmeny kone¢ného uzivatefa vyhod v sulade s Clankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, a to aj kazda ich Cast je finanCnym
prostriedkom vyplatenym zo Statneho rozpodtu SR. Na kontolu a audit pouzia tychto finanénych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porudenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny
v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet vykonkontroly a auditu
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Cislo Zmluvy: 161/02102-29-V01/2024

pouzia Prostriedkov mechanizmu zo stany Vykonavatefa ainych Opravnenych oséb v sulade
s ¢lankom 13 VZP.

3.14. Prijimatel’ sa zavéazuje poskyiut Vykonavatefovi informéaciu o vSekych verejnych prostriedkoch (nie len

o Prostriedkoch mechanizmu) vyuzitych na financovanie Realizacie Projektu spolu s monitorovacou
spravou Projektu.

3.15. Vykonavatel' si v zaujme dosiahnuta milnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade

rastu inflacie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, kiory vymedzi podmienky na Upravu vysky
poskyinutych Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 4. OSOBITNE A PROTIKORUPCNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodii, Ze:
4.1.1. Prijimatel predklada Vykonavatefovi Ziadost' o platbu o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu

(dalej len , Ziadost’ o platbu®) v ¢leneni vydavkov podia jednotivych akivit Vzor Ziadosti o platbu
moze urCit Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. V pripade kombinacie systtmov financovania sa
Ziadost' o platbu predklada samostaine za kazdy jeden z uplatiovanych systtmov financovania.
Zaveredn( Ziadost' o platbu Prijimatel prediozi Vykonavatefovi najneskor do dvoch (2) mesiacov po
Ukonceni vecnej realizacie Projektu.

4.1.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informécii o realizacii Projektu ma Prijimatel povinnost predkladat

42.

Vykonavatefovi v termine podla ¢léanku 5 VZP monitorovacie spravy Projekiu:

a) priebezni monitorovaciu spravu pocas realizacie Projektu,
b) zaverednl monitorovaciu spravu po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu a
c) naslednt monitorovaciu spravu po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.
Vzor monitorovacej spravy Projekiu v pismene a) az c¢) méze urCit Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii.
S ohladom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP
neaplikuju:

4.2.1. Clanok 17a. Systém predfinancovania.

43.
4.4,

45.

4.6.

47.

Doba udrzatelnosti Projektu je pét (5) rokov.

Poskytutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dgjst k poskytufu Stainej pomoci/pomoci de minimis v

rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakona o $taine;

pomoci. Prijimatel sa zavazuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k

zmene skutoCnost, na zaklade kiorych by bolo moZné posudit poskyhnute Prostriedkov mechanizmu,

ako poskymnute Stanej pom00|/pom00| de minimis v rozpore s pravidlami EU pre $ttu pomoc, resp.

pravidiami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef tito podmienku porusi, ide o podstaté poruSenie

Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pri plneni tejo Zmluvy sa Prijimatel’ zavazuje dodrZiavat plainé prévne predpisy vztahujuce sa ku korupcii

a korup&nému spravaniu.

Prijimatel’ podpisom tejio Zmluvy vyhlasuje, Ze bol oboznameny s Protikorupénou politkou ministersiva,

(zverejnenou na webovom side ministerstva:  htips://www.mindop.sk v ast  Transparentnost,

Protikorupény program), jej obsahu porozumel a zavézuje sa ju reSpektovat.

Prijimatel’ podpisom tejlo Zmluvy zaroved vyhlasuje, Ze:

a) pozné znaky korupcie a korupéného spréavania,

b) zdrZi sa akejkolvek formy korupcie a korupéného sprévania v suvislost s plnenim zévazkov
vyplyvajucich ztejo Zmluvy,

c) poskyte sucinnost v pripade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korup&ného spravania,

d) zdrZzi sa akychkolvek foriem korupcie suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy alebo zé&vézkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, kiorU planuje, alebo kiort uz uzavrel s Vykonavatelom,

e) bezodkladne oznami Vykonavatefovi akékolvek podozrenie z korupcie a poskyte sucinnost
pri preskimavani tohto oznamenia,
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4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

53.

54.
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f) nie je vkonfikte zaujmov vovztahu k zamesthancom Vykonavatefa, ktory by mohol ovplyvnit realizaciu
predmetu Zmluvy s Vykonavatefom.

Prijimatel’ sa podpisom tejlo Zmluvy zavazuje predchadzat korupcii v suvislosti s prisluSnou transakciou,
projektom, ¢innostou alebo vztahom vyplyvajucich z tejto Zmluvy, a o podia Prilohy €. 3 - Protikorupéna
dolozka, kiora je neoddeliteinou suéastou ejto Zmluvy.

Tuto Zmluvu je mozné ukonCit aj z dovodov uvedenych v Prilohe €. 3 Protkorupéna dolozka tejo Zmluvy.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnu formu, v ramci kiorej su zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla
¢l. 2. ods. 2.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikéciu prednostne elektronickt formu komunikéacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Zev nevyhnutnych
pripadoch méze mat takato komunikécia pisomnu formu v listnnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listnnej podobe pouzivat podtové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo kozndmeniu zmeny adresy spésobom
v sulade s Clankom 10. VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v lisinnej podobe sa bude uskutoChovat
prostrednictvom doporueného doruCovania zasielok prostrednictvom poStovej prepravy.

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zésielok v listinne;
podobe, t j. doruCovanim osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie Vykonavatelovi je
mozné vyluéne do podatelne Vykonavatela, v Uradnych hodindch zverejnenych verejne pristupnym
sposobom.

Elektronickou podobou komunikacie sa podfa bodu 5.1. tohto ¢lanku rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systtmu pre Plan obnovy a odolnost, ak

Vykonavatel oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informacného
systtmu a urciaj spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikéacie,

5.4.2. vostanych pripadoch komunik&cia prostrednictvom elektronickej sprévy (e-mailu), priCom Zmluvné

strany sa zavazuju pouzivat e-mailové adresy ozndmené v zmysle &l 5. ods. 5.7.1. Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v sulade
s ¢lankom 10. VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pricom zostrany Vykonavatefa nejde

5.5.

5.6.

ovykon verejnej moci, iba ovyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikaciu).
V pripade doruCenia ozndmenia, vyzvy, ziadost alebo iného dokumentu (dalej len ,pisomnost*) sa za def
doru¢enia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
podia tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu povazuje najblizSi pracovny deri
bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany, a to aj viedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v listnnej podobe podia Zmluvy sa povazuje pre Ucely
Zmluvy za doru€enu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
pricom za den dorucenia pisomnost sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnost zasielanej poStovou prepravou druhou zmluvnou stranou,

ak neddjde k jej vrateniu podia odseku 5.6.3.,

5.6.2. odoprefu prijatia pisomnost, v pripade odoprefia prevziat pisomnost doru¢ovanu poStovou prepravou

alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnost odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét (bez ohladu na pripadni poznadmku

,adresat neznamy*) podla toho, ktoré skutonost nastane skor.
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Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢eni momentom,
kedy bude elektronicka spréva k dispozicii, pristupnd na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, kiora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, kiora je
odosielatefom pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruéeni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podfa tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
nebude prebiehat prostrednicvom e-mailu. Za UCelom realizacie doruovania sa zmluvné strany
zavazuju:

5.7.1. vzéjomne si pisomne oznadmit svoje e-mailové adresy, kioré budi vramci tejo formy komunikacie

zavazne pouzivat, vratane ich akiualizacie, pricom nesplnenie ftejto povinnost bude zataZovat tu
zmluvnu stranu, kiora oznamenie aktualnych udajov nevykonala aj v tom zmysle, Ze zasielka dorucena
na neakiuélnu e-mailovu adresu sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne doruena,

5.7.2. vzéjomne si pisomne ozndmit vietky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruovania,
5.7.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), kioré bude spifiat vietky parametre

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

pre spinenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spréavy, vrétane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, v désledku ¢oho sa na fiu bude
aplikovat vynimka z pravidla 0 momente dorucenia uvedena za bodkociarkou v zakladnom texte tohto
odseku 5.7.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku. VSetka
dokumentécia predkladana Prijimatefom v suvislost so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana
v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena vinom jazyku ako
v jazyku podla predchédzajucej vety, pre jej pouzie pre ucely Projekiu alebo Zmluvy je potrebny uradny
preklad do slovenského jazyka, ak Viykonavatel neuréi inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Téato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ 5a ods. 1 a6 zakona o slobode informacii povinne zverejfiovanou zmluvou a nadobida Ucinnost
kalendarnym diiom nasledujucim po kalendérnom dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom viady Slovenskej republiky.

Za sUCasného reSpektovania ochrany osobnost a osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva
neobsahuje Ziadne chranené informacie, kioré sa nemdzu spristupnit v zmysle prisluSnych ustanoveni
zakona o slobode informécii, vdosledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tlto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zéaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny alebo dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatu
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10. VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd a jej platnost’ a uinnost’ konci 30. kalendérny deri po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kior( je Prijimatel povinny prediozit Vykonavatelovi
v sulade s €l. 5. ods. 5 VZP, ak v tejio lehote Vykonavatel neoznamil Prijimatefovi, Ze ma namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Prijimatefovi
Vykonavatel' oznémil, platnost’ a G¢innost Zmluvy konciokamihom ich riadneho vysporiadania. V pripade,
ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konCi plamost a
ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchéddzajicej vety konCi platnost
a U¢innost Zmluvy v pripade:

6.4.1. Cl. 2. 0ds. 4.pism. g) €lanku 13. a Elanku 14. VZP, ktorych plainost’ a G¢innost’ konci31. decembra 2031,

alebo po tomto datume vysporiadanim financnych vztahov medzi Vykonavatefom a Prijimatefom na
z&klade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2031;
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6.4.2. tych ustanoveni Zmluvy, kioré maju sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajlcich

pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich plainost a G¢innost konéi s platnostou
a U€innostou predmetnych ¢Elankov;

6.4.3. Projektu, vramci kiorého do$lo k poskytutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis, plainost a G¢innost

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Clanku 14. a ¢l. 2. ods. 4. pism. g) VZP trva po dobu stanovenu v pismenach (i) a (i) tohto odseku:

(i) platost a U€innost €l. 2. ods. 4. pism. g) VZP konéi uplynutm desiafich (10) rokov po uplynuti
30. kalendarneho diia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kiorl je
Prijimatel povinny predloZit Vykonavatefovi v sulade s¢l. 5. ods. 5. VZP, ak v tejto lehote
Vlykonavatel neoznamil Prijimatelovi, ze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajlcich
zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namieky Prijimatelovi Vykonavatel oznémil, plathost a G¢innost
Zmluvy kon€i okamihom ich riadneho vysporiadania a

(ii) plahost aucinnost Clanku 14. VZP v suvislost s vymahanim Stainej pomoci/pomoci de minimis
poskytnutej v rozporess uplatitefnymi  pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SRa pravnych
aktov EU konéi uplynutm desiatich (10) rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po prediozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel’ povinny prediozit Vykonavatelovi
v stlade s €l. 5. ods. 5. VZP, ak v tejio lehote Viykonavatel neoznamil Prijimatelovi, Ze ma namietky
vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto nédmieky Prijimatelovi
Vlykonavatel oznémil, planost a ucinnost’ Zmluvy kon¢i okamihom ich riadneho vysporiadania.

Prijimatel’ vyhlasuje, ze mu nie st zname ziadne okolnosti, kioré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu v zmysle podmienok stanovenych vo Vyzve, ktoré viedii ku kladnému
postdeniu Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Nepravdivost tohio vyhlasenia Prijimatefa sa povazuie
za podstané poruSenie Zmluvy podfa Clanku 11. VZP.

Prijimatel vyhlasuje, ze v3etky vyhlasenia pripojené ku Kladne postidenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy su pravdivé a zostavaju Ucinné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje
za podstané porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11. VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejlo Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, kiorékolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi akimi EU, nespdsobi to neplainost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym plainym ustanovenim tak, aby zostal zachovany UCel Zmluvy a obsah
jednotiivych ustanoveni Zmluvy.

V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zakonnka Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premliaciu dobu
na pripadné naroky Viykonavatela tykajlice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Cast, a to na 10 rokov od doby, kedy premiCacia doba za€ala plynit' po prvy raz.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zé&konnka a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajlci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnkom tak, ako o vyplyva zo zahlavia oznacenia
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na Gvodnej strane. Zaroveli zmluvné strany suhlasia a
ber( na vedomie, Ze od momentu uzavreta Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom
vztahom sukromnopravnym.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich véla vyjadrend v tejio Zmluve je slobodna a vézna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v fiesni, ani zanapadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi na tejto Zmluve.

Zmluvné strany beri na vedomie, ze Zmluva, resp. dodaky k nej budl podpisované vyhradne
elektronicky, kvalifkovanym elektronickym podpisom splfiajucim podmienky zékona €. 272/2016 Z z.
o déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
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zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). Pri uzavreti Zmluvy,
resp. dodatku k nej elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran si uvedené pri kvaliikovanych
elektronickych podpisoch/pe€atach zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana elektronicka ¢asova
peciakka podla zékona o doveryhodnych sluzbach.

6.13. Neoddelitefnou suéastou Zmluvy su Prilohy:

Prioha ¢. 1 VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),
Priloha €. 2 Opis Projektu,
Prioha €. 3 Protikorupéna dolozka.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Zeliezovce
v zastlpeni v zastipeni
PhDr. Juraj Lovéasik, MPH Ing. Ondrej Juhasz
generalny fajomnik sluzobného uradu primator mesta
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP) s neoddelitefhou suCastou Zmluvy o poskynuti
prostriedkov mechanizmu a bliz§ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonévatela Prijimatelovi a Realizécii Projekiu Prijimatelom. Ak by niektoré
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu, platia
ustanovenia Zmluvy o poskyiuti prostiedkov mechanizmu.

2. Pojmy pouzité viychto VZP su zévazné pre celd Zmluvu, pricom povinnost vyplyvajuce pre zmluvné strany
z definicie pojmov podla tohto odseku su rovnako zavéazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sthrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projekiu na to vyClenenymi finanénymi
prostiedkami po€as opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve; Aklivity Projekiu su uvedené v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovt analyzu Gdajov s ciefom uréit projekly nachyliné na rizika
podvodu, konfikt zaujmov a Nezrovnalost, a ktory méze zvysit efektivnost vyberu a riadenia projektov,
auditu a dalej posilnit’ zistovanie a odhalovanie podvodov a predchédzanie podvodom;

Bezodkladne — najneskér do siedmych pracovnych dni od vzniku skutoénost rozhodnej pre pocttanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu plaini pre konkrény pripad;

Celkoveé opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ¢€l. 3 ods. 3.1 Zmluvy o poskyuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je planovand a uréena na financovanie Projektu (tj. Prostiedky
mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj finanny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia ,vydavky*aj pre



,naklady“ v zmysle zakona €. 431/2002 Z z. uCovnictve v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zékon
0 U¢tovnictve®);

Celkové vydavky - predstavuju vydavky ziadatela na realizéciu projekiu. Pozostavaju z Celkovych
opravnenych vydavkov a Neopravnenych vydavkov.

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade sKladne
posUdenou Ziadostou o poskyhutie prostriedkov mechanizmu, kioré maju byt zabezpeené Realizéciou
Projektu v sllade so Zmluvou aich nasledné udrzanie poCas Doby udrzatefnost Projektu vsulade
s Clankom 4. Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projekiu je blizSie Specifkovany v Prilohe
¢. 2 Opis projekiu;

Udrzatelnost’ - udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu po¢as Doby udrzatelnost Projekiu podla Zmluvy;

Doba udrzatefnosti Projektu — Doba udrzatelnosti Projekiu sa zacina v kalendarny def, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v kiorom do$lo k Finanénému ukonéeniu Projektu; Dizka
Doby udrzatelnost projekiu je uréena v ¢lanku 4. Zmluvy o poskythuti prostriedkov mechanizmu;

Finanéné ukoncenie Projektu - nastane diiom, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli
Prijimatelovi uhradené/zuctované zodpovedajice Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - Ziadost o prostiedky
mechanizmu, v rozsahu a obsahu ako bola kladne posudenad v ramci procesu podla § 16 zakona
o mechanizme, tj. Ziadost o prostiedky mechanizmu, ktord splnila podmienky poskytutia Prostriedkov
mechanizmu uréenych vo Vyzve a kfora je uloZzena u Vykonavatela;

Lehota- ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podla dni za€ina
plyndt prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost uréujuca
zaCiatok lehoty. Lehota kon€iokamihom uplynuta posledného diia lehoty. Na ucely Zmluvy, lehota poéitana
podla tyzdiov, mesiacov alebo rokov zaéne plynit driom, kedy nastala skutonost, kioré je rozhodujica
pre jej zaciatok akonci uplynutim toho kalendarneho dnia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s diiom, ked nastala skutoénost urujlica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak posledny def lehoty nepripadne na pracovny den,
ale na sobotu, nedelu alebo na den pracovného pokoja v zmysle zékona €. 241/1993 Z z. o $tanych
sviatkoch, drioch pracovného pokoja a paméatnych dfioch v zneni neskor$ich predpisov, je poslednym driom
lehoty najbliz&i nasledujici pracovny def. Pravidio poéitania leh6t stanovené v predchadzajicej vete sa
neuplaii v pripade, ak ukonCenie plnenia mé nastat najneskér v konkréine stanoveny datum oznaCeny
driom, mesiacom a rokom; v tomto pripade saza den ukonCenia plnenia povazuje prave tenfo datum bez
ohfadu nainé okolnost;

Nezrovnalost' — akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajice z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjekiu, désledkom Eoho je alebo by bolo poSkodenie vSeobecného rozpoctu
Eurdpskej tnie alebo rozpoCtov fiou spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plynucich z
vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej unie alebo neopravnenou vydajovou poloZzkou. Na
UCely spravnej aplikacie podmienok ftejto definicie nezrovnalost, stanovenej Nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane fnanénych zaujmov Eurépskych
spolo€enstiev v planom zneni, sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalost;

Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA - subjekt uréeny v zakone o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme,

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projekiu az po Ukoncenie realizacie Projekiu;

Okolnost’ vyluéujuca zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, kiora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenuta zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnost, ak nemozno rozumne predpokladat,
ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratla alebo prekonala, pricom v ¢ase vzniku
zavazku tito prekazku nemohla predvidat. UCinky okolnosti vyluujicej zodpovednost si obmedzené iba
na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su ieto Ucinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluéuje
prekazka, kiora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢&i urCitd udalost je OVZ, sa
pouzijl ustanovenia upravené v tejio Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 Obchodného zékonnika
austalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Viykonavatela sa povazuje aj



uzatvorenie Stanej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehot v rozsahu, ako vyplyvaji z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, Zavéaznej dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opatrenie — investicia alebo reforma zahrnutd do Plénu obnovy a odolnosti SR alebo ich East (projekf);

Opis Projektu — tvori Priohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevaniné Udaje poskyhuté Ziadatefom
v Kladne posudenej Ziadost o poskyhutie prostriedkov mechanizmu. Su¢astou Opisu Projektu je najma
Rozpocet Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantfkacie (ak relevaning), Akiivity Projektu
aich ¢asovy harmonogram;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoéne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v suvislosti
s Realizaciou Projekiu v zmysle Zmluvy, ak spifiaju pravidia (resp. kritéria) opravnenost vydavkov uvedené
v Zmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

Opravnena osoba — osoba alalebo organ, ktord je oprédvnena vykonat kontrolu (resp.audi) Projektu
v zavislosti od typu kontroly/auditu, uréena bud v ramcipravnych predpisov SRa pravnychakiov EU, alebo
v Pravnom rémci. Za Opravnen osobu je povazovana najma:

Vlykonavatel,
Sprostredkovatel,
NIKA,
Urad viadneho auditu,
Ministerstvo financii SR,
Najvy$si konfrolny urad SR,
) Orgény Statnej spravy podla § 2 zékona €. 352019 Z z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
) Proimonopolny urad SR,
Eurdpska komisia,
Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurdpska prokuratira (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie;
alalebo kazda osoba pisomne poverena niekiorym zo subjektov uvedenych v pismenach a) az n).
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej
republiky, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju o.. vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom (ato bud' priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skuto¢nost, ktoré mézu
mat vplyv na pravne vztahy medziVykonévatelom a Prijimatefom). Prévny ramec tvoria najmé nasledovné:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy;
dopinky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akly
ktoré prijima Eurdpska rada s cielom zabezpecit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnuta, odport¢ania, stanoviska a ostané dokumenty, z kiorych
vyplyvajli prava a povinnost), ak boli Zverejnené v Uradnom vesinku EU, ato najmé:

i. Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 2018/1046
z 18. jula 2018, o rozpottovych pravidlach, kioré sa vztahujii na véeobecny rozpocet Unie, zmene
nariadeni (EU) ¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013,
(EU)&.1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia
¢.541/2014/EU a o zrueni nariadenia (EU, Euratom) €. 966/2012 v platom zneni (dalej len
,nariadenie o rozpoCtovych pravidiach®),

i. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, kiorym sa zriaduje
M echanizmus na podporu obnovy a odolnost v platnom zneni (dalej len ,nariadenie EU 2021/241%),

ii. Nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v plainom zneni (dalej aj ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES¥)

iv. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruseni plnenia
environmentalnych cielov v planom zneni (nariadenie o taxondmii),
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Vi,

Vii.

Vykonavacie rozhodnute Rady o schvéleni posudenia planu obnovy a odolnost Slovenska
¢. 10156/21 (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, kiorym sa dopifia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnost, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov plainé a ucinné kudriu
1.12.2021 s priohami v plahom zneni,

Delegované nariadenie Komisie (EU)2021/2106 z 28. septembra 2021, kiorym sadopifia nariadenie
Eurépskeho parlamenty a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriadue Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky
obnovy a odolnost, plainé a U¢inné ku diu 1.12.2021 s priohami v platnom zneni.

pravne predpisy SR, a to najmé:

iv.

V.

Vi,

Vii.

Vil

iX.
X.

Xi.

Xiil.

zakon €. 368/2021 Z z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnost a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o mechanizme®),

zakon €. 523/2004 Z z.o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoCtovych pravidlach®)

zakon €. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO),

zakon €. 357/2015 Z z. o finanénej kontrole a auditt a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o finanénej kontrole®),

zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny za&konnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonni),

zakon €. 40/1964 Zb. ObcCiansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky
zakonnk®) ,

zakon €. 358/2015 Z z. o Uprave niekforych vztahov v oblast Stnej pomoci a minimalnej pomoci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) (dalej len ,zakon o $tainej pomoci),
zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnost vlady a organizécii Ustrednej Statnej spréavy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon €.431/2002 Z. z. o U€tovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o utovnictve®),
zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH),

zakon €. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niekforych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 211/2000 Z z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len “zékon o slobode informéacif’).

ostané dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, kioré upravuju vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom (Ci uz priamo alebo nepriamo), a to najmé:

Plan obnovy a odolnost SR zo diia 28.4.2021, predloZeny Slovenskou republikou Eurdpskej komisii
29.4.2021 schvaleny Uznesenim viady Slovenskej republiky ¢.221 z28. aprila 2021 v platnom zneni,
Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom z 07.10.2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnost uzavretda medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom z 16.12.2021 s prilohami v plalnom zneni (dalej len ,Operacné dohoda®).

Preddavkova platba- uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskyhnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zéloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade kiorého sa
Uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zalohova fakiira“ alebo ,preddavkova faktira“, vsulade
s podmienkami upravenymi v Zavaznej dokumentécii, preddavkové platba sa méze poskytovat v systtme
zalohovych plateb;

Predmet Projektu alebo Oblast' podpory — hmoine zachyfittina podstata Projektu, ktorej nadobudnutie,
realizécia, rekonStukcia, poskyhute alebo iné akfvity opisané v Projekte boli spolufinancované
z Prostriedkov mechanizmu; méze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majekkovu



hodnotu alebo préavo, pri€om jeden Projekt méze zahfiiat' aj viacero Predmetov Projekiu, resp. oblasti
podpory;

Projekt - suhrn akivit na ktoré savztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, kioré predklada Ziadatel
v Kladne posuUdenej Ziadosti o poskytutie prostriedkov mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel’ v sulade
s fouto Zmluvou;

Princip ,,vyrazne nenarusit“ — znamena nepodporovat’ alebo nevykonavat hospodarske Cinnost, ktoré
vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevaninych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU)2020/852;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urend na vykonavanie
Planu obnovy aodolnost SR poskytovand Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajuca z Kladne
posudenej ziadosti o poskyhute prostriedkov mechanizmu, podifa podmienok Zmluvy, Pravneho rémca
a Zavaznej dokumentéacie. Maximalna vy$ka Prostriedkov mechanizmu (uvedena v prvej vete ¢l. 3. ods. 3.2
Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu) predstavuje urCitt % z Celkovych opravnenych vydavkov,
pricom skutoéne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavuju uritt % z Celkovych opravnenych
vydavkov, kioré sU schvélené Vykonavatlom podla tejo Zmluvy, Pravneho rémca a Zavéznej
dokumentacie. VySka skutocne vyplatenych Prostiedkov mechanizmu mézZe byt rovné alebo nizSia ako
maximélna vy$ka Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety €l. 3. ods. 3.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoéfiovanych
realizaciou Akfivit Projektu defnovanych v Priohe ¢. 2 Opis projeklu, na to vy€lenenymi finanénymi
prostiedkami v sulade so Zmluvou, od Zacatia realizacie Projektu aZ po UkonCenie realizécie Projekiu;

Riadne - uskutoénenie Ukonu alebo opomenute konania v sulade soZmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytute Stainej pomoci;

Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“, spolone a ako ,,schémy pomoci‘-
dokumenty, ktoré presne stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych moze Viykonavatel' poskymnat
$tatnu pomoc a pomoc “de minimis* jednotivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky - skutoéne vynaloZené, odbvodnené ariadne preukdzané Opravnené
vydavky Priimatela, kioré stschvalené Viykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov, vy$ka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizSia ako vy$ka Celkovych opravnenych vydavkov. Tato sumaméze byt dodatocne znizena v sulade
s § 21 zékona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania, kiorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Vydavky Prijimatefa na spolufinancovanie - predstavuju rozdiel medzi Celkovymi oprévnenymi
vydavkami na realizaciu Projekiu a poskymnutymi Prostriedkami mechanizmu Prijimatelovi zo strany
Vlykonavatela;

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi vydavkami, resp.
Opravnenymi vydavkami; ide najmé o vydavky, kioré su v rozpore so Zmluvou o poskytuti prostriedkov
(napr. vznikli mimo obdobia opravnenost vydavkov, neslvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre UspeSnu
realizaciu a ukonCenie Projekiu, alebo su v rozpore sinymi podmienkami pre opravnenost vydavkov
definovanych vo Vlyzve), su v rozpore s podmienkami prisluSnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR alebo Systém implementacie — dokument
definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; Pre Ucely Zmluvy je vzdy zavazna u¢inna verzia uvedeného
dokumentu zverejnena na webovom sidle NIKA,;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&ovnictve, pricom za dostatoéné splnenie
nalezitost podfa § 10 ods. 1 pism. f) sa povazuje vyhlasenie Prijmatela v ZoP v ¢asti Cesiné vyhlasenie.
V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa vSak za UCtovny doklad povaZuje aj doklad (izv. zélohova
alebo preddavkova faktlra), na zaklade kiorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Priimatela
dodavatelovi;

Ukoncéenie vecnej realizacie Projektu — deri, kedy Prijimatel riadne zrealizoval vSetky Aktivity Projektu -
predstavuje ukonéenie vecnej (izv. fyzickej) realizacie Projekiu.



Ukoncéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizécie Projekiu déjde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projekiu ako aj Financnému ukonCeniu Projekiu;

Véas - konanie v sulade s ¢asom plnenia urCenom v Zmluve, v Pravnom rdmci, Zavaznej dokumentécii,
\lyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytute Stainej pomoci/pomoci de minimis;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ -
vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podla zakona
0 mechanizme, na zaklade ktorého Priimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a prediozZil Ziadost
o prostriedky mechanizmu Vykonévatelovi; Uréujucou Viyzvou pre zmluvné strany je Vyzva, kiorej kod
je uvedeny v €l. 2 ods. 2.2 Zmluvy o poskythuti prostriedkov mechanizmu;

Zacatie realizacie Projektu —zaCatie realizacie prvejaktivity Projektu v sulade s Prilohou €.2 Opis Projekiu,

pricom v zavislost od charakteru Projekiu zacatie realizécie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym

je:

i. zaCatia stavebnych prac na Projeke, alebo

i. vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre dodavatela, alebo nadobudnutm dcinnosti
prvej zmluvy o dodani tovaru uzavrelej sdodavatelom, ak prisluSna zmluva s dodéavatelom
nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo

ii. zaCatia poskytovania sluzieb tykajlcich sa Projekiu, alebo

iv. zaCatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projekiu, alebo

v. zaCata realizacie inej Cinnosti v ramciprvej Aktivity v sdlade s Viyzvou, ktord nemozno podradit pod body
(i) aZ (iv) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projekiu,

podla toho, ktoré zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) aZ (v) nastane ako prva.

Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujiceho sa krealizacii verejného obstarévania nie je Realiz&ciou
Projekiu a preto vo vztahu k Zacatu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, kiory pozostava z formularu Ziadosi a povinnych prioh,
na zaklade kiorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskynut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v sllade ana zéklade Préavneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementécie, Nariadenie (EU)2021/241) a vstlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficialnych webovych sidlach Vykonavatefa, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohfadu na ich ndzov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju upravu postupov tykajlcich sa Prijimatefa pri pineni tejto Zmluvy. Zavazna dokumentacia je pre
zmluvné strany zAavazna bez ohfadu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo
v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavéazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany riadne, v€as, v stlade
S jej ustanoveniami a postupovat’ pri Realizacii Projektu s odbornou starostiivostou.

Projekt je realizovany riadne a v€as, ak Prijimatel’ zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projekiu,
ktoré je vsuUlade spodmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou
oposkytnute  prostiedkov mechanizmu, touto  Zmluvou, Préavnym rémcom a Zavéznou dokumentaciou
a zabezpeCil dosiahnute Ciela Projektu, do$lo k UkonCeniu vecnej realizacie Projekiu a zmluvné strany
sinésledne vzajomne vyrovnali v3etky zavézky, vratane finanéného vysporiadania a inych pravnych nérokov
vyplyvajlcich ztejlo Zmluvy alalebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projekiu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu
za podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych
zmluvne alebo inak spolupracujucich osob, zodpoveda za Realizéciu Projektu, akoby ju vykonaval sam.
Vykonévatel nie je v Ziadnej faze Realizécie Projekiu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti
Priimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek tretej osobe podielajlicej sa na Projekte. Jedinou
relevaninou zmluvnou stranou Vykonévatela vo vztahu k Projekiu je Prijimatef.

Prijimatel sa zavazuie:



a) dosiahnut’ Ciel Projekiu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou
o poskytutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifkaciou v prilohe €. 2 Opis Projekiu, v rozsahu
a spbsobom podla Zmluvy,

b) udrZat dosiahnuty Ciel' Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,

¢) uzatvarat zmluvné vztahy v suvislost s Realizaciou Projektu s fretmi stranami vyhradne v pisomne;
forme, ak Viykonavatel' neurci inak,

d) zabezpeCit pouziie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, U¢innosti a uelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizéciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projekiu,

e) ak je Prijimatel uctovnou jednotkou v zmysle zakonao Uétovnicive, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na Uétoch, resp. v Uétovnych knihdch boli vydavky Projekiu jednoznaéne
identfikovatelné, t j. vpripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuZiva analytick(l evidenciu a v pripade
jednoduchého Uctovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel’ nie je U¢tovnou jednotkou
podla zé&kona o UCtovnictve, je povinny viest evidenciu majeku, zavézkov, primov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v Uctovnych knihach podia § 15
ods. 1 zékona o Uctovnictve ( Uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym
a Ciselnym oznacenim Projektu pri z&pisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a sposob ocefovania majeku azavézkov sa primerane pouZijl ustanovenia zakona
o0 U¢tovnictve. Zdznamy v zmysle tohto pismena e) musia vytvorit zéklad pre narokovanie plateb a ufahgit
proces overovania, konfroly a auditu zo strany Opravnenych oséb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto
podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podla pravneho poriadku $tatu, na Uzemi kiorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om
ustanovenia o povinnost oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouzii primerane,

f) ak su Priimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Einnost, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku &innost, Prijimatel je povinny viest oddelent utovnu evidenciu
0 hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej €innosti, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie
je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a primov podla pismena €) ohto
¢lanku VZP v Eleneni na hospodarsku a nehospodarsku €innost,

g) uchovavat vSeku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma ¢lanok 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o UCtovnictve v slvislosti s uchovavanim UCtovnej dokumentacie) a Zavéaznou
dokumentaciou, minimalne do 31.augusta 2031, ak z ¢l. 6 ods. 6.4 Zmluvy poskyhuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba a do tejio doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany Opréavnenych
0s6b podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla prvej vely tohto pismena méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobiného dodatku k Zmluve, len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatelovi) v zmysle Pravneho ramca. Poruenie povinnosti vyplyvajicich z tohto
pismena je podstainym poruSenim Zmluvy,

h) uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnost muzov a Zien a rovnost
priezitost pre vSetkych v stlade s Nariadenim EU 2021/241.

V pripade, ak poskytutie Prostriedkov mechanizmu je poskythutim $tainej pomoci alebo minimalnej pomoci
podla osobitnych predpisov, Prijimatel sazavézuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 zakona o Stainej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za kiorych sa mu pomoc poskyta, resp. ak prestane spifiat podmienky poskynutia $tane;]
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Stanej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, kiorych plnenie ma ftrvat poCas stanovenej doby, vrai poskyhuti pomoc. Na Ziadost
Vykonévatela je Priimatel povinny predlozit muvSetky potrebné doklady a vSetky informécie nevyhnutné pre
posudenie splnenia pravidiel $tainej pomoci/pomoci de minimis.

Prijimatel je pri prijai a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky tkony smerujlce k tomu,
aby poskytutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskythutiu $tnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tainu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o poskyinute prostriedkov mechanizmu, Préavnym rémcom aZavaznou dokumentaciou.
Dokumenty, ktoré su suCastou Pravneho ramca, Zavaznej dokumenticie, spolu so Zmluvou stanovuju
podmienky poskytuta Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Tieto dokumenty, resp. odkaz na
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fieto dokumenty st zverejnené na webovom sidle Viykonavatela. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa
s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu
Projektu vztahuju.

Ak je Prijimatel’ povinny postupovat podla pravidiel zakona o verejnom obstaravani, Prijimatel sa zavazuje
poskynut Vykonavatefovi spolu s kazdou ZoP (najma poskytutie predfinancovania, zUtovanie zalohovej
platoy alebo priebeznd platba) nézov dodavatelov a subdodavatelov, vratane informacii o konenom
uzivatelovi vyhod dodavatefov. Udaje o konetnom uzivatelovi vyhod dodavatefa sa pozaduji v rozsahu
meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod.

Zmluvné strany sa vzajomne zavézuju poskytovat si vSetku potrebnl sucinnost na pinenie zévéazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak mazmluvnastrana zato, Ze druha zmluvné strana neposkytuje dostatocnu poZadovanu
sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Talo Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskyhutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Viykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred jej uzatvorenim, a
to najma v Kladne posudenej ziadosti o poskytnutie prostiedkov mechanizmu a poéas jej posudzovania. Ak
sa zisti, ze tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netplinych alebo nepravdivych informacii
poskytutych Prijimatelom, a to bez ohfadu na dévod, ¢as a zavinenie, zmluvné strany sa dohodli,
Ze lykonavatel' je opravneny od tejo Zmluvy odstipit a Prijimatel sa zavazuje vrait vSeky dovtedy
poskynuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podia tohto Elanku sa povazuje
za podstainé porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Priimatefa alebo Projekiu, zmluvné strany
sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel prévny nérok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma prévo zabezpeCit od fretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych préc potrebnych pre

Realizaciu Projekiu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,

rovnakého zaobchadzania, transpareninost, vratane zakazu konfikiu zaujmov, principov hospodarnosti,

efektivnost, proporcionality, U¢innost a Ucelnost.

Priimatel’ je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac

potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenéch tychto zékaziek v stlade so zékonom o VO, v sulade

s planymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb

a préc, vsulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

Prijimatel je povinny predioZit kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného obstarévania

(tj. uinna zmluva medzi Priimatelom a dodavatelom) ako sucast Ziadosti o platbu, v ktorej su prvykrat

narokované vydavky z Prostriedkov mechanizmu naviazané na foto verejné obstaravanie, najneskér vsak do

6 (Sest) mesiacov od nadobudnutia G€innost Zmluvy, ak Vykonavatel' v Zavéznej dokumentacii neurci, ze

poZzaduje prediozenie dokumenticie k ukoncenému vergjnému obstardvaniu (tj. Ucinna zmluva medzi

Prijimatefom a dodavatefom) eSte pred prediozenim ZoP podfa odseku 4 fohto Elanku VZP. Prijimatel berie

na vedomie, Ze nesplnenim povinnost podla prvej vely bude kréatena vyska Prostriedkov mechanizmu o 10 %.

Prijmatel ma& moznost splnit tito povinnost v dodatoénej lehote 6 (Sest) mesiacov. Predizenim tjio lehoty

nie je dotknuté uplainenie sankcie podla predchadzajlcej vely.

Prijimatel je povinny si¢asne s dokumetaciou podla odseku 3 predloZit najma:

a) Casovy a finanCny harmonogram Realizécie Projekiu, kiorého vzor je zverejneny na webovom sidle
\lykonavatela,

b) rozpoCet v podrobnej Struktire podla prilohy €. 5 Vyzvy,

c) doklad o vybere odborného technického dozora, ktory zabezpeduje na stavbe dohlad,

d) doklad o spdsobilost odborného technického dozora vykonavat stavebny dozor podia zékona Slovenskej
narodnej rady &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov, pripadne iné dokumenty, ak to ustanovi Viykonavatel' v Zavaznej dokumentacii.



Prijimatel je povinny predioZit Viykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, kiora bola vysledkom
verejného obstaravania Bezodkladne po nadobudnuti u€innost takéhoto dodatku. Konfrolu dodrzania
pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykona Vykonévatel aj na overenie
dodatkov podla prvej vety tohto odseku VZP.

Viykonavatel pre uCely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vietky dostupné Udaje a informécie, vratane informaéného systtmu ARACHNE.

Prijimatel’ nesmie v sulade s § 11 zakona o VO uzavriet zmluvu, koncesnl zmluvu alebo ramcovu dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sekiora
podia zakona o registri parinerov verejného sekiora a nie su zapisani v registri parinerov verejného sektora
alebo ktorych subdodavatelia majl povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sekfora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sekiora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit v ramcizavazkovéhovztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela
strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym fovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
leh6t podfa ¢l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu, a to Opréavnenymi osobamina vykon
tejlo kontroly/auditu a poskyindt im vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo dani zakazku nevztahujd, je Priimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto Clanku VZP. Viykonavatel
je opravneny blizSie uréit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO
avtakomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodévatela podlfa postupov uréenych
v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSeky vydavky, kforé st nevyhnuiné na dosiahnutie Ciela projekiu a Realizaciu

Projekiu, v poZadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a kioré splfiaju vSeky nasledujuce podmienky:

a) vznikli v ramciObdobia opravnenosti vydavkov v sulade s €l. 3 ods. 3.6 Zmluvy o poskyhnuti prostriedkov
mechanizmu a boli vynaloZené na Realiz&ciu Projekiu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoCtu Projekiu, vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou,
su v sulade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutu Ciefa Projekiu a su's nim v sulade,
sU primerané a nevyhnuiné pre realizaciu Projekiu,

c) spifiaju podmienky opravnenost vydavkov v zmysle prisiusnej Vyzvy alebo Zavidznej dokumentacie
v Casti, kde sa uréuju podmienky oprévnenost vydavkov,

d) viazu sa na Akivitu Projektu, kiora bola skutoCne realizovana, a tieto vydavky boli uhradené dodavatelovi
alebo zamestancom Priimatela (ak ide, napr. 0 mzdové vydavky) pred predlozenim Ziadost o platbu
a zaroven boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charaker, premietuté do U¢tovniclva Prijimatela
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve; podmienka Uhrady
dodavatelovi alebo zamestancovi Prijimatela nemusi byt spinend v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom
na konkrény systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v sllade so Zmluvou, Zavaznou dokumentéciou, Pravnym ramcom, vratane pravidiel
tykajucich sa $tainej pomoci podfa ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani EU,

f) suv sulade s principmi hospodarnost, efektivnost, ucinnost a ucelnost,

g) suv sulade s principom ,,vyrazne nenarusit”,

h) su identfkovatelné, preukézatené asu doloZzené uctovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
Uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s
pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie vydavkov fakturami alebo U¢tovnymi dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania a na poskytute zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené Prijmatelom aich uhradenie
musi byt doloZzené najneskor pred ich prediozenim Vykonavatelovi; podmienka dhrady vydavkov sa
neuplani, ak tito skutoCnost vyplyva zo Zavaznej dokumentacie s ohfadom na konkrény systtm
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financovania; pre Ucely Uhrady Preddavkovej platby, sa za UCtovny doklad povazuje aj doklad, na zéklade
ktorého je uhraddzana Preddavkova platba zo strany Prijimatefa dodavatelovi,

) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvajl,

j) vsuvislost s ich vynaloZzenim nebola identfkovana Nezrovnalost ako je podvod, korupcia alebo konflikt
zaujmov ,

k) nepredstavuju dvoijitt financovanie, tj. Prijimatel na tie isté vydavky nesmie priimat/neprijal dotaciu, grant
alebo inti formu finanCnej pomoaci z prostriedkov SR alebo inych verejnych prostriedkov zo zahrani€ia,
osobine z EU.

Viydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desainné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespiia podmienky opravnenost podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s
sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takio vy&islené neopravnené
vydavky bude znizen4 sumapozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP, ak vo zvy$nej dast bude ZoP
schvalend. Ak nesplnenie podmienok oprévnenosti vydavkov podia odseku 1 tohto Clanku VZP zisti kontrolou
alebo auditom na urovni Priimatela Opravnena osoba na vykon kontroly a auditu v zmysle ¢lanku 13 VZP,
Prijimatel je povinny vraft Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast zodpovedajucu takio vyCislenym
neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade s Vykonavatelovou ziadostou o vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich €ast, v stlade s ¢lankom 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze povodne mohli byt
fieto vydavky klasifkované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny poCas U€innost Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate urenom Vykonavatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ¢l. 4
0ds. 4.1.2 Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia spréva Projekiu, v nadvéznost na termin jej predkladania, méze byt :

a) priebeZzna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava a
¢) nasledn&d monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel’ povinny predkladat’ Viykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich predklada
vzdy spolu s prediozenim ZoP, ak v &l. 4 ods. 4.1.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je
stanoveny iny termin na predkladanie priebeZznych monitorovacich sprav Projektu. Prvé monitorované
obdobie, kioré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy Projekiu zadina mesiacom, v ktorom
nadobudla Zmluva Uc¢innost. Posledné monitorované obdobie pre ucely predkladania priebeznej
monitorovacej spravy Projekiu konCi poslednym driom kalendarneho mesiaca, v kiorom bola UkonCena vecna
realizacia Projekiu.

Ak je Prijimatel povinny prediozit Vykonavatelovi zéverecnu monitorovaciu spravu Projektu, Prijimatel
ju predklada spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy Projektu, predklada ich
pocas Doby udrzatefnosti Projekiu. Prijimatel’ je povinny predkladat’ nasledné monitorovacie spravy Projekiu
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dia UkonCenia realizacie Projekiu. Naslednu
monitorovaciu spravu Projektu predklada Priimatel najneskér do 30 kalendarnych dni od uplynutia
monitorovaného obdobia. Prvé monitorované obdobie pre Uéely predkladania néslednej monitorovacej spravy
Projektu Viykonavatelovi zaCina mesiacom, v kiorom bola UkonCend realizacia Projekiu.

Vykonavate] ma pravo pozadovat od Prijimatela prediozenie dodatoénych ddajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave Projektu (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k pineniu minikov
acielov, odpoCet plnenia opatreni prijatych na odstrénenie nedostatkov a priCin ich vzniku identiikovanych
financnou kontrolou, doklady preukazujlice Uhradu pokut za identiikované poruSenia predpisov, ziskané
certikaty adalSie dokumenty, kioré uréi Vykonavatel). Priimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
je opravneny v pripade potreby vykonat aj konfrolu v suvislost s poskytovanymi Udajmi, informéciami
a dokumentmi.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonévatela:
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a) Bezodkladne o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ o vSekych zisteniach Opravnenych osob, pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o inych skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na Realizaciu
Projekiu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu. Priimatel je fiez povinny informovat
Vlykonavatela o zaCati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizaného konania
areStrukiuralizacie, konania o navrhu na uréenie splatkkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela
do likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skutoénost, ze Prijimatel je povaZzovany za spolonost v krize.
Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nitenej spravy,

b) vSetkych zmenach a skutoénostach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a v€asné
plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramcaa Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo mézu suvisiet
s neplnenim Zmluvy alebo sa akymkolvek sposobom tykaju alebo moézu tykat nenaplnenia alebo
neudrzania Ciela Projekiu, a to Bezodkladne odo dfia, kedy sa o nich Prijimatel dozvedel; nasledne bez
zbyto€ného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie moznost a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu
Zmluvy,

¢) oakomkolvek naznaku, prebiehajucom vySetrovani a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alebo konfliktu
zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci, Bezodkladne odo dria kedy sao nich Prijimatel
dozvedel.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSekych informacii poskytovanych

Vykonavatelovi.

Priimatel’ berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatefa spravy a informacie

tykajuce sa Projekiu aj nad rédmec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprév a Prijimatel

je povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom fieto spravy a informécie poskytut.

Prijimatel suhlasi s poskytutim Udajov o Projekte alebo v sUvislosti s nim Vykonavatefom dalSim subjekiom

podia prévneho poriadku SR a Pravneho ramca (najma, nie vSak vylucne: NIKA, organu zabezpedujucemu

alalebo vykonavajicemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu finanénych zauimov EU, Eurépskej
komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj protii podvodom (OLAF), EPPO).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poCas ucinnost Zmluvy informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré
na zéklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opaftreni voblast informovania, komunikécie
aviditefnost uvedenych v fomto ¢lanku VZP, ostainych ustanoveniach Zmluvy a Z&véznej dokumentécie.
Prijimatel s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnost podfa nariadenia EU 2021/241
ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpeCi k Predmetu Projekiu:

a) zobrazenie komplexnej informécie vratane emblému EU s napisom ,Financované Eurdpskou Uniou
NexiGenerationEU* alebo ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU*. Ak tak urCi Vykonavatel
v Z&vaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena nazvom investicie/ reformy;

b) dodrzanie pravidia, aby pri zobrazeni v spojeni sinym logom bol emblém Eurdpskej unie zobrazeny
minimalne tak zrefelne a vidielne ako ostané logd. Emblém musi zostat zretelny a samostainy
anemozno ho upravit pridanim dalSich vizuélnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna in4 vizudlna identta alebo logo, okrem loga Planu obnovy
a odolnost SR, kioré je mozné umieshit vedfa emblému EU podfa Logomanudlu podfa Zavézne;]
dokumentécie;

c) umiesinenie takejto informacie najneskor i mesiace po UkonCeni vecnej realizacie Projekiu vjeho
bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste;

Vlykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podla tohto

Clanku v Zavaznej dokumentécii.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZTIE VYSTUPOV

Prijimatel sa zavazuje, Ze poCas Realizacie Projekiu a Doby udrzatefnosti Projekiu:
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a) budd nehnutelnost, v stvislost s kiorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytutia Prostriedkov mechanizmu z hladiska vlastnickych, resp. inych uzivacich prav vztahujucich sa
na pravny vztah Prijimatefa k nehnutefnostiam, v kiorych alebo v suvislost s ktorymi sa Projekt realizuje
v zmysle Vyzvy (dalej ako ,Nehnutelnosti na realizéciu Projekiu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat
k Nehnutefnosti na realizaciu Projekiu pravny vztah, kiory je ako akceptovatelny definovany vo Vyzve,
ato vratane podmienok vztahujlcich sa natarchy a iné préva tretich oséb viazuce sa k Nehnutelnost na
realizaciu Projeku. Z prvneho vztahu Priimatela k Nehnutelnostam na realizaciu Projekiu musi byt
zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny Nehnutefnosti na realizaciu Projekiu neruSene a pinohodnoine uzivat
potas Obdobia realizdcie Projekiu a pofas Doby udrZatefnosti Projektu. Moéze pritom dojst aj ku
kombinacii réznych prévnych fitulov, ktoré toto pravo Priimatela zakladaju a ktoré sa mézu navzéjom
menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou pofas Realizacie Projekiu a Doby
udrzatelnost Projekiu;

b) PredmetProjekiu, jeho asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel’ obstaral alebo
zhodnofl v rédmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Cast (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu):

(i) bude pouzivat vyluéne pri vykone vlasinej ¢innost, v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projekiu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majeku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutu a udrZaniu Ciela Projekiu
podla Kladne posudenej Ziadost o poskytutie prostriedkov mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrZani pravidiel tykajucich sa $tainej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevaning,

(i) ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku a zostane vjeho majetku pri dodrzani
prisluSného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Uctovnicive), ak osobiné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podia bodu (i) vy$Sie,

(iii) nadobudne od trefich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychio VZP,

(iv)ak to ur€i Vykonavatel, Priimatel oznaCi jednotivé hnutefné veci, kioré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom ur€enym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené
s inou vecou od ich nadobudnuta poCas Realizacie Projekiu a Doby udrzatelnost Projektu; uvedena
podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie a viditefnosti podfa
¢lanku 6 VZP,

(v) bude nadobudat, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlasictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastictva, vratane prav z patentu,
prav na ochranu designu, prav naochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how) (dalej vo vSeobecnosti
aj ako ,majetok, kiory je predmetom duSevného vlastictva“), na zéklade pisomnej zmluvy, vratane
ramcovej zmluvy, a z obsahu kiorych musi vyplyvat, Ze Prijimatel’ bude opréavneny neruSene pouZivat
dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastictva pocas Obdobia
realizacie Projekiu a Doby udrZatefnosti Projektu. V pripade, ak je vytvorenie a dodavka samotého
prava duSevného vlastnictva hlavnym Cielom Projekiu, takato pisomna zmluva alebo ramcovazmluva
s dodévatelom musi obsahovat aj Upravu préva prevodu préva priemyselného vlastictva (nie
autorského préva) na Prijimatela. Vykonavatel je oprévneny v Zavaznej dokumentacii blizSie
Specifkovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajlcej sa majetku, kiory je predmetom duSevného
vlastictva, vratane moZnosti urenia podmienky predchadzajiceho schvélenia navrhu pisomnej
zmluvy alebo rémcovej zmluvy zo strany Viykonavatefa.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchéadzajliceho pisomného suhlasu
Vykonévatela od ZaCatia realizacie Projekiu az do skonCenia Doby udrZatelnosti Projektu:

a) prevedeny na trefu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania fretej osoby, v celku alebo Ciastoéne,
s vynimkou vyplyvajlcou z ods. 1 pism. b) bod (i) tohto ¢lanku VZP alebo s vynimkou vyplyvajucou
z \lyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby (vratane zaloZzného prava). V pripade, ak ide o také pravo tretej
osoby, kioré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie uCelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udrZanie
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Ciela Projektu podla Zmluvy, nie je potrebné udelenie prechddzajuceho pisomného suhlasu

Vlykonavatela. Prijimatel vznik préva tretej osoby podla predchadzajucej vely Bezodkladne oznami

Vlykonavatelovi.
Prijimatel’ je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatefa aj v pripadoch, na kforé sa vztahuju
vynimky uvedené v odseku 1a 2 fohto €lanku VZP, alebo vovztahu k takym Ukonom, o kiorych sa Prijimatel
domnieva, Ze sa na ne nevztahuju odseku 1 a2 fohto Elanku VZP. O sdhlas podla tohto odseku 3 Ziada
Prijimatel Viykonavatela, pri€om su¢astou Ziadost je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na
udelenie suhlasu, inak je Viykonavatel oprévneny ziadost o suhlas zamietnut.

Pri dodrZani podmienok uvedenych vodseku 1 az 3 tohto Elanku VZP Prijimatel’ z&roven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnuttho z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok méZe zakladat $tatnu pomocv zmysle €l. 107 a nasl. Zmluvy
o fungovani EU, prislu$nych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, v dosledku &oho bude Prijimatel
povinny vratt alebo vymoct vrétanie takto poskyhutej Stanej pomoci spolu s urokmi vo vyske, v lehotach
a spésobom vyplyvajicim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijmatel je povinny
vréiit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast doknutl konanim alebo opomenutim Priimatela uvedenym
v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty inej osobe, musi tak Prijimatel’ u€init
za frhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo moznej Stinej pomoci, resp. minimalnej pomoci
na dalej Urovni. Osoba, ktord bude takyto majetok spravovat alebo prevadzkovat, musibyt vybrata v stlade
s0 zékonom o VO.

Prijimatel sa zavdzuje poskynit Vykonavatelovi a prisluSnym organom SR a EU vetku dokumentciu
vytvorenu pri alebo v sUvislosti s Realizaciou Projekiu, a tymto zaroveri udeluje Vykonavatelovi a prisluSnym
organom SR a EU pravo na pouzife Udajov ztejfo dokumentécie na Ugely vyplyvajice z Pravneho rémca
alalebo suvisiace s touto Zmluvou pri zohladneni autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

Prijimatel suhlasi, aby si Viykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa kiorejkolvek Easti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizécie, kitoré moézu byt prostrednictvom webového sidla Vykonavatela af/alebo NIKA spristupnené
verejnost.

Priimatel’ sa zavazuje zabezpedit, aby vSeky pravne vztahy s tretimi osobami, kioré sa podielali na Realizacii
Projektu boli vysporiadané tak, aby fieto osoby nemohli uplatiovat voli Viykonavatelovi ziadne naroky
vyplyvajuce im z osobnostych prav, autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného
vlastictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit Vykonavatelovi pripadnd 8kodu vzniknutl Vykonavatelovi
v dosledku poruSenia tejto povinnost.

Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v odseku 1 a 2 tohto ¢lanku VZP alebo vykonanie pravneho
ukonu v suvislost s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu bez predchéadzajiceho pisomného
suhlasu Viykonavatela v zmysle odseku 3 tohto Elanku VZP sapovaZuje zapodstainé poruSenie Zmluvy podla
Clanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Priimatel’ je oprévneny previest prava apovinnost zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchédzajicim pisomnym suhlasom Vykonavatela podla ¢lanku 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Priimatela méze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jej désledku neddjde k porueniu Ziadnej z podmienok poskytutia Prostriedkov mechanizmu, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel bude spifiat vieky podmienky
poskytutia Prostriedkov mechanizmu, a

b) to zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekts pévodnym Prijimatelom v postaveni Ziadatela,
a
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c) fab zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projekiu a na predmet a Ucel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Priimatel zabezpedi, Zetrefia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého UCastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatefa, ato aj v pripade, ak
vzmysle osobiného pravneho predpisu je frefa osoba, kiora by mala byt novym Prijimatelom,
univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel’ porudi povinnost podia tohto odseku 1, ide o podstainé porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11
tychio VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy prediozi
Viykonavatelovi doklady, kiorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1 tohto
Clanku VZP. Viykonavatel je nésledne opravneny vyziadat od Priimatefa akékolvek dokumenty alebo
poziadat' o poskytutie doplfujucich informécii a vysvetieni potrebnych k preskiimaniu spinenia podmienok
pre udelenie suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskyiut Viykonavatelovi pozadované dokumenty, informéacie
alebo vysvetenia v primeranej lehote, kiora nesmie byt kratSia ako 7 pracovnych dni a spédsobom uréenym
Vykonavatelom. Ak Priimatel neposkyine Vykonavatelovi dokumenty, vysvetfenia a informacie vyZiadané
podla predchadzajucej vely vstanovenej lehote, Vykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe
Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Viykonavatel neudeli so zmenou v osobe Prijimatela suhlas, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel’ v nadvaznost na § 531 a nasl. Ob¢ianskeho
zakonnika, bez ohfadu na akékolvek zavézky Prijimatela volitretim osobdm; to neplati, ak by uvedeny stav
bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy.

Zmena vlastickej Struktiry Prijimatefa (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;
spolo¢nost, ktora je Prijimatelom) je pripustnd iba v pripade, ak tdto zmena nemé vplyv na podmienky
poskyhutia Prostriedkov mechanizmu ur¢ené vo Viyzve a zarover tato zmena nebude mat Ziaden vplyv na
dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projekiu. Prijimatel’ je povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu vo vlastickej
Struktire Prijimatefa Bezodkladne po tom, ako sa o tejlo zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Viykonavatel je opravneny po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyZiadat od Priimatela
akukolvek dokumentaciu alebo poziadat o poskytutie doplfujicich informacii a vysveteni potrebnych
k preskimaniu skutoénost, ¢i zmena vlastickej Struktiry Priimatela je pripustha a Prijimatel je povinny
pozadovanu dokumentaciu, informéacie alebo vysvefienia v primeranej lehote a spdsobom uréenym
Viykonavatelom poskyindt. Neposkyhutie dokumentacie, vysveleni a informécii vyziadanych podla
predchadzajlicej vely v stanovenej lehote, predstavuje porusenie Zmluvy, za kioré je Viykonavatel' opréavneny
uplatnit voCi Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa élanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Viykonavatefa o skuto¢nost, ze do$lo alebo dojde k prechodu prév
apovinnosti zoZmluvy, a to Bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku tejto skutonost alebo moznost jej vzniku.
Postipenie pohladavky Priimatela na vyplatenie Prostiedkov mechanizmu na freu osobu sa vyluGuje,
bez ohladu na préavny fitul, préavnu formu alebo spdsob postipenia.

Prevod sprévy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatefovi zo Zmluvy vzmysle préavnych predpisov SR nie je
nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prév a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmluv uzavretych medzi Viykonadvatelom a Priimatefom na zéklade Zmluvy (najm& zmluvy
o zriadeni zélozného préva) z Vlykonavatela na iny organ zastupujuci Slovensku republiku, tento organ
automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Viykonavatela zo Zmluvy, ktorych vykon mu umozriuju
prislusné pravne predpisy SR upravujuce jeho pdsobnost a pravomoc.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Préavnym ramcom, Z&véznou
dokumentaciou a ukonéit ho Riadne a V€as. Pri ukonceni vecnej realizacie Projekiu je Priimatel povinny
preukézat spinenie podmienok podfa odseku 16 tohto ¢lanku.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizécii brani OVZ, a to po dobu frvania OVZ

Pozastavenie realizacie Projekiu sa moze tykat celého Projektu alebo len jeho &ast. Cas trvania OVZ

sanezapoCitava do Obdobia realizacie Projeku, priom vSak Realizacia Projektu musi byt ukonCend

najneskér do 31. 12. 2025. Vykonavatel' na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Gpravu
¢asového harmonogramu Projekiu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projekiu, pri€om v tomto pripade nie je

Prijimatel’ povinny poZiadat' Viykonévatela osobine o zmenu podia &lanku 10 VZP.

Priimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu Projekiu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, kiory realizuje podia tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade, sam alebo ho realizuje iny, na to opravneny subjekt o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec alebo
Zavazna dokumentécia nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je opréavneny
pozastavit Realizéciu Projekiu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel
povinnost zacat konat. Uvedené neplat, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené Prijimatelom.
V pripade, Ze Viykonavatel' vykona predmetny Ukon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani
fohto Ukonu alebo postupu je Prijimatel povinny pokracovat v Realizacii Projekiu. Obdobie realizacie

Projekiu sa predizi o &as omeskania Viykonavatela, priom véak Realizacia Projekiu musi byt ukongena
najneskor do 31. 12. 2025.

alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto Clanku VZP. Vo
vztahu k prediZzeniu Obdobia realizécie Projektu sa uplaii postup podla odseku 11 tohto Elanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skuto¢nost podia odseku 2 a 3 tohto Clanku VZP, pisomne ozndmi Viykondvatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 a/alebo skutoénosti
podla odseku 3 tohto ¢lanku Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénost, kioré viedli k vzniku OVZ
alebo skutonosti podia odseku 3 adatum ich vzniku, k ¢omu priloZi prisluSni dokumentaciu. Doruéenim
ohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju u€inky pozastavenia Realizécie Projekiu, ak boli spinené
podmienky podla odseku 2 alebo odseku 3 tohto Clanku VZP, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dévodov pozastavenia podla odseku 2 tohto Elanku, Prijimatel Viykonavatelovi jednoznaéne
preukaze skor$i vznk OVZ a Vykonavatel tento skor§i vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
o0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podla odseku 2 tohio CElanku Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projekiu tyka vSekych Akivit Projektu alebo iba niektorych Akfivit Projekiu; v
pripade, ze sa pozastavenie Realizacie Projekiu tyka len niektorych Akiivit Projektu, Prijimatel v ozndmeni
uvedie nazov jednotivych Akivit kiorychsa pozastavenie tyka podla ndzvu jednotivych Aktivit uvedenych
v priohe €.2 Opis Projektu. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projekiu nie su $pecifikované Ziadne
konkréine Aktivity Projektu, ma sa za to, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projekiu, na zéklade
¢oho z hladiska oprévnenost vydavkov nastavaju U¢inky uvedené v odseku 9 prvé veta tohto Elanku;

b) v pripade pozastavenia Realizécie Projekiu podia ods. 3 pism. a) ohto &lénku, ak doslo k uplynuiu lehét
na preplatenie podanej ZoP, kioré su stanovené v Zavaznej dokumenticii a Prijmatel si v oznameni
uplanil ako den pozastavenia fridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti lehoty na preplatenie podanej ZoP;

c) v pripade pozastavenia Realizacie Projekiu podia ods. 3 pism. a) tohio €lanku v pripadoch nesuvisiacich
so ZoP alebo podla pismena b) tohio odseku doslo kuplynuiu lehét stanovenych Zmluvou, Pravnym
ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajiceho Ukonu alebo postupu
a Prijimatel siv ozndmeni uplainil ako defi pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto
lehot

V pripade, Ze na zaklade prediozenych dokumentov Vykonavatel vyhodnot, Ze nejde o OVZ Vykonavatel

Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v ozndmeni neakceptuje, v

dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Viykonévatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ato aZ do doby odstranenia tohto porusenia zo
strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,
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10.

c) v pripade, ak poskytutu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, ato az do doby
zanku tejto okolnosti; oo pismeno c) sa neuplati na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujuci sa na Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v rdmciRealizécie Projekiu pred tym, ako doSlo
k uCinkom pozastavenia Realizacie Projekiu podla odseku 4 tohto Clanku VZP, ato aj vpripade, Ze
k vynaloZeniu takéhoto vydavku doSlo az v Case po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projekiu
podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie pohladévok voCi Vykonavatelovi suvisiacich s Realizaciou
Projekiu, ak takéto zabezpeCenie Viykonavatel pozaduje,

e) vpripade zaCata tesihého sthania za skutok suvisiaci s Realiziciou Projekiu alebo
s posudzovanim Ziadost o prostriedky mechanizmu ktoré viedlo k uzavrefu Zmluvy alebo v pripade
vznesenia obvinenia voCi Prijimatelovi, osobam konajucim v mene Prijimatefa alebo inym osobam
v priamej suvislost s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalost na drovni Projekiu,

g) vpripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na urovni konkrétnej Viyzvy, v ramci
ktorej Prijimatel podal Ziadost o prostriedky mechanizmu, bez ohfadu na porusenie pravnej povinnosti
Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly  obsahuju zavery, ktoré vyZadujl doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie poruSenia pravnej povinnost Prijimatelom,

) v pripade, ak doSlo k za¢atu konania tykajuceho sa poskynutia pomoci nezlucitefnej s vnutornym frhom
alebo neopravnenej pomociv nadvéznosi na ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania tykajliceho
sa neoznamenej alebo protpravnej pomoci podia kapibly Il &lankov 12 a2 16 Nariadenia Rady (EU) &.
2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidia na uplatiovanie ¢l. 108 Zmluvy o fungovani
Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala ¢lenskému
$talu pozastavit akukolvek profpravnu pomoc, kym Europska Komisia neprime rozhodnutie
0 zluitelnosti pomoci so spolo€nym frhom,

i) v pripade, ak poskynutu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Stainej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exeku¢ného alebo sprévneho konania voi Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizaciu Projekiu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projekiu.

Vykonavatel moéze pozastavit poskytovanie Prostiedkov mechanizmu, vratane vdekych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalost aZ do jej odstranenia a ak k odstraneniu neddjde v primeranej
lehote poskytutej Vykonavatefom, Vykonavatel je opravneny odstipit od Zmluvy pre podstainé porusenie
Zmluvy alebo vykonat finanénu opravu ¢asti Prostriedkov mechanizmu.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budu spinené
podmienky podia odseku 5 alebo odseku 6 tohto ¢lanku. Doruéenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju
ucinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkréne akivity,
ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, désledky pozastavenia poskytovania
Prostriedkov mechanizmu sa tykaju len v oznameni uvedenych ¢innosti a nimi generovanych vydavkov.
Viykonévatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskyiut mu vSetku nevyhnuini sucinnost v sulade
so0 Zmluvou na to, aby Prijimatel’ bol schopny opat pokraCovat v riadnej Realizacii Projekiu.

Vydavky realizované Prijimatefom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projekiu sa nebudl pokladat za
opravnené vydavky. To neplati pre tie vydavky realizované Priimatelom, kioré su podia Prilohy €. 2 Opis
Projektu, zahrnuté pod Castou Projekiu, ktorej realizacia nebola pozastavend v nadvéznost na ozndmenie
Prijimatela podfa odseku 8 tohto Elanku alebo, ak tak urcil Viykonavatel.

Ak Prijimatel ma za fo, Ze:

a) odstranil zistené poruenia Zmluvy, ktoré su prekazkou pre poskytovanie Prostiedkov mechanizmu zo
strany Viykonavatela, a/alebo

b) doSlo k zéniku OVZ, kioré st v zmysle odseku 5 tohto Elanku prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov

mechanizmu zo strany Viykonavatela, alebo
c) odstranil Nezrovnalost v zmysle odseku 6 tohto &lanku,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi odstranenie zistenych poruSeni Zmluvy. V pripade, ak
obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi nebréni iny vykonany pravny ukon alebo
akakolvek povinnost Viykonavatefa vyplyvajuca pre neho z Prévneho ramca tykajuceho sa Nezrovnalosti
azaroveh podla overenia Viykondvatela tvrdenia Prijimatela o odstréneni zistenych poruSeni Zmluvy
zodpovedaju skutoénost, obnovi Viykonavatel' poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizécie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, poCas kiorej Vykondvatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevzniké z ohto ddvodu Ziadne pravo. Viykonavatel je opravneny odii$ne od predchadzajicej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projekiu sa predizuje o dobu, poas kiorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri€om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut termin
31.12.2025.

V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5
tohto Clanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani ina skuto¢nost podfa odseku
10 fohto €lanku VZP, sa Vlykonavatel' zavazuje Bezodkladne obnovit' poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projekiu z dévodov existencie prekazky, ktora mapovahu OVZ,
je Vykonévatel opravneny skonfrolovat, ¢itva tato prekdzka. Naten Ucel je Priimatel povinny na poZiadanie
Vlykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svaojich povinnosti vyplyvajucich pre neho z Pravneho ramca,
Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo zmluvnych zavazkov tykajlcich sa plnenia podfa tejio Zmluvy, najmé
zmluvnycha inych vztahov s dodavatelom.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s kiorou su tieto Uginky spojené (§ 374 ods. 3
Obchodného zakonnka) vzmysle ohto Clanku VZP. Zanik prekazky, kora ma povahu OVZ, je Prijimatef
povinny jednoznacne preukazat a oznédmit Viykonavatelovi.

Priimatel’ sa zavazuje zagat s realizaciou stavebnych prac na Projekte najneskor do 30 dni od nadobudnutia
ucinnost Zmluvy. Ak v ¢ase posudzovania Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatel nemal
zrealizované verejné obstaravanie na vyber dodavatela, Prijimatl sa zavazuje zaCat s realizaciou
stavebnych préc na Projekte najneskér do 30 dni od nadobudnutia u€innosi zmluvy s dodéavatelom, kiora je
vysledkom verejného obstaravania. Ak v ¢ase posudzovania ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
Prijimatel nemal zrealizované verejné obstaravanie na vyber dodavatela, povinnost podia prvej vely sa
neuplatni.

Vecna realizécia Projektu sa povazuje zaukonCenu v kalendarny der, kedy Prijimatel kumulativne spini nizSie
uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSeky Akiivity Projekiu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonCeny / dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z
charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Privystupe, ktory je hmotne zachyttelny, sa splnenie tejto
podmienky preukazuje najmé:

i. predlozenim préavoplainého kolaudacného rozhodnutia alebo kolaudatného osvedCenia bez vad a
nedorobkov, ktoré majl alebo mézumat vplyv na funkénost,

i. preberacim / odovzdavacim protokolom / dodacim listom / inym vhodnym dokumentom, kiory je
podpisany, a to v pripade, ak je vystupom Predmetu Projekiu zariadenie, dokumentacia, ina hnutelna
vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, priom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany
tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto vystupu Projekiu Prijimatelom a uvedenie uZivania (ak je
fo sohfadom na vystup Predmetu Projekiu relevaning), alebo

ii. prediozenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do€asnom uZivani stavby,
pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkEnost stavby, kiora
je vystupom Predmetu Projekiu; Prijimatel je povinny do skonCenia Doby udrZatefnosti Projektu uviest
stavbu do riadneho uzivania, o preukaze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

iv. inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitefnym spdsobom vyplyva,
Ze vystup Predmetu Projekiu bol odovzdany Prijimatefovi, alebo bol so suhlasom Priimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej Ziadost o poskytnutie
prostiiedkov mechanizmu.

c) predlozenim energefického certfikatu obnovenej budovy vratane spravy k energetickému certifikatu,
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d) prediozenim dokumentov podfa bodu 4.5.2 priohy €. 3 Viyzvy a priohy €. 6 Vyzvy plainych v Case
uzavretia Zmluvy.

Ak ma posledna ukonCovana Akfivita Projekiu viacero Predmetov Projektu, pre Gcel UkonCenia vecnej
realizacie Projekiu sa povaZuje naplnenie posledného Predmetu Projekiu tejto Aktvity Projekiu, priom musia
byt stéasne naplnené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je doknutd moznost
skor$ieho ukonCenia jednofivych Aktivit Projektu za ucelom dodrzania lehét uvedenych v Priohe €. 2 Opis
Projekiu.

Ukoncenie vecnej realizacie Projekiu musi byt nastavené na maximéine 24 mesiacov od U€innost zmluvy,
ktora bude vysledkom verejného obstaravania na vecnu realizaciu Projektu.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit' Viykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénost, ktoré maju alebo
mo6zu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projekiu v zmysk
tejo Zmluvy av stlade s definovanim Ciefa Projekiu v Priohe &. 2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo moézu tykat neplnenia  povinnosti  Prijimatefa zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciefa Projekiu.

Vlykonavatel je opravneny poZzadovat od Prijimatefa poskyhutie vysveteni, informacii, dokumentécie alebo
iného druhu sucinnost, kioré odbvodnene povazuje za potrebné pre preskiumanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projekiu alebo suvisi s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projekiu.

V sulade s¢l. 6 ods. 6.3 Zmluvy o poskytuti prostiedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodii na
nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost zmenového
procesu, avak aj s ohladom na skutoCnost, Ze Zmluva je, zv. povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle §
5a zakona o slobode informacii, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projekiu, kiory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy:

a) Formélna zmena spoCivajuca v Udajoch tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu
(obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutdrny organ, zmenav kontakinych Udajoch, zmena Cisla U¢tu
ur¢eného na uhradu Prostriedkov mechanizmu, alebo ind zmena, ktora mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratdrny Ucinok) alebo zmena v subjekte Vykondvatela, ku kiorej déjde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktoré pre svoju platnost’ vyZaduje zmenu Zmluvy. V pripade
zmeny alebo skutoCnost, kiord nema vplyv na znenie Zmluvy, Priimatel Viykonavatelovi takuto zmenu
alebo skutocnost oznami v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu; v
fomfo pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. SuCastou ozndmenia su doklady (zahrffia i doklady
v elektronickej forme), zktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného registra,
rozhodnute Prijimatela, odkaz na prisluSny pravny predpis a pod., tym nie je doknuty § 1 zékona &.
177/2018 Z z. o niektorych opatreniach na znizovanie administrativnej zataze vyuzivanim informacnych
systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

b) Zmena zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie azosuladenia s plahym znenim Pravneho
ramca, Systmu implementicie alebo Zavaznej dokumentacie sa vykond vo forme pisomného
aoCislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravneho ramcadostane niekioré
ustanovenie Zmluvy do rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi akimi EU, nebude sa nan
prihliadat” a postupuje sa podfa €l. 6 ods. 6.8 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

c) Zmena zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu — Prijimatel Bezodkladne ozndmi
Viykonavatelovi, ze nastala menej vyznamnd zmenu Projekiu postupom podia ¢Elédnku 5 Zmluvy
oposkyhnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projekiu Priimatel iba
oznamuje jej vznik, pricom nie je povinny poziadat Viykondvatela o schvalenie menej vyznamnej zmeny
Projektu. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Viykonavatelovi podfa tohto pismena c) nie je
podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou, alebo ju Viykonavatel nemdéze
akceptovat' z inych riadne oddvodnenych dévodov, Viykonévatel je opréavneny neakceptovat oznédmenie
Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko Priimatelovi ozndmi. V pripade, ak Vykonavatel
neakceptuje oznamenie Priimatela a ma za to, Ze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je
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Vlykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh zmeny, resp. ako poruSene podmienok Zmluvy, a
dalej postupovat podia prislusného Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch
Vlykonavatel informuje Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projekiu akceptoval a Viykonavatel
zaroven zaSle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve v sulade s akceptovanou menej vyznamnouzmenou,
ak ma menej vyznamnazmena vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projekiu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Na fakdto menej vyznamnu zmenu Projekiu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie
takejto zmeny podfa tohto pismena c), pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
nevyhotovuje. Priimatel’ berie na vedomie, ze Viykonévatel neschvali ZoP obsahujucu vydavky, ktoré sa
tykaju akceptovanej menej vyznamnejzmeny skor, ako nadobudne U¢innost dodatok k Zmluve obsahujuci
zapracovanu menej vyznamnu zmenu Projekiu, resp. skor ako dojde k akceptacii menej vyznamnejzmeny
zo strany Vykonavatela, v pripade menej vyznamnej zmeny, ktord nemé vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy sa povazuju najma:

i. omeSkanie so zaCatim realizacie Projekiu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom uvedenym
v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

i. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vovztahu k Projektu, resp. Kladne posudenej
Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, kiora nema vplyv na rozpoCet Projektu, Ciel Projekiu,
ani na dodrZanie podmienok poskynutia Prostiedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresove
dokumentacie, zmena technickych sprav,zmena $tudii a podobne),

iii. odchylky v rozpoCte Projektu uvedenom v Priohe €. 2 Opis Projektu tykajucej sa Opravnenych
vydavkov vylune v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema
vplyv na dosiahnute Ciela Projekiu,

iv. presun Opravnenych vydavkov v rdmcirozpoétovych poloziek v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe
€. 2 Opis Projekiu atakyto presun nema vplyv na vysku Celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie Ciela Projekiu,

v. skratenie doby Realizacie Projekiu,

vi. zmena spbsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena Casového a finantného harmonogramu, ak takato zmena nema vplyv na platoy z Prostriedkov
mechanizmu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, kioré nespadaju pod niektort z definovanych kategérii zmien
alalebo moZu byt ako menej vyznamné zmeny oznaCené Vykonavatelom v Zavéznej dokumentaci.

d) Zmena zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu — vyznamni zmenu je mozné vykonat len na
zaklade vzéjomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme pisomného a vzostupne oislovaného
dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamnazmena Projekiu nemavplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Zmene Zmluvy z dvodu vyznamnej zmeny Projekiu predchadza ziadost Prijimatela o zmenu
Zmluvy, kfori podava Priimatel Vykonavatefovi vo forme, ktord pre tento Ucel méze urcit' Vykonavatel
v jeho Zavéznej dokumentaci.

Viyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projekiu, kiora nemé vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.
Na takUto vyznamnuzmenu Projekiu savztahuju ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podia
fohto pismena d), priCom pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podfa ods. 3 pism. d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny poziadat

0zmenu Zmluvy pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutm doby, ku kforej sa poZzadovana

zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutonost, ktora sa mé prostrednictvom vykonania
zmeny odvratt, to vSetko, ak ide 0 vyznamnuzmenu spoCivajucu v zmene:

a) miesta, kde sa nachadza Predmet Projekiu alebo zaloh, ak nie je zaloh su¢asne aj Predmetom Projekiu,

) kvantfikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Priohe €. 2 Opis Projekiu,

) charakteru Aktvit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

e) priamo sa tykajlcej podmienok poskytuta Prostriedkov mechanizmu, kioré vyplyvaju z Vyzvy a sposobu
ich spinenia Prijimatelom,

f) pouzivaného systtmu financovania,

b
c
d
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g) doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktvity Projektu, kioré je opradvnena v zmysle Vyzvy,

h) Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP, kiora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

) v rozpoCte Projekiu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projekiu tykajucej sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamn( zmenu Projekiu podla ods. 3 pism. ¢) ¢ast (i) tohto Clanku VZP,

j) predizenia doby realizacie Projektu,

k) akychkolvek skuto€nosti rozhodujicich pre uréenie vySky a intenzity Stanej pomoci/jpomoci de minims
podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

) Casového a finanného harmonogramu, ak tak&to zmena mé vplyv na platby z Prostriedkov mechanizmu,

m) ingj, ktord moZe byt ako vyznamné zmena oznacena v Zavéaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu tykajicu sa vyznamnej zmeny Projekiu podia odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne

odbvodnena a musiobsahovat' informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia, inak

je Vykonévatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Viykonavatel' nie je povinny navrhovane;

Ziadost Priimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezdévodne

odopriet vpripade, ak Ziadost ozmenu spifia vieky podmienky stanovené Zmluvou a Zavdznou

dokumentéciou. V pripade, ak dojde k neschvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat

predmetnt zmenu v rdmci Realizécie Projekiu; ak by k realizécii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto

zmenou moézu byt povazované zaneopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov

mechanizmu. O vysledku postdenia podanej Ziadost o zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne

vlehote, kiord méze byt urCend v Z&véaznej dokumentacii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny

Vykonavatel zéroveri zaSle Primatefovi navrh dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu

schvalenej vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel' neschvéli ZoP obsahujucu vydavky, ktoré sa tykaju schvélenej

vyznamnej zmeny skér, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve podia predchadzajucej vely, resp. skér

ako déjde k schvaleniu vyznamnejzmeny zo strany Vykonavatela v pripade vyznamnej zmeny, ktora nema

vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoSlo k takej zmene Projekiu, ktora spdsobi, Ze financovanie Projekiu

nebude vsulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Stanej pomoci/pomoci de minimis. V pripade,

ak nastane zmena Projekiu, v désledku ktorej nebude projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich

sa $tanej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstainé poruSenie Zmluvy a Viykonavatel' je opravneny odstipit

od Zmluvy.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov slvisiacich so zmenou Projekiu nastanu:

a) pri menej vyznamnej zmene, kiord Viykonavatel' akceptuje podfa ods. 3 pism. ¢) ohto Clanku, v kalendarny
den, kedy zmena skuto€ne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, ktord Vykonavatel neakceptuje podlfa ods. 3 pism. c) fohto ¢lanku, su
vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami; ibaZze déjde k jej neskorSiemu schvaleniu
Vlykonavatelom spdsobom pre vyznamnizmenu podia ods. 3 pism. d) tohto Elénku,

c) pri vyznamnej zmene podliehajicej zmenovému konaniu v kalendarny deri odoslania ziadost o zmenu
zo strany Prijimatela Vykonavatefovi, ak bola zmena schvalend, alebo v kalendarny defi vyplyvajlci zo
schvélenia Ziadosti 0 zmenu.

Ak nie su v jednofivych odsekoch tohto Elanku 10 VZP uvedené pre jednotivé druhy zmien osobiné

dojednania, schvalend zmenaZmluvy sapremietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k Zmluve,

ktorého navrh pripravi Viykonavatel' a zaSle na odsuhlasenie Prijimatelovi.

(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situécie, nidzového stavu alebo vynimo¢ného

stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a ofislovaného dodatku k Zmluve. Vykonavatel méze obsah

zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat' s Prijimatefom a nésledne dohodnuté znenie
zapracovat do navrhu pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve alebo priamo pripravit navrh pisomného
aoCislovaného dodatku k Zmluve a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Zavéznej dokumentécii, z kiorych pre Prijimatefa

vyplyvaju préva a povinnost alebo ich zmeny su pre Priimatela z&vézné, ato diom ich U€innost, za

predpokladu ich zverejnenia.
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Na schvéalenie zmeny Zmluvy, ani nauzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchéadzajiceho schvélenia zmeny,
kiora mé byt obsiahnutd v predmetnom dodatku Zmluvy, nie je pravny nérok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukonCit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonCenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran a st¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
v stlade s €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a o :

a) dohodou zmluvnychstran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strén, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané viety zavazky vyplyvajlice zo Zmluvy alebo vzniknutt na zaklade Zmluvy
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskyutiu Prostiiedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dovodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa na
Realizaciu Projekiu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel' Projektu po¢as
Doby udrzatefhost Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze podanim vypovede mu vzniké povinnost vratt uz
vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla Elénku 14 VZP za podmienok stanovenych
Vlykonévatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po podani vypovede mdze Prijimatel’ tito
vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovednéd doba je jeden mesiac odo dia, kedy je
vypoved doruCena Vykondvatelovi. PoCas plynuia vypovednej doby zmluvné strany vykonaju ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona ukony vztahujlce sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatefom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy a Prijimatel je povinny
poskytut vSetku potrebni suginnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni,
ktoré nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy pri odstipeni od Zmluvy v zmysle tohto ¢lanku.

Prijimatel je oprévneny odstipit od Zmluvy z ddvodu, Ze nesplnil povinnost uvedenu v €l. 3 ods. 3 VZP.
Viykonévatel je opravneny odstlpit od Zmluvy z dévodu, Ze Prijimatel’ nesplnil povinnost uvedenu v €l. 3 ods.
3 VZP ani vo Vykonavatelom dodatoCne poskytutej 6 mesaCnej lehote na spinenie zmluvnej povinnosti.
V oboch pripadoch odstipenia od Zmluvy podla tohto odseku sa Prijimatel zavazuje vrafit Vykonavatelovi
vSeky doviedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy druhou
zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva alebo pravne predpisy SRa pravne akty EU. Zmluvné strany sadohodli, Ze pre odstipenie
od Zmluvy plata vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344 a nasl.
Obchodného zékonnika), ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel’ je v omeSkani, ak nesplni riadne a v€as povinnost, resp. povinnost stanovené v tejo Zmluve, v
Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktord, resp. kioré sa zaviazal pinit podla Zmluvy.
Omeskanie Prijimatela s plnenim povinnosti podia prvej vely, kioré sa zaviazal plnit podla Zmluvy, znamena
poruenie zmluvnej povinnost.

PoruSenie Zmluvy je podstainé, ak strana poruSujuca Zmluvu vedela v Case uzavretia Zmluvy alebo v tomto

Case bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti,

za klorychbola Zmluva uzavreta, Ze druha zmluvna strana nebude mat'zaujem na plneni povinnosti pri takom

poruSeni Zmluvy alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstainé poruSenie Zmluvy zo strany

Prijimatela sa povaZzuje najmé:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajlcich z €lanku 2 VZP a ¢l. 10 ods. 4,5 a 6 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnute U¢elu Zmluvy
alalebo Ciela Projekiu a sti¢asne nepdjde o OVZ,

c) nespinenie alebo poruSenie podmienok poskyutia Prostriedkov mechanizmu, kioré suuvedené vo Vyzve;
za podstané porudenie Zmluvy sa nepovazuje, ak
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i. konkréina podmienka poskytuta Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena,
ale inym spdsobom, ako bolo uvedené v Kladne posUdenej Ziadosti o poskytutie prostriedkov
mechanizmu,

i. kone€na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu bude nizSia ako minimalna vySka Prostriedkov
mechanizmu uréenych na jednu Ziadost uvedena v bode 3.5.1 Viyzvy,

d) poruSenie oznamovacej povinnost Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktort Prijimatel neoznémil,
je vzmysle ustanoveni tejo Zmluvy povazovana za podstainé poruSenie Zmluvy alebo ak nie je
povaZzovana za podstainé poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na Realizaciu Projektu
alalebo udrZanie Ciela Projekiu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju (ich) nemoZno napravit,

e) poskytute nepravdivych alebo zavadzajucich informécii Viykonavatelovi v suvislost so Zmluvou pocas
ucinnost Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Viykonavatefovi, kiorych
spoloénym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v slvislost s tymito
informaciami Prijimatel vykonal Ukon v stvislost s Projektom, kiory by v sulade so Zmluvou pri poskytuti
pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na zaklade takio poskyhutych informécii
Viykonavatel vykonal Ukon v suvislost s Projektom, ktory by inak nevykonal,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Priohe €. 2 Opis Projektu, v zneni pripadne;
zmeny Projektu v stlade s ¢lankom 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizécie, a/alebo Ciel Projekiu alebo na dosiahnutie
ucelu Zmluvy; ide najméd o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projekiu z dovodov na strane
Prijimatefa, ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie povinnosti pri
pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoCnosti, podmienok alebo zavazkov tykajucich sa
Projektu, kioré boli uvedené v Kladne posudenej Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu,

h) ak sa pravoplahym rozhodnutm preukaZe spachanie tresthého ¢inu v suvislosti s Projektom, ato
napriklad v sUvislosi s procesom posudzovania Ziadost o prostiedky mechanizmu, s Realizaciou
Projekiu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotend staZnost smerujica k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytuta Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu z&ujmov, pripadne
ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju aj bez staznosfi alebo podnetu na to opravnené
kontrolné orgény, ako aj spachanie trestnych ¢inov uvedenych v § 13 ods. 4 zkona o mechanizme alebo
pravoplainé odsudenie na tresty za takéto trestné Ciny;

i) poruSenie povinnosti Prijmatefom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej Komisie
vydanom v nadvaznost na ¢&l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, ¢i do$lo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel’ zodpovedd, v suvislosti so Zmluvou alebo s Realizaciou Projektu alebo s udrzanim
Ciela Projekiu poCas Doby udrZatefnosti Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Viykonavatel
stanovi, Ze sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadost o plabu v stanovenej lehote, ak ide oZoP - zigtovanie
predfinancovania alebo ZoP —zU&tovanie zalohovej platy,

m) neposkytutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s6b),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskyiutu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, kioré boli uhradené
na zaklade Preddavkovej platby spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Priimatelom a jeho
dodévatelom,

0) poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podia § 24 zakona o0 mechanizme alebo inych relevaninych pravnych
predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) kazdé poruenie povinnosti Prijimatefa, ktoré je v Zmluve oznagené ako podstainé poruSenie povinnosti
alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatefa, na ktory je potrebny
predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela v pripade, ak takyto suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k
vykonaniu takého ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosfi o takyto suhlas.
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13.

14.

15.

16.

17.

Porusenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve, v pravnych predpisoch SRa pravnych akioch EU okrem
pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuju za podstatné poruSenia, su nepodstatnym porudenim Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze s ohladom na pravne
postavenie apovinnost Vykonavatela, méZe vykonaniu odstipenia od Zmluvy predchadzat vykonanie
kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovat iné osobiné postupy a tkony. Z uvedeného dévodu
prefo Priimatel’ suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstipeni od Zmluvy
pojem ,bez zbytocného odkladu® zahffia dobu, po kiori su v priamej nadvaznost vykonavané ukony
Vykonévatelom podla predchadzajlcej vely.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je zmluvna strana oprévnena odstlpit, ak zmluvna strana, kfora
je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskyhuta
druhou zmluvnou stranou. Ajv pripade podstainého poru$enia Zmluvy je doknutd zmluvna strana opravnena
poskytnut dodatoénU lehotu druhej zmluvnej strane na spinenie porusenej povinnost, pric¢om ani poskytutie
fakejlo dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstainé poruSenie povinnost (§ 345 ods. 3
Obchodného zékonnika). Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany
Prijimatela od Zmluvy neodstpi, je Viykonavatel opravneny postupovat' podfa ¢lanku 14 ods.1 pism. c) tychto
VZP a Prijimatel je povinny poskyhuté Prostriedky mechanizmu vratt podia Clanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnost podfa Zmluvy zo strany Priimatela,
Priimatel’ sa zavazuje vrafit Vykonavatelovi vSeky dovtedy poskyhuté Prostriedky mechanizmu podia élanku
14 VZP. Tato povinnost Prijimatela sauplahi aj vtedy, ak sa vjednotivom ¢Elanku a/alebo ustanoveni Zmluvy
oznacujucom porudenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Priimatel’ je povinny vrait Prostriedky mechanizmu
alebo ich Cast.

Ak Vykonavatel' odstipi od Zmluvy z dovodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznost pinenia zévézkov zo
Zmluvy zo stany Priimatela, Priimatel sa zavazuje vrait Vykonavatefovi celé dovtedy poskynuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnost zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana oprévnena od Zmluvy odstipit
len viedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznost plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchddzajicej vely neuplani a zmluvné strany su
opravnené postupovat podlfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne ObCianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy podfa ¢l. 5
ods. 5.4.3 Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu (resp. v lisinnej podobe podfa €l. 5 ods. 5.6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak to Zmluva umozriuje) druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované te prava a povinnost Vykonavatela a Prijimatela, ktoré
podia svojej povahy maju plafit aj po skonCeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie poskytnutych
Prostriedkov mechanizmu, prdvo na nahradu $kody, ktoré vznikla poruSenim Zmluvy a povinnost' Prijimatela
vratit poskyiuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy a vysporiadat’ Nezrovnalost' podfa €l.
14 ods. 6 VZP, prava a povinnost spojené s vykonom kontroly podfa ¢lanku 13 VZP, vymahanim prostriedkov
v oblast Stinej pomoci/pomoci de minimis podla ¢&l.4 ods. 4.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu,
povinnosti Prijimatefa tykajuce sa uchovévania dokumentécie podla ¢l. 2 ods. 4 pism. g) VZP adalSie
ustanovenia Zmluvy podia svojho obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

Ak Vykonavatel' vo Vyzve alebo pocas U¢innosti Zmluvy ur€i, Ze Prijimatel bude povinny zabezpe€it budlcu
pohfadavku zo Zmluvy, Priimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskynit vo forme, spbsobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Zavéznej dokumentacii a v Zmluve, priCom priorine sa zabezpeCenie
vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného préava. Prezriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj
pre iné zabezpeCovacie prostriedky sluZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia
vSetky nasledovné podmienky:
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a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade prévneho ukonu, kiory pre vznik konkrétneho druhu
zabezpeCenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obciansky zékonnik,

b) zalohom méZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo viastictve Priimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlasticke pravo Uplne majetkovo-
pravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastik, resp. vSefci spoluvlastici veci a sucet ich
spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) zriadeniu zaloZzného prava moéze dojst aj postupne, a to v pripade postupného vyplacania Prostriedkov
mechanizmu,

e) hodnota zalohu musibyt rovna alebo vy$Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tgj ich
Sast, kior( Prijmatel Ziada vyplatt na zaklade prediozenej Ziadost o platbu.

f) zalohom mézubyt:

(i) veci vo vylutnom vlashictve Priimatela, préva alebo iné majekové hodnoty patriace vylucne
Prijimatelovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastictve Prijimatefa za podmienky, Ze zélozcom bude aj druhy spoluviastik/ostatni
spoluvlastici tak, Ze musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny so zriadenim zélozného préva na zaloh
pocitany podla velkost podielov spoluvlastnikov veci, ktoré je zalohom, alebo

(iii) vecivo vlastictve tretej osoby/osdb za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava na zéloh suhlasi
vlastnik alebo spoluvlastnici veci pri dosiahnuti sthlasu podia predchadzajuceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve os6b uvedenych v bodoch (i) az (iii) vy$Sie za podmienok tam uvedenych alebo

(v) iné Viykonavatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty analogicky za spinenia podmienok
(ii) az (iv), ak nepatria vylu¢ne Prijimatelovi,

g) ak st zalohom hnutelné veci, Prijimatel’ je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta, kde
sa nachadzaju do troch kalendarnych dni po vykonani zmeny a su¢asne je povinny do troch kalendarnych
dni oznamit Vykonavatelovi ich su¢asné miesto vyskylu, ak o to Vykonavatel poziada, inak sa
predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projekiu,

h) Vykonavatel musi byt zéloZznym veriteflom prvym v poradi (tj. ako prednosty zéloZzny veritel), ak
Vlykonavatel' vyslovne nesuhlasi so zriadenim zéloZzného prava aj v pripade, Ze Vykonavatel nebude
prednostnym zéloZnym veritefom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného préva budu dohodnuté v pisomnej
zmluve o zriadeni zélozného prava alebo v pripade iného druhu zabezpeCenia v pisomnej forme v sulade s
Viyzvou, Zavéznou dokumentaciou a touto Zmluvou.

Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr. sofware, licencie na predmety
priemyselného vlastictva, patenty, ochranné znamky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistt, a
ak z Vlyzvy alebo zo Z&véaznej dokumentacie nevyplyva, ze sa poistenie nevyZaduie:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistt majetok, ktory je zalohom zabezpedujucim z&vazky Priimatela podla Zmluvy, ak je tento
odiisny od majetku podia pismena a) fohto odseku, pricom tento zavézok bude obsahom zmluvy o zriadeni
zélozného préva,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve frefej osoby / fretich oséb, ak je zalohom
zabezpeCujucim pohfadavku Viykonavatela podla Zmluvy.

Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnost tykajlce sa poZiadavky na riadne poistenie majetku

podla odseku 3 tohto ¢lanku v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatel' porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkyte Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informécie, na kiorych poskytnute je
Prijimatel povinny v zmysle ¢l. 2 ods. 4 pism. e), €l. 3 ods. 3a 4, ¢l. 5 ods. 2 aZ 6 aods. 9, ¢l. 8 ods. 4
aods. 5, ¢l. 9ods. 16 a Clanku 14 VZP,

b) neposkyine Vykonavatelovi informacie v pripadoch, v kiorych tato povinnost vyplyva Prijimatelovi zo
Zmluvy podfa ¢l. 9 ods. 13 a 14, €l. 10 ods. 1a ¢l. 12 ods. 1 pism. g) VZP v rozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve alebo ur€enej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné
plnenie podia Zmluvy,
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c) neprediozi Viykonavatelovi dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnost, hoci mu tato povinnost vyplyva
2o Zmluvy, najma z Elankov uvedenych v pismene a) fohto odseku, vrozsahu a v lehote stanovene;
v Zmluve alebo uréenej Viykonavatelom, kiora nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie
podla Zmluvy,

d) porusi kiortkolvek povinnost spojent s informovanim, komunikéciou a viditelnostou, na ktord je Prijimatel
povinny v zmysle élanku 6 VZP,

zmluvné strany dojednali za uvedené porusSenia povinnosti Prijimatelom zmluvnt pokutu. Zmluvnd pokutu je
Viykonévatel opravneny uplaiit’ voci Prijimatelovi za poruSenie jednotivej povinnosti podla pismen a), b), c)
alebo d) tohto odseku vo vySke zmluvnej pokuty 100 Eurza kazdy, aj zaCaty, deft omeSkania, aZ do spinenia
poruSenej povinnost alebo do uplynutia U¢innost tych ustanoveni Zmluvy, ku ktorym sa vztahuje ulozenie
zmluvnej pokuty, maximaline vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu uvedeného vél. 3 ods. 3.2 Zmluvy
oposkytuti prostriedkov mechanizmu. Vykonévatel je opravneny uplatit zmluvni pokutu podfa
predchadzajlcej vely tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnost nebola ulozena ina sankcia
podia Zmluvy, ani nebolo odstipené od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoéné
spinenie povinnost, k poruSeniu ktorej sa viaZze zmluvné pokuta a Prijimatel’ uvedenu povinnost nesplnil ani
v poskytutej dodatoénej lehote, kiora nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné pinenie podia Zmluvy.
Prévo Viykonavatela na nahradu $kody spdsobenu Prijimatefom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej
pokute.

Vykonavatel oznamiPrijimatefovi sumuzmluvnej pokuty, kiorl sa Prijimatel zavazuje uhradit Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti Opravnenej osoby a fiou prizvanych osob, kiorymi sa overuje
plnenie podmienok poskytuta Prostiedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou, stlad nérokovanych
vydavkov a osfatych udajov predloZzenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi
predpismi SR apravnymi akimi EU, dodrZiavanie hospodarnost, efekfivnosti, Gcinnosi a Ugelnosti
poskyiutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu i vo vztahu
k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciela Projekiu a dalSie povinnost stanovené Prijimatelovi v Zmluve.

Kontrola Projektu, kiora je vykonavana podla zékona o finanénej kontrole a audite, je vykonavana formou
zakladnej finanCnej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit Projekiu
je vykonavany ako vladny audit v sulade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeCi najma overenie, ¢i vSeky uplatitené pravidid boli dodrzané a
Prostriedky mechanizmu boli pouZité na stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méZu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od u¢innosti
Zmluvy az do uplynutia lehét podla ¢l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskyuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena
doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovia pravne predpisy SRa EU.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zaCati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a si¢asne muv lehote ur€enej Vykonavatelom
zaSle na vedomie navrh spravy z kontroly/spravu z kontroly alebo iny relevaniny vysledny dokument z
vykonanej kontroly/auditu/vySetrovania/konania tychto osob. Vykonavatefovi v suvislost s plnenim tejto
informacnej povinnosti Prijimatefa nevznikaju Ziadne povinnost.

Prijimatel sa zavézuje, Ze poskyine sucinnost a umozni Opravnenym osobdm vykon kontroly/audiu a
zabezpeCi uplatiovanie ich prav stanovenych v Clanku 129 ods. 1 nariadenia o rozpoCtovych pravidiach
(najma, aby akakolvek frefia osoba zapojena do implementacie Planu obnovy a odolnost SR udelila pristup
v sllade sods.1 az 4 Clanku 12 Dohody o financovani), a to v sulade s Pravnym rdmcom a Zavaznou
dokumentéciou, najma zakonom o mechanizme, zakonom o finanénej konftrole, ¢lankom 12 ods. 6 Dohody
o financovani a fouto Zmluvou.

Prijimatel je po€as vykonu konfroly/auditu povinny najmé preukézat opravnenost vynalozenych vydavkov a
dodrZanie podmienok poskytuta Prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy, Zavaznej dokumentacie,
Viyzvy a prisludnych pravnych predpisov.
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Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost osdb zodpovednych za Realizéciu Projekiu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zaCatie
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnost, kioré mu vyplyvaju najmé@ zo zakona
ofinannej kontrole.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vykonanej alebo vykonavanej finanénej kontroly podla
zakona o financnej kontrole, a v pripade identifikovania nedostatkov aj po jej skonceni.

Prévo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projekiu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutoCnosti, bez
ohfadu na druh vykonanej konfroly/auditu, pri¢om pri vykonavani kontroly/auditu je Opravnena osoba viazana
iba plalnymi pravnymi predpismi a fouto Zmluvou, nie v§ak zavermi predchadzajicich konftrol/auditov. Tym
nie sU nijak dotknuté povinnost (tykajuce sa napriklad povinnost pinit prijaté opatrenia) vyplyvajice
z predchadzajucich kontrol/auditov.

Priimatel’ berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuzivaju aj osobiné
nastroje vytvorené indtiticiamilorganmi EU alebo SR (napr. systtm ARACHNE a iné) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre a pod.), a to najma za ucelom plnenia
svojej povinnost ochrany finanénych zaujmov, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych
Nezrovnalost, akymisu najma podvod, korupcia, konfikt zaujmov alebo dvaijitt financovanie z Prostriedkov
mechanizmu a inych prostiedkov EU a inych nastrojov finanénej pomoci poskymnutej SR zo zahrani¢ia
a $taneho rozpoCtu. Prijimatel’ suhlasi s tym, aby Udaje tykajlce saProjektu (najma osobné Udaje Prijimatela
aosobné Udaje fretich oséb v sulade s osobitnymi predpismi tykajlcimi sa ochrany osobnych Udajov), ktoré
poskyine Vykonavatelovi, boli si¢astou osobitych nastrojov podla prvej vely. Prijimatel sa zéroven zavazuje
poskyinut Vykonavatelovi sucinnost alalebo akékolvek dopliujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preSefrovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Zze vystupy a vysledky z kontroly a auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databdze alalebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Oprévnenej osoby.

Priimatel’ je povinny zabezpeCit, aby akékolvek trefie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje
Ciel Projekiu afalebo realizuje Projekt na poziadanie poskyti suCinnost, informacie a dokumenty
(napr.Uctovné zaznamy a iné) tykajuce sa najmé dodania tovarov, sluzieb a stavebnych préc, a ktoré boli
financované z Prostriedkov mechanizmu a/alebo suvisia s Projektom, a to najmé pri vykone konfroly/auditu
zo strany Opravnenych os6b podia tohto Elanku VZP, ako aj pri uplatiiovani prav Opravnenych oséb podia
odseku 6 fohto Clanku VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Viykonavatel ako opravnena osoba na vykonkontroly vykona finanénu kontrolu
na mieste u Prijimatefa aspori jeden krat za kazdych 6 mesiacov Realizécie Projekiu alebo bezodkladne ak
nastant pochybnosti zo strany Prijimatela.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Priimatel’ sa zavazuje:

a) vrétt Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak ich nevyCerpal podla podmienok Zmluvy, alebo ak
nezuctoval cell sumu poskyiutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak muvznikol kurzovy
zisk,

b) vrait Prostriedky mechanizmu poskytuté z fitulu mylnej platy alebo poskythuté neoprévnene (najma
v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve alalebo
ak v sOvislost s Projektom bolo poru$ené ustanovenie uplatitelnych predpisov SR a/alebo EU
apovinnost' vrait Prostriedky mechanizmu vznikla v désledku poruSenia finan¢nej discipliny a/alebo
v désledku iného poruSenia, s ktorym sa spéja povinnost ich vratenia; ak Prijimatel takéto Prostriedky
mechanizmu alebo ich Cast nevrat, postupuje Vykonavatel podfa § 21 zakona o mechanizme,

d) vrétt Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo ak do$lo
k zaniku Zmluvy v zmysle ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podia § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoétovych pravidiach
vzniknuty na zaklade UroCenia poskynuych Prostiedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®) a Prijimatel
nepouZil vynos na financovanie Projekiu alebo jeho East; uvedené plati len v pripade zélohovej platy
alalebo predfinancovania,

f) vrétt preplatok vzniknuty na zaklade zU¢tovania predfinancovania alebo zélohovej platy v lehote urCene;
Viykonavatelom.

Prijimatel je povinny vykazat Vlykonavatelovi pouziie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1

pism. e) bhio &lanku VZP v zavere¢nej Ziadost o platou. V pripade vzniku povinnost odvodu vynosu podia

ods. 1 pism. e) tohto Elénku VZP sa Prijimatel’ zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho po
roku, vkiorom bola podana zaveredna Ziadost oplabu ato spésobom, kibory moéze byt urdeny

Viykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrai Prostiedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet Vykonavatela
oznameny Prijimatelovi Vykonavatelom podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
na vratenie ktorych je povinny podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, sumu vratenia Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti stanovi Viykonavatel' v Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov, kiort zasle Prijimatefovi.
Vlykonavatel v Ziadosti o vratenie finanCnych prostriedkov uvedie vy$ku Prostriedkov mechanizmu, ktord ma
Priimatel’ vratit' a zaroveri ur€i Cisla U€tov, na kioré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sazavézuje vratt Prostriedky mechanizmualebo ich ¢ast uvedenu v Ziadost o vratenie finannych
prostriedkov v lehote 10 dni odo dfia doruCenia Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov Prijimatelovi, ak
vodseku 11 tohto Elanku VZP nie je uvedené inak. Preplatok vzniknuty na zaklade zU¢tovania
predfnancovania alebo zalohovej plaby je Priimatel povinny vraft najneskér vlehote uréenej
Viykonavatelom. Ak Prijimatel’ fieto povinnost nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:

a) oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu (ak ide
o porusenie finanénej discipliny) alebo

b) postupuje podia osobiného predpisu (napr. Civiny sporovy poriadok) a uplaini pohladavku na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Cast uvedenej v Ziadost o vréatenie fnanénych prostriedkov na
prisluSnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vrétenie Prostiedkov mechanizmu alebo ich Easti formou platby na Ucet Vykonavatela;

Priimatel, ktory je $tahou rozpoCtovou organizaciou realizuje vratenie Prostiedkov mechanizmu alebo ich

Casti formou platy na ucet Viykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s Projekiom, zavazuje sa

a) Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Viykonavatelovi v sulade s § 23 ods. 6 zakona o mechanizme,
b) predioZit Vykonavatelovi prisluSné dokumenty tykajuce sa tejlo Nezrovnalosti a

c) vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie ur¢i Viykonavatel.

Uvedené povinnost ma Prijimatel poas Realizacie Projekiu a poCas Doby udrzatelnost Projekiu v stlade
so Zmluvou.

Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Priimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalost a vyrovnal vSetky zavazky voéi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v savislost so vznikom Nezrovnalost.

Ak Prijimatel nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢asti na spravne U¢ly, prislusny zavazok Prijimatela
zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazujl za nevysporiadané.

Prot akejkolvek pohladavke na vratenie Prostiedkov mechanizmu ako aj prof akymkolvek inym
pohfadavkam Viykonavatela voCi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek préavneho dovodu Prijimatel’ nie je
opravneny jednostranne zapoCitat' akukolvek svoju pohladavku.

Ak je Priimatel povinny vrait Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto Elénku VZP, Viykonavatel
moZze s Prijimatefom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢ast podfa odseku 4
fohto ¢lanku VZP sa uplatni 20 diiova lehota, ak ¢oilen defi pdvodnej 10 driovej lehoty pripadne na obdobie
mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu a obdobie Siesfich mesiacov nasledujlicich
po ich odvolani; zaciatok plynuia lehoty sa nemeni.
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Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhrédza vydavky Projekiu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady su preplacané
v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zna$a Prijimatel; to neplati v pripade postupu podlia tohto Elénku VZP.
Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhrddzanych Prijimatelom v cudzej mene
je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto Clankom VZP a's § 24 zékona o U¢tovnicive.

Pri prevode periaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene pouzile Prijimatel kurz banky platny v den odpisania prostriedkov z Gctu, izn. v
deri uskutoénenia U¢tovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP
(zuctovanie predfinancovania, zU&tovanie zalohovej platby alebo Ziadost o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel prevadza peniazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na et
dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzie referenény vymenny kurz ureny a vyhlaseny Eurdpskou
centralnou bankou v der predchadzajici driu uskutoénenia U¢tovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (z(gtovanie predinancovania, zi&tovanie zalohovej platby alebo
Ziadost o platou — refundacia).

Ak Prijmatel vyuziva systém predfnancovania, tak v predlozenej ZoP (poskyhutie predfnancovania) pouzie
kurz banky platny v defi zdanitefného plnenia uvedeny na Gétovnom doklade. Nasledne pri ZoP (zU¢tovanie
predfinancovania) uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systtm predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne narétavat
kladnu a zapornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zévereCny kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny prilozit k zavereénej ZoP. Ak zo zéveredného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzovastrata, moze v ramci zavereénej ZoP poziadat o jej
preplatenie. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je
povinny fito sumu vréatt v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpeCi Poskytutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Ucet vedeny
v EUR (dalej len ,Uget Prijimatefa“). Cislo ¢t Prijimatefa je uvedené v Priohe &. 2 Opis Projekiu.

Prijimatel’ je povinny udrZiavat ucet Prijimatela otvoreny aZ do Finanéného ukonCenia Projektu. V pripade
zruSenia uCtu ur¢eného na priem Prostriedkov mechanizmu je Prijimatel’ povinny ho nahradit inym G¢tom tak,
aby vzdy existoval otvoreny UCet Prijimatela urCeny na priem Prostiedkov mechanizmu, o kiorom je
Vykonévatel v sulade s Clankom 5 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu informovany. V pripade
otvorenia UCtu pre priem Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahrani¢i, Prijimatel zodpoveda
za uhradu vSetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb naa z ohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel méZe realizovat Uhrady Opravnenych vydavkov aj zinych UCtov otvorenych Priimatelom
pri dodrZani podmienok existencie uctu Prijimatela urCeného na priem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel
je povinny oznémit' Vykonavatelovi identifikaciu tychto U¢tov postupom podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytuti
prostriedkov mechanizmu.

Ak sU Prostriedky mechanizmu poskytované systtmom predfinancovania alebo zalohovych platieb, a takto
poskyluté prostriedky su na UCte Prijimatela uroené, Priimatel je povinny vzniknuté droky pouZit
na financovanie projektu, alebo vzniknuté uroky vrait Vykonavatefovi postupom podfa Clanku 14 VZP.
Pouziie prostriedkov zodpovedajucich pripadnym vzniknutym drokom vykaZze Prijimatel Viykonavatelovi v
zaveretnej ZoP.

Ak je Prijimatefom $tdina rozpoétova organizacia, odseky 2 a 3 ohto ¢lanku VZP sa neuplatfiuju.

Clanok 17. PLATBY
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Financovanie Projekiu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systmom predfinancovania/
zalohovych plaieb / refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadost o platu méze urgit Prijimatelovi Viykonavatel v Zavéznej dokumentécii.

Den pripisania platoy na U¢et Prijimatela sa povazuje zadef poskyhuta Prostriedkov mechanizmu, resp. ich
Cast. V pripade Prijimatela, ktorym je Staha rozpoCtova organizécia sa za defl poskynutia Prostriedkov
mechanizmu, resp. ich Cast, povazuje der akfivacie evidenéného listu uprav rozpoétu potvrdzujlci upravu
rozpoétu Prijimatela rozpoCtovym opatrenim.

Jednotivé systtmy financovania sa mézu v ramci jedného Projekiu kombinovat. Kombinacia vekych troch
systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém predfinancovania a systém refundacie navzajom)
je mozna za podmienky, Ze konkrény vydavok bude vykazany len v rdmcijedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerychsystémov financovania v ramcijedného Projekiu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stc¢asne pouziju ustanovenia €lanku 17a az 17¢ VZP pre dané systmy
financovania vo vzajomnej kombin&cil.

Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systtmov financovania v ramcijedného Projektu, Priimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnii ZoP, tzn. Ze Prijmatel neméze
v rémcijednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymisystmami.

Viykonavatel je opravneny zvysit alebo znzit vy$ku ZoP z technickych dévodov na strane ykonavatela, a to
maximélne vo vyske 0,01 % z maximalnej sumy vydavkov oprévnenych na financovanie z prostiedkov
mechanizmu podla Zmluvy v rémci jednej ZoP. Ustanovenie ¢l. 3 ods. 3.5 Zmluvy o poskynuti prostredkov
mechanizmu tymto nie je doknuté.

Suma neprevysujuca 40 EURpodia § 21 ods. 5 zakona o mechanizme sa uplaini na uhrnnt sumu celkovych
nevyCerpanych alebo nespravne zUétovanych Prostiedkov mechanizmu alebo ich &asti z poskytutych
platieb, pri€om Vykonavatel mdze fieto Ciastkové sumy kumulovat a pri prekro¢eni sumy 40 EUR vymahat
az pri poslednom zuctovani zélohovej platby alebo poskytutého prediinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti zmluvnychstrén
tykajuce sa systtmov financovania (platieb) mézubyt uréené v Zavéaznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za thradu U¢tovnych dokladov dodavatelovi méZe povazovat aj:

a) Uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci Prijimatelovi
tretej osobe v sulade s § 524 az § 530 ObcCianskeho zakonnika,

b) Uhrada zaloznému veritefovi na zé&klade vykonu zéloZzného prava na pohfaddvku dodavatefa vodi
Prijimatelovi v stlade s § 151a aZ § 151me Obcianskeho zékonnika,

c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnuta voéi dodavatelovi v zmysle vSeobecne
zavaznych prévnych predpisov SR,

d) zapocftanie pohladavok dodavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az §581 ObcCianskeho zakonnika, resp.
§ 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel nemdzZe spinit svoj zavézok veritelovi, pretoze veritel je nepritomny alebo je v ome$kani
alebo ak Prijimatel mé& odévodnené pochybnost, kio je veritefom, alebo veritela nepoznd, nastavaju
ucinky spinenia zavazku, ak jeho predmet Prijmatel ulozi do notarskej Uschovy na ucely spinenia zavazku.
ViynaloZené potrebné naklady stym spojené znasa veritel.

V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voCi Prijimatelovi frefej osobe v sulade s § 524 az § 530

Obgianskeho zakonnka, Priimatel v ramci dokumenticie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujice

postlpenie pohladavky dodavatela na postupnika.

V pripade uhrady zé&véazku Priimatela z&loznému veritefovi pri vykone zélozného préva na pohfadavku

dodavatela voCi Prijimatelovi v sllade s § 151a az § 151me ObCianskeho z&konnika Prijimatel v ramci

dokumentécie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujlice vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela oprévnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi

v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujlce

vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

V pripade zapoCitania pohladavok dodavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az § 581 Obcianskeho

zékonnka, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnka, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi

doklady preukazujice zapocitanie pohladavok.
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V pripade Uhrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe (veritelovi) na zaklade uloZenia predmetu zavazku
medzi Prijimatelom a veritefom do notarskej Uschovy v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP prediozi notarsku zépisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.

Ustanovenia tohto &lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého z vy$Sie uvedenych
postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych pravidiach a pod.).
Ustanovenia tohto €lanku sa zarover nevztahuju ani na pohladavku podfa ¢l. 8 ods. 6 VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projekiu alebo ich
Cast na zaklade Prijimatefom predlozenych neuhradenych uctovnych dokladov v lehote splainost zavazku
dodavatelom.

Viykonavatel zabezpeGi poskynuiie platby vyludne na zéklade ZoP — poskytutie predfinancovania,
prediozenej Prijmatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskythutie predinancovania uvedie prehlad
vykazanychvydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
aosfatych nendrokovanych vydavkov, a o v sulade s rozpotom Projekiu.

Spolu so ZoP — poskytutie predfnancovania predklada Priimatel Vykonavatelovi aj neuhradené G&tovné
doklady (napr. fakitra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dékaznej hodnoty) prijaté od dodavatela
a relevaninu podpornd dokumentaciu, vSetko vo forme originalu alebo rovnopisu s naleZitostami originalu
v zmysle plainych pravnych predpisov (najmé zakon o Utovnicive a zakon o dani z primov), kiorej minimalny
rozsah méze urCit Vykonavatel' v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatost tychto uctovnych dokladov.
Jeden rovnopis uctovnych dokladov si ponechava Prijimatef.

Priimatel’ je povinny uhradit dodavatefom U¢tovné doklady, na kioré bolo poskyhuté predfinancovanie,
najneskor do 5 pracovnych dni odo dfia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatefa, alebo odo dhia
aktivacie evidentného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujici Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, kiorym je
$taina rozpottova organizacia. Urok z omeskania s (hradou zavizku vodi dodavatelovi a iné zmluvné sankcie
znaSa Prijimatel.

Po poskytuti kaZdej platby systtmom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zuctovat, a o
do 10 dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatefa, alebo odo dfa akivéacie evidenéného
listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu v pripade Priimatela, kiorym je $tdha rozpoCtova
organizécia. Rozdiel medzi sumou poskyinutho prediinancovania a sumou Uhrad dodavatefom, na_kord
bolo poskyinuté predfinancovanie, je Prijimatel povinny vratt Vykonavatelovi do ¢asu predloZenia ZoP —
zUGtovanie predfinancovania, najneskér vsak do ukonCenia overovania v ramci kontroly ZoP — z(étovanie
predfinancovania. Vrétenie nezuctovanej Casti poskyhuttho predfinancovania sa v priebehu rozpoctového
roka vvkona navydavkovy uCet Vykonavatela, nezUCtovana Cast poskynuteho predfnancovania
z predchadzajuceho roku sa vracia na prijmovy ucet Viykonavatela.

Prijmatel z0¢tje poskyhuti platbu predinancovania Vykonavatelovi prediozenim ZoP - zigtovanie
predfinancovania, kford predklada spolu s vypisom z U¢tu potvrdzujicom priem Prostriedkov mechanizmu,
ako aj dokladmi potvrdzujicimi skut&ni Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zl&tovanie
predfinancovania vypisom z U¢tu alebo prehlasenim banky o Uhrade.

V rémci ZoP - zuétovanie predinancovania Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovostné uhrady voCi danovému dradu v pripade prenesenej danovej povinnosti v sulade so zakonom
€. 222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, kioré boli zahrnutt do ZoP -
poskytutie predfinancovania, pri€om nie je povinny opétovne predkladat te istt doklady potvrdzujlce
hotovosinli alebo bezhotovosni Uhradu. K jednej ZoP - poskytute predinancovania moéze Prijmatel
prediozit Viykonvatelovi len jednu ZoP - zU&tovanie predfinancovania. Ak bolo predfnancovanie poskyinuté
vo viacerych platbach, z dévodu vyclenenej Casti narokovanych financnych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskyhutie predfinancovania, je Prijimatel povinny zU¢tovat kazdu jednu poskyinutl platu predfinancovania
samostaie, t . predioZit samostani ZoP — zi&tovanie predfnancovania. Nezuétovany rozdiel poskyinutého
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predfinancovania je Prijimatel povinny najneskor do 10 dni od uplynuta lehoty na zU&tovanie vrétit na ucet
uréeny Vykonavatefom.

Prijimatel je povinny vo vsetych predkladanych ZoP - poskynutie predinancovania a ZoP — zigtovanie
predfnancovania (dalej len ,ZoP — predfinancovanie*) uvadzat vyluéne vydavky, ktoré su v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletost Gdajov uvedenych v tychto ZoP -
predinancovanie. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP -
predfnancovanie dojde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo
schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy sa otejio skutoénosti dozvie, vraft; ak sa
o skuto¢nost, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nesprévnych alebo nepravych Udajov
dozvie Vykonavatel, postupuje podla Clanku 14 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskynutie predfinancovania
a ZoP —zu¢tovanie predfinancovania podla zékona o finan¢nej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskyute predfinancovania a ZoP — z(&tovanie predfnancovania
schvali v plnej vy$ke, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali. Na
zaklade zéverov konfroly moéze Vykonavatel poskyinut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora
zodpoveda identiikovanym opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - zlgtovanie
predfinancovania, na zaklade vykonanej konfroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel zasle
Prijimatelovi Ziadost o vratenie finanCnych prostriedkov na sumu nezlétovaného predfinancovania.
Predfinancovanie sa povazuje za zu&tvang, ak je ZoP — zU&bvanie predinancovania schvalena v plnej
vyske, alebo Prijmatel vratl celd sumu poskynutého predfinancovania, resp. vratl neziétovany rozdiel
poskyinutého predfinancovania Vykonévatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zU&tovanie predfinancovania vlehote uréenej Vykonavatelom,
moZe Vlykonavatel umoznit' Prijimatelovi zuctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
poziadat' Prijimatela o vrétenie predfnancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratt poskynuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrai z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Priimatela
na vratenie a postupuje podla ¢lanku 14 VZP.

Priiimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vvkonavatelovi bezhotovosine na ucet Vivkonavatela, a to v priebehu
rozpoCtového roka na vydavkovy UCet Vykonavatela a z predchadzajuceho roka na primovy Ucet
Vykonévatela. Priimatel, ktorym je Stana rozpoCtova organizécia, realizuje vratenie formou prevodu z Uctu
Prijimatefa na U¢et Viykonavatela alebo formou rozpo&tového opatrenia, vZdy v sulade soZiadostou o vratenie
predfinancovania.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systtmom zalohovych plateb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projekiu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytutie zalohovej platby prediozenej Prijmatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP - poskynute zélohovej platy maximaine do vysky 60%
Prostriedkov mechanizmu podla ¢&l. 3 ods. 3.2 Zmluvy o poskyiuti prostriedkov mechanizmu, pri dodrzani
podmienok, ze suma pozadovanej zalohy nepresiahne vy$ku Opravnenych vydavkov Projektu, kioré maju byt
realizované v priebehu 12 mesiacov podla prediozeného Casového a finan¢ného harmonogramu Realizécie
Projekiu, kiory odsuhlasi Viykonavatel a zérover sucet aktuaine nezuétovanych ZoP — poskytutie zalohovej
platoy nepresiahne 60 % Prostriedkov mechanizmu.

Po poskytuti zalohovej platoy je Prijimatel povinny kaZdu jednu poskymutl zalohovu platbu zucétovat.
Prijimatel je povinny zU¢tovat 100 % sumy kaZdej jednej poskytnutej zalohovej platby po pripisani zélohovej
platoy na UCet Prijimatela, najneskor do 12 mesiacov odo dria pripisania zalohovej platy na UCet Prijimatela,
alebo odo dia akfivacie evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujlci Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela,
ktorym je $tatna rozpoCtova organizécia.

Prijimatel je po poskytnuti zalohovej platoy opravneny pouzit tito zalohovi platou aj ako preddavkovu platou,
ktorej vyuziie musi byt v stlade s podmienkami verejného obstaravania, rovnako s podmienkami zmluvy
uzavretej medzi Prijimatelom a dodavatefom ako vysledkom verejného obstarévania a beznou obchodnou
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praxou. Predmet pinenia (fovary, sluzby alebo stavebné prace), kiory bol uhradeny na zéklade preddavkovej
platby musi byt skutoéne dodany najneskér do prediozenia ZoP — zUétovanie zlohovej platby.

Prijimatel je povinny zabezpecit, ze dodavatel pre prijate preddavkovej plaby vystavi Prijimatelovi faktiru
v kalendarnom mesiaciprijatia tejto platy anasledne vystavizuétovaciu faktiru priredlinom dodani predmetu
plnenia, na kiory bola preddavkova platba poskynuta.

Prijmatel zgtuje kazd( zélohov(i platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby
samostate. Prijmate! v ramci ZoP - zU¢tovanie zalohovej plaby uvedie prehfad vykazanych vydavkov,
vrétane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostanych
nenérokovanych vydavkov, a o v stlade s rozpo&tom Projekiu. Spolu so ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
predklada Prijimatel’ uctovné doklady (napr. faktira, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej
hodnoty) prijatt od dodavatela ako aj uctovné doklady preukazujuce skutoCnl Uhradu vydavkov vykazanych
v ZoP - zUctovanie zélohovej platby a relevaninu podpornu dokumentéciu, vSetko vo forme originalu alebo
rovnopisu s nalezitostami originalu v zmysle platnych pravnych predpisov (najmé zakon o uctovnictve azakon
o dani z prijmov), kiorej minimalny rozsah moéze uréit Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady
potvrdzujice skutoén thradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zGétovanie zalohovej platby nie je potrebné
predkladat pri vydavkoch vykazovanychformou zjednoduSeného vykazovania.

V ramci ZoP - zG&ovanie zalohovej platby Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovosiné uhrady vocidariovému dradu v pripade prenesenej dariovej povinnosti v sulade so zakonom
§.222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov, kioré boli zahmuté do ZoP -
poskytute zalohovej platby, priCom nie je povinny opétovne predkladat te istt doklady potvrdzujice
hotovostni alebo bezhotovostd Uhradu. K jednej ZoP - poskyinutie zélohovej platy méze Priimatel
prediozit Viykonavatelovi len jednu ZoP - z&tovanie zalohovej platby. Ak bola zalohova platba poskytuta vo
viacerych platbach, z dovodu vyclenenej Gasti narokovanych finanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskyinute zalohovej platy, je Prijimatel povinny zU¢tovat kazdu jednu poskytutl zélohovu platu
samostaine, tj. prediozit samostani ZoP — zG&tovanie zalohovej platby. Nezugtovany rozdiel poskynute]
zélohovej platby je Prijimatel povinny najneskor do 10 dni od uplynutia lehoty na zuctovanie vrétt na Ucet
urCeny Viykonavatelom.

Jednu zalohovi platbu mozno giastocne zuctovat prediozenim viacerych ZoP — zUétovanie zalohovej platby .
Povinnost zuctovat 100 % sumy jednej poskyinutej zalohovej platy podia prvej vely v lehote 12 mesiacov
odo dra pripisania zalohovej platoy na ucet Priimatela alebo odo dfia akfivacie evidentného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujlci Upravu rozpoctu v pripade Prijimatefa, kiorym je Stha rozpoCtova organizacia, sa
vztahuje osobiine ku kazdej jednej poskytutej zalohovej platbe, pri¢om kazdu predkladanu ZoP — zUu¢tovanie
zalohovej platby je potrebné priradit k najstarSej poskytutej neziétovanej zélohovej platoe. Viaceré zalohové
platby mozno zigtovat prediozenim jednej ZoP — zi&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajlca zéalohové platba nebola poskytutd v maximalnej moznej vyske, Prijimatel moze poZiadat
o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platy a predchadzajlce;
poskytutej zalohovej platoy. Ak predchadzajlca zélohovéa platba bola Ciastoéne zuctovana Prijimatel méze
poZiadat o dalSiu zélohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zélohovej platoy
a predchadzajucej poskynutej a nezictovanej zalohovej plathy.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskymutie zalohovej platby
a ZoP - ztovanie zélohovej platby podra zakona o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vely Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zigtovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvéli. Na
zaklade zaverov kontroly méze Viykonavatel' poskyiut Prijimatelovi zalohovu platou v sume, ktora zodpoveda
identifkovanym opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zUétovany, ak je ZoP — zigtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zUétovanie zalohovej platby) schvalené v sume poskymnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratl celd sumu poskyinutej zalohovej platby, resp. vratl nezuctovany rozdiel
poskytutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej Z0P — zUttvanie zalohovej platby identkoval neopravnenéd vydavky
pred uplynutim prislusnej 12-mesacnej leholy na zuctovanie poskytuitej zalohovej platby, Prijimatel moze
fakio identfkovani nezuctovani sumu zuctovat prediozenim dalSej ZoP (zUCtovanie zalohovej platby)

32



12.

13.

14.

15.

16.

17.

s vydavkami minimalne vo vySke identfikovanych neoprévnenych vydavkov. Prijimatel méZe tento postup
uplatnit do skoncenia prisludnej 12-mesacénejlehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytutej zélohovej platby do 12 mesiacov odo dria pripisania platy na Ucet
Prijimatela alebo odo dnia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu v pripade
Priimatela, kiorym je $tdna rozpoCtova organizacia, a to ani vyuZitim moznost podlfa predchédzajiceho
odseku VZP, Prijimatel je povinny najneskér do 10 dni po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zU¢tovanie dane;
zélohovej platby vratt sumu nezuctovaného rozdielu. Vrétenie nezlctovanej Casti poskyiutej zalohovej
platby sa v priebehu rozpoCtového roka vykona na vydavkovy UCet Vykondvatela, nezuctovand Cast
poskynutej zalohovej platby z predchadzajuceho roku sa vracia na primovy Ucet Vykonavatela.

Ak Vykonavate! v predioZzenej Zo0P - z(gtovanie zélohovej plaby identfikoval neopravnené vydavky a
po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zUCtovanie, Prijimatel je povinny vréft sumu nezuctovaného rozdielu
poskynutej zalohovej platby v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Prijmatel je povinny vo vSetkych predkladanych ZoP - poskyute zalohovej play a ZoP - zlgtovanie
zalohovej platby (dalej len ,ZoP — zalohova platba‘) uvadzat vyluéne vydavky, kioré su v sulade so Zmluvou.
Prijmatel’ zodpoveda za pravost, spravnost a kompleiost Udajov uvedenych v tychto Z0P. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo schvéleniu
platoy, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy
sa o0 tejlo skutoCnost dozvie, vratt; ak sa o skutoénosti, Ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platoy na
z&klade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla ¢lanku 14 VZP.

Vpripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zictovanie poskytnutej zalohovej platby neprediozi
ZoP — z(&tbovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — z(tovanie zalohovej platby v objeme dostatonom
na zuctovanie kazdej jednej poskyhutej zalohovej platby, méze Vykonavatel umoznit Prijimatelovi zU¢tovat
poskyinutl zalohovu platu v dodatoCnej lehote alebo poZiadat' Prijimatefa o vratenie nezictovanej zélohovej
platby alebo nezﬂétovaného rozdielu zélohovej platby Pokial’ vznikne Prijimateflovi povinnost’ vrétit’

vyzve Prijimatela na vrétenie a postupuje podla ¢lanku 14 VZP.

Priiimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovosine na ucet Viykonavatela, a fo v priebehu
rozpoCtového roka na vydavkovy UCet Vykonavatela a z predchddzajiceho roka na primovy UCet
Vykonavatela. Prijimatel, korym je Stha rozpoCtova organizécia, realizuje vratenie formou prevodu z U¢tu
Prijimatela na G¢et Vlykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, vzdy v sulade so Ziadostou o vratenie
zalohovej platoy.

Ak Priimatel identfkuje potrebu zmien, kioré maji vplyv na Casovy afinanény harmonogram Realizacie
Projekiu, je povinny predlozit bezodkladne novy Casovy a finanény harmonogram Realizécie Projektu so
zddvodnenim zmien na odsuhlasenie Vykonavatelovi.

Clanok 17¢c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na skutocne vynalozené Opravnené vydavky
Projekiu alebo ich ¢ast na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systtmu refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky z vlastych zdrojov Priimatela a e mu
budi pri jednotivych plabach refundované z Prostiedkov mechanizmu do vySky podfa schvélenych
opravnenych vydavkov.

Prijimatel vramci ZoP — priebezna plaba uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanychvydavkov, ndrokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov,a
o v sllade srozpottom Projekiu. Spolu so ZoP — priebezna platba predklada Priimatel G&tovné doklady
(napr. faktlra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodavatefa ako aj
uctovné doklady preukazujuce skutoénu Uhradu vydavkov vykazanychv ZoP — priebezna platba a relevaninu
podpornu dokumentéciu, vSeko vo forme originalu alebo rovnopisu s nalezitostami originalu v zmyslke
platnych pravnych predpisov (najma zakon o uctovnictve a zékon o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
moze urit Viykonavatel' v Zavaznej dokumentacii.
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V rémci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovosné a
bezhotovostné Uhrady voci dafiovému dradu v pripade prenesenej dafovej povinnost v stlade so zakonom
€. 222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Prijmatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP — priebezna platba uvadzat vyluéne vydavky, kioré su
v slUlade so Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v tychto
Z0oP. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu
alebo schvéleniu platy, Prijimatel je povinny takio vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, vréfit; ak sa o skutoCnost, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu plaby na zéklade nesprévnych alebo nepravych ddajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
Clanku 14 VZP.

Prijimatel berie navedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP —priebezna platoa podla zakona
o finannej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podia predchadzajucej vety Vykonavatel ZoP - priebezna
platba schvali v plnej vySke, schvali vo vySke znizenej 0 sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zaklade zéverov kontroly méze Viykonavatel poskymut Prijimatelovi platou v sume, kiord zodpoveda
identifkovanym opravnenym vydavkom.

34



MINISTERSTVO A 1 e Financovany
ﬁ DOPRAVY PLAN LOBNOVYJ Eurépskou tniou
SLOVENSKE] REPUBLIKY NextGenerationEU
Priloha €. 2 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy a odolnosti
¢. 161/02102-29-V01/2024

OPIS PROJEKTU

Projekt je zamerany na ZlepSenie energetickej hospodarnosti historickej budowy zapisanej do katastra
nehnutelnosti pred 01.01.1980 alebo preukazatelne uZivana pred tymto datumom, ktorou sa dosiahne
stredna hibkova obnova budowy. Ciefom obnovy budovy je realizovanymi opatreniami dosiahnut Gsporu
globalneho ukazovatela primarnej energie') minimalne na drowi 30 %. Spinenie poZadavky Uspory
primarnej energie bude preukazané porovnanim hodnoty existujuceho staw Projektowm energetickym
hodnotenim existujuceho staw budow?) s dosiahnutymi nawhovanymi ukazovate/mi nového stawu
budovy po realizacii opatreni preukazanymi Energetickym certifikatom3).

V pripade, ak je Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podané pred dokoncenim realizacie
jednej z oblasti podpory, ukazovatele nového stawu budovy sa preukazuju Projektowym energetickym
hodnotenim nového staw budowy?).

V suvislosti s obnovou budovy su realizované aktivity Projektu v oblasti svisiacich
- so stavebno-technickou obnovou budov,

- s obnovou technickych systémoy,

- s bezbariérovostou a implementaciou zelenych opatreni.

Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov bude realizovana v sulade so zakonom
¢.555/2005 Z. z. o energetickejhospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsSich predpisov.

VSeobecnéidentifikaéné udaje o Projekte

Zmena stavby - Rekons$trukcia zakladnej $koly na ul. Komenského v Zeliezovciach

N&zov stavby: (Pavilon 1)
Tvo budovy: Historicka budova, ktora je zapisana do katastra nehnutelnosti pred 01.01. 1980
yp budovy- alebo preukazatelne uzivana pred tymto datumom
e .| sup.¢islo Cislo LV Cislo parcely nazov KU
|dentifkacné Udaje o budove: | 47 1 180/4 Feliezovce
ldentfikacné Udaje ¢islo LV Cislo parcely nazov KU
0 pozemku: 1 180/4,180/1 Zeliezovce
Adresa budovy: Komenského 171,937 01 Zeliezovce
Cislo Datum pravoplatost Vydal
Stavebné povolenie: 7685/2012-Th 29.6.2018 ObecFarna
5253/2020-Th 19.6.2020 ObecFarna

Termin zacatia realizacie
stavby (mesiac/rok):

Predpoklad 10/2024; najneskor vSak do 30 dniod nadobudnutia G¢innosti zmluvy

s dodavatelom, ktora je vysledkomverejného obstaravania

Termin ukonCenia realizacie

stavby (mesiac/rok): 03/2025
Celkove vydavky (bez S —
rezervy). ’

1) § 2 ods. 1 vyhladS8ky MDV SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
a ozmene a doplneni niektory ch zakonov v znenineskorsich predpisov .

2)  Priloha ¢. 7 Ziadosti o posky thutie prostriedkov mechanizmu.

3) §7 zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodamosti budov a 0 zmene a doplneni niektory ch zakonov v zneni neskorsich predpisov

4 Priloha &. 8 Ziadosti o posky thutie prostriedkov mechanizmu.



Ciel' Projektu

Predpokladana uspora energie v % 45,53

Hodnota globalneho ukazovatela primérnej energie 5397
po zrealizovani navrhovanych opatreni (v kWh/(m2.a)) ’

Celkova podlahova plocha stavby (v m2): 2 450,45

Opisrealizacie navrhovanych aktivitvjednotlivych oblastiach realizacie Projektu

Energetické aktivity:

ZATEPLENIE

Zlepsenie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim

Zateplenie obvodovych stien izolantom na baze mineralnej viny. Povrchova Uprava fasady obvodového plasta
bude zrealizovanad fasadnou silikatovou omietkou na sklotextini mriezku, prip. marmolit Uprava Sambran
s fasadnou farbou Zhotovenie tepelnoizolaéného kontakiného systtmu obvodovych stien v oblast soklov
s izolaciou nenasiakavého polystyrénu s keramickym mrazuvzdornym obkladom prihlavnom vstupe a obkladom
s prirodného kamernia. Vymena odkvapovych proflov a oplechovanie vonkajSich parapetov. Realizacia vymeny
bleskozvodu s uzemnovacou sustavou.

ZlepSenie tepelnej ochrany streSného plast'a

Izolacia strechy kladenim z doskovej tepelnej izolacie z mineréinej alebo kamennej viny s hydroizolatnou
vrstvou, spadovou vrstvou a parozabranou. Klampiarske prace, oplechovania okrajovych hrén, vymena
dazdovych zvodov a rir. Tesérske prace, dodadvka a montdZ okrajovych hranolov. Impregnacia a natery
kon3trukcii. Bleskozvod s uzemnenim.

ZlepSenie tepelnej ochrany vnutornych konstrukcii oddefujucich vykurované a nevykurované priestory
Aplikéacia izolacie na hornd stranu stropu nad 2.N.P v pévodnej Casti Skoly z minerélnej viny v dvoch radoch,
volne kladena.
Zhotovenie tepelnoizolatného kontakiného systtmu spodnej hrany stropu nad suterénom s izolaciou na baze
mineralnej viny s aplikaciou na plochu stropu medzi rebrami s pouziim sklotextinej mriezky a tenkovrsivej
silikatovej omietky.

Zlepsenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii

Zepsenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii v ramci energetickych akiivit pozostava z osadenia novych
plastovych okien s izolatnym tojsklom a novych hlinkovych dveri. Uprava osteni okien a dveri jemnou
vapennocementovou omietkou s naterom.

Zlepsenie tepelnoizolaénych vlastnosti podlahy s terénom s

ZepSenie tepelnej ochrany konstrukcii v styku s terénom podlahovymi izolaénymi doskami na baze polystyrénu
s hydroizolaciou, samonivelizatnym poterom a vymenou naslapnej vrsivy za lepené PVC/ keramicka dlazba.

VLHKOST

Sanécia vlhkosti stien

Odkopanie a odstranenie dlaZzby a nasledna izolacia muriva proti vzlinajucej vihkosti beztakovou krémovou
injektéZou a vyspravenie soklovych nerovnost. Osadenie nopovej folie, filraénej geotextlie a nasledné
zasypanie a osadenie vsakovacieho okapového chodnika.

ADAPTACNE OPATRENIA

InStalacia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za ucelom znizenia spotreby energie,
instalacia systémov aktivneho tienenia budov

Dodanie a montaZ exteriérovych hlinikovych Zalizii kotvenych do rému okien.

VYKUROVANIE

Vymenalinstalacia vykurovacieho systému

Vlymena vSekych vykurovacich telies za doskové radidtory vratane termostatickych hlavic, teplovodného
Cerpadla, ventlov a potrubi izolovanych izolaénymi frubicami. Vykurovacia sUstava dvojrdrkova s nitenym
obehom vykurovacej vody. Vedenia k jednotivym vykurovacim telesam su vedené nad podlahou na stene
(izolované) alebo v podiahe.




PRIPRAVA TEPLEJ VODY
Vymenalinstalacia zdroja teplej vody
Montaz tepelného Cerpadla na pripravu teplej Uzitkovej vody (vzduch-voda).

VETRANIE A CHLADENIE

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

Vetranie zabezpeCuje vysokoucinnd rekuperacna jednotka s podstropnym vedenim so spainym ziskavanim
tepla, firaciou a elekirickym ohrevom. Nasévacia a odvodové VZT vedenia zo strany exteriéru su izolované
profi kondenzacii s profidaZzdovymi Zallziami. VZT obsahuje protpoZiarne upchavky. VZT zariadenie pod
stropom s SDK podhladom a reviznymi protipoziarnimi otvormi. Nasledna povrchova Uprava podhladov.

OSVETLENIE

Moderizacia systému umelého osvetlenia zalozena na instalacii novych svietidiel vyuzivajucich LED
technolégiu

Modernizacia systmu umelého osvefenia je rieSend vymenou svetelnych zdrojov za nové sviefdla
vyuzivajucich LED technologiu.

Iné aktivity:

AKTIVITY REALIZOVANENA/V BUDOVE

Obnova stavebnych konstrukcii budovy, ktora nema vplyv na energeticku hospodamost' budovy
Doasfaltovanie vyburanych Casti a zasyp kamenivom ako aj dobetonovanie vyburanych ploch. Uprava dlazby
aspainé pokladka po zatepleni. Pokladka zamkovej a protiSmykovej dlazby. Buracie prace podkladov pod
dlazby ademontdZ oplotenia, zabradiia a nefunkénych zariadeni na fasade. MontaZ ocelovych stuZujucich
ramov, prekladov. Upravy okolo stipov. Vnutorné stavebné tpravy, SDK podhlady, omietky a natery.

Zvysenie mobility a debarierizacia

VonkajSia rampa so zabradlim pre imobilnych, schody a néstupna plocha. Zdravotechnika - zariadovacie
predmety pre imobilnych wc-drzadla, dvere.

Vnutorné rozvody inzinierskych sieti okrem vykurovania a teplej vody

Vinttorné rozvody studenej vody z HDPE rdr vratane vypustacich, poistych a spanych ventlov sa napoja na
existujlice potrubie zagulovym kohltom a pokracuju k zariadovacim predmetom, ktoré budu vedené popri stene
pod stropom, v prieCke. MontaZ a oprava vnutornej splaSkovej kanalizacie vratane zapachovych uzavierok.
Tepelnd izolacia potrubi. Dazdova kanalizacia bude vedena samosfaine do vsakovacich blokov. Montaz
zariadovacich predmetov ako su umyvadla, wc misa, vylevka, drezova batéria a, sprchové a stojankové
umyvadiové batérie. Montaz takovej nadoby pre domécu vodareni a expanzna nadoba. Doplnkové konStrukcie
pre montdz zdravotechniky.

Vinitorné rozvody elektroindtalacie NN v stenach pre osvefenie zésuvkové rozvody, vypinate a napajanie
tepelného Eerpadla s rekuperaénymi jednotkami vedené CYKY kablami. Obvody elektrickej inStalacie vedené
CYKY kablami pod omietkou a budi napajané z nového podruzného rozvédzata RMS1.1 na 1.NP z kiorého
bude napéjanie rekonStruované osveflenie adoplnené VZT a ZT| zariadenia. Rozvadza¢ R1 doplneny
kombinovanou prepatovou ochranou.

AKTIVITY REALIZOVANE NA PRICAHLOM POZEMKU

Aktivity pre vyuzitie Sedej a dazd'ovej vody

Nové zariadenie dazdovej kanalizacie s odvodom dazdovychvéd do vsakovacich blokov. Do blokov sU zvedené
dazdové vody zo vSetkych zvodov okrem troch zo strany ulice. Tie su napojené na zaslepené pripojné body
existujucej kanalizacie pod chodnikom.

Detailné technické rieSenie realizacie navrhovanych akfivit v jednotivych oblastiach realizacie Projekiu vratane
mnozstva a konkréinych materidlov su stanovené v projektovej dokumentacii a rozpoCte Projekiu.




Harmonogram realizacie Projektu

Realizacia aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu

Celkova dizka realizacie Projektu
(v mesiacoch): 6

Oblast’ podpory

Nazov aktivity

Zaciatok
realizacie aktivity

Koniec
realizacie aktivity

mesiac/rok

mesiac/rok

A —energetické aktivity

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
obvodovych stien a stropu nad vonkajSim
prostredim

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
streSného plasta

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
vnutornych kondtrukcii oddelujdcich
vykurované a nevykurované priestory

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
otvorovych kon3trukcii

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
konstrukcii v styku s terénom

Vlhkost - Sanacia vihkost stien

AdaptaCné opatrenia - Indtalacia tieniacej
techniky alebo inych fieniacich prvkov za
UCelom znizenia spotreby energie,
indtalacia systtmov aktivneho tienenia
budov

Vlykurovanie - Vymena/inStalécia
vykurovacieho systtmu

Priprava teplej vody — Vymena/inStalacia
zdroja teplej vody

Vetranie a chladenie - InStalacia alebo
vymena systémov nuteného vefrania so
spainym ziskavanim tepla

Osvetenie - Modernizacia systmu
umelého osvetenia zaloZzena na
inStalacii novych svietidiel vyuZivajlcich
LED technolégiu

predpoklad
10/2024

03/2025

B —iné akivity

Akiivity realizované na/v budove -
Obnova stavebnych konstrukcii budovy,
ktora nemé vplyv na energefickl
hospodarnost budovy

Akiivity realizované na/v budove —
ZvySenie mobility a debarierizacia

Aktivity realizované na/v budove -
Vnutorné rozvody inZinierskych siefi
okrem vykurovania a teplej vody

Akiivity realizované na prifahlom
pozemku — Akfivity na vyuzie Sedej
a dazdovej vody

predpoklad
10/2024

03/2025




Rozpocetrealizacie Projektu

Ekonomickd | SumasDPH Z toho zdroj (veur)
klasifikacia (V GUF) POO POO - DPH SR/iné
Celkove vydavky realizace 700 | 122943586 | 102616322 | 203 272,64 :
Projekiu:
Celkové opravnené
vjdavky Projektu, z1oho 700 | 122943586 | 1026 163,22 | 203 272,64 -
- energetické aktivity 700 | 1006 636,70 838 863,92 | 167 772,78 -
- iné aktivity 700 181 027,56 150 856,30 30 171,26 -
- projektovéa dokumentacia 700 12 080,00 11 700,00 380,00 -
- rezerva - 29 691,60 24 743,00 4 948,60 -
Neopravnené vydavky ) ) ) i )
Projekiu:
Vydavky na Realiz&ciu Projekiu podfa oblasti podpory
A B C D Celkom
Vydavky na Realizaciu energefické iné akfivity projektova Rezerva
Projektu akivity (0% zosizu | dokumenticia | (mex 25%
Prostriedkov o y sUctu Prostriedkov
mechanizmu A + B) (mxbrlzstrfa dzkiiwu mechanizmu A + B)
mechanizmu A + B)

! ggﬁ“‘edky mechanizmubez | ¢33 863 97 eur | 150 856,30 eur | 11700,00 eur | 24 743,00 eur | 1026 163,22 eur
Il Egﬁ"iedky mechanizmus |y 406 636,70 eur | 181027,56 eur | 12080,00 eur | 2969160 eur | 1229 435,86 eur

% Prostriedkov mechanizmu
m, | (v riadkull. z Celkovych 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

oprav neny ch vydavkov

s DPH)
Y Vlydavky Prijimatela na

" | spolufinancov anie bez DPH
v Vlydavky Prijimatela na
" | spolufinancovanie s DPH

% Vydavkov v riadku V. z
VI. | Celkovychopravnenych

vydavkov s DPH
Spolu 1006 636,70 eur | 181 027,56 eur 12 080,00 eur | 29691,60 eur | 1229 435,86 eur

(riadok II. + riadok V.)

Financovanie Projektu:

Systém financovania:

zalohové platby, refundacia, kombinacia systmov

Bankové spojenie

Obchodné meno banky:
Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN:

SK93 5600 0000 0071 2476 7045

Celkova maximalna vy$ka prostriedkov mechanizmu,

Z foho oblast’

1229 435,86 eur s DPH

- energetické akivity

1006 636,70 eur s DPH

- iné aktivity

181 027,56 eur s DPH

- projekiova dokumentacia

12 080,00 eur s DPH

- rezerva

29 691,60 eur s DPH

Minimaina vy3ka zaveregnej Ziadost o platou (veur) | -




NextGenerationEU
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Priloha €. 3 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy a odolnosti
¢. 161/02102-29-V01/2024

Protikorupéna dolozka

V suvislost s uzavretim a plnenim zavézkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuje, Ze:

a) kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrzi akejkolvek Cinnost, kiora ma povahu korupcie alebo
korupéného sprévania, alebo poskytovania darov kiorémukolvek zamestancovi alebo Statutdrnemu
zastupcovi Viykonavatela alebo im spriaznenym osobam, alebo osobe konajucej v mene Vykonavatela,
alebo inej osobe, s ciefom urychlit bezné Cinnosti Viykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo
in osobu, ktoré sa podiela na uzavreti alebo realizécii tejlo Zmluvy,

b) v pripade dévodného podozrenia, Ze kiorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajica v jeho mene
sapriamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom sprévani alebo inej
profizakonnej Cinnosti v suvislost s uzavretim alebo plnenim tejo zmluvy alebo prisfubila, pontkla alebo
poskytia dar alebo ini nendleziti vyhodu, v oCakavani vyhody pri ziskavani, zachovavani Ci realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatefom, Prijimatel bezodkladne oznami tito skutoénost prislusnému
organu, alebo v pripade pochybnost o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tito skutoénost
0znami na e-mailovu adresu korupcia@mindop.sk,

c) v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, ze ma ddvodné podozrenie o porudeni ktoréhokolfvek
ustanovenia tejto dolozky, je Prijimatel povinny poskyindt potrebnu sucinnost pri objasfiovani podozrenia,
vrétane vetkych potrebnych dokumentov. Viykonavatel moéze prijat’ potrebné opatrenia na ochranu svojho
dobrého mena. Neposkyhutie sucinnost na odstranenie tohto ddvodného podozrenia je dévodom
na vypovedanie tejto Zmluvy.

d) v pripade, ked sa preukaze, Ze Prijimatel sa priamo alebo cez sprostredkovatela podiefal na korupcii
alebo inej protizékonnej Cinnost v suvislost s uzavretm alebo plnenim fejto Zmiuvy, Vykonévatel
je opravneny aj bez predchadzajiceho upozornenia odstipit od tejfio Zmluvy s okamzZitou platnostou
bez toho, aby Prijimatelovi vznikol akykolvek nérok zo zodpovednost za odstipenie Vykonavatela
od tejio zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaZe jeho porusenie
ustanoveni tejto doloZky, odSkodni Vykonavatela v maximalnom moZnom rozsahu alebo nahradi naklady
vzniknuté v savislost s poruSenim tejto protikorupCnej dolozky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskytnutie, prijatie alebo poZadovanie neopravnenej vyhody
akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdrzanie sa konania, priamo alebo
cez sprostredkovatela, v suvislost s obstaravanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s plainymi pravnymi
predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu zato, aby konala alebo sazdrZala konania v sUvislost s pinenim
svojich povinnosti, vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuzitie
moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech inych osob.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie poSkodzuijuce verejny zaujem, najma zneuZivanie moci, pravomoci,
vplyvu Ci postavenia, navadzanie na takéto zneuZite, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie,
uprednostiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo pracovnych dloh,
poskytovanie a prijimanie nenaleZitych vyhod bez opravneného néroku na poskytute protsluzby
(fzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, o ktorych je mozné odévodnene predpokladat,
Ze osoba dava najavo svoj umysel byt i€astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podla § 116 zakona ¢. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov; prislusnik urcitej poliickej strany, ktorej je alebo bol zamestanec Elenom; fyzicka osoba,
pravnicka osoba a ich zdruzenie, s kiorym zamestanec udrziava alebo udrZiaval obchodné styky, alebo ktorého
je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestanec priamo alebo nepriamo majekovu ucast alebo
osobné prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z kiorej Cinnost ma



zamestnanec prospech; alebo ind osoba, kiori zamestanec poznéd na zaklade predchadzajucich profesinych
alebo inych vztahov a fieto vztahy medzi zamesthancom a doknutou osobou vzbudzuju opravnené obavy
o nesfrannost zamestnanca.

Dovodnym podozrenim sa rozumie zaCatie fresiného sthania podfa § 199 zakona €. 301/2005 Z z. Tresty
poriadok v zneni neskor$ich predpisov, resp. podia § 23 zékona €. 91/2016 Z z. o tesinej zodpovednosti
pravnickych osob a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplaié rozhodnutie prislusného organu v merite veci.



