ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla zak. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’ Domov socialnych sluzieb pre dospelych Kosuty
Nazov a adresa:  Hlavna 10, 925 09 Kosuty

v zastipeni: Mgr. Zoltan Beke, riaditel

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Zoltan Beke

b) technickych: Mgr. Zoltan Beke

bankové spojenie: Statna pokladnica

&. uctu: IBAN: SK947 8180 0000 0070 0049 1008
ICO: 31823572

DIC: 202 1207056

&islo telefénu: 0910 403739

2. Zhotovitel’ )
Nazov a adresa: KAPAMI s.r.0., Stvrt® SNP 998/24, 924 01 Galanta

v zastipeni: Roman RySavy

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Roman RySavy

b) technickych: Roman RySavy
stavbyveduci:

bankové spojenie: Tatrabanka

&. Gétu: SK48 1100 0000 0029 4704 7820
ICO: 51170515

DIC: 212 0623263

IC pre DPH: SK21 20623263

¢.tel.: 0905637652

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢. 41011/T
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II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Vymena elektroinstalicic v Domove socidlnych sluZieb pre dospelych
Kosuty“ a bude realizovana v zmysle oceneného vykazu vymer (rozpoget), ktory je prilohou &. 1
tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie pontk
resp. sitaznych podkladov, v rozsahu rozpo&tu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy &.1. Na
bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri préci sa vztahuji Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z.
z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéch pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zakon &. 254/1998 7. z. o verejnych pracach; vyhlaska &. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a précach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznimil
s rozsahom a povahou diela, Ze sit mu zname technické a kvalitativne podmienky realizicie diela
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

2.4 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania podla §
108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®), ktorého Uspesnym
uchadzadom sa stal Zhotovitel’.

2.5 Miesto vykonania prac: Hlavna 10, 925 09 Kosuty

III.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &I. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ¥iadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumenticia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v &ase
realizacie,

b) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhldsenia o zhode
pouzitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

IV.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zdkona verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 59 932,80 €
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DPH 11 986,56 €

Cena za dielo celkom s DPH 71 919,36 €

(slovom: sedemdesiatjedentisic deviit'stodeviitnast’ eur, tridsat’Sest’ centov)

4.2 Podrobna 3pecifikicia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddelitel'nii stidast tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, % spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce, ktoré s nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a 7e pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach si uplatnené vietky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedens v bode 4.1 zahriia vietky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skiisky a d’alsie stivisiace préce, ktoré budu potrebné pri realizécii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a Jjeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje niklady potrebné na dodr¥anie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy a sitaznych podkladov, a to
najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na izemf SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sitaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- Vvybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skaSok materiglov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskasania a garanénych skusok,

- néklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materilu a stavebne;j sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- ndklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a Jednotlivych pracovisk,

- ndklady sivisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni podas vystavby,

- ndklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnti vodorovn a zvisla dopravu,

- néklady na zabezpe&enie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom podasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v Jeho bezprostrednom okoli,

- néklady spojené s vypracovanim plénu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim sktiSobnym a kontrolnym planom podra § 13 zikona &. 254/1998
Z.z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiiskach a kontroléch.

4.6 Zhotovitel' sa neméze dovoldvat a uplatiiovat’ naroky na zvy3enie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie &innosti pri priprave a realizacii diela,
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d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodéavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektort polozku v rozpo¢te alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zémenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stilade so zdkonom

o verejnom obstardvani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizicie diela pozadovat’ zdmeny materidlu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel' ma prdvo na uhradu preukéazatel'nych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene ddjde aZ
podas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v €l. 1 bodel.1 tejto

zmluvy.

4.11 Bez pisomného stihlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materil, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady

a nedostatky.

4.12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene sadzby
DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku, upravend v sulade s prisluSnou zmenou, ato
pisomnym dodatkom k tejto zmluve.
V pripade zakaziek, ktorych vysledkom bude plnenie od januara 2025, prosim, neuvadzajte
v zmluve, navrhu na plnenie kritéria, ani vo vyzve na predkladanie ponik konkrétnu sadzbu DPH
20 %. Namiesto toho vyzadujte len informéciu o sadzbe DPH v % a sumu DPH v Eur takto:

Cena bez Sadzba DPH Cena s DPH
DPH v Eur DPH v % v Eur v Eur
R PRy PrEcaney 59932,80 20 % 11986.56 71919,36

V.

CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢&ase:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia i¢innosti zmluvy.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti

zmluvy.
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5.2 Zhotovitel' je povinny bez megkania pisomne informovat' Objednévatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realiziciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov spocivajlcich
na jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednévatela podla bodu 5.2,
povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavaterl je opravneny uplatnit’ vo&i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako
aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednéavatela doslo
k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, e Zhotovitel me$kéd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednéavatel’ pravo Ziadat' nahradu $kody, pri¢om mu vzniké pravo na odstiipenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych &iastkovych faktar a

b) koneénej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesa&ne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Siipis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpodte (priloha &. 1). K siipisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedena
vl T bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor. Ak ma sipis vykonanych prac vady, vréti ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni siipisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit Ciastkovi
faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiry bude
prislusny Objednavatelom odsihlaseny supis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktary
neznamena prevzatie prisluinej Sasti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskér v termine uvedenom v &l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé &iastkové plnenie sa
povaZuje za samostatné zdaniteIné plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsiithlasené v stpise vykonanych préc.

6.4 Zhotovitel sa zavizuje, Zze bude svoje prace vyudtovavat' overitelnym spésobom, faktary budd
vystavené prehladne na zéklade stpisu vykonanych préc pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konetné faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konegna faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktire budi vysporiadané vietky zavizky Objednavatel'a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konetnej faktare sii Protokol o odovzdani a prevzati diela a sipis vSetkych
Objednavatefom uz uhradenych faktur. Pri kone¢nej fakturdcii budi z celkovej ceny diela
odpogitané skor zaplatené sumy z titulu Eiastkovych faktir.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:
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- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré ZhotovitePovi vznikni pripadnym nedodrZanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich dorugenia Objednéavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktlry v
2 originaloch. Jednotlivé &iastkové faktiry aj konetna faktGra musia obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu. Fakttira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. | zdkona &. 513/1991
Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne Udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktira Zhotovitelovi vritend. Zhotovitel Jje povinny predloZit' novi faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktiry.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktiirami a ceny koneénej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla &l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v defl zadatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitefovi odovzdé taktiez potrebni
dokumentéciu (napr. sitaZné podklady, stavebné povolenie, vykaz vymer a projektovii
dokumentaciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ¥e s obsahom zapisu sihlasi.

71.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,, aby Zhotovitel’ odstrénil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
Objednavatel'a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebch stavebnych préc, dodavatel’sky systém i
dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoénosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov Slovenska a

zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat” stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo
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veciach technickych uvedenej v €l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik
musi byt vzdy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel’ ma prostrednictvom
poverenych osdb pravo vstupovat’ na stavbu a kontrolovat’ priebeh pric a udajov v stavebnom
denniku.

7.3.2 Shcasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit podrobnii fotodokumenticiu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj podas
realizacie stavebnych préac.

7.3.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom podas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za Gcasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory
predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruéi vietkym uéastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych €innosti alebo &asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou poitou.
Z dévodu operativnosti v zdpise oznami vopred predpokladany deil ahodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornt spdsobilost’
tato nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' Objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a po3kodeniu. Zhotovitel znala
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi jeho
funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpeti Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost’ aochranu zdravia vietkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpe€nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné price musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpedit’ poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivoinost’ a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, dod4dvok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit
sucast’ stavby.
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7.3.11 Zhotovitel' je povinny poCas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zaviznost’ vietkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodéavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osdb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel’ vietky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Stavenisko, ochranné pismo staveniska a v3etky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.15 Zhotovitel sa zavdzuje, ze prace buda vykonané v stlade s Vyhl. €. 532/2002 Z. z. o vieobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a Vyhla§ky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor v termine
uvedenom v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat’ tdaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikéciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvéazenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, Ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu si
uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatel'a prevezme dielo
riaditel’ DSS Kosuty.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a)zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na €astiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materidlov, ak je relevantné

c¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) vSetky doklady o predpisanych skiskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o vykonanych
tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skaske tesnosti, a pod.) ak je relevantné

g) projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych zmien
potvrdent Zhotovitel'om 2 x (1x elektronicky na USB nosici),

h) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby.
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8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, mé sa za to, Ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vy€istené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat'.

8.6 Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak potas realizécie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
X1V,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZdefi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a LV
bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii v pripade omeSkania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy,

- 5 % zcelkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie v pripade porusenia
povinnosti Zhotovitel’a v siivislosti so zmenou subdodévatela podla ¢l. XIV,

- 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie v pripade, Ze Zhotovitel’ a/alebo jeho subdodavatelia
porusia povinnost’ byt zapisani do registra partnerov verejného sektora podla &l. XIV tejto
zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednéavatela s thradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby konecnej
faktry, ma Zhotovitel’ narok na Grok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlZnej sumy za kazdy deii omeSkania.

X,
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v siilade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel’a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STN EN a Zavaznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla &l. VIIL. bodu 8.3 tejto zmluvy,
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d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v sillade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel' nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' podas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zéaru&na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢né doba za¢ina plynat’
ditom protokolérneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel’ preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zdruénej doby spésobily na
pouzitie na dohodnuty (el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpetenia poddodavok Zhotovitefom =zagina zdru¢nd doba plynit diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavizuje, Ze opravneni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavizuje zalat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt inti dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uved:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, &i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nasledok zvy3enie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikd Objednéavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu $kody a odstiipenie od zmluvy.

XL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku

porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku poruSenia vieobecne
zaviznych pravnych predpisov.
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11.2 V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizicie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje Zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia Vyhlasky &.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIv.

Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

14.1 Zhotovitel’ méZze na splnenie zmluvy vyuzit subdodavatelov, priom vsak zodpoveda vodi
Objednavatel'ovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom &ase a v dohodnutej kvalite
a sucasne Zhotovitel’ nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len jednému subdodéavatelovi.

14.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’ s tretimi
osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zékona &. 343/2015 Z.z. a s pravidlami pre
zmenu subdodavatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

14.3 V pripade, Z¢ ma Zhotovite v &ase uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodavatelsk(
zmluvu/zmluvy so subdodavatel'om/subdodavatel'mi, ktori sa buda podiel’at’ na vykonavani predmetu
tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe &. 2 ,.Zoznam
subdoddvatelov (d’alej ako ,,Priloha €. 2°) udaje o subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu podla
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. : (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp.
nézov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia zmluvy, ktoré
bude predmetom subdodéavky), ako aj udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha &. 2 je v takom pripade neoddelitelnou suast'ou
tejto zmluvy.

14.4 Subdodavatel' musi spliiat podmienky u&asti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmui u neho existovat’ ddvody na vyligenie podla § 40 ods.
6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona &. 343/2015 Z.z.. Opravnenie dod4vat’ tovar, uskutoéiovat’ stavebné
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prace alebo poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel plnit’.
14.5 Objednévatel’ je opravneny kedykolvek poas trvania zmluvy Ziadat' Zhotovitela o okamZzitu
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdodavatel'ov, ak sa preukaze, Ze subdodévatel’ postupuje tak, Ze sa
dielo alebo jeho &ast vykonava vrozpore spodmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajucej vety ma Zhotovitel’ povinnost’ vymenit’ subdodavatel'a a ozndmit’ jeho identifikdciu
Objednavatel'ovi do 5 (piatich pracovnych dni) odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.
14.6 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu ddajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto zmene.
14.7 K zmene subdodavatel’a moZe ddjst’ len po odsthlaseni Objednavatel'om na zaklade aktualizovania
Prilohy &. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel je povinny
najneskér 15 pracovnych dni pred dilom, ktory predchadza ditu, v ktorom mé nastat’ zmena
subdodavatela, pisomne oznimif Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikaénych tidajov povodného aj nového subdodavatela, percentualny podiel subdodavky vo
vztahu k zmluve, predmet subdodavky a daje o osobe opréavnenej konat’ za subdodévatela v rozsahu
ako st tdaje uvedené v ods. 3 tohto &lanku (aktualizovany zoznam subdodéavatelov).
14.8 V pripade zmeny subdodavatel'a alebo doplnenia d’alSieho subdodavatel'a podas trvania zmluvy,
musi subdodévater, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat’ podmienky tcasti tykajice
sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych podkladoch a zéroveil nesmil u neho
existovat’ dovody na vylagenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zékona ¢. 343/2015 Z z..
Oprévnenie dodéavat’ tovar / poskytovat’ sluzbu / realizovat’ préce sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k
predmetu zmluvy, ktory ma subdodévatel’ plnit. Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel
preukiZe predloZenim relevantnych dokladov. Zéroveii kazdy takyto subdodavatel’, ktory ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v siilade s § 11 zakona €. 343/2015 Z.z., musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel' Objednavatelovi spolu s ozndmenim o
zmene subdodéavatela predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1
zdkona &. 343/2015 Z.z. od subdodévatel'a a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako tradne overené
képie tychto dokladov. N4klady spojené so zabezpetenim tychto dokladov zna3a Zhotovitel’ bez naroku
na ich thradu Objednavatelom.
14 9 V pripade, Ze navrhovany subdodavatel spiiia podmienky Géasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zékona
¢.343/2015 Z.z., Objednavatel ho schvili.
14 10 V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nesplita podmienky G&asti podla § 41 ods. 1 pism. b)
zékona &. 343/2015 Z.z., Objednéavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel
doruéi navrh nového subdodévatel’a do piatich pracovnych dni odo diia doruenia Ziadosti o jeho
nahradenie, ak Objednavatel’ neuréi dlhdiu lehotu.
14.11 V pripade, e Zhotovitel’ nedoruéi ndvrh nového subdodavatel'a v lehote podla predchadzajiceho
odseku tohto &lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu podla ¢lanku IX tejto zmluvy
ako i pravo odstipit’ od tejto zmluvy.
14.12 Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e)
zakona &. 343/2015 Z.z. a subdodévatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej
ako ,zdkon & 315/2016 Z. z.“) musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas
celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatel'ov tito povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia
maji povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢&. 315/2016 Z. z..
Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého vznika
Objednavatelovi nérok na zmluvna pokutu podra &l. IX tejto zmluvy a siéasne pravo na odstipenie od
tejto zmluvy.
14.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu do
registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohFadom zapisu do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z.
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14.14 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a uplnost’ Gdajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikaciu konecného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod
v zmysle ustanovenia § 11 zdkona &. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod
zapisané overenie identifikacie konecného uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,
Objednavatel’ nie je povinny plnif zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na
odstapenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods.
2 zakona €. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek porusenie
povinnosti ustanovenych zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstipit’ od tejto zmluvy vznika
Objednavatel’ovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podl'a
ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti
podla zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel’ nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom

do omeskania.

XV,
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

15.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a ZhotoviteFovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

15.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objednavatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZzivat jednotkové ceny z rozpodtu,
ktory je sti¢astou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel pozadovat’ kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, buda prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporacanych firmou CENEKON za obdobie, v ktorom
budd prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoétu.

15.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢€i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

15.1.4 V pripade, 7¢ Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

15.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v él. VI. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystaveni faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

15.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoc¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

15.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podl'a
bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

15.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zédklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade Objednavatel'ovi
nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

a)
b)

17.1

17.2

17.3

17.4

dodatkov a bude opréaviiovat Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XVL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zékonnika za podstatné porugenie zmluvy, méze opravnend strana od zmluvy
odstapit’, pokial to oznimi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur&enie Iehoty uvedenej v bode 16.1 je rozhodujiici datum diia doru¢enia oznamenia.
B E _'I s

Ak oprﬁvnené strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,

alebo ak nevyuZije préavo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstiipit, moze od zmluvy odstipit’

len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnen4 strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodatoéné
plnenie dodatoénti lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti dodatoCnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky préava a povinnosti zmluvnych strin okrem ndrokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ast’
diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

gast diela zhotoven4 do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohl'adavky.

XVIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislu$né
ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatné vieobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran a len v siilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, e sa oboznamili sobsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle, urcite,
vazne a zrozumitel'ne.

Této zmluva je vyhotovena v 3tyroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.
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17.5 Zmluva nadobitida platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

17.6 Neoddelitelnou st¢astou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpoget stavby.

Priloha &.2 — Zoznam subdodavatel'ov

V Galante, diia: &- 12 1024 V Kositoch, diia -3 DEC 2004
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:
Roman Rysavy Mer. Zoltan Beke, riaditel
Stv

22 e
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