

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie projektovej dokumentácie a Licenčná zmluva

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Názov :	Mesto Trnava
Sídlo:	Hlavná č. 1 917 71 Trnava
IČO:	00 313 114
DIČ:	202 1175 728
štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
zást. pre veci zmluvné:	JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zást. pre veci technické:	Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava - vedúci odboru investičnej výstavby
telefón:	033/32 36 134
e-mail:	dusan.beres@trnava.sk
gestor PD:	Ing. Martin Cvičela, PhD., MsÚ Trnava - odbor investičnej výstavby, referát projektovej prípravy
telefón:	033/32 36 133
e-mail:	martin.cvicela@trnava.sk
bankové spojenie:	VÚB Trnava
č. účtu:	SK59 0200 0000 0000 2692 5212

(ďalej len **Objednávateľ**)

1.2.	Obchodné meno:	Ateliér DV, s.r.o.
	Sídlo:	Hornopotočná 20 917 00 Trnava
	IČO:	36 224 880
	DIC:	202 0163 046
	štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Ďurko, Ing. Peter Ďurko,
	zást. pre veci zmluvné:	Ing. Jozef Ďurko, Ing. Peter Ďurko,
		Ing. arch. Ľuboš Vagala,
	zást. pre veci technické:	Ing. Jozef Ďurko,
		Ing. arch. Ľuboš Vagala
	reg. číslo SKSI:	5154*Z*A1, 0576AA
	bankové spojenie:	
	č. účtu:	
	telefón:	
	e-mail:	atelierdv@atelierdv.sk

(d'alej len **Zhotovitel'**)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“)

ČL. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Východiskové údaje:
Investičná akcia: „**Parkoviská v lokalite T. Tekela a J. Slottu**“ (ďalej iba „investičná akcia“ alebo aj „dielo“)
Investor: Mesto Trnava
- 2.2. Zhotoviteľ vyhotoví v rozsahu opisu predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „ZoD“) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre účel investičnej akcie a Objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy.
- 2.3. Dielo pre účel investičnej akcie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v rozsahu:
- 2.3.1. Vypracovanie **geodetického zamerania územia** s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre finálny stupeň projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom a doložené v časti PD- Doklady).
- 2.3.2. Vypracovanie **jednoduchého grafického konceptu**, ktorý bude riešiť kapacitu a dispozíciu parkovísk s ohľadom na predpokladané rozmiestnenie zelene a existujúce, prípadne plánované nové inžinierske siete.
- 2.3.3. Vypracovanie **projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane dendrologického prieskumu**
- 2.3.4. Vypracovanie **realizačného projektu (RP) vrátane vizualizácie** – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby. Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie bude vizualizácia v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora – z nadhľadu.
- 2.3.5. Výkon **Inžinierskej činnosti (IČ)**, v rámci ktorej zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií a rozhodnutia potrebné pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, resp. zmeny stavebného povolenia. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá objednávatel' vrátane realizácie majetkoprávného vysporiadania pozemkov pod stavbou. Zhotoviteľ dokumentácie bude priebežne informovať objednávateľa o postupe prác na inžinierskej činnosti formou tabuliek a písomných správ zaslaných v elektronickej forme.
- 2.3.6. **Koordinácia projektovej dokumentácie** podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. a podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z.
- 2.3.7. Výkon **odborného autorského dohľadu** počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 2.3.8. **Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie , ako aj v procese implementácie projektu**, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa.
- 2.3.9. **Súčinnosť** v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa.
- 2.3.10. **Súčinnosť pri realizácii projektu**, diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, na výzvu Objednávateľa.
- 2.4. Dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 2.3 je možné zmeniť na základe písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 2.5. Pre vylúčenie pochybností platí, že:
- 2.5.1. podstatným porušením zmluvy sú výlučne skutkové prípady, ktoré sú touto zmluvou označené ako podstatné porušenie zmluvy,
- 2.5.2. v prípade porušenia iných povinností zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou označené ako podstatné porušenie zmluvy je povinná zmluvná strana povinná vykonať nápravu v náhradnej, technicky primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvnou stranou, pričom takáto lehota na vykonanie nápravy nesmie byť kratšia ako 7 dní, pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté zmluvnými stranami inak.

ČL. 3 POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- 3.1. Pred začatím vypracovania podrobného stavebno-technického prieskumu je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, kde sa objekt nachádza a kde sa prieskum bude realizovať a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky dostupné informácie poskytnúť Zhotoviteľovi.
- 3.2. Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer v rámci RP musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať aj konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá).
- 3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:
 - so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, resp. platnou právnou úpravou vo vzťahu k územnému plánovaniu, územnému a stavebnému konaniu
 - s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - všetky stavebné úpravy (bezbariérové úpravy na chodníkoch a iné) budú rešpektovať vyhlášku č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 - s platnými technickými predpismi, platnými normami STN, európskymi normami, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu a to najmä/ nie výlučne STN 73 61110, STN 73 6102, STN 83 7010, STN 83 7017, STN 83 7016, STN 83 1015,
 - technickými podmienkami TP 048 (10/2011), TP 117, TP 118, TP 085
 - so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 - so zákonom č. 120/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 - so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 - s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi.
- 3.4. Pri spracovávaní diela bude Zhotoviteľ rešpektovať:
 - platný Územný plán mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorými ho Objednávateľ oboznámi,
 - odborné podklady obstarávateľa v súťažných podkladoch
 - vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí,
 - vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní k rozpracovanosti projektu a konzultácií.
- 3.5. Projektová dokumentácia bude vypracovaná:
 - a) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
 - b) s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
 - c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo

- d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.
- 3.5.1. Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
- 3.5.2. Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.
- 3.5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia šetrné k životnému prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na – http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
- 3.6. Porušenie povinností uvedených v bode 3.5. tejto zmluvy je podstatným porušením zmluvy.
- 3.7. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými Objednávateľom, písomnými záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí.
- 3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný.
- 3.9. Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného projektu podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.
- 3.10. V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.

ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:

• Geodetické zameranie:

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- ukončenie: **do 5 týždňov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

• Jednoduchý grafický koncept:

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- ukončenie: **do 5 týždňov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

• **Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie:**

- začiatok: od protokolárneho odsúhlasenia a prevzatia jednoduchého grafického konceptu objednávateľom
- ukončenie: do 8 týždňov od začatia

• **Realizačná dokumentácia:**

- začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, alebo od vyzvania objednávateľom na začatie spracovávaného tohto stupňa PD, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
- ukončenie: do 10 týždňov od začatia

• **Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. a podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z.**

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (koordinácia činnosť)
- najneskôr do 10 kalendárnych týždňov od začatia spracovávaného RP odovzdať dokumentáciu k projektu (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plán užívania verejnej práce - návrh, kontrolný a skúšobný plán stavby - návrh)

• **Výkon odborného autorského dohľadu** – počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- začiatok: dňom odovzdania a prevzatia stavby k realizácii
- ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

• **Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie, ako aj v procese implementácie projektu, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa**

• **Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa**

• **Súčinnosť pri realizácii projektu, diela, ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa.**

- 4.2. Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti. Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve, pričom termíny poskytnutia súčinnosti musia byť dohodnuté písomne, pričom postačuje zápis z pracovnej porady. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo v dohodnutom termíne. V takomto prípade platí, že termín odovzdania diela sa predlžuje o dobu určenú na dni od márneho uplynutia lehoty dohodnutej na poskytnutie súčinnosti do dňa skutočného poskytnutia súčinnosti.
- 4.3. Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 jeho odovzdaním riadne a bez väd Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má vady. Dielo sa považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9. a 2.3.10 sa považuje za vyhotovené vykonaním uvedených činností v daných bodoch a ich vykonanie písomne potvrdené objednávateľom.

ČL. 5 CENA DIELA

- 5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 43 550,00 eur bez DPH

Celková zmluvná cena: 52 260,00 eur s DPH,
slovom päťdesiatdvatisícdeväťstošesťdesiat eur.

5.1.1. Geodetické zameranie územia (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí		
Cena za GZ bez DPH	2000,00	€
DPH 20%	400,00	€
5.1.1. Cena za GZ celkom s DPH	2400,00	€

5.1.2. Jednoduchý grafický koncept		
Cena za koncept bez DPH	1500,00	€
Vizualizácie v rozsahu 1x celkový axonometrický pohľad / 1 parkovisko; cena bez DPH	1000,00	€
DPH 20%	500,00	€
5.1.2. Cena koncept celkom s DPH	3000,00	€

5.1.3. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)		
Architektonické a stavebné riešenie objektov (nový návrh)	5000,00	€
Sadové úpravy - Krajinnno-architektonického projektu	2000,00	€
Dendrologický posudok	1200,00	€
Hydrogeologický posudok	1000,00	€
Orientačný rozpočet	250,00	€
Cena spolu bez DPH	9450,00	€
DPH 20%	1890,00	€
5.1.3. Cena za DÚR celkom s DPH	11340,00	€

5.1.4. Realizačný projekt (RP)		
Búracie práce	1000,00	€
Architektonické a stavebné riešenie objektov (nový návrh) – vrátane detailov	5000,00	€
Sadové úpravy – krajinnno-architektonický projekt (dendrologický prieskum, návrh nových vegetačných úprav, prípadne vodozádržné opatrenia)	2400,00	€
Verejné osvetlenie	1500,00	€
Inžinierske siete (vrátane ochrany a prípadných preložiek existujúcich inžinierskych sietí)	3000,00	€
Vizualizácie v rozsahu 1x celkový axonometrický pohľad / 1 parkovisko	1000,00	€
Koordinácia projektu	2000,00	€
Návrh plánu organizácie výstavby	1000,00	€
Návrh plánu užívania verejnej práce	100,00	€
Návrh plánu bezpečnosti pri práci a ochrane	100,00	€
Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)	2500,00	€

Iné nevyhnutné výdavky na vyhotovenie diela (špecifikovať aké) dopravné riešenie	2500,00	€
Cena spolu bez DPH	22100,00	€
DPH 20%	4420,00	€
5.1.4. Cena za RP celkom s DPH	26520,00	€

5.1.5. Inžinierska činnosť (IČ)		
Cena bez DPH	4000,00	€
DPH 20%	800,00	€
5.1.5. Cena za IČ celkom s DPH	4800,00	€

5.1.6. Koordinácia projektovej dokumentácie		
Cena bez DPH	1000,00	€
DPH 20%	200,00	€
5.1.5. Cena za koordináciu PD s DPH	1200,00	€

5.1.7. Odborný autorský dohľad (OAD)		
Cena bez DPH	2500,00	€
DPH 20%	500,00	€
5.1.7. Cena za OAD celkom s DPH	3000,00	€

CELKOVÁ CENA		
Cena bez DPH	43550,00	€
DPH 20%	8710,00	€
Cena celkom s DPH	52260,00	€

Ponuka Zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy

- 5.2. V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie príslušných povolení a následne na realizáciu stavby.
- 5.3. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.8. t.j. súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie , ako aj v procese implementácie projektu je **zahrnutá v celkovej cene diela** uvedenej v bode 5.1..
- 5.4. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.9., t. j. súčinnosť pri verejnom obstarávaní Zhotoviteľa stavebných prác je **zahrnutá v celkovej cene diela** uvedenej v bode 5.1.
- 5.5. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.10, t. j. súčinnosť pri realizácii projektu, diela je **zahrnutá v celkovej cene diela** uvedenej v bode 5.1..
- 5.6. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.10, t. j. súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant je **zahrnutá v celkovej cene diela** uvedenej v bode 5.1..

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.2. Zhotoviteľ bude môcť vystaviť faktúru až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej časti diela (podrobný stavebno-technický prieskum a výstupné správy z jednotlivých sond a prieskumov). Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nebudú zo strany Objednávateľa vznesené pripomienky k štruktúre a rozsahu odovzdaného diela, má Zhotoviteľ právo vystaviť faktúru za dielo, a to aj bez vyzvania Objednávateľom márnym uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety.
- 6.3. **Splatnosť faktúr je 14 dní** od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 6.4. Vystavenie faktúr:

Geodetické zameranie územia (GZ):

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení
 Suma: 100% ceny podľa bodu 5.1.1. s DPH

Jednoduchý grafický koncept :

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení
 Suma: 100% ceny podľa bodu 5.1.2. s DPH

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
 Suma: 90% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, najneskôr však do 6 mesiacov od odovzdania a protokolárneho prevzatia a schválenia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
 Suma: 10% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH

Realizačný projekt vrátane vizualizácie:

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení realizačného projektu
 Suma: 80% z ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH

Termín: po zapracovaní všetkých vyjadrení jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy do realizačného projektu
 Suma: 10% z ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do 6 mesiacov od odovzdania a protokolárneho prevzatia a schválenia realizačného projektu a zapracovania všetkých vyjadrení jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy do realizačného projektu
 Suma: 10% z ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH

Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z.:

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení realizačného projektu
 Suma: 50% z ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH za splnenia odovzdania požadovanej dokumentácie k projektu podľa bodu 5.1.4.

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby
 Suma: 50% z ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH

Odborný autorský dohľad:

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby
 Suma: 100% z ceny podľa bodu 5.1.5. s DPH

- 6.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:
- a) identifikačné údaje Zhotoviteľa:
 - obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo),
 - IČO,
 - DIČ,
 - Bankové spojenie;
 - b) identifikačné údaje Objednávateľa:
 - názov a sídlo,
 - IČO,
 - DIČ,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) dátum, kedy bolo dielo odovzdané,
 - e) dátum vyhotovenia faktúry,
 - f) dátum splatnosti faktúry,
 - g) centrálne číslo zmluvy ,
 - h) rozsah a označenie diela odovzdaného v zmysle tejto zmluvy,
 - i) fakturovaná suma, t.j. cena diela za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená s uvedením fakturovaných položiek ,
 - j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa,
 - k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a výzvou tvoriacou prílohu č. 1 zmluvy a počas záručnej doby podľa bodu 7.3. tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé pre účel realizácie investičnej akcie.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa bodu 2.3.4. je zhotovené tak, že na jeho základe je možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou. Za vadu diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa považuje každá zmena, pri ktorej odstránenie vady spočívajúce v zmene/doplnení výkresovej časti projektu a/alebo výkazu výmer bude mať za následok navyšenie práce a/alebo navýšenie ceny realizovanej stavby, a to výlučne z dôvodu nesúladu výkresovej dokumentácie a výkazu výmer a/alebo neúplnosti projektovej dokumentácie, v prípade (i) vynechania projektovej práce pre ucelený stavebný objekt stavby a/alebo ucelený súbor prác a dodávok v rámci jedného stavebného objektu stavby, (ii) vynechania prác a dodávok v rozpočte, resp. vo výkaze výmer pre ucelený stavebný objekt stavby a/alebo ucelený súbor prác a dodávok v rámci jedného stavebného objektu stavby, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu podľa čl. 8 tejto Zmluvy. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa. Ak však potreba zmeny/doplnenia výkresovej časti projektu a/alebo zmena výkazu výmer bude odôvodnená požiadavkami Objednávateľa alebo nepredvídateľnými okolnosťami nemajúcimi povahu v konaní Zhotoviteľa pri zhotovení diela, nepovažuje sa to za vadu uvedeného diela.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.
- 7.4. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi.
- 7.5. Zhotoviteľ vypracuje dielo podľa bodu 2.3 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných

- stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu. V prípade spracovania časti diela v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že subdodávateľia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov.
- 7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití.
 - 7.7. Prípadné uplatnenie nároku z väd diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email).
 - 7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné strany písomne. V prípade, že nebude dohodnutá lehota na odstránenie vady diela podľa predchádzajúcej vety, tak je Zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela vo všeobecnej technicky primeranej lehote, a to maximálne 14 dní od povinnosti začatia odstraňovania väd diela.
 - 7.9. Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
 - 7.10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.
 - 7.11. Porušenie povinností podľa čl. 7 bodu 7.2., 7.5. 7.8. a 7.10. predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.

ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo, resp. príslušnú časť diela v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny za príslušnú časť diela bez DPH za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom. Pri omeškaní príslušnej časti diela o viac ako 30 dní má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.
- 8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania. Pri omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania až do zaplatenie dlžnej sumy.
- 8.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela podľa bodu 7.8., je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH alebo jeho časti za každý deň omeškania. Pri omeškaní o viac ako 30 dní má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania s odstránením väd.
- 8.4. V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle článku 3, bod 3.10. riadnu súčinnosť a v prípade ak nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky Objednávateľa týkajúce sa diela, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa projekčných prác pre ďalší stupeň v zmysle uvedenej investičnej akcie má Objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za každú nedoriešenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, týkajúce sa diela.
- 8.5. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každé aj opakované podstatné porušenie zmluvy.
- 8.6. Pri porušení tejto zmluvy, ktoré nie označené ako podstatné porušenie zo strany Zhotoviteľa, kedy k náprave zo strany Zhotoviteľa nepríde ani v náhradnej, technicky primeranej lehote určenej Objednávateľom v súlade s bodom 2.5.2. tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu a Zhotoviteľ je vtedy povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé, aj opakované porušenie zmluvy. Uvedené dojednanie sa nepoužije pri

- porušení zmluvy, pri ktorých je osobitne dojednaná sankcia v tomto článku zmluvy, resp. v tejto zmluve. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
- 8.7. Pri zistenej vade diela (projektu) podľa bodu 7.2. z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pri ktorej odstránenie vady spočíva v zmene/doplnení výkresovej časti projektu a/alebo výkazu výmer bude mať za následok navyše práce so zvýšením ceny realizovanej stavby, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny príslušnej časti diela. Celkový rozsah takto uplatnených zmluvných pokút nemôže presiahnuť 20% ceny diela.
 - 8.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená strana uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.
 - 8.9. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

ČI. 9 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHLĎADU

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa bodu 2.3.6. tejto zmluvy od začatia realizácie stavby v zmysle investičnej akcie podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa na jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej časti.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon a rozsah odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č. 4 (odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľadu) aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:
 - účasť na odovzdaní staveniska Dodávateľovi stavby v zmysle investičnej akcie,
 - dohľad nad dodržaním projektovej dokumentácie,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
 - posudzovanie návrhov Dodávateľa stavby v zmysle investičnej akcie na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
 - vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej projektovej dokumentácii,
 - v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,
 - zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,
 - účasť na kontrolnom dni počas realizácie stavby podľa výzvy Objednávateľa a Dodávateľa stavby,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
 - účasť na kolaudačnom konaní.
- 9.4. Súčasťou odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 9.5. V rámci odborného autorského dohľadu musí byť Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.
- 9.6. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.
- 9.7. Po nedodržaní rozsahu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo cenu za odborný autorský dohľad nevyplatiť, prípadne ju znížiť podľa skutočnej spolupráce so zástupcami Objednávateľa.
- 9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii, ktoré nebudú/neboli odstránené v zmysle čl. 7 tejto zmluvy bezodplatne odstrániť v rámci výkonu odborného autorského dohľadu.

ČL. 10 VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

- 10.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme elektronickou formou. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené Objednávateľom len za účelom spracovania diela. V opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom. Výrez z technickej mapy bude Zhotoviteľovi slúžiť **len informatívne**, nie je možné vypracovávať dielo len na základe tohto podkladu. Vstupné údaje poskytnuté Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať.
- 10.2. V prípade, že pre vypracovanie diela budú potrebné ďalšie podklady alebo súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby – najmenej 1x pri začatí vypracovania diela, 1x v priebehu a 1x v závere a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude písomne spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa písomne odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.

ČL. 11 ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia označené v tejto zmluve zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy aj prípady, ak Zhotoviteľ:
 - a) nedodržanie lehôt dohodnutých v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom oznámenie o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej strane,
 - b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v dohodnutej lehote,
 - c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať vo vyhotovení diela, a to min. po dobu 7 dní,
 - d) na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie,
 - e) ak Zhotoviteľ poruší vybrané ustanovenia čl. 7 a čl. 3 tejto zmluvy, označené ako podstatné porušenie zmluvy.
- 11.2. V iných prípadoch porušenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve alebo podľa bodu 11.1. označené ako podstatné porušenie, je oprávnená zmluvná strana povinná písomne vyzvať povinnú zmluvnú stranu na splnenie porušenej povinnosti v primeranej lehote v súlade s postupom podľa bodu 2.5.2. tejto zmluvy s upovedomením o možnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nepríde v tejto lehote k náprave. Zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty.
- 11.3. Objednávateľ si mimo dôvodov uvedených v ods. 11.1 a 11.2 tejto zmluvy vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo strany Objednávateľa bez uvedenia dôvodu počas zhotovovania diela bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, pričom v takomto prípade uhradí Objednávateľ cenu diela podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 11.4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa i je Zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne dokladovať a špecifikovať.
- 11.5. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody.

ČL. 12 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť urobené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.
- 12.2. V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk), ktoré je Objednávateľ povinný rešpektovať, čas plnenia bude adekvátne upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 12.3. K dielu, resp. jeho časti v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti známe použitie diela za účelom sledovaným podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv podľa § 32 Autorského zákona.

ČL. 13 SUBDODÁVATELIA A OSOBY URČENÉ NA PLNENIE ZMLUVY

- 13.1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 13.2. Počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto zmluvy. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie povinností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený plniť povinnosti podľa tejto zmluvy alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom len ak ho Objednávateľ písomne schváli, pričom pre vylúčenie pochybností platí, že zmena subdodávateľa je účinná dňom písomného schválenia a nevyžaduje sa uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V prípade, ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa tohto článku zmluvy, písomne Zhotoviteľovi neoznámí, či schvaľuje alebo zamietá návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil. Objednávateľ nie je oprávnený subdodávateľa odmietnuť bezdôvodne.
- 13.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
- 13.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne za podmienok a v rozsahu ustanovenom touto zmluvou.
- 13.5. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa alebo neoznámenie zmeny údajov o aktuálnom subdodávateľovi za podmienok podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom.
- 13.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ a/alebo osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora minimálne po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, ak im takúto povinnosť zákon ukladá. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Porušenie povinností podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom.

- 13.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie povinností podľa tejto zmluvy osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 13.8. Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie povinností podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa uvedené považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 13.9. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
 - a) úmrtie
 - b) choroba alebo úraz zabraňujúce osobe riadne plniť svoju úlohu
 - c) ak sa nahradenie tejto osoby stane nevyhnutným z iného dôvodu, ktorý zhotoviteľ nemohol ovplyvniť (výpoveď, vzdanie sa funkcie, strata spôsobilosti a pod.)
- 13.10. Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie povinností podľa tejto zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa vzdelania, kvalifikácie, skúseností a odbornej praxe. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť takúto osobu, je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 13.11. Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy sa uskutoční nasledujúcim spôsobom :
 - a) Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie náhrady osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy najmenej 10 kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom novej osoby. Súčasťou žiadosti budú doklady preukazujúce vzdelanie, odbornú kvalifikáciu, ktoré sa musia predložiť ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie
 - b) Objednávateľ písomne oznámi svoj súhlas/nesúhlas s nahradením osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní, odo dňa preukázateľného doručenia žiadosti Zhotoviteľa
 - c) Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie povinností podľa tejto zmluvy prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby.
- 13.12. V prípade, ak Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy, písomne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodni. Objednávateľ nie je oprávnený zmenu osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy odmietnuť bezdôvodne.
- 13.13. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 odseku 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inou osobou, Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy splniť len sám alebo prostredníctvom takejto osoby. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom.

ČL. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov. V prípade, že počas platnosti zmluvy nastúpi do účinnosti zmena alebo nahradenie akejkoľvek legislatívy, ktorá je obsahom zmluvných dojednaní podľa tejto zmluvy alebo ktorá sa vzťahuje na plnenie tejto zmluvy, nastupuje povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa takejto legislatívy, a to od jej účinnosti. Pokiaľ uvedené bude mať vplyv na obsah záväzkov dojednaných touto zmluvou, uzatvoria zmluvné

- strany dodatok k zmluve, ktorým obsah zmluvy primerane upraví vo vzťahu k účinnej legislatíve, resp. jej zmene.
- 14.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv .
- 14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 14.4. Prílohy:
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/plnenia
Príloha č. 2 Ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 4 Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
- 14.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
- 14.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží päť vyhotovení a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Trnave, dňa 05.12.2024

V Trnave, dňa 04.12.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Peter Ďurko v.r.
konateľ

.....
Ing. Jozef Ďurko v.r.
konateľ

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky vypracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu (konceptné riešenie, geodetické zameranie územia, projekt pre územné rozhodnutie a vypracovanie realizačného projektu), v rámci ktorého je plánovaná rekonštrukcia, resp. vybudovanie parkovísk v lokalite ulíc Teodora Tekela a Juraja Slottu. Súčasťou bude návrh rozloženia a kapacity parkovísk. Zároveň bude riešiť návrh vegetačných úprav v riešených územiach. Návrhom príde k zvýšeniu kapacity jednotlivých parkovísk a zároveň k vytvoreniu dostatočného priestoru pre hodnotné pôvodné a navrhované stromy.

Miesto plnenia:

Všetky tri stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Trnava. **Parkovisko (Teodora Tekela 16)** na parcelách typu registra „C“ č. C 5671/305; C 5671/309 s odhadovanou výmerou 2 800 m². **Parkovisko (Teodora Tekela 26)** na parcelách typu registra „C“ č. C 5671/92; C 5680/17 s odhadovanou výmerou 300 m².

Parkovisko (Juraja Slottu 41) na parcelách typu registra „C“ č. C 5671/92; C 5680/20; C 5671/243 s odhadovanou výmerou 2 800 m².

Celková výmera riešeného územia je približne 5 900 m².

<https://www.google.com/maps/@48.3815693,17.6016281,95m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>

<https://www.google.com/maps/@48.3800436,17.6023145,57m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>

<https://www.google.com/maps/@48.3774952,17.6030928,80m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>



Obrázok č. 1 – Lokalizácia parkoviska
(Teodora Tekela 16)



Rozsah zákazky (služby)

- Geodetické zameranie územia** s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre výsledný stupeň projektu vrátane overenia existencie, ich polohy, ich výšky, technického stavu a funkčnosti všetkých existujúcich inžinierskych sietí a ich zariadení (napr. šachiet) v riešenom území s doložením písomných dokladov a vyjadrení (zápisov z prerokovaní) jednotlivých správcov inžinierskych sietí a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii.

2. **Jednoduchý grafický koncept**, ktorý bude slúžiť na odsúhlasenie návrhu zodpovednými pracovníkmi objednávateľa ešte pred začatím spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Konceptné riešenie bude riešiť kapacitu a dispozíciu parkovísk. Pri návrhu rozmiestnenia parkovacích miest je potrebné brať do úvahy predpokladané rozmiestnenie zelene a existujúce, prípadne plánované nové IS. Súčasťou jednoduchého grafického konceptu bude zároveň Indikatívny rozpočet stavby, ktorý bude uvádzať predpokladané investičné náklady stavby.
3. **Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie**, spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia vrátane dendrologického prieskumu a hydrogeologického posudku.
4. **Realizačná dokumentácia** bude spracovaná v uvedenom stupni a zároveň bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a samotnú realizáciu stavby. Spracovaná bude vrátane všetkých potrebných prieskumov ako napr., svetlo-technický posudok pre verejné osvetlenie a pod. Súčasťou realizačnej dokumentácie budú spracované vizualizácie 1x celkový axonometrický pohľad / 1 parkovisko.
5. **Inžinierska činnosť**, v rámci ktorej Zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií a rozhodnutia potrebné pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
6. **Odborný autorský dohľad (OAD)** – počas realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ povinný vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou. Výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho sadzovníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti RP z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších a ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- v prípade, že skutočný stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,
- účasť na odovzdaní staveniska dodávateľovi
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.

Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný zhotoviteľ odsúhlasovať s objednávatelom.

V rámci OAD musí byť investor – objednávatel informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.

Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.

Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom, si objednávatel vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa počas realizácie diela.

Objednávatel upozorňuje, že prípadne vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD.

- 7. Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu** stavebných prác, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa.
- 8. Súčinnosť pri realizácii projektu, diela** ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, na výzvu Objednávateľa.
- 9. Súčinnosť zhotoviteľa objednávatelovi v procese získavania externých finančných zdrojov**
 - **Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru:** V procese prípravy a posudzovania projektového zámeru poskytne zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi (resp. objednávatelovi) podľa jeho potreby a pokynov súčinnosť vo vzťahu k prípadnej úprave, oprave a/alebo aktualizácii projektovej dokumentácie, vrátane Indikatívneho rozpočtu, ako aj vo vzťahu k zapracovaniu prípadných pripomienok a/alebo žiadostí o vysvetlenie, doplnenie projektového zámeru zo strany vykonávateľa alebo zo strany ním poverených osôb.
 - **Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie:** V uvedenom procese poskytne zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi (resp. objednávatelovi) podľa jeho potreby a pokynov súčinnosť vo vzťahu k prípadnej úprave, oprave a/alebo aktualizácii projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu, ako aj vo vzťahu k zapracovaniu prípadných pripomienok a/alebo žiadostí o vysvetlenie, doplnenie uvedených žiadostí zo strany vykonávateľa, poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, grantu alebo dotácie alebo zo strany nimi poverených osôb.
 - **Súčinnosť v procese implementácie projektu:** Zhotoviteľ poskytne verejnému obstarávateľovi (resp. objednávatelovi) podľa jeho potreby a pokynov aj súčinnosť v procese implementácie projektu.

Predmet plnenia podľa ods. 2 bude vypracovaný v súlade s Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. a v rozsahu prác podľa UNIKA, sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností a v zmysle platných ustanovení stavebného zákona v znení noviel a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov a príslušných STN.

1) Požiadavky na projekt


a) Základné požiadavky

- Projektant príde s vlastným návrhom riešenia usporiadania parkovacích miest a ich celkového rozloženia.
- Projektant musí prísť s návrhom maximalizácie parkovacích miest v riešenom území. Maximálny navrhovaný počet parkovacích miest na jedno parkovisko je 99 v zmysle limitov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z.z.
- Návrh musí byť spracovaný v rámci vymedzeného riešeného územia.
- Lokality pre umiestnenie parkovísk sú v súčasnosti využívané ako zelené plochy a sú súčasťou mestskej zelene. V minulosti boli na nich rezidentmi a mestom vysadené v rôznych časových obdobiach dreviny, najmä stromy. Mesto má záujem zabezpečiť medzi novými plochami statickej dopravy a zástavbou bytových domov „zelený“ hygienický filter z novej alebo pôvodnej, predovšetkým stromovej, vegetácie.
Zvlášť bytový dom na ulici J. Slotu je potrebné od navrhovaného parkoviska dostatočne hygienicky oddeliť a tak podporiť pohodu bývania v BD. Pokiaľ sa v stupni konceptu preukáže, že túto požiadavku nie je možné z priestorových dôvodov splniť, je potrebné umiestnenie parkoviska medzi BD na J. Slotu a oplotením areálu kúpaliska Castiglione prehodnotiť a prispôsobiť.
- Priestorový návrh parkovacích státí má vytvoriť dostatočný priestor pre hodnotné pôvodné a navrhované stromy. Preto projekt žiadame riešiť od začiatku v úzkej spolupráci s projektantom so špecializáciou na krajinnú a parkovú architektúru a certifikovaným arboristom. Odbornú spôsobilosť týchto profesií požadujeme deklarovať vo verejnom obstaraní pre výber projektanta.
- Požiadavkou mesta je zabezpečiť maximálne zachovanie a presadbu pôvodných hodnotných a perspektívnych stromov a v projekte navrhnuť maximálne ohľaduplný prístup k stavbou dotknutým pôvodným stromom v súlade s platnou legislatívou, odborovými normami a štandardami. V koreňovom priestore odrastených dospelých stromov (plošný priemet koruny) nie je možné terén znižovať odkopávaním ani zvyšovať navázaním zeminy.
- Z dôvodu možného negatívneho vplyvu stavebnej činnosti na stromy nachádzajúce sa v dosahu staveniska do vzdialenosti cca 5 m, je potrebné rozšíriť riešenie existujúcich stromov o pás široký 5 m za vonkajším obvodom všetkých navrhovaných spevnených plôch.
- Projekt bude spĺňať všetky platné zákony, vyhlášky, normy a iné relevantné dokumenty platné na území Slovenskej republiky v čase spracovania projektu.
- Projekt bude spĺňať všetky požiadavky územného plánu mesta Trnava.
- Projekt musí rešpektovať jestvujúce vedenia inžinierskych sietí v riešenom území a ich ochranné pásma.
- Projekt musí rešpektovať koncepciu osádzania polozapustených kontajnerov.
- V prípade, ak navrhovaná stavba svojimi parametrami podlieha konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), riešiť vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 9 zákona a zabezpečiť proces posudzovania.
- K povoľovaciemu procesu stavby zabezpečiť spracovanie nevyhnutných odborných posudkov, ktorých výsledky, závery a odporúčania budú zohľadnené a zapracované do jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie predmetnej stavby.

b) Doprava


- Súčasťou projektu bude aj návrh dopravného značenia.
- V prípade obmedzenia dopravy počas výstavby bude súčasťou projektu aj návrh dočasného dopravného značenia s návrhom obchádzkových trás.
- Projekt môže upraviť trasovanie súčasných komunikácií (chodníkov, ciest a pod.) za účelom maximalizácie parkovacích miest. Trasovanie chodníkov by malo byť čo najpriamejšie.

- Všetky spevnené plochy budú z vodopriepustných materiálov.
- Parkovacie miesta musia byť realizované tak, aby dlažba bola len na rozdelení parkovacích miest. Pod automobilom budú dostatočne únosné štrkové trávniky (viď Šťerkový trávnik | Agrostis) alebo drenážna dlažba prípadne iné podobné riešenie, ktoré je v súlade so zásadami správneho hospodárenia s dažďovou vodou.
- Pri umiestnení nových spevnených plôch ako aj pri búracích a stavebných prácach je nutné rešpektovať a chrániť existujúce stromy v dosahu stavby v súlade s platnou legislatívou. Na území platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Pre navrhované parkovacie plochy je záväzné minimálne ozelenenie: najmenej jedným odrasteným veľkokorunným listnatým stromom na 80 m² spevnenej plochy parkoviska vrátane započítania obslužných spevnených plôch.
- Pri umiestnení stromov do spevnených plôch parkoviska má byť v prípade „zeleného“ pásu (línie) šírka minimálne 2,5 m a v prípade bodovej nespevnenej plochy minimálna veľkosť 2,5 x 2,5 m. Pod konštrukciou navrhovanej stavby je potrebné vytvoriť dostatočný prekoreniteľný podzemný priestor, ktorý zabezpečí podmienky pre dlhodobý a udržateľný rozvoj pôvodných a navrhovaných stromov. Podľa platného územného plánu mesta Trnava je minimálny objem podzemného prekoreniteľného priestoru 5 m³ až 7 m³. V návrhu preferujeme použiť štruktúrally nosný substrát, ktorý by mal byť namiešaný tak, aby bol schopný po zhutnení niesť stavebnú konštrukciu parkoviska a súčasne zabezpečiť podmienky vhodné pre rast koreňov stromov. Štruktúrally substráty sú tvorené vysokým podielom drveného kameniva cca 80-85 % (štrkodrava) fr. 32/63, póry medzi kameňmi sú vyplnené 15-20 % hlinitou alebo ílovitohlinitou zložkou, ideálne organickým kompostom v kombinácii s biouhlím fr. 0/10, kde môžu rásť korene. Viď obrázok nižšie:



Obrázok 5 Uplatnenie štruktúrallych substrátov v uličnom stromoradi: 1 – dlažba, 2 – štrkové lôžko, 3 – geotextília, 4 – štruktúrally substrát, 5 – drenáž, 6 – pôvodná zemina (podľa Standard SPPK A02 007:2022. Úprava stanovištných poměrů dřevin)

- Ďalšou vhodnou technológiou pre zväčšenie objemu prekoreniteľného priestoru je vytvorenie podzemných koreňových tunelov - ide o dobre prevzdušnený líniový segment slúžiaci pre rast koreňov pod konštrukciami za účelom prepojenia jednotlivých prekoreniteľných priestorov. Viď obrázok nižšie:



Obrázok 7 Premostenie koreňovej zóny v uličnom stromoradí – príklad (alternatíva): 1 – dlažba, 2 – štrkové lôžko, 3 – drenáž, 4 – pestovateľský substrát, 5 – pôvodná zemina (Standard SPPK A02 007:2022. Úprava stanovištných pomérov drevín)

- Bližšie budú tieto technológie špecifikované na pracovných rokovaníach k rozpracovanému projektu.

c) Zeleň

- V riešenom území sa nachádzajú stromy a ďalšia vegetácia vo vlastníctve a správe mesta Trnava, ktoré boli vysádzané rezidentmi a mestom v rôznych časových obdobiach. Preto bude v rámci projektu riešený aj samostatný stavebný objekt „krajinnno-architektonický projekt“, ktorý vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním.
- Predmetom krajinnno-architektonického projektu bude riešená časť pôvodnej vegetácie a návrhová časť.

Pôvodná vegetácia / existujúce dreviny

- Pri umiestnení nových spevnených plôch, búracích a stavebných prácach je nutné rešpektovať a chrániť existujúce stromy v dosahu stavby v súlade s platnou legislatívou.
- Projekt bude riešiť všetky existujúce dreviny rastúce v dosahu staveniska, to znamená v páse širokom 5m okolo vonkajšieho obvodu všetkých navrhovaných spevnených plôch, pretože aj tieto stromy môžu byť ovplyvnené stavebnou činnosťou.
- V takto vymedzenom území má projekt už v stupni pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR) identifikovať dreviny, ktoré môžu byť ovplyvnené stavebnou činnosťou, riešiť návrh opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov stavby na existujúce dreviny vrátane vyznačenia ich ochranných pásiem, prípadný preukázateľne nevyhnutný návrh na odstránenie, za účasti certifikovaného arboristu.
- Na vyhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu drevín a ich perspektívy v danom priestore bude vypracovaný Dendrologický prieskum (DP) podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a vyhlášok, Arboristického štandardu č. 2, č. 3 a súvisiacich noriem a predpisov.
- Na základe DP bude vypracovaný:
 - a) návrh ochrany pôvodných drevín pri stavebnej činnosti ako podklad pre Plán organizácie výstavby (POV) a Búracie práce stavby
 - b) návrh na zlepšenie stanovištných podmienok pôvodných drevín, ak je potrebné
 - c) návrh odborného ošetrovania pôvodných drevín, ak je potrebné
 - d) návrh drevín na odstránenie, ak je potrebné

- a) Návrh ochrany pôvodných drevín počas stavebných prác (vypracovaný v grafickej, textovej, tabuľkovej časti PD):**
- identifikuje dreviny potenciálne ovplyvnené stavebnou činnosťou
 - stanoví ochranné pásma drevín
 - určí typ a rozsah ochranných opatrení vrátane ďalšej starostlivosti o stromy
 - pri navrhovaní zásahov do chráneného koreňového priestoru existujúcich stromov zapracuje neinvázne a šetrné technológie, ktoré minimalizujú rozsah škôd na koreňovom systéme pôvodných stromov
 - premietne všetky položky súvisiace s navrhovanými opatreniami a ich odstránením do výkazu výmer a rozpočtu PD
 - Spôsob ochrany existujúcich drevín pred poškodením počas stavebných prác má byť vypracovaný podľa Arboristického štandardu č.2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti a č.6. Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry, STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a ostatnej platnej legislatívy.
 - Riešenie technológií: pokiaľ budú v určitých úsekoch spevnené plochy umiestnené do chráneného koreňového priestoru existujúcich stromov, to znamená do vzdialenosti menšej ako 2,5 m od vonkajšieho okraja kmeňa, požadujeme zapracovať do projektu také technické riešenia a technológie, ktoré minimalizujú rozsah škôd na koreňových systémoch dotknutých stromov:
 - o Neinvázne (airspade = vzduchový rýľ) a bezvýkopové technológie
 - o Konštrukčné vynesenie stavby (spevnenej plochy) nad povrch, premostenie koreňovej zóny, štruktúrny substrát pod konštrukcie spevnených plôch, koreňové tunely...bližšie bude špecifikované na pracovných rokovaniach k rozpracovanému projektu.
 - o Do projektu je nutné zahrnúť aj prieskumnú činnosť certifikovaného arboristu, ktorá bude obsahovať vykonanie sond v stavbu dotknutých koreňových priestoroch stromov na preverenie hĺbky stabilizačných koreňov.
 - o Výsledky merania budú podkladom pre výškové osadenie navrhovaných spevnených plôch a hĺbku odstránenia jestvujúceho substrátu pre konštrukciu navrhovanej spevnenej plochy nad koreňmi stromov vyfúkaním vzduchovým rýľom.
 - o Požadujeme zabezpečiť úzku spoluprácu profesií pre dopravu (komunikácie, chodníky, spevnené plochy), krajinnú architektúru a arboristu.
- b) Návrh na zlepšenie stanovištných podmienok pôvodných drevín - ak je potrebné**
Na základe posúdenia a vyhodnotenia stanovištných podmienok pôvodných perspektívnych stromov je potrebné navrhnuť úpravu stanovištných pomerov, ktorej výsledkom má byť:
- zväčšenie prekoreniteľného priestoru stromov v silne zhutnených či degradovaných pôdach alebo spevnených plochách
 - zníženie úrovne zhutnenia
 - výmena degradovaných pôd a zlepšenie infiltrácie zrážkových vôd.
- Spôsob úpravy stanovišťa drevín má byť vypracovaný podľa Arboristického štandardu č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti a č.7 Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí, od str. 19. a SPPK A02 007_ÚPRAVA STANOVIŠTNÍCH POMĚRU DŘEVÍN (nature.cz) od str. 16.
- c) Návrh odborného ošetrovania pôvodných drevín - ak je potrebné**
- Na pôvodných drevinách v dosahu stavby je potrebné navrhnuť odborné zdravotné ošetrovanie, výchovné prebierky, nevyhnutnú estetickú úpravu a úpravu podchodnej výšky pre potreby statickej a dynamickej dopravy.
 - Práce je potrebné zabezpečiť certifikovaným alebo akreditovaným arboristom, prípadne pod jeho dohľadom.
 - Spôsob starostlivosti o dreviny má byť vypracovaný podľa Arboristického štandardu č. 6 Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry.

d) Návrh drevín na odstránenie - ak je potrebné

- Požiadavkou mesta je zabezpečiť maximálne ohľaduplný prístup k pôvodnej vegetácii, predovšetkým k drevinám v súlade s platnou legislatívou. Z dôvodu umiestnenia parkovísk nesmie dôjsť k výrubu perspektívnych a životaschopných drevín – stromov.
- Asanáciu drevín riešiť len v nevyhnutnom prípade z dôvodu zlého zdravotného stavu ohrozujúceho bezpečnosť prevádzky územia.
- Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je právoplatné rozhodnutie o výrube drevín príslušným orgánom štátnej správy. Prílohou ku žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je spoločenská hodnota drevín navrhnutých na asanáciu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. účinné od 01.06.2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a návrh náhradnej výsadby podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v stupni realizačnej projektovej dokumentácie (RP) priloženej ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
- Vo výkaze výmer a v rozpočte sa má uviesť v prípade navrhovaného výrubu stromov položka na výkon ornitologického výskumu, ako aj položka pre likvidáciu zvyškov pŕňov a koreňových sústav drevín odstránených v minulosti.
- Návrh vegetačných úprav v riešenom území bude súčasne náhradnou výsadbou za prípadný výrub drevín.

Návrh zelene

- Cieľom vegetačných úprav je v maximálnej miere zabezpečiť ozelenenie parkovísk stromami v líniiach alebo v zelených ostrovoch s podsadbou alebo bez nej, vytvoriť vizuálny a hygienický filter najmä od zástavby bytových domov a v rámci riešeného dopravného priestoru. Zvlášť bytový dom na ulici J. Slotu je potrebné od navrhovaného parkoviska dostatočne hygienicky a vizuálne odčleniť a tak podporiť pohodu bývania v BD. Pokiaľ sa v stupni konceptu preukáže, že túto požiadavku nie je možné z priestorových dôvodov splniť, je potrebné umiestnenie parkoviska medzi BD na J. Slotu a oplotením areálu Castiglione prehodnotiť.
- Navrhovanú vegetáciu je nutné prispôbiť dopravnému urbanizmu, hygiene prostredia a bezpečnému pohybu účastníkov v riešenom dopravnom priestore.
- Pri spracovaní návrhu zelene je nutné vychádzať z pôvodného stavu vegetačných prvkov a ozelenenie riešiť v zmysle platného územného plánu mesta Trnava.
- Vegetačné úpravy budú súčasne náhradnou výsadbou za výrub drevín. Pokiaľ návrh náhradnej výsadby nedosiahne výšku spoločenskej hodnoty drevín navrhnutých na výrub, mesto určí v priebehu spracovávaní projektu ďalšiu lokalitu pre umiestnenie drevín v požadovanej hodnote náhradnej výsadby.
- Vonkajšia šírka plôch vymedzených pre zeleň medzi spevnenými plochami nemá byť menšia ako 1,2 m.
- Vzdialenosť stromov od stožiarov verejného osvetlenia musí byť najmenej 3 m.
- Navrhovaný sortiment rastlinného materiálu má vychádzať z pôvodných druhov s tým, že budú doplnené o listnaté druhy, ktoré sú geograficky pôvodné, neinvázne, z introdukovaných len so vzhlľadom a tvarom podobným domácim druhom a tie, ktoré sú funkčne, ekologicky, pestovateľsky a z hľadiska predpokladaných klimatických zmien vhodné. Uprednostniť stromy bez trŕňov a mäkkých alebo veľkých tvrdých opadavých plodov či semien, vyhýbať sa stromom s krehkým drevom, stromom citlivým na sálavé teplo zo spevnených povrchov, posypové soli a znečistené ovzdušie z výfukových plynov ako aj stromom výrazne poškodzujúcim podpovrchové konštrukcie koreňmi, pokiaľ nebude táto vlastnosť znížená alebo odstránená projektovanými technickými opatreniami.

- Veľkosť navrhovaných stromov v dospelosti má byť primeraná mierke riešeného uličného priestoru, projektovanej vzdialenosti od existujúcich drevín a budov bez nutnosti ich pravidelnej korekcie rezom, prípadne len v minimálnej miere.
- Je potrebné počítať aj s tým, že v nasledujúcich rokoch sa bude podchodná výška stromov v rámci správy zelene priebežne zvyšovať a prispôbovať reálnym potrebám pohybu cyklistov, peších, dynamickej a statickej dopravy.
- Nákupná veľkosť výpestkov stromov by sa mala pohybovať v rozpätí 18-20 cm a 20-25 cm (obvod kmeňa vo výške 100-130 cm nad zemou), s primeranou výškou nasadenia korún nad komunikačnými plochami (orientačne min.270 cm - na cieľovú výšku 300 cm nad zemou).
- V prípade riešenia podrastovej vegetácie na plochách v podnoží navrhovaných stromov a dopravných ostrovčekov žiadame uplatniť sortiment, ktorý po ujatí nevyžaduje intenzívnu závlahu, znáša sucho a menej intenzívne nároky na údržbu.
- V rámci riešenia trávnikovných plôch odporúčame uplatniť pomalšie rastúce trávne zmesi znášajúce pritienenie korunami stromov, resp. úpal a sucho s nízkymi odrodami tráv, ktoré majú nižšie nároky na kosenie. Na vhodných miestach je možné primerane použiť aj iné typy trávnikov.
- Pri spracovaní krajinnno-architektonického projektu požadujeme postupovať so zreteľom a odkazom na: STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine – Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou, ČSN 464902 Výpestky okrasných drevín, Všeobecné ustanovenia a ukazovatele akosti, Arboristický štandard - č.1 - Rez stromov, č.2 - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, č.3 - Hodnotenie stavu stromov, č.4 - Výsadba stromov a krov, č.5 - Rez krov, č.6 -Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry a č.7 - Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí, Standardy péče o prírodu a krajinu A02 007:2020 Úprava stanovištných poměrů dřevin.
- Návrh riešiť v súlade s ostatnými platnými zákonnými úpravami v znení noviel a príslušných vyhlášok, STN a štandardov ako aj podkladmi a požiadavkami mesta.

Starostlivosť o zeleň – 1-mesačná a 1-ročná

- Návrh zelene je nutné podriadiť súčasným požiadavkám na zásady prírode blízkej starostlivosti, udržateľnosť, vysokú efektívnosť a ekonomickosť údržby mestskej zelene.
- Projekt bude riešiť 1-mesačný cyklus starostlivosti o novú zeleň od kolaudácie do odovzdania správcovi a 1-ročný cyklus pestovateľskej starostlivosti o navrhované a presádzané vegetačné prvky; u stromov aj postup (ak je potrebné aj viacročný), ktorým sa dosiahne požadovaná cieľová podchodná výška zodpovedajúca prevádzkovým potrebám územia, orientačne asi 300 cm nad zemou.
- Návrh žiadame zapracovať aj do výkazu výmer a rozpočtu projektu, pričom 1-ročný (prípadne aj viacročný) cyklus starostlivosti o zeleň nebude súčasťou verejného obstarania stavby.
- Krajinnno-architektonický projekt je potrebné v rozpracovanosti konzultovať na OÚRaK, referáte krajinnnej ekológie.

Adaptácia na zmenu klímy a manažment dažďových vôd - hydrogeológia

- V navrhovanom riešení spevnených plôch a plôch zelene požadujeme primerane uplatniť aj opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie mesta na dopady zmeny klímy a regulatívy platného ÚPN Mesta Trnava týkajúce sa nakladania s dažďovou vodou dostupná na:
- https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/Strategia_adaptacie_Trnava%20schv%C3%A1len%C3%A1.pdf

- https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_vzn_466_zmeny_2023-04-25.pdf (str. 135 - Čl.16a Osobitné regulatívy a limity)
- V rámci predmetného územia je potrebné uplatniť opatrenia voči horúčavam, voči suchám a opatrenia voči intenzívnym zrážkam.
- Riešenie nakladania s dažďovými vodami musí byť zosúladené so zásadami správneho hospodárenia s dažďovou vodou a zvolené riešenie musí vyplývať z hydrogeologických podmienok v danom území z odborného hydrogeologického posudku, ktorým sa overí možnosť vsakovania dažďovej vody v predmetnom území.
- Na základe záverov hydrogeologického posudku odvodnenie riešiť v nasledovnom poradí:
 - a. plošné odvedenie dažďových vôd cez drenážnu dlažbu (bez nutnosti ORL)
 - b. odvedenie dažďových vôd cez drenážnu dlažbu v kombinácii s odvedením vody do plôch priľahlej zelene (napr. do priekov, dažďových záhrad, plôch s dočasnou akumuláciou dažďovej vody a pod.) bez nutnosti ORL
 - c. alternatívne riešenia likvidácie dažďovej vody na povrchu (napr. odparovacia priekopa, dažďové záhrady, plochy s dočasnou akumuláciou dažďovej vody a pod.) bez nutnosti ORL
 - d. podpovrchové vsakovanie vsakovacími blokmi alebo vsakovacou studňou (cez ORL). Nutnosť osadenia ORL musí vyplývať z hydrogeologického posudku
- Zvolené riešenie musí byť schopné odvieť aj prívalové zrážky
- V maximálnej možnej miere sa vyhnúť odvádzaniu dažďovej vody do verejnej kanalizácie
- Konštrukčné riešenie spevnených plôch a riešenie plôch zelene sa má prispôbiť manažmentu dažďových vôd v území.
- Riešené spevnené plochy navrhnuť z vodopriepustných materiálov.
- Dažďovú vodu je potrebné v území prednostne zachytávať a využívať v mieste dopadu.
- V miestach, kde je to technicky možné, riešiť odvedenie prebytočnej dažďovej vody primárne do plôch priľahlej zelene.
- Návrh odvodnenia nesmie mať negatívny vplyv na vodné pomery, kvalitu podzemných a povrchových vôd a ostatných zložiek životného prostredia v území.
- Odvodnenie riešiť prioritne bez nutnosti osadenia ORL.
- Návrh musí byť v súlade s požiadavkami stanovenými v zázname z pracovnej porady 08.03.2017 (viď. samostatná príloha)

d) Inžinierske siete

- V procese predprojektovej a projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a o podmienkach ich ochrany. V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry, ako je rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod., je potrebné aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s predmetnou investíciou.
- V rámci komplexnosti líniovej stavby je potrebné zabezpečiť taký technický stav všetkých existujúcich inžinierskych sietí vrátane zabezpečenia všetkej potrebnej technickej infraštruktúry, ktorá vyplynie z návrhu, aby sa v budúcnosti predišlo následným zásahom do novo realizovanej stavby.
- V prípade, ak sa v riešenom území nachádza technická infraštruktúra súvisiaca s vlastníctvom príľahlých objektov, je potrebné vyzvať aj vlastníkov týchto objektov o prehodnotenie jej technického stavu a v prípade potreby umožniť jej obnovu príp. doplnenie .

- V riešenom území riešiť odvodnenie spevnených plôch v max. nožnej miere v súlade so zásadami správneho hospodárenia s dažďovou vodou (viď ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY A MANAŽMENT DAŽĎOVÝCH VÔD – HYDROGEOLOGIA)
- V rámci stavby zabezpečiť v prípade potreby úpravu výšky jestvujúcich poklopov (najmä v prípade, ak príde k ich stavebnému zásahu, alebo v rámci úpravy celého riešeného územia).
- Na navrhovanej ploche parkoviska je potrebné riešiť verejné osvetlenie (doplniť verejné osvetlenie v častiach kde nie je; riešiť rekonštrukciu existujúceho VO). Návrh osvetlenia predmetného priestoru prehodnotiť so správcom verejného osvetlenia. Pri návrhu uprednostniť použitie úspornej LED technológie. Nové rozvody verejného osvetlenia riešiť rozvodmi v zemi. Stožiare v dotyku s plochami zelene navrhnuť tak, aby neboli v kolízii s korunami stromov. Navrhnuť riešenie s minimálnym svetelným smogom.
- Navrhované plochy a prvky zelene zosúladiť s vedeniami inžinierskych sietí a ich ochrannými pásmami.
- V rámci stavby, v prípade požiadavky spoločnosti TT-IT riešiť pokládku zemnej rezervy pre potreby mesta.
- Preveriť potrebu riešenia resp. prípravy na ochranu priestoru mestským kamerovým systémom.
- V rámci stavby riešiť v prípravu potrebnej infraštruktúry ktorá vyplynie z návrhu.
- V rámci stavby vytvoriť podmienky pre inštaláciu elektronabíjacích staníc pre elektromobily a pre elektrické bicykle na plochách odstavných stojísk. Miesto pripojenia na el. sieť a možné využiteľné kapacity el. siete musia byť vopred odsúhlasené spoločnosťou ZSDis.
- Všetky trasy prípadných nových vedení inžinierskych sietí vrátane prekládok je potrebné realizovať zásadne ich ukladaním do zeme (zakáblovaním).
- V prípade potreby umiestnenia nových rozvodných skriniek, ktoré budú súčasťou technickej infraštruktúry navrhovanej stavby, požadujeme prednostne zvoliť zemné prevedenia, prípadne ich umiestnenie na povrchu riešiť v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta na prístupnom mieste, tak aby neboli rušivým prvkom v riešenom území .
- Prípadné zrušené rozvody z riešeného územia v závislosti od riešenia stavby v max. nožnej miere odstrániť.

e) Búracie práce

- V prípade zásahu do chránených koreňových priestorov pôvodných drevín v rámci búracích prác, je potrebné do tohto stavebného objektu premietnuť aj rozsah ochranných opatrení vrátane šetrných neinváznych technológií, ktoré minimalizujú rozsah škôd na koreňovom systéme pôvodných stromov ako aj ďalšej navrhovanej starostlivosti.
- V prípade zásahu do ochranných pásiem inžinierskych sietí v rámci búracích prác, je potrebné do návrhu premietnuť aj ochranné opatrenia a požiadavky správcov sietí.

f) Plán organizácie výstavby - POV

- Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu bude plán organizácie výstavby – POV.
- POV musí obsahovať návrh ochrany existujúcich drevín (stromov a krov) vrátane vyznačenia hranice oplotenia a debnenia drevín; dopravné trasy – vonkajšie a staveniskové; sklad materiálov a stavebných mechanizmov; zariadenie staveniska; potrebu energií, prípadného oplotenia počas výstavby a podobne.

- Staveniskové dopravné trasy musia byť vedené mimo chránené koreňové zóny pôvodných stromov a krov.
- POV prevezme návrh ochrany existujúcich drevín pred poškodením počas výstavby od spracovateľa stavebného objektu pre ZELEŇ - krajinnno-architektonický projekt a z Arboristický štandard. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti (slpk.sk), STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a ostatnej platnej legislatívy.
- Inštalácia ochrany drevín pred stavebnou činnosťou musí byť zabezpečená bezodkladne po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, súčasne s oplocovaním staveniska a pred začatím búracích prác, čo je potrebné do POV viditeľne uviesť.
- Súčasťou POV bude aj:
- časový plán výstavby vo forme harmonogramu
- návrh predpokladanej doby výstavby (celkovo/po jednotlivých realizovateľných celkoch) a náklady na navrhované opatrenia.

2) Odporúčaný minimálny rozsah realizačného projektu:

a) Búracie práce

b) Nový návrh parkovísk - architektonicko stavebná časť

c) Sadové úpravy – krajinnno – architektonický projekt (dendrologický prieskum, návrh nových vegetačných úprav)

d) Verejné osvetlenie

e) Koordinácia projektu

f) Plán organizácie výstavby – POV

- súčasťou realizačného projektu určeného aj k získaniu stavebného povolenia a samotnej realizácie bude plán organizácie výstavby – POV
- POV musí obsahovať dopravné trasy, sklad materiálu, zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby a podobne
- do POV je potrebné zapracovať aj spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas rekonštrukcie pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a podobne
- súčasťou POV bude aj návrh pracovného harmonogramu a návrh predpokladanej doby výstavby (celkovo/po jednotlivých realizovateľných celkoch)

g) Návrh plánu užívania verejnej práce

- v rámci RP požadujeme spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
- projektant bude spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov s budúcim zhotoviteľom stavby
- konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí zhotoviteľ RP po výbere dodávateľa diela.

h) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Súčasťou realizačného bude aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný v zmysle § 4 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre každú časť miestnej komunikácie zvlášť.

i) Rozpočet a výkaz výmer

- v rámci spracovania NŠ je potrebné spracovať odhad nákladov stavby
- pri spracovávaní projektu pre stavebné povolenie a realizáciu požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti
- rozpočet a výkaz výmer bude spracovaný po realizovateľných celkoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaníach v rámci spracovávaní projektu
- rozpočet a výkaz výmer je potrebné spracovať v zmysle kódov rozpočtových cenníkov
- v projekte, rozpočte a výkaze výmer je potrebné riešiť systém odpadového hospodárstva stavby výlučne v zmysle legislatívnych noriem Slovenskej republiky, aby všetky druhy odpadov boli zlikvidované legálne a spoplatnené podľa platných cenníkov použitých regulovaných skládok a cenotvorby vyplývajúcej zo zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu. Prepravnú vzdialenosť na zvolenú skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.
- výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá)
- **v projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov)**
- Predmet plnenia bude spracovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená na základe verejného obstarávania na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je možné v PD odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k zväčšeniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ale iba presný opis ich parametrov.
- Projekt sa z uvedeného dôvodu vypracuje:
 - a) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky
 - b) odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
 - c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnosťami a funkčnými požiadavkami, alebo
 - d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky (položky) dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. Ak sa použije odkaz na konkrétneho

výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.

- Do rozpočtu a výkazu – výmer treba zohľadniť:
 - poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava na skládku na Zavorskej ceste podľa platného cenníka
 - zákonný poplatok obci bez DPH(max.) podľa platného cenníka – daná položka nepodlieha DPH

j) Odborný autorský dohľad (OAD)

Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho sadzovníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších a ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.

Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný zhotoviteľ odsúhlasovať s objednávateľom.

V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.

Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.

Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa. Objednávateľ upozorňuje, že prípadne vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa alikvotne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti väd realizačného projektu.

3) Požiadavky na projektovú dokumentáciu

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú a textovú časť:

- **Geodetické zameranie** vrátane písomných dokladov a vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí - 2x v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči
- **Jednoduchý grafický koncept** – 2x v tlačenej forme, 2x na CD (vo formáte pdf - grafická, textová a tabuľková časť a v editovateľnom formáte - dgn (dwg) v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte Word)
- **Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie** – 6 x v tlačenej forme, 2x na CD (vo formáte pdf - grafická, textová a tabuľková časť a v editovateľnom formáte - dgn (dwg) v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte Word)
- **Realizačná dokumentácia** – 8 x v tlačenej forme, 2x na CD (vo formáte pdf - grafická, textová a tabuľková časť a v editovateľnom formáte - dgn (dwg) v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte Word,)
- pre účely určenia na použitie PDZ a TDZ – tlač výkresov na to určených navyše v 4 vyhotoveniach

Projektová dokumentácia bude členená na stavebné objekty. Návrh projektant rozčlení na stavebné objekty a následne definitívna štruktúra SO bude predmetom vstupnej konzultácie s projektantom.

Dokladová časť (služby)

Táto časť bude obsahovať:

- záznamy z kontrolných porád, (každý záznam spracovaný do 3 pracovných dní odo dňa kontrolnej porady, ktorý bude pripomienkovaný účastníkmi konania)
- situácie sietí overené príslušným správcom sietí, dotknutých orgánov štátnej správy, prípadne iné zápisy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytnú.
- záznamy z rokovania so správcami inžinierskych sietí, ak budú podliehať k projektovému riešeniu diela

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade s:

- Zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č.453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel, zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušných vyhlášok, STN a podkladov mesta
- Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- Projekt bude plne rešpektovať všetky platné zákony, legislatívne predpisy a normy, najmä normy STN 73 61110, STN 73 6102, STN83 7010, STN 83 7017, STN 83 7016, STN 83 1015 a technické podmienky TP 048 (10/2011), TP 117, TP 118,TP 085 vzťahujúce sa na predmet plnenia!

4) Termíny odovzdania:

• **Geodetické zameranie:**

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- ukončenie: **do 5 týždňov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

• **Jednoduchý grafický koncept:**

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- ukončenie: **do 5 týždňov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

• **Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie:**

- začiatok: od protokolárneho odsúhlasenia a prevzatia jednoduchého grafického konceptu objednávateľom
- ukončenie: **do 8 týždňov** od začatia

• **Realizačná dokumentácia:**

- začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, alebo od vyzvania objednávateľom na začatie spracovávaného tohto stupňa PD, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
- ukončenie: **do 10 týždňov** od začatia

• **Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. a podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z.**

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o diel
- ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (koordinačná činnosť)
- najneskôr do 10 kalendárnych týždňov od začatia spracovávaného RP odovzdať dokumentáciu k projektu (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plán užívania verejnej práce - návrh, kontrolný a skúšobný plán stavby - návrh)

• **Výkon odborného autorského dohľadu** – počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- začiatok: dňom odovzdania a prevzatia stavby k realizácii
- ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

• **Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie, ako aj v procese implementácie projektu**, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa

• **Súčinnosť** v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa

• **Súčinnosť pri realizácii projektu, diela**, ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa.

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018).

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Ponuka Zhotoviteľa**„Parkoviská v lokalite T. Tekela a J. Slottu“**

Názov uchádzača: Ateliér DV, s. r. o.

Sídlo uchádzača: Hornopotočná 20, 917 00 Trnava

IČO: 36224880

DIČ: 2020163046

IČ DPH: SK2020163046

Štatutárny zástupca/zástupcovia uchádzača: Ing. Jozef Ďurko, Ing. Peter Ďurko,
Ing. arch. Ľuboš Vagala

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 43 550,00 eur bez DPH

Celková zmluvná cena: 52 260,00 eur s DPH,
slovom päťdesiatdvatisícdeväťdesiat eur.

Podrobná cenová kalkulácia / Rozpis celkovej ceny za dodanie predmetu zákazky v EUR:

5.1.1. Geodetické zameranie územia (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí		
Cena za GZ bez DPH	2000,00	€
DPH 20%	400,00	€
5.1.1. Cena za GZ celkom s DPH	2400,00	€

5.1.2. Jednoduchý grafický koncept		
Cena za koncept bez DPH	1500,00	€
Vizualizácie v rozsahu 1x celkový axonometrický pohľad / 1 parkovisko; cena bez DPH	1000,00	€
DPH 20%	500,00	€
5.1.2. Cena koncept celkom s DPH	3000,00	€

5.1.3. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)		
Architektonické a stavebné riešenie objektov (nový návrh)	5000,00	€
Sadové úpravy - Krajinno-architektonického projektu	2000,00	€
Dendrologický posudok	1200,00	€
Hydrogeologický posudok	1000,00	€
Orientačný rozpočet	250,00	€
Cena spolu bez DPH	9450,00	€
DPH 20%	1890,00	€
5.1.3. Cena za DÚR celkom s DPH	11340,00	€

5.1.4. Realizačný projekt (RP)		
Búracie práce	1000,00	€
Architektonické a stavebné riešenie objektov (nový návrh) – vrátane detailov	5000,00	€
Sadové úpravy – krajinno-architektonický projekt (dendrologický prieskum, návrh nových vegetačných úprav, prípadne vodozádržné opatrenia)	2400,00	€
Verejné osvetlenie	1500,00	€
Inžinierske siete (vrátane ochrany a prípadných preložiek existujúcich inžinierskych sietí)	3000,00	€
Vizualizácie v rozsahu 1x celkový axonometrický pohľad / 1 parkovisko	1000,00	€
Koordinácia projektu	2000,00	€
Návrh plánu organizácie výstavby	1000,00	€
Návrh plánu užívania verejnej práce	100,00	€
Návrh plánu bezpečnosti pri práci a ochrane	100,00	€
Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)	2500,00	€
Iné nevyhnutné výdavky na vyhotovenie diela (špecifikovať aké) dopravné riešenie	2500,00	€
Cena spolu bez DPH	22100,00	€
DPH 20%	4420,00	€
5.1.4. Cena za RP celkom s DPH	26520,00	€

5.1.5. Inžinierska činnosť (IČ)		
Cena bez DPH	4000,00	€
DPH 20%	800,00	€
5.1.5. Cena za IČ celkom s DPH	4800,00	€

5.1.6. Koordinácia projektovej dokumentácie		
Cena bez DPH	1000,00	€
DPH 20%	200,00	€
5.1.6. Cena za koordináciu PD s DPH	1200,00	€

5.1.7. Odborný autorský dohľad (OAD)		
Cena bez DPH	2500,00	€
DPH 20%	500,00	€
5.1.7. Cena za OAD celkom s DPH	3000,00	€

Cena bez DPH	43550,00	€
DPH 20%	8710,00	€
Cena celkom s DPH	52260,00	€

Do ceny diela sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace časti PD a náležitosti predchádzajúce spracovaniu časti PD potrebné na vydanie príslušného povolenia (napr. povolenie na výrub drevín, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a pod.) a následne na realizáciu stavby.

V celkovej cene diela sú zahrnuté:

- Cena diela v rozsahu súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie, ako aj v procese implementácie projektu,
- Cena diela v rozsahu súčinnosť pri verejnom obstarávaní Zhotoviteľa stavebných prác,
- Cena diela v rozsahu súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant.

Uchádzač predložením ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. Uchádzač ďalej vyhlasuje, že porozumel a súhlasím s podmienkami vo výzve na predkladanie cenových ponúk a v návrhu zmluvy dielo.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, ani nebude vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania.

V Trnave dňa 01.08.2024

Zoznam subdodávateľov

na zákazke: Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt „Parkoviská v lokalite T. Tekela a J. Slottu“

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (názov, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávky Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia v % z celkového objemu plnenia podľa zmluvy
1	PHF Design, s.r.o. Malženice Ing. Hlbocký IČO: 60615882	Ing. Peter Hlbocký	Dopravné riešenie	5,4
2	AnGEO, s. r. o. Slnecná 43 Trnava IČO: 36708755	Ing. Peter Svoboda	Geodetické zameranie	3,6
3	AWE ATELIÉR Vodárenská 96 Piešťany IČO: 50250582	Ing. arch. Wernerová Eva Ing. Dávid Grega	Sadové úpravy	10,5
4	Projektanti elektro, plynoinštalácie, rozvodov tepla, zdravotechniky, slaboprúdu, a pod.	Ing. Alchus Ing. Švec Ing. Švec Ing. Švec Ing. Čapkovič	profesisti vypracujú na základe pokynov správcov, majiteľov sietí , prípadnú preložku, resp. výmenu sietí,	20,5

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Zoznam osôb podieľajúcich sa na zákazke:

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt „Parkoviská v lokalite T. Tekela a J. Slottu“

Pre účely realizácie zákazky *Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt „Parkoviská v lokalite T. Tekela a J. Slottu“* zhotoviteľ vyhlasuje, že uvedené osoby sa zúčastnia na vypracovaní PD v pozícii hlavný projektant a krajinný architekt:

1. Hlavný projektant:

Meno a priezvisko Ing. Jozef Ďurko,
evidenčné číslo 5154*Z*A1 osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo .

2. Krajinný architekt:

Meno a priezvisko Ing. Dávid Grega,
evidenčné číslo 0074KA osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť autorizovaný krajinný architekt .

Zmluvný zodpovedný projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve

Osoba nie je oprávnená na právne úkony a písomné zmeny Zmluvy.