ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v
zneni neskorsich predpisov v stlade s § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov
NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

(dalej len ,,zmluva“)

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Nazov: Obec Nitrica
Sidlo: Nitrica 489, 972 22 Nitrica
Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Jemala, starosta obce
1CO: 00318329
DIC: 2021211753
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
BAN: SK9856000000009000254001
Teleton: +421905 319172
e-mail: starosta(@obecnitrica.sk
{dalej ,Objedndvatel”)
a
Zhotovitel:

Nazov: STYLE-MONT spol. s r.o.
Sidlo: 955 01 Topol€any, Mojmirova 25
Statutdrny zastupca:  Ladislav Rybansky
ICO: . 31429424
DIC: 2020419599
Bankové spojenie: vUB
IBAN: SK39 0200 0000 0003 7364 8192
Zapisany v registri: Okresného sudu Nitra, Odd.: Sro, VI.¢.: 2686/N
Telefon: 038-5224062, 0903 254 742
E-mail: style.montsro@gmail.com

(dalej ,Zhotovitel”)

Pre ucely tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva“) sa Zhotovitel' a Objedndvatel oznaduji

spoloCne aj ako ,,Zmluvné strany”.



Clanok I.

PREAMBULA

Tato Zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zdkonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0O“), vyhlasenom vo Vestniku verejného obstaravania,
ktorého predmetom je ,Zlep3enie energetickej hospoddrnosti budovy - ZS a MS Nitrica“

(dalej len ,verejné obstaravanie”).

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

Na zaklade verejného obstardvania a vitaznej ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavizuje
zhotovit pre Objedndvatela vo viastnom mene a na vlastnl zodpovednost stavebné prace a
dodavku materidlov pre dielo: ,ZlepSenie energetickej hospoddrnosti budovy - Z§ a MS
Nitrica” vrozsahu podla projektovej dokumentacie, vykazu-vymer, ktory je stéastou
predmetnej projektovej dokumentécie a tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy, sitaznych podkladov
pre podlimitni zakazku av silade spodmienkami dohodnutymi vtejto zmluve. Vietky
citované prilohy tejto zmluvy su jej neoddeliteinou stéastou.

Objednadvatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zafh dohodnuti odmenu

a poskytnut Zhotovitelovi potrebnu sudinnost.

Clanok IlI.
TERMIN ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu stanovenom v Cl. Il tejto zmluvy v

nasledovnych terminoch:

e Predpokladany zadiatok realizacie: november 2024
e Koniec realizdcie — odovzdanie diela: najneskor 31. maj 2026
e Protokoldrne odovzdanie celého diela v zmysle Cl. VIII. tejto zmluvy vratane
odovzdania dokladov a certifikatov: najneskor 31. maj 2026
2. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat Dielo podla vecného a €asového harmonogramu

realizdcie prac. Objedndvatel nepredpisuje vzor harmonogramu, musi vsak
koreSpondovat slehotou vykonania predmetu zadkazky/diela. VyZaduje sa
harmonogram rozpracovanym na jednotlivé pracovné ukony a aktivity, z ktorého
musia byt evidentné ¢asové Udaje zaciatkov a ukonceni €innosti, pocet nasadenych

pracovnikov a kritickd cesta prac, ktory tvori Prilohu & 3 Zmluvy (dalej len



»harmonogram®), ktory zdroven zohladnuje 3kolské vyucCovanie, nakolko uplné
odstavenie vyuky v Skole podas prac nie je mozné.

Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminu realizicie Diela iba v tychto
pripadoch, ktoré budu objektivne a preukdzatelne branit v realizacii diela v terminoch
podfa Harmonogramu:

zasahu organov S$tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu
Zhotovitela;

preruseni prac na diele Objednavatelom;

zmene technického rieSenia diela zo strany Objedndvatela;

v pripadoch vy$3ej moci, ktord znemoZniuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti.
Pod pojmom vy3$Sia moc sa rozumeju okolnosti majlce vplyv na dielo, ktoré nie st
zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich
nemohli pri zachovani vietkej odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni
Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.);

omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;

v pripadoch, ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiuji
uskutocniovania diela alebo zabranuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych
na vykonanie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje:

a. prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objedndvatelom,
b. zalat stavebné prdce do 7 dni od prevzatia staveniska,
c. uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade porulenia povinnosti uvedenych v bode 4 pism. a), ¢) Zmluvy ma
Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom sto eur) za

kazdy deft omeskania.

Clanok IV.
CENA DIELA

Celkovd cena za kompletné zrealizovanie diela uréeného v Cl. Il tejto zmluvy je
stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR & 18/1996 Z. z.

o cenach a je vysledkom verejného obstaravania:

Cena diela bez DPH: 801421,76EUR
DPH 20%: 160 284,35 EUR
Konecna cena diela celkom s DPH: 961 706,11 EUR



Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sttaznych podkladov. Vsade,
kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, md sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.
Jednotkové ceny st povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za wvykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavazujl
Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

V cene su zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela a su rozloZené
rovhomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbidch a to najmé praca, materidl,
dopravné ndklady, skladné a vsetky stvisiace naklady vratane vyty&enia inZinierskych
sieti, dolasnych diel, doddvky, montéaze, vSetkych skuSok, atestov materidlov,
do&asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zaviazkov
a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela zaloZend . Zhotovitel si prepoéital
vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nemd narok na navy$enie
ceny z dévodu chybného vypoltu vymery z projektovej dokumentdcie. Zhotovitel
prehlasuje, Ze cenu stanovil na zadkiade poskytnutia potrebnych dokumentov od
Objedndvatela, na zdklade obhliadky staveniska, vlastnych prieskumov a overeni,
prilom takto uréend dohodnutd cena za dielo je realna, pokryva vietky ndklady
spojené so splnenim zavdzkov podla tejto zmluvy o dielo a Zhotovitel' nema narok na
zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri
priprave sutaznej ponuky. Takto vzniknuté dodatoéné naklady znaa Zhotovitel.

V cene diela st tieZ zahrnuté vietky poplatky, pripojky sieti, skii8ky materidlov, skidky
zariadeni, certifikdty, revizie, atd... ako aj vypracovanie dokumentdcie skutoénej
realizacie Diela a aj vietky atesty materidlov, dokumentacie a dokumenty potrebné
pre kolaudaciu stavby.

Cena za zhotovenie diela je dohodnuta ako cena pevnd, nemennd, maximadlna
a konecna a menit ju je moiné len v sulade s § 18 zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to formou

pisomného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
SPOSOB FAKTURACIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany su viazané dohodnutymi cenami az do uplného vykonania diela.

Objedndvatel’ bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:
- Ciastkovymi fakturami po odovzdani jednotlivych prac, alebo

- zaverecnou fakturou.



10.

Objedndvatel je povinny uhradit 90 % z faktur do 60 dni od ich doruéenia. 10 % z

faktdr ostava formou zadriného po dobu realizacie diela.

Po ukonéeni diela alebo prevzati jednotlivych prac vystavi Zhotovitel fakturu do 10

dni od riadneho prevzatia diela, alebo Casti diela Objedndvatefom.
Splatnost faktdry je dohodnutd na 60 dni odo diia jej dorucenia Objedndvatelovi.
Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziadne zalohové platby.

Faktura musi obsahovat vSetky zdkonom poZadované naleZitosti. V pripade, Ze
faktura nebude obsahovat poZadované naleZitosti, Objedndvatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota zacne plynut dorudenim opravenej faktary Objedndvatelovi.
Neoddelitelnou prilohou faktury musi byt kryci list faktiry, schvaleny supis skutoéne
vykonanych préc ako aj fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne
zachytenych konstrukcii, ktoré si dalSimi pracami zakryté v rozsahu minimalne 20

digitélnych fotografii na USB kluci.

Zhotovitel' predloZzi Objednavatelovi faktiru vratane priloh a fotodokumentacie v
Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v zéhlavi
Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednévatela. Za datum
dorucenia sa povazuje datum dorucenia faktury v pisomnej forme do podatelne

Objednavatela.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované Zhotovitelom a

neplatia ako doklad o prevzati prac a dodavok.

Objedndvatel vyplati Zhotovitefovi zadriné do 30 dni po protokolarnom ukonéeni
diela.
Clanok V1.
OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitel prebera stavenisko vtakom stave vakom sa nachadza anebude si

uplatriovat Ziadne naroky spojené s ipravami na pripravenost staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpelit pritomnost zodpovedného zdstupcu na stavenisku

pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuthlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouZivat drobnu i velkd

mechanizdciu pre montaine i stavebné prace, ktora bola roézne, pripadne neodborne
5



upravovana, nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpe&nostné, hygienické a o

ochrane zdravia, resp. by mohlo d6jst k zhorSeniu Zivotného prostredia.

V3etky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikditmi zhody v zmysle zédkona & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,
resp. nebudi zodpovedat zmluvne poZadovanym skudkam, musi Zhotovitel na

vlastné naklady odstranit a nahradit vyhovujacimi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objedndvatela o vzniku

akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objedndvatelovi fotoképie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotoképif
osvedceni o Zivnostenskom opravneni a inych osved&eni opraviiujlcich Zhotovitela k

realizacii Diela.
Zhotovitel'vyhlasuje, Ze

a. precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie Diela a nema k nim

Ziadne namietky,

b. vietky poZadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne

namietky,

c. na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personadlu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN

v stanovenych terminoch a kvalite.

Zhotovitel do 30 dni odo dna nadobudnutia UGéinnosti tejto zmluvy odovzda
Objedndvatelovi Zabezpeku na vykonanie prac vo vyske 10 % zmluvnej ceny bez DPH
formou vloZenia prostriedkov na Géet Objedndvatela, alebo vo forme neodvolatelnej
bankovej zaruky odsuhlasenej Objedndvatelom. Zabezpeka musi obsahovat zavazok
Zhotovitela zhotovit Dielo a musi byt platnd, ¢innd a vymdhatelnd do datumu
vydania Preberacieho protokolu na Dielo. V pripade nedodriania zmluvnych
podmienok a nedokonéenia diela ostava zabezpeka na vykonanie prac v plnej vyske v
prospech Objedndvatela. Objedndvatel vrati Zabezpeku na vykonanie pric do 30 dni
po vydani obojstranne odsthlaseného Preberacieho protokolu Diela (v pripade
preberania a odovzdania Diela ako celku) alebo poslednej Casti Diela (v pripade
preberania a odovzdania Diela po Castiach). V pripade bankovej zaruky, td musi byt
poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej

banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, ze
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10.

11.

12.

13.

14.

neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvi vyzvu uspokoji Objedndvatela
uhradenim periaZnej sumy alebo peniaznych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkova
vySka neprekroCi pefnainu sumu, ktord Objedndvatel poZaduje ako zabezpeku v
pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zdvazky vyplyvajice mu zo Zmluvy o dielo a

vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu v poZadovanej kvalite a z materidlov v sula-
de s opisom predmetu zdkazky alebo ekvivalentnych tak, aby Objedndvatel mohol
preukazat Poskytovatelovi NFP spinenie zavdznej hodnoty planovanych meratelhych
ukazovatelov v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrZatelnosti projektu
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi Objedndvatelom a
Poskytovatelom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od
planovanej hodnoty ukazovatela by malo za nasledok znizenie vySky NFP alebo
odstupenie Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi
Objedndvatelom a Poskytovatelom NFP. Ak bude tato odchylka spdsobend
Zhotovitelom z dbvodu nespravne pouZitych technologickych postupov alebo
materialov, ktoré su v rozpore s podkiadovou dokumentaciou, porudenia zmluvnych
podmienok, alebo terminov, bude sa to povaZzovat za podstatné porusenie Zmluvy o

dielo. V takom pripade Zhotovitel suhlasi s Uhradou vzniknutej Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela ku kontrole vykonanych prac, ktoré maju
byt v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi najneskér 2 pracovné dni

pred jej zakrytim a to zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastnt zodpovednost
a garantuje prevadzky schopné a funkéné dielo urcené projektom stavby a v sulade
s platnymi technickymi normami, v3eobecne zavdaznymi pravnymi predpismi
a nariadeniami, ako aj poZiarnymi abezpeclnostnymi predpismi bez technickych

a pravnych chyb.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny (sposobily) vykonavat innost, ktord je

predmetom zmluvy a je pre tuto ¢innost v plnom rozsahu naélezite kvalifikovany.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu
sposobenu tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou v suvislosti s
realizaciou diela. Zhotovitel si je povinny zabezpedit poistenie svojho diela a svojich
prac, Cinnosti a materidlov, strojov azariadeni na stavbe. Zhotovitel' je povinny
nahlasit pisomne v€as a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaji jeho

¢innosti, materidlov a pracovnikov na stavbe.

Poistna zmluva podfa bodu 13. tohto ¢&lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo
straty vzniknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobdm odo dna zalatia prac na
7



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

stavenisku az do ukonlenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela podas zaruénej doby a za stratu alebo $kodu spdsobent
Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavdzkov podlfa tejto Zmluvy vratane

odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti krddeZi a poskodeniu
a poistit ho proti vzniku 3kody v dobe plnenia zmluvy a? do protokoldrneho

odovzdania diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Easti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit

takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v
zmysle ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknat

narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit Objedndvatela za vietky $kody a naroky stvisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, suvisiace s
Umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym do3lo nasledkom vystavby a
dokondenia Diela a odstrariovania vad Diela a voéi vietkym nérokom na néhradu
$kody, sidnym konaniam, nakladom, popiatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym

vznikny.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfiujicom ustanovenie bodu 18. nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objedndvatelovi celkovii $kodu spdsobend poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje sposobend Skodu vo vyske preukdzatelne vynaloZenych
nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné

pinenie neposkytne vébec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predlozit Objedndvatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel’ v stanovenom termine poistné zmluvy nepredloZi, Objedndvatel je

opravneny od Zmluvy odstupit.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v
sulade s touto Zmluvou, musi odskodnit Objedndvatela za vietky skody a naroky,

ktoré mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrZiavat v platnosti akékolvek poistenie

poZadované touto Zmluvou alebo nepredloZzi Objedndvatelovi doklad o poisteni
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23.

24,

25.

26,

27.

28.

29.

30.

31

32.

podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo
vySke 1.000,- € za kaidé jednotlivé porusenie; narok na nadhradu 3kody

Objedndvatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Zhotovitel sa  zavdzuje dodat Objedndvatelovi vsetky doklady suvisiace so

zhotovenim diela, najmé tykajlce sa jeho realizacie, kvality.
Objedndvatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel si zabezpeti na vlastné naklady napojenie na odber elektrickej energie a
UZitkovej vody, pripadne kanalizdcie. Néklady na Ghradu spotrebovanych energii
hradi Zhotovitel.

Zhotovitel' v celom rozsahu zodpovedd za bezpelnost aochranu zdravia pri préaci
vsulade so zdkonom ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a rovnako tak
zodpovedd za poZiarnu ochranu v sulade so zakonom €. 314/2001 Z.z. o ochrane

pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost pri prici a bezpe&nost
technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v silade s ustanoveniami
platnych pravnych predpisov. Po ukonceni kaidej pracovnej zmeny Zhotovitel

zabezpedi stavenisko a jeho okolie, tak aby nedoslo k pripadnym koliziam a Grazom.

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na
dopravu materialu poriadok a ¢istotu, odstranovat odpadky a neistoty, ktoré vznikli

pri vykonavani jeho prace na viastné naklady.

Zhotovitel' mbZe prace v zmysle tejto zmluvy uskutolfiovat vyluéne prostrednictvom

0s0b, ktoré maju na to poZadovanu kvalifikaciu.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujlcich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez $tatnej

prisludnosti.

Objedndvatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla
jeho ndzoru nie je dostatocne kvalifikovany a prikdzat Zhotovitelovi, aby tento

personal stiahol a nahradil ho novym.

V pripade pozastavenia financovania zo strany Poskytovatela NFP Objedndvatel je
oprévneni zastavit realizdciu stavby aZz do vyrie$enia daného stavu. V tomto pripade
Zhotovitel suhlasi, Ze si nebude narokovat penale a sankcie z doposial neuhradenych

faktur.



33.

34.

35.

36.

37.

Objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat pohladavku Zhotovitela so svojimi
pohladavkami voci Zhotovitelovi, ktoré mu vzniknd zo 3kdéd spdsobenych
Zhotovitefom alebo sankcii voli Zhotovitelovi, ako ndroky z vad diela alebo ako
naklady vzniknuté Objedndvatelovi v doésledku odstipenia od tejto zmluvy alebo z
inych zdvazkov Zhotovitela voéi Objedndvatelovi a Zhotovitel k tomu tymto dava

Objedndvatelovi svoj sthlas.

Zhotovitel mbZe postupit akékolvek prdva a povinnosti z tejto zmluvy vratane
postupenia pohladavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fiou suvisiacej na 3.

osoby len s predchddzajucim pisomnym sihlasom Objedndvatela.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi précami do uplynutia lehét podla prislusnych
ustanoveni zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu
sucinnost. Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvoreni
medzi Objedndvatelom a Ministerstvom préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej

republiky je zverejnena v Centralnom registri zmluv.

Zhotovitel sthlasi, Ze Dielo bude financované v sulade s pravidlami mechanizmu

Programu Slovensko.

Zhotovitel je povinny k datumu ukoncenia aprebratia celého Diela predloZit
Zabezpeku na zarucné opravy vo forme neodvolatelnej bankovej zéruky vo vyske 5 %
zmluvnej ceny Diela bez DPH. Zabezpeka musi obsahovat zavizok Zhotovitela
odstranit vady, ktoré sa vyskytni od ukonéenia a prebratia celého Diela a? do
ukonCenia zdruénej doby Diela. Zadbezpeka zostane v plnej vyske platnd aZ do
uplynutia poslednej Zarucnej doby. Poskytnutie bankovej zdbezpeky na zaru¢né
opravy sa musi riadit ustanoveniami § 313 a nésl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou
so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike. V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelhe a bez
akychkolvek namietok na prvi vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim periaZnej
sumy alebo periainych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroéi
pefaint sumu, ktori Objedndvatel poZaduje ako zabezpeku na zdruéné opravy v
pripade, ak Zhotovitel poruduje svoje zdvazky vyplyvajice mu zo Zmluvy a vieobecne
zavdznych pravnych predpisov. Do Zaruénej doby sa nepodita ¢as od ozndmenia
naroku ai do odstranenia prislusnej vady. Zhotovitel je povinny vydat

Objedndvatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy Objedndvatel takyto narok uplatnil,
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ako aj pisomné potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo jeho &asti. Ak déjde k

vymene Casti Diela, pre tuto ¢ast zaéne plynit nova Zaruénd doba.

Clanok VII.
STAVEBNY DENNiK

Zhotovitel' sa zavdzuje viest stavebny dennik podla § 46d zdkona €& 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) odo dfia odovzdania
staveniska amat ho trvale dostupny na stavbe. Objedndvatel bude opravneny
sledovat obsah stavebného dennika aza tymto Gcelom nahliadat do stavebného
dennika.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit zdznam stavebny dozor
Objedndvatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislu§né organy statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &islujii zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak modZe urobit v
nasledujaci defl. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v rdmci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveddci do péat pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Clanok ViII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo, ktoré nema Ziadne vady, je
vykonané v sulade s touto zmluvou a jej prilohami, projektovou dokumentaciou, ako
aj vsulade so v3eobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, rozhodnutiami
a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial' je mozné ho uZivat v sulade s jeho

ucelom a pokial' ma viastnosti ur¢ené touto zmiuvou.

Predmet zmluvy sa povaZuje za splneny jeho riadnym a véasnym ukonéenim bez vad
a nedorobkov a jeho prevzatim Objedndvatelom na zaklade preberacieho protokolu
vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu atechnické parametre diela

(revizne spravy, atesty a certifikaty a doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, ak to
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bude potrebné) ako aj dokladov o likvidécii vSetkého odpadu majiceho pévod vo

vykonavani predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel pisomné oznami Objedndvatelovi najneskér 10 dni vopred pripravenost na
odovzdanie diela pred terminom kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.
Objedndvatel na zéklade pisomného ozndmenia zvola preberacie konanie najneskor
do 10 dni.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi v preberacom konani:
a. 3 x projektovd dokumentdaciu skutoéného vyhotovenia,
b. zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c. zapisnice a osvedcenia o vykonanych skdgkach pouZitych materialov,
d. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
e. zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,
f.  vyhldsenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g. stavebny dennik,
h. doklad o naloZeni s odpadmi,
i. navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

j. vSetky potrebné doklady od stavby a zariadeni, najmi certifikaty, dokumenty,
atesty, revizne spravy, prip. skusky materialov azariadeni, potrebné pre

kolauddciu stavby.

Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 4. je dévodom na

odmietnutie prevzatia Diela Objedndvatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci

protokol bude obsahovat:
a. zakladné Gdaje o Diele,
b. zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
€. suUpis zistenych vad a nedorobkov,
d. lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e. zoznam odovzdanych dokladov,
f. prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objedndvatelom,

g. konStatovanie, Ze diilom odovzdania zacina plynut zaruénd doba a dlzku jej

trvania,
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h. pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i. datum,
j. podpisy opravnenych osdb

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestaZzuju uZivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie je

Objedndvatel povinny Dielo prevziat.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST

Nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel, a to aZ do riadneho
odovzdania diela Zhotovitelom a prevzatia diela Objedndvatelom podla &lanku VIIl.
tejto zmluvy, a to diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie,
znicenie, stratu alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu Objedndvatel odovzdal
k zhotoveniu diela. Zhotovitel' je vlastnikom v3etkych veci, ktoré priniesol na
stavenisko a neodovzdal ich Objedndvatelovi. Nebezpeéenstvo vietkych $kdd na
tychto veciach alebo spésobenych tymito vecami pri realizécii diela, nesie Zhotovitel,

Prevzatim diela Objedndvatelom v zmysle tohto €ldnku prechddza na Objedndvatela

vlastnicke pravo k dielu a sucasne nebezpecenstvo $kody.

Zhotovitel' zodpovedd v celom rozsahu za pripadné $kody spdsobené
Objedndvatelovi, alebo tretim osobam pri realizacii predmetu zmluvy. Za porugenie
svojich povinnosti nesie Zhotovitel priamu zodpovednost aj vo¢i prisludnym orgdnom

verejnej spravy.

Zhotovitel nesie pind zodpovednost za pracovny Uraz, alebo chorobu z povolania

svojich zamestnancov, ako aj za poSkodenie zdravia tretich cséb.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v stlade s touto zmluvou, v stlade
s projektovou dokumentdciou, v zmysle platnych pravnych predpisov atechnickych

noriem a pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zéru¢na doba na dielo vratane vietkych jeho ¢asti,
sucasti atechnoldgii je 60 mesiacov azalina plynit odo dfia prevzatia diela
Objedndvatelom. Pocas zarucnej doby ma Objedndvatel pravo pozadovat a Zhotovitel

povinnost bezodplatne odstranit vady diela bez zbyto&ného odkladu.

Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavili poCas vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaruénej
doby.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:
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10.

11.

12.

13.

14.

a. do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo
vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva $kody na

zdravi, na Zivote alebo na majetku,
b. do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od néstupu na ich

odstrdnenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost

za vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

V pripade, ak Zhotovitel/ nezaéne s odstrafiovanim vady podla bodu 6. alebo
neodstrani vady riadne a vcas podla bodu 7., ma Objednavatel ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy3ke 100 € za kaZdy zalaty defi omegkania. Objednévatel ma

zaroven narok na ndhradu $kody prevy$ujicu zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrariuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich
Zhotovitel zatne odstrarfiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objedndvatel
predpoklada, Ze vady nebudi odstranené riadne a véas, ma Objedndvatel pravo vady
odstranit sam alebo ich nechat odstrénit trefou osobou na naklady Zhotovitela. V

takomto pripade nie je Objedndvatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim nérokov z vad Diela nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na néhradu

Skody.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady, ktoré sa vyskytnu na diele po odovzdani a prevzati diela, ak

boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, len ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci, ktoré
mu odovzdal na spracovanie Objedndvatel a to v tom pripade, ak Zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na fiu
Objedndvatela upozornil a Objedndvatel napriek tomu na ich pouZiti trval. Zhotovitel
takisto nezodpovedd za vady spdsobené dodrZanim nevhodnych pokynov danych
Objednavatelom v pripade, ak Objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov
upozornil a Objedndvatel na ich dodrzani trval, alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost

nemohol zistit.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil Objedndvatela a ten na ich

pouZziti trval.
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15.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objedndvatel povinny
uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme, alebo e-mailom uvedenym

v Clanku | tejto zmluvy.

Clanok X.
SANKCIE

V pripade omeskania Objedndvatela s Ghradou Ciastkovej alebo konetnej faktury, je
Zhotovitel opravneny poZadovat od Objedndvatela Urok z omegkania podla § 369a

Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania Zhotovitela so splnenim zavazku —
podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske

0,05 % z celkovej ceny diela za kaidy deri omeskania.

V pripade omedkania Zhotovitela sriadnym a véasnym uskutolfiovanim Diela v stlade
s Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske

0,05 % celkovej ceny diela za kazdy zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel, v pripade omeskania Ghrady faktury za predmet zmluvy o viac ako 60 dni
od uplynutia lehoty na zaplatenie faktary, ma pravo fakturovat objedndvatelovi Grok

z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy deri omeskania platby.

V pripade, ak Zhotovitel'bez pisomného stGhlasu Objedndvatela nedodrii projekt, tuto
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné
postupy je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 € za

kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objedndvatelovi zmenu
subdodavatela podfa ¢l. XIV. bod 9. Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 € za kaidé porusenie tejto

povinnosti.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je

ustanovena osobitnd vyska.

Objedndvatel’ je opravneny zapocitat vyuctovand zmluvni pokutu s dhradou faktury

Zhotovitela.

Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmet diela

riadne zrealizovat, ani jeho dalSich povinnosti podla tejto zmluvy.
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10.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty nérok zmluvnych
stran na ndhradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby této presahovala vy$ku
zmluvnej pokuty. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto

zmluve povazuju za primerané a v stlade so zakonom.

Clanok XI.
ZANIK ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento zmluvny vztah zanika:
a) pisomnou dohodou medzi zmluvnymi stranami,

b) odstupenim od zmluvy.

Od zmluvy mbze odstlpit tak Objedndvatel ako i Zhotovitel. Objedndvatel mdie od
zmluvy odstlpit okrem dévodov uvedenych vo vieobecne zavadznych pravnych
predpisoch platnych pre vztahy zaloZené zmluvou o dielo aj v tychto pripadoch, ktoré

sa povazuju za podstatné porusenia tejto zmluvy:

a) Ak je zrejmé, Ze nebude dielo v¢as a riadne vykonané a ani po pisomnej vyzve

Objedndvatela Zhotovitel nevykona bezodkladne népravu,

b) Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej
kvalite a v stlade s touto zmluvou alebo v rozpore s dohodnutymi podmienkami,
pricom Objedndvatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel na viastné naklady

a nebezpecenstvo odstranil chyby vzniknuté nespravnym vykonavanim diela,

c) Ak vzhladom na hospodarsku situaciu Zhotovitela alebo jeho postup je
nepravdepodobné, Ze si Zhotovitel spini alebo bude pinit svoje zdvidzky

a povinnosti vyplyvajice pre neho z tejto zmluvy,

d) Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie alebo
je Zhotovitel'v likvidacii,

e) Ak dochadza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych

vztahov Zhotovitela,

f) Ak Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meskd so zadatim prac - ak ide o

omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

g) Ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v

harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

h) Ak nastaio ukoncenie financovania zo Strukturalnych fondov na zaklade kontroly.
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Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit v pripade, ak Objedndvatel neposkytuje
Zhotovitelovi poZadovanu suc¢innost potrebnt na riadne a v€asné vykonanie Diela ani

do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Odstapenie od zmluvy je ucinné driom jeho pisomného dorudenia druhej zmluvnej
strane, ddom odmietnutia jeho prevzatia alebo diiom vratenia doporuéenej zasielky

druhej zmluvnej strane, aj ked'sa adresdt o tom nedozvedel.

V pripade odstipenia Objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia asti
prac avykonov, tvoriacich predmet tejto zmluvy ma Objedndvatel v ddsledku
podstatného porudenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad Zhotovitelovho odstipenia od tejto zmluvy

sa vylu€uji zadkonné ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Odstupenie od zmluvy nevylucuje moinost uplatnenia si prava na ndahradu

preukazanej Skody, ktord vznikla nesplnenim zavazku jednou zo zmluvnych stran.

Objedndvatel’ je opravneny odstlpit od tejto zmluvy bez akychkolvek sankcii
vpripade kedy eSte nenastalo plnenie vzmysle tejto zmluvy azaroveri vysledky
finanénej kontroly vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov,

sluZieb alebo stavebnych prac.

Clanok XIl.

VYSSIA MOC
Svynimkou finanénych zdvdzkov za uZ poskytnuté pinenie, nezodpovedd Ziadna
zmluvna strana v pripade naslednej nemoznosti pinenia za oneskorenie alebo chybu
pri vykone, ktoré su nasledkom vyssej moci (prirodné katastrofy, zemetrasenia,
povodne, veterné smrite, a pod., zasahy civilnych alebo vojenskych organov) za
predpokladu, Ze postihnutd strana bude otom bezodkladne informovat druhu

zmluvnu stranu a vynaloZi primerané usilie na zmiernenie désledkov takejto situdacie.

Clanok XIIt.
RIESENIE SPOROV

Spory zmluvnych strdn neopraviuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vseobecné zavdzné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moéie si kaidd strana dat vykonat

materidlno-technické preskdsanie Stdtnym alebo S$tatom uzndvanym skusobnym
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miestom pre skudsky materidlov. Vysledky tychto skasok su zavidzné. Naklady na

skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude moiné rietit dohodou zmluvnych stran,

poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tuzemi SR. Spory bude
rozhodovat prisludny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad

dokumentov a zmluvy.

Clanok XIv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju neodkladne sa vzajomne informovat o vietkych
skutoCnostiach, ktoré moézu podstatne ovplyvnit spinenie predmetu zmluvy alebo jej
¢asti.

Akékolvek dohody, zmeny, alebo dopinenia k tejto zmluve je moZné urobif len

pisomnymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmiuve, ktoré musia byt podpisané

Statutarnymi orgdnmi oboch zmluvnych strén.

Zhotovitel' vyhiasuje, Ze si je vedomy skutoénosti, e m3a postavenie partnera
verejného sektora vzmysle ustanovenia §2 zdkona & 315/2016Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (dalej len
»LORPVS®). Na zdklade tychto skutoCnosti Zhotovitel prehlasuje, %e je v case
podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len
»RPVS®) vsilade so ZoRPVS. Zhotovitel tieZ vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit
predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, ktori maju povinnost
zapisovat sa do RPVS, musia byt vase uzatvorenia tejto zmluvy takito
subdodavatelia zapisani. V pripade, ak pocas platnosti tejto zmluvy déjde k
pravoplatnému vymazu subdoddvatela predavajiceho z RPVS, je Zhotovitel povinny
okamzite ukonéit plnenie tejto Zmiuvy odielo prostrednictvom takéhoto

subdoddavatela.

Zhotovitel' je v sulade s §41 zakona ¢.343/2015Z.z. o verejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zadkonov vzneni neskorSich predpisov povinny
uvadzat aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tGdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii predmetu zmluvy. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 2 k tejto
zmluve.  Zhotovitel je povinny poZzadovat od subdodévatelov poskytovanie

aktualnych Gdajov podla predchdadzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
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10.

aktualizované udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel zmeni subdoddvatela pocas
trvania zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut
Objedndvatelovi vietky Udaje podla tohto odseku, pricom kazdy novy subdodavatel
musi splfiaf podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u neho
existovat dovody na vylucenie podla §40 ods.6 pism.a) az h) a ods. 7 zdkona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Opravnenie doddvat tovar, uskutoCiiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel plnit.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchdadzajicim pisomnym
stihlasom Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predkladd Zhotovitel
Objedndvatelovi pisomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom

zmeny subdodavatela.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a
G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu
vlady Slovenskej republiky po spineni odkladacej podmienky podla bodu 11. zmiuvy.

Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmluv podla osobitného predpisu.

Zmluva o dielo nadobudne ucinnost najneskér ku diu nadobudnutia Gcinnosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,
oznacovanu ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, resp. PPM“. Tato
podmienka sa povaZuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mat za
nasledok nadobudnutie Ulinnosti tejto zmluvy. Objedndvatel bude informovat
zhotovitela o nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy najneskér do 5. pracovnych dni odo

dna nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o PPM.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych
kazdy je povaZovany za original. Dva rovnopisy zmluvy obdrZi Objedndvatel a dva

rovnopisy zmluvy obdrzi Zhotovitel.

Prava a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami prislusnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky platnych pre vztahy zaloZené zmluvou
o dielo. V pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy s ustanoveniami uvedenymi vo
VSeobecnych zmluvnych podmienkach platnych pre vztahy zalozené zmluvou o dielo

maju prednost ustanovenia tejto zmluvy.

LS

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom alebo scasti platné alebo Géinné
alebo neskor stratia platnost alebo Uclinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo

ucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych
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ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije Uprava, ktord, pokial je to pravne

mozné, sa Co najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto zmluvy.

11. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla G&¢tu v pefiainych
ustavoch, mien zodpovednych os6b je kaida zo zmluvnych strdn povinnd oznamit
tato skutonost bezodkladne druhej strane v opaénom pripade sa ma za to, Ze podla

pbévodnych dajov bolo plnené spravne.

12. Zmluvné strany si tdto zmluvu pozorne preditali a prehlasuji, Ze jej text im je
zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a ur€ity, a 7e tito zmluva je prejavom ich
slobodnej a vainej véle a nebola uzavretd pod nétlakom ani za nevyhodnych

podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

13. Sucastou tejto zmluvy sa:
Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia a naceneny vykaz-vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodévatelov a podiel subdoddvok

Priloha €. 3 - Harmonogram prac

V Nitrici, dia: 642 2024 V Topol€anoch dia: 03.12.2024

Za Objedndvatela: Za Zhotovitela:

STYLE-MON
ki, SPol. s ro.
o Topqs’éany

)
~Ing. Mirosiav Jemala é:dislav Rybansky -
starosta obce konatel
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