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ZMLUVNE PODMIENKY



ZMLUVA O DIELO

¢. zhotovitel'a ...........
Zmluva uzavretd podla § 536 zakona ¢. 513/199 1 Z. z. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) na zhotovenie stavby

Dulovee — Kanalizacia — vybudovanie kanaliza¢nych stok
(d’alej len ,,Dielo®)

medzi Zmluvnymi stranami:

Objednavatel”:

Nazov: Obec Dulovce

Sidlo: Hlavna 275/33, 946 56 Dulovce
Statutarny zéstupca: Ing. Milo§ Vicena

ICO: 00306444

DIC: 2021029285

Prima banka Slovensko, a.s.
SK73 5600 0000 0008 0580 6001

Bankové spojenie:
¢islo uctu v tvare IBAN:
(d’alej len ,,Objednavatel)

a

Zhotovitel

Nazov: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

Sidlo: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava

ICO: 31322301

DIC: 2020313427

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obec DULY,

¢islo uétu: 1428035065/1111 Obecwy dred

zastlipeny: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva Hlavnd 275/33
Osoby opravnené na rokovanie vo veciach 946 56 Dulovce
a) zmluvnych: Ing. Pavel Dubaj KO: 00 306 444

b) technickych: Ing. Michal Kitka, technicky riaditel’ DiC: 2021029285

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho: Ing. Milo§ Kormanéak -7-
¢islo telefonu: +421233 333 111

e-mail: info@vsba.sk

zapisany: OR Mestského sudu Bratislava I11, oddiel: Sa, vlozka €.: 398/B

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

L
Preambula

1. Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zékazky ,,Dulovce — Kanalizacia
— vybudovanie kanaliza¢nych stok*, ktoré realizoval Objednavatel v sillade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon
o verejnom obstaravani) postupom zadavania ,,bezny postup pre podlimitné zakazky*“. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka tspe$ného uchddzata v stlade s
podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie poniik a v sutaznych podkladoch. Na zaklade tejto
skutoénosti a predlozenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stlade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tato zmluvu.

2. Dielo bude financované z dotacie Environmentalneho fondu a z vlastnych zdrojov Objednavatela.

3. Zhotovitel’ do 30 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy odovzda Objednévatelovi Zabezpeku
na vykonanie prac vo vyske 10 % zmluvnej ceny bez DPH vo forme neodvolatel'nej bankovej zaruky
odsthlasenej Objednavatel'om. Zabezpeka musi obsahovat’ zdviizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo a musi byt
platnd, u€innd a vymahatel'na do datumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo. Objednavatel vrati
Zabezpeku na vykonanie prac do 30 dni po vydani Preberacieho protokolu Diela Stavebnym dozorom.



Riadenie projektu v mene Objednavatela bude vykonavat’ Projektovy manaZér (fyzicka alebo pravnicka
osoba), ktory na zaklade poverenia Objednavatel’a bude zodpovedny za monitorovanie realizacie zmluvy a
bude mat’ vietky pravomoci na vydavanie pokynov Stavebnému dozoru alebo Zhotovitelovi za u¢elom
zabezpedenia stladu stavebnych prac a realizacie diela. Projektovy manaZér bude dalej opravneny
podpisovat’ v mene Objednavatela protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace v sulade s vyhlaskou €.
83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o verejnych pracach (d’alej len ,,Preberaci protokol™).

Na vykon &innosti Stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusSnych ustanoveni zakona ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov pri realizacii
predmetu Dicla Objednévatel’ vymenuje Stavebny dozor. Pred zaCatim prac Objednavatel’ zaSle pisomni
informaciu Zhotovitelovi o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsiihlasovat’ supisy prac
Zhotovitel'a a vydavat zaviazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene Objednavatel’a, ktoré moZu byt' potrebné
pre realiziciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny a
rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

ZhotoviteP bude realizovat Dielo riadiacimi pracovnikmi, prostrednictvom ktorych preukazoval
podmienky Géasti v ramci predmetného verejného obstaravania a to ako vlastné kapacity alebo kapacity
inej osoby. Kapacity inych osob st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Zmena riadiacich pracovnikov
kapacit inej osoby alebo zmena inej osoby sa riadi &lankom XXI tejto zmluvy. V pripade zmeny riadiaceho
pracovnika — vlastnej kapacity je Zhotovitel' povinny zaslat’ pisomni poZiadavku Objednévatelovi spolu
s dokladmi preukazujiicimi splnenie predmetnych podmienok ucasti poZzadovanymi v ramci predmetného
verejného obstaravania ( to znamend, Ze navrhovany riadiaci pracovnik musi mat’ rovnaku alebo vysSiu
odbornu alebo technicku spdsobilost’ ako bola preukdzana v ramci verejného obstardvania) a v kopii
Stavebnému dozoru najneskér 10 dni pred planovanou vymenou daného riadiaceho pracovnika.
Objednavatel’ sa k navrhu vyjadri do 10 dni po jeho obdrzani a je opravneny navrh na vymenu na zaklade
oddvodnenych pripomienok zamietnut. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre
vymenu riadiaceho pracovnika — vlastnej kapacity nie je potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto zmluve, pokial
bude dodrzany postup podl'a tohto bodu zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy vyrazy ,,docasné dielo* alebo ,,doCasna praca“ budii znamenat vSetky docasné prace,
tikony alebo diela potrebné na Stavenisku alebo mimo neho pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a pre
odstranenie akychkol'vek vad vratane nékladov a poplatkov na tieto doCasné diela alebo do¢asné prace.
Nasledovné dokumenty tvoria stiéast’ zmluvy a pre Ggely interpretacie maji nasledovné poradie zavédznosti
(uvedené v zostupnom poradi):

Cast’ 1 - Zmluvné podmienky

Cast 2 - Projektovéa dokumentécia

Cast’ 3 - Poziadavky na dokumentéciu Zhotovitel'a

Cast’ 4 - PoZiadavky na skusky

Cast’ 5 — Doklady - Stavebné povolenie

Cast’ 6 — Polozkovity rozpodet

Dodatky zmluvy budu mat rovnaké poradie zavdznosti ako dokumenty, ktoré upravuji.

1L
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie Diela - vybudovanie &asti verejnej kanalizdcie pre odvadzanie
splaskovych odpadovych vod v zastavanej ¢asti obce Dulovce a jej sfunkénenie.

Dielo obsahuje nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Kanaliza¢né zaustenia

SO (9 Kanalizicia

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' Dielo podl'a projektovej dokumentacie (Cast 2 zmluvy) a v siilade so
stavebnym povolenim (Cast’ 5 zmluvy).

Prevadzkovatefom Diela bude Zapadoslovenska vodarenska spolognost, a.s., NabreZie za hydrocentralou
4, 949 60 Nitra.

Predmet Diela zahffia zhotovenic stavby, vritane vykonania vietkych individudlnych a komplexnych
skasok (v sulade s Castou 4 zmluvy) a pripravy a odovzdania prislusnych dokladov a dokumentacie k
stavbe (v stlade s Castou 3 zmluvy) a d’al3ie &innosti siivisiace s predmetom Diela. Predmet Diela nezahrfia
kolaudaciu Diela, ktoru zabezpecuje Objedndvatel’.

Predmetom zmluvy je aj zavézok Zhotovitela, ze vybavi, vykond resp. zabezpeti:
a) oznalenie stavby podl'a vodopravneho rozhodnutia,

b) povoleniana vyi(l))pové précef) Obec DULuy Li
¢) uzivanie verejného priestranstva a komunikécii, Obecny trad

d) ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva, ;:'2"5"‘/' 275/33
e) docasné a trvalé dopravné znadenie - jeho osadenie, idrzba a demontaz, iCo: 03 ;)(;20: -
’ 44

Dic: 2021029285
7
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f) oznaCenie stavby na stavenisku v zmysle poziadaviek stavebného zikona,

g) stavenisko proti vstupu cudzich 0s6b, ohradenie vykopov,

h) geodetické vytycenie stavby zodpovednym geodetom na zdklade geodetického zamerania stavby
obdrzaného od Objednavatela (Objednavatel, okrem polohopisného a vySkopisného zamerania
uli¢nych pasov pouzitého pri spracovani projektovej dokumenticie - sGlast’ predloZenej PD,
nedisponuje kompletnym geodetickym elaboratom v elektronickej podobe),

i) vytyCenie inZinierskych sieti pred zaatim prac vratane vietkych poplatkov,

j) realizaciu prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,

k) vstupy na pozemky (v rozsahu pozemkov, ktoré nie si nevyhnutné pre realizdciu Diela) vritane
zabezpedenia suhlasu vlastnikov alebo uZivatelov, zabezpedenia potvrdenia vlastnikov alebo
uzivatel'ov o riadnom navrateni pozemkov do pdvodného stavu,

I) vypracovanie vietkych Zasii Dokumentacie Zhotovitela v silade s Castou 3 zmluvy vrétane ich
prerokovania a odstihlasenia,

m) vypracovanie kontrolného a skigobného planu (KSP) podla poZiadaviek zakona &. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v aktualnom zneni, ktorého obsahom bude pocet a druhy skusok pre vietky materialy
a technologie pouzité pri vystavbe vratane spésobu predkladania a zodpovednosti za skusky,

n) vmene Objednavatela prihlasenie CS, pripadne inych technologickych zariadeni k napojeniu na
odber elektrickej energie, uhrada pripojovacich poplatkov je na strane Objednavatela,

0) docasné staveniskové komunikécie k objektom podl'a potreby stavby vratane ich povrchovych liprav a
spétného uvedenia zabratych ploch do pdvodného stavu,

p) dohody s obcou o dopravnom reZime a pristupe k stavbe a podl'a toho vykonat opatrenia v ramci
dodavky stavby,

q) povrchové apravy dotknutych a zabranych ploch a komunikaci,

r) dodrzanie podmienok dotknutych organov a organizacii v zmysle stavebnych povoleni ako aj vyjadreni
k PD pre stavebné povolenie a realiziciu,

s) vypracovanie montaZnej a dielenskej dokumentdcie v rozsahu definovanom v Casti 3 tejto zmluvy,

t) vypracovanie Projektu organizacie dopravy vratane zabezpecenia jeho odsuhlasenia prisluSnym D1 PZ,

u) skagky stavebnych konstrukcii, skusky technologickych zariadeni, odborné prehliadky a odborné
skusky alebo uradné skasky vyhradenych technickych zariadeni, typové skusky,

v) monitoring kanalizaéného potrubia po ukonéeni stavebnych prac priemyselnou TV kamerou so
zobrazovanim sklonov vr. vyhotovenia pisomného elaboratu pred odovzdanim Diela,

w) vypracovanie planu komplexnych skusok, vykonanie komplexnych skiidok v sulade so schvalenym
KSP,

x) vypracovanie prevadzkového poriadku pre trvalé uzivanie Diela,

y) vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia v rozsahu podta Casti 3 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokon&ené Dielo bez vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu

uzivaniu Diela prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu uvedenu v &lanku 1V. podla

platobnych podmienok upravenych v &lanku V. tejto zmluvy a poskytne Zhotovitefovi dojednané
spolupdsobenie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa zoznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a Staveniskom a je si

vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania Diela (d’alej len ,,prac*) si moéze uplatfiovat’ ndroky na fipravu

zmluvnych podmienok len v stvislosti s chybnymi podkladmi dodanymi Objednévatelom.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo podla odovzdanych podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platnych

technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slizilo k

uréenému ucelu.

Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavézku

Zhotovitela podla zmluvy s vynimkou chybajicich podkladov odovzdanych Objednavatel'om, je povinny

zabezpedit' Zhotovite!l, a to na svoje naklady a nebezpecie.

1Ml
L.ehoty plnenia

Lehota vystavby bude 16 mesiacov odo diia prevzatia staveniska, po nadobudnuti G¢innosti zmluvy.

Po zhotoveni Diela Zhotovitel' obdrzi Preberaci protokol.

Uvedené terminy si terminy najneskorsie pripustné. Zmluvné terminy su neprekrocitelné s vynimkou:

a) vysdej moci,

b) v pripade zmien rozsahu prac podl'a pisomnych pokynov Objednavatel’a a zahrnutych v dodatkoch k
tejto zmluve, Obec

¢) v pripade omeskania z ddvodov na strane Objednévatela, DUiOVCl"
d) nedostatku finan¢nych prostriedkov Objednavatela. Hiavn 275?/33:13
PredlZené€ lehoty plnenia sa ur¢ia podla dlzky preukazaného zdrzania zmluvnych stran. 94 s¢, py,, lovee

1€0: 00 30¢ 444
DIC: 20210292g5
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Zhotovitel sa d’alej okrem lehdt uvedenych v bode 1. a 2. tohto &lanku zavézuje dodrziavat’ aj podrobny
Harmonogram pric, ktory predloZi v lehote na poskytnutie sti¢innosti na uzavretie zmluvy. PoZiadavky
na Harmonogram prac st uvedené v Casti 3 tejto zmluvy.

Iv.
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zédkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov nasledovne:

Zmluvna cena bez DPH: 1 793 746,88 EUR

(slovom: jedenmilionsedemstodevditdesiattritisicsedemstostyridsatSest’ eur osemdesiatosem centov)
Vyska DPH: 358 749,38 EUR

(slovom:tristopdtdesiatosemtisicsedemstostyridsatdevdt eur tridsatosem centov)

Zmluvna cena s BPH: 2 152 496,26 EUR

(slovom: dvamilidnystopdtdesiatdvatisicstyristodevitdesiatSest eur dvadsatSest centov)

Zmluvné strany vyhlasuju, e dielo spada pod niektora z kategorii uvedenych v § 69 ods. 12 pismene j)

zékona &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, Ze zhotovitel je platitelom dane z pridanej hodnoty

(DPH) a na zaklade tychto skuto¢nosti budii postupy Objednéavatel'a a zhotovitel'a podliehat’ prisluSnym

ustanoveniam zakona ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorgich predpisov, a maja prednost’ pred ustanoveniami

tejto zmluvy tykajucimi sa DPH, i keby boli v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy tykajicimi sa DPH,

teda najm# zhotovitel' na faktire neuvedie DPH a uvedie na faktire text: ,,prenesenie dafiovej povinnosti"

a objednavatel’ uhradi DPH spréavcovi dane.

Vyska DPH bude fakturovana podla platnych pravnych predpisov aktudlnych v ¢ase odovzdania diela.

Objednavatel neposkytne ZhotoviteTovi ziadny preddavok.

Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne, nebudi mu uhraden€.

Za naviac prace s pradvom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudu povaZovat’ také prace a vykony, ktoré

Zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal s pohfadu svojej odbornosti kalkulovat’ do ceny za dielo v

rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykondvat' ako stcast

plnenia podfa zmluvy na vlastné naklady.

Zmluvna cena je zaokrahlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer

(dalej len ,,polozkovity rozpodet) a projektovej dokumentacie. Vetky dogasné préce, objekty a zariadenia,

dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, doCasné stavebné materialy, doCasné zabery vratane

poplatkov, paliva, leSenie, paZenie, debnenie beténovych konstrukceif a iné docasné prace a do¢asné diela

nevyhnutné na spravne vykonanie prac a Gplné dokondenie Diela, musia byt dodané, nainStalovang,

spravne a bezpedne prevadzkované Zhotovitefom ako stcast’ prac. Naklady na uvedené prace su zahrnuté

v ocenenych polozkach (pokial’ to z vykazov vymer nevyplyva inak). Sadzby a ceny uvedené vo vykaze

vymer budi pouZité ako zdklad na vypoget Ciastkovych platieb za skutone vykonané prace a pre

ocefiovanie pripadnych zmien. Nie je dovolené modifikovat’ vykaz vymer ani inym spésobom pozmetiovat’

znenie alebo poradie poloZiek, napr. vloZzenim dodato¢nej polozky.

Jednotkové ceny su povazované za koneéné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny sa

pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vetky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked’ to nie je v opise

polozky podrobne vy3pecifikované. Jednotkové ceny a sadzby uvedené v zmluve su v rdmci celého trvania

zmluvy pevné a ipravy cien v dosledku zmien nakladov su nepripustné.

Pokial' z popisu poloZiek vo vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budi obsahovat’ vietky

néklady zhotovitel'a v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy o dielo a to najmé:

a) vietky ndklady na montaz vyrobkov a zariadeni, prislusenstvo a pomocné stavebné materialy,

b) ndklady na vybavenia, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného ndradia,
mechanizacie, le3eni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych pristreskov zhotovitel'a,

¢) naklady na &iastoéné uzavretie a uzivanie verejnych komunikdcii, ak su nutné pre zhotovenie diela
vratane poplatkov,

d) naklady na ochranu nadvizujucich alebo susediacich pozemkov proti zne€isteniu alebo poskodeniu a
ich odstranenie,

e) naklady na Cistenie komunikacii v zmysle platnych predpisov,

f) naklady na zhotovenie docasnych obchadzok, dofasné rozirenie vozoviek, premostenie vykopov,
preloZiek autobusovych zastavok,

¢) naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia Objednavatel'om,

h) vykony kompletizacie stavebnej a technologickej ¢asti stavby, Obec DULUY L8
i) vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny, odlu¢né, cestOrony trad
Hiavnd 275/33
946 56 Dulovce
1€0: 00 306 444
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a vedlajsie polozky a vydaje,

j) néklady na zabezpecenie siladu s poZiadavkami na ochranu zdravia a bezpe¢nosti pri praci (paZiace
boxy, fodne, laty, rebriky, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.),

k) naklady na zabezpeéenie suladu s poZiadavkami ochrany Zivotného prostredia a likvidacie odpadov
vratane {istenia komunikacii,

) naklady na zabezpedenie stladu s poZiadavkami systému riadenia kvality,

m) vietky zakladné aj vedlajsie rozpo&tové naklady alebo reZijné vykony, ktoré su potrebné pre dokonalé
a komplexné vykonanie préac,

n) vietky vedl'ajSie alebo rezijné vykony, ktoré st potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie préc,

0) naklady na &innosti a prace vyplyvajiice z podmienok stavebnych povoleni a vyjadreni dotknutych
organov a organizacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna cena obsahuje aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a

vypratanie Staveniska, skladov, kancelari{ a ostatného vybavenia Zhotovitel'a (vratane poplatkov za

elektrinu, vodného a stoéného, tlace a kopirovania, spotrebného materidlu a

telekomunikaénych poplatkov). Zmluvné strany sa dohodli, 7e zisk a reZijné naklady a podobné poplatky

st rozloZzené rovnomerne vo vietkych jednotkovych cenach a sadzbach.

Platby budi realizované na zaklade skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasenych Stavebnym dozorom bez

stratného (pokial’ vykaz vymer neuvéadza inak). Potrubné vedenia (vratane pripojok) sa budu merat’ v

horizontalnom priemete.

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze v silade so zékonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov pristipia na zmenu zévézku v pripadoch, kedy

sa po uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie zmluvy, alebo vznikna

nové poziadavky objednavatela, t. j. zmluvné strany posidia dopad na cenu a termin plnenia.

K zmene zmluvnej ceny méze dojst:

a) v pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo zlizenia
predmetu zakazky) nariadené¢ho alebo schvédleného Objednavatel'om,

b) pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

Postup tpravy zmluvnej ceny v désledku ods. 12. pism. a) bude nasledovny:

13. 1 Kazda zmena rozpodétu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela,

Objednéavatela a Stavebného dozoru, pripadne inymi ucastnikmi vystavby (generdlny projektant,

autorizovany geodet a pod.).

13.2. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu pre kazdy

objekt, ktory bude obsahovat:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpodtu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

¢) polozkovito oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial’ budt) zaokrihleny na dve desatinné miesta,

d) polozkovity odpodet ceny menej prac (pokial’ budi) zaokruhleny na dve desatinné miesta,

e) sprievodni spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného resp. montédzneho dennika,

g) dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne), objastiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

h) sicastou zmeny rozpoCtu bude aj technickd dokumentacia (napr. zmena projektovej
dokumentécie, zmena technického rieenia, opis nepredvidatelnych podmienok a pod.), na zéklade
ktorej sa upravuje rozpocet projektu.

Pre vypracovanie rozpo¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat’ ceny z povodného rozpoctu. V pripade,
#e nebude mozné pouZit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové poloZky a predloZi ich Stavebnému dozoru
a Objednavatel'ovi na predbezné odstihlasenie spolu:

a) s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov;

b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od povodne oceneného rozpoctu.

Zhotovitel’ bude predkladat’ dodatky k rozpoctom podl'a objektov Stavebnému dozoru na odsuhlasenie,
pri¢om ten tieto odsuhlasi, pripadne vrati neodstihlasené s oddévodnenim nesuhlasu do 10 dni od ich
obdrzania. Dodatok k rozpo&tu odstihlaseny zo strany Stavebného dozoru i Zhotovitel'a bude podkladom k
navrhu znenia dodatku k zmluve.

Pokial’ d6jde k zmene mnoZstiev vykonanych prac v ramci pévodného rozpodtu, nebude to ddvod na podpis
dodatku k zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel' opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnoZzstva po
odsuhlaseni Stavebnym dozorom.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze kazdy navrh zmeny rozpo¢tu alebo dodatku k zmluve bude podliehat
posudzovaniu zo strany Objednavatela z hl'adiska suladu so zdékonom o verejnom obstardvani.

Obec DULOV(
Obecny feund
Hlavna 275733
946 56 Dulovce
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11.

V.
Platobné podmienky

Zhotovitel’ na konci kazdého kalendarneho mesiaca, aviak najneskor do 15. dia nasledujuceho mesiaca, na
zéklade zistovacich protokolov a odstihlaseného sdpisu vykonanych prac (vykaz vymer), doruci
Objednavatelovi ,,Ciastkovi faktiru®, ktord musi mat’ zdkonom poZadované néleZitosti a bude vystavend
v stlade s cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpoéte. Posledna faktira bude oznadena ako ,kone€na
faktdra“. Uznanie koneénej faktiry vyluduje dodatoné naroky Zhotovitel'a. Stavebny dozor je povinny
skontrolovat’ supis prac do 7 kalendarnych dni od doruéenia kompletného stpisu prac Stavebnému dozoru.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré si vzhl'adom na
vietky okolnosti spravne, uznané Stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju, a ktoré v plnej
miere suvisia s realizaciou projektu, t.j. bez ,,stratného®.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavend prehladne,
pri¢om sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s rozpoftom. Sucastou je
polozkovity rozpocet, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Rozsah a hodnotu vykonanych prac schvali Stavebny dozor. Platby za vetky polozky sa vykonaji v sulade
s podmienkami zmluvy na zédklade Stavebnym dozorom odsuhlasenych supisov vykonanych prac.
Zhotovitel'ovi nebude umoznené fakturovat’ bez skudok a geodetického zamerania fakturovanych asekov.

Pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer, budt sa merat iba skutocne
vykonané prace, ktoré sa budi merat’ a vyplacat’ ,netto” (tzn. na zdklade skutoéne vykonanych prac
odsthlasenych stavebnym dozorom a nie podla technickych sprav alebo vykresov projektovej
dokumentécie). Kanalizatné potrubia sa budi merat’ v horizontdlnom priemete vratane odboceni (pokial
vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma Zhotovitel' narok na thradu po¢tu pouzitych kusov bez
stratného).

Pri naviac pracach alebo pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené
préce, ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer (polozkovitého
rozpo¢tu) okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny dohodnuté
so Stavebnym dozorom a odsthlasené Objednavatelom v zmysle podmienok zmluvy a pripadného dodatku
k zmluve.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich &asti pogas zhotovenia Diela (napr. straty v dosledku
skracovania rir, zniGenia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a na Stavenisku, prebyto¢nej zeminy
v dosledku nakyprenia), po¢as celého trvania zmluvy a pocas vietkych faz vystavby zodpoveda vylucne
Zhotovitel'. Objednavatel’ tzv. ,.stratné* nebude uznavat' z doévodu, Ze Zhotovitel' ho mal zapocitat’ do
jednotkovych cien.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany Poskytovatela doticie alebo iného kontrolného organu
Zhotovitel je povinny predlozit’ vietky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny orgdn mohol
posudit’ opravnenost schvaleného rozsahu prac Stavebnym dozorom. Pokial’ kontrolny orgéan zisti
akykol'vek nesulad medzi skutoéne vykonanymi pracami a pracami schvilenymi Stavebnym dozorom a
uhradenymi Objednavatelom, Zhotovitel' je povinny akceptovat’ toto zistenie a postupovat’ v zmysle
pokynov Stavebného dozoru alebo Objednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych
¢iastok Zhotovitel je povinny tieto Ciastky dobropisovat’ alebo vratit Objednévatelovi inym dohodnutym
sposobom (napr. odpoctom z nasledujicej faktiry).

Faktura schvalena Stavebnym dozorom bude splatné do 60 dnf od dorucenia Objednavatelovi.

. Faktura bude dorucena Objednavatelovi v pisomnej podobe do sidla Objednavatela a aj v elektronickej

podobe, za deit dorudenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorucenia a musi spitiat’ vietky

naleZitosti uvedené v zak. ¢. 222/2004 Z.z. v platnom zneni a tieZ Gdaj tykajici sa nazvu a éisla tejto zmluvy,

najmé:

a) néazov/obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH,

b) poradové ¢islo faktury,

¢) nazov projektu,

d) ¢&islo zmluvy (dodatku k zmluve),

e) datum dodania tovaru alebo sluzby, Obec DU L.,

f) datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti, Obecwy .,'n"
g) zéklad dane, jednotkovil cenu bez DPH, Hlavns "275 /33
h) sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH, 946 56 Duwvcl-
i) bankové spojenie a &islo Gétu, na ktory ma byt faktura uhradena, O 00 306 444
j) odtlatok peéiatky a podpis opravnenej osoby. DIC: 20210292¢5
Prilohou kazdej faktiry bude: -7. ’

a) stpis vykonanych prac odstihlaseny Stavebnym dozorom,



12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

b) sprava za fakturaéné obdobie s porovnanim skuto¢ného a pldnovaného postupu prac vratane finanéného
plnenia harmonogramu,

¢) fotografie dokumentujuce postup vystavby v rozsahu a podrobnostiach pozadovanych Stavebnym
dozorom,

d) vysledky predpisanych a uspe$ne vykonanych skusok,

¢) neoddelitelnou sa&astou faktir budu aj zostatkové rozpocty predloZzené aj v elekironickej podobe
Objednavatelovi za kazdé fakturaéné obdobie. (t.j. celkové mnozstvo a néaklad z rozpoctu, celkové
prestavané mnoZstvo a naklad za predchadzajiice obdobie, celkové prestavané mnozstvo a naklad za
fakturaéné obdobie a zostatkové mnoZzstvo a naklad).

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ dohodnuté nélezitosti uvedené v tejto zmluve alebo nebude zasland

aj v elektronickej podobe, objednavate!’ je opravneny vratit’ faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez

zaplatenia zhotovitelovi na doplnenie alebo ho vyzvat na zaslanie faktury v elektronickej podobe.

Objednavatel’ musi uviest’ dovod vratenia. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova

lehota splatnosti zatne plyndt doru¢enim opravenej faktlry objednavatelovi ako rovnopis s oznac¢enim

,oprava“ a doru¢enim faktiry v elektronickej podobe.

Prijatim faktary sa vyluguju d’algie dodato¢ne uplatiiované cenové naroky Zhotovitel’a.

Objednavatel’ bude uhradzat’ &iastkové faktury do vysky 90% Zmluvnej ceny bez DPH. Objednavatel je

opravneny zadrZat' a neuhradit’ 10% zo Zmluvnej ceny bez DPH na zabezpecenie splnenia zavizku

Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole Diela (tzv. zadrzné).

Ak pri dosiahnuti 90% Zmluvnej ceny bez DPH Zhotovitel’ predloZzi Zabezpeku na zadrZané platby vo

forme neodvolatel'nej bankovej zaruky vo vyske 10% Zmluvnej ceny bez DPH a splatni na acet

Objednavatel'a, Objedndvatel’ bude pokracovat’ v platbach v zmysle ustanoveni Zmluvy. Tato Zabezpeka

musi byt predloZena Stavebnému dozoru sicasne s faktirou, v ktorej Zhotovitel’ dosiahne 90% Zmluvnej

ceny bez DPH. Zabezpeka musi obsahovat’ zavizok Zhotovitel'a odstrénit’ vady a nedorobky uvedené v

Preberacom protokole Diela a musi byt platnd, (¢innd a vymahatelna do 90 dni po ditume vydania

Preberacieho protokolu na Dielo.

Objednavatel’ uvol'ni zadrZzné a v pripade predloZenia Zabezpeky na zadrzané platby podfa bodu 15 tohto

&lanku vrati tato zabezpeku do 14 dni po obdrZzani pisomného potvrdenia Stavebného dozoru o odstraneni

vietkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit' si jednostrannym zapoctom zo

zadrzného naklady, ktoré mu vzniknd z vad Diela, ktoré vznikli z dévodov na strane Zhotovitel’a a ktoré

Zhotovitel' odmietol odstranit’, zmluvnych pokut spdsobenych Zhotovitel'om, ndhradu $kody, dodatoéné

naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania Lehoty vystavby Zhotovitel'om, néklady vzniknuté

Objednavatelovi v désledku odstlipenia od tejto zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela.

Objednavatel’ nadobudne vlastnicke pravo k technologickym zariadeniam a materidlom zabudovanym do

Diela so sthlasom Stavebného dozoru diiom zaplatenia mesaénej faktiry v zmysle ¢lanku V. Uhradenie

faktary v8ak neznamend prevzatie Casti Diela Objednévatelom. Zodpovednost za Skody na

technologickych zariadeniach a materidloch zabudovanych do Diela prechadza na Objedndvatela na

zaklade ich prebratia Objednavatel'om v zmysle ¢lanku XI.

NeoddeliteI'nou stéastou faktar (sapisov prac) budu aj zostatkové rozpocty predloZzené podla objektov v

elektronickej podobe Objednavatelovi za kazdé fakturacné obdobie, obsahujiice celkové prestavané

mnoZstvo a naklad, mnoZstvo a naklad za fakturatné obdobie a zostatkové mnoZstvo a ndklad.

VI
Odovzdanie a preberanie Staveniska

Stavenisko bude Zhotovitel'ovi odovzdané po vydani Pokynu k za€atiu prac Stavebnym dozorom podTa ¢l.
I11. bod 1 v termine dohodnutom medzi Zhotovitelom a Stavebnym dozorom. Pristup na Stavenisko bude
mat’ Zhotovitel’ po pisomnom odovzdani Staveniska, aviak akékol'vek stavebné prace na Diele méze zacat’
aZ po obdrzani sthlasu Stavebného dozoru na zadatie prac zaznamenany v stavebnom denniku. Pred
zatatim prac na jednotlivych stavbach (objektoch) viak Zhotovitel’ je povinny prizvat’ Stavebny dozor,
ktory skontroluje, i ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentéiciu a vietky potrebné vyjadrenia k
zacatiu préc.

Zhotovitel’ pred za¢atim prac predlozi Stavebnému dozoru fotodokumentaciu a videozaznam skutkového
stavu (tzv. pasport) pristupovych komunikécif (tzn. $tatnych/krajskych aj obecnych komunikacif).
Zhotovitel zabezpe¢i priestor pre Zariadenie Staveniska na vlastné néklady po dobu trvania vystavby a
dobu potrebnu pre vypratanie Staveniska.

Nakladanie s odpadmi zabezpetuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode s
prevédzkovatel'om skladky resp. sklddok odpadov na vlastné naklady.

Naéklady na prevadzku, tidrzbu a likvidaciv zariadenia Staveniska su suCastou zmluvnej ceny.Qh&G\B“LUVL'
si zabezpe¢i prevadzkové, socidlne, vyrobné Zariadenia Staveniska. Zhotovitel' uhradza vodné, stedwéairae
Hiavna 275733
946 56 Duleves
1€0: 00 306 444
BiC: 202 1929285
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odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia Staveniska. Po termine odovzdania a prevzatia
Diela Objednavatelom musi Zhotovitel' v lehote do 30 dni odstranit zo Staveniska stroje, vyrobné
zariadenia, material a odpady.

Zhotovitel' zabezpedi v ramci Zariadenia Staveniska rokovaciu miestnost’ vybavenu primeranym poctom
stolov a stoli¢iek {pre min. 15 osdb).

VIL.
Realizacia Diela

Zhotovitel’ pred zacatim a pocas realizacie Diela je povinny vyhotovit’ dokumentaciu v rozsahu a podla
poziadaviek Casti 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ pred zaatim prac je povinny zabezpedit' na vlastné ndklady vietky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sicast'ou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii prac (napr.
sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabdl, sithlas s pracami v ochrannych
pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvla$tnemu uZzivaniu cestnych komunikacii, poplatky za
vyty&ovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektovej dokumentacie a vyjadreni G¢astnikov stavebného
konania vratane vietkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych
pokut za nedodrZanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

Zhotovitel' je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platnych predpisov. Pred zacatim

vykopovych prac Zhotovitel’ (v suinnosti s Objednavatelom) ozndmi prislusnému pamiatkovému tradu

planovany termin a rozsah vykonavanych prac v stlade s citovanymi predpismi. V3etky cenné predmety,
predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa ngjdu na Stavenisku, su bezvyhradne majetkom Slovenskej
republiky. Zhotovitel musi okamZite zastavit prace, ktoré by mohli ohrozit' nalez a urobit' také
bezpecnostné opatrenia, aby sa zabranilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O néleze thned’ vyrozumie

Stavebny dozor. Zhotovitel' zabezpedi d'aldie opatrenia. V pripade, ak archeologicky nalez sposobi

prerusenie prac na diele, ma Zhotovitel’ narok na predizenie lehoty vystavby o dobu, po ktora boli prace

preruseng.

Ak v suvislosti so zacatim prac na Stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky

podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel’ podla Projektu organizacie

dopravy, ktor( si pre tento ucel vypracuje a predlozi na odsithlasenie prislunym organom. Zhotovitel
zabezpeduje umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych znagiek pocas prebiehajucich prac. Zhotovitel

svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpednost’ cestnej dopravy. Vietky prace na jestvujicich vedeniach a

zariadeniach vykona Zhotovitel' po vydani suhlasu sprdvcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok

danych spravami vedenia a za dozoru spravecu pocas vykondvania tychto prac.

Zhotovitel’ je povinny umiestnit’ jednotlivé €asti predmetu zmluvy na pozemkoch v zmysle stavebnych

povoleni. Nevyhnutné zmeny trasy mimo tychto parciel musi odsuhlasit’ Stavebny dozor pred zaCatim

vykopovych prac, pri¢om Zhotovitel' je povinny si zabezpedit odsuhlasenie tychto zmien v mene

Objednavatel'a na prislugnom povolovacom orgéne, resp. u pristusnych majitelov pozemkov. VytyCovanie

a iné meradské prace, nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy, zabezpeluje Zhotovitel' ako sucast’

dodavky Diela. Objednavatel poskytne suginnost’ pri zabezpecovani odstihlasenia tychto zmien.

Zhotovitel je zodpovedny za:

a) spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby vzhFadom na uvedené v
predoslom odseku, vratane vyskového osadenia kanalizaénych odbocéeni v zmysle poZiadaviek
projektovej dokumentéacie vr. zabezpedenia pisomného suhlasu vlastnikov/spravcov nehnutelnosti s
vyskou nivelety odbocenia;

b) pisomné odsuhlasenie kaZzdej kanaliza¢nej odbocky s vlastnikom nehnutel'nosti, kde bude uréené miesto
a hibka ukongenia odbo&enia, pri¢om min. hibka ukon&enia je 1,4 m pod upravenym terénom,

¢) zabezpelenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlu a pracovnikov vo vztahu
k vy$&ie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery alebo

umiestnenie akejkolvek &asti Diela, ku ktorym do$lo z dévodov na strane Zhotovitel'a, Zhotovitel' je

povinny taka vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti Objednavatel'a, ¢i uz je k naprave vyzvany

Stavebnym dozorom alebo nie. Pokial' viak chyba vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne

odovzdanych Objednavatel'om, potom naklady na zvy$enie zmluvnej ceny pripadne na Upravu ostatnych

zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola vytyéenia alebo akejkolvek vysky vykonand

ObjednavatePom nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&enia. Zhotovitel je povinny

starostlivo udrZiavat’ vietky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky, klince

a d’al3ie predmety, pripadne oznadenia pouZité pre vyty¢ovanie objektov.

Zhotovitel' je povinny na Stavenisku, v jeho okoli, na prenechanych inZinierskych sietach a na

komunikaciach, po ktorych sa dovéaza alebo odvéZa stavebny a komunalny odpad, ie@kbiivuekcie,

stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udrZiavat’ poriadok a ¢istotu, je povinny odsitasinmatiedpady a
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neéistoty vzniknuté preukazatel'ne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné néklady. Zhotovitel’ je povinny
nakladat’ s odpadmi v stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, v zneni neskorich predpisov, d’alej vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov, v platnom zneni.
Zhotovitel vykondva vietky ¢innosti spojené s vyhotovenim Diela na vlastni zodpovednost’ podla zmluvy,
pricom respektuje projektovi dokumentéciu, technické a pravne predpisy platné a (¢inné pocas realizacie
zmluvy v Slovenskej republike. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vSetkych pracovnikov
pracujucich na stavbe o pravidiach bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a doklady o tom uschovat.
Objednavatel a Stavebny dozor maju pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sicasti realizuji
alebo skladuji. Na vyziadanie im musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
stivisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéciami a podkladmi
oznadenymi Zhotovitefom podla § 17 Obchodného zdkonnika ako jeho obchodné tajomstvo, musi
Objednavatel' zaobchadzat™ déverne. Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pokynu Stavebného
dozoru.
Stavebny dozor je opravneny so stihlasom Objednavatela dat’ pokyn:
a) na zvySenie alebo zniZenie rozsahu prac uvedenych v zmluve (pricom za zvySenie alebo zniZenie
rozsahu sa nebude povazovat’ zmena mnoZstiev z dévodu premerania vykonanych prac);
b) na nevykonanie ur¢itej prace;
¢) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek ¢asti Diela;
d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich ¢asti.
Zmeny podla ods. 1 pism. a) aZ d) moZe Stavebny dozor poZadovat' vyluéne v nepredvidatelnych pripadoch
a v nevyhnutnom rozsahu. V uvedenych pripadoch sa bude postupovat v stlade s prislusnymi
ustanoveniami ¢lanku IV. zmluvy s prihliadnutim na relevantné ustanovenia zédkona o verejnom
obstardvani.
Ak povazuje Zhotovitel' pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neticelné, musi uplatnit’ svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poZziadanie vykonat', pokial nie su v
rozpore s prisiusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy. Stavebny dozor vyda opitovné pokyny v pisomnej podobe, napr. zapisom v
stavebnom denniku. Ak s takymi pracami budu spojené naviac naklady, tieto potom zna3a Objednavatel’.
Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrdt mesaéne za Ucasti
zainteresovanych 0sdb. Zhotovitel je povinny zucastnit’ sa na vyrobnych vyboroch zvolavanych Stavebnym
dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyvediiceho a ostatnych zastupcov Objedndvatel'a a Zhotovitela.
Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ Stavebny dozor o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo st'azuje realizaciu Diela.
Zhotovitel je povinny zabezpegit’ G&ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodévok a prac, ktoré
vykondva Stavebny dozor a urobit’ okamzité opatrenia na odstrdnenie vytknutych vad a odchylok od
projektovej dokumentacie.
Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sthlasu Stavebného dozoru. Zhotovitel je
povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek &asti Diela, ktord md byt zakryta, to isté plati aj pre zékladovi
skéru. Zhotovitel’ aspoti 3 pracovné dni vopred vyzve Stavebny dozor (listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) na kontrolu &asti Diela, ktora bude zakryvat’. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
Stavebny dozor nevykon4, je povinny uhradit’ naklady dodatocného odkrytia Objednavatel, pokial take
odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.
Skutoénost’, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruené riadne spinenie predmetu zmluvy.
Zhotovitel’ zabezpe&i odstraftovanie odpadov vzniknutych na Stavenisku v suvislosti s realizéciou diela a
zmluvny vzt'ah na odber odpadov zdokladuje Objednévatel'ovi pri odovzdani Staveniska.
Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé podzemné
alebo nadzemné vedenia (ako su kanalizdcia, vodovod, telekomunikaéné kable, elektrické vedenia,
plynovodné potrubia a podobné) povinny obozndmit' sa s umiestnenim vSetkych existujicich sieti.
Zhotovitel pred za¢atim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o
ich lokalizaciu/vyty&enie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom
rozsahu. Naklady spojené s vyty¢ovanim a vysondovanim sieti ich sprdvcami znaSa Zhotovitel'
Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho subdodavatel'mi pocas vykonu prac

na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné néklady odstranit’ k pinej spokojnosti MWLUV
dozoru, do doby nim ur&enej na ich odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ v8etky opatrenia 4 Spin L
vietky opravnené poZiadavky opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemn}’Ich'_ylg%ﬂvggl '!’za;;/?:i
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zariadeni suvisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v3etkych inzinierskych sieti.
Pokial’ podl'a rozhodnutia Stavebného dozoru sa bude jednat’ o prace nad rémec Zmluvy, Zhotovitel bude
mat narok na tthradu skuto¢ne vynaloZenych nakladov odsthlasenych Stavebnym dozorom.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dfia riadneho
odovzdania predmetu zmluvy alebo prislusnej ¢asti Zhotovitefom a prevzatia predmetu zmluvy alebo
prislunej ¢asti Objedndvatelom podl'a €lanku XI. tejto Zmluvy. Skutoénost, Ze Objednévatel’ alebo
Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené
riadne splnenie predmetu zmluvy.

Skody preukézane spdsobené Zhotovitelom realizaciou predmetného Diela mimo Staveniska a vzniknuté
na ostatnom majetku Objednévatel’a alebo na majetku tretich 0s6b znasa v pripade preukédzania Zhotovitel".
Zhotovitel je povinny na vlastné néklady udrziavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych komunikaciéach,
uréenych na dopravu materialu poriadok a istotu a odstrafiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri
vykonévani jeho prac. Ak Zhotovitel' nesplni tuto svoju povinnost, vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na
bezodkladné (najneskor vak do 3 dni od dorudenia vyzvy Zhotovitel'ovi) spinenie tejto povinnosti a
upozorni ho, 7e v pripade, ak tito povinnost’ Zhotovitel' nesplni ani po doruceni vyzvy, ma Objednavatel
pravo sphit’ povinnost Zhotovitefa sam alebo pomocou tretich 0séb na naklady Zhotovitela, pricom v
tomto pripade Objednavatel je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitel'a za podobnu €innost. Zhotovitel
zéaroveti strica narok na zaplatenie prac podl'a tohto odseku zmluvy (ak boli su€astou vykazu vymer).
Zhotovitel je povinny vypratat’ Stavenisko v lehote uvedenej v Preberacom protokole vyhotovenom podl'a
¢lanku XI. tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ méZe na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma poZzadovanu kvalifikdciu, a ktory vykonava
potrebné prace podfa podmienok dohodnutych v zmluve alebo stanovenych vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi a v primeranom Case. Objednavatel’ je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu
personalu, ktory nebude mat’ pozadovanu kvalifikaciu a prikazat' Zhotovitelovi, aby tento personal bez
zbyto&ného odkiadu nahradil novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opa¢nom pripade
ma Objednavate! pravo postupovat’ podl'a ¢l. XVIII tejto zmluvy.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela st opravneni kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat’
pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachédzajlice sa na Stavenisku na podrobenie sa
dychovej skugky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp.
odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske, ma prévo okamZite vypovedat a trvale zakazat vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe.
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovii zmluvnii pokutu vo vyske 100 EUR za
kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatel’a sii opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz
prerusit pracu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozend bezpe¢nost’ uskuto¢iiovanej stavby,
Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, stavby nie st realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné
vazne Skody.

V pripade potreby Zhotovitel je opravneny zadat niektoré prace alebo tkony subdodavatefom.
Subdodavatel je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so Zhotovitelom ako uspeSnym uchddzaCom pisomnu
odplatni zmluvu na plnenie urditej Casti zdkazky (§ 2 ods. 5 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani). Zoznam subdodavatelov tvori Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy o dielo. Kazdy Subdodavater, ktory
ma taki povinnost’, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zékon
0 RPVS¥). Zhotovitel je povinny v silade s § 41 ods. 4 pism. a) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani oznamit’ akdikolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodévatela Zhotovitel zasle pisomnu poZiadavku Objednavatelovi spolu s
aktualizovanou Prilohou ¢. 2 a v képii Stavebnému dozoru najneskor 10 dni pred pldnovanym zaCatim prac
realizovanych subdoddvatelom. Subdodévatel, ktoré¢ho sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny
realizovat’ prisluina ¢ast’ Diela v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodévatel. Objednavatel sa k navrhu
vyjadri do 10 dni po jeho obdrzani a je opravneny navrh subdodavatela na zéklade oddévodnenych
pripomienok zamietnut. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo
doplnenie Subdodévatelov nie je potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto zmluve, pokial bude dodrZany postup
podl'a tohto bodu zmluvy.

Schvalenie subdodavatela Objednavatefom nezbavuje Zhotovitel'a jeho zmluvnej zodpovednosti voci
Objednavatelovi za prace alebo ukony vykonané subdodévatelom. Za vykonanie Diela, ¢asti Diela a/alebo
akychkol'vek prac subdoddvatelom ma Zhotovitel' zodpovednost’ akoby Dielo, ¢ast' Diela a/alebo prace
vykonaval sam.

Zhotovitel' nie je povinny ziskat predchadzajuci suhlas Objednévatela podla bodu 28 toHibb@MUEO VC i

dodavatel'ov materialu. Obecny iirad

. Zhotovitel' nesmie postapit’ celti tuto zmluvu alebo jej Cast alebo akiikol'vek vyhodu alebo périetavzngy33
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alebo podla nej bez predchadzajuceho suhlasu Objednévatel’a a v siilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani.

VIIL
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest’ pogas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle paragrafu 46d Stavebného
zakona 50/1976 Z.z. v aktudlnom zneni v jazyku slovenskom, a to v jednom originali a v dvoch kopiach.
Jednu képiu si odoberie Objednavatel, d’alsiu kopiu stavebného dennika si odobera Stavebny dozor. Do
dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentéacie, udaje déleZité
pre posudenie hospodarnosti prac a (idaje pre postdenie prac orgdnmi §tatnej spravy. Pogas pracovnej doby
musi byt' stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich nadriadeni.
Okrem nich st opravneni robit’ zdznam Stavebny dozor, projektant - autorsky dozor, organy Statneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prislu§né organy $tatnej spravy a samospravy a prizvané osoby. Zapisy
v stavebnom denniku maju len informativny a eviden&ny charakter a nezakladaji prava a povinnosti
Zmluvnych stran.

Denné zdznamy sa pisu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné predpisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuji zasadne v ten
defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moze
urobit’ v nasledujuci deii. Pri dennych zdznamoch sa nesmt vynechat’ volné miesta. Pokial’ Stavebny dozor
nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo preukdzané poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatelov, priCom na toto porulenie bol zhotovitel zo strany Stavebného dozoru
upozorneny, vykona Zhotovitel’ nariadené prace na svoje vlastné naklady.

IX.
Pouzité materialy, stavebné diely a vyrobky

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt v stlade s poziadavkami
na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii resp. vo
vykazoch vymer, ktoré boli sGastou sataznych podkladov ako aj so zdkonom ¢&. 314/2004 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch (lipIné znenie zdkona 90/1998 Z.z.).

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ certifikaty vietkych takychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov
Stavebnému dozoru na schvalenie najneskor 30 dni pred zabudovanim materidlov a zariadeni do Diela.
Stavebny dozor sa k predlozenym certifikatom pisomne vyjadri do 7 dni odo dria ich obdrzania. Zhotovitel
nesmie zabudovat’ do Diela Ziadne materialy, stavebné diely alebo vyrobky bez stuhlasu Stavebného dozoru.
Ku vietkym materialom prichadzajucim do priameho styku s pitnou vodou musi Zhotovitel’ doloZit’ platné
certifikaty o vhodnosti materialov pre styk s pitnou vodou. Certifikaty budi vydané akreditovanym
skuSobnym ustavom a budi mat’ platnost’ az do podpisania Preberaciecho protokolu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru vzorky vietkych materialov, ktoré planuje zabudovat
do Diela najmenej 3 tyzdne pred planovanou objedndvkou alebo ndkupom tychto materidlov. V pripade
predloZenia vzoriek, ktoré nevyhovuji poziadavkam zmluvy, Stavebny dozor md pravo odmietnut’
akukolvek takato vzorku. Zhotovitel v takomto pripade je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru novi
vzorku do 2 tyzdiiov. Riziko a vydavky spojené s pripadnym zamietnutim vzoriek Stavebnym dozorom
znasa Zhotovitel’.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om, ktoré certifikaty zhody nebudii mat,
resp. nebudi zodpovedat’ zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znaSa Zhotovitel. Objedndvatel’ moze stanovit' termin na
odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého
nedodrzanie moze byt dévodom na odstiipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi touto
zmluvou o Dielo.

Zhotovitel’ je povinny podas realizacie Diela zabezpedovat’ kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych ¢&asti Diela podla STN. Preberacie skusky budi vykonavané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela. Sugast'ou preberacich skusok gravitaénych potrubi bude monitoring vykondvany
priemyselnou kamerou s moZnost'ou zobrazenia sklonov.

X.
Poistenie Diela Obec DULOV
Zhotovitel’ sa zavizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi i 2;;““
/34
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0sdb v sitvislosti s jeho &innostou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu*). Minimaélna poistna suma
pre poistenie zodpovednosti za 3kodu je vo vy$%ke zmluvnej ceny. Zhotovitel do 30 dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je
Zhotovitel' povinny udrziavat do datumu odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel v plnej vyske znala
pripadnii $kodu spdsobenii kradeZou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku tretich os6b, ktoré
st pri¢itatené Zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ je dalej povinny poistit’ Dielo vo vy$ke zmluvnej ceny po dobu vystavby do odovzdania a
prevzatia diela Objednavatel'om pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych $kéd.
Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatelovi kazdu poistnt udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od
jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objedndvatel'a o sposobe rieSenia poistnej
udalosti.
Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmendch povahy, rozsahu alebo programu vystavby
Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celit dobu vykondvania prac podla tejto zmluvy do datumu
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit
Objednévatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel porusi
povinnost’ dohodnut’ a udrZiavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo
nepredlozi Objednéavatelovi doklady podl'a tohto bodu mdze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit’ a
udrziavat’ v platnosti vetky takéto poistenia a platit’ potrebné poistné a néklady s tym spojené si uplatnit' u
Zhotovitela.
Poistenie podla tohto ¢lanku musi kryt:
a) Objednavatela a Zhotovitel'a proti vietkym stratam alebo Skodam vzniknutym z akejkoFvek pri€iny
odo dfia zacatia prac na Stavenisku aZ do ukon&enia odovzdavacieho a preberacieho konania,
b) Zhotovitel'a za vSetky Skody a naroky suvisiace s imrtim alebo zranenim tretej osoby, stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku tretej osoby (iného nez Dielo), ku ktorym doslo nasledkom vystavby
a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voéi v8etkym narokom na nahradu Skody, sudnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stivislosti s tym vznikn.
¢) Zhotovitel'a za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) vyplyvajucich z realizicie
tejto zmluvy.
Bez predloZenia potvrdeni potvrdzujucich uzavretie poistnych zmliv Zhotovitel' nesmie zacat' Ziadne
stavebné prace.

XL
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zéklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebny dozor musi
obdrzat pisomnu Ziadost' od Zhotovitel'a najmenej 14 dni pred poZadovanym terminom preberacieho
konania.
Détum a &as preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovia ZhotoviteFovi
najmenej 7 dni vopred.
Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Stavebnému dozoru Dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia (DSV) v rozsahu uvedenom v Casti 3 tejto zmluvy. Absencia niektorého zo sucasti
DSV je dovodom pre nezadatie preberacieho konania.
Sugast'ou preberacieho konania Diela budu protokoly o uspesnom vykonani vietkych skiiSok a odovzdani
sprievodnej dokumentacie skiidok predpisanych v tejto zmluve, v jej prilohdch a stanovenych vSeobecne
zaviznymi predpismi alebo rozhodnutiami prisludnych organov.
O odovzdani a prevzati Diela sa spie Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej
dokon&enej ¢asti v sulade s Prilohou ¢. 3 vyhladky 83/2008 Z.z. ktorou sa vykondva zdkon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v aktualnom zneni.
Zhotovitel' pred zacatim komplexnych skuok vypracuje a predloZi na schvalenie Stavebnému dozoru
Program komplexnych sku$ok obsahujici rozsah, vecnt néplii a ¢asovy harmonogram pripravy vratane
poziadaviek na su€innost' Objednéavatel’a a prevadzkovatel'a (obsluhu) pri ruénej aj automatickej prevadzke.
Podrobnosti Programu komplexnych skusok budu vypracované v zmysle STN 75 6910 a budi predloZené
Stavebnému dozoru na schvélenie 14 dni pred plénovanim zacatim skuSok. Skusky méZze Zhotovitel
vykonat aZ po obdrzani pisomného sthlasu Stavebného dozoru. Ostatné podrobnosti su uvedené v Casti 4
tejto zmluvy.
O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vydd Objednavatel’ bez zbyto&ného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a ned(ﬁw vedené v
Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstréneng. : ‘ ULOVCE
Obecny krad
Hiavnja 275/33
946 56 Dulovce
1C0: 80 306 444
DIC: 2021029285
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XIL.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel rugi za to, ze predmet zmluvy mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze splita
projektované technické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym acelom.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zaéina plynat’ od datumu vystavenia Preberacicho protokolu na Dielo.

Pre Gasti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, za¢ina zaru¢na
doba plynut’ ditom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuji za prebraté diiom podpisu Preberacieho
protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zékonnika - zavazok Zhotovitela je splneny riadne aZz dfiom
odstranenim v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole). Zaruéna doba neplynie po
dobu, po ktort Objednavatel’ nemdze uzivat Dielo alebo &ast Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel'.

X1
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania, a za vady vzniknuté pocas zaru¢nej doby
v pripadoch spdsobenych porusenim Zhotovitefovych povinnosti z tejto zmluvy. Ak Objednavatel
prevezme dodavku so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe v pripadoch spdsobenych porusenim
Zhotovitelovych povinnosti z tejto zmluvy, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie tychto vad.
Objednavatel’ oznami ZhotoviteFovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo ¢o ich mohol
zZistit'.

Objednavatel' v oznameni vad popise vadu a ur¢i Zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstrénenie vady. Ak
lehotu neuréi, Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu najneskér do 14 dni od dorufenia ozndmenia
Objednavatel’a, ak je to technologicky mozné. Ak Zhotovitel' neodstrani niektortt z vad uvedenych v
oznameni vad v uréenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednévatel je opravneny odstranit’ vadu sém
alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a, pri€om je viazany cenami alebo sadzbami
uvedenymi v tejto zmluve. Objedndvatefove pravo udelenia zmluvnej pokuty za neodstrdnenie vad
Zhotovitel'om tym nie je dotknuté.

Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia preukdzane mohli ovplyvnit' vykonnost’
Diela, moZe Stavebny dozor vyzadovat opakovanie akychkolvek sku¥ok uvedenych v zmluve. Této
poziadavka bude oznamena do 28 dni potom, ¢o bola vada alebo poskodenie odstranené.

Zhotovitel’ je povinny k datumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo predlozit Zabezpeku na
zaruéné opravy vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky vo vyske 3 % zmluvnej ceny Diela bez DPH.
Zabezpeka musi obsahovat’ zaviizok Zhotovitel'a odstranit’ vady, ktoré sa vyskytni od datumu vydania
Preberacieho protokolu na Dielo aZ do ukonéenia zaruénej doby Diela. Poskytnutie bankovej zabezpeky na
zaruéné opravy sa musi riadit’ ustanoveniami § 313 a nésl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v
zneni neskor3ich predpisov. Bankova zaruka musi byt’ poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobotkou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zdruke musi banka pisomne
vyhlasit’, Ze neodvolatel'ne a bez akychkol'vek namietok na prvua vyzvu uspokoji Objednavatel'a uhradenim
pefiaznej sumy alebo petiaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekroéi pefiaznii sumu,
ktorti Objednavatel’ poZaduje ako zdbezpeku na zaruéné opravy v pripade, ak Zhotovitel’ porusuje svoje
zavizky vyplyvajice mu zo Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Do Zaru¢nej doby sa
nepocita ¢as od oznamenia naroku aZ do odstranenia prislusnej vady. Zhotovitel' je povinny vydat
Objednavatel'ovi pisomné potvrdenie o tom, kedy Objednévatel’ takyto narok uplatnil, ako aj pisomné
potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo jeho ¢asti. Ak dojde k vymene &asti Diela, pre tito ¢ast’ zatne
plynat’ nova Zaruéna doba.

Obec DULov(,
X1v. Obecny iiraqg
SkuSobn# prevadzka Hlavng 27534
56 UU‘O\GCQ
So skugobnou prevadzkou zhotoveného Diela sa v ramci tejto zakazky neuvaZuje. I¢e: 0o 306 444
XV. -7-

Zmiuvné pokuty a sankcie

Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet zmluvy riadne a vas, Objednavatel je opravneny poZadovat a
Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kaZdy zacaty
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defl omeskania. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd a to vo
vyske, ktora presahuje vysku zmluvnej pokuty. Povinnost Zhotovitela zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanikd. Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvni pokutu v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
Objednavatela. Ak lehota nebude urdena, tak je povinny v plnej vyske nahradit’ skodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit’ zmluvnt pokutu do 15 dni odo dita dorucenia vyzvy Objednavatela.

Ak Zhotovitel bude v omeskani s plnenim jednotlivych terminov a/alebo medziterminov a/alebo etap diela
uvedenych v podrobnom Harmonograme prac, Objedndvatel’ je opravneny pozadovat' a Zhotovitel je
povinny zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 1000 EUR za kaZzdy aj zacaty defi omeSkania. Ak Zhotovitel
bude v omeskani s odstranenim vad diela pocas zaru¢nej doby, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 EUR za kazdy aj zacaty deil omeSkania.

Zmluvné pokuta za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej Preberacom protokole je 1000
EUR za kazdy defi omeskania .

XVI.
Ochrana zdravia a bezpecnosti pri praci

Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti dosledne dodrzovat’ relevantné predpisy tykajice sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, najma zakon & 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v
oblasti ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci.

Zhotovitel' k Datumu zadatia prac podla &l III. bod 1. tejto zmluvy oznami Stavebnému dozoru a
Objednavatel'ovi meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi
disponovat’ osvedZenim bezpe&nostného technika podla zékona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Jeho meno bude
nahldsené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe a uvedené v
stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ poZiadavky ,,Planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci®, ktory
mé Objedndvatel vypracovany podl'a Nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorich predpisov. Plin BoZP obdrzi Zhotovitel' od
Objednavatel'a po nadobudnuti u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' vietky prace v stlade s planom bezpecnosti a sledovat’ in3trukcie
povereného pracovnika Objednavatela ohladne ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci. Na Staveniskach,
na ktorych prebicha siibeznd prevadzka Objednavatela, bude Zhotovitel' reSpektovat’ platné vnitorné
predpisy BOZP Objednavatela, s ktorymi ho Objednavatel zoznami.

XVIIL
RieSenie sporov

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych
stran o rozhodnutie stid. Spor zmluvnych stran neopraviiuje Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat’ prisludny stid Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom.

XVHL
Odstipenie od zmluvy

0Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasledujice Obchodného

zékonnika. V pripade odstapenia zo strany Objednavatela alebo Zhotovitel'a Zhotovitefovi prinalezi

nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace odsthlasené Stavebnym dozorom a néklady, ktoré Zhotovitel

vynaloZil v savislosti s realizaciou diela do diia odstipenia od zmluvy, pokial’ nie je v zmluve dohodnuté

inak

Odstapenie od zmluvy musf byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objedndvatel moZe odstupit’ od tejto zmluvy a poverit’ ich realiziciou tretie osoby z nasledovnych

dovodov:

a) Zhotovitel je z dévodov na jeho strane v omeskani s plnenim terminov a/alebo medziterminov a/alebo
etap diela uvedenych v podrobnom Harmonograme prac alebo v tejto zmluve o viac ako 90 dni,

b) ak Zhotovitel’ nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite v stlade s touto zmluvou,

¢) ak Zhotovitel opakovane zanedbava niektorit povinnost’ uvedend v tejto zmluve alebo vo vieobecne
zaviznych pravnych predpisoch tykajucich sa predmetu zmluvy,

d) na majetok Zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konlBrac DuLo Vi

Dévody odstupenia od Zmluvy alebo odobratia &asti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku sa povaZihieeny jirag
podstatné porusenie tejto zmluvy. Hlavna 275,34
946 56 Duloyce
1€0: 00 306 444

Dic: ‘2021029235
e



V pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac, tvoriacich
predmet zmluvy v zmysle &lanku I1. tejto zmluvy, Zhotovitel’ je povinny nahradit’ $kodu a preukazatel'ne
zvysené naklady, vo vyske ktora presahuje vysku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknii Objednavatel'ovi
predizenim lehoty realizacie Diela, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov
Zhotovitel'ovi a naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho &asti inému Zhotovitel'ovi (bez ohfadu na
jednotkové ceny Zhotovitel'a) a preukdzatel'ne zvySené néklady, ktoré vznikli Objednévatelovi v stvislosti
s doteraj¥ou &innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu $kody v pinom rozsahu, a to vo vyske, ako tato
presahuje vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel mdZe odstlpit’ od zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti, a tym
Zhotovitelovi znemozni vykonavanie Diela. Musi viak vyzvat Objednéavatela a uréit mu dodatocne
primerana lehotu na splnenie zdvidzkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstuipi.

Zhotovitel mbZe odstapit’ od zmluvy aj v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov z dévodov na strane
Objednavatel'a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel’ neméZze od zmluvy odstupit, ak dévod
odstipenia ku ditu dorudenia oznamenia o odstupeni od zmluvy uz odpadol. Zhotovitel ma pravo na
nahradu $kody a nakladov sposobenych odstiipenim od zmluvy, ktoré si uplatn{ bez zbyto&ného odkladu.
Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poslat’ stipis a kalkuldciu vzniknutych naviac nékladov a svoje
dalsie naroky stvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér do 30 dni od pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia o uZzivani diela.

Naklady vynaloZené ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyétujii podl'a zmluvnych cien v preukdzatel'nom
rozsahu.

XIX.
Vyssia moce

Za poruienie tejto zmluvy spdsobené vy§§ou mocou zmluvné strany nezodpovedaji. Pod vy33ou mocou
chapu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo mozné predvidat’ alebo ak ich aj zmluvné strany predvidali,
tieto sa uskuto¢nili mimo ich vdle a vplyvu, ak tieto pine alebo &iasto¢ne branili plneniu podmienok tejto
zmluvy. Prikladmi vy$3ej moci st prirodné katastrofy, poZiare, zaplavy, explézie, Strajky, nepokoje, vojny,
zéasahy §tatu alebo zasahy vojenskych organov. Uvedeny vypodet pripadov vy3sej moci nie je tiplny ani
uzavrety.

Zmluvnd strana, u ktorej nastal pripad vy3$8ej moci, o tom najneskdr do 3 dnf od datumu vzniku takej
udalosti a do 3 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druhtt Zmluvni stranu. V pripade, Ze by vyssia
moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnt sa Zmluvné strany na d'aldom
postupe realizicie zmluvy

XX.
Indexaéna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyns cielom stanovit transparentny
mechanizmus tipravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zadkaziek, ktoré boli zadané podla zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, u ktorych eite neuplynula lehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstaravani,
ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10+ (0,20 = ( HICPt /HICPt0))+ (0,08 « (Dt /Dt0)) + (/0, 62 « ( CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypolet indexacie jefixnd &ast’ ndkladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehajii indexacii, stanovena vo vy§ke 10 % a hodnota nékladov, ktora podlieha indexdcii, je
stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypodet nasobitel'a upravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy
spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) — mesagne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok
v SR — mesaéne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych pric a materidlov (2015=100) — Stvrtrotne
[sp2063gs], ktoré si publikované Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: nasobitel upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZzity pre odhadnuti zmluvni hodnotu vykonanu za

obdobie ,,t*, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitel'a pravy sa zaokrihl'uje matematicky na

3 desatinné miesta. v : J met DULOVCL

t : ukondeny kvartal (koncovy) je rozhodujiice obdobie, za ktoré uchadza¢ uplatiiuje indexaciu. Obeony irae
Hlavna 275/33
946 56 Dulevce
ICO: 00 306 444

DiC: 20}’?929285



t0 : referenéné obdobie, kvartal do ktorého spadé kalendarny dei, v ktory uplynula lehota na predkladanie
pontik do stiitaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast’ nédkladov na stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
nepodliehaji indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nédkladov na pracovni silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)

- mesaéne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny uhrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*.

HICPtO

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny uhrnom— za referenéné obdobie (kvartal) v obdobi ,,t0, t. j. kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do sut'aZe na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaji cenovej Giprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

D : ukazovatel’ Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesaéne [sp0202ms] prepocitany
za kvartdl, publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesatne [sp0202ms]
prepoéitana za kvartél, v obdobi ,,t“

Dt0

: hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesaéne [sp0202ms]
prepotitana za kvartal, v obdobi ,,t0, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie poniik do sit'aze
na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje &ast' nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej tprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — §tvrtro¢ne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok,
ktory je publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatel'a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtro¢ne [sp2063gs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,£“.

CMIt0

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtro¢ne [sp2063qs] ~
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0

V pripade, Ze z predlozenych TOV klacovych poloZiek a cenovej kalkulacie pri materidlovych polozkach
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela identifikoval cenu niZSiu o 20 % a viac ako je uvedena
tzv. trhova cena v ocefiovacom programe CENKROS pri tychto kPa&ovych polozkéach, verejny obstardvatel
uplatni pri realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
a vystavby SR ¢&. 19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20 » (HICPt /HICPt0)) + (0,08 * (Dt /Dt0)) + (/0,52 * (CMIt/ CMIt0) )

V stanovenom vzorci pre vypodet indexdcie jefixna ¢&ast’ ndkladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexicii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha index4cii, je
stanovena vo vyske 80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nisobitela ipravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexdcie su ukazovatele Harmonizované indexy
spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) — mesa¢ne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok
v SR — mesa¢ne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych pric a materidlov (2015=100) — Stvrtro¢ne
[sp2063qs], ktoré¢ si publikované Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 moZno realizovat’ maximalne 1x za prisludny kalendarny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ogislovaného pisomného dodatku k tejto Zmluve podl'a § 18 ods. 1 pj é)DUL OvL
zédkona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutda Zmluvna strana musi uplatnit L
najneskor do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu spotrebitel'skych cien za predchéd@im ras

kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude prava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v vg‘: ;\leo/ 33
Ve
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avods. 2 atiez $pecifikacia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny v stlade s tymto
¢lankom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré este nebolo realizované.

Nérok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej Zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutda Zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku.
V takom pripade mdZe byt’ predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny v stilade s tymto ustanovenim
vylu¢ne hodnota po odpoéitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktoréd mala byt realizovana dodatkom, na
ktoru dotknutd Zmluvna strana neuplatnila riadne a v¢as narok podla predchadzajucej vety.

Ak po dobu platnosti tejto Zmluvy d6jde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym tGradom SR, pripadne inym prisluSnym organom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto ¢lanku nahradeny, bude na cely uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve v silade
s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s G&innostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom SR,
pripadne inym prislu$nym organom verejnej spravy.

XX1
Kapacity inych os6b

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, pouZivat’ odborné a technické kapacity inej

osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti tykajuce sa odbornej atechnickej sposobilosti -

zoznam stavebnych prac a referencie (§ 34 ods. 1 pism. b) ZVO). V pripade, Ze z objektivneho dévodu

nebude méct’ Zhotovitel vyuZit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ kapacitami inej osoby,

ktora bude splitat’ podmienky uéasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom

obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva, resp. vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity osoby — riadiaceho

pracovnika — stavbyveduceho (§ 34 ods. 1 pism. g) ZVO), ktorym preukézal splnenie podmienky tGcasti

tykajice sa odbornej sposobilosti a technickej spdsobilosti a ktorého projekty/stavby boli pouzité ako

Kritérium €. 2 v ndvrhu na plnenie kritérii predloZenom v ponuke Zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca.

V pripade, Ze z objektivneho dovodu nebude méct Zhotovitel' vyuzit' tieto kapacity, je povinny tieto

kapacity nahradif inymi kapacitami — riadiacim pracovnikom, ktory bude spitiat podmienky u&asti

zadefinované verejnym obstardvatelom a dodrzat’” pocet projektov/stavieb uvedenych v Kritériu ¢. 2

v ponuke v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva,

resp. vlastnymi kapacitami preukazujiicimi splnenie min. rovnakych podmienok ako iné kapacita.

Zhotovitel’ je povinny pri realizdcii diela pouzivat’ odborné a technické kapacity osoby mimo riadiaceho

pracovnika - stavbyveduceho (§ 34 ods. 1 pism. g) ZVO), ktorymi preukézal splnenie podmienky Gcasti

tykajice sa odbornej sposobilosti a technickej sposobilosti. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude

moct” Zhotovitel’ vyuzit’ tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacim

pracovnikom, ktory bude spiiiat’ podmienky téasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom

verejnom obstaravani, na zéklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tito Zmluva, resp. vlastnymi

kapacitami.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, pouZivat’ odborné a technické kapacity inej

osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky udasti tykajiice sa odbornej a technickej spdsobilosti -

osvedéenie EMAS alebo jeho ckvivalent (§ 34 ods. 1 pism. h) ZVO). V pripade, Ze z objektivneho dévodu

nebude mdct’ Zhotovitel’ vyuzit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ kapacitami inej osoby,

ktora bude spitiat’ podmienky G&asti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom verejnom

obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva, resp. vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela pouZivat odborné a technické kapacity - idajmi o strojovom,

prevadzkovom alebo technickom vybaveni, ktoré mé uchadza¢ alebo zaujemca k dispozicii na uskuto¢nenie

stavebnych prac alebo na poskytnutie sluzby (§ 34 ods. 1 pism. j) ZVO), ktorymi preukézal splnenie

podmienky ucasti tykajiice sa odbornej spdsobilosti a technickej spdsobilosti. V pripade, Ze z objektivneho

d6évodu nebude moct’ Zhotovitel’ vyuzit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami

— riadiacim pracovnikom, ktory bude splitat’ podmienky téasti zadefinované verejnym obstaravatefom v

predmetnom verejnom obstaravani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva, resp.

vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, vyuZivat kapacity inej osoby, ktorymi

preukézal splnenie podmienky udasti v zmysle § 33 ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude

moct’ Zhotovitel’ vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ kapacitami inej osoby, ktora bude

spiiiat’ podmienky u&asti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na

zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva, resp. vlastnymi kapacitami.

V pripade vzniku objektivnej skutoénosti v zmysle bodov 1 aZ 6 je Zhotovitel povinny inforn@beo DHL(}VCE

skuto&nosti Objednéavatela najneskér do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutocnosti. " lirad

9‘6 56 BH‘QVCQ
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Ak Zhotovitel’ porugi povinnost’ vyplyvajicu z bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela (vratane DPH) uvedenej v €lanku III, bod 1 tejto Zmluvy, za
nepreukdzanie splnenia predmetnych podmienok ucasti zadefinovanych v predmetnom verejnom
obstaravani. Sti¢asne ak nebudu zo strany inej osoby, ktorou Zhotovitel' nahradi pévodnu ini osobu,
kapacitami ktorej pinil Kritérium €. 2 kritérii na vyhodnotenie pontk preukazané minimaine rovnané pocty
projektov/stavieb a dodrzané ostatné podmienky, mé Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
dalsich 5 % z ceny Diela (vratane DPH) a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ vyplyvajicu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 alebo bodu 4 alebo bodu
5 tohto &lanku Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela (vratane
DPH) uvedenej v ¢lanku I, bod 1 tejto Zmluvy, za kazdé jedno poruSenie a to aj opakovane.

. Zhotovitel je povinny v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy uviest’ informécie o ,,inych osobach®, zdroje a kapacity
ktorych bude vyuzivat pri realizacii Diela po¢as platnosti tejto Zmluvy.

. 'V pripade zmeny riadiaceho pracovnika — kapacity inej osoby je Zhotovitel' povinny zaslat' pisomna
poZziadavku Objednavatelovi spolu s dokladmi preukazujicimi splnenie predmetnych podmienok ucasti
pozadovanymi v ramci predmetného verejného obstaravania (to znamena, Ze navrhovany riadiaci pracovnik
musi mat’ rovnakii alebo vy33iu odbornii alebo technicku spdsobilost ako bola preukdzand v ramci
verejného obstaravania) a v kopii Stavebnému dozoru najneskoér 10 dni pred planovanou vymenou daného
riadiaceho pracovnika. Objednavatel’ sa k navrhu vyjadri do 10 dni po jeho obdrZani a je opravneny navrh
na vymenu na zaklade odévodnenych pripomienok zamietnut'. Pre vylu¢enie pochybnosti sa Zmluvné
strany dohodli, Ze pre vymenu riadiaceho pracovnika —kapacity inej osoby je je potrebné uzatvarat’ dodatok
k tejto zmluve tykajuci sa zmeny Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy.

XXII
Vysporiadanie finanénych vzt'ahov za osobitnych podmienok

S ohl'adom na skuto&nost, Ze cena Diela bude financovana najmé z dotécie poskytnutej Environmentalnym
fondom SR, Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze moze prist k situécii, kedy bude Objednavatel povinny vratit
dotéciu na zéklade vyzvy poskytovatel’a dotacie alebo na zéklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré

su opravnené vykonavat’ kontrolu nad pouZitim nendvratnych financnych prostriedkov.

V pripade nedodrZania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a
a/alebo nedodrzania akychkol'vek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitel'a a/alebo iného
pochybenia Zhotovitel'a, v dosledku ktorého/ktorych dojde k Objednavatelovmu nepreplateniu/
nevy<erpaniu finanénych prostriedkov uréenych na financovanie Diela a to na zédklade zmluvy, ktoré¢ ma
Objednavatel' uzatvorené s Poskytovatelom finanénych prostriedkov, je Objednéavatel opravneny
pozadovat’ od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske nepreplatenej/mevycerpanej dotacie az vo vysky celej
schvalenej a poskytnutej dotacie. Zaroveii sa Zhotovitel’ zaviizuje, v zmysle § 534 zakona ¢ 40/1964 Zb.
Ob¢ianskeho zakonnika, tito zmluvni pokutu Objednavatel'ovi uhradit’ a to v lehote tridsat’ (30) dni odo

dita dorucenia pisomnej vyzvy Objednédvatela na takéto plnenie. Obec BUL &
Zavizok plnit’ za Objednévatel’a alebo nahradit’ Objednavatel'ovi plnenie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy trvaji Loy

bez ¢asového obmedzenia. : ¥ drad
Hlavas 275733

946 56 Buiovce
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XXHI.
Prevadzka Diela

Objednavatel' a spoloénost Zapadoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., ICO: 36 550 949 uzatvorili
Zmluvu o budicej zmluve o prevadzkovani & 84252/23 (d’alej ,,budica zmluva®). Scan tejto zmluvy je
sti¢ast'ou sut’aznej dokumentacie verejného obstaravania, na zaklade vysledku ktorého bola uzatvorend tato
Zmluva o Dielo. Na zéklade tejto budficej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze uzatvoria zmluvu
o prevadzkovani, ktorou Obec Dulovce odovzda verejni kanalizaciu aCOV do prevadzky
Z4apadoslovenskej vodérenskej spolo¢nosti v Iehote najneskor do 31.12.2033.

Zhotovitel' Diela je povinny pri realizécii Diela postupovat v silade stouto zmluvou ato najmé
relevantnymi bodmi ¢lanku IV tejto Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel' pri realizacii Diela nedodrZi povinnosti vyplyvajuce z ¢lanku IV tejto buducej
zmluvy ana zaklade tohto konania neddjde k uzatvoreniu zmluvy o prevadzke medzi Objedndvatel'om
a spolo¢nost'ou Zapadoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., ma Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu
vo vygke 25 % celkovej zmluvnej ceny Diela ( s DPH) uvedenej v Clanku IV, bod 1 tejto Zmluvy.

XX1V.
Zaverecné ustanovenia

Téato zmluva a vietky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. V3etky dokumenty
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tykajlice sa tejto zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v tejto zmluve sa

spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov a ostatnych

prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitefom spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo

viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné vo&i Objednavatelovi za realizdciu Zmluvy,

b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitel'a, ktory bude opravneny zavizovat’

Zhotovitel'a a kazdu z tychto osob,
¢) Zhotovitel nesmie menit' svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajiceho suhlasu
Objednéavatela.

Zmluvné strany nesmu postpit’ na tretiu osobu pohladdvky vzniknuté podla tejto zmluvy alebo s fiou

stvisiacich bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa vad predmetu zmluvy, zaru¢nej doby,

z&drzného, ndrokov na néhradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov ostavaji v platnosti aj v

pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou podfa ¢lanku XVIII. tejto zmluvy, vratane

zachovania obchodného tajomstva.

V pripade, Ze je alebo sa stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné, alebo neti¢inné, a aj je od

ostatného obsahu Zmluvy oddelitelné, nebude tym dotknutd existencia, platnost a u¢innost’ ostatnych

ustanoveni a zmluvné strany vyhlasuju, Ze maji zadujem na trvani a plnenf tejto Zmluvy i v pripade takéhoto
neplatného alebo net¢inného ustanovenia. Zmluvné strany su povinné poskytnit’ si vzdjomnu si€innost na
to, aby neplatné, alebo neGéinné ustanovenie bolo nahradené takym platnym a u¢innym ustanovenim, ktoré

v najvy§§ej moznej miere zachové ekonomicky ucel zamyslany neplatnym, alebo neti¢innym ustanovenim.

To sa nevztahuje na Ginnost tejto Zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch a kazda strana obdrZi 2 rovnopisy.

Zmluvu je moZné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami, ktoré budi

sudast’ou tejto zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Tato

zmluva nadobudne aginnost’ nasledujuici deit po kumulativnom splnenf nasledovnych podmienok:

i) zverejnenie tejto Zmluvy v Centralnom registri zmluv,

i) zverejnenie zmluvy o poskytnuti dotacie medzi Objednavatelom a poskytovatelom dotécie
(Environmentalny fond) v Centralnom registri zmliv najneskér v lehote 2 roky odo diia uzavretia tejto
Zmluvy.

V pripade, Ze najneskor do 2 rokov odo diia uzavretia tejto zmluvy nebude ¢innd zmluva o poskytnuti

dotacie medzi Poskytovatelom a Objednavatel'om (a to aspofi na ¢ast' finanénych prostriedkov) a to na

zéklade Objednavatelovej Ziadosti o poskytnutie doticie predloZenej na financovanie Diela, tak tato

Zmluva straca platnost. Za Poskytovatel'a v zmysle tejto Zmluvy je povaZovany Environmentalny fond

alebo iny poskytovatel’ dotacie alebo nendvratného finan¢ného prispevku.

. V pripade, ak Objednavatel' neziska od Poskytovatela doticie alebo NFP celi vy3ku poZadovanych

financnych prostriedkov, ale len ich &ast,, tak plati, Ze dielo bude realizované po jeho jednotlivych etapach

(v zavislosti od ziskavania finanénych prostriedkov od poskytovatela dotacii alebo NFP v d’al3ich rokoch).

Verejny obstaravatel si teda vyhradzuje pravo realizovat’ dielo v jednotlivych etapach a to v zavislosti od

toho, aku vysku finanénych prostriedkov dostane od Poskytovatel'a doticie alebo NFP, pri€om vzdy do 30

dni po uzavreti zmluvy s Poskytovatelom dotacie alebo NFP vyzve Objednavatel Zhotovitela na

zrealizovanie d’aldej etapy diela, a to v rozsahu podl'a ziskanych finanénych prostriedkov a zaroven sa urci
aj presny rozsah realizicie tejto etapy prac v diioch (podla harmonogramu — ktory bude tvorit’ prilohu

k Zmluve s uspesnym uchadzatom), pricom viak sucet dizok jednotlivych etdp nesmie prekroéit’ celkovi

lehotu na ukoncenie prac a odovzdanie diela (¢ize sudet dni jednotlivych etap nesmie presiahnut’ celkovi

lehotu na ukonéenie prac a odovzdanie diela).

. V pripade ak v lehote do 24 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy nebude zhotovené celé dielo,

vietky jeho etapy (ato z ddvodu, Ze Objednavatel neziska doticiu vo vyske, ktord spolu s povinnym

spolufinancovanim bude postatovat’ na (thradu ceny za celé dielo), tak plati, Ze Zmluva uzavretd medzi

Objednavatelom a Zhotovitelom v €asti zaviizku Zhotovitel'a zhotovit’ dovtedy nezrealizované ¢asti diela

— etapy zanika (t.z. toto je rozvizovacia podmienka t¢innosti Zmluvy uzavretej medzi Objednavatel'om

a Zhotovitelom v tejto &asti). Toto ustanovenie viak nemé vplyv na tie etapy diela, ktoré uz ku diiu,

v ktorom nastane rozvdzovacia podmienka WGcinnosti st hotové alebo st v §tadiu ich realizacie

(rozvézovacia podmienka sa tyka len tych etdp, ktoré nie su finanéne kryt¢ a preto sa ani s ich realizaciou

nezacalo).

. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,

pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotécie, a to oprévw@@ou[‘ovc b

osobami a poskytnit’ im vietku potrebnti si¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu/overov% Yrad

si najma: Hiavnéd 275/33
946 56 Dulovce
1€0: 60 306 444
DIC: 2021029285
21-7-



. Poskytovatel a nim poverené osoby,

. Najvy33i kontrolny tirad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
. Organ vladneho auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
. Osoby prizvané orgdnmi v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a ES

13. Anonymizovanim tdajov tejto zmluvy podl’a bodu 8 tohto ¢lanku nie je v sulade s ustanovenim
§ 47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika dotknutd Gi¢innost’ tych ustanoveni zmluvy, ktoré neboli spristupnené.
14. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraji ju dobrovolne
a na znak stihlasu s jej celym obsahom ju podpisujt.
15. NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto &asti zmluvnych podmienok st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 ~ Zoznam ,,Inych 0s6b*, ktoré poskytuju svoje kapacity alebo zdroje
Priloha €. 2 - Zoznam subdodévatelov

V Obci Dulovcee, diia 03'/2'202 j V Bratislave, diia ZSNEVZQZ‘
ZaObjednavatela  / Za Zhotovitela
‘," o - :il". \ \
—i T )% g
Ing. Milg Yiceha |~ | A Ing. Pavel Dubaj
Starostg/ gbice , WY o predseda predstavenstya
"\\ —— ,
Obec DULUVCE
Obwewny dirad

Hlavna 275 /33
946 56 Dulevce
1C0: 00 306 4.4

Di: 2021029245
-7- 22



Priloha &.1 Zoznam odbornikov (zoznam inych osdb)

ZOZNAM ,,Inych osob“

ktoré poskytuji zdroje alebo kapacity Zhotovitel'ovi po¢as platnosti tejto zmluvy, (ktorymi preukazal splnenie
podmienok ugasti tykajicich sa finan&ného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok
Géasti tykajucich sa technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom
obstaravani, vysledkom ktorého je uzatvorena tato Zmluva)

A) ,,Ind osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z.

P. | Néazov, Sidlo 1CO Predmet zdvézku ,,inej osoby* Rozsah zavizku ,,inej osoby*
&
1 | DARTON s.r.o0. 44 820 551 | Poskytnutie finanénych zdrojov | 1,5 % z hodnoty zakazky
Ul Préce 4933 a dokladov na preukazanie
945 01 Komérno splnenia podmienky G&asti
hodnoty ekonomického
ukazovatel'a INDEX-u NO5

Pozndmka: v pripade potreby je mozné poéet' riadkov zvysit.

B) ,.Ina osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
(kapacity tykajuce sa podmienok téasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. b) ZVO)

Nézo;, Sidlo ICO Predmet zavizku ,,inej osoby* Rozsah zavizku ,,inej osoby*

o g

Pozndmka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.
Zhotovitel zdroveri predlozi aj doklady preukazujiice splnenie podmienok iicasti v zmysle § 34 ods. pism.b)
a pism. g) ZVO pozadované verejnym obstardvatelom vo verejnom obstardvani.,

C) ,,Ina osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z.
(kapacity tykajuce sa podmienok G&asti v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO)

W

P. | Nazov, Sidlo 1ICO Identifikacia riadiaceho Predmet zavizku | Rozsah zavizku
¢. pracovnika poZzadovaného »inej osoby* »inej osoby*
v zmysle § 34 ods. 1 pism. g)
yAY o)
( Meno a priezvisko)
1 BM plus, s.r.0. 44 269 277 Technik BOZP: Cinnost’ a doklady | 0,16 % z hodnoty
' Starova 72 | Ing. Juraj Zaujec technika BOZP zakazky
[ | 949 01 Nitra
2 GILLGEO, spol. sr.0. 35964 758 Autorizovany geodet: Cinnost’ a doklady | 0,5 % z hodnoty
PribiSova 39 Ing. Ladislav Ladi¢kovsky autorizovaného zakazky
| 841 05 Bratislava | geodeta -

Poznimka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.
Zhotovitel zaroven predlozi aj doklady k riadiacim pracovnikom, ktorymi preukdze splnenie podmienok ticasti
v zmysle § 34 ods. g) ZVO pozadované verejnym obstardvatelom vo verejnom obstardvani.

D) ,, Ind osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z.z.
(kapacity tykajiice sa podmienok G¢asti v zmysle § 34 ods. 1 pism. h) ZVO)

P. | Nazov, Sidlo ICO Predmet zévﬁzku_,,inej osoby“ Rozsah zaviazku | P.¢.
(o »inej osoby*“

Ubec DULOVCE
Pozndmka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit. Obecwy trad
Hlavni 275/33
946 56 Dulevce
1€0: 00 306 444
DIiC: 2021029245



E) ., Ind osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z.z.
(kapacity tykajiice sa podmienok t&asti v zmysle § 34 ods. 1 pism. j) ZVO)

[P.
| &

Nazov, Sidlo

ICO

<

Predmet zavizku ,,inej osoby

Rozsah zavizku
»inej osoby*

Pozndmka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.

V Bratislave diia

25 NO. 2024

Za zhotovitela: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva

zhotovitel

Pozndmka: podpis uchddzaca alebo osoby opravnenej konat za uchddzaca(v pripade skupiny doddavatelov podpis
kazdého clena skupiny doddavatelov alebo osoby opravnenej konat za kazdého clena skupiny doddvatelov)

Obec DULw: ..
Obecny wrad
Hlavng 275/33
946 56 Dulevce
1€0: 00 306 444
DIC: 2621029295
-7.
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NARODNY INSPEKTORAT PRACE

Masarykova 10, 040 01 Kosice

| EE | |
N ev. &s. - ABT-001038-06
OSVEDCENIE

vydané vzmysle § 6 ods. I pism. d) bod 4. zakona ¢. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace
a o zmene a doplneni zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegilnom zamestnivani
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v nadviznosti na § 39 ods. 4 zdkona ¢&. 124/2006
Z.z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov,
na ¢innost’ :

autorizovany bezpecnostny technik

Meno a priezvisko: Juraj Zaujec
Datum narodenia: 09.04.1965

Adresa trvalého pobytu: Partizanska 24
94901 Nitra

Ing. Andrej Gmitter
generdlny riaditel

V KofSiciach, dna 22.11.2006

Pozn. : Upozorfiujeme na povinnost' vyplyvajucu z § 24 ods. 9 zakona &, 124/2006 Z. 7. Obec DULOVCE

Grad
Hlavna 27533
946 56 Dulevce
1€0: 00 306 444
BIC: 2021029295
-7



Potvrdenia o absoivevani aktualizaénej odbornej pripravy

Datum absolvovania: o/ 7 Lo ¢

V rozsahu (polet hodin):

Cislo opravnenia akreditovanej

Peciatka a p w,;m
PR OD .

ﬁ* IVE

- tolitut am - )
M m,l&-l&.

HE Rratistevs
orgamzacw: ‘ ' /
- e b g At g AL B

GPere 7 ARt —E< # ‘m e

3 Toy e 7 iy =
Datum absolvovania: 7% - 7¢ & [0y

V rozsahu (potet hodin): /.

Cislo opravnema akreditovanej
organizacie: e /% -O6 - -2

Pediatka a podpis:

Datum absolvovania:

2% ~24.5. L0446
V rozsahu (podet hodin):
16

Cislo opravnenia akreditovanej
organizacie:

MTP: WW2-0229 [0

q-01,4

Aé’gﬁﬁg i f;, NERE

-~

Datum absolvevania:

0,.21-56. 202

V rozsahu (pocet hodin): /? i

| Cislo oprévnenia akreditovanej

e - 0229/ 04- 01,2,

Pediatka a podpis;

tx\

o

Datum absolvovania: !

V rozsahu (podet hodin): .

Cislo opravnenia akreditovanej
organizacie:

Pediatka a podpis:




PROFESIJNY ZIVOTOPIS

Navrhovana pozicia: Technik BOZP

1. Priezvisko: Zauj_ec Obe?ng:f::u
2. Meno: Juraj Hlavnd 275,33
3. Datum narodenia: 9.4.1965 946 56 Dutovice
4. Kontaktné udaje: t.C.: +421 905 310 289 1€0: 00 306
} e-mail: juraj.zaujec@tpsante.sk DIC: 2021024
5. Statna prislusnost” SR 7
6. Vzdelanie:
od - do | Institicia
1996 — 1998 ] Stredné odborné uciliste elektrotechnické v Nitre, o
[ 2006 - 2011 ; Slovenska pofnohospodarska univerzita v Nitre,

7. Iné odborné vzdelanie

od —do InStitacia
2000 Lektor vo vzdelavani dospelych. ) i
22.11.2006 Autorizovany bezpecnostny technik , osvedéenie &islo: ABT — 001038-06
2013 Osvedé&enie technika pozZiarnej ochrany -
2013 Osvedéenie Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo riadenie prevadzky

8. Pocet rokov praxe: Autorizovany bezpeénostny technik BOZP - 17 rokov

Shaéasna pracovna pozicia: Autorizovany bezpecnostny technik

9. Celkova prax:

Od - do Krajina | Zamestnavatel /pozicia N _]
Slovensky Plynarensky Priemysel a.s. Bratislava. Pozicia:
1990 — 2011 SVK Specialista manazmentu BOZP a PO.
SVK 2011 — 2017 HASIL - HD s.r.o HruSovany. Pozicia: Autorizovany
| bezpeénostny technik a technik poZiarnej ochrany.
SVK | CIVOP Slovakia s.r.o. Pozicia: Autorizovany bezpecnostny

2011 - 2017

e technik a technik poZiarnej ochrany. B i
SVK | BM plus, s.r.0., Nitra - Autorizovany bezpeénostny technik
04/2020 . .. .
atechnik poZiarnej ochrany. B
SVK aj Dohoda o vykonani prace s VODOHOSPODARSKE STAVBY
0d 4.1.2024 a.s. - Autorizovany bezpecnostny technik a technik pozZiarne;
ochrany.

10. Technik BOZP na stavbach pre VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

Od -do | Miesto Firma Stavba/Pozicia

Bratislava Ladova ulica - sanacia vodovodu a kanalizacie
Pracovna pozicia: technik BOZP
HZ: 263 610,66 € bez DPH
Obstaravatel:
05/2020 - Bratislava ~ BM ol Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
08/2020 l'adova ulica plus, 8.1.0. PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
1CO: 35 850 370
Opravnena osoba obstaravatefa:
Ing. Marek Brunovsky, vedtici odboru investicii
I | __mobil: 0903 575 062, e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk
06/2020 - Sopornia BM plus, s.r.0. Sopora - rozsirenie kanalizacie a COV




Pracovna pozicia: technik BOZP
HZ: 5 729 968,23 € bez DPH
Obstaravatel:
Obec Soporna
Soporfia 179, 925 52 Soporfia
' i€O: 00 306 207
Opravnena osoba obstaravatela:
Mgr. Adrian Macho, starosta obce
| ) | mobil: +421 908 436 660, e-mail: starosta@soporna.sk
| »Pezinok, Grinava - vystavba kanalizacie 1.etapa*“
| Pracovna pozicia: technik BOZP
HZ: 2 679 389,46 € bez DPH
| Obstaravatel:
Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370
| Opravnena osoba obstaravatela:
Ing. Marek Brunovsky
| | tel. &.: +421 903 575 062, marek.brunovsky@bvsas.sk
11/2021 - Nitrica BM plus, s.r.o. »Kanalizacia a COV obce Nitrica®
09/2023 Pracovna pozicia: technik BOZP
HZ: 2 250 500,93 EUR (bez DPH)
Obstaravatel
Obec Nitrica
Ing. Miroslav Jemala, starosta
Tel.: 0945 447 308
| L | _e-mail: info@obecnitrica.sk
04/2022 - Holic UV Holi¢ ~ celkova obnova a modernizacia objektov
11/2023 | Pracovna pozicia: technik BOZP
HZ: 2 250 999,97 € bez DPH
Obstaravatel:
Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava
1CO: 35 850 370
Opravnena osoba obstaravatela:
Simona Zacharova
tel. &.: +421 948 896 874, simona.zacharova@bvsas.sk
BM plus, s.r.o. ,Kanalizacia a COV - Kralova pri Senci, Kostolna pri Dunaji a Hruba
Borsa“
Pracovna pozicia: technik BOZP
HZ: 15 000 000,00 € bez DPH
Obstaravatel:
ZdruZenie obci — Kralova pri Senci — Kostolna pri Dunaji — Hruba Borsa
Ing. Martin Ber€ik
Tel.: +421 2908591959 :
| e-mail: prednosta@kralovaprisenci.sk
,COV Smrdaky — sanacia oxida&nej priekopy, dobudovanie
odrah&ovacej komory a mechanického predéistenia“
Pracovna pozicia: technik BOZP
HZ: 600 000 € bez DPH
| Obstaravatel:
??gggg Smrdaky BM plus, s.r.o. Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
Predovska 48, 826 46 Bratislava
1CO: 35 850 370
Opravnena osoba obstaravatela:
Ing. Andrea Befova
| tel. & +421 248253389, andrea.benova@bvsas.sk
., VDJ Baranok - sanacia havarijného stavu*
Pracovna pozicia: technik BOZP
HZ: 2 349 956,13 € bez DPH
Obstaravatel:
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
Pres$ovska 48, 826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370
Opravnena osoba obstaravatela:
Ing. Marek Brunovsky
tel. &.: +421 903 575 062, marek.brunovsky@bvsas.sk

08/2021

06/2021 -

11/2023 Pezinok BM plus, s.r.o.

BM plus, s.r.o.

0512022 - | Kralova pri
trva Senci,
Kostolna pri
Dunaji,
Hruba Borsa

10/2022 -

. Bratislava BM plus, s.r.o.
trva

Obec DULOVCE
Obecny trad
Hiavna 275/33
946 56 Dulavce
1CO: 00 306 444
DIC: 2021029285
7



V Nitre, dia: ) Juraj Zaujec: . b
10 Maj 20 P

A

e

B

Suhlas so spracovanim osohnych udajov

Suhlasim s evidenciou a spracovanim osobnych tidajov podfa Zakona ¢.18/2018 Z.2. a
Nariadenia (EU) 2016/679. V zmysle Zékona ¢.18/2018 Z.z o ochrane osobnych Udajov a Nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0s6b pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohiybe takychto udajov, ktorym sa zruduje smernica
95/46/ES o ochrane osobnych (idajov dobrovolne sthlasim so sprévou, spracovanim a uchiovanim
mojich osobnych (dajov verejnym obstaravatelom a/alebo osobou spinomocnenou ha proces
verejného obstardvania uvedenych v mojom Zivotopise. ktory som poskytol uchadzacovi za tucelom
spinenia podmienok Géasti vo versjnom obstardvani na dany predmet zdkazky. Zaroveri dévam
sOhlas na ich spristupnenie aj tretim osobam, ktorymi st kontrolné organy vykondvajuce kontrofu
procesu verejného obstaravania na dany predmet zakazky ato aZ do 31.12.2028. Pri spractivani
osobnych tdajov v ziadnom pripade nebude dochédzat' k cezhranicnému prenosu do tretich krajin
Sthias je mc#né kedykolvek odvolat, inak sithlas zanikne po uplynuti 31.72.2028.

Juraj Zaujec:

Obec DULG .
Obecny ¥r:d
Hlavna 275/33
946 56 Dulavce
1€0: 00 306 444
DiC: 2021029285
-7-
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Obecsy frad
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946 56 Dulevcy

1C0: 00 306 444

DiC: 2021029285
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ZIVOTOPIS

"Postavenie v projekte

B _—Autori;ovang geodet, hlavny geodet stavby

' Priezvisko o | LadiCkovsky o B |
IMeno ' Ladislav - ]
| Titul |ing o B
 Datum narodenia 107.12.1962 ) |
| Vzdelanie :
od -do Institucia, §Pe_C|aI|zaC|a titul
’ - 1986 | lSlél)venska vysoka $kola technicka Bratislava, Stavebna fakulta, odbor Geodézia a kartografia,
ng.

| Poget rokov praxe, odbornost’

Celkom 38 rokov Autorizovany geodet 29 rokov |
 Prax vo firme 3 F1; s gt
~ od-do ~ Firma - - Pozicia

09/1987 - 12/1997 HYDROSTAV, as. zamestnanec
! 12/1997 - 11/2005 §z€0 - zivnostnik Autorizovany geodet

| 11/2005 — stav trva

GILLGEQ, spol S.1.0.

Konatel + autonzovany geodet

Aglomeracia GABCIKOVO + COV kanallzaaa '
| 18 km kanalizégii (Horny Bar, Trstena, 12ks CS, COV |

autorizovany geodet zhotovitefa VS-ep, a.s. +

| P'luod-»do w hqm
' ' Zapadoslovenska vodarenska spolocnost’ as.
| NabreZie za hydrocentralou 4, 949 01 Nitra,
' 2022-2024 +421 37 694 9202 Gabéikova),
| FERRMONT, a.s.
! - Vystavba bytovych komplexov, | URBAN RESIDENCE, NESTO
2019-2024 | L Construction, Legionarska 10
(Stavba trva) 811 07 Bratislava

09/2017 - 01/2020

p. Michal Novak +421 911 590 065

Obytné stibory, autorizovany geodet zhotovotela

| ARKQ TECHNOLOGY, a.s.- organizaéna

| Zlozka, Nové Zahrady |, €. 11, 821 05 Bratislava
Ing. Radim Netas, +420 159 923

| Agiomeracia SebedraZdie - kanalizacia
cena: 3,097 mil. €
Vystavba novej kanalizacnej siete v obci
| Sebedrazdie, (12 km kanalizacie + 3ks CS)
| autorizovany geodet zhotovitela VS-ep, a.s

01/2015 - 1212015

01/2015 - 12/2015

Stredoslovenska vodarenské spolocnost, a. .,
Partizanska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica

Ing. Peter Kanat

048/4327 24

kanat.peter@stvs.sk

Poltar - kanalizicia a intenzifikacia COV
cena: 4,650 mil. €
rekonstrukcia a intenzifikacia jestvujicej COV
a vystavba kanalizacie i
autorizovany geodet zhotovitela VS-ep, a.s. i

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a. s.,
Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

| Jozef Kozak

‘ 0376/529 659, delta@aipha.flynet sk

' Hali¢ - kanalizacia a rozirenie COV
cena: 4,783 mil. €
vystavba kanalizacie a rekonstrukcia COV
autorizovany geodet zdruZenia zhotovitelov  VS-ep,
| a.s. + COBMIN B. Stiavnica, s.r.0.
( 5,90 km kanalizacie + 1xCOV)

01/2015 - 12/2015

_|Ing. Jozef Krémarik

Stredoslovenska vodarenska spola¢nost, a. s.,
Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

| Krupina - kanalizacia a COV ObecD !L

1 cena: 4,649 mil. € Ob«w?ﬂcs

| vystavba COV a kanalizacie Hlavni 275 /33

“ = ovce
1C0: 00 306 444

DiC: 2021039285
«7.



06/2014 - 12/2015

08/2013 - 06/2015

11/2013 - 12/2014

02/4342 5900
kremark @hycoprojekt. sk

1

| Bratistavska vodarenska spolocnost, a. s
PreSovska 48, 826 46 Bratislava

| Ing. Zuzana Cepcova
0911998 458
ZUZANE.CEPCOVANYSas Sk

autorizovany geodet zdruZenia zhotovitelov VS-ep, |

‘as. + COBMIN B. Stiavnica, s.r.0.
£{1,077 km kanalizacie + 1xCQV)
i

Dobudovanie kanalizacia a COV v aglomeracii

Modra

cena: 6,791 mil.€

vystavba kanalizacie a vodovodu a intenzifikécia,
modernizacia a rozsirenie COV

| autorizovany geodet zdruZenia zhotovitelov VS-ep,

i as. +VSBA as. )
; (20 km kanalizacie a 1x COV

| STRABAG Pozemné a inZinierske stavitelstvo,
S.1.0.

Miynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava

ing. Mario Pomajbo, stavebny dozor
0911105 182

mano pomaibo@strabag.com

| FERRMONT , spol.sr.0.

' Trendianska 1320/89, 020 01 Pachov
Ing. Michal Medved
0903 244 940

| michat. medved@fermont. sk

1

= — —
Rekonstrukcia odl'ah&ovacich komor

| cena: 2,430 mil. €

' rekonstrukcia jestvujlicich podzemnych
 kanalizatnych odfahGovacich komér

i autorizovany geodet zhotovitela VS-ep, a.s.

COV Devinska Nova Ves, intenzifikacia
arozsirenie
cena: 3,534 mil.€ 5
intenzifikacia a dostavba jestvujucej COV
| autorizovany geodet zhotovitefa VS-ep, a.s.
Bratislava

122013 ~ 07/2014

09/2013 - 06/2014

Slovensky vodohospodarsky podnik, $. p.
| OZ Banska Bystrica, Partizanska cesta 68, 974
08 Banska Bystrica

| Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p.
OZ Bratislava
| Karloveska 2, 842 17 Bratislava

| VS DrZenice, rekonstrukcia bezpecnostného
| priepadu

cena: 80,7 tis. €

rekonstrukcia jestvujicej vodnej nadrée
autorizovany geodet zhotovitela VS-ep, a.s.

Vodna nadrz Hiboké
cena: 74,5 tis. €
rekonstrukcia jestvujlcej vodnej nadrze
autorizovany geodet zhotovitefa VS-ep, a.s.

1212013 - 12/2014

122013 -12/2014

Mesto Sladkovicove,
Fugikova 329, 925 01 Sladkovidovo

stadkovicovo@siadkovicovo.sk

Bratislavska vodarenska spoloénost, a. s.
Predovska 48, 826 46 Bratislava

ing. Dudan Kozic

0911 696 461

dusan kozic@bvsas.sk

"| Kanalizacia a COV Stadkovi¢ovo

cena: 12,706 mil. €

vystavba novej kanalizacie ccc 14km a novej
1xCov

autorizovany geodet zhotovitela ZIPP Bratislava,
S.I.0.

COV Brezova pod Bradlom - rekonstrukcia a
modernizécia

cena: 4,171 mil. €

rekonitrukcia a modernizacia jestvujicej COV
auterizovany geodet zhotovitela VS-ep, a.s.

122011 -12/2013

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a. s., _
Partizanska cesta 5,
| 974 00 Banska Bystrica

' COV Detva - intenzifikacia

cena: 4,230 mil. €

intenzifikacia jestvujicej COV

| autorizovany geodet zhotovitela VS-ep, a.s.
Bratislava

' Stredoslovenska vodarenska spoloénost’_, a.s,
Partizanska cesta 5,

| Tisovec - intenzifikicia COV
cena: 4,038 mil. €

| 974 00 Banské Bystrica intenzifikacia COV
1012010 - 04/2012 ! autorizovany geodet zhotovitela VS—ep,Qhec DUi«L' V(E
Bratislava Obecwyd drad
— o HJ‘M_E/SJ
946 56 Bulgvce

ICO: 00 306 444

DiC: 20210292¢5
.



09/2009 - 03/2012

| Granvia Construction, s.r.0., Pri trati 25/A 821 06 ' R1 Nitra Selenec, mosty na dialnicach

| Bratislava
Via Pribina, a.s.
European Business Center — blok A, Suché
myto 1, 811 03 Bratislava

nfo@viapribing. sk

cena: 103,515 mil. €
| hlavny geodet zhotovitefa ZIPP BRATISLAVA, s.r.o. ‘
|

05/2007 - 04/2010

| 05/2007 - 04/2010

2006 - 2007

Zapadoslovenska vodarenska spolocnost, a. s.,
, NabreZie za hydrocentrélou 4
| 949 60 Nitra
i Ing. Krémarikova Viera

0903 256 774

" Povodie Vahu a Dunaja - Odvedenie a Eistenie |
| odpadovych vod a zasobovanie pitnou vodou - g
| aglomeracia Galanta [
| cena; 34,80 mil. €
| realizacia verejnej kanalizacie a vodovodu

a vodojemov
I hlavny geodet zdruZenia zhotovitefov (ZIPP,
1 8.1.0.+VS-ep,a.s) ,
 autorizovany geodet '
' (109 km kanalizacia a vodovodov v 13 -tich obciach |
i +2xCOV + 2x VDY)

| Zapadoslovenské vodarenska spolocnost, a. s.,
| NabreZie za hydrocentralou 4
| 949 60 Nitra
| Ing. Krémarikova Viera
0903 256 774

Slovenska sprava ciest, Bratislava

i Povodie Vahu a Dunaja - Odvedenie a ¢istenie

| odpadovych véd a zasobovanie pitnou vodou -
aglomeracia Samorin

cena: 28,10 mil. €

realizacia verejnej kanalizacie a vodovodu

a vodojemov

hiavny geodet zdruZenia zhotovitefov (ZIPP s.r.o.+
VS-ep, a.s + Vahostav SK, a.s.)

autorizovany geodet

(150 km kanalizacia a vodovod v 18-tich obciach,

3xCOV,1xVDJ) '

Prelozka cesty II. Tr. Nova Bystrica - Oravska
Lesna

[ cena: 90,9 mil. SKK

geodetické zameranie stavby, 10 km
autorizovany geodet

(zduZenie STRABAG+SKANSKA+ZIPP)

2003 - 2005

| Narodna diafnitna spoloénost, a.s., Bratislava

Diafnica Ladce — Sverepec, mosty a Giseky
diafnice

cena: 7,3mld. SKK

gecdetické zameranie stavby, 9 km
autorizovany geodet

| 2021 - 2002

! Slovenska sprava ciest, Bratislava
|

Diafnica Hybe - Vazec, mosty a Useky diafnice
cena: 3,95 mld. SKK

geodetické zameranie stavby, 12 km

autorizovany geodet

1987 - 2000

Vodoﬁo_spodérska vystavba, §. p., Bratislava

Siistava vodnych die! na Dunaji, Gabcikovo -
Nagymaros, Vodné dielo Gabéikovo

Cena: 39,5 mid. SKK

Geodet, autorizovany geodet, zameranie,
vytyCovanie a pod.

Prilohy - dokladov overujicich vadelanie a odbornii spasobilost’ stavbyveddiceho: |

' Diplom zo Slovenskej vysokej—éiéi;'t—é_c_hhickej v Bratisiave, Stavebnej fakulty, odboru Geodézﬁa_ﬂ;ﬁ@aﬁa,?ﬁﬁﬁmlg%.
| Komora geodetov a kartografov, Opravnenie pod ¢islom ,230" , Autorizovany geodet a kartograf, zo dfia 01 .07.1996.

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze (daje uvedené v mojom Zivotopise st pravdive.

Obecwy drad

Hlavni 275/33
946 56 Dulevce
1CO: 00 386 444
DiC: 2021029285
-7



testne vyhlasujem,

« Sdhlasim s evidenciou a spracovanim osobnych iddajov podia Zakona &.18/2018 Zz. a
Nariadenia (EU) 2016/679. V zmysle Zékona ¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a
Nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spractvani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zru$uje smernica 95/46/ES o ochrane osobnych ddajov dobrovolne sihlasim so spravou,
spracovanim a uchovanim mojich osobnych tdajov verejnym obstardvatefom a/alebo osobou
spinomocnenou na proces verginého obstardvania uvedenych v mojom Zivotopise, ktory som
poskytol uchédzadovi za adelom spinenia podmienock (casti vo verejnom obstaravani na dany
predmet zékazky. Zéroveri davam sdhlas na ich spristupnenie af tretim osobdm, Ktorymi st
kontrolné orgdny vykondvajtice kontrolu procesu verejného obstardvania na dany predmet
z4kazky ato az do 31.12.2028. Pri spractvani osobnych udajov v Ziadnom pripade nebude
dochédzat’ k cezhrani¢nému prenosu do tretich krajin. Sthlas je moZné kedykolvek odvolat,
inak sthlas zanikne po uplynuti 31.12.2028.

10 MAJ 2324
V Bratislave diia e BB M

ing. Ladislav Ladi¢kovsky



Priloha &. 2 Zoznam subdodavatel’ov

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

(Cestné vyhlasenie k subdodéavkam)

Uchadzag: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s., so sidlom Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, ICO: 31322 301
tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zdkazke na uskuto¢nenie stavebnych prac - predmet zakazky:
,Dulovce — Kanalizacia — vybudovanie kanalizaénych stok*

e budem vyuZivat’ subdodavky a na tento G&el uvadzam: !
1. podiel zakazky, ktory mam v imysle zadat’ tretim osobam:

24,01 %, t. z. 430 678,62 € bez DPH

‘2. navrhovani subdodavatelia’

Adresa pobytu Datum.
Meno a priezvisko osoby osoby L]
Obchodné meno a I¢O Konaiicei 4 . osoby
sidlo onajiicej sa opravnenej s
| subdodavatePa* konat’ za pravnency
| - konat’ za
| 3 LA R subdoddvatel’a*
GILLGEO, spol. s r.o. 35964 758 | Ing. Ladislav Ladickovsky, | PribiSova 39, 7.12.1962
PribiSova 39 konatel 841 05 Bratislava
| 841 05 Bratislava
BM plus, s.r.o. 44 269 277 | Martin Majer, prokurista A.Zarnova 133/12 | 15.12.1985
Strova 72 | 949 07 Nitra |
949 01 Nitra ' _ !
DARTON s.r.0. 44 820 551 | Ing. Peter Simon, konate? | Ladova 571/5 2.1.1969
Ul.Prace 4933 945 01 Komarno
945 01 Komarno |
DORYT SK spol. sr.0. | 36 586269 | Ing. Andrea Kocerginovd, | Manesova 12, 22.08.1961
Rumunska 11 | konatel 040 10 Kosice
040 01 Kogice
STRABAG s.r.0. 17 317 282 | Ing. Branislav Lukac, Mine§ska 25.7.1972
Milynsky Nivy 61/A konatel’ 1677/19,
825 18 Bratislava 851 10 Bratislava
3. predmety subdodavok: 2
Obchodné meno . Vy§ka subdodavky Vyska subdodavky
subdodavatel’a I Predimet subdedivky (v %) (ve€)
GILLGEOQ, spol. s r.0. Geodetick¢  a kartografické 0,5% 8 968,73
. prace
| BM plus, s.r.0. Cinnost’ technika BOZP 0,16 % 2 870,00
'_DARTON S.I.0. Stavebné prace 1,5 % 26 906,20
| DORYT SK spol. s r.0. Pretlaky 2,1 % 37 668,68
| STRABAG s.r.o. Asfaltérske prace 19,75 % 354 265,01

4. Vyhlasujem, Ze navrhovany subdodéavatel spita alebo najneskor v ¢ase plnenia bude splitat’ podmienky
Gcasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) aods. 7a 8 zakona; opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel plnit’.

25 Nov. 207

V Bratislave, diia

Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva’

Obec DuLg vCi
trad
Hlavng 27534
946 56 Dulovce
1€0; g 306 444
DI€: 202102974
- 7 " .
25



"Nehodiace sa pre¢iarknite
2 Pouzite kolkokrat je potrebné

3V pripade ugasti skupiny podpisané vietkymi &lenmi skupiny (t.z. opravnenym zéstupcom/zastupcami kazdého

¢lena skupiny).

ObecDULC
Opecwy drad
Hlawnd 275/3
946 56 Dulevc
1CO: 00 306 444
DIC: 2021029285
-7 -
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CAST 2

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

vid’ samostatnt prilohu

vULOVCE
(!DGC” tdrad
Hiavnd 275733
946 56 Dulevce
1€0: 00 306 444
MC- 2021029285
..
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CAST 3

POZIADAVKY NA DOKUMENTACIU ZHOTOVITELA

o 90 o

OBSAH

DOKUMENTACIA ZHOTOVITEA
Harmonogram préc
Podrobny technologicko-stavebny postup realizacie diela

Opis opatreni na znizenie hluénosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty ver. priestranstiev a kom.

Plan ochrany zdravia pracovnikov a oséb

Plan ochrany zZivotného prostredia

Kontrolny a skuSobny plan

Dielenska a montazna dokumentacia
DOKUMENTACIA SKUTOCNEHO VYHOTOVENIA
Projekt skutoc¢ného vyhotovenia

Majetkovo-pravna dokumentacia

Dokumentacia kvality

Stavebné denniky

Porealizac¢né vyjadrenia

Podklady k zaradeniu Diela do majetku Objednavatel'a
Plan uzivania verejnej prace

PREVADZKOVE PREDPISY

Navody na obsluhu a udrzbu

Prevadzkovy poriadok

VSEOBECNE POZIADAVKY NA SKUSKY
SKUSANIE TESNOSTI NADRZ{

SKUSANIE TESNOSTI STOK A KANALIZACNYCH PRiPOJOK
SKUSANIE TESNOSTI VYTLACNYCH POTRUBI
SKUSANIE STROJOV A ZARIADENI
ZASKOLENIE OBSLUHY

Obec DULOVCE
Obecny drad
Hlavna 275/33
946 56 Dulovce
1CO: 00 306 444
DiC: 2021029285
«7.
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1. DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA

1.1 Harmonogram pric

Zhotovitel' je povinny dodrziavat okrem leh6t plnenia uvedenych v ¢lanku III. zmluvy aj podrobny

Harmonogram prac (HMG), ktory predlozi Objednévatelovi pred podpisom zmiuvy.

Harmonogram prac bude obsahovat’ postup vystavby vratane uvedenia po¢tu naszdenych pracoviych skupin (€iat),

mechanizmov, initalacie technologickych zariadeni, postup skigok a preberania Diela. PoZaduje sa aby HMG bol

spracovany tak, aby ZhotoviteFovi umoziioval postupni kompletizaciu zhotovovanych asti Diela. Harmonogram

prac bude dostatotne detailny s uvedenim Gdajov a vzajomnych vizieb zobrazujucich néslednosti medzi

jednotlivymi &innostami, ktoré sii potrebné k urceniu kritickej cesty ako aj grafické znazornenie kritickej cesty

kvéli umoZneniu efektivnej kontroly plnenia postupu prac a moznych rizikovych faktorov stvisiacich s pripadnym

predizenim Lehoty vystavby. Sucastou Harmonogramu préc bude aj finanény tok odpovedajici plneniu

predlozeného harmonogramu. Zhotovitel' bude svoju &innost’ koordinovat’ tak, aby umoznil v maximalnej miere

obsluhu a prevadzku existujlcich zariadeni. Zhotovitel' nebude obmedzovat’ prevadzkovatela pri plneni jeho

povinnosti pri zabezpefovani prevadzky do tej miery, Z¢ by znemoznil alebo obmedzil riadnu prevadzku

existujucich zariadeni.

1.2 Podrobny technologicko-stavebny postup realizacie diela, ktory predloZzi Objedndvatelovi pred

podpisom zmluvy.

1.3 Opis opatreni na zniZenie hlu€nosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev

a komunikacii, ktory predloZi Objednavatel'ovi pred podpisom zmluvy.

1.4 Plin ochrany zdravia pracovnikov a 0sbb, ktoré su priamo ovplyvnené realizdciou predmetu zakazky

pocas plnenia, ktory predlozi Objednavatel'ovi pred podpisom zmluvy.

1.5 Plan ochrany Zivotného prostredia

Zhotovitel predloZi Objednéavatel'ovi pred podpisom zmluvy Plan ochrany Zivotného prostredia. Odsuhlaseny

plan je pre realizaciu Zmluvy zavézny. Predmetny plan musi obsahovat’ najmé tidaje o potencialnych vplyvoch na

Zivotné prostredie vyplyvajicich zo stavebnej innosti (hygienické zariadenia pre stavebny personal na

Stavenisku, likvidacia prebyto¢ného materialu z vykopov, resp. iného odpadu vzniknutého realizaciou prac,

znedistenie pddy, podzemnej vody a povrchovych véd olejom, znegistenou vodou, stavebnymi materialmi a

chemikaliami, zne&istenie ovzdusia vyfukovymi plynmi zo stavebnych strojov a v dosledku stavebnych prac,

odtok povrchovej vody z odvodiiovacich systémov Staveniska do povrchovych vod, hluk a vibracie na Stavenisku

a v okoli Staveniska, poriadok na Stavenisku, ...). Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela

latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit' Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat tak, aby k ohrozeniu

zivotného prostredia nedoslo. Aj napriek tomu musi mat’ Zhotovite!l’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan,

ktory je povinny na poZiadanie Stavebného dozoru alebo Objednavatel’a kedykol'vek predloZit' k nahliadnutiu.

1.6 Kontro!ny a skiiSobny plin

Zhotovitel' do 28 dni od Datumu zacatia prac predloZi Stavebnému dozoru a na odsthlasenie ,,Kontrolny a

skiSobny plan (KSP)“ vypracovany podl'a poZiadaviek zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v platnom

zneni, ktorého obsahom bude pocet a druhy skusok pre vietky materialy a technolégie pouZité pri vystavbe vratane

sposobu predkladania a zodpovednosti za skusky. Akékolvek dopliiovania alebo vyvolané zmeny musia byt

schvalené Stavebnym dozorom. KSP musi zahftiat’ v3etky kontroly a skusky podla zmluvy, tieZ ostatn¢ beZné a

$pecidlne kontroly/skusky, ktoré Zhotovitel' povaZuje za potrebné na zabezpetenie kvality jeho Prace.

Plan kontroly uvedie pre kazdu kontrolni &innost’ typ, sposob, interval vykondvania, odvoldvky na prislusna

normu alebo predpis a dokumentaciu a kto je zodpovedny za vykon ¢innosti.

1.7 Dielenska a montéZna dokumentécia

Zhotovitel' bude povinny v ramci svojej dokumentacie Stavebnému dozoru dodat’ vo dvoch vyhotoveniach textovi

a vykresovii dielenski a montaznu dokumentciu stavebnych konstrukceii, strojnotechnologickych a

elektrotechnickych zariadent, ktoré nie su sigastou projektovej dokumentacie predlozenej Objednavatelom. Jedna

sa najmé o vypracovanie zhotovitel'skej dokumentacie (vratane vypoctov):

s podpornych leseni a montaZnych konstrukecii,

+ paZenia zdkladovych jam, ryh a inych vykopov, vratane Stetovnicovych stien,

s pomocnych konstrukcif akéhokolvek druhu,

+ stavebnych a montaZnych zariadeni, napr. vytahov, doCasnych Zeriavovych drah, zavesnych montaZnych
konstrukcii,

» debneni Zelezobeténovych konstrukceif vietkého druhu,

+ dielenskych a montaznych vykresov kovovych a drevenych konstrukcii, vyrobkov PSY,

+ dielenskych a montaZnych vykresov strojnotechnologickych a zariadeni, Obec DULy CE
s kladagskych vykresov akychkol'vek kablovych rozvodov, schém rozvadzacov, Obecny graq ’
»  konstrukcii kablovych a potrubnych rozvodov, Hiavns 27533
s izolacie technologickych zariaden, 346 56 Dulovce
o+ detailov stykov, zvarov a konstrukcie prefabrikétov, IC0: 00 306 444
+ detailov prestupov potrubi cez ZB alebo murované konstrukcie, DiC: 2 0271029285
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* detailov pracovnych a dilata¢nych Skar resp. montaznych stykov

» dielenskych a montaZznych vykresov elektro-technologickej ¢asti Diela,

¢ drbtovacich schém rozvadzacov, kladaéské vykresy kéblovych rozvodov,

¢ algoritmov riadenia technologickych procesov, vratane podrobnosti dial’kového prenosu na dispecing
Objednévatela resp. prevadzkovatela.

2. DOKUMENTACIA SKUTOCNEHO VYHOTOVENIA

Zhotovitel’ vypracuje k preberaniu Diela dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (DSV) v stilade s nasledovnymi
poloZkami:

» projekt skutoéného vyhotovenia na trovni realizaénej dokumentacie,

e zmeny oproti schvélenej projektovej dokumentécii odsuhlasené SD,

* podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vy$3ie uvedeného,

» geometrické plany trvalych objektov (pokial’ boli zhotovené nové objekty) a geometrické plany potrubi pre
zriadenie vecného bremena (pokial’ boli zhotovené) v rozsahu celého Diela,

» certifikaty a elaboraty kvality,

» osved¢enia a zavdzné odborné stanoviskd Technickej in3pekcie SR, Regiondlneho tiradu verejného
zdravotnictva, InSpektoratu prace, Slovenského vodohospodarskeho podniku, HaZZ, Okresného uradu a pod.,

» protokoly o vykonani sku$ok a monitoringov (skiigky vodotesnosti, tlakové skusky, individudlne skasky
strojnotechnologickych zariadeni, TV monitoring gravitaénych potrubi),

» protokoly o vykonani skuSok zhutneni zakladovych $kar podzemnych a nadzemnych objektov,

¢ protokoly o vykonani skuSok vodotesnosti, resp. plynotesnosti podzemnych a nadzemnych objektov,

¢ zoznam odbornych prehliadok a skisok technickych zariadeni alebo prvych uradnych sktifok vyhradenych
technickych zariadeni podl'a poZiadaviek vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z,

* doklady o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skidok (revizne spravy) technickych zariadeni
tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych, prvé tradné skadky zariadeni, ktoré sa povazuji za vyhradené
technické zariadenia,

¢ dokumentacia komplexnych sktidok a protokol o uspesnom vykonani komplexnych skusok,

* sthlasné stanovisko vydané OU podla zakona o ochrane ovzdusia,

* doklady vyZzadované podl'a zékona o odpadoch,

» kopie stavebnych dennikov,

» dokumentacia pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok (atesty,
osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN, protokoly o vykonani skuSok,
protokoly o tepelnom spracovani materialov, zvéaragskii dokumentédciu, dokumentaciu k tlakovym nadrZiam,
protokoly osvedCujice kvalitu pouzitych materidlov, spojovacich materidlov, elektrod, statické vypocty
stavebnych a ocelovych konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypodty technologickych zariadeni apod.),
» dokumentacia pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni merania a reguldcie,
telemetrie a dispeerského riadenia (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibraéné protokoly
meracich pristrojov a snimadov, karty skrtiacich organov, zariadeni a materialov podl'a STN, protokoly o uréeni
vonkajsich vplyvov podla STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skuSok, dokumentéicia
motorov, servopohonov, vychodzie revizne spravy podfa STN, prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré sa
zabudované do stavby spliiajii poziadavky technickych predpisov a $pecifikacif),

* porealizatné suhlasné stanoviskéd prevadzkovatelov jednotlivych dotknutych IS, komunikacii, vodnych tokov
a pod.,

* porealizaéné suhlasné stanoviska zastupcov dotknutych obci a miest,

+ suhlasné stanoviska majitel'ov pozemkov o uvedeni dotknutych pozemkov do pévodného stavu.

Dokumenticia k systému ASRTP ( ak je to relevantné)

Dokumentacia k preberaniu systémov ASRTP bude obsahovat’ kompletnii dokumentaciu vietkych zariadeni a
software poskytnutych pod touto zmluvou. Bude moZné do nej zapracovat’ v budiicnosti informéciu o vyssich
verziach systému a pridavat’ k nej dodatky. Copyright k dokumentacii ostdva u Objednavatel’a. VSetky vykresy
budi dodané v programe AutoCAD na CD/DVD/USB.

Kompletna $pecifikacia softvéru bude poskytnutd a bude obsahovat design systému, diagramy, logické
diagramy, definicie softvéru, programovych indexov, definicie stavby systému a systémové udaje pre kazdy
systém a modul.

Hardvérové manudly: Zhotovitel’ poskytne dokumentéaciu pre vietky zariadenia dodavané v rdmci zmluvy.
PLC Programova dokumentacia: Zhotovitel’ poskytne jednu kdpiu pre kazdi potrebni PLC dokumentaciu

podla dodavky vyrobcu PLC. Obec DULG:
W



DSV bude odovzdana v 6-tich vyhotoveniach (pokial’ nizsie nie je stanovené inak) a formalne pozostavat’ z
nasledovnych ¢asti (zviizkov):

|
1. | Projekt skutoéného vyhotovenia

2. | Majetkovo-pravna dokumenticia

3. ‘Dokumentécia kvality

' Obec DULOVCE
4. |Stavebné denniky Obecny irad
j— — Hlavna 275/33
5. | Porealizané vyjadrenia 946 56 Dulovce
C_| = 1€0: 00 306 444
6. | Podklady k zaradeniu Diela do majetku Objednavatel’a DiC: 202710292l5
7. |Plan uZivania verejnej prace

Obsah jednotlivych ¢asti DSV bude nasledovny:
2.1 Projekt skutoéného vyhotovenia
2.1.1 Geodeticky elaborat
Poziadavky na zameranie skutkového stavu vychadzajii z Vyhlasky 300/2009 Z.z. UGKK, ktorou sa vykonava
zakon &. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii v zneni neskor3ich predpisov.
Zhotovitel' vykond polohové a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia Diela, vratane vSetkych objektov a
zariadeni, inzinierskych sieti, polohopisné a vyskové zameranie vietkych sibehov a krizovani s inymi
inzinierskymi siet'ami.
Obsah geodetického elaboritu (GE) bude nasledovny (pre kaZdy stavebny objekt /obec/ samostatne):
e grafické spracovanie bude v programe MicroStation v tvare *.dgn, zaroveri sa odovzdéa aj PDF verzia
vietkych grafickych priloh (situacie aj pozdizne profily)
e geodetické zameranie vykonat’ v suradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastralnej S -
JTSK v triede presnosti ¢.3
e vyskové zameranie spracovat’ vo vySkovom systéme Balt - po vyrovnani
e pri grafickom spracovani atribity a grafickii prezentdciu jednotlivych vedeni, objektov a zariadeni
dodrzat’ podl'a usmernenia spravcu GIS-u Objednédvatel’a
Geodeticky elaborat overi autorizovany geodet Zhotovitela. K preberaniu jednotlivych ¢&asti Diela bude
odovzdavana spolu so sithlasnym pisomnym stanoviskom spraveu GIS-u Objednavatel’a/prevadzkovatela.
Pocet vyhotoveni GE: 6x tla¢ + 3x CD/DVD

2.1.2 Projekt skuto¢ného vyhotovenia

Zhotovitel' pripravi a odovzda SD na schvélenie projekt skutoéného vyhotovenia (PSV) pre jednotlivé Casti
vykonanych Pric v podrobnosti realizaénej dokumentacie (tzn. aktualizovand technickd sprava,
situacie/podorysy na podklade geodetického zamerania a katastralnej mapy, pozdizne a prieéne rezy, detaily a
pod.) v tlagenej aj editovatelnej digitalnej forme vo forméte .doc., xIs. a .dwg. Projekt skutoéného vyhotovenia sa
ma vyhotovit’ ihned’ po ukonéeni Diela. Zavere¢na verzia projektu skutoéného vyhotovenia bude odsuhlasena SD
pred vydanim preberacieho protokolu.

Projekt skuto¢ného vyhotovenia po odsthlaseni SD bude odovzdana Objednavatelovi v tlacenej aj digitdlnej
forme. Textova gast’ bude predlozend vo formate MS Word, vykresova ¢ast musf byt predlozena na CD/DVD vo
formate .dwg aj .pdf.

Pocet vyhotoveni PSV: 6x tla¢+ 3x CD/DVD/USB

2.2 Majetkovo-priavna dokumenticia

2.2.2 Majetkovo-pravny elaborat

Zhotovitel’ je povinny spracovat’ majetkovo-pravny elaborat (MPV), ktory bude obsahovat’

a) stipis (tabulkovy zoznam) dotknutych parciel (KN-E, KN-C);

b) v pripade akejkoPvek zmeny stavby, ktora vyZaduje zmenu trasy, bez ohfadu na to & tito zmena bude
vyZzadovat’ povolenie zmeny stavby pred dokonéenim v samostatnom konani podl'a § 68 stavebného zdkona alebo
tito zmena bude povolend v kolaudatnom konani stavby podla § 81 ods. 4, v tychto pripadoch Zhotovitel
zabezpedi podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o budicej zmluve o vecnom bremene alebo budicej kupnej
zmluve, predloZi porovnanie parciel dotknutych stavbou uvedenych v podkladoch pre stavebné povolenie a v
stavebnom povoleni s projektom skutoéného vyhotovenia tak, aby boli uvedené zmeny, ktoré nastali v priebehu
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realizicie stavby;

¢) kopie katastralnym tdradom overenych map z KN a z PK so zakreslenymi trasami a objektami;

d) identifikaciu vietkych dotknutych pozemkov (&islo parcely, druh pozemku, LV, EL, vlastnik, uzivatel’ podla
KN, PK). Pozaduje sa uviest’ vietky ¢isla parciel v stavebnom povoleni a priradit’ k nim &isla parciel, ktoré su
aktudlne (platné) v ¢ase vyhotovenia projektu skutoéného vyhotovenia.

Podet vyhotoveni MPV: 3x tla¢+ Ix CD/DVD/USB vo forméate PDF

2.2.3  Geometrické plany

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit' geometrické plany pre majetkovo-pravne usporiadanie ihned’ po vybudovani
stavieb a potvrdeni stavebnym dozorom. Zhotovitel' je zodpovedny za vyhotovenie Katastrainym Gradom
overenych Geometrickych planov (GP) s uvedenim pravneho stavu nasledovnym spdsobom:

Intravilan: Kombinécia plo3ného a liniového typu GP. Na parcelach s kddom spdsobu vyuZivania pozemku 22,
sa pozaduje vyhotovit’ GP na vecné bremeno ako liniové, pritom pre parcely evidované v katastri nehnutel'nosti s
inym kodom ako &. 22, pokial’ bude na parcele asfaltovd komunikacia, bude platit’ postup liniového prvku bez
ochranného pasma. Pri geometrickom pléne v poznamke vy¢islit' dizky a $irku zéberu stavebnej ryhy 0,5 m (bez
pasma ochrany) vecného bremena pre jednotlivé parcely. Tieto geometrické plany nebudu slazit' na zapis do
katastra nehnutel'nosti.

Na ostatnych parceldch v intravilane (mimo pozemkov pod komunikaciami, v ktorych st uloZené siete) sa vytvori
geometricky plan ako plosny s vy¢islenim dielikov s uvedenim pravneho stavu a rozsahu vecného bremena. V
poznamke vy¢&islit’ pre kazdu parcelu dizku a pripadnu $irku vecného bremena. Plocha pasma ochrany pre kazdi
parcelu je vy¢&islena v dieliku.

Extravilan: V extravilane sa vyhotovuje geometricky plan ako liniovy s uvedenim pravneho stavu. Grafika bude
vyhotovena podla smernice na vyhotovovanie geometrickych planov, dizka a sirka zaberu stavebnej ryhy 0,5 m
(bez pasma ochrany) vecného bremena pre kazdu parcelu bude uvedena v poznamke. Poznamku uvadzat’ globalne,
nie jednotlivo pre kazdi parcelu a konkrétne uviest’, Ze VB je v prospech ZsVS a.s.

Na parcelach s kodom sposobu vyuzivania pozemku 22, sa poZaduje vyhotovit GP na vecné bremeno ako liniove,
pritom pre parcely evidované v katastri nehnutelnosti s inym kédom ako €. 22, pokial’ bude na parcele asfaltova
komunikacia, bude platit’ postup liniového prvku bez pasma ochrany. Pri geometrickom plane v poznamke vy¢islit’
dizky a §irku zaberu stavebnej ryhy 0,5 m (bez pasma ochrany) vecného bremena pre jednotlivé parcely. Tieto
geometrické plany nebudu sluzit’ na zapis do katastra nehnutelnosti.

Cerpacie stanice - Pre CS sa vyhotovia samostatné GP na zameranie inZinierskych stavieb na dotknutych
pozemkoch na zriadenie vecného bremena. Cerpacie stanice nachadzajiice sa nad zemou budu zamerané ako
inZinierska stavba na zriadenie vecného bremena na od¢lenenie parcely so samostatnym parcelnym &islom.
Cerpacie stanice nachadzajuce sa pod tiroviiou terénu a v trovni terénu budii zamerané ako inZinierske stavby pre
zriadenie vecného bremena. GP na Zerpaciu stanicu bude obsahovat: erpaciu stanicu, rozvodna skriftu a NN
pripojku iba v pripade, ak nebude NN pripojka umiestnena v komunikéciach.

Pokial je ¢erpacia stanica vo vicsej vzdialenosti od rozvodnej skrine, zameria sa zvlast’ €erpacia stanica a zv1ast
rozvodna skrifia.

NN pripojky - geometrické plany v extravilane sa vyhotovuji, v intravilane sa vyhotovuju len v pripade, ak sa
NN pripojka nenachadza v telese cesty.

Pokial' NN pripojka bude prechadzat’ cez parcely v intravilane, NN pripojka sa vyhotovi v GP pre ¢erpaciu stanicu
aj s ochrannym pasmom v rozsahu v zmysle zdkona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom zneni (ochranné
pasmo NN pripojky).

Pokial’ NN pripojka bude uloZena na parcele s kodom 22 (v intravilane aj v extravilane) alebo v extravilane, bude
sa rie§it’ v GP pre vecné bremena ako liniovy prvok.

Kanalizaéné odbocenia/pripojky - kanalizaéné odbocenia/pripojky sa pre ucely majetkovopravneho
usporiadania nezameriavaji. Pasma ochrany pri inych rozmeroch potrubia ako DN 300 budi uréené podl'a zakona
¢. 442/2002 Z.z. v platnom zneni.

Meranie a spracovanie musi byt podla prisluinych STN a instrukcii na pracu v aktualnych pozemkovych mapach,
ktoré si zabezpedi Zhotovitel'. Elaborat over{ autorizovany geodet Zhotovitela.

Pocet vyhotoveni GP: 3x tlac+ 3x CD/DVD/USB vo forméte PDF

23 Dokumentéacia kvalit
o Opes, DULOVCE
Obecny frad

Dokumentacia kvality bude obsahovat vysledky preberacich skufok vritane digitdlnych zdznamov
monitoringov, atesty a certifikaty materidlov, strojov a zariadeni zabudovanych do trvalého Diela.

Hiavns 275/33
2.4 Stavebné denniky 1’(':‘(‘)6 .;'(6) xﬁo:i:
Tento zvizok bude obsahovat’ originalne strany vietkych stavebnych dennikov, ktoré sa tykaji Diela. DIC: 2021029285
.7-

2.5 Porealizaéné vyjadrenia
Porealizatné vyjadrenia budu obsahovat’ vyjadrenia/sthlasné stanoviskd dotknutych organov, organizécii,
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spravcov dotknutych inzinierskych sieti, prislusnych tradov, obef a miest a pod. k skutkovému stavu po realizdcii
Diela. V pripade odchylok od DSP budi vyjadrenia obsahovat’ aj suhlasy vlastnikov s uloZenim ¢asti Diela na
pozemkoch v ich vlastnictve.

2.6 Podklady k zaradeniu Diela do majetku Objednavatel’a

Po ukonceni realizacie a prebrati Diela alebo ¢asti Diela Stavebnym dozorom sa od Zhotovitel'a bude vyZzadovat’
priprava podkladov pre zaradenie majetku a sudinnost’ so Stavebnym dozorom, ktory poskytne Zhotovitelovi
potrebné formulare a d'alie formalne podrobnosti. Od Zhotovitel'a sa bude poZadovat’ pripravit’ pre kazdy PS
zoznam Technologickych zariadeni zabudovanych do Diela. Zoznam bude obsahovat’ minimélne typ, vyrobcu,
vyrobné &islo, technické parametre a jednotkovil cenu dodanych technologickych zariadeni.

2.7 Plan uzivania verejnej prace

Projektant Zhotovitel'a vypracuje podla § 12 ods. 1 pism. a/ bod 6 zékona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
,,Plan uZivania verejnej prace na celé Dielo tak, aby pocas jeho uzivania nedo$lo k ohrozeniu oséb, majetku alebo
k jeho poskodeniu, pripadne pred¢asnému opotrebeniu.

Naklady na vyhotovenie kompletnej dokumentacie skutoéného vyhotovenia vo vyssie uvedenom rozsahu a kvalite
budu zahrnuté v zmluvnej cene.

3. PREVADZKOVE PREDPISY

3.1 Navody na obsluhu a idrzbu

Zhotovitel’ pred zaCatim komplexnych sku$ok zabezpeéi pre persondl Objednavatel'a zaskolenie obsluhy podl'a
poziadaviek uvedenych v Casti 3 zmluvy.

,,Navody na obsluhu a udrzbu“ budi udévat’ planované intervaly medzi opakovanim Uprav prvkov a vymenou
prvkov, bude obsahovat’ zoznam vietkych kontrolnych postupov, ktoré su nutné ako nedelitel'na sucast’ dobre
pripraveného planu udrzby. Sucastou dokumentacie budi navody k montdzi, obsluhe a udrzbe jednotlivych
zariadeni, revizne spravy, tlakové skusky atd’.

3.2 Prevadzkovy poriadok

Po ukonéeni vystavby a vydani preberacieho protokolu na celé Dielo Zhotovitel’ vypracuje prevadzkovy poriadok
v stilade so zakonom &. 394/2009 Z. z. ktorym sa meni a dopifia zakon &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizacidch a o zmene a doplneni zakona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach v
meni neskorsich predpisov a v rozsahu stanovenom Vyhlaskou MZP SR &. 55/2004, ktorou sa ustanovuji
nalezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizécii, ktoré musia byt predloZené k
odsuhlaseniu Objednéavatelovi a budiicemu prevadzkovateTovi najmenej 14 dni pred protokolarnym odovzdanim
stavby. Po ich odsthlaseni ich Zhotovitel’ predlozi budicemu prevadzkovatel'ovi Objednavatela.

Prevadzkovy poriadok bude predlozeny v tlacenej a elektronickej verzii na CD/DVD/USB nosiéi v editovatel'nej
forme. Textova ¢ast’ bude predloZena vo formate MS Word, vykresova ¢ast’ musi byt predloZené vo formate .dwg
aj .pdf.

4. VSEOBECNE POZIADAVKY NA SKUSKY

Prebratie stavby v tejto zmluve je podmienené spokojnostou Objednavatela, ze prace alebo Casti prac boli
dokongené, preskiidané, preukazané, su funkéné a boli vyhotovené v sulade s poZiadavkami sutaznych podkladov
a Zmluvy. Vietky skusky a revizie sa musia vykonat’ v silade s poZiadavkami platnej legislativy a STN.

V pripade, Ze skusky a revizie boli ukonéené k spokojnosti Stavebného dozoru (dalej aj ,,SD*), SD musi predlozit’
pisomny sihlas so skuskami. Ziadne zariadenie ani material nesmu byt dodané ani zabudované do Diela, pokial’
tento suhlas nebol vydany.

SD si vyhradzuje pravo Ziadat’ od Zhotovitel'a, aby uhradil akékol'vek néklady, ktoré vzniknt na strane Zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'a pri plneni vy3sie uvedenych skiiok alebo revizii. Ak d6jde k neopravnenej dodavke,
Zhotovitel méZze byt poziadany, aby zabezpecil vratenie zariadenia vyrobcovi na kontrolu a/alebo na svedecky
test na svoje vlastné naklady.

Podrobnosti tykajice sa skiSobnej metddy navrhnutej pre kazdi ¢ast’ diela, musia byt predlozené SD. M4 sa za
to, Ze zmluvna cena Zhotovitel’a, bez ohPadu na rozsah Specifikacie vo Vykaze vymer alebo v Projektovej
dokumentécii, zahfiia naklady na vietky skisky a revizie, vratane do¢asnych prac a {ikonov, montize,
materialov, nastrojov, skladovania, paliva a energie spotrebovaného pocas revizii a skisok ako aj naklady
na zaobstaranie skiSobnych certifikatov, sihlasov a vyjadreni dotknutych orginov a inStiticii (napr. TI
SR).

Skugky maju zahffiat’ najma: Obec ‘DULOVCE
» Skuagky vsetkych strojnych a elektrotechnickych zariadeni po zabudovani a prepojeni na systém riadenia Bbeony Grug
(napr. Cerpadiel, riadiacich panelov, rozvadzacov a pod.). Hlavng 2 75/33
s Skusky vodotesnosti gravitaénych potrubi, $acht, komor, ¢erpacich stanic, nadrzi a vSetkych ostatnych 1?(’)6 5’3 Bulovce
S 00 396 444
DiC: 2021029285
-7,
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stavebnych objektov, ktoré maja byt’ vodotesné.

* Po montéZi potrubnych rozvodov sa musia previest’ skiusky pevnosti a skiidky tesnosti, ktoré budi prebiehat’
v rozsahu platnych noriem a predpisov pre jednotlivé média.

* Tlakové skisky vietkych tlakovych potrubi mimo aj vnutri budov vratane tvaroviek a zvaranych spojov.

* Individualne a komplexné skiisky sa maji vykonat’ na vietkych strojnych, elektrotechnickych zariadeniach a
sucasti riadiacich systémov k spokojnosti a sthlasu SD.

5. SKUSANIE TESNOSTI NADRZI

Skusanie tesnosti Eerpacich stanic / nadrzi / sa vykonava podl'a STN 75 0905 ,,Skusky vodotesnosti vodarenskych
a kanaliza¢nych nadrzi®.

Vieobecne

Skusky sa vykonéavaji pred uvedenim nadrzi do prevadzky. Ak pri navrhu sa predpisuje aplikovanie ochrannej,
izoladnej alebo inej vrstvy, skisky maji byt realizované aZ po aplikacii tychto vrstiev. Skusky maji byt’ vykonané
pred zasypom nadrzi. Podas trvania skuSok sa podzemna voda musi odvadzat' z vykopu. Skusky sa nemaju
vykonavat’ v obdobi, kedy sa o¢akava vyskyt mrazov aby nedo$lo k zamrznutiu vody v &erpacej stanici. Vietky
otvory a prestupy maju byt zaslepené. Vsetko zariadenie, ktoré s tesnost'ou sivisi a mdze ovplyvnit’ skusky sa
musi osadit’ pred zaatim skiok. Skusky sa maju robit’ pitnou vodou alebo vodou z miestnych zdrojov s
vyhovujiicou kvalitou.

Skasobna hladina je najvy$8ia hladina v nadrZi stanovend v projektovej dokumentécii.

Priprava skiSok

Skaska mozZe zacat

a) 96 hodin po naplneni u nadrzi z beténu, Zelezobeténu a predpétého betonu,

b) 24 hodin po naplneni u nadrzi z ostatnych materialov.

Trvanie je merané od okamziku, kedy bolo ukonc¢ené plnenie nadrze vodou. Hladina vody sa musi udrziavat’ pocas
predpisanej doby na urovni maximalnej navrhovej hladiny.

Trvanie skiSok

Trvanie skiSok vodotesnosti nadrzi je 48 hodin. Vodotesnost’ sa posudzuje bud’ podla mnoZstva doplnenej vody
alebo podla poklesu hladiny pocas predpisanej doby.

Skagky su vyhovujuce, ak

a) priemerny pokles hladiny pocas 24 hodin je mensi ako

_1000.8, .k, +/h Obecny drug o
- Hlavng 275
F, , /33
0 946 56 Bulovce
1€0: 00 306 444
DiC: 2021029245
-7

Ah

b) priemerny unik vody poc¢as 24 hodin je mensi ako

AQ =k, .S, /h

kde ,.kn“ = 0.0015, ,,S¢* je plocha omogeného plasta Cerpacej stanice (m?), ,,h*“ je hibka vody v nadrzi (m), ,,Fo*

je plochd hladiny (m™).

Skasanie tesnosti nadrzi, komor a Sachiet sa bude vykonavat’ v 100%-nom rozsahu. Vietky naklady spojené
s uvedenymi skuskami znasa Zhotovitel’, vratane ndkladov na zabezpecenie médii, napistacieho potrubia,
ferpadiel, energii, atd’.

6. SKUSANIE TESNOSTI STOK A KANALIZACNYCH PRiPOJOK

Skusanie tesnosti gravitaénych sték a zatsteni kanalizaénych pripojok sa riadi normou STN EN 1610 ,,Stavba a
skaganie kanaliza¢nych potrubi a stok™.

Skasat’ sa maju useky stok, ktoré edte neboli zasypané. Potrubia maju byt zabezpecené proti posunu, ak treba,
rary mézu byt ¢iastoéne alebo tiplne zasypané - spoje viak musia ostat’ viditeI'né.

Skusky sa mdzu vykonat’:

. vodou, alebo

*  vzduchom.

Ak nie je moZné vykonat’ predpisané skusky vodou alebo vzduchom (napr. v pripade $pecialnych profilov alebo
pri rekonstrukcii), potom je moZné pouZit’ iné skuSobné metddy za ucelom dokazu tesnosti (napr. skiky dymom).
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Dovol'uje sa aj kombindcia skuSok vodou a vzduchom, napr. stoky sa moZu skii§at’ vzduchom a $achty vratane
pripojok vodou.

Skasanie vzduchom (metéda L)

Trvanie skusky potrubi s vyli¢enim vstupnych 3achiet a reviznych komor zavisi od priemeru riry a skuSobnej
metody. SkaSobnu metodu ma urcit’ Objednavatel.

Aby sa vyvarovalo chybam zapri¢inenym skuSobnym zariadenim, musia sa pouzit’ vhodné vzduchotesné uzavery.
Najprv sa musi priblizne 5 minat udrZiavat za¢iato¢ny tlak priblizne o 140 % prekracujici vyZzadovany ski3obny
tlak po. Potom sa musi tlak nastavit’ na skaSobny tlak stanoveny normou. Potrubie vyhovuje, ak tlak namerany po
skiiske klesne menej, ako o rozdiel tlaku stanoveny normou.

Zhotovitel' okrem skaSok vykona monitoring vSetkych gravitaénych potrubi, ktoré su stcastou zmluvy.
Monitorovanie bude zabezpeené priemyselnou kamerou k spokojnosti SD vratane preukazania sklonov podl'a PD
a ovality profilu potrubia v 100%-nom rozsahu. Pokial’ monitoring preukéZze nestilad vyhotovenia s poZiadavkami
sut'aznych podkladov, Zhotovitel’ vykona vietky potrebné opravy na vlastné naklady.

SkaSanie tesnosti gravitaénych st6k a zaasteni kanalizaénych pripojok sa bude vykonavat’ v 100%-nom
rozsahu. VSetky naklady spojené s uvedenymi skuSkami zndaSa Zhotovitel’, vratane nakladev na
zabezpeéenie médii, napist’aciehe potrubia, ¢erpadiel, energii, atd’.

7. SKUSANIE TESNOSTI VYTLACNYCH POTRUBI
Skusanie tesnosti vytlaénych potrubi na stokovych sietach sa mé vykonéavat podla STN 75 5911 ,, Tlakové skusky
vodovodného a zavlahového potrubia“.
Vseobecne
Tlakové skiisky sa vykonavaju ako Gisekové alebo celkové. Usekovou tlakovou skugkou sa preukazuje vodotesnost
Giseku potrubia pred zasypanim tseku. Celkovou tlakovou skaskou sa preukazuje tesnost’ prevadzkového celku a
Ze zasypanim predtym skusanych usekov nedoslo k ich poskodeniu.
Uzavery a tvarovky musia byt osadené pred vykonanim ski$ok. Skasané useky maju byt uzavreté pomocou
uzaverov, zaslepovacimi prirubami alebo zatkami a pod. Otvory pre odboc¢ky maju byt navitané do potrubi pred
vykonanim skuSok.
Tlakovu skasky pri osadenych uzaveroch su povolené len v tom pripade, ak uzavery su dimenzované na odolnost’
voci skusobnym tlakom,
Dizka skuSanych tsekov
Dizka skuganého useku zavisi od miestnych pomerov, vyskovych pomerov a skiidaného potrubného materialu. Pri
malych priemeroch potrubia (do DN 50 mm) na rozvodnej sieti nemaju useky spravidla prekro€it’ 500 m a v
ostatnych pripadoch 1000 m. Mensie dizky ako uvedené sa volia pri velkom vyskovom rozdiele, z prevadzkovych
dovodov (z dévodu rychlej obnovy zasobovania vodou alebo z ddvodov vyvolanych stavebnymi pracami) alebo z
technickych dévodov (skracovanie doby zachovania otvorenych vykopov). Skiisany tisek ma byt zostaveny iba z
potrubi rovnakého PN (napr. PN 10 alebo PN 16). Potrubia s réznymi PN sa m6Zu testovat’ iba vo vynimo¢nych
pripadoch. V tomto pripade sa dizka skiisaného potrubia uréi podla skidobného pretlaku v najniz$om mieste.
MPa.
Kotvenie potrubi
Pred zadatim skusok je treba potrubia zasypat’ (spoje sa nechajii volné) aby pretlak nespdsobil nepripustné
vybocenie potrubi a aby vysledok ski3ok nebol ovplyvneny rozdielnymi teplotami. Konce, kolend a odbocky
potrubi spajanych pomocou spojov, ktoré nie st odolné osovym sildm musia byt’ dostatocne zabezpecené kotvenim
bertic ohl'ad na skusobny tlak a povolent stladitenost’ zeminy.
Plnenie potrubia vodou
Potrubia sa majii pinit’ vodou a majii byt odvzdusnené. Znamena to, Zze potrubia sa plnia pomaly (podl'a moZnosti
Otvory sa postupne uzatvaraji od dolného konca potrubia.
Pouzita voda moze byt bud’ pitna voda alebo voda z miestnych zdrojov s porovnatelnou kvalitou.
Skisobné tlaky
Pri Gsekovej tlakovej skuske sa maju dosiahnut’ nasledovné pretlaky:
a) 1.3 x maximalny pracovny tlak (MPT) pre potrubia z azbesto-cementovych, PVC-U, LDPE, HDPE a PP rur,
b) 1.4 x MPT ak MPT je men3i ako 0.25 MPa, alebo MPT + 0.1 MPa ak MPT je vy§si ako 0.25 MPa pre potrubia
zo zelezobetdnovych rur,
¢) 1.5 x MPT ak MPT je niz8i ako 1.0 MPa, alebo MPT + 0.5 MPa ak MPT je vy3§i ako 1.0 MPa pre potrubia z
ocelovych rur bez vystelky, ocelovych rir s vystelkou z cementovej malty, ocelovych rir so Ziviénou vyst@ibec DUL
z tvarnej latiny, sklolaminatovych, z predpétého beténu a zo zliatin. Obecny #rad
V najvys$som mieste skusaného aseku musi byt’ skiiSobny pretlak o 0.2 MPa nizsi ako je uvedené vyssie. Hlavnd 275/33
Pri celkovej tlakovej skiiske sa potrubie s armatirami skiia skiiobnym pretlakom, ktory sa rovna najvySSiéata 56 Bulevce
ICO: 80 386 444
DiC: 2021029285
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dovolenému pretlaku.

Priprava na Gisekovi tlakovi skisku

Vietky spoje musia byt viditeI'né, ostatné &asti potrubi maji byt zasypané. Obeténovanie spojov a kotevnych
blokov sa musi realizovat’ podl'a navrhu a musi byt ukonéené pred zacatim sktdok. Podzemnd voda sa musi poCas
skuiok z vykopu odvadzat'.

Pred zagatim skusok potrubie sa naplni vodou a udrziava sa staly pretlak. Skusky je mozné zacat’

a) ihned po naplneni vodou pri ocelovych a sklolaminatovych potrubiach, pri potrubiach zo zliatin a pri
potrubiach, ktoré nemaju nasiakavé spoje,

b) najskdr po 3 hodinach po naplneni vodou pri liatinovych potrubiach s pruznym spojom LKD alebo SKD, s
upchavkovym spojom a pri potrubiach s nasiakavymi spojmi,

¢) najskér po 12 hodinach po naplneni vodou pri potrubiach z PVC-U, HDPE, LDPE, PP a pri potrubiach, ktoré
sa dotvaruju,

d) najskor po 24 hodinach po naplneni vodou pri potrubiach zo zelezobetonu a z predpétého betonu, pri azbesto-
cementovych potrubiach, ocelovych a liatinovych potrubiach s cementovou vystelkou a pri potrubiach, ktoré su
znaéne nasiakavé.

Priprava na celkovi tlakova skisku

Celé potrubie musi byt’ zasypané okrem tych &asti, ktoré neboli odskasané. Podzemna voda sa musi pocas skusok
z vykopu odvadzat'. Musia byt namontované vietky uzavery, hydranty, kalniky a vzdusniky a in¢ armatiry. Cely
usek musi byt odvzdusneny, uzdvery, okrem koncovych, maji byt otvorené. Usek je naplneny vodou a
prevadzkovy pretlak je udrziavany az do zadatia sktsky.

Trvanie usekovych tlakovych skiSok

Po dosiahnuti skusobného tlaku sa prestava ¢erpat’ na 15 minut a sleduje sa pokles tlaku. Potom sa opét’ zvysi
pretlak na hodnotu skigobného tlaku a udrziava sa min. 30 minut. Po dosiahnuti predpisaného pretlaku sa Cerpanie
prerudf na 15 minut a kontroluje sa pokles za tento ¢as. Na vyhodnotenie tlakovej skusky je rozhodujtice toto
meranie. Pokles tlaku nesmie byt vyssi ako 0.02 MPa pocas 15 minatovej periody. Pre azbesto-cementové potrubia
a potrubia z predpitého beténuje povolené mat pokles 0.3 MPa.

Trvanie celkovych tlakovych skiSok

Skasky pri celkovej tlakovej skuske trvaja 8 hodin. Vysledky su akceptovatelné ak tlak po 8 hodinach neklesne
pod 0.9xMPT. Tlak v najvy3$$om bode systému nesmie poklesnut’ pod 0.2 MPa. Usek je vodotesny ak nebol zisteny
viditeny unik vody v spojoch, tvarovkach a v armaturach.

Skratené tisekové tlakové skisky

Skratenou tlakovou skuskou je mozné skusat’ potrubia z HDPE, LDPE, PVC-U a PP rar s DN 50 alebo men$imi,
maximalnej dizky 200 m ak si bez spojov alebo sii so spojmi zvaranymi alebo lepenymi a do dizky 50 m, ak st s
inymi spojmi. Potrubie je naplnené vodou a je skusané tlakom 1.3 x MPT. Obsyp a zasyp sa pripiita v
nevyhnutnom rozsahu na udrZanie polohy potrubia, spoje musia byt viditeIné. Trvanie skusky je 15 minut.
Vysledok je akceptovatefny ak pokles tlaku pocas 15 minut je mensi ako 0.02 MPa.

Skratené celkové tlakové skisky

Skuska trva 1 hodinu a je vykondvana pri MPT pre potrubia z HDPE, LDPE, PVC-U a PP rur. Vysledky su
akceptovatelné, ak nebol zisteny viditelny unik vody v spojoch, tvarovkéach a v armatuirach a tlak neklesol pod
hodnotu 0.9xMPT pocas celého trvania skasok.

Zaznamenavanie vysledkov skuSok

Po uspeinom vykonani skusok Zhotovitel’ predlozi Stavebnému dozoru zapis o tlakovej skuske na vzore tlaciva
prilohy A v zmysle normy STN 75 5911 Tlakové skiisky vodovodného a zavlahového potrubia.

Skusanie vytlaénych potrubi sa bude vykonavat’ v 100%-nom rozsahu. Vietky naklady spojené s uvedenymi
skukami znaSa Zhotovitel’, vritane nikladov na zabezpefenie médii, napust’acieho potrubia, Eerpadiel,
energii, atd’.

8. SKUSANIE STROJOV A ZARIADEN{

Skusanie strojnotechnologickych zahfiaju nasledovné dve etapy:

« Individuslne skusky st skusky jednotlivych strojov alebo zariaden{ v rozsahu potrebnom pre preverenie ich
Giplnosti, funkcie a poriadne vykonanej montaze. Naklady na individualne skusky si su¢astou montaznych prac a
su zahrnuté v zmluvnej cene.

+ Komplexné skii¥ky su prace potrebné k odskusaniu skupin strojov a zariadeni vo vzajomnych vizbéach a k
preukazaniu, Ze dodavka je schopna prevadzky. Néaklady na vykonanie komplexnych skiSok si zahrnuté v
zmluvnej cene.

Prvou fazou vyskigania strojov a zariadeni je vykonanie individualnych skasok. V ramei individudlnych skaSok
sa sleduje:

. spravnost’ namontovania stroja, Obec DULG

. spravny smer ota¢ania stroja, Checny éraq

e tesnost spojov, Hlavni 275,33
946 56 Dulevc

1€0: 00 306 444
DiC: 2021029285
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. dosahovanie deklarovaného vykonu,
. odber elektrickej energie,
. spravna funkcia dial’kového ovladania.

Individualne skiisky sa vykonaji na mieste, nasledne z OS v ruénom reZime.
V pripade vyskytu vad alebo nedostatkov sa pristipi k ich odstraneniu okamzZite.

Dal3ou fazou vyskii$ania strojov a zariadeni je vysktSanie vzajomnej st&innosti skupiny strojov v automatickom
rezime podla pripraveného programu prevadzky technologickych zariadeni. Sti¢asne sa odskisa spravna funkcia
regulaénych élenov (frekvenéné menide, regulacia €erpania surovej odpadovej vody a pod.), funk¢énost’ rezervnych
strojov a zariadeni (automatické zaskakovanie za poruchany stroj) snimanie a archivovanie nameranych veli¢in.
Poslednou fazou komplexného odski$ania strojov a zariadeni je ich sledovanie v automatickom rezime ovladania.
Pred zahajenim poslednej fazy vyskusania v programe chodu CS sa nastavia medzné hodnoty meranych veli&in,
nastavia sa parametre regulacnych ¢&lenov.

Komplexné vyskuSanie povazujeme za Gspesné, ked’ v priebehu min. 72 hodinovej prevadzky v automatickom
rezime nevznikne ziadna porucha stroja alebo zariadenia (vratane elektrickych zariadeni), meranie fyzikalnych
veli¢in pracuje spravne a aj archivacia meranych hodnét je bezchybnd.

Pocas skuSok sa odskuaju v3etky Casti zariadeni a materidlov aby sa dokdzal ich sulad s technickymi
$pecifikaciami tak pri ruénej ako aj pri automatickej prevadzke. SD ma byt' pritomny pocas vietkych skasSok s
vynimkou pripadov, ked’ sa SD pisomne vyjadri, Ze sa skiSok nezucastni. V tomto pripade Zhotovitel moze
pokradovat' v pracach alebo skuskach. Zhotovitel’ bude spolupracovat’ s SD pocas celého priebehu skudok a
poskytne SD vsetky nim pozadované informécie. Zhotovitel' doda SD protokol o priebehu komplexnych ski3ok.

V pripade, Ze sa pocas skiiSok preukaze, Ze Dielo, vyrobky, materialy alebo kvalita prac nie st v sdlade s
poziadavkami zmluvy, Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeéi nalezité zmeny alebo opravy a taktieZ opakované
skusky.

Naklady na individudlne a komplexné skusky strojov a zariadeni, vratane zabezpecenia vSetkych médii
(energie, voda, atd’.) znaSa Zhotovitel’ v siillade s ustanoveniami zmluvy.

9. ZASKOLENIE OBSLUHY

V ramci vykondvania komplexnych ska3ok Zhotovitel' zabezpeci zakolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na
prevadzkovanie Diela vratane zaskolenia BoZP. O $koleniach vypracuje samostatny zapis.

Zaskolenie personalu Objednévatel’a musi byt zahrnuté v ponuke. Cielom Skolenia je zabezpecit', aby vybrani
pracovnici Objednédvatel'a (prevadzkovatela) ziskali potrebné vedomosti o inStalovanej technolégii, prevadzke a
(idrzbe v8etkych zariadeni zahrnutej v projekte za t¢elom zabezpelenia riadnej trvalej prevadzky a udrzby
vietkych zloziek diela.

Zhotovitel oznami termin $kolenia zastupcov prevadzkovatel'a minimalne 7 dni pred stanovenym terminom SD
ako aj Objednavatelovi a budiicemu prevadzkovatelovi.

Naklady spojené so zaSkolenim obsluhy znasa Zhotovitel’ v siilade s ustanoveniami zmluvy.

Hlavnj 275 /33
946 56 Dulevca
IC0: 00 306 444
DiC: 2021029283
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DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA
1.1 Harmonogram prac

Obec DuLg:,
Ubecwy drag
Hiavnj 275/33
946 56 Bulovce
1€0: 06 306 444
DiC: 202; 029285
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PREDPOKLADANY GASOVY HARMONOGRAM PRAC

Akcia: Kanalizdcia a COV Dulovce - Kanalizdcia

Doba vystavby: 16 mesiacov

Objekt, oddiel, praca

Doba vystavby: tyzded

L e [T el w[ el e ] ] s e e ] e s e o 2 ] ] e ]

[2]a]]s] 5[71 Elg[m[”! 12J13]1A|\5[15]I 17] 19 18] 2

Odovzdanie staveniska

1Zacatie prac

Stoka A km 0,000 -2,312 (po Sachtu 44)

Zemné prace

|Zvisié a kompletné konstrukcie

| Vodorovné konstrukcie

Rtiroye vedenie

Ostatné konstrukcie a prdce - buranie

Presun hmot HSV

Montéze potrubia

Stoka AB km 0,000 - 0,953 (po 3achtu 64)

Zemné prace

2visté a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikdcie

Riirove vedenie

Ostatné kon$trukcie a prdce - buranie

Presun hmét HSV

Stoka AC km 0,000 - 0,898 {po $achtu 112}

Zemné prace

Zvisté a kompletné konstrukeie

Voderavné kontrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace - buranie

Presun hmét HSV

Stoka AC2 km 0,000 - 9,400

“né prace

:a kompletné konstrukcie

<« warovné kondtrukcie

Kamunikécie

Rirové vedenie

Ostatné kon$trukcie a prace - buranie

Presun hmét HSV

Stoka AC4 km 0,000 - 0,328

Zemné prace

Zvislé a ¢ kanstrukcie

Vadorovné konstrukcie

Komunikécie

Rurové vedenie

Ostatné kon§trukcie a prace - buranie

Presun hmét HSV

Stoka AF km 0,000 - 0,273

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné kanstrukcie
> v

Rrové vedenie

Ostatné konStrukcie a prace - buranie

Presun hmat HSV

Vytiak V ke 0,000 - 0,043

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodoravné konitrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace - buranie

Presun hmét HSV

Cortpacia stanica - Sast

Zemné prace

" a kompletné konstrukcie

y povrchov, podlahy, asadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace - buranie

Presun hmét HSV

Z ika - voltornd

Konstrukcie doplnkové - kovové

Natery

Povrchovd Uprava strojov a zariadeni

Cerpacia stanica - strojnotechnologicks &ast

Rurové vedenie

Presun hmét HSV

Zdravotechnika - strojné vybavenie

Ustredné karenie - rozvodné potrubie

pripojka NN - €51

Elektromontaie

IZemné prace vykonadvané pri externych montainych nracach
Kan: teni;

Zemné prace

Vodorovné konstrukeie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace - blranie

Presun hmé6t HSV

naklady neobsiahnuté v cendch

Prevddzkovy poriadok

Projekt skutoéného vyhotovenia

Vyty&enie stavby (IS sietel

L

Porealizaéné zameranie

Dopravné znacenie

Archeologicky prieskum

5
AR ANNE

[l

Odovzdanie staveniska

veasTie vvkony [l

SUBDODAVKY
technologicka odstdvka elektro
prevzatie, odovzdanie

predpokladany termin ukangenia

Obec DULY
Obeewy drad
Hlavmiaispgqueens
946 56 Dulevc:
1€O: 00 306 444
DiC: 2021029285
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Akcia: Kanalizacia a COV Dulovee - Kanalizacia

PREDPOKLADANY CASOVY HARMONOGRAM PRAC - STROJE A ZARIADENIA

Doba vystavby: 16 mesiacov

Objekt, oddiel, préca

Stroje a zariadenia

Doba vystavby: tyzdes

Odovzdanie staveniska

|Zaéatie préc

Stoka A km 0,000 -2,312 (ro $achtu 44

Zemné prace

cestna fréza, rypadio, nékladné vozidto, vozidio s rukou,

Fvislé a kompletné konstrukcle

huthiace zariadenie - vatec, Zaba, erpadio na vodu,

Vadorovné konstrukcie

paziace boxy, finiSér, cestny valec, drobnd mechanizacia

Riirové vedenie

(Driska, rezny kotdé, 2varagka ..} sada na tiakové skdsky,

Ostatné konst a prace - bdranie

monitorovacie vozidio - kamera, zariadenie na

Presup hmét HSY

prettééanie potrubia,

Mantdze potrubia

24 ] 28] 27] ] 0] 2] s 5] [ s ] e 3 0] 1 42 ] 45 4 7] e8 a2 50] 515
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|Stoka AB km 8,000 - 0,953 (o Sachtu 641

Zemn
2visté a kompletné

ce

cestna fréza, rjpadto, nékladné vozidlo, vozidlo s rukou,

Vadorovns konstrukcie

nutniace zariadenie - valec, faba, Eerpadio navodu,

[Fomunica

patiace boxy, fini$ér, cestny valec, drobna meghanizacial

Rtirové vedenie

{oriska, rezny kotu, zvaratka ..) sada na tlakové skuisky,

Ostatné konstrukcie a prace - buranie
Presun hmbt HSY

monitorovacie vozidle - kamera

Stoka AC km 0,000 - 0,896 [0 Sachtu 112)

Zemné préice

2uislé a kompletné konstrukcie

cestna fréza, rjpadio, nakladné vozidio, vozidio s rukou,

hutniace zariadenie - vales, #aba, Gerpadio na vodu,

{Vvogorovné kenstrukcie
Ko

patiace bowy, finisér, cestay valec, drobna mechanizacia

Rurove vedenie

(oriiska, rezny kotiic, zviracka ..} sada na tlakové skusky,

Ostatné kons! a préce - buranie

monitorovacie vozidio - kamera

|Presun hmet Hsv

Stoka AC2 km 0,000 - 6,400

Zomné préce

cestnd Iréza, rypadio, ndkladng vozidio, vozidlo s rukou,

izwsle' a kompletng

hutniace zariadenis - vates, zaba, Serpadio na vodu,

|
Komunikdcie
Rurove vedenie

patiace boxy, finisér, cestny valec, drobind mechanizacia
{oriska, rezny kotisg, zvéracka .. sada na tiakove skusky,|

Ostatné S ie a urdce - blranie

monitorovacie vozidio - kamera

Presun hmot HSV

®  \Cakm0,000.0.328

race

cestna fréza, rypedio, ndkladné vozidlo, vozidlo s rukou,

. .xompletné konstrukcie

hutniace zariadenie - valec, Zaba, Eerpadto navodu,

paziace boxy, finisér, cestny valac, drobna mechanizacial

Rirové vedenie
Ostatné konstrukeie a prace - buranie

monitorovacie vozidlo - kamera

Presun hmot HSV

(briiska, rezny kolug, zviradka ..} sada na tlakové skisky,

Stoka AF km 0,000 - 0,773

Zemne préce

2vislé a kompletné

cestnd fréza, rypadio, ndkladng vozidio, vozid(o s rukou,

hutniace zariadenis - vales, Zaba, Gerpadlo na vodu,

Vodorovné kanstrukcie

patiace boxy, finissr, cestny valec, drabna mechanizacia

Riirové vedenie

(briska, rezny kotis, zvaragka ..) sada na tiakovs skiisky,

Ostatné konstrukcie a prace - biranie monitorovacia vozidlo - kamera
Presun hmot HSV | I
| Vyttak V dam 0,000 - 0,043 | |

Zemneé price

2visté a kompletng kontrukcie

cestnd fréza, rypadlo, ndkladné vozidlo, vozidlo s rukeu,

hutniace zariadenie - valec, zaba, €erpadio na vodu,

paziace boxy, finisér, cestny valec, drobné

(bruska, rezny kotie, zvdracka ..} sada na tlakové skusky,

Fﬂrové vedenie

ie vozidlo - kamera, zariagenie na

Ostatné kons 2 frdce - buranie o
" pretiacanie potrubia,
|Presun nmat Hsv
|Eerpucia stanica - bnd
Zemné rice
ad

Zvislé 2 komletne

4 ravy “owrchoy,

diahy, osadenie

Dozravné znagenie

ektant PC rybavenie frenosné dozravné znacky

ieskum

archeolot, drobné “havenie

B - rypadio, nakladné vozidlo, zeriav, vozidlo s rukou,
|Rurove vedenie . B
veden — &erpadio navodu, deniace
Ostatne a irace - baranie . AN o | |
s arobna (briaska, rezny kotus, zvarasia .., T T T
Presun hmot HSV -
_—— Jatirova vitagka, 1
- vnitorna knalizécia 0

{Konstrukcie darilnkové - kovové

Nte'y

Povrchové Gprava strojov a zariadent

Eerpacia stanis

Rirove vedenie | ]
Presun hmot HSV . s veridlo 5 i |

i - = nakiadné vozidio, Zeriav, drobng
- stroing wbavenie

Ustredné kirenie - rozvodné (otrubie

Bt -l pripoika NN - 851

i ntize rypadlo, nakladné vozidlo, drobna izéoia, mal

L _dce vané firi externich Urdcach nakiadné vozidio, zny materisl

« stania - pripolky

Zemné prace cestnd fréza, rypadio, nakladné vozidlo, vozidlo s rukou,
|vodorons kenstrukcie hutniace zariadenis - valec, zaba, Serpadio na vodu,
|omunikacie paziace boxy, finisér, castny valec, 6robna mechanizaciall

RUrové vedenie (briska, rezny KotUE, zvéracka .) sada na tlakové skiisky,

Ostatn konstrukcie a prace - buranie monitorovacie vozidlo - kamera, zariadenie na

Presun hmdt HSY. 4&anie potrubia,

invastiéné nakiady v cendch

Provadzkovy poriadok Lro‘ektant PC «ybavenie

Projekt g iy ia pro’ektant, PC sybavenie

/1i€8nie stavby IS siete] drobné vec (kSlik, farba, sprej a pod.) L |
izatné zameranis projextant, PC “bavenie, zeodet, teodetické zarladenia I

Lo

technologickd odstdvka eiektio
prevzatie, odovzdanie

VLASTNE VYKONY
SUBDODAVKY

pradpokladany termin ukongenia

2mluvny termin ukonZenia

Obec DULOVCE
Obecny Grad
Hlavn 275/33
946 56 Dulovce
ICO: 00 306 444
DiC: 2021029285
- 7 .



PREDPOKLADANY CASOVY HARMONOGRAM PRAC - Pracovnici

Akcia: Kanalizcia a GOV Dulovce - Kanalizacia

16 mesiacov

Objekt, oddiel, praca

Pracounici, poset

Doba vystavby: tyZzden

STl s [Pl A T L S o e e e e e A e s s s s 7 o o 7 & ] o7 ] 50 51

EEECEEEC D EE e

=

{Zacatie pric

y ici, veauci

Al
Il

stavh disi

|stoka A km 0,000 2,312 [0 Sachtu 44)

| Zemné sréce

|2visté a kompletné konstrukcie
trukcie

Komunikicie

ici, geodet, majster, strojnici, vodii vozidiel,
¥ o ici, pomocni cobotnici (cetkom 12

Rirové vedenie

Ostatné kanstrukcie a drdce - biranie

Presun hmdt HSY.

MontdZe potrubia

056b), Specialista = pretidcajiica suprava (5 056b)

Stoka AB km 0,000 - 0,853 {po Sachty 64)

zemné prace

| Zvisté a kompletné kondtrukcie

Vodoravns kons:

Rirové vedenie

Ostatng konstrukcie a prace - bliranie

Presun hmdt HSV.

ici, geadet, majster, strojnici, idiel,
odborni pracovnici, pomocni rabotnici (ceikom § 0565

Stoka AC kim 0,000 - 0,898 (po $achtu 112)

Zemné prace

2vislé a kompletns konstrukcis

Vodorovns konstrukale

‘geoder, majster, strojnici, vodci vozidiet,

K

Rirové vedenie

Ostatné
Presun hmat HSV

aprace - biiranie

odborni pracovnici, pomocni robotnici (cetkom & asob)

| stoka AC2 km 0,000 - 0,400

Zemné préce
2Zvislé a kempletns konstrukcie
Vodorovné konstrukeie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace - blranie

Prasun hmot HSV

ici, geodet, majster, strojnic, vodici vozidiel,
odborni pracovnici, pomocni robotnici (ceikam & 0sob)

{S+* * 4C4 km 0,000 - 0,128
I dce

B <omplatnd

Vodorovné kontrukcie

{Komunikaci

ici, geadet, majster, stroj

7 pomacni robotnici (cetkom 6 0565)

Rlrové vedenie
Ostatné a prace - buranie

Presun hmot HSYV

|Stoka AF km 0,000 - 8.273

Zemné nrace

Zvisté a komoletné

Vodorovné konstrukcie

geader, majster, strojnici, vodii vozidiel,

Rarove vedenie =

Ostatné konstrukeie a ardce - biranie

Presun hmét HSV

W p ici, pomocni robatnici (cetkom 6 0s6b)

bk

Vitlak V km 0,000 - 0,043

Zemné =race
Zvisté a kompletné

Vodorovné kenétruksis

ici, geodet, majster, strojnik, vodic

Rarove vedenie
Ostatné konstrukcie a prace - buranie

Presun hmét HSV

vozidla, pomocni robotnici (cetkom 4 0s6b)

Cerpacia stani bk &

zemné price

Zvislé a kompietné

Upravy povrchov, podlahy, osadenie.

Rirové vedenie

Ostatné kong apréce - huranie

geodet, majster, strojnik, vooic

Presun mot HSV

- vnitorna knalizacia

doplnkové - kovové

Povichova Gprava strojov a zarfaden!

vozidia, pormocni robatnici (cetkom 4 0sdb)

|Corpacia stani ot

Rurové vedenie
Presun hmét HSY

- strojné vybavenie

[Ustredns kurenie - rozvodné potrubie

stavbyvediici, adborni pracovnici, pomocni pracovnici,
strojnik, vadié nékiadnéno vozidia (cetkom 5 065}

oh-eich prinsfkn NN - 51

2 ace vans pri externych G pracach

elektrikdr, odbOri pracovnici (2 050b0y) + pomocni
robotn/ci {4 0s0by)

K; & i - Erigojky

Zemné prace

v

geadar, majster, strajnici, vodici vozidiel,

Ruirové vedenie

Ostatng a prace - biranie

Presun hmot HSY

f pracovnici, pomocni rabotnfel (cetkom 6 0sob),
Speciatista = pretééajica siprava (3 osoby)

1 odbora iracovnik

Prevadzkovy poriadok

Prolekt &

1 odborny Bracovnik

vyiicenie stavbs IS siete

externf bracavnici + majster, stavb.educi

&né zameranie

1 odbornf Eracavnik

Dosravné znacenie

1 adborny pracavnik + 3 pomocni pracovnici

§ prieskum

1 odborny pracovnik

1o

Stavbyveduc, rfiravar

VLASTNE VYKONY
SUBDODAVKY

technologicks odstdvka efektro
prevzatie, odovzdanie

predpokladany termin ukonenia

Zmtuvny termin ukonéenia

Obec DULOVCE

Obecny trad

Hlavni 275/33
946 56 Dulovce
ICO: 00 306 444

DiC: 2021029285

-7



Stavba: Kanalizacia a COV Dulovce - Kanalizacia

Zoznam vlastnych pracovnych kapacit:

PROFESIA POCET
Strojnik (rypadio, nakladad, valec, dozér) 4
| Vodic nakladného vozidla 3
Vodic ndkladného vozidla s rukou 1
Monitoring potrubia + tlakové skusky 1+1
- Robotnici 8




Stavba: Kanalizacia a COV Dulovce - Kanalizacia

Zoznam externych pracovnych kapacit:

PROFESIA POCET
Geodet 2
Technik BOZP | 1 )
Spatna dprava komunikacii {(asfaltérske prace) 5

Obecny graq
Hlavng 275/33
946 56 Dulovee

DiC: 2021029285



PREDPOKLADANY FINANENY HARMONOGRAM

Akcia: Dulovce - Kanalizacia - vybudovanie kanalizaénych stok

PRAC

. ] . Naklad) Doba vystavby : mesiac
Objekt, oddiel, praca ¥ et
(EUR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 18 17
Prebratie staveniska
SRR - A
Stoka A km 0,000 - 2,312 (po $achtu 44) 81729547 |3 | | & |8 | % % &8 3 3
sls =2 /8 glglg &2
I A @ S o = - = 5
3|3
Stoka AB km 0,000 - 0,953 {po $achtu 64) 86442,95 8
g %
2 8|8/ 8/|%
Stoka AC km 0,000 - 0,898 (po Sachtu 112) 20066966 | S 8 | 5|8 |§E
g/ 98|88
S| e
Stoka AC2 km 0,000 - 0,400 137 864,08 85
2|3
5| g |
Stoka AC4 km 0,000 - 0,328 115 175,85 g8
g | =
!
!
S.  AFkm0,000-0,273 110756,97 g |
]
vytlak V 0,000 - 0,043 17 100,12 g
~
5|8
Gerpacia stanica - stavebnd tast 28221,33 5 §
@ | 3
5
Cerpacia stanica - Strojnotechnologicka cast 9671,17 5
o
& g
Elektrickd pripojka NN -CS 1 7754,48 §
S
=lzlels|n|a|a]|s|e|s
Kanaliza&né zadstenia Pripojky 262794,80 8|8 B|E|S|8|3|B|&|8|
2 a8 8|8 |8 |8 & &«
Odovzdanie stavby
wlelelelelaleslaglslala
Sumér i73mess [§ 8 E 5 E 2 5 & 8 ko s|lz 2 8 g3
Bls S 8 8|8 = 5 £ 5 5| Bis|s|e]s 2S
2 B 8 8 B 8 88 ¥ 8 8

predpokladany termin ukon¢enia

zmluvny termin ukoncenia

Obec DULOV "2
(becnd drad
Hlavnd 275/33
946 56 Dulovce
1C0: 00 306 444
DIC: 2021029285
-7.




DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA
1.2 Podrobny technologicko-stavebny postup realizacie diela

Obec DULOv ;
Obecny drad
Hlavna 275/33
946 56 Dulovce
1€0: 00 306 444
DIC: 2021029285
-7.



Podrobny technologicko-stavebny postup realizacie diela

Stavba:

»,Dulovce — kanalizacia — vybudovanie kanalizacnych stok”

Zhotovitel:

VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
1C0: 31 322 301

Miesto stavby: k.0. obce Dulovce, okres Komarno, SR
Druh stavby: vodna stavba — verejna kanalizacia
Stavebnik: Obec Dulovce

Projektant: Ing. Bohu$ Malik

Projektovy manazér: Ing. Milo$ Kormaridk



Predmetom zdkazky je vybudovanie Casti verejnej kanalizacie pre odvadzanie splaskovych
odpadovych vod v zastavanej &asti obce Dulovce a jej sfunkénenie. Z dévodu finanénej naronosti celého
projektu sa budu realizovat stoky vybrané tak, aby po ukonceni realizécie tejto ¢asti projektu bola obec
schopna sfunkénit celd realizovand &ast verejnej kanalizacie a napojit ju na kapacitne vyhovujtcu Cov.
Vybuduje kanalizatna siet gravitacnd, tlakovad ajedna cerpacia stanica odpadovych vod.

V rdmci predmetu zakazky sa bude realizovat:

o) Vybudovanie kanalizaénych stok :

e Stoka A (po 3achtu 44) v dizke 1987 m

o Stoka AB (po $achtu 64) v dizke 220 m

o Stoka AC km (po $achtu 112) v dizke 545 m
e Stoka AC2 cela v dizke 400 m

e Stoka AC4 celd v dizke 328 m

e Stoka AF celd v dizke 273 m

vytlak V v dizke 43 m

O

o Cerpacia stanica - stavebna ¢ast

o Cerpacia stanica - Strojnotechnologicka ¢ast

o Elektrickd pripojka NN-CS1

o Vybudovanie kanalizatnych zaGsteni k vodnej stavbe ,,Dulovce - kanalizécia a cov”
Objektova skladba:

SO 01 Kanaliza¢né zaustenia
SO 09 Kanalizacia

Uzemie obce moZno charakterizovat ako &lenité, so zvaiovanim dzemia k vodnému toku
Kuzmov jarok, ktory preteka cez obec. Trasa kanalizatného potrubia je navrhnuta podla
miestnych podmienok. Konfiguracia terénu umoziuje spdsob rieSenia kanalizacnych stk
gravitatne. Na stoke AC v km 0,000 je potrebné vybudovat &erpaciu stanicu odpadovych
splaskovych vad. Uéelom Eerpacej stanice je Eerpat prite€ené splasky z danej lokality do
Urovne potrebnej k dal$iemu odtoku Potrubie sa navrhuje uloZit v intravildine do verejného
priestranstva, do telesa komunikacii a do zelenych pasov, s uvedenim naruseného terénu do
povodného stavu. Krizovanie potrubia s miestnym potokom je navrhnuté uloZenim potrubia
pod dno ajeho obeténovanim. KriZzovanie potrubia so Statnou cestou a cestnym priepustom je
navrhnuté uloZenim potrubia pod komunikaciou do ocel. chrani¢ky DN 500. Usporiadanie
kanalizaéného potrubia v teréne je dané uloZenim jestvujucich inZinierskych sieti {kabel
telekomunikacii, plyn, voda, vratane pripojok danych sieti). Vzhfadom na charakter terénu je na
zabezpeclenie odvadzania splaskovych véd do navrhovanej obecnej €OV navrhnuté jedna éerpacia
stanica. Miesta krizovania cudzich vedeni s trasou kanalizacie budu pred za¢atim zemnych prac
vyty&ené. Pred vystavbou bude na prijazdoch komunikécie osadené dopravné znacenie
upozoriiujuce navykonavanie stavebnychprac.

Predpokladana doba vystavby je 16 mesiacov. Ubecny gruy
Vytyéenie stavby (IS siete) ... zaiatok v 1.tyZdni, koniec v 4.tyzdni
Realizécia SO 9 kanalizécia. DiC: 2021029245

Stoka A km 0,000 -2,312 (po $achtu 44) ... zaciatok vystavby v 2.tyZzdni, koniec v 39.tyzdni
Trasa navrhovanej kanalizatnej stoky zacina zaustenim do kanalizatnej

Sachty areélovej kanalizacie COV. Navrhované uloZenie potrubia —vid. PD. Na trase
potrubia su navrhnuté typové kanalizacné revizne 3achty - 5 ks. Kanalizatné
potrubie kriZuje plynovodné potrubie.

Stoka AB km 0,000 - 0,953 {po $achtu 64) ... zadiatok vystavby v 43.tyzdni, koniec v 48.tyzdni
Navrhovana kanalizatna stoka zalina zalstenim do stoky A v 3achte ¢.11.
Navrhované uloZenie potrubia —vid. PD. Na trase potrubia su navrhnuté typové



kanaliza¢ne revizne Sachty - 22ks. Kanaliza¢né potrubie kriZuje vodovodné a
plynovodné potrubie.

Stoka AC km 0,000 - 0,898 (po Sachtu 112) ... zaciatok vystavby v 3.tyZdni, koniec

v 23.tyzdni

Navrhovana kanalizaéna stoka zacina zadstenim do navrhovanej CS. Navrhované uloZenie
potrubia — vid. PD. Na trase potrubia st navrhnuté typové kanaliza¢ne revizne $achty v pocte
23 ks. Kanaliza¢né potrubie krizuje vodovodné a plynovodné potrubie.

Stoka AC2 km 0,000 - 0,400 ... zaciatok vystavby v 23.tyZdni, koniec v 33.tyzdni

Navrhovand kanalizaéna stoka zacina zaustenim do stoky AC v Sachte €.105 a potrubie je v celej
dizke uloZené v miestnej komunikacii.

Na trase potrubia s navrhnuté typové kanalizacné revizne $achty v pocte 9 ks. Kanalizatné
potrubie kriZuje vodovodné potrubie.

Stoka AC4 km 0,000 - 0,328 ... zaciatok vystavby v 33.tyzdni, koniec v 43.tyZdni
Navrhovand kanaliza¢na stoka zacina zaustenim do stoky AC v Sachte €.110. Na trase
potrubia st navrhnuté typové kanalizacné revizne Sachty v pocte 7 ks. Kanalizacné
potrubie krizuje vodovodné potrubie. Navrhované uloZenie potrubia — vid. PD.

Stoka AF km 0,000 - 0,273 ... zaciatok vystavby v 39.tyZdni, koniec v 43.tyzdni

Navrhovana kanalizaéna stoka zacina zalstenim do stoky A v Sachte ¢.23 a potrubie je uloZzenév
celej dizke v miestnej komunikacii. Na trase potrubia s navrhnuté typové kanalizacné revizne
$achty v poclte 8 ks. Kanalizacné potrubie krizuje vodovodné potrubie.

Vytlak V km 0,000 - 0,043 ... zaciatok vystavby v 22.tyZdni, koniec v 23.tyZdni

Navrhované vytlacné potrubie zadina zaldstenim do navrhovanej Cerpacej stanice na stoke AC a
kondi zaustenim do gravitatnej kanaliza¢nej stoky A —Sachta ¢. 13. Potrubie je navrhnuté zrar
vodovodnych PVCDN 90 v dizke 43,0m.

Cerpacia stanica - stavebna ¢ast ... zadiatok vystavby v 21.tyZdni, koniec v 26.tyzdni

Cerpacia stanica je navrhnutd na stoke AC v km 0,000. Cerpacia stanica je navrhnutd zo
zelezobetdnovej rury TZR 131-160. Dno ferpacej stanice je vyplnené vodostavebnym beténom B20
HV4, vypliiovym betonom B15 HV4. Rira je zaizolovand izolaénym ndterom ANTIKON. Z vonkajsej
strany sa rdra natrie pred spustanim.

Cerpacia stanica ma strop s uzamykatelnymi poklopmi, vstupnym a montaznym. Vo vnutri éerpacej
stanice je utvorend montaZna ploSina so zdbradlim. Vstup do $achty je po ocefovom rebriku. V
Cerpacej stanici je osadené Cerpadio.

Cerpacia stanica - strojnotechnologicka €ast ... zagiatok vystavby v 26.tyZdni, koniec v 28.tyzdni

Z Cerpacej stanice je navrhnuté vytlaéné potrubie ,V" z rdr PVC DN 90 dizky 43,0m. Pred uvedenim
do sktsobnej prevadzky budu vyhotovené revizne spravy elektrickych zariadeni. V erpacej
stanici je podfa PD navrnuté osadenie ¢erpadla typu GRUNDFOS SEG. 40.12 srezacim zariadenim v
zostave 1+1sparametrami :

Prietok Qmax = 5,0 lis
Dopravna vy$ka max. Hmax =20,7m Obec buL
Vykon Pl =1,8kwW P2 =1,2k Obecny ggj
Hiavng 27¢
%46 5¢ Du,.f:j
O: 0030644

¥



Elektricka pripojka NN - €S1 ... za¢iatok vystavby v 22.tyzdni, koniec v 22.tyzdni

SO 01 Kanaliza¢né zaustenia — pripojky ... zaciatok vystavby v 7.tyZdni, koniec v 49.tyZdni
Kanalizacné zalstenia st navrhnuté z PVC rdr DN150, celkovej dfiky 3413,1 m a z PVC rar DN20O,
celkovej dizky 19,4 m. Projektova dokumentdcia rie$i napojenie kanalizaénych zadsteni PVC DN150 a
PVC DN200 do verejnej kanalizacie DN300 do hornej tretiny kanaliza¢ného potrubia cez odbocky DN
300/150 a DN 300/200 pod 45° uhlom. Potrubie DN 300 bude vedené v miestnej komunikacii,
v zelenom pase popri miestnej komunikacii, v zelenom pdse popri Statnej ceste Il.tr./589. KriZzovania
s miestnymi komunikéaciami st navrhnuté pretlacanim potrubia PVC DN150 o celkovej dizke 891,2 m
a pretlatanim potrubia PVC DN200 o celkove] dizke 6,4 m pod telesom komunikécie a krizovania so
Statnou cestou 1l.tr./589 st navrhnuté pretlacanim ocelovej chrani¢ky OCEL DN250 a zasunutim
potrubia PVC DN150 do ocelovej chrani¢ky o celkovej dizke 176,9 m pod telesom komunikdcie.
Kanaliza¢né zalstenia budu vyvedené po hranice parciel jednotlivych pripojovanych nehnutelnosti
a budua docasne zaslepené. Potrubie kanaliza¢ného zaustenia bude ulozené do pieskového 16zka hr.
15 cm, v ryhe Sirky 1,00 m a hibky podra uloZenia kanaliza¢nej siete. Na vy$ku 30 cm od povrchu rdry
sa vykona krytie netriedenym zdsypom, zhutnenym po vrstvach 15-30 cm. Ryha bude zabezpecena
pazenim, ak je hlbsia ako 1,0 m. Vykopy budi robené strojne, ale v miestach krizovania ru¢ne. Zasyp
sa prevedie Strkopieskom alebo Strkodrvou pod komunikdciami, inak zeminou. Zemina na zasyp sa
ponechad vedla ryhy.

Porealizatné zameranie ... zaCiatok v 43.tyZdni, koniec v 50.tyZdni

Obec Dy, -

drag

DiC: 202 02928%
- 7 -



DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA

1.3 Opis opatreni na zniZenie hlu¢nosti, praSnosti a zabezpecenie Cistoty
verejnych priestranstiev a komunikacii

Obec DyuLgy -
frad
Hlavns 275/33
946 56 Dulovce
DiC: 2021029285
7.



VODOHOSPODARSKE
4 STAVBY a. s.

OPIS OPATRENI NA ZNiZ]@NIE HI:U(VENOSTI, PRASNOSTI
a ZABEZPECENIE CISTOTY o
VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV a KOMUNIKACII

OCHRANA OVZDUSIA

Je potrebné zabezpedit', aby stavebna Cinnost’ reSpektovala podmienky vyplyvajuce zo
zakona ¢. 146/2023 7. z. o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat’ prasné emisie (napriklad pri zemnych pracach), je
potrebné vyuzit technicky dostupné prostriedky na obmedzovanie vzniku tychto pras$nych
emisii.
Skladovanie prasnych stavebnych materidlov je potrebné realizovat’ v hraniciach zriadeného
staveniska, pripadne so suhlasom starostu obce na nim uréenych miestach.
Zdrojom znecistenia suvisiacim s prevadzkou su dieselagregaty a pouzita stavebna
mechanizicia.

ZNIZOVANIE NEGATIVNYCH VPLYVOV ZIVOTNEHO PROSTREDIA Obec DULG, -

1d

Obecwy #reu
Znizovanie stavebnej hlu¢nosti Hlavna 275/33
?6 56 Bulevce
.y . . N .. . 1€0: 08 306
Pre zniZovanie stavebnej hluc¢nosti je potrebné: DiC: 292102,?;5
e zabezpe(it', aby prace na stavenisku dlhodobo neprekracovali najvyssiu pripustni 7

hladinu hluku vo vonkaj$om prostredi mimo dopravy a re§pektovali poZiadavky

vyplyvajuce zo zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor§ich predpisov.
e pouzivat odhlu¢nené mechanizmy a dbat’ na ich pravidelnt udrzbu a kontrolu.

Obmedzenie emisii chemickych §kodlivin do ovzdusia

Emisie unikajuce do ovzdusia zo spalovacich motorov na stavbe sa obmedzia:

e nahradou spal'ovacich motorov za elektrické motory,

e Ulelnym usmeriiovanim prevozu mechanizmov so spal’ovacimi motormi, aby sa
zniZilo mnoZstvo a koncentracia exhalatov ako aj doba ich pdsobenia,

e pasivnymi proti hlukovymi opatreniami.

Zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev a komunikacii
Dopravné a iné stroje sa musia pred vyjazdom na plochy mimo staveniska riadne

odistit’ od necistot tlakovou vodou, aby neznecistovali okolie. V pripade akéhokol'vek
znecCistenia Statnych a miestnych komunikacii je potrebné toto znecistenie odstranit’ v

Réntgenova 26 ICO: 31322301 bankové spojenie: tel.: +421 2 33 333 111

851 01 Bratislava DIC: 2020313427 UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava fax: +421 2 33 333 100
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OR: Mestsky sud Bratislava lll. SK98 1111 0000 0014 2803 5065 www.vsba.sk

oddiel: Sa, vlozka ¢&islo 398/B



najkratSom moZnom ¢ase. V ¢ase sucha a veterného pocasia je potrebné podl'a potreby
kropit’ plochy ktoré by mohli byt zdrojom prachu.

Obmedzovanie praSnosti
Prasnost’ sa obmedzi kropenim prasnych materidlov (napriklad pri buracich pracach),
zakryvanim zariadeni a hmot, kde prasnost’ vznikd, umiestnenim f6lii z PE pred
chranené objekty.
Ochrana vod a vodohospodarskych diel

Stavbyveduci zabezpeci, aby nasadené stroje a strojné mechanizmy na stavbe
neznedistovali a nezniZzovali kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality a
reSpektovali podmienky vyplyvajice zo zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach.
Stavbyveduci zabezpedi, aby pri stavebnej ¢innosti boli reSpektované poziadavky
vyplyvajuce z vyhlagky MZP SR &. 418/2010 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni
vodného zakona.

Ochrana zelene

Ak do stavebného pozemku zasahuji chranené izemia prirody alebo ich ochranné

pasma, pripadne chrdnené stromy, je potrebné zabezpecit’ ich ochranu podl'a

prislusnych pravnych predpisov.

Stavbyveduci zabezpedi, aby so zeleriou uzemia bolo nakladané podl'a podmienok

stavebného povolenia a projektovej dokumentécie.

Pocas realizécie stavby je potrebné v zmysle STN 83 7100 zabezpedit’ ochranu drevin

rastucich na dotknutych pozemkoch, tak aby nedoslo k ich poskodeniu:

-z dbvodu zabezpecenia ochrany korefiového systému drevin vykopové prace
realizovat’ rune, minimalne 2,5 m od pity kmertiov stromov,

- zabezpecit stromy pred mechanickym poskodenim kmetia a kondrov drevenym
debnenim, ktoré je potrebné umiestnit’ vo vzdialenosti 1,5 m od kmena stromu,

- neskladovat’ a nezahffiat’ zeminu na bazu kmena stromu,

- v priemete koruny stromu neskladovat’ t'azké stavebné materialy a neparkovat’
tazké stavebné mechanizmy,

V pripade vyrubu drevin s obvodom kmeiia nad 40 cm meraného vo vyske 130 cm

nad zemou a krovitych porastov s vymerou viac¢Sou ako 10 m? rastticich v mieste

stavby, je potrebné stihlas prislu§ného organu ochrany prirody (Obec) podla § 47

zakona OPak.

Nakladanie s odpadmi na stavbe

Stavbyveduci zabezpedi, aby drzitel’ odpadov odovzdal produkované odpady len

opravnenym osobam, odpad nebol zhromaZd’ovany na stavenisku, ale bol ihned’

odvezeny opravnenou osobou.

Stavbyveduci zabezpeci, aby na zaklade vdznych listkov drzitel’ odpadov viedol

evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, o ich zhodnocovani a zneskodrniovani.

Podl'a zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky

MZP SR &. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o

odpadoch a vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog

odpadov projektant predpokladéd vznik nekontaminovanych (O - ostatnych) Obec DULO,

stavebnych odpadov, ktorymi su: Obecwy am:
Hlavna 275/33
946 56 Dulevce

ICO: 00 306 444
DiC: 2021029235
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VODOHOSPODARSKE m
STAVBY a. s. 5o P

So vznikom nebezpecénvch stavebnvch odpadov sa na stavbach nepodcita.

e Vykopova zemina bude pouZita na spétny zasyp pri zdvereénych terénnych a sadovych
upravach,
e recyklovatel'ny odpad (napriklad betén) z celkového mnozstva bude 70% pouzitych na

cestny $trk, $trk na terénne Upravy alebo surovinu na novy beton,

e druhotné suroviny (sklo, papier, Zelezo, resp. kable) do zariadeni zbernych surovin a
zbernych dvorov,

e 7o skupiny ostatnych odpadov oakavame vznik odpadovych obalov ako su obaly z
papiera lepenky, obaly z plastov, obaly zo skla, zmie$ané obaly,

Cislo skupiny Nazov skupiny odpadov
odpadov
1501 01 obaly z papiera a lepenky
1501 02 obaly z plastov
1501 03 obaly z dreva
1501 06 zmieSané obaly
1501 10 obaly obsahujice zvysky nebezpeénych latok
1701 01 beton
17 01 02 tehly
17 01 03 Skridly, obkladovy materidl, dlazdice a keramika
1701 07 zmesl betonu, tehal, Skridiel, obkladového materialu, dlazdic a
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 drevo
1702 03 plasty
17 03 02 bitimenové zmesi iné€ ako 17 03 01
17 04 05 Zelezo, ocel’
17 04 11 kable iné¢ ako uvedené v 17 04 10
1705 06 vykopovéa zemina
17 06 04 izola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 stavebné materidly na baze sadry
17 06 04 izolaéné materialy
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01, 17
0902a170903
200301 zmesovy komunalny odpad
e 7z komunalnych odpadov sa predpokladd vznik zmesového komunalneho odpadu.

Uvedené odpady zhotovitel’ stavby zneskodni na zdklade uzatvorenej zmluvy s
opravnenou osobou.
Stavbyveduci predklada vazne listky v pripade vzniku - manazérovi IMS.

ZASADY PRE UDRZIAVANIE PORIADKU NA STAVBE

Obec DULOVCE
Pre udrzanie poriadku na stavbe stavbyveduci, zamestnanci zhotovitel'a stavby a =~ Obecny firad
zamestnanci subdodéavatel’a stavby musia dodrziavat’ nasledovné pravidla: Hlavna 275 /33
946 56 Dulevce
1€0: 00 306 444

DIC: 2621029245
-7.



VODOHOSPODARSKE
STAVBY a. s.

pocas vystavby dodrziavat’ VZN o poriadku a Cistote platné na uzemi prislusnej obce,
vSetky pracovné priestory a celé stavenisko udrziavat’ v Cistom, hygienickom a
zdravotne nezavadnom stave,

flase a iné obaly z plastov neponechavat’ na stavenisku, ale zhromazd'ovat' v
kontajneroch oznacenych ndzvom druhu odpadu,

denne odpratavat’ odpad z pracovnych miest i okolia a zabezpecit’ jeho roztriedenie a
odvoz opravnenou organizaciou,

v pripade vzniku nebezpeéného odpadu (napriklad obaly od montaznych pien, farieb,
riedidiel, separénu profi a pod.) nebezpecny odpad oddelene zhromazd'ovat’ v
oznacenych kontajneroch, pripadne v PE vreciach alebo v big — bagoch oznaéenych
identifikaénym listom nebezpecného odpadu,

horl'avy odpad zhromazd'ovat’ oddelene od ostatného odpadu v kontajneri a v
pravidelnych intervaloch ho odstrafiovat’ zo stavby,

pravidelne vykonavat’ Cistenie verejnych komunikacii po ich zneisteni stavebnymi
mechanizmami alebo dopravnou technikou.

Obec DULOV(CE
Obecny drad
Hlavns 275/33
946 56 Dulovce
ICO: 00 306 444
DIC: 2021029285
-7



DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA
1.4 Plan ochrany zdravia pracovnikov a oséb

Obec DULOV. &
Obecny rad
Hlavnd 275/33
946 56 Dulevce
ICO: 00 306 444
DIC: 202102928%
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PLAN OCHRANY ZDRAVIA PRACOVNIKOV a 0SOB

Stavba: ,,Dulovce — kanalizacia — vybudovanie kanalizacnych stok“

Zhotovitel:

VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
IC0O: 31 322 301

Identifikacné Gdaje poskytovatela bezpecnostno-technickej sluzby:
BM plus, s.r.o.

Sidlo spolo¢nosti: Moskovska 12, 949 01 Nitra

Kore$pondenéna adresa: Sttrova 72, 949 01 Nitra

ICO: 44 269 277

Opravnenie na ¢innost BTS: ¢. BTS-0318/2011

H“)b_‘mf érag
aVnd 275/33
946 5¢ Dulovce
DIC: 2021029285
- 7 .



ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK:

BT - Bezpecnostny technik

BOZP - Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
CMV - Cestné motorové vozidlo

EN - Eurdpska norma

MV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MPSVaR SR - Ministerstvo prace socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

NN - Nizke napatie

NR SR - Narodna rada Slovenskej republiky
NV SR - Nariadenie vlady Slovenskej republiky
OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky
OPP - Ochrana pred poziarmi

PD - Projektova dokumentacia

PHP - Prenosny hasiaci pristroj

POV - Projekt organizacie vystavby

PPAH - ProtipoZiarna asistenéna hliadka

SO - Stavebny objekt

STN - Slovenska technicka norma

SUBP - Slovensky trad bezpeénosti prace
5ZCO - Samostatne zarobkovo ¢inna osoba
TP - Technologicky postup

TPO - Technik poZiarnej ochrany

VN - Vysoké napdtie

VSBA - VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

VVN - Velmi vysoké napdtie

VTD - Vyrobno technicka dokumentacia

VTL - Vysokotlaky

Z.2. - Zbierka zakonov

Zamestnavatel — VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

Hiavnj 275/33
846 56 Dulevce
DIC: 202102925
7



1 UvoD

Nazov projektu: ,,Dulovce — Kanalizacia — vybudovanie kanalizaénych stok”
Miesto stavby: k.U. obce Dulovce, okres Komarno, SR

Druh stavby: vodna stavba — verejna kanalizacia

Stavebnik: Obec Dulovce

Projektant: Ing. Bohu$ Malik

Projektovy manazér: Ing. Milo$ Kormanak

Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s., Réntgenova 26, 851 01 Bratislava
Planovany termin zahajenia stavby:

1.1 Definicia pojmov

Stavebnik - Fyzicka alebo pravnicka osoba, z ktorej podnetu sa realizuje stavba.
Zhotovitel - Fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora realizuje stavebné prace.

Zamestnanci - Osoby, ktoré vykonavaju ¢innosti na stavbe v zamestnaneckom vztahu (alebo
obdobnom) k zhotovitelovi a taktie? vietky SZCO, ktoré vykonévaju &innosti na stavbe na zaklade
obchodného vztahu so zhotovitelom.

1.2 Plan BOZP

> Vztahuje sa na zamestnavatelov a fyzické osoby, ktoré st podnikate/mi a nie s zamestnavatelmi
(podfa § 2 ods. 2 pism. b) zadkona ¢.124/2006 Z.z.) a st v zmluvnom vztahu so Zhotovitelom a
podielaju sa na realizacii stavby (dalej len zhotovitelia);

> Ciefom ,,Planu BOZP“ je zaistenie bezpecnej prace pri zodpovedajucich hygienickych podmienkach
pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a podzhotovitefov v priestore stavenisk pri dosiahnuti
bezpecnej realizacie projektu;

> Tento Plan BOZP nenahradza zdkony, vyhlasky, normy a ostatné predpisy suvisiace s BOZP.
Stavebné prace musia byt vykonavané v stlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,
najma ustanoveni:

- Zdkona NR SR €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov; '

- Vyhlasky MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych &innosti;

- Vyhlagky SUBP €.59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpeé&nosti prace
a technickych zariadeni;

- Ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpec¢nostnych predpisov, technickych noriem (STN, EN) a
Nariadeni vlddy SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v ¢ase realizacie
predmetnej stavby pri vietkych vykonavanych ¢innostiach;

Obec DULGY

Dbecwf drad
Hlavn§ 275,33
946 56 Dulevce

1€0: 00 306 444
DiC: 2021.2’285

7.



> Plan BOZP moze byt upravovany v zavislosti od postupu plnenia tloh, vyskytu trazov alebo nehdd
alebo dodatolnych zmien v projekte;

> Vsetky predpisy uvedené v tomto Plane BOZP sd predpisy v zneni neskorsich predpisov (zmien a
doplnkov) v ¢ase schvélenia predmetnej verzie Planu BOZP;

> Vietky zmeny a doplnky Planu BOZP musia byt ulozené a dostupné na stavbe;

> 0 zmendch v Plane BOZP informuje projektovy manaZér Zhotovitela, ostatnych zhotovitefov a
vietky osoby, ktorych sa to tyka.

1.3 Opis projektu

Predmetom zadkazky je vybudovanie Casti verejnej kanalizacie pre odvddzanie splaskovych odpadovych
vOd v zastavanej ¢asti obce Dulovce a jej sfunkénenie. Stavebnik pozaduje zrealizovat:

o Vybudovanie kanalizaénych stok :

e Stoka A (po 3achtu 44) v dizke 1987 m

e Stoka AB (po Sachtu 64) v dizke 220 m

e Stoka AC km (po $achtu 112) v dizke 545 m
e Stoka AC2 celd v dizke 400 m

e Stoka AC4 cela v dizke 328 m

e Stoka AF celd v dizke 273 m

Vytlak V v dizke 43 m

Cerpacia stanica - stavebna ¢ast

Cerpacia stanica - Strojnotechnologicka ¢ast

Elektricka pripojka NN-CS1

Vybudovanie kanalizaénych zausteni k vodnej stavbe ,,Dulovce - kanalizacia a COV“

O O O O O

Stavebné objekty:

1. PD Kanaliza¢né zaustenia — objekt SO 01 Kanalizacné zaustenia — vypracovana v roku
2023.

2. PD Kanalizacia a COV (COV nie je predmetom zékazky) — Objekt SO 09 Kanalizacia -
pévodny projekt bol vypracovany v roku 2003, aktualizovany v roku 2007 — zmena stavby
pred dokonéenim. Vodna stavba ,Dulovce — kanalizdcia a COV“ bola povolend
rozhodnutim zo dfia 18.11.2004. Stavebné povolenie je stale platné.

2 ZODPOVEDNOST, PRAVOMOCI A POVINNOSTI
2.1 Zodpovednost, pravomoci a povinnosti stavebnika a koncesionara

> Stavebnik zaviazal Zhotovitela vykonavat vSetky prava a povinnosti Stavebnika podla ustanoveni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. v zmysle Zmluvy o dielo ¢. B/9000875/125/17;

> Zhotovitel poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie plnenim Uloh podla § 5 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.;

> Zhotovitel poveri jedného koordinatora bezpelnosti alebo viacerych koordinatorov bezpeénosti

plnenim tloh podfa §6 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. pre kazdé stanovisko, na ktorom bUdbbec DULG.

vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je Obecwy .m‘:

podnikatefom a nie je zamestnavatefom; Hlavng 275,33
946 56 Dulevce
I€0: 09 30¢ 444

DIC: 2021029285

-7.



> Zmenu alebo aktualizaciu — dpravu Planu BOZP inicializuje:

-V pripade zmien PD a VTD povereny koordinator dokumentacie;

- V ostatnych pripadoch povereny koordinator bezpeénosti;

- Zhotovitel prostrednictvom povereného koordinatora dokumentacie alebo povereného
koordindtora bezpeénosti.

>V zmysle & 3 ods. (3) NV SR 396/2006 Z.z. Zhotovitel pred zacatim prac predlozil inSpektoratu
prace, v ktorom Uzemnom obvode sa stavenisko nachadza, oznamenie podla prilohy ¢.1 NV SR
396/2006 Z.z. Zhotovitel zabezpedil jeho viditelné umiestnenie na stavbe a zabezpecuje jeho
aktualizaciu;

> Plan BOZP tvori prilohu podzhotovitelskej zmluvy. Aktualna verzia Pldnu BOZP je dostupnad pre
zhotovitelov na stavenisku v bunke stavbyveddceho;

> Pravo vykonéavat kontrolu dodrZiavania povinnosti zhotovitelov v oblasti BOZP majt:

- Povereni zamestnanci Objednavatela;

- Povereni zamestnanci Zhotovitela;

- Povereny koordinator bezpecnosti;

- Osoby poverené vykonom Nezavislého dozoru.

V oblasti BOZP sui metodicky vedeni koordinatorom bezpecnosti a musia byt podrobne zoznameni s
problematikou BOZP v oblasti svojej posobnosti:

> KaZdy zamestnanec Objednévatela a Zhotovitela musi byt pred vstupom na staveniska stavby
preukazne oboznameny v zmysle ¢asti 4 tohto Planu BOZP;

> Sankény poriadok pre neplnenie zasad a povinnosti v oblasti BOZP je sti¢astou zmliv medzi
Zhotovitefom a podzhotovitefom stavby.

2.2 Zodpovednost a povinnosti EPC, zhotovitela a jeho podzhotovitelov

> Kazdy zhotovitel je plne zodpovedny za ¢innosti svojich zastupcov, kontrolnych organov a
zamestnancov. Musi prisne dodrziavat vietky pravidla BOZP a OPP (podstatné zdkony, vyhlasky,
nariadenia vlady, normy a predpisy st uvedené v prilohe ¢.1). Ni¢ tu obsiahnuté nemdZe zhotovitela
zbavit tejto zodpovednosti ¢i zavazku;

> Zhotovitel je povinny poverit vykonom funkcie stavbyvedtceho na stavenisku opravnenud osobu
podla § 45 stavebného zédkona ¢.50/1976 Zb. v zneni platnych zmien a doplnkov.

> Kazdy zamestnanec zhotovitela musi byt pred vstupom na staveniska stavby preukazne
oboznameny v zmysle ¢asti 4 tohto Planu BOZP;

> Kazdy zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a zdravotnu spdsobilost svojich
zamestnancov, za ich oboznamovanie, pouéenia a overenia znalosti z predpisov BOZP;

> Pred zaCatim prac podzhotovitel preklada Zhotovitelovi a koordinatorovi bezpecnosti menny
zoznam vsetkych zamestnancov zi¢astnenych na stavebnej ¢innosti (vzor je v prilohe €.2). Zhotovitel
priebeZne aktualizuje zoznam zamestnancov a zoznam podzhotovitelov;

Obecwy gred
Hlavnj 275/33
946 56 Dulovce

1€0: 00 30¢ 444
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> Kazdy zhotovitel zodpoveda za bezpecné a zdravotne nezavadné pracovné prostredie, v ktorom
musia byt identifikované, analyzované a kontrolované alebo vyli¢ené nebezpecné operdcie na
zaklade hodnotenia rizik;

> Kazdy podzhotovitel vypracuiva a predklada technikovi BOZP Zhotovitela a koordinatorovi
bezpecénosti dokument o postdeni rizika (analyza nebezpecenstiev a identifikdcia ohrozeni) pri
vsetkych ¢innostiach vykondvanych zamestnancami s popisom nebezpelenstva a ohrozenia pre
vietky nim vykondvané innosti na tejto stavbe (v sulade s §6 ods. 1 pism. c) zakona 124/2006 Z.z.).
Postdenie rizika musi obsahovat navrhované opatrenia a konkrétne OOPP na znizenie miery rizika. V
ramci posudenia rizika je nutné vyhodnotit nebezpedenstva a ohrozenia vyplyvajuce aj:

* 7 umiestnenia pracoviska;

e Z pracovnej €innosti pre okolie;
e Pre siibeZne vykondvané prace;
* Pre nadvazne vykondvané prace.

Podla konkrétnej situacie je nutné dokument o posudené rizika a plany bezpecnostnych opatreni
priebeine aktualizovat. Tieto informdcie je nutné v pisomnej forme alebo elektronicky (emailom)
bezprostredne odovzdavat koordinatorovi bezpecnosti v zaujme zaistenia informovanosti ostatnych
zhotovitelov na stavbe. Na spolo€nom pracovisku viacerych zhotovitelov Zhotovitel zaisti ich
koordinaciu a vzédjomnu informovanost.

Zhotovitel je dalej povinny dodrZiavat najma nasledovné povinnosti (platia v plnom rozsahu aj pre
zamestnancov zhotovitefov a ich poddodavatelov):

> Pocas vystavby dodrZiavat prislusné Zakony, Vyhlasky a predpisy BOZP pri pracach suvisiacich s
predmetnou stavbou;

> V pripade vzniku Grazu, smrti a nebezpeénej udalosti na stavbe plnit ohlasovaciu povinnost podla
zdkona ¢. 124/2006 Z.z. prislusnym statnym organom podla pokynov uvedenych v prilohe ¢.6 Knihy
urazov. Vznik takejto udalosti bezodkladne oznamuje aj technikovi BOZP Zhotovitela (Hlasenie
udalosti je uvedené v kapitole 6,7 tohto Planu BOZP);

> Zamestnanci podzhotovitela sa musia zdrZiavat iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat sa len v
uréenych priestoroch vratane pristupu na pracovisko;

> Zabezpedit viditefne oznacenie osoby pritomnej na stavenisku nazvom (logom) prislusného
zhotovitela;

> Zabezpedlit pouZivanie OOPP v stlade s predlozenym postdenim rizika a poZiadavkami Zhotovitela
vSetkymi osobami pritomnymi na stavenisku;

> Pouzivat vyhradne miesta a sp6soby pripojenia na energetické média, rozvod vody a kanalizdcie
urcené pri odovzdani pracoviska;

> Uskladriovat naradie, material a ostatné veci len na miestach , ktoré boli ur¢ené pri odovzdani
pracoviska;

> DodrZiavat Cistotu a poriadok na pracovisku; ObQCDULOV
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> Dodrziavat zakaz poZivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok a zékaz pracovat pod
vplyvom alkoholu a omamnych latok v priestoroch stavby;

> Pri zriadeni a prevadzke zariadenia staveniska dodrZiavat povinnosti podzhotovitela uvedené v
¢asti 6 Planu BOZP;

> Oznamovat technikovi BOZP Zhotovitela a koordinatorovi bezpecnosti kazdé prerusenie stavenych
prac (so zapisom do staveného dennika);

> UdrZiavat a prevadzkovat motorové vozidla a mechanizmy v spésobilom technickom stave bez
poskodenia Zivotného prostredia.

Podzhotovitel predloZi poZadovanu dokumentaciu BOZP a OPP v elektronickej podobe emailom v
rozsahu potrebnom pre overenie odbornej a zdravotnej sposobilosti pracovnikov, pre zdokladovanie
technickej spbsobilosti strojov, vozidiel a inych technickych zariadeni, ktoré bude Podzhotovitel vo
svojom mene na stavenisku pouZivat a pre overenie, &i splita vietky povinnosti v oblasti BOZP a OPP,
ktoré mu vyplyvajl z platnych pravnych predpisov a to:

> Minimalne 8 pracovnych dni pred zaatim prac dokument o postdeni rizika pre vykonavané
¢innosti s navrhovanymi opatreniami a pozadovanymi OOPP spolu s TP (bezpe¢nym pracovnym
postupom);

> Zoznam zamestnancov podzhotovitela a SZCO pracujucich pre podzhotovitela, ktori budd
vykondvat prdce na stavbe (vzor — Priloha ¢.2 Planu BOZP) a kdpie/sken stvisiacej dokumentacie s
mennymi zoznamami prezencnej listiny a osnovy z oboznamovania zamestnancov v zmysle Zdkona
124/2006 Z.z. §7 nie starsie ako 24 mesiacov;

> Prezenénej listiny a osnovy $kolenia o ochrane pred pozZiarmi v zmysle Zakona 314/2001 Z.z. §4
pismeno e) nie starsie ako 24 mesiacov;

> Prezendnej listiny a osnovy z oboznamovania zamestnancov v zmysle Vyhlasky 147/2013 Z.z. §3
hie starsie ako 12 mesiacov (stavebné prace vykonavané vo vyske nad 1,5 m ak nemoZno pracovat z
pevnej a bezpecnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plosiny, z rebrika vo vy3ke nad 5m, pri
zemnych pracach vo vykope hibSom nez 1,3m);

> Lekarskeho posudku o zdravotnej sposobilosti zamestnancov pre vykon prac podfa osobitnych
predpisov {praca vo vyske >1,5m, ru¢na manipuldcia s bremenami, vodici, strojnici vybranych
stavebnych strojov, no&na praca, praca v obvode drahy 7SR, a.i.);

> Dokladu o sposobilosti z BOZP zamestnancov pre vykon prac v obvode Zelezni¢nych drah;

> Dokladu o psychickej spdsobilosti vodi¢ov vozidiel nad 3,5t v zmysle Zakona 8/2009 Z.z. o Cestnej
premavke §88;

> Dokladov, preukazov, osvedceni o odbornej spdsobilosti zamestnancov vykonavajucich vybrané
¢innosti v zmysle Prilohy 1a Zakona 124/2006 Z.z.;

> Zoznam zamestnancov podzhotovitela preskolenych na poskytnutie prvej pomoci;

> Zoznam vozidiel a strojov podzhotovitela, ktoré budu vstupovat na stavbu a vykonavat na stavbe
ginnost (vzor v prilohe €. 7 Planu BOZP) a kdpie/sken stvisiacej dokumentacie so zoznamami vozidiel
a strojov: Obec DuLy
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- Doklad o technickej spdsobilosti stroja resp. vozidla;

- STK a EK;

> Protoko! o poZzadovanych reviziach, prehliadkach VTZ v zmysle Vyhlasky ¢.508/2006 Z.z.;
> Zoznam ru¢ného elektrického naradia a zariadeni alebo inych VTZ;

> Plan tankovania PHM, ak sa uvazuje s tankovanim v ramci stavby (uréenie miesta, ¢asu,
preventivne opatrenia proti Uniku PHM, zaistenie havarijnej sady pre likvidaciu ndsledkov aniku PHM,
typ a pocet cisterien s PHM a pod.);

> Podzhotovitel je povinny pouZivat na predloZenie vyZiadanej dokumentacie emailovy kontakt a
vSetky zmeny v stave a pocte jeho pracovnikov alebo strojov pravidelne aktualizovat.

2.2.1 Kniha BOZP a Kniha tirazov a poraneni

> Zhotovitel vedie dokumentaciu BOZP sudvisiacu a relevantnu s poZiadavkami zmluvy a tymto
Planom BOZP. Zakladnou dokumentdciou je ,,Kniha BOZP"(vzor je v prilohe €. 5) a ,,Kniha Urazov a
poraneni" (vzor je v prilohe €. 6), v ktorych zhotovitel eviduje zdznamy o $koleniach, kontrolach,
nehodach, pracovnych drazoch a Grazoch, poziaroch, dopravnych nehodach, technickych havariach,
havariach na zivotnom prostredi, a pod.;

> Kniha BOZP obsahuje minimalne:

- Vykonané kontroly a inSpekcie v oblasti BOZP na stavbe;

- Dolezité zaznamy suvisiace s BOZP (o $koleniach, o povoleniach, o opatreniach v oblasti BOZP pri
preruseni prac, zdznamy o tematickych stretnutiach so zamestnancami v oblasti BOZP, oboznamenie
navstev, doddvatelov materialov, servisné zasahy a pod.);

- Zaznamy o vykonanej kontrole z poZitia alkoholickych ndpojov a omamnych latok;

> Okrem Knihy BOZP a Knihy Urazov medzi dokumentaciu BOZP patri:

- Dokumenty o posudeni rizika pri stavebnych pracach zhotovitela, od podzhotovitelov a na
spolo¢nom pracovisku aj od inych podzhotovitelov;

- Schvaleny technologicky postup prac;

- Bezpecnostné pokyny od koordinatora bezpecnosti a jeho asistentov a od zodpovednych
stavbyveducich EPC Zhotovitela;

- Evidencia pisomnych povoleni na précu;

- Evidencia povoleni na ¢innosti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziary;

- Prehlfad o odbornej spdsobilosti zamestnancov na vyhradenych (uréenych) technickych
zariadeniach, zvaracov a stavebnych strojnikov;

- Prehlad zamestnancov vyskolenych pre vykon PPAH a doklady o ich odbornej priprave;

- Doklady o odbornych prehliadkach technickych zariadeni

- Karty bezpeénostny udajov od vietkych chemickych latok pouZitych zamestnancami na stavbe;
- Kniha urazov a poraneni obsahuje minimaine:

- Smernicu na uréenie postupov pri vzniku Urazu a nebezpeénej udalosti

- Predtlac evidencie pracovnych Grazov na stavbe

- Predtlac evidencie nebezpeénych udalosti a inych Urazov ako pracovnych.
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2.2.2 Zodpovedné osoby

Zodpovednou osobou je osoba urcena zhotovitefom na odborné riadenie oséb vykondvajucich
stavebné prace na zverenom Useku s pravomocou samostatne rozhodovat, najma stavbyveddci,
majster a veduci pracovnej skupiny.

Projektovy manaZzér vystavby

> ZastreSuje pozitivne smerovanie spolocnosti v oblasti BOZP;

> Podporuje aktivnu a pozitivnu kultiru BOZP, ktora je zaroven zavazkom vsetkych zamestnancov a
zapdja ich do procesu neustaleho zlepSovania stavu BOZP;

> Sleduje, & zamestnanci, ktorych ¢innost kontroluje, napliaju ich zodpovednosti v oblasti BOZP.

> Zaistuje, Ze v pripade porusenia politiky a zdsad BOZP alebo systému riadenia v oblasti BOZP, sa
adekvatne uplatni disciplinarny postup;

> Zodpovedna za dodrZiavanie politiky BOZP a jej ciefov, reSpektujiic schvdlené smernice a postupy;
> Zaistuje implementdaciu a pouzivanie Planu BOZP na staveniskach;

> Informuje oddelenie BOZP Zhotovitela (BT) a koordinatora bezpecnosti o pripadnych zmenach
pracovnych podmienok, ktoré sa vyskytnu na stavbe;

> Musi sledovat, i sa plnia legislativne a iné poZiadavky, ktoré majui dopad na ¢innost na stavbe.;
> Osobne sa z(éastfiuje na auditoch projektu, ak sa vyZaduje jeho pritomnost;

> OkamZite oznamuje BT alebo pridelenému BOZP technikovi kazdi navstevu alebo ohlasenie sa
organov $tatneho dozoru.

Manazér sekcie

> Zistuje akykolvek nedostatok v odbornej spdsobilosti alebo potrebnych oboznamovaniach u
zamestnancov, ktorych riadi a informuje o nich okamZite persondlne oddelenie VSBA;

> Navrhuje zamestnancov z im zvereného segmentu na Ucast na skoleniach;

> Zaistuje, aby boli vSetky neZiaduce udalosti ohlasené relevantnym internym oddeleniam (BT a
koordinatorovi bezpecnosti) v sulade s internym pokynom spolo¢nosti;

> Kontroluje ¢innost podzhotovitelov a dodavatelov;
> Podporuje a aktivne sa zucastniuje koordinacnych BOZP porad,;

> Komunikuje a hfada odbornid pomoc u BT a u koordinatora bezpecnosti napriklad pri pldnovani
¢innosti, ktoré boli identifikované ako vysoko rizikové;

> Zaistuje, Ze kontrolné opatrenia pri prevadzke a vystavbe identifikované v pracovnych postupoch
sa uplatfiuju na stavenisku;

> Poskytuje vedicemu oddelenia BOZP vietky pozadované informdcie a spolupracuje na vy§6 rovani

a analyze neZiaducich udalosti a nedostatkov, ktoré sa mdzu vyskytnut; cDULoy
érad
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> Dohliada na to, aby boli navrhnuté napravné a preventivne opatrenia realizované adekvatne a v
uréenom termine;

> Poskytuje pozadované informdcie auditorovi;
> Zucastnuje sa porad vy$sieho manazmentu Zhotovitela a prezentuje spravu o stave BOZP projektu

> Spolupracuje s organmi Statneho dozoru a poskytuje im vsetku relevantni dokumentaciu, o ktord
ho poZiadaju;

> V pripade potreby sprevadza organy Statneho dozoru pri vykone kontrolnej ¢innosti na
pracoviskach Zhotovitela;

> Kontroluje zdznamy z vySetrovania neZiaducich udalosti a zaistuje, Ze boli navrhnuté vhodné
opatrenia s ciefom vylucit ich opatovny vyskyt;

> Zaistuje, Ze v pripade zavainych udalosti, s ostatné oddelenia a ich zamestnanci vhodnym
spdsobom o nich upovedomeni a tam, kde je to vhodné sa zdcastnuje vySetrovania a uistuje sa, Ze
vSetky sU riadne ohldsené;

> PoZaduje pravidelné posudzovanie pracovnych podmienok na pracoviskach;
> Kontroluje zaznamy a analyzuje udalosti na stavenisku;

> Zaistuje reSpektovanie a dodrZiavanie poZiadaviek stanovenych platnym legislativnym ramcom.

Bezpednostni technici, BT

> Zucastniuji sa na posudzovani politiky BOZP a jej aktualizovanych verzii;

> Vykondvajl posudzovanie nebezpecenstiev a ohrozeni, uruju a uplatiiuji vhodné opatrenia pre
riadenie rizika na pracoviskach. Aktualizuji posudenia rizik a sleduju ich;

> Spolupracuju s organmi $tatneho dozoru a poskytuju im vSetku relevantnu dokumentidciu, o ktoru
ho poZiadaju, po konzultdcii s veducim oddelenia BOZP;

> V pripade potreby sprevadzaju organy Statneho dozoru pri vykone kontrolnej ¢innosti na
pracoviskach Zhotovitela, ktoré dozoruju;

> Poskytuju poradenstvo a podporu vyrobnému timu v otazkach BOZP;

> Spolupracuju na priprave/kontrole obsahu Planu BOZP, Posudenia rizik. Pravidelne robia kontroly,
aby zistili, Ze st G¢inné;

> V/y$etruja a analyzuju udalosti, ktoré sa stali na pracoviskach, ktoré im boli pridelené. V pripade
udalosti, ktoré sa stali u podzhotovitela, spolupracuje a je v kontakte so zodpovednou osobou od
podzhotovitela. Vysledky vySetrovania odkomunikuje s vedicim BT oddelenia BOZP VSBA;

> Informuju vediceho BT o udalostiach. Poskytuji mu informacie a Udaje, ktoré potrebuje na
spracovanie reportov.

Stavbyveduci

> Stavbyveduci je poverena osoba Zhotovitela; 946 56



> K tejto funkcii patri priama kontrola pracovnikov stavby a vyber aktudinych postupov a metéd
vystavby. Zodpoveda za:

- Uplatiiovanie BOZP na stavbe v zmysle vSeobecne pravne zavaznych predpisov, internych
pracovnych pokynov Zhotovitela a za dodrZiavanie tohto "Planu BOZP";

- Ohlasovanie pracovnych Grazov a prijima napravné opatrenia,

- Pobyt a ¢innost navstev a externych zamestnancov zhotovitela pri ich kratkodobych pobytoch na
stavbe, s dérazom na dodrZiavanie pravidiel, Skoleni BOZP a vybaveni OOPP;

- To, aby boli na stavbe pred zacatim prac vypracované technologické postupy a pracovné postupy;
- To, ze pracovné naradie, stroje a zariadenia, ktoré potrebuji zamestnanci k préci st v
odpovedajicom prevedeni, udrziavané v bezpeénom stave a Ze metddy a postupy vystavby st v
sulade s predpismi BOZP;

- To, zZe pracovnici na nim riadenej stavbe dbaji na dodrziavanie BOZP a dodrzuju odborné rady a
pokyny koordinatora bezpecnosti;

- Evidenciu 0s6b pritomnych na stavbe;

- Realizaciu ndpravnych opatreni, ked' su zistené nedostatky v oblasti BOZP;

- Organizuje a vykonava Skolenia BOZP s témou ,,PIan BOZP na stavbe” pre uréenych zamestnancov
stavby;

> Dal3ie zodpovednosti a povinnosti stavbyvediceho vo vztahu k BOZP:

- Formou obchédzok vykondva priamy dozor nad uplatfiovanim pravidiel BOZP na stavbe a z(castfiuje
sa kontrol BOZP na stavbe,

- Vyddva povolenie pre prace;

- Koordinuje prace svojich podzhotovitelov;

- Pre aktivity na vyclenenych stanovistiach (napr. po odsthlaseni podmienok technika poZiarnej
ochrany zhotovitela), vydava pisomné povolenie na vykonanie ¢innosti.

Majstri a veduci pracovnych skupin

> Majstri a veduci pracovnych skupin sti zodpovedni za prenasanie informacii v oblastiach BOZP a za
priamy dohlad nad dodrZiavanim pravidiel BOZP u svojej skupiny;

> Zodpovedaju za znalosti svojich podriadenych zamestnancov a praktické dodrzZiavanie pravidiel
BOZP;

> Majstri a veduci pracovnych skupin musia poznat "Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci” a
musia byt schopni zaistit dodrZiavanie pravidiel a Standardov BOZP.

2.2.3 Zamestnanci

> Kazdy zamestnanec je povinny dodrZiavat stanovené bezpelnostné pravidla, metddy a postupy,
pouzivat zodpovedajlce bezpecnostné pomaocky, vhodné nastroje a pristroje a chovat sa spésobom,
ktory zaruCuje bezpecnost jeho i ostatnych pracovnikov a nezada pri€inu k vzniku pracovného trazu a
poZiaru. Pred zadatim prace je povinny si pozorne prezriet pridelené pracovné prostriedky a OOPP, ak
sa na nich pred zaciatkom prace alebo pocas nej zistia nedostatky ohrozujlce zdravie, nesmu sa
pouZit a poskodenie ihned ozndmit vediicemu zamestnancovi;

> Zamestnanci st povinni dodrZiavat bezpe¢né pracovné postupy. Sa povinni informovat Obec DULOVCE
prislusného priameho nadriadeného, stavbyvedtceho resp. koordindtora bezpecénosti o



nebezpecnych podmienkach, postupoch a spravani v ich pracovnych priestoroch. St vyzyvani
vytvarat navrhy pre eliminaciu vyssie uvedenych negativnych vplyvov;

> Vedlci zamestnanci zhotovitela a zodpovedné osoby zhotovitela si zodpovedni za osobné
dodrZiavanie pravidiel BOZP a bezpelnosti prace vietkych zamestnancov pod svojim vedenim;

> Do programu bezpecnosti a ochrany zdravia na pracovisku su zapojeni vietci zamestnanci
prostrednictvom Géasti na Skoleniach a oznamovani vietkych nebezpelnych operacii, metdd,
postupov alebo okolnosti zistenych na stavenisku.

2.2.4 Dopravna technika a mechanizmy

> Dopravnd technika, stavebné stroje, strojné a elektrické zariadenia musia byt oznacené nazvom ¢i
logom zhotovitela a musia byt oznacené tabulkou preukazujicou prislusnost k stavbe;

> Kazdy mechanizmus pred zaradenim na stavbu musi mat zdokladovant technicku sp6sobilost:
platné technické kontroly, vykonané revizie, prehliadky, skusky, a pod. pred zadatim prac na stavbe;

>Technicka spbsobilost strojov a vozidiel podlieha schvalovaciemu procesu. Na emaily projektového
manazéra. Je povinnostou zhotovitela nahrat vSetky potrebné dokumenty podla poZiadaviek Planu
BOZP (vid prilohy);

> Po schvdleni technickej spdsobilosti bude zhotovitelovi vydané Povolenie na vstup, ktoré vydava
Zhotovitel (VSBA). Bez vydaného povolenia je vstup strojov a vozidiel na stavbu zakazany.

3. KOORDINACIA V OBLASTI BOZP A OPP

> Koordinaciu projektovej dokumentdcie a jej zmien z hladiska zaistenia BOZP zabezpecuje
koordindtor dokumentécie, povereny v zmysle §3 ods. 1 nariadenia vilady SR €. 396/2006 Z.z,;

> Koordinaciu plnenia Gloh BOZP pri realizdcii prac na stavenisku zabezpecuje koordinator
bezpeénosti, povereny v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia viady SR ¢.396/2006 Z.z.;

> Ustanovenim koordinatora bezpecnosti sa zhotovitelia nezbavuju zodpovednosti za bezpec€nost a
ochranu zdravia svojich zamestnancov pri praci, ktora pre nich vyplyva z prislusnych pravnych
predpisov;

> VSetci Ucastnici stavby su povinni pri vykone svojej ¢innosti na stavbe zohladriovat pokyny
koordindtora bezpeénosti a poskytovat mu potrebné informacie o BOZP, suvisiace s vykonom ich prac
a ¢innosti na stavbe;

> Price vykonavané viacerymi zhotovitefmi si¢asne musia byt navzajom koordinované a
vykonavané takym spdsobom, aby nedoslo k vzajomnému ohrozeniu bezpeénosti a zdravia
zamestnancov. Musia byt prijaté opatrenia, ktoré budi vymedzovat a upresfiovat zodpovednost pre
kazdého zucastneného zhotovitela.

3.1 Koordinator bezpecnosti
Koordinator bezpeénosti je zodpovedny za realizaciu planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zakladné povinnosti koordinatora bezpeénosti:

> PIni ulohy uvedené v §6 Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z.; Obec DULOy.

> Upozoriuje zainteresované strany na zmeny pravidiel a postupov BOZP; Hiavnj 27?;‘;3
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> Qrganizuje za podpory stavbyvedtceho pravidelny audit BOZP na stavbe za G¢asti zhotovitelov;

> Dohliada v spolupraci s oddelenim BOZP Zhotovitela na vySetrovanie pracovnych Grazov a
technickych havérii na stavbe;

> UdrZuje v potrebnych pripadoch kontakt s in§pektordtom prace a s ostatnymi statnymi organmi
stvisiacimi s BOZP;

> Pracuje v tesnej sucinnosti so vietkymi pracovnikmi Objedndvatefa, Nezdvislého dozoru a
zhotovitefov na zaklade ich vyzvania alebo vznesenej poZiadavky, ktori st zainteresovani na
obmedzovani alebo Upravach vietkych podmienok a postupov, ktoré si povaZzované za nebezpecné
alebo nezdravé prostrednictvom:

> Poskytovania odbornych rad a navodov;
> Presadzovanie pracovnych postupov prospesnych BOZP;

> 0 vykonanych kontroldch a obchddzkach BOZP vykonava samostatné zapisy, ktoré predklada
zodpovednym veducim pracovnikom Zhotovitela;

> Organizuje a vykondva oboznamenie pred vstupom vietkych osGb na stavbu v zmysle ¢asti 4 tohto
Planu BOZP;

> Pripomienkuje technologické postupy na zaklade poZiadavky Zhotovitela (projektového
manazéra).

Koordinator bezpecnosti je opravneny:

> Zucastniovat sa vietkych doleZitych pracovnych porad a stretnuti na zaklade poZiadavky
Zhotovitela (ako su kontrolné dni, operativne porady a pod.);

> Organizovat pracovné porady a stretnutia pre rieenie otazok v oblasti BOZP;
> Pozadovat predloZenie TP (bezpeénych pracovnych postupov) a KBU;
> Pozadovat od zhotovitelov odévodnené Gpravy TP (bezpecnych pracovnych postupov);

> Pozadovat predloZenie dokumentacie a evidencie o absolvovani prislu§nych gkoleni a vycviku
pracovnikov, resp. dokladu o ich poZadovanej odbornej a zdravotnej sp6sobilosti;

> Pozadovat predloZenie prevadzkovej/sprievodnej dokumentécie k strojom a zariadeniam
pouzivanych na stavenisku;

> Kontrolovat dodrZiavanie pravidiel BOZP na stavenisku;
> Vlykonavat u pracovnikov stavby skisku na poZitie alkoholu, omamnych a psychotropnych latok;

> Vykazat pracovnika zo staveniska, pokial je pod vplyvom alkoholu alebo omamnych alebo
psychotropnych latok, alebo pokial zavainym spdsobom prerusuje pravidla BOZP;

> Prerusit alebo zastavit vykon prac pokial hrozi bezprostredné ohrozenie Zivota alebo zdravia
pracovnikov;

> Nariadit prerusenie prac v pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z planu BOZP a nasiedn@glc DULQy.

neodstraneniu nedostatkov; Mhocwy drad
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> Navrhnut Zhotovitelovi uplatnit sankcie zmluvne dohodnuté medzi Zhotovitefom a jeho
podzhotovitelmi.

Do6sledky a Skody vyplyvajlce z prerusenia prac nariadenych koordindtorom bezpecnosti znasa

prislusny zhotovitel, na ktorého strane doslo k zanedbaniu povinnosti.

3.2 Koordinacné stretnutia zastupcov podzhotovitelov BOZP

> Na koordinacnych stretnutiach zastupcov podzhotovitelov BOZP sa preberaju aktuaine a budtce

¢innosti podzhotovitelov na stavbe;

> |Informaciu o termine konania stretnutia zasiela koordinator bezpeénosti iba tym
podzhotovitefom, ktori v danom obdobi vykondvaju ¢innost na stavbe;

> Podzhotovitelia st povinni sa zt¢astnit tychto stretnuti;
> Koordinator bezpelnosti z kazdého stretnutia vyhotovi zapis.

3.3 Koordinacia zhotovitela s podzhotovitelmi

> Na koordinacnych stretnutiach zastupcov podzhotovitefov BOZP sa preberaju aktudline a budtce

¢innosti podzhotovitelov na stavbe;

> Informaciu o termine konania stretnutia zasiela koordindtor bezpecénosti iba tym
podzhotovitefom, ktori v danom obdobi vykondvaju ¢innost na stavbe;

> Podzhotovitelia st povinni sa zuéastnit tychto stretnuti;
> Koordinator bezpeénosti z kazdého stretnutia vyhotovi zapis.
3.4 Porady s podzohotovitemi

Porady organizuje koordindtor bezpecnosti a pozyva na ne podzhotovitelov, ktori aktudlne

vykondvaju prace na stavenisku. Na Poradach s podzhotovitefmi sa preberaju aktualne prace na

stavenisku so zameranim najma na:

> Zhodnotenie ¢innosti na stavbe z hladiska dodrziavania zésad BOZP;

> Prerokovanie pracovnych Grazov a mimoriadnych udalosti v oblasti BOZP na stavbe a prijaté

opatrenia pre eliminaciu podobnych udalosti;
> Stanovenie Uloh pre zlepSenie stavu v oblasti BOZP na stavbe;

> Prerokovanie aplikacie novych (aktualizovanych) predpisov v oblasti BOZP;

> Prerokovanie zloZitych a naro¢nych €innosti na stavbe v budicom obdobi z pohladu BOZP;

> Navrhy zhotovitelov v oblasti BOZP vyplyvajuce z ich praktickych skasenosti;
> Interné BOZP inSpekcie na stavbe.

Z kazdej porady sa vyhotovuje zaznam, ktory sa zasle vietkym zuc¢astnenym stranam.

Obec DULQ,
: Gragd
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3.5 Povol'ovanie prac

> Préce spojené s nebezpecfenstvom vybuchu alebo poZiaru je dovolené vykonavat len na pisomné
»Povolenie na vykonanie ¢innosti so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru“ (vzor v prilohe ¢.7),
ktoré vydava stavbyveduci Zhotovitela alebo nim povereny zastupca na zaklade schvalenych
technologickych postupov;

> Prace na technickych zariadeniach a pri ur€itych €innostiach si vyZzaduju Specidlne povolenia
(prikaz ,,B” pri praci na elektrickom zariadeni pod napdtim resp. v jeho blizkosti, povolenie na
zvaranie , rezanie, na prace s otvorenym ohriom a pod.) vzor je v prilohe ¢.8. Povolenie vydava
spravca zariadenia;

> Pre prace v uzavretych priestoroch je vyZzadované pisomné povolenie od stavbyvediceho
Zhotovitela. Uzavreté priestory st objekty, priestory a zariadenia, ktorym chyba beZna vymena
vzduchu. MdZe v nich byt napr. nedostatok kyslika, alebo sa mdzu vyskytnat zdraviu Skodlivé a
vybusné latky. Ide nielen o priestory zo vietkych stran priestorovo uzavreté, zakryté alebo zapustené,
ale aj o priestory ¢iasto¢ne uzavreté, v ktorych st plyny a pary tazsie ako vzduch napr.: Sachty,
studne, nadrze, stoky, priechodné stoky, kolektory, potrubia, cisterny, nadrZe a pod.). Vzor povolenia
je v prilohe €.9;

> Pred zahdjenim kaZdej prace, na ktoru bolo vydané ,,Povolenie” alebo ,,Prikaz” organizuje najblizsi
nadriadeny urenych zamestnancov a pristunej poZiarnej hliadky (ak je potrebnd) kratku pracovnu
poradu a poucenie o BOZP, o ¢om vykonad preukazny zapis do Knihy BOZP.

3.6 Uzatvorenie dohody na spolo¢nych pracoviskach

> Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia
ulohy na spolotnom pracovisku tak, Zze mdze byt ohrozena ich bezpetnost alebo zdravie, je
spoluprdca zamestnavatefov a tychto osob pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie
BOZP, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost sucastou uzavretych dohdd. Dohoda urdi, kto z
nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie BOZP zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v
akom rozsahu;

> Zhotovitel informuje zamestndvatelfov, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku,
najma o mozZnych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdoldvanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestndvatel povinny poskytnat svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost;

> Obsahom dohéd je aj vymedzenie pracovisk alebo pracovnych priestorov jednotlivych
podzhotovovatelov, spdsob a dalSie podmienky ich odovzdadvania a preberania. V pripade
zapoZitania alebo spolo€ného uZivania strojov, mechanizmov, vybavenia pracovisk a pod. treba
vymedzit zodpovednost za ich stav, podmienky kontroly nad BOZP;

> Zamestnavatel vykondvajlci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické a
pravnické osoby je povinny dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska
na bezpecny vykon prdce. Prace sa mdzZu zacat aZ vtedy, ked'je pracovisko nalezite zabezpecené a
vybavené;

> V Dohodach je potrebné $pecifikovat otazky zabezpecenia spoloénych pracovisk z hladiska Obec DULO
udrZiavania poriadku, oznaovania alebo zabezpeclenia zdrojov ohrozenia, uréenia reZimu vstupu a ‘ ;
Hlavng 275 /33
%M4s 56 Du'w‘:e

1C0: 00 306 444
DIC: 2021029245
~7.



pohybu zamestnancov alebo cudzich os6b na tychto pracoviskach, zabezpecenia prvej pomoci pre
pripad vzniku Urazy;

> Dohoda nie je potrebna, ak vietky horeuvedené poZiadavky su obsiahnuté v platnej zmluve medzi
zainteresovanymi stranami;

> Zhotovitel uzatvdra s kazdym zamestndvatefom vykonavajlcim ¢innost na spolo¢nom pracovisku
pisomnu dohodu;

> Plnenie vy3Sie uvedenych povinnosti na stavenisku kontroluje koordinator bezpecnosti. Vzor
dohody o spolo¢nom pracovisku sa nachadza v prilohe €¢.10.

4. OBOZNAMOVANIA A SKOLENIA O BOZP
4.1 Zakladné oboznamovanie zamestnancov o BOZP

Oboznamenie o0 BOZP v zmysle §7 Zdkona 124/2006 Z.z. a §3 Vyhlasky 147/2013 Z.z. zabezpedi
zhotovitel este pred uvedenim pracovnika na stavenisko.

4.2 Oboznamovanie na stavenisku
Oboznamovanie pred vstupom na stavbu:

> Vstupné oboznamenie so vieobecnymi zasadami BOZP na stavbe a s Planom BOZP vykond
stavbyveduci alebo nim poverend osoba. Oboznamenie sa vykonava vo vyhradenych priestoroch
Zhotovitela na stavbe v dohodnutom ¢ase. Osnova oboznamenia je v prilohe ¢.3 tohto Planu BOZP;

> Pracovnici zhotovitela sa m6Zu zdcastnit oboznamenia pred vstupom na stavbu aZ po splneni
poZiadaviek na zdravotnud a odborni spdsobilost .Tieto poZiadavky je podzhotovitel povinny poslat
emailom projektovému manazérovi, kde prebehne schvalovaci proces;

> 0 vykonanom oboznameni sa vyhotovi zéznam (prezenéna listina), ktory sa bude uchovavat na
stavbe v bunke Zhotovitela;

> V pripade, Ze pracovnik nebude na stavbe pritomny viac ako 1 rok (365 dni), musi pred pripadnym
dalSim vstupom na stavbu znova absolvovat oboznamenie.

Oboznamovanie pred vstupom na pracovisko staveniska:

> Oboznamenie v potrebnom rozsahu pre jednotlivych pracovnikov vzhladom na podmienky
konkrétneho pracoviska t.j. miestne podmienky, vykonavané Cinnosti, nebezpecenstva a rizika,
$pecifické vlastnosti spoloénych pracovisk podzhotovitelov, komunikacie, prijaté opatrenia a riadenie
prac pracoviska vykonava stavbyveduci, ktory je zodpovedny za oboznamovanie zamestnancov;

> \/zor osnovy oboznamenia je uvedeny v Knihe BOZP;

> S vykonom akejkolvek pracovnej ¢innosti a pohybom na stavenisku mézu zamestnanci zacat aZ po
absolvovani oboznamenia pred vstupom na stavbu a obozndmenia pred vstupom na pracovisko
staveniska.

Informovanie o oboznamovanie pocas prac:

> Na zaliatku pracovnej zmeny stavbyveduci informuje osoby vykondvajulce stavebné prace o

bezpecnych pracovnych postupoch a o nebezpecenstvach a ohrozeniach; zaznam o informov@pigsa DULg,

uvedie v Knihe BOZP (vzor zapisu je uvedeny v Knihe BOZP); ¥ Gred
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> Pri zmene geologickych, hydrogeologickych, poveternostnych a inych podmienok, ktoré mézu
nepriaznivo ovplyvnit bezpetnost a ochranu zdravia pri stavebnych pracach, zodpovedna osoba po
vykonani potrebnych zmien technologickych postupov obozndmi s nimi osoby vykonavajlce tieto
stavebné prace;

> Na zvySenie povedomia pracovnikov o nebezpecenstvach a rizikdch pri stavebnych pracach a
predchadzania vzniku Grazov Zhotovitel v pravidelnych intervaloch preskoluje prostrednictvom
stavbyveduceho svojich zamestnancov;

> Zaznamy z oboznamenia sa uchovavaji na stavbe u stavbyveduiceho (v Knihe BOZP).
4.3 Skolenie pre navstevy

Navstevy, musia byt trvalo sprevadzané pocas pobytu na stavenisku stavbyvedtcim, ktory vykona
poucenie pre navstevu a o pouceni vykond zaznam do Knihy BOZP resp. sa o pouceni vyhotovi
zdznam (podpisany kontrolny list pre navstevy).

Obsahom poucenia su zakladné pravidla pre pohyb os6b na stavenisku:
> Zakladna informdcia o stavbe a navstivenom pracovisku;

> Zdasady pre pobyt a pohyb 0s0b a vozidiel na stavenisku;

> Moziné ohrozenia a nebezpeclenstva;

> Dolezité zakazy;

> Postup pri vyskyte mimoriadnej udalosti;

> PoZadované OOPP.

4.4 Speciilne $kolenia a kurzy (profesné)

Pre mimoriadne prace a prace s osobitnym nebezpelenstvom:

> Prace, ktoré nie st beznou ¢innostou zamestnancov a vyzaduju zvlastne opatrenia BOZP;
> Prace v podmienkach pracoviska s osobitnym nebezpecenstvom;

> Skolenie (indtrukta?) sa vykonava pred zaciatkom prac;

> Zodpovedny veduci pracoviska alebo nim povereny zamestnanec, ktory prace priamo riadi (napr.
majster) oboznami vetkych zamestnancov so schvalenym technologickym postupom a
bezpeénostnymi podmienkami pre dana ¢innost a situdciu;

> Zapis o $koleni sa vykona do Knihy BOZP alebo do formulara pre povolovanie prac (mézZe ho
nahradit pracovny prikaz), alebo zapis do stavebného dennika. Pre dlhodob ¢innost sa musi zapis
vykonat do osobnych zaznamov zamestnanca.

Obsluha a servis vyhradenych {uréenych ) technickych zariadeni a obsluha Speciadlnych zariadeni:

> Qbsluha a servis vyhradenych (uréenych) technickych zariadeni, obsluha Specialnych zariadeni a
dalsich profesii, ktorych vykonavanie je spojené so zvySenym rizikom drazu:

- Cinnosti ako: Zeriavnici, viaza¢i bremien, elektrotechnici, revizni technici, obsluha stavebnych a
inych Specialnych zariadeni, a iné...;



- Pre prdce ako: zvdranie, prace s pouZitim horolezeckej techniky, prace s pouzitim bezpeénostného
pasu alebo postroja a iné.

> PoZziadavky na odbornd kvalifikdciu tychto zamestnancov su upravené vieobecnymi predpismi a
normami. K ziskaniu kvalifikaéného opravnenia (preukazu, osvedcenia) je nutné absolvovat zvidstne
$kolenie alebo kurz. Pre udrzanie kvalifikacie je nutné periodické Skolenie resp. preskidanie znalosti.
Lehoty a dalSie podrobnosti riesia prislusné predpisy a normy;

> Pri praci je nutné mat platny doklad o kvalifikacii neustale pri sebe alebo uschovany u
stavbyveduceho.

Cinnost na elektrickych zariadeniach:

> Zhotovitel musi zabezpetit zamestnancom, ktori budi obsluhovat, resp. maji vykondvat ¢innost
na elektrickych zariadeniach v savislosti so stavebnymi Gpravami predmetnej stavby, majud prislusnu
platnu kvalifikdciu v zmysle platnych pravnych a ostatnych predpisov.

4.5 Oboznamenie vodicov dodavatelov materialu

> Vodicov nakladnych vozidiel so stavebnym materidlom, ktori na stavbu vstipia iba za ucelom
vykladky resp. naloZenia materialu vyskoli priamo na stavbe pritomny stavbyveduci Zhotovitela na
konkrétnom pracovisku;

> Po $koleni vodi¢ podpise prezencnt listinu, ktord vedie stavbyveduci. Prezenénad listina musi
obsahovat: poradové ¢&islo, meno, priezvisko vodi¢a, SPZ vozidla, datum preskolenia.

5. MINIMALNE BEZPECTNOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA VYBAVENIE STAVENISKA

> Bezpecnost je zaloZena na predvidani, v prevencii zlyhania strojov a fudskych chyb, ktoré umoznia
vznik nehéd, zraneni alebo smrt zamestnancov, straty ¢asu, poskodenia Zivotného prostredia,
poskodenia povesti spolo¢nosti alebo $kody na materidli a zariadeni. Hlavnym principom je idea, Ze
bezpeénost a ochrana Zivotného prostredia je neoddelitefnou stcastou organizacie préace;

> Realizdcia projektu prinasa zdroje ohrozenia (rizikd) pre vietkych zamestnancov zi¢astnenych na
stavbe. Nebezpetné situdcie musia byt pldnované a realizované v zhode s pravidlami , Planu
bezpeénosti a ochrany zdravia“.

5.1 Bezpecné pracovné postupy a planovanie prac
> Bezpetné pracovné postupy pre jednotlivé ¢innosti su spracované v technologickych postupoch;

> Sucastou technologickych postupov musia byt tieZ technické a organizac¢né opatrenia k zaisteniu
bezpelnosti zamestnancov, pracovisk a okolia vyplyvajucich z dokumentu o posudeni rizika (v zmysle
bodu (16) v kapitole 2.2 tohto Planu BOZP);

> KaZdy technologicky postup na stavbe musi skontrolovat a schvdlit projektovy manazér stavby;

> Zamestnanci zhotovitefov musia byt preukézatelne oboznameni o bezpecnych pracovnych
postupoch;

> Technologicky postup musi byt na pracovisku stale k dispozicii.
5.2 Organizacné zabezpecenie staveniska Obec DULOV

5.2.1 Zasady pre udrziavanie poriadku na stavbe Havn:zy;’;ﬁg
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> Poriadok na stavbe je zakladnym predpokladom bezpeénosti pracovnych aktivit. Preto je
nevyhnutné, aby zhotovitelia dodrZiavali nasledujice pravidla:

- VSetky pracovné priestory, stavenisko a prislusenstvo udrziavat v istom, hygienickom a zdravotne
nezavadnom stave;

- UdrZiavat Cistotu ciest pre pesich aj pre vozidla — ihned' po ich znecisteni musi nasledovat ocista
komunikacii zhotovitefom;

- Flase a iné obaly je zakazané ponechavat na stavenisku, zhromaZzduju sa pre odvoz s komundlnym
odpadom alebo triedenym odpadom do kontajnerov. V3etky sklenené flade, pohdre a sklenené obaly
je zakdzané vynasat na stavenisko;

- Ukladat material, naradie a rézne zariadenia tak, aby nebolo prekdzkou pre iné stavebné ¢innosti.

> Denne odpratavat odpad z pracovisk i z okolia, zabezpecit jeho roztriedenie.

5.2.2 Pracovny odev a OOPP

> V3etky osoby na stavbe musia byt zretelne oznadené na pracovnom odeve (halene alebo veste)
nazvom pripadne logom zhotovitela;

> KaZda osoba musi byt vybavena vhodnymi OOPP ( v zmysle zakona ¢.124/2006 Z.z. a NV SR
€.395/2006 Z.z.) pre vSetky rizikd, ktorym je vystavena pri vykonavani konkrétnej prace, podla
profesijnych poZiadaviek platnych predpisov a spracovanych elimindcii rizik a v stlade s poZiadavkou
Zhotovitela ako je uvedené v bode 12;

> PouZivany OOPP musi byt schvalené typu (s osvedéenim opravnenej skisobne pre prislusné riziko)
a s platnou lehotou na pouZivanie

> VSetky osoby musia pri pobyte na stavbe trvale pouzivat:

- Vystraznu reflexnt bluzu (halenu alebo vestu ) resp. pracovny odev s retroreflexnymi pasmi;
- Ochrannt obuv (pevna, s tuhou podrazkou a ochrannou tuZinkou v $picke);
- DIhé nohavice prekryvajuce vrchnt ¢ast obuvi;

- Ochrannd prilbu s farebnym rozlisenim:

- Koordinatori bezpecnosti Zhotovitela — Zlt3;

- Zamestnanci nezavislého dozoru — biela;

- Veduci zamestnanci — biela (Zhotovitel a jeho podzhotovitelia);

- Navsteva — Cerveng;

- Ostatni — modra (zamestnanci podzhotovitelov);

- Ochranné okuliare;

- Pracovné rukavice — na zdklade analyzy rizik.

> Zhotovitel a zhotovitelia st povinni vybavit svojich zamestnancov a osoby, ktoré s jeho vedomim
vstupuju na stavenisko (pracovisko), osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami
zodpovedajlcimi ich ohrozeniu a podla vyssie uvedenych bodov;

> Vynimky pre Specifické pracoviska povoluje koordinator bezpecnosti na zaklade Ziadosti

zhotovitela spolu s uvedeni dévodu o ¢om vyhotovi zapis do Knihy BOZP. Obec DULOY
Obecwy

5.2.3 Vieobecné organizacné zasady na stavbe Havni 2%7;3
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> Pouzivanie mobilnych telefénov a osobnych elektronickych zariadeni so slichadlami (ako su
hands-free, MP3 prehravac, iPod, atd’) pri pracovnej cinnosti na stavbe je zakdzané. Tento zakaz sa
nevztahuje na zhotovovanie zaznamov pri vykone kontrolnej ¢innosti veddcich zamestnancov. V
pripade potreby je moiné mobilny telefon pouZit, ak ma osoba dostato¢ny prehlad o diani v jej
bezprostredne blizkosti a nie je ohrozend jej bezpe¢nost a zarover tato osoba v ¢ase pouzivania
mobilného telefénu nevykonava inl pracu, pripadne nekrada po stavbe. Telefonovanie pomocou
osobnej hands-free sady ako aj slichadiel je zakdzané.

5.3 Stabilita a pevnost

> Pristup k akymkolvek plochdm pozostavajicim z nedostatoéne pevnych materidlov nie je
povoleny, ak plochy nie st zabezpelené primeranym zariadenim alebo prostriedkami na bezpecny
vykon.

5.4 Energetické rozvody

> Energetické rozvody, ktoré sd na stavenisku, musia byt pred za¢atim prac identifikované,
prekontrolované a zretelne oznacené;

> Hlavné vypinace a uzdvery musia byt trvalo pristupné a viditefne oznadené.
5.5 Prace vo vyskach — pad z vysky a pad predmetov

> Pri préci vo vyske a nad volnou hibkou sa na véetkych pracoviskach a komunikaciach osoba
vykondvajlca stavebné prace zabezpeduje proti padu podla prilohy 6 k Vyhlaske 147/2013 Z.z. v
sulade s § 5 ods. 2 pism. d) Zadkona 124/2006 Z.z. kolektivnym zabezpecenim alebo osobnym
ochrannym pracovnym prostriedkom proti padu:

- Od vy$ky 1,5m;

- Do volnej hibky, kde hrozi utopenie, zapadnutie v jamach a nadrziach s vodou, vapnom, maltou,
zasypanie materidlom alebo iné nebezpefenstvo poskodenia zdravia;

> Na plochdch so sklonom viac ako 10° musi byt kolektivne zabezpedenie proti padu umiestnené aj
pozdi? hrany padu v smere sklonu;

> Zabezpecenie proti padu od vysky 1,5m sa nevyZaduje, ak pracovisko alebo komunikacia je
vymedzend zdbranou umiestnenou vo vzdialenosti najmenej 1,5m od hrany padu;

> Pri préci na rebriku a pohybe po rebriku, ak st chodidla vo vyske vac¢sej ako 5m, sa musi pouzit
osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu, ktory nesmie byt ukotveny o prenosny rebrik.

5.5.1 Zabezpecenie miesta pod pracami vo vyske a jeho okolia

> Priestory, nad ktorymi sa pracuje, sa musia zabezpedit tak, aby nedoslo k ohrozeniu osdb
vykondvajlcich stavebné prace a inych osob;

> Ohrozeny priestor sa zabezpeci:

- Vylaéenim prevadzky alebo straZzenim priestoru pocas ohrozenia osobou uréenou zhotovitelom;

- PouZitim ochrannej konstrukcie, zachytnej konstrukcie alebo leSenia vybaveného zachytnymi

sietami, ktoré vymedzuji ohrozeny priestor a zachytéavaju pripadny pad; ) Obec DULOY
- Ohradenim ty¢ovym zabradlim s vySkou najmenej 1m s ty¢ami upevnenymi na nosnych stipoch s Obecwy g g
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nepresiahnu pracovny rozsah jednej pracovnej zmeny, staci vymedzit ohrozeny priestor
jednoty¢ovym zabradlim, pripadne lanom upevnenym vo vyske 1m;

> QOchranné pasmo, ktorym sa ohradenim vymedzuje priestor, musi mat Sirku od okraja pracoviska
alebo pracovnej podlahy najmene;j:

- 1,5m pri praci vo vyske od 3m do 10m vratane;
- 2m pri praci vo vyske nad 10m do 20m vratane;
- 2,5m pri praci vo vyske nad 20m do 30m vratane;
- 1/10 vys$ky objektu pri praci vo vyske nad 30m;

> Na vystup a zostup do vykopov je zakazané pouZivat drevené zbijané rebriky;
> Pouzivané rebriky musia vyhovovat STN EN 131-2+A2:2017-07 (49 3801).
5.5.2 LeSenia

> LeSenia musi skontrolovat odborne spbsobila osoba:

- Pred ich prevzatim;

- V pravidelnych intervaloch;

- Po prestavbe, docasnom preruseni prac, mimoriadnych poveternostnych vplyvoch alebo po
seizmickom otrase a po kazdom inom pripade, ktory by mohol vplyvat na ich pevnost a stabilitu;

> 0 odovzdani a prevzati leSenia alebo jeho Casti na pouZivanie sa vyhotovi osobou na montaz a
demontaz leSenia (leSendr) zaznam o odovzdani a prevzati podla druhu leSenia , ktory obsahuje
oznacenie odovzdavajuceho a preberajlceho, identifikaciu odovzdaného leSenia, podpisy
odovzdavajlcej a preberajlicej zodpovednej osoby a datum;

> Zaznam o odovzdani a prevzati leSenia alebo jeho €asti na pouZivanie sa nevyzaduje pri
normalizovanych alebo typizovanych leseniach s vyskou pracovnej podlahy do 1,5m.

Zapis o prevzati a odovzdani leSenia musi byt vykonany do stavebného dennika;
> LeSenie musi skontrolovat spdsobila osoba:
- V pravidelnych intervaloch — minimadine raz tyzdenne;

- Po prestavbe, do¢asnom preruseni prac, mimoriadnych poveternostnych vplyvoch alebo po
seizmickom otrase a po kazdom inom pripade, ktory by mohol vplyvat na ich pevnost a stabilitu;

> Le$enie musi byt oznadené tabulkou preukazujicou bezpecné pouZitie leSenia.
Vzory bezpecnostnych tabuliek leSeni:
5.6 Vyhradené a urcené technické zariadenia

> Vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. a Vyhlaska ¢. 205/2010 Z.z. definuju niektoré Specidlne zariadenia, ktoré
vyZaduju zvlastny rezim zaobchdadzania (tlakové nadoby, zdvihacie zaradenia, elektrické zariadenia,
plynové zariadenia a pod.) Tieto zariadenia m6Zu byt uvedené do ¢innosti len po predpisanych
kontrolach a prehliadkach vykonanych opravnenou osobou;
Obecef draq
Hlavni 275,35
I€0: 0 306 444
DIC: 2021029245
s



> Osoba zodpovedna za prevadzku a servis technickych zariadeni musi mat platné osvedcenie.
DalSie podrobnosti st uvedené vo vyhlagkach a technickych norméch;

> Stavbyveduci pred zacatim prac skontroluje kvalifikaciu obsluhy technického zariadenia.

5.6.1 Elektrické zariadenia

> Vsetky elektrické kable musia byt zhotovené podfa platnych predpisov a riadne oznacené. Kable sa
nesmu pokladat alebo vesat priamo na kovové konstrukcie ani s vyuZitim kovovych neizolovanych
Gchytiek;

> Vetky kable kriZujlce pesiu alebo jazdni komunikaciu musia byt odpovedajicim spésobom
chranené:

- Pevnym a spofahlivym zakotvenym prekrytim;

- Vyvesenim vo vyske najmenej 2,5m — v zavislosti od vysky najvyssieho prechadzajuceho vozidla /
mechanizmu;

> Rozvod elektriny po stavbe ( s vyuZitim prenosnych stavebnych rozvadzacov) musi byt rieeny
rychlym odpojenim od zdroja:

- S prudovym chrani¢om do 30mA na zasuvkovych obvodoch {(menovitého pridu max. 65A);

- Pre vysSie prudy s elektrickym oddelenim bezpeénostnymi oddelovacimi transformatormi a pod.;
- Napajanim bezpe¢nym malym napdtim;

- S poZzadovanymi ochrannymi a bezpe¢nostnymi zariadeniami;

> Vietky elektrické naradia musia byt vyhotovené s dvojitou izolaciou;

> Vietky elektrické naradia a zariadenia poZivané na stavbe musia mat platné prehliadky a revizie.
Zhotovitel je povinny viest zoznam vsetkych pouZivanych elektrickych naradi a zariadeni, spolu zo
zdznamom o prisludnych prehliadkach a reviziach. Zhotovitelia si povinni na poZiadanie predloZit
Zhotovitelovi zoznam elektrickych zariadeni pouZivanych na stavenisku spolu s prislusnou
dokumentaciou.

5.6.2 Prace blizko zariadeni pod elektrickym napatim

> V ochrannom pasme je moZné uskutociovat stavebno-montazne prace len po predchadzajicom
prerokovani s prislusnym spravcom elektrického vedenia, v stlade s nim stanovenymi podmienkami a
poZiadavkami. Tieto prace je potrebné v najvy$sej moZnej miere uskutocriovat pri vypnutom stave
elektrického vedenia. Vypnuty stav musi byt zabezpeceny v zmysle STN 34 3100 (,,B“ prikaz s
urCenym dozorom);

> Pokial pri praci v ochrannom pasme nie je mozné zaistit vypnutie elektrického zariadenia,musia
byt prace uskuto¢nené pod dozorom ,0soby znalej s vy$sou kvalifikaciou” (STN 343100), urcenej len
pre dozor. Osoba znalé s vys$ou kvalifikiciou je zamestnanec energetickej organizécie. Zhotovite!
dohodne s prislusnou energetickou organizdciou postup prdc, s akymi mechanizmami sa bude
pracovat a bezpecnostné opatrenia;

> Pri prejazdoch mechanizmov a prevaZani materidlov v ochrannom pasme a v miestach krizovania
(bez pracovnej ¢innosti) po komunikaciach, musia byt dodrZané ochranné vzdialenosti v zmysle STN

34 3108 ,,Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadeni osobami bez Obec DULG
elektrotechnickej kvalifikacie”. Na hranici ochranného pasma vzdusného elektrického vedenia VNM red
Hlavns 275,34
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VVN vybuduje EPC Zhotovitel vystrazné portaly, ktoré budu uréovat maximalnu vysku mechanizmu a
CMV pri prejazde pod elektrickym vedenim. Portaly musia obsahovat reflexné prvky, znacku,
upozoriiujicu na nebezpecenstvo vysokého napatia a znacku zékaz vjazdu vozidiel, ktorych vyska
presahuje vyznalenu hranicu. Tato vyska bude EPC Zhotovitefom individudlne stanovena podfa
ochranného pdsma elektrického vedenia VN a VVN;

> Pred zahdjenim prac v ochrannom pasme musia byt vietci zamestnanci naleZite a preukazatelne
pouceniv zmysle STN 34 3108, STN 33 1310 s ohfadom na moZnosti ohrozenia pri vietkych druhoch
pracovnych cinnosti; v ochrannom pasme drahy a pre ¢innosti na uréenych technickych zariadeniach
v zmysle Zakona ¢.513/2009 a Vyhlasky ¢. 205/2010;

> Zdvihacie zariadenia, ktoré budu pracovat v ochrannom pasme, pokial vedenie nie je zaistené a
riadne zabezpetené v zmysle STN 34 3100, musia mat indikdtory priblizenia a musi sa postupovat
podla STN 34 3108 a suvisiacich predpisov.

5.6.3 Zdvihacie zariadenia
> Zdvihacie zariadenia a ich prislusenstvo vratane ich siasti, upevneni, kotveni a podpier musia byt:

- Odborne navrhované a montované a dostatoCne pevné pri ich pouZivani;.

- Bezpecne umiestnené a pouZivané;

- UdrZiavané v prevadzkyschopnom stave;

- Kontrolované, pravidelne prezerané a skiSané v sulade s osobitnymi predpismi;
- Obsluhované odborne spdsobilymi osobami;

> Na zdvihacich zariadeniach a ich prisluSenstve musi byt na viditelnom mieste oznaena hodnota

ich maximalneho pripustného zataZenia;

> Zdvihacie zariadenia a ich prislusenstvo sa pouzivaju len na Ucel, na ktory boli navrhnuté. (52).
Viazanie bremien sa riadi osobitnymi predpismi (STN 27 0143 a STN 27 0144);

> Pre prevadzku zdvihacich zariadeni na pracovisku musi byt zhotovitefom spracovany prevadzkovy
poriadok pouZivania a manipulovania s bremenami.

5.7 Zariadenia a stroje
> Stroje a zariadenia musia byt vybavené:

- Prevadzkovymi dokladmi;

- Pokynmi pre pouZivanie , manipuldciu a udrzbu;

- Funkénym zariadenim na zvukovu a svetelnu vystrahu, bezpeénostnymi natermi, znackami,
tabufkami a napismi;

Obec DuLoy
> Stroje a zariadenia pouZité na stavbu musia byt: bregd
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- Obsluhované odborne spdsobilymi osobami; .y

-V mimoriadnom ¢ase zabezpecené proti pohybu, zneuZitiu a odcudzeniu;

> Na stavenisku sa smi pohybovat iba vozidla a mechanizmy s platnymi technickymi prehliadkami,
skuskami a reviziami. KaZdy zhotovitel musi zdokladovat platnost prehliadok a skusok osvedceniami,



protokolmi, zapismi do prevadzkovych dokladov resp. prehlasenim poskytovatela stroja. Tieto
dokumenty musia byt dostupné u stavbyveduceho a tiez musia prejst schvalovacim procesom
uvedenym v sekcii 2.2. pism. D tohto planu BOZP;

> Pre pripad Uniku PHM a inych prevadzkovych kvapalin zo strojov a mechanizmov musi kazdy
zhotovitel zabezpedit potrebné prostriedky na jeho likvidaciu (havarijnt sadu, zachytné nadrze);

> Kazdy mechanizmus alebo stroj na stavbe v ¢innosti musi mat spustent svetelnu signalizéciu
(svetelny majak) a pri ctvani zvukovu signalizaciu;

> Pri zastaveni alebo preruseni prevadzky mechanizmov na dobu dlhsiu ako 15 min. je obsluha
povinna vypnut motor;

> Obsluha strojov po opusteni kabiny je povinna pouZivat poZzadované OOPP v zmysle Casti 5.2. B.
tohto Planu BOZP;

>

Mechanizmy, ktorymi sa nevykonévaji préce, musia byt odstavené v priestoroch ur¢enych
stavbyveducim;

> Vozidlo alebo mechanizmus, u ktorého viditelne dojde k zhorseniu technického stavu, musi
okamZite opustit stavenisko. Ak to nie je mozné, zhotovitel zaisti vozidlo alebo mechanizmus proti
neopravnenému pouzitiu, proti kontaminacii pody alebo vod pri pripadnom UGniku znecistujucich
latok;

> Podrobnosti o pravidlach dopravy a dopravnom znadeni urcuje pred zac¢atim a poc¢as vykonu prac
na stavenisku oddelenie riadenia dopravy EPC Zhotovitela.

Specifikacie:
> Vledenie alebo Smykanie materialu alebo predmetu po teréne a po cestach je zakdzané;

> Pred premiestfiovanim vysokych strojov, zariadeni alebo nakladu musia byt skontrolované
prejazdné vysky na komunikaciach;

> Zariadenia ako zvaracie aparaty, kompresory, a pod. nesmu byt za chodu premiestfiované;

> Ziadny stroj nesmie pri parkovani staZovat pristup k bezpe€nostnému a protipoZiarnemu
zariadeniu;

> Stavebné stroje a iné technické zariadenia, ktoré st zdrojom hluku o hladine 85 dB a vy$sej musia
byt oznacené znackou ,Prikaz k ochrane sluchu”. Pri praci s nimi alebo v ich tesnej blizkosti, musia
zamestnanci pouZivat prostriedky OOPP k ochrane sluchu;

> Za vykonanie vSetkych ukonov (napr. otacanie, civanie, vykladanie, nakladanie, zabezpecenie;

> nakladu, zapojovanie a odpojovanie vozidiel) zodpoveda vidy vodi¢ resp. obsluha daného vozidla
(stroja). V pripade potreby si prizve na pomoc néleZite poucenu osobu.

Zakazané &innosti:

> Pracovat so strojom za znizenej viditefnosti, ak pracovny priestor stroja a pracovisko nie s Obe¢ DULOV

dostatocne osvetlené; frad
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> Pracovat so strojom, v ktorého nebezpecnej blizkosti st iné stroje alebo dopravné prostriedky s
vynimkou tych, ktoré pracuju vo vzajomnej sucinnosti so strojom;

> Premiestriovat a prepravovat pracovnikov na stroji alebo v jeho pracovnom zariadeni, ak to nie je
vyrobcom povolené;

> Pracovaf so strojom a pracovnymi nastrojom v mieste, na ktoré nie je z miesta obsluhy vidiet a
kde by mohlo nastat ohrozenie pracovnikov alebo iného zariadenia;

> Pohybovat sa so strojom alebo s jeho pracovnym zariadenim alebo inymi vy¢nievajucimi ¢astami v
ochrannom pasme elektrického vedenia, ak nie st dodrZzané bezpeénostné poZiadavky;

> Jazdit cez elektrické kable, ak nie st vhodne chranené proti mechanickému poskodeniu;
> Opustit miesto obsluhy stroja, ak je stroj alebo jeho pracovné zariadenie v chode;

> Vykondvat Gdrzbu, Cistenie a opravy, ak nie je stroj a jeho pracovné zariadenie zabezpecené proti
samovolnému pohybu a nahodnému spusteniu a ak nie je vyliceny styk pracovnika s pohybujucimi sa
¢astami stroja;

> Fajcit a manipulovat s otvorenym ohfiom pri kontrole a ¢erpani PHM a pri pouzivani fahko
zépalnych cistiacich prostriedkov;

> Zavesovat bremena na pracovné zariadenia, pokial nie je stroj na zavesovanie bremien
usposobeny vyrobcom;

> Ak je stroj v ¢innosti, nikto sa nesmie zdrZiavat v jeho nebezpe¢nom dosahu, pred nim v smere
jazdy ani medzi tahacom a vle¢enym strojom. Podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci so strojom st uvedené v prilohe 8 Vyhlasky 147/2013.

5.8 Zemné prace a vykopy

> V ramci projektovej dokumentacie musi byt stanoveny sp6sob zaistenia stien vykopov proti
zosunutiu alebo sklony svahov vykopov. Pri zmene geologickych a hydrogeologickych podmienok
oproti projektu je povinnost zodpovednej osoby zhotovitela, po konzultacii s projektantom, spresnit
uréeny sklon svahu. Opatrenia pre zaistenie bezpecnosti prace pre jednotlivé vykopy musia byt
stanovené este pred ich zacatim;

> Pred povolenim zemnych prac je nutné stanovit:

- Postupy v pripade nepredvidanych udalosti {zritenie steny vykopu, porusenie inZinierskych sieti,
zistenie vacsich balvanov, zvyskov stavebnych konstrukcii, vyskyt nestdrznych zemin, starej municie a
pod.);

- Miesta vybudovania prechodov a prejazdov a spdsob ich zhotovenia;

- Zaistenie zdsobovania, prijazdu zachrannych zborov a pod. v dotknutej lokalite;

- Pracovnika, zodpovedného za odborni kontrolu stavu zabran, paZenia, lavok, prechodov, prejazdov,
vystraznych a osvetfovacich telies a periodicitu tejto kontroly (najmenej 1x za den);

> Pred zaéatim zemnych prac sa musi preverit, ¢i sa v blizkosti pracoviska nebudd vykonavat préace
spdsobujuce otrasy pddy, ktoré by mohli ohrozit stabilitu stien vykopu alebo svahu (napr. baranenie
$tetovych stien a pildt, pozivanie pneumatického kladiva a pod.) a navrhnat adekvatne opatrenia na
Obec DULoy
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zaistenie stability vykopov, resp. svahov a bezpe¢ného vykonu zemnych prac. Tieto opatrenia musia
byt odstihlasené koordinatorom bezpecnosti a musia byt si¢astou technologického postupu.

5.8.1 Vykopové prace

> Pri ruénom vykondvani vykopovych prac musia byt osoby vykonavajlice stavebné prace
rozmiestnené tak, aby sa navzajom nemohli ohrozit. Pri realizacii vykopovych prac sa nikdy nesmie
zdrziavat pracovnik osamote;

> Pred prvym vstupom 0sbb vykonavajucich stavebné prace do vykopu alebo pri preruseni prace
dlhsom ako 24 hodin sa musi vykonat prehliadka stavu stien vykopu, paZenia a pristupov. Prehliadku
vykona zodpovedna osoba;

> Na vystup a zostup do vykopov je zakdzané pouZivat drevené zbijané rebriky;
> Pri doprave materialu do vykopu alebo z vykopu sa nesmie nikto zdrziavat v ohrozenom priestore.
> Okraje vykopu sa nesmu zataZovat do vzdialenosti 0,5m od hrany vykopu;

- Vykop musi byt zakryty alebo na hrane inak zabezpeceny proti padu. Ak je zabezpecenie vo
vzdialenosti vaésej ako 1,5m od hrany vykopu, za vyhovujlcu zdbranu sa povazuje jednotycové
zabradlie vysoké najmenej 1m, napadna prekdzka vysoka najmenej 0,9m alebo materidl z vykopu
uloZeny v kyprom stave do vySky najmenej 0,9m. Vykopy v zastavanom Gzemi obce a pri verejnych
komunikdaciach mimo zastavaného Gzemia obce do vzdialenosti 30 metrov, musia byt ohradené
dvojtyéovym zdbradlim vysokym najmenej;

> Vykop priliehajuci k verejnej komunikacii alebo zasahujlci do nej musi byt oznaceny vystraznou
znackou. V noci alebo pri zniZzenej viditelnosti musi byt oznaceny ¢ervenym vystraznym svetiom
umiestnenym v bezpecnej vzdialenosti od zaciatku a od konca vykopu, pripadne v inych
nebezpeénych miestach podfa miestnych podmienok. PozdiZ vykopu mdzu byt vystrazné svetla od
seba vzdialené najviac 50m. Zhotovitel je povinny dodrZat poZiadavky uvedené v projekte docasného
dopravného znacenia.

5.8.2 Bezpecny priechod
Cez vykop sa zriad'uju priechody podla nasledujicich zésad:
> Priechod Siroky najmenej 0,75m, pri obojsmernej prevadzke 1,5m pre vykop hlboky viac ako 0,5m;

> Nad vykopom hlbokym do 1,5m musi byt priechod vybaveny obojstrannym jednotyovym
zdbradlim vysokym najmenej 1m;

> Nad vykopom hibokym viac ako 1,5m musi byt priechod vybaveny

> Obojstrannym dvojtyéovym zdbradlim vysokym najmenej 1m so zarazkou vysokou najmenej
0,15m.

5.8.3 Pazenie

> 0d hibky va¢éej ako 1,3m sa zvislé steny vykopov musia zabezpecit proti zosunutiu pazenim alebo
svahovanim uvedenym v projektovej dokumentacii;

O‘bec DUL@l'
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> Spdsob zabezpedenia stability stien vykopov pazenim musi byt uvedeny v projektovej
dokumentdcii stavby, ktora obsahuje najma druh paZenia, parametrické Udaje paZenia a spdsob jeho
realizacie.

5.8.4 Nebezpecné predmety, municia a vybusniny
> V pripade zistenia nebezpeénych predmetov, municie alebo vybusnin zabezpedit:

- Zakaz manipulacie s nebezpecnym predmetom, municiou alebo vybusninou;
- Ihned' prerusit préace;

- Ustlpit do bezpecnej vzdialenosti;

- Miesto ndlezu uzavriet a strazit;

- Oznamit to stavbyvedicemu EPC Zhotovitela a Policii SR;

> Stroj na zemné prace sa mdze pohybovat alebo pracovat podfa Gnosnosti pddy v takej vzdialenosti
od okraja svahu a vykopu, aby nedoslo k zrateniu stroja. Ak tato vzdialenost nie je uréena v
technologickom postupe, uréi ju zodpovedna osoba;

> Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri zemnych pracach st uvedené v prilohe
¢. 2 k Vyhlaske €. 147/2013 Z.z..

5.9 Konstrukcie, betonarske prace, debnenie

> Zhotovitel musi vypracovat technologicky postup montaze nim montovanych stavebnych i
technologickych konstrukcii, ktory musi obsahovat ¢asovy sled montaznych zaberov, podmienky
nasadenia a pohyb mechanizacnych prostriedkov, zasadné rieSenie pristupu pracovnikov k stykovym
uzlom vratane ich ochrany a zabezpecenie dotknutych pracovisk. Na opakované montaZe postaci
spracovat typové technologické postupy;

> Koordinator dokumentdcie musi pisomne upozornit na zmeny v PD a k nej vyhotovenej
vyrobnotechnickej dokumentacie vo vztahu ku konstrukciam. Na zaklade zmien PD a VTD zhotovitel
prehodnoti technologicky postup podla vyssie uvedeného bodu a opatovne predloZi TP na schvalenie
a aZ po jeho schvéleni za¢ne (pokracuje)v Cinnosti;

> Material pouZity na stavbu debnenia musi zodpovedat osobitnym predpisom.
Pred zacatim betonarskych prac sa musi celé debnenie a jeho &asti, najma podpery riadne:

> Skontrolovat a zavady sa musia odstranit. Prevzatie a kontrolu debnenia musi zodpovedny
pracovnik zapisat do stavebného dennika;

> Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri betondrskych pracach a pracach s nimi
stvisiacich su uvedené v prilohe ¢.3 k Vyhlaske ¢. 147/2013 Z.z..

5.10 Prace suvisiace so stavebnymi pracami

> Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri pracach suvisiacich so stavebnymi
pracami (manipulacia s bremenom, lepenie krytiny, praca s asflatom, sklenarske a maliarske préce,
zvéranie, praca s laserom, a pod.) st uvedené v prilohe €.9 k Vyhlaske ¢.147/2013 Z.z..

5.11 Nebezpecné a ohrozené priestory Obec DULO"V
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> Ak sa na stavenisku vyskytuju priestory s obmedzenym vstupom, tieto priestory je nutné vybavit
zariadeniami, ktoré zabrania vstupu neopravnenych oséb. Na ochranu zamestnancov opravnenych
vstupovat do nebezpecnych priestorov st vykonané primerané opatrenia. Nebezpeéné priestory sa
musia viditelne oznadit;

> Préce, pri ktorych musia zamestnanci pracovat v prostredi s trvalym nebezpeéenstvom, kde su
neustale vystaveni G¢inkom jedovatych alebo zdraviu Skodlivych plynov a par, ¢i nebezpeciu poZiaru
alebo vybuchu, méZzu byt vykonané len s pisomnym povolenim zodpovednej osoby na pracovisku a s
uvedenim opatrenim k zaisteniu BOZP vietkych pracovnikov;

> S technologickym postupom, s opatreniami zabezpecujlicimi BOZP a s terminmi vykonania
jednotlivych pracovnych Gkonov musia byt pred zadatim prace v potrebnom rozsahu oboznameni
vsetci zamestnanci, ktori bud prace vykondvat, zabezpecovat a kontrolovat, alebo tieZ vsetci
zamestnanci, v ktorych pracovnych Gsekoch sa budi prace uskutocriovat. Taktiez musia byt
preukazatelne obozndmeni so vietkymi zmenami vykondvanymi na zdklade zmenenych pracovnych
podmienok;

> Zodpovedny stavbyveduci musi pred zahdjenim prac osobne prehliadnut pracovisko a presveddit
sa, €i boli vykonané vSetky opatrenia proti zaisteniu BOZP uvedené v technologickom postupe;

> Préce s otvorenym ohfiom na miestach s nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, alebo vybuchu nesmu
byt zacaté bez schvaleného technologického (pracovného) postupu, a bez vydaného ,,Povolenia na
vykon cinnosti so zvySenym nebezpedenstvom poZiaru” a bez kontroly zabezpecovacich opatreni.

5.12 Zakladné zasady bezpecného zaohbchadzania s chemickymi latkami

> Pred zalatim prace alebo manipulacie s chemickymi latkami musia byt pracovnici pouceni o
charaktere a vlastnostiach tychto latok (napr. z KBU alebo iného obdobného dokumentu) vratane
ochrannych opatreni, spésobu zaobchadzania a zdsad prvej pomoci;

> Pouzit vhodné OOPP pridelené na zaklade vyhodnotenia rizik KBU a konkrétnych podmienok na
pracovisku;

> Pokial sa bude pracovat s nebezpecnymi latkami, najma horfavymi kvapalinami alebo vyrobkami,
ktoré ich obsahuju, v priestoroch alebo miestach s moZnostou vstupu nepovolanych oséb, zaistit
pracovisko vystraznymi tabultkami a znackami!

> Pri praci v uzavretych priestoroch, nddobach, nadrziach s vyskytom plynov a par nebezpeénych
chemickych latok zaistit kontrolu dalSou osobou mimo ohrozeny priestor a priebezné sledovanie
koncentracie nebezpecnych latok a obsahu kyslika vo vzduchu;

> Pred zafatim prac vybavit pracovisko dostatoénym mnozstvom asanaénych prostriedkov,
prostriedkov prvej pomoci a OOPP aj pre havarijné ucely;

> Pred zaatim ru¢nej manipulacie s nebezpeénymi latkami skontrolovat stav drZadiel, uzatvorenia
nadob a pevnost obalov. Vyvarovat sa prenasaniu tychto nadob na chrbte alebo v narudi, pripadne
tahaniu alebo tlaceniu po podlahe. Pri Cerpani a stacani strojnym zariadenim, pri nakladani a
vykladani motorovymi vozikmi alebo inymi dopravnikmi sa riadit miestnym predpisom, rieSiacim
bezpecnostné opatrenia pri uvedenej manipuldcii;



> Pri éerpani, doplfiani PHM v uzavretych priestoroch napr. skladiska zaistit dostato¢ny pracovny a
manipulacny priestor umozriujlci bezpec¢ne vykonavat poZadované operacie, skontrolovat funkénost
systému vetrania alebo odsdvacieho zariadenia vyparov a prachu nebezpeénych latok a zamedzit
usadzovaniu preliatych horfavych kvapalin v zadrZnych nadobach, pripadne v preliag¢inach podlah.
Zabezpedit ich zneSkodnenie, zabezpecit pravidelné Cistenie, vyprazdnenie;

> Nebezpelné latky skladovat len na miestach k tomu urcenych, ktoré st uzamknuté a zabezpedené
proti viamaniu, v predpisanom mnozstve bezpetnych obaloch s vyznalenim obsahu a bezpecnostnym
oznadenim. Zabranit spoloénému skladovaniu latok, ktoré spolu mdzu nebezpecne reagovat ako su
horlaviny a vybu3né latky !

5.13 Buracie prace

Technologicky postup vypracuje doddvatel buracich préc, ktory musi obsahovat:

> Ndvaznost a stbeh jednotlivych pracovnych operacii;

> Pracovné postupy pre jednotlivé pracovné Cinnosti;

> Sposob odstrafovania materidlu, spbésob zvislej a vodorovnej dopravy a skladovania materidlu;
> Zaistenie staveniska a pracoviska;

> Pouzitie pomocnych stavebnych konstrukcii — le3enia a podpier a pod.;

> Spdsob zaistenia inZinierskych sieti, pouzitie do¢asnych rozvodov energii;

> Stanovenie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

5.14 Ochranné pasma inZinierskych sieti

> Pred zacatim prac Zhotovitel pripadne zhotovitel, na zdklade platnej dohody, vytyc¢i vSetky
inZinierske siete na danej lokalite este pred zacatim prac;

> PrivSetkych inZinierskych sietach sa prace musia vykonavat tak, aby boli dodrzané prislusné
ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme je nevyhnutné dodrzat prislusné predpisy a
podmienky spravcov resp. si vyZiadat jeho dozor pocas vystavby;

> Pri pracach v blizkosti inZinierskych sieti je nutné, aby zhotovitel dodrzal prislusnui platna
legislativu SR.

5.14.1 Ochranné pasma v energetike

> Ochranné pdsmo je priestor v bezprostrednej blizkosti elektroenergetického zariadenia, ktory je
uréeny na zabezpecenie jeho spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpedenie ochrany Zivota a
zdravia 0sOb a majetku;

> Ochranné pasma v energetike urfuje zakon ¢.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorych
zdkonov;

> Ochranné pasmo vonkajSiecho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami
po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného

vodica; Obec DULOy -
> Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodicov je pri napati od 1 kV do 35 kV vratane: Hlavng 2’ 7@73‘3
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- Pre vodi¢e bez izolacie 10m; v stvislych lesnych priesekoch 7m;

- Pre vodice so zékladnou izolaciou 4m; v suvislych lesnych priesekoch 2m;
- Pre zavesené kablové vedenie 1m;

- 0d 35 kV do 110 kV vratane 15m;

- 0d 110 kV do 220 kV vratane 20m;

-0d 220 kV do 400 kV vratane 25m;

- Nad 400 kV 35m;

> Qchranné pasmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od
krajného kabla. Tato vzdialenost je:

- 1m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regula¢nej a zabezpefovacej techniky;
- 3m pri napati nad 110 kv;

> QOchranné pasmo v plynarenstve je priestor v bezprostrednej blizkosti plynovodu alebo iného
plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od
pbédorysu technologického plynarenského zariadenia meranou kolmo na tato os alebo na hranu. Tato
vzdialenost je na kaZzdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu iného plynarenského zariadenia
takato:

- 4m pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 200mm;

- 8m pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 500mm;

- 12m pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 700mm;

- 50m pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou nad 700mm;

- 1m pre nizkotlakové a stredotlakové plynovody a plynovodné pripojky, ktorymi sa rozvadzaju plyny
v zastavanom Uzemi obce;

- 8m pre technologické objekty (regulacné stanice, armatuirne uzly, zariadenia protikoréznej ochrany,
telekomunika¢né zariadenia, zasobniky a sklady propan-butanu a pod.);

> Prace v ochrannom pasme plyndrenského zariadenia m6Zu sa vykondvat iba na zédklade
predchéddzajiceho pisomného stihlasu sprdvcu siete, za priameho dozoru nim povereného
zamestnanca a v stlade s dohodnutymi podmienkami.

5.14.2 Ochranné pasma telekomunikacii
>

Telekomunikaéné zariadenie je mozné chranit ochrannymi pasmami, v ktorych st v rozsahu
stanovenych prevadzkovych predpisov, zakdzané alebo obmedzené stavby, zariadenia, Upravy
povrchu a porasty, ktoré by mohli ohrozit telekomunika¢né zariadenia a ich plynuly, bezpeény a
nerudeny chod. Rovnakym spésobom mdzu byt zakdzané, alebo obmedzené niektoré innostiv
ochrannych pasmach alebo v ich blizkosti.

5.14.3 Ochranné pasma vodovodnych potrubi
Ochranné pasmo vodovodného potrubia je:

> 1,5m do priemeru 500mm; Obg:'DUl.OV
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> 2,5m pri priemere nad 500mm na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizacii.

5.14.4 Oznacovanie podzemnych vedeni vystrainymi féliami
> Ako vystrazné félie sa pouZivaja félie vyrobené z polyetylénu, polypropylénu a pod.;

> Sirka f6lii sa voli tak, aby presahovala $irku podzemného vedenia (pripadne $irku subeZne
poloZenych podzemnych vedeni) najmenej o 50mm na obe strany od vonkajsich okrajov
podzemného vedenia.

Farba:

Podzemné vedenie : OranZova

Oznamovacie kéble, kablovody Cervend

Silnoprudové kable Modra

Zelezni¢né zabezpefovacie a oznamovacie kable

Biela

Vodovody ZIta

Plynové potrubia Zelend

Tepelné siete Hneda

Dialkovody Horlavych kvapalin Cierna

Dialkovody horlavych skvapalnenych uhlovodikovych plynov

6 USPORIADANIE STAVENISKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE
6.1 Usporiadanie staveniska, zariadenia staveniska

>0kolie a obvod staveniska st ozna¢ené a usporiadané tak, aby boli jasne viditelné a
identifikovatelné. Vymedzenie staveniska je stanovené v prilohe ¢.1 Vyhlasky 147/2013 Z.z,;

>Stavenisko musi byt oznaené bezpec¢nostnymi tabulkami a do¢asnym dopravnym znacenim pocas
celej doby vystavby po jednotlivych etapach a astiach;

>\ PD su vytypované zariadenia stavenisk s navrhnutymi pristupovymi cestami;

> Pred vybudovanim zariadenia staveniska, kazdy zhotovitel predloZi na schvalenie koordinatorovi
bezpecnosti stavby navrh jeho rozmiestnenia Uéelovych objektov, umiestnenie indtalacii a oplotenia;

> Zhotovitel po schvéleni zabezpeci vypracovanie situacného planu, ktory bude umiestneny na
trvale dostupnom mieste. Situaény pldn musi obsahovat:

- Rozmiestnenie jednotlivych objektov;

- Vyznacenie komunikaénych a skladovych priestorov;

- Priestory vyhradené na skladovanie horlavych a nebezpecnych latok

- Vyznacenie pristupovych, unikovych a zasahovych ciest;

- Vyznacenie pripojok elektriny, vody a kanalizacie;

- Rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov na zachranné prace;
- Umiestnenie prostriedkov prvej pomoci;

- Miesto ohlasovne poZiarov, resp. telefénu, urCené pre tiesnové volanie;
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> Zariadenia stavenisk v zastavanom (zemi obce musia byt vidy oznadené tabulou podfa vzoru v
prilohe ¢.4 a musia byt oplotené do vysky 1,8m. Potrebu oplotenia zariadenia staveniska v
nezastavanom lUzemi prerokuje koordinator bezpecnosti so zhotovitefom na zéklade predloZeného
navrhu ZS, jeho umiestnenia a velkosti atd'.

> V zariadeni staveniska (stavebnych dvoroch) musia byt instalované:

- PoZiarne poplachové smernice pripadne poZiarny evakuacny plan;

- Hasiace pristroje (v predpisanom pocte a druhoch);

- Onacenie miest, kde je povolené fajcit;

- Smernice pri vzniku pracovného UGrazu a postup pri vzniku mimoriadnej situdcie;

> Povinnosti zhotovitela:

- Zabezpe’it, Ze priestory staveniska budu jednoznacne a zretefne vyznacené a opatrené potrebnymi
tabulkami, napismi a zna¢kami BOZP a OPP;

- Zabezpedit pitni vodu a prenosné chemické zachody v potrebnom mnoZstve pre zamestnancov
stavby. Kazdy zhotovitel je plne zodpovedny za to, Ze jeho zamestnanci riadne pouZivaju hygienické
zariadenia;

- Vytvorit pre zamestnancov oddychovi miestnost v priestoroch zariadenia staveniska. Oddychové
miestnosti musia byt dostato¢ne velké a vybavené primeranym poc¢tom stolov a stolic¢iek pre urceny
potet zamestnancov, minimalne musia mat zamestnanci k dispozicii vybavenie, v ktorom mozu
zotrvat pocas prerusenia prace;

- Denne pred odchodom z pracoviska musi zodpovedny zamestnanec uréeny stavbyvedicim
skontrolovat zariadenie staveniska;

> Sacéastou zariadenia staveniska je aj priestor s kontajnermi a mensimi nadobami na ukladanie
odpadu a recyklovatelnych surovin zhromaZd'ovanych na stavbe.

> V priestore zariadenia staveniska:

- Nie je dovolené hromadenie odpadkov, zaolejovanych handier, horfavych materidlov a
nebezpecénych latok, mimo priestoru na to uréenému;

- Elektrické ru¢né naradia pocas pouZivania podliehaji prehliadkam a revizidm v reZime podfa STN 33
1600;

- Elektrické ohrievace a iné spotrebife musia byt prevadzkyschopné a pravidelne kontrolované v
sulade s STN 33 1500;

- Je zakazané pouzivat plynové spotrebice (vratane propan-butanovych);

> Pracoviskd, nebezpecné priestory a komunikdcie musia byt po zotmeni a pri zniZzenej viditelnosti
primerane osvetlené.

6.2 Zabezpecenie otvorov a jam, zvislé komunikacie

> Otvory a jamy na stavenisku alebo komunikacii, kde hrozi nebezpecenstvo padu oséb, musia byt
vZdy zakryté alebo ohradené pevnym dvojtycovym zdbradlim vysokym najmenej 1m. Zakrytie
suvislym poklopom s musi vykonat tak, aby ho nebolo mozné pri prevddzke odstranit alebo poskodit.
Poklop musi mat Gnosnost zodpovedajlcu predpokladanej prevadzke. Poklop je potrebné zaistit
proti posunutiu, preklopeniu alebo pootoéeniu. Nezakryvaja sa len tie otvory a jamy, v ktorych sa
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pracuje. Ak sa zdrZuju v bezprostrednej blizkosti dalsi zamestnanci, musia sa otvory a jamy ohradit
alebo strazit;

> Pri skladovani materidlov sa musi zaistit ich bezpeény prisun a odber v stlade s postupom
stavebnych prac. Skladka, skladisko a iné miesto na uskladnenie materidlu sa nesmu umiestriovat v
priestoroch trvale ohrozovanych dopravou bremien, pracou vo vyske a nad volnou hibkou a na
komunikaciach, ak by prekazali ich prevadzke.

6.2.1 Zvislé komunikacie — rebriky

> Rebriky mozno pouZivat len na kratkodobé a fyzicky nenaroc¢né prace pri pouziti jednoduchého
naradia, pri ktorych sa osoba vykonavajuca stavebné prace méze pridrziavat aspofi jednou rukou
alebo je zabezpedena proti padu;

> Po rebriku sa nesmie vynasat alebo zndsat bremeno taZsie ako 20kg. Na rebrikoch sa nesmie
pracovat nad sebou. Vystupovat a zostupovat po rebriku nesmie sti¢asne viac 0s6b. Pri vystupovani
alebo zostupovani je osoba vykonavajlca stavebné prace otocena tvarou k rebriku a pridfza sa ho
oboma rukami;

> Na rebriku je zakdzané vykonavat prace, pri ktorych sa pouZiva pneumatické naradie, vstrefovaci
pristroj, retazova pila a iné nebezpeéné naradie;

> Rebrik sa nesmie pouzivat ako prechodovy mostik a nesmie sa nadstavovat;

> Rebriky pouzivané na vystup musia presahovat vystupnu plosinu najmenej o 1,1m; to neplati, ak
sa mozno spolahlivo zachytit o pevné drzadlo alebo in pevnu ¢ast konstrukcie. Na zabezpecenie
stability musi byt rebrik zabezpeceny proti posunutiu, bo¢nému vychyleniu, prevréateniu alebo
rozovretiu. Sklon jednoduchého rebrika, ktory je uréeny pomerom vysky miesta opretia od patky
rebrika a vodorovnej vzdialenosti patky rebrika od miesta opretia, musibyfod 2,5:1do4:1;

> Za prie¢kami rebrika musi byt vofny priestor najmenej 0,18m; pri pate rebrika zo strany pristupu
musi byt volny priestor najmenej 0,6m;

> PouZivané rebriky musia vyhovovat STN EN 131-2+A2:2017-07 (49 3801);

> Vizualna prehliadka rebrika sa vykona pri vydaji zo skladu alebo pri prijme do skladu a pred
kazdym pouzitim. Skdska rebrika sa vykonava najmenej raz rocne; o vykonanej skuske sa vyhotovi
zéznam. Poskodené a nelplné rebriky sa nesmu pouZivat;

> Pojazdné rebriky sa pred pouZitim musia stabilizovat oporami na dostato¢ne tinosnom podklade.

> DalSie podrobnosti na zaistenie BOZP na stavenisku st uvedené v prilohe 1 k Vyhlaske 147/2013
Zz.

6.3 Skladovanie materialov a konstrukénych prvkov

> Skladovacie plochy st spracované v POV. Stavebny materidl a konstrukéné prvky (dalej len

stavebny materidl) sa m6Zu skladovat len na vyhradenych miestach podla pokynov stavbyveduceho.
Skladovanie stavebného materidlu mimo zariadenia staveniska je mozné len vo vynimoénych

pripadoch a na nevyhnutni dobu, priom je nutné material uskladnit tak, aby neprekazal premavke

na verejnych a staveniskovych komunikécidch; Obec DULOY :
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> Pri nakladani a vykladani stavebného materidlu mimo zariadeni staveniska je nutné zaistit
bezpetnost verejnosti spdsobilou riadne poucenou osobou. Tato osoba zodpovedd za bezpectnost
nakladky a vykladky, najma za to, aby sa nepovolané osoby nedostali do pracovného pasma
pouZzitych strojov (Zeriavy a pod.) a do jazdnej drahy vozidiel pri ctivani, otacani a pod.;

> Pri ukladani materidlu musi byt zabezpeéend jeho stabilita, bezpeény odber a manipulacia. Povrch
miesta na skladku musi byt upraveny so zretelom na charakter skladovaného materidlu. Do stohov,
hranic alebo stohovych hroméd moZno material ukladat iba na pevnej, inosnej rovnej a neSmyklavej
vodorovne]j podlahe a smu sa do nich ukladat len rovnaké predmety nemenného tvaru. Ukladat
materidl na okrajoch svahov je zakdzané.

6.4 Dopravné komunikacie

> Pristupové komunikacie ku vsetkym SO su spracované v POV:
- Rychlost pohybu vozidiel na vnutrostaveniskovych komunikacidch nesmie presiahnut 10km/h;

> Pristupové cesty buduje zhotovitel tak, aby nenaruisgal bezpeénost a plynulost prevadzky na
ostatnych komunikaciach;

> Vstupy na stavenisko, ako aj montaZne priestory a pristupové cesty, ktoré k nim vedu musia byt
oznacené bezpecnostnymi znac¢kami a tabulkami;

> Vstupy do priestorov stavby, v ktorych by mohlo d6jst k ohrozeniu 0s6b stavebnou ¢innostou
musia byt zabezpelené proti vstupu nepovolanych os6b a verejnosti viditelnou zabranou a oznacené
bezpectnostnymi znackami a tabulkami;

> Na zaciatkoch pristupovych ciest nepristupnych verejnosti zhotovitel zaisti osadenie tabul s
oznacenim zakazu vstupu na stavenisko nepovolanym osobam a tabulfou podla vzoru v prilohe ¢.4

> Pred zadatim staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolovat prejazdné
profily komunikacii a prevadzkové podmienky. Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti pre komunikacie
na stavenisku uruje bod 2 v prilohe ¢.1 Vyhlasky 147/2013 Z.z. Nevyhovujace komunikdcie musia byt
upravené;

> Pristupové komunikécie a odstavné plochy sa musia po cely ¢as vystavby na stavenisku udrZiavat v
bezpetnom stave;

> Prifahlé verejne pristupné komunikacie musia byt oznacené dopravnym znacenim. Bezpeénost
vyjazdov zo stavby je nutné zabezpecit osadenim dopravného znacenia;

> Zhotovitelia dbaju na to, aby nedoslo k znecisteniu prifahlych komunikacii stavebnymi vozidlami,
mechanizmami alebo prepravovanym materidlom. Vozidla pre prevoz takychto materidlov musia byt
vybavené plachtami. V pripade znedistenia je zhotovitel povinny komunikaciu ihned o(istit;

> Zhotovitel je zodpovedny za:

- Kontrolu dplnosti a Gdrzbu dopravného znaéenia a oznacenia stavby bezpeénostnymi znackami a
tabulkami;

- Za Cistotu verejnych komunikacii, dohliada na Cistotu verejnych komunikdcii a prijima okamZité
opatrenia na vykonanie Cistenia komunikacie;

> Problematika dopravy na stavenisku je podrobne spracovana v Plane riadenia stavebnej doprayy. v:';"’”i'fa
33
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6.5 Poziarna frekvencia

> Zabezpeéenie OPP je stcastou zodpovednosti a povinnosti kazdého vedticeho zamestnanca podfa
rozsahu jeho pOsobnosti. Si¢asne zodpoveda za vykondvanie protipoZiarnych opatreni a za
dodrZovanie protipoZiarnych predpisov, pracovnych instrukcii, postupov a technologickej discipliny a
nepripusti ich porusenie;

> VSetci zamestnanci na stavbe sG povinni poznat a dodrziavat predpisy OPP, plnit stanovené Glohy
na Useku OPP, vratane Gcasti na $koleni a odbornej priprave. Bez meskania musia ohlasit
nadriadenému nedostatky ohrozujlce poZiarnu bezpetnost;

> Cinnosti so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poziaru (préca s otvorenym ohfiom, zvéranie,
lepenie horlavych latok, brusenie, a pod.) ako aj pouZivanie vietkych elektrickych zariadeni (vratane
batériovych svietidiel, vitaciek, meracich zariadeni atd’) v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu je
mozné iba na zdklade pisomného povolenia pre tieto prace. TPO stanovi podmienky a bezpecnostné
opatrenia s ohfadom na konkrétne podmienky a mieru ohrozenia vybuchom ¢i poZiarom a na
vyhotovenie zariadenia;

> PPAH (v zmysle §19 a 23 Vyhlasky MV SR 121/2002 Z.z.) organizuje zhotovitel. Stavbyvedici ma
zalozen( dokumentdciu o jej priprave a sposobilosti. Zamestnanec pri vykone PPAH musi byt
vybaveny prostriedkami na OPP podla podmienok pisomného povolenia;

> Zariadenie staveniska — skladové objekty, kancelarske priestory a iné musia byt vybavené
dostato¢nym poctom vhodnych druhov PHP;

> ZnesSkodriovanie odpadu na stavbe spalovanim je zakazané 1!

> Horlavé alebo fahko zdpalné latky ako pohonné hmoty, Cistiace prostriedky atd. musia byt riadne
skiadované v uzatvorenych a jasne oznacenych nadobéch, oddelene od iného materidlu a mimo
pracovnych priestorov. Skladovacie priestory musia byt zretefne oznafené vystraznymi znakami.

6.6 Urazy a prva pomoc

> Problematika pracovnych Urazov je rie$ena v zakone ¢.311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), v Zakone
¢.124/2006 Z.z. a vo Vyhlaske MPSVaR SR ¢.500/2006 Z.z.;

> Podrobnosti o postupe v pripade vzniku Grazu alebo nebezpecnej udalosti je uvedena v Knihe
BOZP;

> Kazdy zhotovitel musi evidovat kazdy pracovny traz do Knihy Urazov, ktora tvori ¢.6 tohto plédnu a
ohlasit ho Zhotovitelovi;

> Prvéd pomoc a lekarska starostlivost musi byt poskytnuta v pripade kazdého poranenia, otravy
alebo nahleho védZneho zhorSenia zdravotného stavu. Predstavuje sthrn rychlych opatreni, ktoré su
nutné k ochrane zdravia a Zivota postihnutého. Poskytovanie predlekarskej prvej pomoci musi byt
zamerané vidy na zachovanie hlavnych Zivotnych funkcii. Bezpec¢nost zranenej osoby a jej zachrana
maju prvoradu déleZitost;

> VSetci zamestnanci musia vediet, kde sa nachadzaju prostriedky prvej pomoci a musia byt
oboznameni so zasadami, postupmi a spésobmi poskytovania prvej pomoci;

> Kazdy zamestnanec je povinny:

[EH



- lhned' po zisteni Grazu poskytnut prvil pomoc zranenému podla svojich schopnosti a moznosti;

- Privolat zdravotnu a zachrannu sluzbu;
- Informovat o vzniknutom Uraze svojho nadriadeného alebo stavbyveduceho;

- Podla vlastnych mozZnosti zamedzit vzniku ndslednych $kod na zdravi zamestnancov a $kodam na

zariadeniach;

> Podla charakteru vzniknutej mimoriadnej udalosti (hromadny Graz, otrava, poZiar, nutnost

vyprostenia zraneného a pod.), je treba privolat aj HaZZ SR;

> Zhotovitel musi zabezpecit, aby poéas vykondvania stavebnych prac bol na stavenisku
(pracovisku) dostato¢ny pocCet zamestnancov zaskolenych na poskytnutie prvej pomoci;

> Zamestnanci, zaskoleni na poskytnutie prvej pomoci musia byt oznaéeni na prilbach
piktogramom prvej pomoci (3,5 x 3,5cm):

> Plan hlasenia udalosti uréuje informaéné toky pre zaistovanie hlaseni v zmysle platnych
predpisov a uzavretych zmlGv.

6.6.1 Pravidla pouzivania lekarniciek prvej pomoci
> VSetci zamestnanci musia vediet, kde sa nachadzaju prostriedky prvej pomoci;

> Lekarnitka prvej pomoci musi byt vybavend prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci.
Lekarni¢ky musia byt oznacené a fahko pristupné;

> Lekarnicky prvej pomoci v ndstennych skrinkach sa instaluju v objektoch zariadenia staveniska. Na

pracoviskdch bez stabilnych miestnosti musia byt aspon autolekarnicky;

> Lekarnicky s majetkom jednotlivych firiem a za ich stav, vybavenie, vyuzivanie a doplfiovanie
zodpovedaju stavbyveduci na stavbe. Obsah a velkost lekarniciek prvej pomoci sa riadi Specifickymi

rizikami prac a po¢tom zamestnancov.

6.7 Postup hlasenia udalosti (vzor)

Vznik kaZdej nebezpecnej situdcie, mimoriadnej udalosti a Urazu je potrebné bezodkladne hlasit:

> Stavbyvedulcemu; . ceecvreciiieee e
> Projektovy manazér : ....vvvieeeceeninecesreeeeeeee

> BT zhotovitela : ...oooovieeeiiiiiececiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

6.8 Pokyny pre prvi pomoc

Prva pomoc je subor opatreni, alebo lieenie, ktoré sa pri poraneni, alebo ndhlom ochoreni poskytne

postihnutému este pred prichodom 3pecializovanej pomoci.
Postup poskytovania prvej pomoci

> Zistit situaciu bez ohrozenia vlastného zdravia a Zivota;
> Zistit priznaky Grazu alebo ochorenia;

> Poskytnit neodkladn prvi pomoc;

Obec DuLgy
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> Privolat $pecializovani pomoc a odovzdat postihnutého do rak zdravotnickeho.,
6.9 Dolezité telefénne cisla

Zachranna lekarska sluzba: 155
Hasicsky a zachranny zbor: 150
Policia: 158

Integrovany zachranny systém: 112

7. PRACE S OSOBITNYM NEBEZPECENSTVOM

V NV SR €. 396/2006 Z.z. su definované prace s osobitnym nebezpeéenstvom. VSeobecné opatrenia
pre prdce s osobitnym nebezpelenstvom:

> V stlade s kapitolami ,,3.7. Povolovanie prac” a , 5.1 Bezpecné pracovné postupy a planovanie
prac” tohto Planu BOZP musia byt zhotovitefom vypracované bezpecné pracovné postupy pre
jednotlivé ¢innosti v technologickych postupoch a kazdy technologicky postup na stavbe musi
skontrolovat projektovy manaZér a na jeho Ziadost koordinator bezpecénosti;

> Technologicky postup zhotovitela musi:

> Akceptovat vSetky opatrenia uvedené v Plane BOZP stavby;

> Obsahovat osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s osobitnym nebezpecenstvom;

> Pri zmene PD predklada koordindtor dokumentdcie Zhotovitelovi a koordinatorovi bezpecnosti:
- Pisomnu informdciu o zmenach v PD a k nej vyhotovenie VTD;

- Pisomnu informaciu o premietnuti dekiarovanych zmien PD a VTD do Planu BOZP so zohladnenim
na &asovy priebeh préc a ich ¢asovd nadvaznost pri nevyhnutnej potrebe sucasného vykonu viacerych
¢innosti, ktorymi sa jednotlivi podzhotovitelia ohrozuju pri stavebnych pracach a pri pracach s
osobitnym nebezpelenstvom;

> Zhotovitel vykona Gpravu pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku a osobitnych opatrent pre
prace s osobitnym nebezpecenstvom v TP, ktory skontroluje koordindtor bezpeénosti a prace mézu
zacat (pokracovat) po opdtovnom vydani povolenia, ak sa vyZaduje v zmysle Casti 3.7. tohto Planu
BOZP

> Zodpovednd osoba za bezpecnost na stavenisku urcena zhotovitelom a uvedena v technologickom
postupe zhotovitela je povinna zabezpedit pred zaCatim prac, aby kaZzdy pracovnik bol preukazatelne
oboznameny s platnym technologickym postupom (TP) v zmysle tohto Planu BOZP;

> Jednotlivé prace s osobitnym nebezpelenstvom su bliZsie Specifikované v technologickom
postupe.

Pri rekonstrukcii vodovodu su uvaZzované prace s osobitnym nebezpefenstvom v kapitole 7.1 az 7.5.

7.1 Prace, pri ktorych si zamestnanci vystaveni nebezpecenstvu zasypania a padu z vysky, kde sa
riziko zvysuje charakterom prace, pouZitym pracovhym postupom alebo podmienkami pracovného
prostredia na stavenisku

Opatrenia: Obec DuLey
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> Na zabranenie padu z vysky sa prevazne bude vyuzivat kolektivne zabezpeclenie, v pripade potreby
aj nevyhnutné osobné ochranné pracovné pomdcky — podrobnosti o pracach vo vyske v kapitole 5.5.
tohto Planu BOZP;

> Na zabranenie zasypania sa bud( dodrziavat zasady zabezpecenia stability stien vykopov
opisanych bliZsie v kapitole 5.8. tohto Planu BOZP;

> V3etky osobitné opatrenia musia byt uvedené v TP — v zavislosti od typu konstrukéného prvku,
pouZitej technoldgie a mechanizécie.

7.2 Montéz alebo demontaz tazkych konstrukénych prvkov (armovanie, debnenie, betonarske
prace, ...)

Opatrenia:

> Vsetky osobitné opatrenia musia byt uvedené v TP — v zavislosti od typu konstrukéného prvku,
pouZitej technoldgie a mechanizicie;

> Veduci zodpovedny zamestnanec pracoviska dohliada na dodrZiavanie technologického postupu
pri praci, zaisti bezpelny priestor v blizkosti tychto ¢innosti, zabezpedi pravidelny a bezpeény posuv
debnenia, dba na pouZivanie OOPP a prostriedkov proti padu;

> Pred zalatim betondrskych prac sa musi celé debnenie a jeho ¢asti, najma podpery riadne
skontrolovat a nedostatky ihned' odstranit. Prevzatie a kontrolu debnenia musi zodpovedny
zamestnanec zapisat do stavebného dennika. Debnenie alebo jeho ¢asti sa méZu rozoberat a
pripadne posuvat aZz po dosiahnuti spravnej pevnosti beténu (Vyhlaska ¢. 147/2013 Z.z. - betonarske
prace §11 a priloha ¢.3.).

7.3 Prace v blizkosti vysokého napatia
Opatrenia:

> V ochrannom pasme VN a VVN je zakdzané bez povolenia prevadzkovatela VN a VVN pracovat so
Zeriavmi, rypadlami a dalsimi dopravno mechanizaénymi prostriedkami;

> Pracovat v ochrannom pasme mozno len za predpokladu dodrZania podmienok a vykonania
opatreni poZadovanych prevadzkovatelom VN a VVN na nevyhnutny ¢as vykonavania danych prac;

> Kaidé ochranné pasmo VN a VVN musi byt v priestore stavby oznacené tabufami, ktoré
upozorriuju na vstup do ochranného pasma VN, VVN;

> Pri prejazde mechanizmami pod elektrickym vedenim je zakazané mat zdvihnutd Porbu;
> Podrobnosti o pracach v blizkosti VN a VVN v kapitolach 5.6 a 5.13 tohto Planu BOZP.
7.4 Buracie prace

Opatrenia:

> Vykonat prieskum baraného alebo rekonstruovaného objektu;

> Dodrzat bezpodmienecne TP buracich prac;

Obec Dy,
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> Vylugit vstup zamestnancov na nednosnd podlahu a konstrukciu, podla potreby zriadit a pouZivat
pomocné a pracovné podlahy a lesenia v kombinacii s vyhovujicimi OOPP (hlavne pouZivanie
ochrany hlavy, rak a pracovni obuv).

> Vyluéit, alebo obmedzit prace nad sebou;

> Vymedzit priestor ohrozeny baranim, ohradit, straZit nebezpecny priestor, vyltcit prevadzky a
pod.;

> Vlykonat opatrenia zabrariujlice vysokému a nadmernému praseniu (kropenie, vodna clona),
pouZivat sklzy pre materidl;

> Pouzivat OOPP (respiratory, ochranné masky);
> DodrZiavat ustanovenia v § 15 a v prilohe ¢.7 Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.
7.5 Montaz potrubia

Vsetky osobitné opatrenia uviest v TP — v zavislosti od typu konstrukéného prvku, pouzitej
technoldgie a mechanizacie 1!

8. KRIZOVANIE A UPRAVY INZINIERSKYCH SIETi

> V Usekoch krizovania stavby s inZinierskymi sietami je nutné dodrZat pravidla (zdakonné a vydané
spravcom) pre pracu v ochrannom pasme;

> Pre Upravy inzinierskych sieti je potrebné, aby zhotovitelia tychto objektov viastnili opravnenia v
zmysle vieobecne zavaznych predpisov;

> Pre riadené pretlaky zhotovitel vypracuje technologicky postup s koordinaciou postupu a prac a so
spOsobom zaistenia pracoviska po stranke bezpecnosti. Zacatie prac a umiestnenie Startovacej jamy
je nutné koordinovat s ostatnymi zhotovitefmi dotknutych SO;

> Pred zalatim prdc na stavenisku bude podzhotovitelovi odovzdany geodeticky protokol so
zameranim.

9. STAVEBNE PRACE V PRIESTOROCH BEZ VYLUCENIA VEREJNOSTI
> Stavebna ¢innost na celej stavbe ovplyviuje plynuly a bezpeény pohyb a pobyt 0s6b — verejnosti;

> Stavebnou ¢innostou nesmie byt ohrozend bezpeénost a zdravie verejnosti a vetkych ostatnych
osbb, ktoré sa mdzu pohybovat a vstupovat do priestorov bez vylicenia verejnosti pocas realizacie
stavebnych prac v stlade s osobitnymi predpismi;

> Pocas realizdcie stavebnych prac musi zhotovitel vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a
vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb verejnosti s vyznacenim bezpecénych tras pohybu v miestach
dotknutych stavebnymi Gpravami;

> Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky MZP SR
¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poZiadavkach na vystavbu a o
véeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientdcie;
Obec DyLgy,
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- Zabezpedi vypracovanie schém umiestnenia doc¢asnych prechodov pre verejnost vzhfadom na
harmonogram prac (v spolupréci s koordinatorom bezpecnosti, ostatnymi zhotovitelmi dotknutych
SO a spravcom);

- Zabezpedi rozmiestnenie bezpecnostnych tabul s oznaéenim bezpecéného pristupu na docasny
prechod pre verejnost;

- Zabezpedi vyznacenie a ohradenie koridorov a prechod zabradlim;

> Pracoviska zo strany pristupu verejnosti musia byt zabezpecené dvojtyCovym zabradlim vysokym
najmenej 1,0m.

10. ZASADY POSTUPU ZHOTOVITELA POCAS STAVEBNYCH PRAC V PRIPADE ARCHEOLOGICKYCH
NALEZOV

> Zhotovitel v pripade, Ze d6jde z dévodu stavebnych prac k podozreniu alebo priamo odkrytiu
archeologického nélezu, je povinny sa riadit v zmysle Zékona ¢.9/2002 Z.z. v zneni zmien a doplnkoy;

> Ak v priebehu stavebnych prac ddjde k odkrytiu nepredpokladaného nalezu, je ten, kto prace
vykonava, povinny aZ do vydania rozhodnutia prislusného pamiatkového tradu zastavit tie prace,
ktoré ohrozuju nalez alebo nalezovu situaciu. Pamiatkovy trad rozhodne o dalSom postupe najneskér
do troch pracovnych dni od ozndmenia ndlezu;

> Nalez sa musi ponechat bez zmeny aZ do obhliadky pamiatkovym tradom alebo nim poverenou
odborne spdsobilou osobou, najmenej viak tri pracovné dni odo dfia oznamenia nalezu. Do obhliadky
pamiatkovy Uradom je nalezca povinny vykonat vetky nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu,
najma zabezpecit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu. Archeologicky nalez
méze vyzdvihnit a premiestnit z pévodného miesta a z nalezovych suvislosti iba opravnena osoba
metddami archeologického vyskumu;

> Archeologické ndlezy su vlastnictvom SR.
11. POSTUP PRI NALEZE MUNICIE
Odporucany postup pri ndleze municie:

> Zastavenie vSetkych vykondvanych prac stavbyveducim na stavenisku v mieste objavenia tohto
ndlezu a v jeho nebezpeclnej vzdialenosti;

> QOdsun pracovnikov do bezpecnej vzdialenosti od miesta nalezu;

> Zabezpecenie priestoru okolo ndlezu proti vstupu vietkych os6b vyskytujicich sa na stavenisku
(ohradenim, straZzenim a pod.);

> Privolanie policajného pyrotechnika, ktory nalez zaisti k dalsej likviddcii.
12. POSTUP PRI NALEZE AZBESTU

> Pri ¢innosti, pri ktorej by mohli byt zamestnanci exponovani prachom z azbestu alebo z
materialov, ktoré obsahuju azbest, je zamestnavatel povinny vypracovat posudok o riziku vzhladom
na charakter a stupefi expozicie zamestnancov prachu z azbestu alebo z materidlov obsahujtcich
azbest;

; trag
Havni 2753
946 56 Duiovce
I€0: 09 366 444
DiC: 202, 029283
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> Pred zaiatkom buracich prac alebo Gdrzbarskych prac je zamestnavatel povinny vykonat vetky
dostupné opatrenia na identifikaciu materialov s predpokladanym obsahom azbestu vratane ziskania
potrebnych informacii od vlastnikov budov;

> Pri buracich pracach, Gdrzbarskych pracach, opravach, odstrariovani azbestovych materidlov zo
stavieb a inych Cinnosti, pri ktorych je predpoklad prekrocenia technickej smernej hodnoty aj napriek
vykonanym opatreniam je zamestnavatel povinny:

- Zabezpedit zamestnancom vhodné dychacie pristroje a iné OQOPP;

- Oznacit priestory, v ktorych je predpoklad prekrocenia technickej smernej hodnoty,
bezpecénostnymi a zdravotnymi oznaceniami, najma vystraZznou znackou,

- Zabranit Sireniu prachu z azbestu alebo z materidlov obsahujtcich azbest mimo budov alebo mimo
miesta, na ktorom sa ¢innost vykonava.

> Podrobnosti o ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou azbestu pri praci su
podrobne uvedené v NV ¢.253/2006 Z.z.

13. ODSTRANOVANIE STROMOV A KRiKOV

> Pri odstrariovani stromov a krikov je nutné sa riadit technologickymi protokolmi vypracovanymi
pre konkrétne ¢innosti, v pripade poufZitia strojnych zariadeni je potrebné respektovat navody na
pouZitie jednotlivych strojov a zariadeni.

> Vetky prace musia byt vykonavané tak , aby boli stadle minimalne 2 osoby pritomné na pracovisku.
Dodavatel tychto prac je povinny:

- Zabezpedit oznadenie komunikdcii prechadzajucich pracoviskom prisiusnymi bezpe¢nostnymi
znackami (Zakaz vstupu nepovolanym osobam, Pozor vykonava sa tazba dreva a pod.);

- Mat stanovené dorozumievacie signaly;

- Vykonat preventivne opatrenia OPP;

> Podrobnosti na zaistenie BOZP pri lesnej praci si podrobne uvedené vo Vyhlaske 46/2010 Z.z.
14. PODMIENKY PRE PREVADZKU MOTOROVYCH DOPRAVNYCH VOZIDIEL
>

Vodi¢om dopravného vozidla méZe byt len pracovnik starsi ak 018 rokov, zdravotne spdsobily,
vlastniaci platny preukaz pre vodi¢ov motorovych vozidiel so zodpovedajlcim opravnenim pre
pridelené vozidlo, u stavebnych este preukaz strojnika pre zodpovedajtci typ mechanizmu a s
predpisanym Skolenim pre uréené pracoviska;

> KaZdé CMV v ¢innosti na stavbe musi mat spustenu svetelnu signalizaciu (svetelny majak) a vozidla
nad 3.5 t musia mat byt aj vybavené zvukovou signalizaciou pri cavani.

> Pri zastaveni alebo preruSeni prevadzky vozidiel na dobu dlhSiu ako 15 min. je vodi¢ povinny
vypnat motor;

> Vodiéi po opusteni kabiny s povinni pouZivat pozadované OOPP v zmysle ¢asti 5.2. B. tohto Planu

BOZP; Obec DULoy.
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- Nesmie zastavovat a stat na mieste, kde vozidlo prekaza z hladiska bezpeénosti prace; a technickych
zariadeni alebo je ohrozené pracou vykonavanou v jeho blizkosti, povahou terénu alebo vedenim
vysokého alebo velmi vysokého napatia;

- Nesmie sa s vozidlom otédcat a civat, ak nema dostatolny rozhlad alebo ak tomu nevyhovuje
povaha terénu;

- Musi v pripadoch, ak to vyzaduja okolnosti, najma nedostatocny rozhlad, zaistit bezpeéné civanie a
otatanie pomocou sposobilej a naleZite poucenej osoby, ak tito osobu strati z dohladu, je povinny
ihned zastavit;

- Musi zacCiatok ciivania v pripade, ak nema dostatocny spatny vyhlad z vozidla a civanie nie je
zabezpelené pomocou spdsobilej a naleZite poucenej osoby, zdoraznit zvukovym vystrainym
signalom;

- Musi pred opustenim vozidla vykonat také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpecnost os6b
a technickych zariadeni;

- Mbze tlacit vozidio motorickou silou len pomocou tainej tyce, ktord je na vozidlach riadne zaistena;
- Musi pri vleéeni vozidla dodrZiavat ustanovenia osobitnych predpisov;

> Vodi¢ smie vchadzat na stavenisko len vtedy, ak je povrch terénu dostatocne Siroky, pevny a
zjazdny;

> Vozidla nad 3,5 t na stavbe musia byt vybavené zvukovou signalizdciou, ktord musi byt pouZita pri
cuvani. Ak nie je takouto signalizdciou vybavené, clivanie musi byt riadené dalSou osobou, ktord musi
byt v zornom poli vodica;

> Rychlost civania na miestach, kde nie je moZné vylucit cavanie (nakladky a vykladky, pri opravéch

sv e

ohrozeného priestoru unikndt;

> NajvysSie pripustné zataZenie vozidiel je dané technickymi parametrami jednotlivych motorovych
vozidiel. Obsluhy tychto vozidiel st povinné obmedzit zataz len na dovolent hmotnost, ktora je
uréend v technickych podmienkach, pripadne v predpisoch na dopravu zvlastnych druhov materidlov
{preprava vybusnin, nebezpecnych latok a.i.);

> Vozidld sa k miestu nakladania pristavuju zasadne na pokyn obsluhy rypadiel, nakladacov; Vozidla
sa pristavuju tak , aby lopata rypadla, alebo nakladaca nedosahovala droven kabiny vozidia a osadka
vozidla nemohla byt ohrozena padajlicim materidlom, pripadne lyZicou rypadla alebo nakladaca.
Odchod vozidla z nakladacieho miesta sa riadi pokynmi obsluhy uvedenych strojov;

> Pri odstaveni vozidiel je potrebné zaistit ich proti samovolnému pohybu a nedovolenému pouZitiu;

> Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdnych stprav v cestnej premavke celkova Sirka vozidla
prevysuje 3m alebo celkova vyska prevy3uje 4,3m, alebo celkovd dizka prevy$uje 23m vratane
prepravovaného nakladu, vozidlo alebo jazdna stprava musia byt vpredu aj vzadu sprevadzané
sprievodnymi vozidlami vybavenymi zvlastnymi vystraznymi svietidlami oranzovej farby a oznacené
$pecialnym oznacenim podia osobitného predpisu, ktoré upozorfiujd ostatnych Ucéastnikov cestnej
premavky na nadrozmernu prevadzku vozidla alebo jazdnej supravy;

> Na dialnici alebo rychlostnej ceste sprievodné vozidlo postacuje iba vzadu;

> Ak by pri nadrozmernej preprave malo dojst k obmedzeniu plynulosti a bezpecnosti cestygj cD
premavky, pripadne obmedzeniu cestnej premavky, vozidlo alebo jazdna stprava musia byt Ot ULOVCE



sprevadzané policajnymi sprievodnymi vozidlami vybavenymi zvla§tnymi vystraZznym svietidlami a
oznacené Specialnym oznacenim podla osobitného predpisu;

> Vodici su zodpovedni hlavne za:

- Bezpednt prevadzku vozidiel;

- Riadnu tdrzbu a Cistotu vozidiel pocas prevadzky i mimo nej v rdmci staveniska;

- Bezodkladné a v€asné hldsenie pripadného Uniku prevadzkovych kvapalin, portch a i. priamemu
nadriadenému;

- DodrZanie vSetkych bezpeénostnych predpisov a dopravného znacenia ako na stavbe , tak ia na
verejnych komunikaciach;

> Zhotovitel musi vykonavat ich predpisané kontroly , skusky, revizie, idrzbu a opravy vozidiel;

> Prepravca pri nadrozmernej preprave je povinny dodrZat ustanovenia uvedené vo Vyhl. ¢.
464/2009 Z.z..

15. OBJEKTOVA SKLADBA STAVBY

> KaZdy SO je samostatne dokumentovany projektovou dokumentaciou predpisanej skladby. BliZsie
opisy prac su uvedené v jednotlivych Ciastkovych projektoch;

> QObjektova skladba je stcastou sthrnnej technickej spravy projektu.
16. CASOVY PLAN VYSTAVBY

> Pre projekt je spracovany €asovy plan, ktory je priebeZne aktualizovany Zhotovitefom. Ciastkové
casové plany vystavby st uvedené v Technologickych postupoch zhotovitefov.

17 BEZPECNOSTNE ZNACKY A SIGNALY
17.1 Tabula pri vstupoch na stavenisko stavby

> Pri kazdom vstupe na stavenisko a na miestach, ktoré urci koordinator bezpecnosti, umiestni
Zhotovitel tabulu s ndzvom stavby a nazvom Zhotovitela. Na tabuli musia byt minimaline
bezpelnostné znacky vyjadrujuce:

- Nepovolanym vstup zakazany;

- Iné nebezpecenstvo;

- Prikaz na pouZivanie prostriedku na ochranu néh;

- Prikaz na pouzivanie vystraznej vesty (alebo obdoby);
- Prikaz na pouZivanie ochrany hlavy;

- Prikaz na pouzivanie ochrannych okuliarov a rukavic;
- Pozor elektrické zariadenie;

- Pozor nebezpedenstvo padu a poSmyknutia resp. zakopnutia;
- Maximalnu povolent rychlost vozidiel;

- Informaciu o pravidlach premavky cestnych vozidiel;
- Informacie o poskytnuti prvej pomoci a zachrany;

> DalSie podla potreby. Priklad tabule je v prilohe &.4.



17.2 Pravidla pre umiestnenie a pouZitie znaciek a signdlov

> Bezpecnostné znacky a tabulky sa umiestiuju do vysky 10-150 cm, a to v polohe primerané
zornému polu, s prihliadnutim ku vietkym prekdzkam a rizikam;

> Oznadenie stanovist pre poZiarne zariadenia sa umiestiuji ¢o najblizsie od prislusného poZiarneho
zariadenia, a vo vzdialenosti nad 100m sa pripoji pod tabulku doplnkovy Stitok s dajom o
vzdialenosti od poZiarneho zariadenia v metroch;

> Pre zaistenie maximalnej U¢innosti bezpecnostnych znaciek a signélov je nutné:

- Obmedzit umiestnenie vicsieho poctu znaciek blizko seba;

- NepouZivat svetelné znacky v blizkosti iného podobného svetleného zdroja;

- Nepoutzivat sucasne dv a viacej svetelnych znaciek odlisného vyznamu, ktoré mozu byt zamenené;
- NepouZivat dva zvukové signaly sucasne;

- NepouZivat zvukové signaly pri vysokej hladine okolitého zvuku;

- Kontrolovat funkénost svetelnych znaciek a zariadeni k vysielaniu zvukovych a svetlenych signalov
pred uvedenim do prevadzky a v pravidelnych intervaloch i v priebehu prevadzky;

- Uviest svetelné znacky a zariadenie k vysielaniu zvukovych a svetelnych signalov po ukonceni
pouzitia bezodkladne do pohotovostného stavu;

> Zvukové signaly musia byt rozpoznatelné od akychkolvek inych zvukovych signédlov a primerane
pocutelné;

> Komunikacia hlasovymi signdlmi sa uskutocnuje formou jednoduchych, zrozumitelnych kratkych
slov, skupin slov, kratkych textov alebo viet, zrozumitelne vyslovenych;

> Signaly ddvané rukou musia byt presné, jednoduché, rozlisSitelné a nezamenitelné s inymi signalmi.
Znacky, zvukové signaly alebo hlasové signaly mozu byt pouzité spolo¢ne so svetelnymi signalmi a
signalmi davanymi rukou; Podrobnosti o poZiadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacenia pri praci st uvedené v NV ¢.387/2006 Z.z.

18. SUVISIACA LEGISLATIVA A PRAVNE PREDPISY

> Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

> Zakon €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

> Zakon ¢.67/2010 Z.z o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesinatrhao-
zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon);

> Zakon €. 513/2009 Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

> Zakon €. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

> Zakon €. NR SR €. 355/2007 Z z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

> Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

> Zakon ¢. 125/2006 Z.z. o in§pekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej
prdci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

> Zakon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny;

> Zakon ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnik prace;

> Zakon €. 264/1999 Z.z o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zn?ebr‘f%caDULOVCE

dopineni niektorych zakonov; Hav;?{ rag
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> Zakon €. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon} v zneni
neskorsich predpisov;

> Vyhlaska €. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zataZou teplom a chiadom pri
praci;

> Vyhlaska ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich;

> Vyhldska €. 46/2010 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri lesnej prdaci a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a na obsluhu niektorych technickych zariadenti;

> Vyhlaska €. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia;

> Vyhlaska ¢. 464/2009 Z.z. ktorou sa stanovuju podrobnosti o prevadzke vozidiel v premavke na
pozemnych komunikaciach;

> Vyhlaska ¢. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonava zakon o cestnej premdvke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

> Vyhlaska ¢.549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi;

> Vyhlaska €. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach a poZiadavkach na osvetlenie pri praci;

> Vyhlaska ¢. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného prostredia vo vztahu
ku kategorizécii 500/2006, ktorou sa stanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom Uraze;

> Vyhlaska €. 208/1991 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a
opravach vozidiel;

> Vyhlaska ¢. 59/1982 Z.z. ktorou sa urcuja zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, v zneni vyhlasok ¢.374/1990 a 484/1990 Z.z,;

> NV SR ¢. 396/2002 Z.z. 0 minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko;
> NV SR ¢.395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov;

> NV SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov;

> NV SR €. 391/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko;
> NV SR ¢. 387/2006 Z.z. o0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci;

> NV SR €. 355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri préci;

> NV SR €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami;

> NV SR €. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku;

> NV SR €. 416/2005 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou vibraciam;

> NV SR ¢. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou azbestu pri

préci. Obec DULOVC £



PRILOHY:

Priloha ¢. 1: Zoznam zamestnancov zhotovitelov (VZOR)




j anizmov
Priloha €. 2: Zoznam strojov a mech

Obecny greg

Hlavnj 275/33

946 56 Dulovce

ICo: 0o 306 444

DiC: 2021029295
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Priloha €. 3: Osnova vstupného oboznamenia BOZP a OPP pred vstupom na pracoviska stavby

I. Oboznamenie sa so stavbou a informacie o BOZP

O 0 N O U B WNBE

. Obozndmenie s projektom stavby;

. Vedenie stavby, koordinator BOZP a zGlastneni zhotovitelia;

. Oboznamenie s ,,Planom bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe;

. Zasady BOZP na stavenisku - pravidla chovania a pravidld osobnej bezpenosti na stavenisku;
. Zakladné povinné osobné ochranné pomécky a ich tcel;

. Postupy pre pracu v blizkosti elektrického zariadenia a na elektrickych zariadeniach;

. Ohlasovanie urazov, nebezpecnych udalosti a nehdd;

. Zdroje energii a podmienky pouZitia energetickych zariadeni a in3taldcii na stavenisku;

. Déraz na zdkaz pozivania alkoholu, drog a inych omamnych latok a zakaz fajéenia.

Poucenie o pravidlach pri praci na strojoch

10. PouZivanie strojov a mechanizmov v podmienkach staveniska;
11. Obsluha strojov a zariadeni.



Priloha €. 4: Tabula pri vstupe na stavenisko

BEZPECNOST NA STAVENISKU

ZAKAZ VSTUPU
NEPOVOLANYM OSOBAM!

HASICI
ZACHRANNA SLUZBA 155




Priloha €. 5: Kniha BOZP a OPP (VZOR)

KNIHA BOZP a OPP

Nazov projektu:

»Dulovce — Kanalizacia — vybudovanie kanalizacnych stok“

ZHOTOVITEL: ...ttt ssssns s ssasssssss s sess

STAVEBNY OBJEKT:
SO 01 Kanalizacné zaustenia

Objekt SO 09 Kanalizacia

JI:Y o] » T



Osnova oboznamovania o BOZP a OPP pred vstupom na stavenisko

Dulovce — Kanalizicia — vybudovanie kanalizaénych stok

|. Oboznamenie so stavbou a informacie o BOZP

> Uréenie pracovného miesta , druhu, sposobu a postupu prac;
> Informacie o pracovnej dobe a prestavkach v praci;

> Oboznamenie s pristupovymi komunikacii;

> Umiestnenie sanitarnych zariadeni;

> Prostriedky (lekarnic¢ky) a spdsob zaistenia prvej pomoci;

> Umiestnenie hlavnych uzaverov a vypinacov;

> Zaistovanie pracovisk a stavby po ukonéeni prac.

Il. Poriadok na stavbe a zdsady enviromentalnej politiky na stavbe

> Zasady ochrany vOd a ovzdusia;

> Triedenie odpadov na stavbe, ich ukladanie v konkrétnych podmienkach stavby;
> Manipuldcia s odpadmi a dovolené sposoby ich likvidacie v podmienkach stavby;
>Havarijny plan.

lll. Informacie o vyskytujucich sa rizikach

> Podmienky pre pracu s latkami zdraviu Skodlivymi;
> Oboznamenie s rizikami pri pracach na stavenisku.

IV. Ochrana pred poziarmi

> ProtipoZiarna prevencia v podmienkach staveniska;
> Umiestnenie prostriedkov OPP;
> PoZiarne nebezpecéné Cinnosti a pracoviskd na stavbe.

V. Oboznamenie s technologickymi a pracovnymi postupmi, navody na obsluhu

VI. Iné doleZité informacie

(5



Osoba zapisana v prezencnej listine svojim podpisom potvrdzuje, Ze bola obozndmena
o0 BOZP, OPP a o Pldne BOZP pre projekt
»Dulovce — Kanalizacia — vybudovanie kanalizaénych stok”
v stlade s priloZenou osnovou oboznamovania a vykladu v pinej miere porozumela
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IR ECANSIERN

| Vzor zapisu:

Pred zacatim pracovnej zmeny boli pracovnici pritomni na
pracovisku informovani o bezpecnych  pracovnych
postupoch, o nebezpeCenstvach a ohrozeniach, ktoré s
vykonavanymi stavebnymi pracami suvisia a o tom ako sa
pred nimi chranit., Informovanie vykonal pritomny veduci
zamestnanec (meno)"




ZAPIS O KONTROLE BEZPECNOSTI PRACE NA STAVBE

Podpis zodpovedného vediiceho Podpis kontrolujiceho:
| zamestnanca:
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Zaznamy o vykonanej kontrole z poZitia alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok
(V zmysle § 9 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 124/2006 Z.z.)

Obec DULG: .
Obecwf Grad
Hiavnd 275/33
946 56 Dulevce
ICO: 00 306 444
DIC: 2021029285
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PRILOHA ¢&. 6: Kniha urazov a poraneni

KNIHA URAZOV a PORANENI

Nazov projektu:

,Dulovce — Kanalizacia — vybudovanie kanaliza¢nych stok“

ZHOTOVITEL: ...t rrcnctsisssssenssssssstsass s sass s s ssssssssssssnsssasesnsssnanss

STAVEBNY OBJEKT:
SO 01 Kanaliza¢né zaustenia

Objekt SO 09 Kanalizacia

i Obec DULL - |
PLATI OD: ...cceercerirceeenrenneennnes Obecny drad
Hlavni 275/33
946 56 Dulovce
1€0: 00 306 444
DIC: 2021029285
-7



SMERNICA NA URCENIE POSTUPOV PRI VZNIKU URAZU A NEBEZPECNEJ UDALOSTI

Smernica stanovuje zakladné podmienky, postupy a povinnosti zamestnancov pri vzniku pracovnych
trazov, inych trazov ako pracovnych tGrazov a vzniku nebezpecnych udalosti. Smernica je vytvorend v
sulade s poziadavkami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a je platna v ramci stavby ,Dulovce
— Kanalizacia — vybudovanie kanalizaénych stok” a zavazna pre vietkych zhotovitefov tejto stavby.
Vztahuje sa taktiez primerane aj na osoby, ktoré sa so stihlasom zhotovitela zdrZiavaju v priestoroch
stavby.

Zakladné pojmy

Iny Graz — Uraz, ku ktorému nedoslo nasledkom pracovného urazu, a ktory vznikol na pracovisku
alebo v priestoroch zamestnavatela,

Pracovny Uraz - je poskodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spésobené pri plneni.pracovnych
tloh, alebo v priame;j savislosti s nim nezavisle od jeho vole kratkodobym, nahlym a ndsilnym
pdsobenim vonkajsich vplyvov,

Registrovany pracovny lraz — pracovny Uraz, ktorym bola spdsobend pracovnd neschopnost
zamestnanca trvajica viac ako tri dni alebo smrt zamestnanca, ku ktorej do3lo nasledkom
pracovného Urazu,

Zavainy pracovny Uraz — pracovny Uraz, ktorym bola spdsobena smrt alebo tazka ujma na zdravi

Nebezpe&nd udalost — je udalost, pri ktorej bola ohrozena bezpecnost alebo zdravie zamestnanca, ale
nedoslo k poskodeniu jeho zdravia,

Tazkou ujmou na zdravi - sa rozumie véZzna porucha zdravia alebo vaZne ochorenie, ktorou je:

>7mrzacenie;

>Strata alebo podstatné zniZenie pracovnej spdsobilosti;
>Qchromenie uduy;

>Strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ustrojenstva;
>Poskodenie doleZitého orgdnu;

>Zohyzdenie;

>Vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu;

>Mudivé Gtrapy, alebo smrt zamestnanca.

Zodpovednosti a pravomoci
KaZdy zamestnanec je povinny bezodkladne ozndmit svojmu najblizSiemu nadriadenému

vznik:

> Pracovného Urazu, ktory utrpel, ak mu to dovoluje jeho zdravotny stav,

> Iného urazu ako pracovného Urazu alebo smrti, ku ktorej nedosio nasledkom pracovného drazu, ak
vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnavatela;

> Nebezpecnej udalosti. Obec DUI.O@' -

drad

Havng 275 /33

946 56 DIdOVce

I€0: 0 306 444

DiC: 2021 029288
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Povinnosti oznamit zamestnavatelovi vznik tychto udalosti ma aj zamestnanec, alebo fyzicka osoba,
ktora bola svedkom vzniku uvedenej udalosti !

Prisludny vedlci zamestnanci su povinny po ozndmeni vzniku pracovného Urazu, iného Grazu alebo
nebezpecnej udalosti bezodkladne vykonat potrebné opatrenia, aby nedoslo k daldiemu ohrozeniu
Zivota a zdravia.

Ak ide o registrovany pracovny Uraz a zistené skuto¢nosti nasvedcuju, Ze v stvislosti s pracovnym
trazom bol spachany trestny ¢in alebo ak ide o zavazny pracovny traz prislusny veduici zamestnanec
je povinny zabezpecit:

Stav pracoviska, nemozno menit do prichodu prislusnych vysetrujlcich organov, okrem vykonania
nevyhnutych opatreni na ochranu Zivota a zdravia alebo na zabranenie velkej hospodarskej Skody. Ak
sa stav pracoviska meni v dsledku vykonania opatreni, aby sa zabranilo daldiemu moznému
ohrozeniu Zivota a zdravia alebo velkej hospodarskej skode, vedlci zamestnanec je povinny vyhotovit
dokumentaciu o stave pracoviska potrebnu na vy$etrenie vzniku takej udalosti.

Evidencia pracovnych urazov

Pracovné drazy, ktorymi nebola pracovna neschopnost alebo ktorym nebola sp6sobena pracovna
neschopnost zamestnanca trvajuca viac ako tri dni eviduju prisludni vedici zamestnanci v &asti

»Evidencia pracovnych Orazov”. Tato evidencia je vedend tak, aby ju bolo mozné poutzit ako podklad
na vykonanie potrebnych opatreni a na neskorsie spisanie zdznamu o registrovanom pracovnom
uraze, ak sa nasledky pracovného urazu prejavia neskor. Ak neskor v dosledku takéhoto Urazu
vznikne pracovna neschopnost dlhsia ak otri dni, postupuje sa dalej ako pri registrovanych drazoch.

Hidsenie pracovného Urazu podliehajiceho registracii

Len o sa najbliz8i nadriadeni zamestnanec postihnutého zamestnanca dozvie o PU podliehajicom
registracii, je povinny bezodkladne nahlasit to:

> Vedeniu stavby;
> Technikovi BOZP.

Nebezpecné udalosti a iné ako pracovné trazy

Prislusny vedici zamestnanec je povinny pri oznameni vzniku nebezpecnej udalosti, pracovného
urazu nepodliehajliceho registrdcii a iného Urazu:

> Oznamit bezodkladne vznik tejto udalosti prislusnému veddcemu zamestnancovi a BT;

> Zistit priCinu a vSetky okolnosti ich vzniku, a to za G¢asti zamestnanca, ktory utrpel tento uraz, ak
je to moZné so zretefom na jeho zdravotny stav resp. zamestnanca ktory bol svedkom nebezpecnej
udalosti, a za Gcasti prislusného zastupcu zamestnancov pre bezpecnost;

> V pripade smrti alebo tazkej ujmy na zdravi (,,zdvaZny pracovny traz)”, je povinny prizvat k
zistovaniu pri¢in aj bezpe¢nostného technika;

> Prijat a vykonat potrebné opatrenia, aby sa zabranilo opakovaniu podobnej udalosti.

Z vysetrovania nebezpeénych udalosti a inych trazov ako pracovnych Grazov vykona prislusny veduci
zamestnanec zdznam do Casti , Evidencia nebezpeénych udalosti, inych Grazov ako pracovnych
Urazov”, v ktorej uvedie udaje o pri¢ine vzniku a o prijatych a vykonanych opatreniach na

Obec DULO, -
Obecny érad
Hlavni 275/33
846 56 Dulevce
I€0: 00 386 444

DKC: 2021029285
-7.



predchadzanie podobnym trazom a udalostiam, ako aj terminy ich splnenia a zodpovedné osoby za
splnenie navrhnutych opatreni.

Uschova dokladov o trazoch a nebezpeénych udalostiach:

Zaznamy o registrovanom pracovnom Uraze sa uchovavaju v zmysle zékona desat rokov od vzniku

tohto Urazu; rovnaka lehota plati aj pre evidenciu pracovnych Urazov nepodliehajlcich registracii,
inych Grazov ako pracovnych Urazov a nebezpeénych udalosti.

Obec DuLQy. 3
Obecny tred
Hawni 275/33
946 56 Dulovce
DIK: 2021029285
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EVIDENCIA PRACOVNYCH URAZOV

Dulovce - Kanalizacia — vybudovanie kanalizanych stok

Obec DULOY
Obecny drzd
Hiavns 275/33
946 56 Dulovce
ICO: 00 306 444
DiIC: 202102928%
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EVIDENCIA NEBEZPECNYCH UDALOSTI, INYCH URAZOV AKO PRACOVNYCH URAZOV

Dulovce - Kanalizacia — vybudovanie kanaliza¢nych stok

Obec buLgycg

Hlavns 275 /3
3

DIC: 202 029285
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PRILOHA &. 7: Povolenie na vykonanie ¢innosti so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru

Cislo povolenia: Datum vystavenia:

Povolenie plati na def: Cas od - do:

|
| Presné urcenie miesta ¢innosti:

Povolenie vystavil (Meno, Priezvisko): Podpis:
Zodpovedny veduici pracoviska: Podpis:

Zamestnandi vykonavajlci ¢innost (Meno,

priezvisko):

2.

3.

4,
Osoby vykonavajlce kontrolu po ukonceni
prac (Meno, Priezvisko):

2.
ProtipozZiarna asisten¢nd hliadka (Meno, ]
Priezvisko):

2.

3.
Odbornl pripravu asistencnej hliadky Podpis:

vykonal (Meno, Priezvisko, TPO/SPO):

Obec DULOVCE
Obecny drad
Hlavna 275/33
946 56 Dulovce
ICO: 00 306 444
DiC: 2021029285
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Teoreticka Cast’ odbornej pripravy poziarnej asistencnej hliadky je zamerana najma na oboznamenia

sa:
» S Ulohami;
» S nebezpecenstvom vzniku poZiaru charakteristickom pre vykonavanu ¢innost;
» S dokumentéaciou ochrany pred poziarmi a s pokynmi na zaistenie ochrany pred poZiarmi

vydané Statutarnym organom alebo zodpovednym veducim fyzickej osoby — podnikatela;
»  So spOsobom vyhlasenia poZiarneho poplachu so spdsobom privolania prvej pomoci.

¢innost, je zamerana najma na oboznamenie sa:

prostriedkov;

: Maju osoby vykonavajlce Cinnosti odbornt sposobilost’ ?

" Prakticka Cast’ odbornej pripravy poZiarnej asistencnej hliadky s prihliadnutim na podujatie alebo,
» S rozmiestnenim a pouZitim hasiacich pristrojov, hasiacich zariadeni a spojovacich

> S rozmiestnenim poZziarnotechnickych poziarnych zariadeni na zabranenie Sirenia poZiaru, so
sposobom a s cestami evakuacie, so stcinnost'ou s hasi¢skou jednotkou.

Boli osoby poucenymi o nebezpelenstve vzniku poZiaru, ako aj o spdsoboch
predchadzania vzniku poZiarov?

by sa mohli pri pouZiti otvoreného ohfia, alebo pdsobenim vysokej teploty pri praci
vznietit’ a d'alej horiet’ ?

Boli pred zacatim prace okolité plochy a konstrukcie zbavené horl'avych materidlov, ktoré

Je zabezpecena cistota, pevnost’, tesnost’ a neporusenost’ pripojeni vonkajsich rozvodov
k zvaracim zariadeniam a ich ochranu pred mastnotou a agresivnymi latkami, ktoré by
ich mohli poskodit’ ?

Su zabezpedené a uloZené rozvody elektrickej energie kablami alebo plynu hadicami tak,
aby nedoslo k ich mechanickému, tepelnému alebo inému poskodeniu a aby nevytvérali
prekazku v pristupovych priestoroch, okolo zariadenia a pri tniku oséb ?

SU oznacené a dékladne vetrané uzavreté a polouzavreté priestory pri Cinnosti ?

Su ohranicené priestory prislusnymi prikazmi, zékazmi a pokynmi, v ktorych sa mdZe
vykonavat’ Cinnost’ so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru ?

SU osoby vykonavajlice Cinnosti vybavené prislusnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami ?

Je zabezpecené potrebné mnoZstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov ?

St uréené osoby, ktoré budd kontrolovat’ miesto, kde sa vykonavaj( tieto ¢innosti, ako aj
prifahlé priestory v priebehu prac, pri ich preruseni a po ich skonceni po nevyhnutny ¢as
do vychladnutia zvarov / nahrievanych a natavovanych horlavych materidlov ?

Je zabezpecené po skonleni Cinnosti alebo pracovnej zmeny odloZenie pracovného
naradia s prisluSenstvom z miesta Cinnosti na urcené miesto a si vykonané potrebné
opatrenia proti jeho neopravnenému pouZzitiu ?

becDULO, ;,
{ ¥ bred
Hlavng 275/33
946 56 Dulevce
: 00 306 444
DKC: 20210292g¢
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PRILOHA ¢&. 8: Vzor prikazu ,B"

Pre vedticeho prace *) |So skupinOU..cccrenesssessarrenss pracovnikov
|
Pre dozor *) So s_k;p_in:u: ................ _ pracovnikov
Dna: Od: Do: Hod.: Na elektrickej
instalacii //

v blizkosti el.

EZapisal do knihy Prikazov B C.:

instalacie ,‘
Bez napétia — pod napatim *) |
S e |
Vykonali:
Prikaz B: osobne — poslom — telefonicky — radiotelefonicky *):
Vydal alebo hlasil (meno, priezvisko, podpis): Dna: Hod:
Prijal (meno, priezvisko, podpis): Dna: Hod:

Cislo prikazu:

Vypne sa :

Odpoji sa:

DalSie bezpeénostné
- opatrenia: ‘
Spoésob kontroly , Ze instalacia je bez napatia:

Uzemnenie a skratovanie:

Sposob oznacenia pracoviska:

Vymedzenie pracoviska:

Dalsie bezpecnostné opatrenia:

NajbliZsie casti elektricke]j instalacie (alebo iné elektrické instalacie) pod napatim:

Obec DULO v

becny grag




| Atmosferické podmienky *):

|
Takto zaistené pracovisko prevzal a za d'alSiu bezpecnost’

zodpoveda (meno, priezvisko, podpis):

Datum a cas:

pouceni a Ze sme so vSetkych hl'adisk sposobili na vykonavanie prace:

Svojimi podpismi potvrdzujeme, Ze sme boli pred zaciatkom préce o stave pracoviska

Meno, priezvisko, podpis: Meno, priezvisko, podpis:

Praca prerusena dna:

Meno, priezvisko,
podpis:

} hod:

Opatovny zaciatok prace po pre—riéem' dna:

hod:

Zaistenie pracoviska skontroloval podl‘a tohto prikazu B vedici prace
(meno, priezvisko, podpis):

Datum a cas:

Svojimi podpismi potvrdzujeme, Ze sme boli pred pokracovanim prace o stave pracoviska |

pouéeni:

Meno, priezvisko, podpis: B II Meng, priezvisko, podpis:

Meno, priezvisko,
podpis:

Praca prerusena dna:

hod:

Opéatovny zaciatok prace po preruseni dna:

hod:

Zaistenie pracoviska skontroloval podl'a tohto prikazu B vedyiici
prace (meno, priezvisko, podpis):

Datum a cas:

pracoviska pouceni:

Svojimi podpismi potvrdzujeme, Ze sme boli pred pokracovanim prace o stave

Meno, priezvisko, podpis: Meno, priezvisko, podpis

‘ Meno; priézvisko,
podpis

Prace skoncené, pracc;\_l_i;ko uvedené
do prevadzkyschopného stavu (datum, cas):

Ohlasené: osobne — poslom — telefonicky — r_édiotelefonicky *)

Osobne zodp_ovednej za prevadzku elektr_icika instalacie (meno, priezvisko, podpis):

Podpis osoby zodpovednej za

Podpis vediceho prace _ prevadzku elektrickej instalacie




PRILOHA ¢. 9: Povolenie na vstup do uzavretych priestorov

(Zacia Uzaviate

_VYDANIE POVOLENIA
Zaciatok: Datum: cas:
Koniec: Datum: cas:

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze vSetky osoby, ktoré bud( vstupovat’ do uzavretého priestoru pre tcely
vykondvania akejkol'vek ¢innosti sdi zdravotne spsobilé a poucené o rizikach vyplyvajlcich z uzavretych
priestorov a z technologického postupu pre danu &innost.

ZODPOVEDNA OSOBA EPC ZHOTOVITELA:

Podpis: Datum: cas:

PREVZATIE POVOLENIA (vedtci pracoviska podzhotovitel'a)
Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som bol oboznameny s tymto povolenim a s vypracovanym
technologickym postupom a porozumel som poZiadavkam v fiom uvedenych.

ZODPOVEDNA OSOBA PODZHOTOVITELA:

Podpis: Datum: cas:

ODOVZDANIE PRAC
Prace v uzavretom priestore boli ukonené a vietky osoby pod majim dozorom opustili uzavrety priestor
a material a zariadenia boli z uzavretého priestoru odstranené.

ZODPOVEDNA OSOBA PODZHOTOVITELA:

v

Podpis: Datum: Cas:




PRILOHA ¢. 10: Vzor Dohody o spolupraci a vzajomnej informovanosti zamestnavatelov na spolonom
pracovisku uzavreta v zmysle zdkona NR SR ¢.124/2006 z.Z. § 18 v zneni platnych predpisov o BOZP
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Podzhotovitel uzatvorenim tejto dohody berie na vedomie, Ze na pracovisku mdzu vykonavat ¢innosti
aj ini podzhotovitelia, pricom méZe dojst k vzajomnému ohrozeniu bezpec¢nosti alebo zdravia 0s6b
vykondvajucich pracovné ¢innosti.

Zhotovitel touto dohodou podzhotovitelovi stavenisko neodovzdava. Podzhotovitel vykondva ¢innost
na pracovisku Zhotovitela. Pre spolo¢né pracovisko spravidla bude vedeny jeden stavebny dennik,
ktory bude viest zodpovedny stavbyvedci Zhotovitela.

Za Ucelom predchddzania vzniku mimoriadnych udalosti a vzajomného negativneho ovplyviiovania
boli prijaté nasledovné opatrenia:

1. Vymedzenie zodpovednosti;
2. Informovanost;
Pred zalatim prac je podzhotovitel povinny predloZit Zhotovitelovi informacie:

> MoZné ohrozenia {posudenie rizika pre vykondvané ¢innosti, zoznam OOPP, KBU latok pritomnych
na pracoviskuy, ....... );

> Preventivne opatrenia (systém kontrolnej ¢innosti, umiestnenie informativnych, prikazovych a
zakazovych znacdeni,......... );

> Qpatrenia na poskytnutie prvej pomoci (traumatologicky pldn, zoznam ludi presSkolenych na
poskytnutie prvej pomoci, umiestnenie prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci, ............. )

> QOpatrenia na zdolavanie poZiarov (poZiarne poplachové smernice, poziarne poriadky pracovisk,
rozmiestnenie poziarnych zariadeni, ........ )

> Qpatrenia na zabezpecenie zachrannych préc;

> QOpatrenia na evakuaciu zamestnancov;

> |né skutoénosti vplyvajlce na bezpeénost price na spoloénom pracovisku.

Zhotovitel poskytne zodpovednej osobe podzhotovitela pred zacatim prac vyssie uvedené informacie
od ostatnych podzhotovitelov vykonavajtcich ¢innosti na spolo¢nom pracovisku. Tieto informacie je
kazdy podzhotovitel povinny poskytnif svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpeénost (pripadne dalsim svojim podzhotovitelom a subdodavatelom).

3. Koordinacia ¢innosti.

Zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela zabezpedi koordinaciu ¢innosti a informovanosti na spolonom
pracovisku prostrednictvom svojich koordinatorov. Koordinacné stretnutia sa budi vykonavat
pravidelne:

> Denne — na zaciatku pracovnej zmeny bude vykonané kratke stretnutie s aktudine pritomnymi
podzhotovitemi, vykonavanymi pracami v dany def, zadelenim pracovisk a pod.; zabezpecuje
koordinator na pracovisku;

> TyZdenne — informacie o planovanych pracach jednotlivych podzhotovitelov za dany tyZden,
¢asovom a priestorovom vymedzeni pracovisk jednotlivych podzhotovitelov, pripadny subeh ¢innosti.
Podzhotovitelia sa budl navzajom informovat o novovzniknutych skuto¢nostiach v zmysle bodu 2;
zabezpecuje a vedie zodpovedny stavbyveduci.

Zodpovedny zamestnanec podzhotovitela je povinny zicastriovat sa koordinacnych stretnuti ! Obec DULOV
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Zapisy z tyzdennych koordinaénych stretnuti sa vedu v knihe BOZP. Zapisy vyhotovuje zastupca
Zhotovitela (stavbyveduici, koordinator). V pripade novovzniknutych zdvaznych skuto¢nosti a
okolnosti tykajucich sa bezpecnosti na spolo¢nom pracovisku sa zodpovedné osoby zastupujtice obe
strany zavazuja o nich druhd stranu informovat bezodkladne.

Za Zhotovitela (na zaklade menovacieho dekrétu):

pecliatka — podpis

Za Podzhotovitela:

peciatka — podpis



DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA
1.5 Plan ochrany Zivotného prostredia



STAVBY a. s. W

Plan ochrany zivotného prostredia

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Zhotovitel’: VODOHOSPODARSKE STAVBY a. s.
Adresa: Rontgenovd 26, 851 01 Bratislava

Nazov stavby: »Dulovce — kanalizacia — vybudovanie kanaliza¢nych stok*
Stavebné povolenie CisSlo: ..o et
Vydals e ettt a e n e s e

ProjeKtovy MANAZET: .ot re et st e saeenaans
KontaKt: et

Stavebny dOzZor: e a e e e e e e e eaee s

K OM A s ettt et e e et et r e raaaeaeaee e et renraareereranannann

Hlavny stavbyveduci:
Kontakt:

Bezpecénostny technik:

Kontakt:

ManaZér IMS: Mgr. Andrej Caladik

Kontakt: 0915991 725

Zacatie stavby: driom nadobudnutia ucinnosti ZoD

Ukonclenie stavbhy: ettt et

Obec DULOV :
Obecny drad
Hlawnd 275/33
946 56 Dulovce
ICO: 00 306 444
DIC: 2021029238
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STAVBY a. s.

ZHOTOVITEL

Zhotovitelom stavby je spoloénost VODOHOSPODARSKE STAVBY a. s.,
Rontgenovd 26, 851 01 Bratislava, ktorej poslanim je zabezpeCovat realizaciu stavieb v
sulade s poziadavkami legislativy a noriem ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 a ISO
37001:2016 v oblasti ,,Projektovanie a vykondvanie inZinierskych, priemyselnych, bytovych,
obcianskych a dopravnych stavieb. Vyroba, doddvka a montaz mechanickych casti,
technoldgie pre inZiniersku a priemyselnu vystavbu® a poZiadaviek Nariadenia Europskeho
parlamentu a rady (EU) &. 1221/2009 o dobrovol'nej utasti organizacii v schéme Spolo&enstva
pre environmentdlne manazérstvo a audit (EMAS)

ZAMER A CIEL

Zamerom Planu OZP je zaistenie ochrany vody, pddy, ovzdusia, eliminciu alebo
zniZenia zdrojov znecistenia, zhromazd’ovania a zhodnocovania pripadne zneskodiiovania
odpadov a nebezpecnych latok, ochrany pred nadmernym hlukom, zniZzovanie prasnosti a
udrziavanie &istoty komunikacii. Povinnosti vyplyvajuce z planu OZP sa tykaju vietkych
pracovnikov dodavatela a poddodévatel'ov v priestore stavenisk, ktoré by mohli nastat’ v
suvislosti s realizaciou projektu.

Ciel'om je zvy$it’ environmentalne spravanie pracovnikov dodéavatel'a a
poddodavatel'ov, ako aj minimalizovat” havarie a Skody na Zivotnom prostredi pocas realizacie
stavby.

POJMY
Nehoda s vplyvom na Zivotné prostredie

Nehoda s vplyvom na zivotné prostredie znecisti ovzdusie, povrchové vody i
podzemné vody alebo pddu inikom nebezpeénych latok (plynov, kvapalin, prachu alebo
pevnych latok) v mnozstve nad povolent hranicu v dosledku prevadzkovej nehody, poruchy
technického zariadenia, poZiaru, vybuchu, havarie dopravného prostriedku, Zivelnej pohromy
a pod.

SKRATKY
OZP ochrana Zivotného prostredia
0)0) okresny urad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
VZN vSeobecne zavidzné nariadenie
RS revizna Sachta
7P Zivotné prostredie
POV plan organizécie vystavby
PHM pohonné hmoty
KBU karty bezpecnostnych udajov
Obec burgy ,
rad
Mavni 2753,

00306 444
DiC: 2021 029285
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ZIVOTNE PROSTREDIE

Zivotné prostredie je prostredie, v ktorom organizécia prevadza svoju ¢innost’.
Prostredie zahfiia ovzdusie, vodu, prirodné zdroje, rastliny a zivocichy, I'udi a ich vzajomné
vzt'ahy.

PREVENCIA ZNECISTOVANIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Znecdist'ovaniu Zivotného prostredia predchddzame pouZivanim procesov, praktik,
materialov alebo vyrobkov, ktoré zabranuju, znizuji alebo reguluji zne€istovanie, ¢o zahfia
recyklaciu, spracovanie, zmeny procesov, riadiace mechanizmy, u¢inné vyuZzivanie zdrojov a
nahradu surovin.

ODPAD

Odpadom je hnutel'na vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel’ zbavuje, chee sa jej zbavit’ alebo je
povinny sa jej zbavit,

Drzitel’ odpadu je poévodca odpadu alebo osoba, ktord mé odpad v drzbe,

Odpadové hospodarstvo je stibor ¢innosti zameranych na predchadzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znizovanie ich nebezpe€nosti pre Zivotné prostredie a na nakladanie s
odpadmi v sulade so zdkonom 79/2015,

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zne$kodniovanie odpadov vratane starostlivosti o miesto zneSkodiiovania,

Zhodnocovanie odpadov su ¢innosti veduce k vyuZitiu fyzikalnych, chemickych alebo
biologickych vlastnosti odpadov,

Zneskodnovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespdsobuje poskodzovanie
zivotného prostredia alebo ohrozovanie zdravia Pudi a ktoré je uvedené,

Znecistujaca latka vnasana l'udskou ¢innostou priamo alebo nepriamo do ovzdusia, ktora
ma alebo mdze mat’ Skodlivé ucinky na zdravie I'udi alebo na zZivotné prostredie,
Splaskova voda je voda, ktora pochadza z obydli a sluzieb, z €innosti domacnosti,
stravovacich zariadeni a pod.

KOMPETENCIE
Zhotovitel’

Zhotovitel je povinny vyskolit’ zodpovednych pracovnikov z platnych pravnych
predpisov pre oblast’ ZP, pri vypracovani havarijného planu tie z havarijného planu a
oboznamit’ s podmienkami vydanych rozhodnuti organov §tatnej spravy pre oblast’ ZP
(povolenia, sthlasy). Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe¢né a zdravotne nezdvadné pracovné
prostredie.

Stavbyveduci sa riadi podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a d’al§imi pravnymi
predpismi, ktoré su uvedené v prilohe ¢.1, pri€om zodpoveda za kompletni problematiku
Zivotného prostredia na stavbe a spolupracuje s manazérom IMS.

Kazdy pracovnik, pokial’ spozoruje nebezpecenstvo alebo priznaky, ktoré by mohlo
spOsobit’ prevadzkovi alebo ekologickt havariu, je povinny prerusit’ prace a ihned’ to Obec DULgy
oznamit’ stavbyvedtcemu. Obecny greq

Hlavng 275 /33
946 56 D“hw(:e
1C0:00 306 444
DKC: 292 029235
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Subdodavatel’

Kazdy subdodavatel je plne zodpovedny za svojich pracovnikov, ktori musia
dodrziavat’ pravne predpisy pre oblast’ Zivotného prostredia.
e Plan OZP je neoddelitelnou stiéast'ou stavebnej dokumentacie a musi sa dodrziavat’.
e Subdodavatelia zodpovedaji za nakladanie so vSetkymi odpadmi vznikajicimi na
stavbe v ddsledku ich €innosti.
e Dopravna technika, stavebné stroje a elektrické zariadenia musia byt oznacené
nazvom ¢i logom subdodavatel’a.

KONTROLA DODRZIAVANIA PLANU LIKVIDACIE A ZHODNOTENIA ODPADU

Kontrola stavby je vykonavana nepretrzite stavbyvedtcim, stavebnym dozorom ako aj
odbornym pracovnikom pre oblast’ Zivotného prostredia (manazérom IMS) za G¢elom
odstranenia zistenych nedostatkov, pripadne porusovania platnych predpisov pre oblast’ ZP.
O nedostatkoch, ktoré vyraznym spdsobom ohrozuji kvalitu Zivotného prostredia, musia byt
informovany vsetci zodpovedni pracovnici zhotovitela a objednavatela.

Odborny dozor zhotovitel’a

Za zhotovitel'a je stavbyveduci povinny pravidelne vykonavat’ kontrolu nad
dodrziavanim ochrany ZP na stavbe, upozoriiovat’ subdodavatel'ov na zistené poruSovanie
pravnych predpisov.

Priebezné zaznamy

Stavbyveduci ako aj subdodavatelia st povinni viest’ zdznamy v stavebnom denniku v
ktorom uvedu:

e vznik havarijnych situacii, spdsob akym boli havarijné stavy rieSené vlastnymi
prostriedkami, pripadne so zmluvnymi partnermi, ktori maji opravnenie na rieSenie
havarijnych situdcii — havarii,

e poruSenia platnych pravnych predpisov, v pripade neodborného nakladania s
nebezpeénymi odpadmi,

e zneSkodriovanie nimi produkovanych odpadov opravnenou osobou,
kontroly orgénov §tatnej spravy.

HYGIENICKE ZARIADENIA NA STAVBE

V sulade so zakonom €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a stavebnym povolenim je pre stavbu zabezpecena balena pitna
voda dovozom alebo z vodovodnej pripojky napojenej na verejnu vodovodnu siet’. Odber
technologickej vody pre ucely stavby je zabezpeceny zo studne alebo z vodovodnej pripojky.
Predpokladany odber technologickej vody pre ticely stavby (odborny technicky odhad) je
uvedeny v POV.

. o . . o o, Obe
Docasné objekty zariadenia staveniska riesi POV. Socialne zazemie vystavby (napr. mc DU:.O:
poziadavky na WC) je zabezpefené na zriadenom stavenisku osadenim min. 1 ks Hlavng 275173 3
946 56 Dulovce
ICO: 00 306 444

DiC: 2021029285
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ekologickym sanitarnym boxom (tzv. WC — DIXI, TOI TOI a pod.), pripadne unimobunkou s
hygienickym zariadenim, ktor4 je napojend kanaliza¢nou pripojkou na verejnu kanalizana
siet’, pripadne na Zumpu.

LIKVIDACIA MATERIALU Z VYKOPOV

Po skonceni stavby sa nadbyto¢na zemina pouZije na terénne Upravy, pripadne sa
vyvezie na miestnu povolent skladku. Pred vyjazdom vozidiel zo stavby na verejnu
komunikaciu musia byt vozidla zbavené zeminy, aby nespdsobovali zne€ist'ovanie verejnych
komunikécii.

OCHRANA VOD

Docasné objekty zariadenia staveniska (napr. socidlne a hygienické zariadenia
vybraného dodéavatel’a stavby) riesit’ POV nasledovne: odber pitnej vody realizovat’ dovozom
balenej vody alebo zrealizovat’ vodovodnt pripojku napojenim na verejni vodovodnu siet’.
Socialne zazemie vystavby (napr. poziadavky na WC) zabezpecit’ na stavenisku osadenim
min. 1 ks ekologickym sanitarnym boxom (tzv. WC — DIXI, TOI TOI a pod.), pripadne
unimobunkou s hygienickym zariadenim, ktord bude napojena kanalizacnou pripojkou na
verejnu kanaliza¢nu siet’, pripadne na Zumpu.

OCHRANA OVZDUSIA

Je potrebné zabezpecit, aby stavebnd ¢innost’ reSpektovala podmienky vyplyvajtice zo
zakona €. 146/2023 7. z. o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Pri ¢innostiach, pri ktorych mo6zu vznikat’ prasné emisie (napriklad pri zemnych pracach), je
potrebné vyuzit’ technicky dostupné prostriedky na obmedzovanie vzniku tychto pra$nych
emisii.
Skladovanie prasnych stavebnych materialov je potrebné realizovat’ v hraniciach zriadeného
staveniska, pripadne so stihlasom starostu obce na nim uréenych miestach.
Zdrojom znetistenia stivisiacim s prevadzkou su dieselagregaty a pouzita stavebna
mechanizacia.

NAKLADANIE S NEBEZPECNYMI LATKAMI

Na stavbe sa naklada s nebezpecnymi latkami:
s PHM vo vozidlach,
e s odformovacimi olejmi, motorovymi a inymi olejmi vo vozidlach, strojoch a
zariadeniach,
s nemrznucimi zmesami vo vozidlach, strojoch a zariadeniach,
e s organickymi farbami na stavenisku,
¢ sriedidlami na farby na stavenisku.

Zaobchadzanie s nebezpeénymi litkami

Zaobchadzanie s nebezpetnymi latkami na stavbe sa riadi v zmysle § 39 zakona ¢.
364/2004 Z.z. vodny zakon a vyhlaskou MZP SR ¢. 100/2005 7. z., ktorou sa ustanovujbbe

podrobnosti o zaobchddzanim s nebezpecnymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu d DU&OV >

postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod. Zhotovitel’ stavby md vypracovany Hlavng 275?:;
946 56 Dulevce
1€0: 00 306 444

DIC: 2021029285
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pracovny postup pre pripad havérie pri nakladani s nebezpeénymi latkami a odpadmi a
pokyny pre nakladanie s nimi.

Pri manipulacii s nebezpeénymi latkami sa riadime kartami bezpe¢nostnych udajov ktoré su k
dispozicii u stavbyveduceho.

Skladovanie nebezpec¢nych latok

Pri skladovani nebezpecnych latok na stavbe sa kladie doraz na dodrZiavanie § 39
zékona €. 364/2004 Z. z. 0 vodach a o zmene zékona €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov a na dodrziavanie podmienok uvedenych v KBU (karty bezpecnostnych

udajov).

Priloha ¢. 1

ZOZNAM PRAVNYCH A INYCH POZIADAVIEK OZP

Cislo dokumentu

Predmet

Zakon €.17/1992

0.1 ZIVOTNE PROSTREDIE

o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov

Z24akon &. 525/2003

o Statnej sprdve starostlivosti o zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 543/2002

o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

Vyhlatka &. 170/2021

ktorou sa vykonava zékon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

Zakon €. 220/2004 o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pédy v zneni neskorsich predpisov
1 OCHRANA OVZDUSIA a OZONOVEJ VRSTVY ZEME
1.1 Ochrana ovzdusia
Zakon ¢&. 286/2009 o fluérovanych skienikovych plynoch
Vyhlaska €. 314/2009 _ktorou sa vykonava zakon o fluérovanych sklenikovych plynoch
Zikon €. 146/2023 o ochrane ovzduga o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vyhlaska €. 410/2012 ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi

Vyhlaska €. 231/2013

o informaciach podavanych Eurépskej komisii, 0 pozZiadavkach na vedenie
prevadzkovej evidencie, o Udajoch oznamovanych do Narodného emisného
informacného systému a o stubore technicko-prevadzkovych parametrov

a technicko-organizacnych opatreni

Vyhlaska ¢. 127/2011

ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov
a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zltéenin pri
pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch

Vyhlagka & 244/2016

Vyhladska ¢. 411/2012

Vyhlaska €. 195/2016

o kvalite ovzdusia

0 monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znefistovania ovzdusia a kvality
ovzdusia v ich okoli

ktorou sa ustanovuju technické poZziadavky a vSseobecné podmienky
prevadzkovania stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia prevddzkujticich
zariadenia pouZivané na skladovanie, pinenie a prepravu benzinu a spésob

a poziadavky na zistovanie a preukazovanie tdajov o ich dodrzani

Nariadenie €.517/2014 EU o fluérovanych sklenikovych plynoch

-7
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Cislo dokumentu

Predmet

1.2 Poplatky za znetistovanie ovzdusia

Zakon &. 401/1998

Zéikon €. 478/2002

o poplatkoch za zne€istovanie ovzdusia

o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopliia zakon €. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi)

Vyhldska €. 60/2011

1.3 Opravnené merania

ktorou sa ustanovuju jednotlivé notifikacné poziadavky pre Specificky odbor
opravnenych merani, kalibracii, skisok a inSpekcii zhody podfa zdkona o ovzdusi

2 ODPADOVE HOSPODARSTVO
2.1 Odpady

Zikon €. 79/2015

o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlagka & 230/2022

Vyhlagka &. 365/2015

o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov

Vyhlagka &. 366/2015

o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Vyhlagka & 371/2015

ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch

Vyhlaska €. 373/2015

o rozsirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o nakladani
s vyhradenymi priddmi odpadov

Vyhléska €. 344/2022 o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii
2.2 Poplatky za uloZenie odpadov
Zakon €. 329/2018 o poplatkoch za ulozenie odpadov

Nariadenie vlady ¢.
330/2018

ktorym sa ustanovuje vyska sadzieb poplatkov za uloZenie odpadov a
podrobnosti suvisiace s prerozdelovanim prijmov z poplatkov za ulozenie
odpadov S

Zéakon ¢. 582/2004

0 miestnych daniach a miestnom E)oplatku za komunélne odpady a drobné
stavebné odpady

2.3 Oznamenia MZp

Oznamenie MZV SR ¢. k Bazilejskému dohovoru o riadeni pohybov nebezpecnych odpadov cez hranice
60/1995 $tatov a ich zneskodriovani.
Oznamenie MZP SR &. o vydani Vynosu €. 1/2002, ktorym sa ustanovuju jednotné metddy analytickej
75/2002 kontroly odpadoch
Oznamenie M2V SR ¢. e 22. maja 2001 bol v Stokholme prijaty Stokholmsky dohovor o perzistentnych
593/2004 organickych latkach. |
2.4 Nariadenie EU
Nariadenie EU o breprave odbadu
£.1013/2006 prep P
3 VODNE HOSPODARSTVO
3.1 Ochrana kvality a mnoZstva vod
Zakon &. 364/2004 o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.

Nariadenie vlady ¢.
269/2010

o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod

ktorou sa ustanovujl podrobnosti o vykone odborného technicko-

Vyhlaska ¢. 119/2016 bezpeénostného dohfadu nad vodnymi stavbami a o vykone technicko- Obec D ULOY
bezpecnostného dozoru ( ' drug

Hlavné 27534

946 56 Dulevce

KCO: 00 306 444

DiC: 2021029745
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Cislo dokumentu

Predmet

Vyhlaska €. 200/2018

ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so znedistujtcimi latkami,
0 naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho
zhorsenia vod

ktorou sa ustanovuje rozsah a pocetnost odberu vzoriek a poziadavky na rozsah

—

Vyhlaska ¢. 315/2004 . , A
yhidska & 315/ a vykonavanie rozborov odpadovych véd
Vyhlazka & 457/2005 ktorou. sa ustanovuju podrobnosti o naleZitostiach manipulaéného poriadku
vodnej stavby
3.2 Verejné vodovody a verejné kanalizacie
. . o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zdkona
. 442/2002 N L s m . -
Zékon £. 442/200 €. 276/2001 Z.z. o reguldcii v siefovych odvetviach
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o merani mnozstva vody dodanej verejnym
vt vodovodom a mnozstva vypustanych vod, o sposobe vypoétu mnozstva
ka €. 397/2003 P . o A . s
Vyhléska €. 397/20 vypustanych odpadovych vod a vod z povrchového odtoku a o smernych Cislach
spotreby vody
Kt . " . . <
Vyhlddka & 315/2004 orou sa ustanovuje rozsah a pocetnost odberu vzoriek a poziadavky na rozsah

a vykonavanie rozborov odpadovych véd

4 CHEMICKE LATKY A PRIPRAVKY

Nariadenie EU

o registrdcii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii ... (REACH)

~_€.1907/2006
Nariadenie EU . ) ] . ,
£.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a balenf latok a zmesi ... (CLP)
Zakon . 67/2010 o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh

a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 128/2015

0 prevencii zdvaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov

Zakon €. 359/2007

o0 prevencii a naprave environmentalnych 3kéd a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Zikon €. 24/2006

o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Vyhlasgka ¢. 113/2006

ktorou sa ustanovuju podrobnosti o odbornej sposobilosti na ucely
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie

| Zzakon & 106/2018

7 PREMAVKA PO CESTNYCH KOMUNIKACIACH

o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach

Zikon &. 8/2009 o cestnej premavke na pozemnych komunikaciach ]
Vyhlaska ¢. 9/2009 ktorou sa vykondva zékon o cestnej premavke na pozemnych komunikacidch
Zakon €. 56/2012 o cestnej doprave
8 OCHRANA VEREJNEHO ZDRAVIA
Z3ikon &. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov
Nariadenie vlady ¢. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym
355/2006 faktorom pri praci

Obec DULOY :
Olsecny dra g
Hlavna 275733
%46 56 Bulevce
1€0: 06 306 444
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Havarijny plan (postup v pripade havarie)

1. Ugel

Stanovit' postup pre pripad havarie pocas manipulacie s nebezpeCnymi latkami
a odpadmi. Postup je vypracovany v zmysle ustanoveni zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a zakona ¢. 364/2004 vodny zékon v platnom zneni a stvisiacich predpisoch.
Predpis je platny pre stavby spolo¢nosti.

2. Hlavna zodpovednost’

Stavbyveduci

3. Postup

3.1 Opatrenia zamerané na ochranu povrchovych a podzemnych véd pocas

stavebnych prac

3.2

Z dovodu potreby zabezpecit’ ochranu povrchovych a podzemnych vod pocas stavebnych

prac je potrebné:
pouzivat technologické postupy zabranujice znecistovaniu povrchovych
a podzemnych vod a vod z povrchového odtoku,
pouZivat’ technologické postupy obmedzujiice pouZivanie nebezpecnych latok, ak je
to mozné,
zabezpecit' balenia nebezpetnych latok (napr. penetraéné natery, PHM), ktoré je
mozné okamzite pouZit’ bez d’alSicho skladovania, ak je to moZné,
skladovat’ nebezpeéné latky v nepriepustnych obaloch a objektoch na to uréenych,
umiestnit’ pri nebezpeénych latkach KBU,
oboznamit’ pracovnikov s vlastnostami nebezpeénych latok pred zacatim ich
pouZivania,
pouzivat stavebné mechanizmy, ktoré su v dobrom technickom stave, aby
nedochadzalo k uniku ropnych latok (PHM, oleje),
zamedzit’ alebo obmedzit’ pristup znecistenych stavebnych mechanizmov na verejné
komunikécie, resp. zabezpe¢it’ nasledné Cistenie verejnych komunikécii,
zabezpelit’ odber povrchovych vod, resp. podzemnych vod v stlade s rozhodnutim
organu §tatnej spravy, resp. zmluvou s dodavatel'om,
zabezpecit’ odvadzanie odpadovych vod v sulade s rozhodnutim organu $tatnej spravy,
resp. zmluvou s doddvatel'om.

Nebezpecné latky a odpady

NajcastejSie nebezpetné latky / nebezpecny odpad na stavbe:

Motorové nafta D)
Automobilovy benzin B DULQ
AdBlue Hlavns 27¢ /3?)
Penetradné natery lt,fz: 56 ;)ulwc.
Di¢: 20, ey
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e 130110 nechlérované mineralne hydraulické oleje

e 1302006 syntetické motorove, prevodové a mazacie oleje
e 130208 iné motorove, prevodové a mazacie oleje

e 150110 obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych latok

e 150202 absorbenty, filtr. materialy, handry na Cistenie, ...

3.3 Sposob skladovania

Nebezpecné latky je nevyhnutné ukladat’ do zachytnych vani tak, aby velkost' vane
zodpovedala minimalne objemu najvicsej nadoby s nebezpecnou latkou a je potrebné
zabezpecit ich umiestnenie do zastreSenc¢ho priestoru kvoli ochrane pred zraZkami.
Nebezpe¢ny odpad (prazdne obaly od nebezpe¢nych latok, pouzité absorbenty, filtr.
materialy, ...) je potrebné vlozit' do igelitového vreca s oznaenim ILNO (Identifika¢ny
list nebezpeéného odpadu) a nasledne ulozit’ do Priru¢ného skladu alebo ich uloZit
v zachytnych vaniach takisto s oznac¢enim ILNO. Kazdy druh nebezpecného odpadu musi
byt uloZeny zvlast.

3.4 Predpokladané moznosti havarijnych tnikov nebezpeénych liatok z
priestorov ich skladovania

Moznosti havarijnych tnikov nebezpe¢nych latok (brzdové kvapaliny, nemrzntice zmesi,
automobilovy motorovy a prevodovy olej a pod.), ktoré sa skladuji v priru¢nom sklade
su:

= poskodenie obalu nebezpecnej latky (prederavenie ostrym predmetom, ...),

" nespravna manipulacia s obalom (vypadnutie obalu z ruky pri vykladani alebo
skladani obalu s nebezpe¢nou latkou z regalu a nasledny pad na podlahu, ...),

» nepredvidana okolnost’.

Takyto havarijny unik neohrozi zlozky Zivotného prostredia ani kanalizaCny systém,
nakol’ko uniknuté latky zostant zachytené v havarijnej vani priruéného skladu, odkial
budu odstranené ako nebezpeény odpad organizaciou, ktora ma na to opravnenie. K tniku
mimo priruéného skladu by mohlo dojst pri prenaSani nebezpecnych latok z/do
motorovych prostriedkov zabezpecujucich presun po stavbe.

Z priestorov ich manipulicie :

K havarijnému Gniku méze dojst’ pri manipulécii s nebezpecnymi latkami na stavbe pri

stavebnej ¢innosti alebo pri ich preprave v priestoroch stavby:

= {kvapky olejov a pohonnych latok z motorovych vozidiel,

» rozliatim ropnych latok mimo zaichytnej nadoby anaslednym zachytenim do
absorpénych materidlov,

» nedodrzanie pracovnej alebo technologickej discipliny,

= nepredvidana okolnost.

Pri manipulacii s nebezpeénymi latkami sa musi pouzit' prenosnd zachytna vana
z odolného materialu o objeme 10-20 1. Po ukonc¢eni ¢innosti sa prenosnd vatia bezpecne
vyprazdni a uloZi na miesto zhromazd’ovania nebezpecnych odpadov.

DIC: 2021029245



3.5 Plnenie PHM a dopliiovanie olejovych naplni na stavbach

e Pri plneni PHM a dopliiovani olejovych naplni z technologického vozidla do
stavebnych mechanizmov pouzivat' zachytné vanicky, aby sa prediSlo pripadnym
unikom ropnych latok do okolitého prostredia.

3.6 Pokyn pre pripad havarie
V PRIPADE, ZE DOJDE K UNIKU NEBEZPECNYCH LATOK, JE NUTNE:

A. Zabezpelit’ poziarnu bezpeénost’ v pripade znac¢ného uniku ropnych latok alebo
motorovej nafty, automobilového benzinu
e 7z okolia uniku odstranit’ zdroje otvoreného ohna, vypnut’ elektrické stroje a zariadenia;
e zabezpelit' vypnutic motorov stavebnej mechanizacie, automobilov v okoli miesta
uniku, zamedzit’ $tartovanie stavebnej mechanizacie, automobilov;
e pristavit’ hasiace pristroje do ohrozeného priestoru.

B. Zabranit’ dalSiemu unikaniu Skodlivych latok zo zdroja iniku

e v pripade uniku pocas dopliovania paliva /motorova nafta, benzin/, pripadne inych
nebezpecnych latok ako sa technicky benzin, oleje, nemrznice kvapaliny do stroja,
suda alebo do kanistra ihned’ prerusit’ ¢innost’;

e v pripade uniku z odstaveného vozidla /mechanizmu, kompresora/ miesto Gniku
podlozit’ zachytnou vani¢kou (resp. sorpénou hydrofobnou rohozou) a d’alej podla
situacie zatmelit’ poskodené miesto nadrZe alebo mazacieho, palivového a chladiaceho
okruhu a zaistit' bezpetné vypustenie alebo odcerpanie kvapaliny z vozidla do
zhromazd’ovacej nadoby, napriklad do ocel'ového suda;

e v pripade poruSenia tesnosti zhromazd'ovacej nadoby na odpadové oleje vykonat
utesnenie trhliny a odpadové oleje precerpat’ do iného obalu;

e zabranit Uniku Skodlivych latok inym vhodnym sposobom podla situacie.

C. Po prevedeni opatreni k zastaveniu unikania Skodlivych litok je potrebné unik
lokalizovat’:

e posypat uniknuté Skodliviny praskovym sorpénym prostriedkom na zachytenie
ropnych latok (perlit, vapex), pripadne pouZit' textilny sorpény prostriedok -
hydrofébnu rohoz z havarijnej stpravy;

e ohradit’ Gnik v smere spadu sorpénym hadom alebo sorpénou rohoZou;

¢ ohradit’ kanaliza¢nua vpust’ dazd’ovej kanalizacie kanaliza¢nou upchévkou pripadne PE
plachtou zasypanou hlinou;

¢ pri uniku akumadtorovej kyseliny nie je mozné pouZzit’ organicky sorbent. Zasiahnuté
miesto poliat’ vapennym mliekom. Po neutralizacii zasiahnutého miesta odstranit’
vzniknutl zmes zo zasiahnutej plochy a odpad premiestnit’ do pevného obalu.

D. Hldsit’ havarijny Gnik podl’a rozsahu:
= miesto a ¢as vzniku havarie,

» druh a mnoZzstvo uniknutej latky, Obec buro v

» pri¢ina vzniku havarie, Hm;ﬁ;;e;

= kto havariu zistil a komu bola hldsena, 946 56 Dulevy
0: 00 306 44
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STAVBY a. s.

Stavbyveduci:

Projektovy manazér:

Riaditel’ divizie:

Generalny riaditel’ a.s., Ing. Pavel Dubaj 02/33 333110

V pripade uniku vii¢Siecho mnozstva nebezpecnych latok ohrozujicich kvalitu vody
a Zivotného prostredia je potrebné tiato havariu nahlasit’ aj na:

Prislusny odbor starostlivosti o Zivotné prostredie v Komarne 0961312040
Slovenské inSpekcia Zivotného prostredia Banska Bystrica 02/58282426
Inspektorat Zivotného prostredia Bratislava (havarijna sluzba) 0903 770 173
Hasiésky a zachranny zbor 112 (150)
Policia 158

Sposob zabezpecenia zneSkodnenia mimoriadneho zhorSenia kvality vod

Potrebnou technikou

VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s. disponujti nasledovnym zékladnym materialnym

a technickym vybavenim na likvidaciu havarie (ndkladné vozidla, bagre), v pripade

potreby je moZné zabezpeCit' technické prostriedky, najmid tazké mechanizmy,

u externych firiem, ako napr.. DETOX, spol. s r.0., Marius Pedersen, a.s., pripadne inej

dostupnej opravnenej spolo¢nosti.

V pripade pomoci pri likvidacii havarie je moZné oslovit’ nasledovné organizécie:

» Hasi¢sky a zachranny zbor, ktory v pripade mimoriadneho zhorSenia vod - havarie,
moéze poskytnat: Cerpadld, cisternové vozidlo, vaky na utesnenie kanalizicie
(kanalizacné uzdvery).

Zdravotnickou sluzbou

V pripade ohrozenia Zivota 0sob je potrebné zavolat’ zachrannt zdravotnicku sluzbu na

Cisle 155 resp. 112.

Pokyny na dopliiovanie zisob a prostriedkov potrebnych na zneSkodnovanie
mimoriadneho zhorSenia vod a ich kontrolu

V kazdom Priru¢nom sklade, v ktorom st uloZzené nebezpecné latky alebo nebezpeéné
odpady, musi byt’ uloZend a viditel'ne oznadend Havarijna siprava, ktoré sa sklada z:
Asana¢ny a pomocny havarijny material

* PE vrecia

» VAPEX

* Lopata

= Metla

» Vedro

V pripade zistenia nedostatoéného, nefunkéného, pripadne chybajuceho stavu
vymenovanych prostriedkov stavbyveduci zaobstara a doplni chybajucu pomocku
prostrednictvom Divizie 805 - MTZ.

Obec Dyrg, :
Obecny gprag
946 56 Dulgvce
iCo: 306
DiC:
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4. PRILOHY

Priloha ¢€.1 Sprava o vykonanych opatreniach pri mimoriadnom zhorSeni vdd
Priloha ¢.2 Doklad o oboznameni vSetkych zamestnancov s postupom v pripade havarie
a povinnostami z neho vyplyvajicimi

Datum: 19. 11..2024 5
Vypracoval: Mgr. Andrej Caladik
Manazér IMS



) VODOHOSPODARSKE
| STAVBY a. s.

PRILOHA &. 1

SPRAVA O VYKONANYCH OPATRENIACH PRI MIMORIADNOM
ZHORSENI VvOD

A. VZNIK A HLASENIE HAVARIE
1. Vznik havérie (datum, hodina, miesto)
2. Havariu zistil (meno osoby, datum, hodina)
3. Havéria bola ohlasena (kym — meno, datum, hodina):
» Hlasenie mimoriadneho zhor$enia vod v rdmci organizacie (kto hlasenie prijal - meno,
datum, hodina)

= Hl4senie mimoriadneho zhorSenia vod mimo organizécie (organizacia, datum, hodina)

. POPIS HAVARIE
Rozsah havarie (mnoZzstvo a druh uniknutej nebezpecnej latky)

Pri¢ina havarie

Rt A e v

Unik latok spdsobil zne&istenie:

= kanaliza¢ny systém organiza¢nej jednotky (uvedie sa rozsah znecistenia),
» verejnd kanalizacia (uvedie sa rozsah znecistenia),

= vodny tok (uvedie sa rozsah znecistenia),

= podzemna voda (uvedie sa rozsah znecistenia),

= pdda (uvedie sa rozsah znedistenia).

C. OPATRENIA VYKONANE NA ZNESKODNENIE HAVARIE

1. Povodcom havarie (konkrétny popis, aké prostriedky boli pouZzité pri zneSkodiovani
havarie, aké naradie a pod.),

2. Opatrenia prijaté na odstranenie Skodlivych nésledkov havérie,

3. Preventivne opatrenia, ktoré budu prijaté na zamedzenie vzniku podobnej havarie.

Hlasenie vypracoval: (meno, funkcia)

Hlavng 275,34

€0: 00 30¢ 444

DIC: 2021029285
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PRILOHA &.2

VODOHOSPODARSKE
STAVEBY a. s.

DOKLAD O OBOZNAMENI ZAMESTNANCOV S POSTUPOM V PRIPADE
HAVARIE PRI SKLADOVANI A MANIPULACII S NEBEZPECNYMI LATKAMI

A POVINNOSTAMI Z NEHO VYPLYVAJUCIMI

A ODPADMI

MIESTO SKOLENIA © veeeereeeeeee et e e e e e e e et s s s s s mseemeeneneeanenesenenananes

DaAtum Konania SKOLERIA ¢ ..oeeveveiiieieeeeeeeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e s e e sse s sassebassrsensnassserennsenens

Meno osoby, ktora vykonala SKolenie : .........ccccerevirniviininiinee e

Obsah Skolenia zamestnancov: Oboznamenie s podmienkami skladovania a manipulacie

pouzivanych nebezpeénych latok z KBU a z pracovného postupu z rieSenia havarijnych situacii.

Skladované nebezpecné latky su uloZené v zachytnej vanicke.

MENNY ZOZNAM A PODPISY ZASKOLENYCH PRACOVNIKOV

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som bol oboznimeny s Postupom v pripade havarie

a povinnost’ami z neho vyplyvajicimi, ktorymi sa budem riadit’.

Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Podpis

Obec DULOY

Obecny drad
Hlavai 275/33
946 56 Dulevce

ICO: 00 306 444

DiC: 2021029285
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CAST 4
DOKLADY

Stavebné povolenie
vid’ samostatna prilohu

Obec DULOY: :

]

Obecrsy dred
Hlavni 275/33
946 56 Dulevce

KO0: 00 306 444
DiC: 2021029285
-7
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CAST 5 .
Polozkovity rozpocet z ponuky Zhotovitel’a

Obec DULOY: 3
#red
Hlavng 275 /33

Bulevce
1€0: 09 30¢ 444

DiC: 2023 029285
-7.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazovstavby  Kanalizacia a éo_v - Dulovce - Kanalizacia JKSO
NazoV objektu ECO !
Nazov dasti Miesto Dulovce |
1¢o DI
Objednavatel :
Projektant
Zhotovitef VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s
Rozpotet dislo Spracoval Dia
10.5.2024
Merné a ucelové jednotky
Pacet Naklady / 1 m j. Pocet Nakiady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové nakladyv  EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Dopliikové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV gDodévky i 1793 746,88 | 8 Praca naddas 0,00 |13 Zariadenie staveniska 0,00
2 ‘Montaz 0,00 (s ‘Bez pevnej pod! 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3PSV Dodavky 0,00 | 10 Kuitirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 ?Montéi 0,00 (11 l 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
6 %Moméi 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN(r. 1-6) 1793 746,88 |12 DN (r. 8-11) 0,00 |19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné nakiady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23:Sd¢et 7. 12, 19-22 1793 746,88
Datum a podpis - |Peciatka 24 o oj/i_____ L 7_93 L0/ BERDRk 358 7_43'3§
Objednavatef 25 9, DPH
26;Cena s DPH (r. 23-25) 2152 496,26
Détum a popis Fejiatkn_ E ___|Pripotty a odpotty .
ZhotoviteF 27 Dodévky objednavatefa 0,00
28 Kizava dolozka 0,00
18 M) 2024 :
Datum a podpis / %P‘Deéiatka 29|2vihodnenie + - 0,00
Ob&'bumv
Checey gryq
Hlavng 2753
946 5¢ Bulevce
: 00 306 444

BiC: 2021029245



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Kanalizacia a COV - Dulovee - Kanalizacia

C_)bjekt:

Cast

JKSO:

Objednavatel:

Znotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s

Datum: 45422

Kéd Popis Cena celkom bez DPH
1 2 3

Objekt: Stoka A km 0,000 - 2,312 (po Sachtu 44) 817 295,47
Objekt: Stoka AB km 0,000 - 0,953 {po Sachtu 64) 86 442,95
Objekt: Stoka AC km 0,000 - 0,898 (po Sachtu 112) 200 669,66
Objekt: Stoka AC2 km 0,000 - 0,400 137 864,08
Objekt: Stoka AC4 km 0,000 - 0,328 115 175,85
Objekt: Stoka AF km 0,000 - 0,273 110 756,97
QObjekt: Vytlak V 0,000 - 0,043 17 100,12
Objekt: Cerpacia stanica - stavebna éast’ 28 221,33
Objekt: Cerpacia stanica - Strojnotecnologicka éast' 9 671,17
Objekt: Elektricka pripojka NN-CS1 7 754,48
S50-01 Kanaliza¢né zadlstenia Pripojky 262 794,80
Celkom EUR bez DPH 1793 746,88

-1 -

Obeany drag
Hlavng 2753
946 56 Buisvce

DiC: 2021029745



ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kaf@lizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Storka A km 6,000 - 2,312 (po Sachtu 44)

Objednavate!”
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a s
Miestc DulOVee

Spracoval: ing. Kuchar

Datum:

10 5.2024

. 5 . 5 Jednotkové cena Celkova cena
Ké
¢ d poloZky Popis MJ | Mnozstvo cetkom sadania Zzadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, br. nad 50
10 '
1 113107242.8 do 100 mm, -0.25000t m2 4 589,400 2,85 13 108,29
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 zo Strkopiesku,
30
2 113307223.8 hr.200 do 300 m, -0,40000t m2 2 267,400 2,85 6 462,09
Odstranenie podkiadu v ploche nad 200 m2 z betdnu prostého,
307
3 113307232.8 hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 2 267,400 13,20 29 929,68
Cerpanie vody na dopravnti vyéku do 10 m s priemernym
10
4 1151012015 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | hed 600,000 420 2520,00
Pohotovost zaloznej Gerpacej supravy pre vysku do 10 m, s
0
5 |115101301S pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | gen 75,000 b 28,28
(5} 118001411.8 Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 12,000 13,20 158,40
7 120001101.S Priplatok k cenam vykopov za‘st'avze'me vykopu v blizkosti ma3 24,000 8,25 198,00
podzemneého vedenia alebo vybusnin
8 131201201.8 Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 60,000 25,50 1 530,00
9 131201200.S Prlplatok' za lepivost p4r| hibeni zapazenych jam a zarezov s ma 18,000 075 13,50
urovnanim dna v hornine 3
10 132201203.8 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 m3 4940725 9,15 45 207,63
1 132201209 S Priplatok !( c.:eném z§ |e91vost' pri hlben.i ryh § nad 690 do 2 000 m3 1482,218 075 111166
rom zapaz. i nezapazZenych, s urovnanim dna v hornine 3
12 1417011035 Pretlérigme rary v hornina tr. 1-4 v hibky od € m di2ky do 35 m m 23,000 355,00 8 165,00
vonkajsieho priemeru nad 500 do 800 mm
13 |1s1101102.8 szierr::e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozne m2 10 668,262 475 5067439
14 |151101112.5 Sgitrinenae pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilo2né hibky me 10 668,202 225 24 003,66
15 |162503101.8 Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej 3 1 594 572 125 199322
’ ceste z horniny tr.14 do 1000 m3 na vzdialenost do 2500 m ' ! '
16 |171201203.8 UloZenie sypaniny na skiddky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 594,572 0,85 1514,84
17 |171209002.8 Poplatok za skiadku - zemina a kamenivo (17 05) cstatné t 2 464,570 5,85 14 417.73
Z4asyp sypaninou so zhutnenim jém, Sachiet, ryh, zarezov alebs
18 174101003.8 okolo abjekioy nad 1000 do 10000 m3 m3 3 584,593 13,25 47 495,868
19 |1751014018 Gbsyp po?rubna sy.panmou z vhodnych hornin 1 az 4 bez ma 1241,052 8.0 990 47
prehodenia sypaniny
20 583310002700.S Strkopiesok frakcia 0-8 mm t 2 072,657 16,20 33 575,42
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
21 [3599011115 [vyéstenie stok akegkolvek vysky [ m 2 054 060 2,15] 4416,10
4 Vodorovné konstrukcie
22 1451573111 S Lc?zko pod .potruble', stok;'/ a drobné objekty, v otvorenom m3 353,520 62,50 22 095,00
vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
23 4524121118 Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze, vysky do ks 43,000 10,50 45150
100 mm
24 |592240012801.8 Beténovy vyrovnavaci prstnenec TBS 625/40 ks 9,000 17,20 154,80
25 |592240012802.8 Betdnovy vyrovndvaci prstnenec TBS 625/60 ks 13,000 18,75 243,75
26 |592240012803.8 Beténovy vyrovndvaci prstnenec TBS 625/80 ks 6,000 20,60 |y ... 123,80
27 |592240012804.S  |Betdnovy vyrovndvaci prstnenec TBS 625/100 ks 15,000 2000] - Yidalon
ODENY Grad
Hlavni 275/33
946 56 Dulevce
ICO: 00 306 444
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizacia a COV - Bulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka A km 0,000 - 2,312 (po Sachtu 44)

Objednavatel:

Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a s

Miesto Dulovce

Spracoval: ing Kuchar

Datum:

105.2024

¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozsivo cetkom |  JEdnotkova cena Celkova cena
zadania zadania
——————
5 Komunikacie
28 |5648711125 Podkiadlzo strkedrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 2 267400 13,55 3072327
zhutneni hr 300 mm
26 |577144211.8 Asfaltoyy betdn vrstva obrusna AQ 11Ovpruhus do3mz m2 4599 400 20,55 04517 67
nemodifik. asfaltu tr |, po zhutneni hr, 50 mm '
Asfaitovy beton vrstva obrusna alebo {oZné AC 16 v pruhu §
30 |577144321.8 nad 3 m z nemodifik asfaltu tr 1, po zhutneni hr 50 mm m2 4 599,400 20,58 94517,67
31 |5731111128 Postrf;t-k asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu m2 4 569,400 105 482037
cestného v mnoZstve 1,00 kg/m2
a2 |s73211108.8 Postre‘k asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu m2 4 599,400 0,35 160979
cestného v mnozstve 0,30 kg/m2 '
8 Rdrové vedenie
33 |s71376032 S r[\fgn:;gz kanalizaéného PVC-U potrubia hiadkého plnostenného m 1 987,000 450 8 941,50
Rura PVC-U hladky, kanatizaény, gravitacny systém Dxr
34 286110003800 S 315x9,2 mm, di. 6 m, SN - plnostennd ks 334,478 125,00 41 808,75
35 |877376106.S Montaz kanalizacnej PVC-U presuvky Sachtovej DN 300 ks 93,000 4,50 418,50
36 |286510010000.8 Presuvka PVC-U, DN 315 pre hladky, kanalizaény, gravitaény s 93,000 12,50 1162,50
systém
37 8923710008 Skuska tesnosti kanalizacie D 300 mm m 1 987,000 1,80 377530
38 |8923741118 Monitoring potrubia kamerovym systémom do DN 300 m 1 987,000 2,35 4 669,45
39 892491000.8 Skska tesnosti acht D 1000 mm m 124,850 14,05 1754,14
40 8944011115 QOsadenie betonoyeho dielca pre sachty, rovnd alebo ks 128,000 27.15 3420,90
prechodova skruz TBS
Kdnus betdnovy so stupadiom pre kanaliza¢ni Sachtu DN
41 592240002100.3 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 46,000 86,50 3979,00
Skruz vydky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanaliza¢nu
42 |592240002300 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 18,000 45,50 819,00
1000x250x100 mm
PS -k é acelové stupadio s PE poviak
Skruz vysky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS pre kanalizaénti
43 | 582240002500 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 20,000 6525 1 305,00
1000x500x 100 mm
PS - kramiové ocefové stupadio s PE poviakom
Skruz vysky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanalizacni
44 | 592240002700 Sachiu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 42,060 115,50 4 851,00
1000x1000x 100 mm
PS - kramiové ccefové stupadfo s PE poviakom
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie $achiovych
45 |592240004500 dielov kanalizadnej Sachty DN 1000 ks 126,000 12,10 1 524,60
46 |804403021 8 ((j)rziieme beténového dielca pre §achty, dno akéhokolvek ks 46,000 46,60 2 143,60
Dno vysky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre
47 ||582240003500 kanalizacnu $achtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm 48 46.000 280,45 12900,70
Orientacné cena Sachtového dna je stanovend pre betdnova kynetu
vrdtane stupadla bez $achfovych prechodiek a elastomerového tesnenia
EMT. Celkova cena je z4visld na prevedeni kynety a cene
Sadovanych Sachtavych prechodiek
Spadovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom obloZenym
48 |B96211211.8 sadicom 90st. DN 250-300 ks 1,000 1 050,00 1 050,00
49 |B9g1031118 Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu hmotn. ks 46,000 25,20 115020
nad 100 do 150 kg Ober D1
50 |552410002300.5 Poklop liatinovy D400 priemer 600 mm ks 46,000 130,00 TR 98 !
H; TeLwy orn
&
aed275/33
6 56 Dyj
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizacia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka A km 0,000 - 2,312 {po Sachtu 44)

Objednévatel:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s

Spracoval: ing. Kuchar

Miesto. Dulovce Datum: 10 5.2024
¢ Kod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom JEdnkaV? cena Celkova oena
Zadania zadania
9 Ostatné konstrukcie a prace-btiranie
51 919735112 S Rezanie existujiceho asfaitového krytu alebo podkiadu hibky m 3 785,000 305 11 54425
nad 50 do 100 mm
52 |o19735124.5 Rezanie existujiceho betdénového krytu alebo podkladu hibky m 3785.000 21,05 79674.25
nad 150 do 200 mm
53 |a79082212.8 Vodor(?vna doprava sutiny po suchu s naloZenim a so zloZenim ¢ 3764.944 1130 4 894 43
na vzdialenost do 50 m '
s4 9700822138 Vod'orovna deprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na t 3764944 1,30 489443
vzdialenost do 1 km
55 |o70082219.5 Priplatok k cene za kaz§y dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km pre t 33 884,495 0.15 5082,67
vodorovnl dopravu sutiny
56 |9790822191 S Poplatok za skladovanie sute t 3764,944 5,85 22 024,92
99 Presun hmét HSV
57 |098225111.8 Presun r]mot plie p.ozemn'u kom‘unlkécm a letisko s krytom t 11 348,502 1,55 17 590,18
asfaltovym akejkolvek dizky objektu
56 |098276101 S Presun hmot pre rarové vedenu? hibené z rir z plast, hmét t 866,537 435 376944
alebo sklolamin v otvorenom vykope
M Prace a dodavky M
23-M Montaze potrubia
59 [230011183.8 Montaz potrubia z ocelovych rir trieda 11 - 13, Dxt 530x10 mm m 23,000 145,00 3 335,00
Rura ocefové pozdizne alebo $piralovite zvdrana d 530 mm, hr.
60 | 1437110000800.8 steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG7) 23,000 235,00 5 405,00
61 230200126.8 Nasunutie potrubnej sekcie do ocefovei chranicky DN 500 23,000 51,35 1181.05
62 |8g0912135.8 gﬁ&ntaz klznej didtancnej objimky montovane] na potrubie DN ks 56,000 1275 714,00
63 |286710003501 S Z%/,lmka kizna distaniné "RACI" M 75, HDPE, typ M, vy$ka 75 ks 42,000 16,50 593,00
64 |286710003502.8 ronfrjllmka kizna distanéng "RACI" N 75, HDPE, typ N, vyéka 75 ks 14,000 13,35 186,90
65 |286710003503.5 Ezs;nslaca manzeta na utesn koncov chrénicky DNS00, potr. ks 4,000 188,30 753,20
VRN Investicné nakiady neobsiahnuté v cenach
66 |0010000252.S Prevadzkovy poriadok sub 1,000 950,00 950,00
67 |0010000253.8 Projekt skutocného vyhotovenia sub 1,000 1 250,00 1 250,00
68  |0010000254.S VytyCenie stavby (inz. siete) sub 1,000 1 650,00 1 650,00
69 |0010000255.8 Porealiza¢né zameranie sub 1,000 2 100,00 2 100,00
70 (00100002565 Dopravné znacenie sub 1,000 500,00 500,00
71 0010000257.8 Archeologicky prieskum sub 1,000 1 150,00 1 150,00
Celkom 817 295,47
Obec buLy, , .
Obecny 4rug
Hlavng 275/3
946 ’
. 56 Dulovce
: 20271 029285
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: SToka AB km 0,000 - 0,953 (po $achtu 64)

Objednavatel”
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a s
Miesto. Duiovee

Spracoval: ing. Kuchar

Datum:

Jednotkova cena

10.5.2024

—Celkové cena
zadania

[ Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkon sadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné price
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50
1 1131072428 do 100 mm, -0,25000t m2 484,000 2,85 1379,40
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betdnu prostého,
2 113307232.8 hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 264,000 13,20 348480
QOdstranenie podkiadu v ploche nad 200 m2 zo $trkopiesku,
5
3 113307223.S hr.200 do 300 m, -0,40000t m2 264,000 2,8 752,40
Cerpanie vody na dopravnt vysku do 10 m s priemernym
4 151012018 pritokom litrov za minutu nad 100 do 500 | fiod 76,000 420 319.20
Pohotovost' zaloZnej Serpacej supravy pre vysku do 10 m, s "
s 1151013048 pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | den §000 3.15 2520
6 119001411.8 Docasné zaistenie pedzemného potrubia DN do 200 m 2,000 13,20 26,40
7 120001101 S Priptatok k cenam vykopov za,sta'ze:nle vykopu v blizkosti ma 4,000 8,25 33.00
podzemného vedenia alebo vybusnin
8 132201203.8 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3 m3 541,200 9,15 495198
9 132201209.S Priplatok k cenéam za Ieelvosf pri hiben’s ryh §. nad GQO do 2 000 ma 162,360 075 12177
mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3
10 1511011028 s:ie:r:e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné m2 242,000 475 1 149,50
1 151101112.8 dO:itr:]neme pazenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky m2 242,000 2.25 544,50
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnensj
12 |162503121 8 ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do | m3 205,656 1.25 257,07
2500 m
13 171201203.8 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100C do 10000 m3 m3 205,666 0,95 195,37
14 |171209002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 317.862 5,85 1859,49
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
15 174101003.8 okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 m3 361,944 13,256 479576
16 |175101101.8 QObsyp po_trubla sypanmou z vhodnych hornin 1 az 4 bez 3 166,056 8,05 1336.75
prehodenia sypaniny
17 |583310002700.8 Strkopiesok frakcia 0-8 mm t 277,314 16,20 4 492,49
M Prace a dodavky M
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
18 [385001111.8 |Vy&stenie stok akejkolvek visky m 220,000/ 215 473,00
4 Vodorovné konstrukcie
19 |as1573111.8 Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorencm m3 39,600 62,50 2 475,00
vykope 2z piesku a Strkopiesku do 63 mm
20 las2112111.8 Osadenie prstenca alebo rému pod poklopy a mreZe, vysky do ks 12,000 10,50 126.00
100 mm
21 |592240012801.S Betonovy vyrovnévaci prstnenec TBS 625/40 ks 1,000 17,20 17,20
22 |592240012802.8 Betonovy vyrovnévaci prstnenec TBS 625/60 ks 1,000 18,75 18,75
23 |582240012803.S Beténovy vyrovnévaci prstnenec TBS 625/80 ks 1,000 20,60 20,60
24 1592240012804.8 Betdénovy vyrovnavaci prstnenec TBS 625/100 ks 9,000 22,10 198,90
- Obec BULO,
5 Komunikacie . : 0 '_
Hlavns 275/33
945 56 Dulowce
ICO: 00 306 444
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizicia a GOV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: SToka AB km 0,000 - 0,953 (po Sachtu 64)

Objednavatel”

Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s

Miestc Duiovee

Spracoval: ing. Kuchar
Détum:

10.5.2024

Jednotkova cena

Celkova cena

K . ; s
¢ 6d polozky Popis MJ | MnoZstvo ceikom zadania Zadania
25 |sea8711128 Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 264,000 13,55 3577.20
zhutneni hr. 300 mm
26 |s77144211 8 Asfa!toyy beton vrstva obrusna AC} 110Cvpruhu§ do3mz m2 484,000 20,55 9946,20
nemodifik. asfaltu tr i, po zhutneni hr. 50 mm
o7 577144321 8 Asfaltovy betdon vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu § m2 484,000 20,55 9946,20
nad 3 m z nemedifik. asfaitu tr |, po zhutneni hr. 50 mm
28 5731111128 Postre:k asfaltovy infiltragny s posypom karmenivom z asfaltu me 484,000 1.0 508,20
cestného v mnoZstve 1,00 kg/m2
20 |573211106.8 Postre:k asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu m2 484,000 035 169.40
cestného v mnozstve 0,30 kg/m2
8 Rarové vedenie
30 |s71376032.8 Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hiadkého pinostenného - 220,000 450 990,00
DN 300
Rura PVC-U hladky, kanalizacny, gravitatny systém Dxr
. 1
31 |286110003800.5 315x9,2 mm, di. 6 m, SNE - plnostennd ks 36,740 25,00 4 592,50
32 877376106 S Montaz kanalizaénej PVC-U presuvky Sachtovej DN 300 ks 12,000 4,50 54,00
33 |286510010000 S Presuvka PVC-U, DN 315 pre hladky, kanalizadny, gravitaény ks 12,000 12,50 150,00
system
34 |892371000.S Skuska tesnosti kanalizacie D 300 mm m 220,000 1.90 418,00
35 |892374111.8 Monitoring potrubia kamerovym systémom do DN 300 m 220,000 2,356 517,00
36 892491000 .8 Skiiska tesnosti Sacht D 1000 mm m 15,500 14,05 217,78
a7 8944011118 Osadenie t{elonoyeho dielca pre $achty, rovna aiebo ks 17.000 2715 461,55
prechodova skruz TBS
Kénus beténovy so stipadiom pre kanalizaént Sachtu DN
38 |592240002100.5 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 6,000 86,50 519,00
SkruZ vysky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanaliza¢ni
39 582240002300 Sachiu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 5,000 45,50 227,50
1000x250x 100 mm
FS - kramlové ocelové stupadio s PE poviakom
Skruz vysky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanalizacni
40 592240002700 Zachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 6,000 115,50 693,00
1000x1000x 100 mm
PS - kramiové ocelové stupadlo s PE poviakom
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie §achtovych
41 . . . 17,000 12,10 205,70
592240004500 | jietoy kanalizacnej Sachty DN 1000 ks
42 |8o4403021 s doriicleme beténového dielca pre §achty, dno akéhokofvek ks 6,060 46,60 279,60
Dno vy$ky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre
7
43 |592240003500 kanalizaéng Sachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm ks 6.000 260,45 1682,70
Orientacna cena $achtového dna je stanovena pre beténovis kyneiu
vrétane stupadia bez $achtovych prechodiek a elastomerového tesnenia
EMT. Celkova cena je zévislé na prevedeni kynely a cene
poz wieh Sachtovych prechodi
44 899103111 S Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane rému hmotn. ks 6,000 25,20 151,20
nad 100 do 150 kg
45 |552410002300.5 Poklop liatinovy D400 priemer 600 mm ks 6,000 130,00 780,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
6 |919735112.8 Rezanie exigtujliceho asfaltového krytu alebo podkiadu hibky m 440,000 3.05 1342,00
nad 50 do 100 mm
47 |otg735124.8 Rezanie existujuceho beténového krytu alebo podkladu hibky m 440,000 21,06 9 262,00
nad 150 do 200 mm
Vodorovna doprava sutiny po suchu s naloZenim a so zloZenim =
48 |979082212.8 na vadialencst 4o 50 m t 435,600 13| Obee D) ’
Ulsecwi drag
Hlawng 2753,
946 56 Bulovco
1CB: 00 306 444
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: SToka AB km 0,000 - 0,953 (po Sachtu 64)

Objednavatel:
Zhotovitel: VODOHOSPQODARSKE STAVBY, as.
Miesto. Dulovce

Spracoval: ing Kuchar

Datum: 10.5 2024

| 5 : 5 Jednotkova cena Celkova cena

¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkomn sadania sadania

49 |979082213 8 VodAorovna doprava sutiny so zleZzenim a hrubym urovnanim na ¢ 435,600 1,30 566,28
vzdialenost do 1 km

50 |a790822198 Pripiatok lfcene za kaz_dy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km pre ¢ 3920400 015 588,06
vodorovnl dopravu sutiny

51 |9790822191.S Poplatok za skiadovanie sute t 435,600 5,85 2 548,26

99 Presun hmét HSV

52 (998225114 8 Presun r}mot pr_e pozemnvu komymkac:u a letisko s krytom t 1298,478 1,55 201264
asfaitovym akejkolvek dizky objektu

53 1998276101 § Presun hmot Pre rarové vedemg hibené z rar z plast., hmot ¢ 95,672 436 416,17
alebo sklolamin v otvorenom vykope

VRN Investicné naklady neobsiahnuté v cenach

54 |0010000252.S Prevadzkovy poriadok sub 1,000 350,00 350,00

85 |0010000253 S Projekt skutoéného vyhotovenia sub 1,000 750,00 750,00

56 |0010000254.S VytyCenie stavby (inZ. siete) sub 1,000 550,00 550,00

57  [0010000255.S Porealizacné zameranie sub 1,000 800,00 800,00

58 |0010000256.8 Dopravné znaCenie sub 1,000 500,00 500,00

59 0010000257.S Archeologicky prieskum sub 1,000 1 050,00 1 050,00
Celkom 86 442,95
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Karwlizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Storka AC km 0,000 - 0,898 (po Sachtu 112)

Objednavatef”
Zhotovite!: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s
Miesto Dulovee

Spracoval: ing Kuchar

Datum;

10 5.2024

) . X . Jednotkova cena Celkova cena
o] Kéd polozky Popis MJ Mno_zio cfl-kim 2adania adania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstrénenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr nad 50
1 10 '
113107242.8 d0 100 mm, -0,25000t m2 973,100 2,85 2773,34
Odstranenie podkiadu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého,
30
2 113307232.5 hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 625,200 13,20 525264
Odstrénenie podkladu v ploche nad 200 m2 zo §trkopiesku,
3 113307223 S hr.200 do 300 m, -0 40000t m2 625,200 2,85 1781,82
Cerpanie vody na dopravnt vyéku do 10 m s priememym
4 f15101201.5 pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | hod 125,000 420 525.00
Pohotovost zaloZnej Eerpacej sUpravy pre vydku do 10m, s .
3,15
5 151013013 pritokom fitrov za mintitu nad 400 do 500 | deft 20,000 , 63,00
6 118001411.8 Dogasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 5,000 13,20 66,00
7 120001101 S Priplatok k cenam vykopov zalst‘aze’me vykopu v blizkosti m3 10,000 8,25 82,50
podzemného vedenia alebo vybusnin
8 127703201.8 Vykop zarezu pod vodou pre akékolvek mnozstvo v horn. 1 az 4| m3 25,920 25,50 660,96
o] 132201203 S Vykop ryhy &irky 600-2000mm hom.3 nad 1000 do 10000m3 m3 1 519,618 9,15 13 804,50
10 132201209 S Pripiatok 5( r;eném za' Iep'wost pri hlben’f ryh $. nad 690 do 2 000 ma 455,885 075 341,91
mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3
1 154101102.8 Sgierr:e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZzné m2 2 890,980 475 1373216
12 |181101112.5 Sgiu;:neme pazenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky m2 2 890,980 2.25 6 504.71
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
13 1625031218 ceste z horpiny tr.1-4 nad 1060 do 10000 m3 na vzdialenost do | m3 419,008 1,25 523,76
2500 m
14 171201203.8 Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 419,008 0,95 398,06
15 |171209002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenive (17 05) ostainé t 647,618 5,85 3788,57
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
16 174101003.S okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 m3 1166,010 13,25 15 448,63
17 |475101101 8 Obsyp po_trubla sypanmou z vhodnych hornin 1 az 4 bez ma3 316,672 8,05 2 540,21
prehodenia sypaniny
18 583310002700.S Strkopiesok frakcia 0-8 mm t 528,842 16,20 8 567,24
M Prace a dodavky M
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
19 [350901111.8 |vyéistenie stok akejkolvek vysky m 545,000 2,18 1171,75]
4 Vodorovné konstrukcie
20 4515731118 ngko pod potruble', stoky a drobné objekty, v ctvorenom m3 102,336 62,50 5 396,00
vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
21 lasz112111s Osedenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreZe, vysky do ks 17.000 10.50 178,50
100 mm b
22 502240012801.5 Beténovy vyrovnavaci prstnenec TBS 625/40 ks 3,000 17,20 51,60
23  |582240012803.5 Beténovy vyrovnévaci prstnenec TBS 625/80 ks 2,000 20,60 41,20 g
24 |582240012804.8 Beténovy vyrovnévaci prstnenec TBS 625/100 ks 12,000 22,10 D h e liﬁiﬂ v CE I
3 — ]
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavha: Kanalizacia a GOV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AC km 0,000 - 0,898 (po Sachtu 112)

Objednavatel:

Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.

Miesto. Dulovce

Spracoval: ing Kuchar
Datum:

10 52024

¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom |  Jednetkova cena Celkova cena
zadania zadania
5 Komunikacie
25 5648711128 Podklad‘zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 525,200 13.56 847146
zhutneni hr 300 mm
26 |577144211.8 Asfaltoyy beton vrstva obrusna A(; 11 Ovopruhu$ do3mz m2 973,100 20,55 19 997 21
nemodifik. asfaltu tr |, po zhutneni hr. 50 mm
27 5771443218 Asfaltovy betdn vrgtva obrusna alebo lozna /'\C 16 v pruhu §. m2 973.100 2055 19 997 21
nad 3 m z nemodifik asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm
28 15731111128 Postre’k asfaltovy infiliracny s posypom kamenivom z asfaltu m2 973,100 105 102176
cestného v mnozstve 1,00 kg/m2
29 |573211108.8 Postre’k asfaltovg spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu m2 973,100 035 340,59
cestného v mnoZstve 0,30 kg/m2
8 Ruarové vedenie
20 |871376032.8 ll\)n'c\)ln;gz kanalizacného PVC-U potrubia hladkého plnostenného T 545,000 450 2 452,50
Rura PVC-U hiadky, kanalizaény, gravitacny systém Dxr
31 286110003800 S 315x9,2 mm, di. 6 m, SN8 - pinostennd ks 91,015 125,00 11 376,88
32 877376106 S Montaz kanalizanej PVC-U presuvky $achtove] DN 300 ks 30,000 4,50 135,00
33 |286510010000 5 Presuvka PVC-U, DN 315 pre hiadky, kanalizacny, gravitatny ks 30,000 12,50 375,00
systém
34 (8923710008 Skuska tesnosti kanalizacie D 300 mm m 545,000 1,90 1 035,50
35 [892374111.S Monitoring potrubia kamerovym systémom do DN 300 m 545,000 2,35 1 280,75
B 892491000.S Skiiska tesnosti $acht D 1000 mm m 36,330 14,05 510,44
37 804401111 S Osadenie t{etonoyeho dielca pre $achty, rovna alebo ks 41,000 27.15 111315
prechodova skruz TBS
Kdnus betdnovy so stipadlom pre kanalizacnd Sachiu DN
38 [ $92240002100.5 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 15,000 86,50 129750
Skruz vydky 250 mm TBS-Q 1 100/25/10 PS pre kanalizacnd
39 582240002300 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 8,000 45,50 364,00
1000x250x100 mm
PS - kramlové ocefové stupadio s PE poviakomn
SkruZ vysky 500 mm TBS-Q 1 100/50/10 PS pre kanalizaéni
40 | 592240002500 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 9,000 6525 587,25
1000x500x100 mm
PS - kramiové ocelové stupadio s PE poviakom
SkruZ vysky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 FS pre kanalizanu
41 |582240002700 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 9,000 115,80 1 039,50
1000x1000x 100 mm
FS - kramlové ocefové stupadlo s PE poviakom
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie Sachtovych
12,10 314,60
42 1592240004500 dielov kanalizaénej $achty DN 1000 ks 26,000 21 !
43 |894403021 S g);iieme beténového dielca pre Sachty, dno akéhokolvek ks 15,000 46,60 699,00
Dno vySky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre
206,75
44 |592240003500 kanalizacnu Sachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm ks 75,000 280,45 4 '
QOrientacna cena 3achtového dna je stanovend pre beldnovi kynetu
vratane stupadia bez $achtovych prechodiek a efastiomerového tesnenia
EMT. Celkova cena je zdvisld na prevedeni kynety a cene
poZadovanych $achtovych prechodiek
45  |899103111.8 Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane ramu hmotn S 15,000 2520 378,00
nad 100 do 150 kg
46 |552410002300 S Pokiop liatinovy D400 priemer 600 mm ks 15,000 130,00 1 950,00
47 |aogs23151 8 Obetdénovanie potrubia alebo muriva sték beténom prostym ir m3 1,500 1627 24405

C 16/20 v otvorenom vykope

c DU Oy
-

sV

Obecny trad
Hiavna 275/33
946 56 Dulevce

ICO: 00 306 444
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizicla a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AC km 0,000 - 0,898 (po Sachtu 112)

Objednavatel:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.
Miesto. Dulovce

Spracoval: ing Kuchar

Datum:

10.5 2024

(o} Kéd polozky Popis MJ | Mnoistvo celkom Jednotkova. cena Celkova pena
zadania zadania
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie
48 |919735112.8 Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky m 547,000 3,05 1668,35
nad 50 do 100 mm
49 |019735124 S Rezanie existujiceho beténového krytu alebo podkladu hibky m 547,000 21,05 11 514,35
nad 150 do 200 mm
50 |o70082212.S Vodorc?vna doprava sutiny po suchu s nalozenim a so zlozenim t 891,130 1,30 115847
na vzdialenost do 50 m
51 |979082213.S Vodprovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na i 891 130 1.30 115847
vzdialenost do 1 km
52 |979082219.5 Priplatok k cene za kaZQy dali aj zaCaty 1 km nad 1 km pre t 8 020,170 0.15 1203,08
vodorovni dopravu sutiny
53 |9790822191.8 Poplatok za skiadovanie sute t 891,130 585 5213,11
99 Presun hmdot HSV
54 |oge225111.8 Presun r)mot pre pozemnu komymkaclu a letisko s krytom t 3118615 1.55 483385
asfaltovym akejkolvek dizky objekiu
55 |908276101.8 Presun hmot pre furové vedemg hibené z rdr z plast., hmét ¢ 244292 435 1062,67
alebo sklolamin. v otvorenom vykope
VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach
56 |0010000252.8 Prevadzkovy poriadok sub 1,000 650,00 650,00
§7 |0010000253.8 Projekt skutoéného vyhotovenia sub 1,000 950,00 950,00
58 [0010000254.S Vytyéenie stavby (inZ. siete) sub 1,000 1 050,00 1 050,00
59 |0010000255.S Porealizacné zameranie sub 1,000 1300,00 1 300,00
60 |0010000256.8 Dopravné znacenie sub 1,000 500,00 500.00
61 0010000257.S Archeologicky prieskum sub 1,000 1 150,00 1 150,00
Celkom 200 669,66
bec DULOy ¢
&
Hlavnj 275 /3
') 3
6 56 Duloyce
ICO: g 306
DIC iy
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavha: Kanalizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AC2 km 0,000 - 0,400

Objednavatel"
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s. Spracoval: ing. Kuchar
Miesto Dulcvce Datum: 1052024
¢ Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom |  Yednotkova cena Celkova cena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu asfaitového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50
1 .
1 113107242 S do 100 mm, -0.25000t m2 720,000 2,85 2 052,00
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betdnu prostého,
30
2 113307232.8 hr vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 480,000 13,20 6 336,00
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 zo $trkopiesku, ”
3 113307223 8 hr.200 do 300 m, -0,40000t m2 480,000 2,85 368,00
Cerpanie vody na dopravnu vyéku do 10 m s priemernym
4 Jrrstonzms pritokom litrov za mintitu nad 100 do 500 § fhod 112,000 4,20 470,40
Pohotovost zaloznej Eerpacej stpravy pre vyskudo 10 m, s "
S [15101301.8 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | deft 14,000 3.1% 4410
6 132201203 S Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 m3 1 008,000 9,15 9223,20
7 132201209.5 Priplatok k c.;eném z% Iegwost’ pri hlben} ryh §. nad 690 do 2000 m3 302,400 075 226,80
mm zapaz i nezapazenych, s urovnanim dna v homine 3
8 151101102 S g:z;::e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné ma 2120,000 475 10070.00
9 151101112 S ‘(j):jt::nenxe paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky m2 2 120,000 225 4770,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
10 |[162503101.8 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 2500 m m3 331,740 124 414.68
11 171201202 S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 331,740 0,95 315,15
12 [171209002.S Poptatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 512,737 5,85 2 999,51
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
13 174101002 S okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 724,260 3,90 282481
14 1751011018 Obsyp po‘trubla sypamnou 2 vhodnych hornin 1 az 4 bez ma 259,740 8,05 2 090,61
prehodenia sypaniny
15 |583310002700.8 Strkopiesok frakcia 0-8 mm t 433,766 16,20 7 027,01
] Prace a dodavky M
3 2vislé a kompletné konstrukcie
16 [359901111.8 [wyéistenie stk akejkolvek vysky [ m | 400,000 2,15 860,00
4 Vodorovné konstrukcie
17 |451573111.S LoZko pod potrubie, stoky a drobné cbjekty, v otvorenom m3 72,000 62,50 4 500,00
vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm
18 |452112111.8 Qsadenie prstenca alebo rdmu pod poklopy a mreze, vysky do - 6.000 10,50 63.00
100 mm
18  |592240012802.5 Betbénovy vyrovnavaci prstnenec TBS 625/60 ks 2,000 18,75 37,50
20 |592240012803.8 Beténovy vyrovnavaci prstnenec TBS 625/80 ks 3,000 20,60 61,80
21 |592240012804.5 Beténovy vyrovnavaci prstnenec TBS 625/100 ks 1,000 22,10 22,10
5 Komunikacie
22 |s84871112.8 Podklad.zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 480,000 13,55 6 504,00
zhutneni hr. 300 mm
. - . - U -~
25 |s7744211.8 Asfaltoyy betdn vrstva obrusna AC‘: 11Qvpruhu$. dod3mz m2 720,000 2055 e Q%&ﬂ "
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm Obagel
i .
Hlans 275/33
946 56 D\l‘bvce
I€0: 00 306 444
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kamalizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt; Stoka AC2 km 0,000 - 0,400

Objednavatel"
Zhotovite!: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.
Miesto Dujovee

Spracoval; ing.

Datum:

Kuchar

10 6.2024

) . ) . 4 cena C 4
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom JEantkova.' ce slkové g:ena
zadania zadania
24 |s7714a3218 Asfaltovy betdn v‘rgtva obrusna alebo loZnad /_&C 16 v pruhu §. m2 720,000 20,55 1479600
nad 3 m z nemaodifik. asfaltu tr. [, po zhutneni hr. 50 mm
Y Paostrek asfaliovy infiltratny s posypom kamenivom z asfaltu
111 0,000 1,05
2 [pratitizs cesingho v mnozstve 1,00 kgim2 m2 720, 756,00
26 |573211106.8 Pes!rgk asfaiw\t\_/ spivjovaci bez posypu kamenivom z asfaltu m2 720,000 0,35 252,00
lcestného v mnoZstve 0,30 kg/im2
8 Rurové vedenie
27 |a7137680328 Montaz kanalizatného PVC-U potrubia hladkého pinostenného m 400,000 4,50 1800,00
DN 300
Rira PVC-U hladky, kanalizaény, gravitaény systém Dxr
28 286110003800.S 315%9,2 mm, dl. 6 m, SN& - pinostennda ks 66,800 125,00 8 350,00
29 |B77376106.S Montaz kanatizaCne] PVC-U presuvky Sachtovej DN 300 ks 17,000 4,50 76,50
30 |2686510010000.8 Presuvka PVC-U, DN 315 pre hiadky, kanalizacny, gravitacny ks 17,000 12,50 212,50
systém
31 892371000.S Skiska tesnosti kanalizacie D 300 mm m 400,000 1,90 760,00
32 |892374111.8 Monitoring pofrubia kamerovym systémom do DN 300 m 400,000 2,35 940,00
33 |892491000.S Skiska tesnosti $acht D 1000 mm m 23,850 14,05 335,08
34 |884401111.8 Osadenie b.etono'vehc dielca pre Sachty, rovna alebo ks 26,000 27,15 705,90
prechodova skruz TBS
Kdnus betonovy so stiipadiom pre kanalizadnt Sachtu DN
= jf22240002100.5 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 9,009 66,50 778,50
Skruz vysky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanalizaéni
36 592240002300 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 8,000 45,50 364,00
1000x250x 100 mm
PS - kramlové ocefové stupadio s PE poviekom
Skruz vysky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanalizacnti
37 592240002700 Sachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 8,000 115,50 1 039,50
1000x1000x 100 mm
PS - kramfové fové stupadio s PE poviak
FElastornerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie Sachtovych
4,60
38 592240004500 dielov kanalizaénej Sachty DN 1000 ks 26,000 12,10 314,6
30 (8944030215 Srzic:lenre betdnového dielca pre $achty, dno akéhokolvek ks 9,000 46,60 419,40
Dno vysky 600 mm priame TBZ-Q 1 100/60 V max 40 pre
40 [J692240005500 kanalizadnu Sachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm . 9.000 280,45 492405
Orientacna cena Sachtovéhe dna je stanovend pre beténovi kynetu
vratane stupadla bez Sachtovych prechodiek a elastornerového tesnenia
EMT. Celkava cena je zavislé na prevedeni kynety a cene
pozadovanych Sachiovjch preshodiek
41 899103111.S Osadenie poklopu fiatinovéhc a ocelového vratane ramu hmotn ks 9,000 25,20 226,80
nad 100 do 150 kg
42 552410002300 S Poklop liatinovy D400 priemer 600 mm ks 9,000 130,00 1 170,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
43 |919735112S Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkiadu hibky m 402,000 3,05 122610
nad 50 do 100 mm
44 |919735124.5 Rezanie existujuceho beténového krytu alebo podkladu hibky m 402,000 21.05 846210
nad 150 do 200 mm
45 |97u082212.8 Vodorqvna doprava sutiny po suchu s nalezenim a sq zleZenim 1 12,000 150 795,60
na vzdialenost do 50 m
46 |o7e082213 8 Vodlorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na t 612,000 130 795,60
vzdialenost do 1 km
Priplatok k cene za kaZdy dal$i aj zaCaty 1 km nad 1 km pre s
47 979082219.8 vodorovni dopravu sutiny t 5 508,000 0,15 Ohc E]ZGEIQ »
48  |9780822191.8 Poplatok za skladovanie sute t 612,000 5,85 %rd
Hlavns 2753
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizacia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AC2 km 0,000 - 0,400

OCbjednsvatel:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, as.
Miesto. Dulovee

Spracoval: ing Kuchar
Datum:

10.5.2024

¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo cetkom Jednotkov§ cena Celkova cena
zadania zadania
99 Presun hmét HSV
48 |oos225411.5 Presun ?)mot pr.e p‘ozemp_u komunikaciu a letisko s krytom ' 2242511 155 347580
asfaltovym akejkolvek dizky objektu '
50 |ogs27e101.s Presun hmot pre rdrove vedeni§ hibené z rdr z plast., hmot ; 173513 4.35 75478
alebo sklolamin. v otvorenom vykope '
VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach
51 |0010000252.8 Prevadzkovy poriadok sub 1,000 550,00 550,00
52 |0010000253.S Projekt skutoéného vyhotovenia sub 1,000 850,00 850,00
53 |0010000254.8 Vytyéenie stavby (inZ siete) sub 1,000 750,00 750,00
54 |0010000255 S Porezlizaéné zameranie sub 1,000 1 250,00 1 250,00
55 0010000256.8 Dopravné znacenie sub 1,000 500,00 500,00
56 |0010000257 S Archeologicky prieskum sub 1,000 1 150,00 1 150,00
Celkom 137 864,08
Obec DyLp, -
HO""‘"!‘ érag
0srMd275/33
46 56 Buloycs
I€o:
Dic - 00 306 44
202 16292g5
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AC4 km 0,000 - 0,328

Objednavatel
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a s
Miesto Dulovce

Spracoval:

Datum:

ing. Kuchar

10 6.2024

. , . s Jednotkova cena Celkova cena
¢ Kod polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom sadaria zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Qdstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. pad 50
9 85
1 113107242 8 do 100 mm, -0,25000t m2 590,400 2, 168264
Odstranenie podkiadu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého,
93,600 13,20
2 [13307232.3 hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 3936 ! 519552
Odstrénenie podkiadu v ploche nad 200 m2 zo Strkopiesku,
3 113307223.8 hr.200 do 300 m, -0,40000t m2 393,600 2.85 112176
Cerpanie vody na dopravnt vy$ku do 10 m s priemernym
4 151012018 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 50C ( hod 88,000 420 369,60
Pohotovost' zéioZne] Cerpacej stpravy pre vysku do 10 m, s .
1 . . X A ,000 3,15 X
5 115101301.8 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | dert 1o 34.65
3] 119001411.S8 Dodasné zaistenie podzemného petrubia DN do 200 m 1,000 13,20 13,20
7 120001101.S Priplatok k cenam vykopov za'st'a‘ze’me vykopu v blizkosti m3 2,000 8.25 16,50
podzemného vedenia alebo vybusnin
8 132201202 8 Vykaop ryhy §irky 600-2000mm horm.3 od 100 do 1000 m3 m3 889,536 9,15 813825
s 132201209.8 Priplatok k genam z§ Ieglvost’ pri hlben‘l ryh 8. nad 690 do 2 000 ma 266,861 0.75 200,15
mm zapaz. i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 3
10 l151101102 8 dPsie;le a rozopretie stien ryh pre pedzemné vedenie, prilozné m2 1 843,360 475 8 755,96
” 151101112.8 c(’):itr;nenle paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky m2 1943360 2,25 437256
12 1182503101.8 Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnensj m3 272 027 108 34003
’ ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 2500 m ! ! !
13 [171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 272,027 0,85 258,43
14 |171208002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenive (17 05) ostatné t 420,445 5,85 2 459,60
15 |174101002 S Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo ma 617 500 390 2 408.29
ckolo objektov nad 100 do 1000 m3 ! ! !
16 175101101.S Obsyp po?rubla sypanlnou z vhodnych Rornin 1 aZz 4 bez m3 212,887 8.05 171455
prehodenia sypaniny
17  |583310002700.S Strkopiesok frakcia 0-8 mm t 355,688 16,20 576215
M Prace a dodavky M
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
18 [359901111.8 |vyéistenie stok akejkolvek vysky m 328,000 2.15 705,20
4 Vodorovné konstrukcie
19 |451573111.8 L?zko pod potruble" stoky a drobné objekty, v otvorenom m3 59,040 62,50 3 690,00
vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
20 4521121118 Osadenie prstenca alebo rdmu pod pokiopy a mreze, vysky do ks 7,000 1050 73,50
100 mm
21 1592240012801 S Beténovy vyrovnévaci prstnenec TBS 625/40 ks 1,000 17,20 17,20
22 |692240012802.8 Beténovy vyrovndvaci pratnenec TBS 625/60 ha 1,000 18,76 18,76
23 |592240012803 S Beténovy vyrovnavaci prstnenec TBS 625/80 ks 1.000 20,60 20,60
24 |592240012804.8 Betonovy vyrovnévaci prstnenec TBS 625/100 ks 4,000 22,10 88,40
! CUULOvy
5 Komunikacie Obecny drad
RAlavha 275733
946 56 Pulovce
ICO: 00 306 444
DiC: 2021029285
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER obecny drad
. avnd 275/33
Stavba: Kanalizacia a COV - Dulovce - Kanalizacia 946 56 Dulovce
L
Objekt: Stoka AC4 km 0,000 - 0,328 I€0: 00 30¢ 444
K: 202102974
Objednavatef: 7
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, as. Spracoval: ing Kuchar
Miesto Dulovee Datum: 10 5.2024
& Kad polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom | Jednotkova cena Celkova cena
zadania zadania
25  |564871112.8 Podklad'zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 393,600 13,55 5333.28
zhutneni hr 300 mm
Asfaitovy beton vrstva obrusna AC 11 O vpruhus.do3mz
4 . . . 590,400 0,55
26 (5771442118 nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 0.4 2 1213272
27 |s771443218 Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo loZna /'\C 16 v pruhu § m2 590,400 2055 1213272
nad 3 m z nemaodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm
28 |s73111112.8 PostrP:k asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaitu m2 590,400 1.0 619,02
cestného v mnozstve 1,00 kg/m2
29 573211106 .5 Postrejk asfaltovy spajovaci bez posypu kamenivom z asfaltu m2 590,400 0.35 206,64
cestného v mnozstve 0,30 kg/m2
8 Rirové vedenie
30 |8713760328 gﬂﬁn:;g; kanalizatného PVC-U potrubia hladkého pinostenného m 328,000 450 1476,00
Rura PVC-U hladky, kanalizaény, gravitaény systém Dxr
2 : 54,7
31 286110003800.8 315x9,2 mm, di. 6 m, SN8 - pinostennd ks 4,776 125,00 6 847,00
32 [877376106.8 Montaz kanalizaénej PVC-U presuvky §achtovej DN 300 ks 14,000 4 50 63,00
33 286510010000 S Presuvka PVC-U, DN 315 pre hladky, kanalizacny, gravitacny ks 14,000 12,50 175.00
systém
34 |892371000.8 Skuska tesnosti kanalizacie D 300 mm m 328,000 1,80 623,20
35 |892374111.8 Monitoring potrubia kamerovym systémom do DN 300 m 328,000 2,35 770,80
36 |892491000.8 Skiska tesnosti $acht D 1000 mm m 19,670 14,05 276,36
37 |8944011118 Osadenie b’etono:/eho dielca pre Sachty, rovna alebo ks 20,000 2715 543.00
prechodova skruZ TBS
Konus betdnovy so stdpadiom pre kanalizadnu Sachtu DN
38 1792240002100 5 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 7,000 66,50 505,50
Skruz vysky 260 mm TBS-Q.1 100/25/10 FS pre kanalizaént
39 592240002300 Sachtu DN 1000 TYP Q. 1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 3,000 45,50 136,50
1000x250x 100 mm
FS - kramlové ocefové stupadio s PE poviakom
Skruz vysky 5§00 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS pre kanalizacnd
40 592240002500 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 3,000 65,25 195,75
1000x500x100 mm
PS - kramnlové ocelové stupadio s PE poviakom
Skruz vy$ky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanalizaénil
41 592240002700 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 7,000 115,80 808,50
1000x 1000x 100 mm
PS - kramlové ocefové stupadio s PE poviakom
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie §achtovych
42 592240004500 dielov kanalizaénej Sachty DN 1000 ks 20,000 12,10 242,00
43 |se4403021.5 Osadenie beténového dielca pre Sachty, dno akéhokoivek ks 7.000 46,60 326,20
druhu
Dno vysky 600 mm priame TBZ-Q 1 100/60 V max 40 pre
44 ||592240003500 kanalizacnti Sachtu DN 1000, rozmer 1000/660x400 mm ks 7.000 280,45 196315
Orientacné cena $achlového dna je stanovend pre befdnovi kynetu
vratane stupadla bez $achlovych prechodiek a efastomerového tesnenia
EMT. Celkové cena je zdvislé na prevedeni kynety a cene
podadovanych Sachiovyth prechadiek.
45 |see103111.s Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu hmotn ks 7,000 25,20 176.40
nad 100 do 150 kg
46  |552410002300.8 Poklop liatinovy D400 priemer 600 mm ks 7,000 130,00 910,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
47 lote735112.5 Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky m 330,000 3.05 1 006,50
nad 50 do 100 mm
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Karalizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AC4 km 0,000 - 0,328

Objednavatel™

Zhotovitel: VVODOHOSPODARSKE STAVBY, a.5.
Miesto Dulovee

Spracoval: ing. Kuchar

Datum:

10.5.2024
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o3 Kod polozky Popis MJ | Mnoszstvo celkom HESnotkowa eena Celkova cena
zadania Zzadania

48 |919735124.5 Rezanie existujliceho betonového krytu alebo podkladu hibky m 330,000 21,05 6 946,50
nad 150 do 200 mm

40 |o70082212.8 Vodorqvné doprava sutiny po suchu $ naloZenim a so zloZenim ¢ 501,840 1.30 652,39
na vzdiatenost do 50 m

50 |97o082213 8 Vodprovna doprava sutiny so zioZenim a hrubym urovnanim na t 501,840 130 652,39
vzdialenost do 1 km

51 |o70082210.8 Priplatok k cene za kazfiy datsi aj zacaty 1 km nad 1 km pre i 4 516,560 0,15 57748
vodorovn( dopravu sutiny

52 [9790822191.8 Poplatok za skladovanie sute t 501,840 5,85 2 935,76

99 Presun hmot HSV

Presun hmét pre pozemny komunikéciu a letisko s krytom

53 |998225111 § asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 19845817 1,55 301617

54 098276101.S Presun hmot pre rirové vedenu? hibené z rir z plast., hmot i 141,731 435 616,53
atebo skiolamin. v otvorenom vykope

VRN Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach

55 |0010000252.8 Prevadzkovy poriadok sub 1,000 500,00 500,00

56 |0010000253.8 Projekt skutoCného vyhotovenia sub 1,000 800,00 800,00

57 |0010000254.S Vytyenie stavby (inZ. siete) sub 1,000 750,00 750,00

58 |0010000255.S Porealiza¢né zameranie sub 1,000 950,00 950,00

59 |0010000256.S Dopravné znacenie sub 1,000 500,00 500,00

60 |0010000257.8 Archeologicky prieskum sub 1,000 1 160,00 1 150,00
Celkom 115 175,85

Obec DULoy,
Sbeeny CE

Hiavns 275,33

: ZOZIOBZBS
7
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kartalizacia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AF km 0,000 - 0,273

Objednavatef”
Zhotovitel, VODOHOSPODARSKE STAVRY, a s.
Miesto Dulovce

Spracoval: ing. Kuchar

Datum:

10 52024

Strana1 z 3

¢ Kéd poiozky | Popis MJ | MnozZstvo celkom Jednatkova cena Celkova cena
| zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstrénenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr nad 50 |
10 2,85
1 1131072428 do 100 mm, -0,25000t m2 655,200 85 1867,32
Qdstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betonu prostého,
2 113307232 S hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 327,600 13,20 4 324,32
Odstrénenie podkiadu v ploche nad 200 m2 zo Strkopiesku,
3 113307223.8 hr 200 do 300 m, -0,40000t m2 327,600 2,85 933,66
Cerpanie vody na dopravnt vysku do 10 m s priemernym
10 ¥ N . 80, . g
4 j1e1m1200.8 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500} hod 0,000 420 336,00
Pohotovost zaloZnej Cerpacej stpravy pre vysku do 10 m, s -
5 115101301.5 pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 ¢ £=h 10,000 3.15 31.50
[} 132201202 8 Vykop ryhy sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 678,132 9,15 6 204,91
7 132201208.S Priplatok k genam za_ Iegwost‘ pn hlbenll ryh &. nad 690 do 2 000 m3 203,440 075 152,58
mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3
8 151101102.8 szierr:‘le a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné m2 1430,520 475 794,97
9 151101112.S (Cj):itrr:neme pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky m2 1 430,520 225 321867
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
10 11625031015 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 2500 m m3 226413 1.25 283,02
11 171201202.5 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 226,413 0.95 215,09
12 |171208002.S Poplatok za skiadevanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 349,944 5,85 2047 17
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov alebo
13 174101002.S okolo objektov nad 100 do 1006 m3 m3 451,719 3,90 176170
14 |175101101.8 Obsyp po.trubva sy_panmou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez ma 177,273 8,05 1427.05
prehodenia sypaniny
15 583310002700.S Strkopiesok frakcia 0-8 mm { 296,046 16,20 4 795,85
M Prace a dodavky M
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
| 16 [asevo1111.s |uycistenie stok akejkolvek vysky m 273,000] 2,158 586,05
4 Vodorovné konstrukcie
17 |as1573111.8 Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom m3 49,140 62,50 3071,25
vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
18 |as2112111s Osadenie prstenca alebo rému pod pokiopy a mreZe, vysky do ks 5.000 10,50 52,50
100 mm
19  |592240012801.S Beténovy vyrovnévaci prstnenec TBS 625/40 ks 1000 17.20 17,20
20 |592240012804.8 Betdnovy vyrovnavaci prstnenec TBS 625/100 ks 4,000 22,10 88,40
5 Komunikacie
21 |ssas7112.8 Podklad'zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 327 600 13,55 443898
zhutneni br. 300 mm
22 |577144214.8 Asfaltoyy betan vrstva obrusna A(? 11 Ovpruhus. do3mz m2 655,200 20,55 13 464,36
nemodifik. asfaltu tr. 1, po zhutneni hr 50 mm
23 |577144321.5 Asfaltovy betdn vrs‘tva obrusné alebo loznd AC 16 v pruhu § m2 655,200 20,55 O“C D\U&aﬁ;’
nad 3 m z nemodifik. asfaltu ir. 1, pc zhutneni hr. 50 mm e
theomiry s
Hlavna 275/33
946 56 Dulevce
ICO: 00 306 444

DiC: 2021029285
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanaliz4cia a OV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AF km 0,000 - 0,273

Objednavatel’
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a's.
Miesto Dulovee

Spracoval: ing. Kuchar

Daturn:

1052024
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¢ Kod polozky Popis MJ | Mnostvo celkom | Jednotkova cena Celkova cena
zadania zadania
24 (5731111128 Postre’k asfaltovy infiltradny s posypom kamenivom z asfaltu m2 655,200 1,05 687 96
cestného v mnoZstve 1,00 kg/m2 '
25 573211106 5 Postrgk asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivem z asfaltu m2 655,200 0.35 220 32
cestného v mnozstve 0,30 kg/m2 | '
8 Rurové vedenie
26 |a71376032.8 II\Jllznatzg kanalizaéného PVC-U potrubia hiadkého pinostenného m 273.000 450 122850
Rdra PVC-U hladky, kanalizacny, gravitacny systém Dxr
27 286110003800.8 315x9,2 mm, o, 6 m, SN - pinostennd ks 45591 125,00 5698,88
28 |877376106.S MontaZ kanalizaénej PVC-U presuvky Sachtovej DN 300 ks 16,000 4,50 72,00
20 |286510010000 S Presuvika PVC-U, DN 315 pre hladky, kanalfizaény, gravitaény ks 16,000 12,50 200,00
system
30 [892371000.S Skuiska tesnosti kanalizacie D 306 mm m 273,000 1,90 518,70
31 892374111.8 Monitoring pofrubia kamerovym systémom do DN 300 m 273,000 2,35 641,55
32 |892491000.S Skuska tesnosti §acht D 1000 mm m 18,760 14,05 277,63
23 |804401111.8 Osadenie lu'etonoyeho dielca pre Sachty, rovna alebo ks 22,000 2715 597,30
prechodova skruz TBS
Kdnus beténovy so stupadiom pre kanalizatnt Sachtu DN
34 |562240002100 3 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 8,000 86,50 692,00
SkruZ vysky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanalizacnd
35 592240002300 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 6,000 45,50 273,00
1000x250x 100 mm
PS - kramiové ocefové stupadlo s PE poviakorn
SkruZ vydky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanaiizacnu
36 |592240002700 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer ks 8,000 115,50 924,00
1000x1000x 100 mm
PS - kramiové ocefové stupadio s PE poviakom
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie Sachtovych
37 |592240004500 dielov kanalizatnej &achty DN 1000 ks 22,000 12,10 266,20
38 |894403021.S doriitlijeme beténového dielca pre $achty, dno akéhokolvek ks 8,000 46,60 372,80
Dno vysky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre
39 |592240003500 kanalizacnu Sachiu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm ks 8,000 280,45 224380
Orentacné cena Sachtového dna je stanovend pre beténovd kynetu
vrdtane stupadla bez Sachtovych prechodiek a elastomerového tesnenia
EMT. Celkovd cena je zavisld na prevedeni kynely a cene
puZadovarnych $acitfovych grechodiek
40 9991031118 Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane ramu hmotn. ks 8,000 25,20 201,60
nad 100 do 150 kg
41 |652410002300.8 Pokiop liatinovy D400 priemer 600 mm ks 8,000 130,00 1 040,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie
42 lotg7351128 Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkiadu hibky m 548,000 3,05 1 671,40
nad 50 do 100 mm
43 |919735124.5 Rezanie existujuceho beténového krytu alebo podkiadu hibky m 548,000 21.08 11 535.40
nad 150 do 200 mm
44 lo7ousooizs Vodorqvné do?rava sutiny po suchu s naloZenim a so ZloZenim ¢ 458,640 1.30 596,23
na vzdialenost do 50 m
45  |970082213.5 Vodprovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na " 458,640 1,30 596,23
vzdialennst do 1 km
45 975082219 S Pripiatok k cene za kaz‘dy dalsi aj zataty 1 km nad 1 km pre t 4127,760 015 519,16
vodorovnu dopravu sutiny
47  |9790822191.8 Poplatok za skladovanie sute t 458,640 285 2 683,04
99 Presun hmét HSV Obecwy trad
. 3
946 56 Bulevce
IC0: 00 306 444

DiC: 202102925
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizicia a €OV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Stoka AF km 0,000 - 0,273

Objednavatel”
Zhotovite!: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.
Miesto. Dulovce

Spracoval: ing Kuchar

Datum

10.6.2024

¢ Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jednotkov? cena Cetkova =g
zadania 2zadania
48 |s98225111.5 Frasun r)mot pre pozemp_u komunikaciu a letisko s krytom ¢ 1694,585 1,565 247161
asfaitovym akegkolvek diZky objekiu
49 |og8276101.8 Prasun hmdt pre rirové vedenu-:,- hibené z rur z plast.,, hmat i 124,356 435 540,95
atebo skislamn. v atvorenom vykope
VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach
50 0010000252 S Prevadzkovy poriadok sub 1,000 450,00 450,00
51 |0010000253.8 Projekt skutoéného vyhotovenia sub 1,000 750,00 750,00
52 |0010000254.8 Vytycenie stavby (inZ siete) sub 1.000 500,00 500,00
53 |0010000255.S Porealizaéné zameranie sub 1.000 950,00 850,00
54 |0010000256 S Dopravné znacenie sub 1.000 500,00 500,00
55 |0010000257.8 Archeologicky prieskum sub 1,000 1150,00 1 150,00
Celkom 110 756,97
Dbec DULG,
Obecny drad
Hlavng 275 /3
946 56 Dy lovce
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Obec DULO, -

ZADANIE S VYKAZOM VYMER Hirey dred
§275/33
Stavba: Kanalizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia 946 56 Dulevce
Objekt: Vytlak V 0,000 - 0,043 1€0: 00 306 444
DiC: 2021029285
-7.
Objednavatel”
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY  ass, Spracoval: ing. Kuchar
Miesto. Dulovee Datum: 1052024
(e} Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo cetkom Jednotkovg cena Celkova cena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu asfaltového v pioche nad 200 m2, hr. nad 50
1 113107242.8 4o 100 mm, -0.25000t m2 103,200 2,85 294,12
Qdstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betonu prostého,
2 113307232.8 r. vestvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 51,600 13,20 681,12
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 zo Strkopiesku.
3 113307223.8 hr.200 do 300 m, -0,40000¢ m2 51,600 2,85 147.06
Cerpanie vody na dopravni vy&ku do 10 m s priemernym
4 1151012018 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | hod 16,000 4,20 67.20
Pohotovost zaloznej cerpacej sUpravy pre vyskudo 10 m, s N
s 1151013018 pritokom litrov za minttu nad 100 do 500 | deft 2,000 315 6.3¢
6 132201201.8 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 66,650 25,50 1 689,58
7 132201209 § Priplatok k geném 2a Veglvost pri hlben’l ryh § nad 690 do 2 000 m3 19.995 0.75 15,00
mm zapaz. | nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 3
P 1511011025 Z’:ies:e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné m2 180,600 475 857,85
o 151101112 S ;);!jt:neme paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky m2 180,600 225 406,35
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
10 162503101.8 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 2500 m m3 23,650 1.25 2,56
11 171201201.S UlcZenie sypaniny na skiddky do 100 m3 m3 23,650 0,95 2247
12 |171209002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 36,553 5,85 213,84
13 |174101001.5 Zasyp sypanmou so zhutnenim jam, Sachiet, byh, zérezov alebo ma 47,300 3,90 184,47
okolo objektov do 100 m3
14 175101101 8 Obsyp po_trubla sy'pamnou z vhodnych kornin 1 a2 4 bez ma 17,200 8,05 138,46
prehodenia sypaniny
L 15 583310002700.8 Strkopiesok frakcia -8 mm t 28,724 16,20 465,33
M Prace a dodavky M
3 2vislé a kompletné konstrukcie
[ 16 [as9901111.5 |vy@istene stok akejkotvek vysky m 43,000] 2,15 9245
4 Vodorovné konstrukcie
17 |as1s73111.8 Lt?zko pod :potrume: stoky & drobné objekty, v otvorenom m3 6,450 62,50 40313
vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
5 Komunikacie
18 564871112.8 Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 51,600 13,55 699,18
zhutnenf hr, 300 mm
19 |577144211.8 Asfaltoyy betén vrstva gbrusna A(? M Ovprubu§. do3mz m2 103,200 20,55 212076
nemodifik. asfaltu ir. |, po zhutneni hr. 50 mm
20 |s77444321 s Asfaltovy beton vrswa obrusna alebo loZna {\C 16 v pruhu § m2 103,200 20,55 212076
nad 3 m z nemedifik. asfaltu tr. I, pa zhutneni hr. 50 mm
2 §73111112.8 Postrt?k asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu m2 103,200 1,05 108,36
cestného v mnoZstve 1,00 kg/m2
22 |s7a211108.5 Postrgk asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu m2 103,200 0.35 36,12
cestného v mnozstve 0,30 kg/m2
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavbha: Kanalizicia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Vytlak V 0,000 - 0,043

Objednavatel:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.

Spracoval: ing Kuchar

Miesto Dulovce 10.5.2024
¢ Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celiom | Yednotkova cena Celiovs cena
zadania zadania
8 Rarové vedenie
MontaZ vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
271 X . ) N X 1,60
28 |Jp7 1248 SDR11, SDR17 zvéranych elektrotvarovkami D 110x10,0 mm m 43,000 68,80
24 | 286130034000.8 Rura HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m m 43,000 14,75 534,25
25 |B77266096.S Montaz kanalizaénej PVC-U presuvky DN 100 ks 2,000 4,50 9,00
26 |286510000600.5 Presuvka PVC-U, DN 110 pre hiadky, kanalizaCny, gravitaény ks 2000 8,66 17.32
systém
27 |892264111.8 Monitoring potrubia kamerovym systémom do DN 100 m 43,000 2.35| 101,05
28 |892311000.8 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 mm m 43,000 1|90! 81,70
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie
20 |919735112.5 Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky m 88,000 3,05 268,40
nad 50 do 100 mm
30 |919735124 Rezanie existujiceho betonového krytu alebo pedkiadu hibky m 88,000 21,05 185240
nad 150 do 200 mm
31 |s790822128 Vodorgvna doprava sutiny po suchu s naloZenim a so zloZenim ¢ 72,240 1,30 93,01
na vzdialenost do 50 m
22 |g7e082213 8 Vod'orovna doprava sutiny 0 zloZzenim a hrubym urovnanim na \ 72,240 1,30 93,91
vzdialenost do 1 km
a3 |e7a082219 8 Priplatok k cene za kazgy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km pre t 650,160 0,15 97,52
vodorovnt dopravu sutiny
34 |9790822191.S Poplatok za skiadovanie sute t 72,240 5,85 422,60
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre pozemni komunikéciu a fetiske s krytom
35 |998225111.S asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 180,566 1,85 26538
a6 |oos276101.8 Presun hmot pre nirové vedenlg hibené z rar z piast, hmét t 12.508 435 54.41
alebo skiclamin. v otvorenom vykope
VRN Investiéné nakiady neobsiahnuté v cenach
37 |0010000252 S Prevadzkovy poriadok sub 1,000 150,00 150,00
38 |0010000253 S Projekt skutoéného vyhotovenia sub 1,000 300,00 300,00
39 |0010000254.S Vytyéenie stavby (inZ. siete) sub 1,000 250,00 250,00
40 |0010000255.8 Porealizaéné zameranie sub 1,000 450,00 450,00
41 10010000256.S Dopravné znacenie sub 1,000 250,00 250,00
42 |0010000257.S Archeologicky prieskum sub 1,000 800,00 800,00
Celkom 17 100,12
Obec DULOVCE
Obecey drad
Hiavnd 275/33
844 56 Pulevce
K0: 00 306 444
DiC: 2021029285
-7-
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kamalizacia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Cerpacia stanica - stavebna &ast’

Objednavatel"
Zhotovitel, VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s
Miesto Dulovce

Spracoval: ing. Kuchar

Daturmn:

10.5.2024

¢

Kod polozky

Popis

MJ

MnoZstvo cetkom

Jednotkova cena

Celkova cena

zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Cerpanie vody na dopravn( vyéku do 10 m s priemernym
8] 4,20
1 1151012003 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | ed 40,000 ' 168,00
Pohotovost zdloZnej cerpace] stpravy pre vyskudo10m, s .
3,15
2 [115101301.8 pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | den 5000 A 18,75
QOdstrédnenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZenim na
7
3 j21101112.8 vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 2,700 359 9:45
4 134702421 .S Vykap pre vodérenskd studiiu spastant do 20 m2 v horn, 1 a2 ma 37,500 72,50 271875
4do10m
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
5 182503102.5 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost’ do 3000 m m3 40,200 1.2 50.25
[ 171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 40,200 0,95 38,19
7 171209002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 52,260 5,85 305,72
2 Zakladanie
Osadenie plasta vodarenskej studne z beténovych skruZi
8 242111115.8 celokruhovych DN1500-1600 m 6,000 356,00 21386,00
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Kompletné konstrukcie ¢istiarni odpadovych vid z beténu
9 380311531.8 prostého tr. C 12/15, fir. 80-150 mm (podkiadovy betdn pod m3 0,530 285,50 151,32
doskou)
Kompletné konétr. Cistiarni odpad véd zo Zelezobetonu tr C
10 [3803215328 30137, hr. 150-300 mm (storpna doska CS) m3 1,670 355,50 593,69
Kompletné konstrukcie éistiarni odpadovych véd zo
11 380326333.5 Zelezobetdnu vodostavebného C 30/37. hr. nad 300 mm m3 2810 355.50 927,89
12 |380356211.8 Det_)nepxe kompl. kc\_nstrukcn Cistiarni odpad. vdd z ploch m2 6560 21,35 139 84
rovinnych zhotovenie
13 |1g0386212.8 Det?neple komp!. kor}étrukcn Cistiarni odpad. vad z pléch m2 6.550 10,85 71,07
rovinnych odstranenie
14 |589510002300.5 Wstuz do beténu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm t 0,100 1 350,00 135,00
Siet' KARI akost BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m,
15 |313110006500.8 velkost oka 150x150 mm, drot D &8 mm m2 2,000 14,35 28,70
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
16 |617451501 8 Potery dna Sachiet hr. 20 mm, hladené hiadidiom ocefovym m2 3,000 14,55 43,65
8 Rurové vedenie
17 |e24571111 8 Montaz'potrubla z’mr ze‘l?zobetonovych v skione do 20 % o 5,900 200,00 1180,00
tesnenych gumovym kriZkom DN 1600
18 |se2220000590.5 Rdra ze(?zobetonové hrdlové pre spladkové odpadové vody DN ks 3000 312500 937500
1600, dizky 2000 mm
19 |273110014300 S KriiZok gumaovy tesniaci d 1650 mm ks 3,000 86,50 259,50
20 |273110032300.8 Tesnenie gumové FORSEDA F-911 (DN250-400) ks 1,000 116,50 116,50
21 |273110031800.8 Tesnenie gumove FORSEDA F-911 (DN60-100} ks 1,000 17,65 17,65
22 |877376106.8 Montaz kanalizacnej PVC-U presuvky DN 300 ks 1,000 4,50 4,50
23 |286810010000.5 g;s;;ka PVC-U, DN 315 pre hiadky, kanalizacny, gravitacny ks 1,000 12,50 %e{ DU '-’45\'} e
s e
Hlawni 275/33
%46 56 Bulevce
ICO: &0 306 444
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizacia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Cerpacia stanica - stavebna ast’

Objednavatef:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, as
Miesto Dulovce

Spracoval: ing. Kuchar

Datum:

10 52024

¢ Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jednotkovg cena Celkova gena
zadania zadania
Osadernie poklopu liatinovéha alebo kompozitného vratane
24 [899103111.5 ramu hmatn. nad 100 do 150 kg ks 1.000 22 25.20
25 |552410002650.8 FPukiop komgozitny KOMPODECK 8125, rozmer 800x700 mm, ks 1.000 198,25 19825
& rémorn a tesnerim | v
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
26 933901111 S Skusky vodotesnosti beténovej nadrze akéhckolvek druhu a m3 16,000 25,00 250.00
tvaru, s obsahom do 1000 m3 '
27 1082110000100 S Voda pitna pre obyvateistvo m3 10,000 1,95 19,50
28 |o52903112.8 Vymstenle'a objt?ktov'pn_s?veﬂej' vy$ke priestoru do 3,5 m gistiarni m2 2,000 25,50 51,00
odpadovych véd, nadrzi, kanalov
29 1952903119.8 Priplatok k cene za vyéistenie priestoru akejkolvek v nad 3,5m | m2 2,000 5,50 11,00
a0 lo71056010.8 :Jadrove v'rty ds'amantovyml korunkami do D 110 mm do stien - em 21,000 235 49,35
zelezobeténovych -0,00023t
31 |971056022.8 iladrove vtty dlgmantovyml korunkami do D 350 mm do stien - om 21,000 5,80 142,80
Zelezobetdnovych -0,00175t
a2 |979082212 8 Vodor9vna do?rava sutiny po suchu $ naloZenim a so zloZenim t 0,042 1,30 0,05
na vzdialenost do 50 m
33 lo7o082213.8 Vod_orovna doprava sutiny so zioZzenim a hrubym urovnanim na t 0,042 1,30 0.05
vzdialenost do 1 km
34 |o7o0s2218 S Priplatok k cene za kazf!y dalsi aj zaCaty 1 km nad 1 km pre ¢ 0378 015 0.06
vodorovnt dopravu sutiny
35 |9790822191 Poplatok za skladovanie sute t 0,042 5,85 0,25
98 Presun hmot HSV
36 [008142251.8 Presun hmot pre obj.8141, 8142,8143,2visia nosnd | 30,609 2550 780,53
konstr.monoliticka betonova, vysky do 25 m
Priplatok za zvacSeny presun (8141,8142,8143) zvisla nosna
37 998142254 § konstr.monoliticka beténova nad vymedzenu najvacsiu t 30,609 5,50 168,35
dopravny vedialenost do 3000 m
PSV Prace a dodavky PSV
721 Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia
a8 |721171508 Pqtru_brg z rir PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm odpadné m 1,000 26,50 26,50
pripojné
I % .
39 |286530065800 Koleno 90° s dlihym ramenom PE-HD, DN/D 100/110 mm, ks 2.000 25,05 50,10
GEBERIT
40 |998721101.8 Presun hmét pre vltornd kanatizciu v objektoch vyékydo6m| t 0,002 69,20 0,14
767 Konstrukcie doplnkové kovové
41(767832100.8 Montaz rebrikov do muriva s vadovodnou cchrannou rirkou m 4,500 14,50 65,25
Rebrlk kompozitny s poplastovanymi néslapnymi stupriami,
. i i y ! . 4 5 , 12,
i Bl dlzky 4,5 m do $achty kanalizacnej derpacej stanice 1600 mm . el 225,00 1012.54
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
| e doplnkovych konstrukcii nad 250 do 500 kg kg 320,000 1.85 59200
44 (136110011700 S Plech ocelovy hruby hr. 10 mm, ozn. 11 364.1 t 0,320 1 235,50 385,36
320 * 0,001 0,320 o
45/998767101.5 Prt?sun hmo't‘pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v t 0,083 69,20 A y
objektoch vysky do 6 m Bleeny drg
Hlavna 275/34
946 56 Dulovce
K0: 00 386 444
DiC: 2021029285
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizacia a €OV - Dulovce - Kanalizicia
Objekt: Cerpacia stanica - stavebna &ast’

Objednavatel”
Zhotovitel: VVODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s. Spracoval: ing. Kuchar
Miesto. Dulovee Déatum: 10.5 2024
. ' s Jednotkova cena Celkovié cena
¢ Kaod potozky Popis MJ | MnoZstva cetkom 2adania zadania
783 Natery
46l783150810.5 Nater 1zo!acny ng an0fganlcke1 béze (ANTICON) - vnitorné m2 38,000 12,50 475,00
povrchy Cerpacej stanice
47|783150820.5 Nater lzo!acny ng anorganlcke} baze (ANTICON) - vonkajsie m2 110,000 12,50 1375,00
povrchy Serpacej stanice 2x
M Prace a dodavky M
25-M Povrchova tprava sirojov a zariadeni
Metalizacia ocefgvych kondtrukcii zinkom /Zn/ - 100
; 8,600 65,00
48(250042101.8 mikremetrov tr.l spotreba kovu 1,85 kg/m2, vwskado 1,9 m m2 ! ' 520,00
49 | 159910000100.S Drét metalizaény zo zinku D 1,6 - 4,76 mm, Zn 99,995% kg 14,800 3,95 58,46
8%185 14,800
VRN Investiéné nakiady neobsiahnuté v cenach
50/000400021.8 Projektové prace - prevadzkovy poriadck eur 1,000 950,00 950,00
51(000400022.S Projektové prace - dokumentacia skutoéného zhotovenia stavby | eur 1.000 750,00 750,00
52|000300016.5 Geodeticke prace - vykonavané pred vystavbou urtenie eur 1,000 500,00 500,00
vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objekiu
53/000300031 S Geodt'etn_:ke prace - vykpnavane po vystavbe zameranie eur 1,000 500,00 500,00
skutoéného vyhotovenia stavby
54|000400012.8 Projektové prace - projekt dopravného znacenia eur 1,000 250,00 250,00
55/000200031.S Prileskumne prace - archeologicka cinnost archeologicky eur 1,000 500,00 500,00
prieskum
Celkom 28 221,33
Obec DULOY :
Obecny drag
Hlavni 275,33
946 56 Dulovce
IC0: 00 306 444
DIC: 2021029285
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizacia a COV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Cerpacia stanica - Strojnotecnologicka dast

Objednavatel:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, as Spracoval. ing. Kuchar
Miesto Dulovce Datum: 10 5.2024
. X . . - Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd poiozky Popis MJ | Mnozstvo celtkom zadania sadania
HSV Prace a dodavky HSV
8 Rurové vedenie
1 891211221.8 M?nl’az voc?ovodnej armatlry na potrubi, posuvad v Sachte s ks 1,000 37 15 a7.45
ruénym kolieskom DN 50
2 422210005300 S 2P¢535uvac prirubovy s tesnenim, DN 50, dl. 160 mm, liatina, PN ks 1.000 180,60 180,60
3 561180014800.S Rtfénfé koliesko zo §ede1 fiatiny DN 50 !Jre armgtwy.domol/e/ ks 1,000 12.35 12.35
pripojky, uzatvaracie uzdvery a armatury pre viac dimenzii
801215321.8 Montaz spatnej klapky DN 50 ks 1,000 65,00 65,00
5 422820000900 Kiapka spétna DN 50 na vodu, HAWLE ks 1,000 343,00 343,00
99 Presun hmot HSV
6 008273111.§ Prgsun hmot' pre rgrové ve(_ie_me_ hibené z rar liatinovych t 0,022 49,35 1,09
vratane novych objektov v §télni
PSV Prace a dodavky PSV
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie
7 704149101 8 Monta.z cerp'fadla'vodovodneho ponorného na pitnu vodu, bez ks 2,000 285,00 570,00
potrubia a prisluSenstva
Cerpadio kalové s rezacim zariadenim SEG.40.12 2.608,
8 426136000501 GRUNDFOS, 1,6 kW, H= 20,7 m, 3 x 400-415 V. 50 Hz ks 2,000 1 650,00 3300,00
9 426R02 Plavékovy spina¢ LS001, kdbel 10m ks 1,000 524,00 524,00
10 |426R03 Patkové kolenc DN40 ku kalovému Cerpadiu ks 2,000 203,00 406,00
11 426R04 Sada vodiaceho driiaku, vodiece tyée ku kalovému derpadiu ks 2000 450,00 900,00
12 |426R0O11 Ceslicovy ké$ nerezovy na hrubé nedistoty ks 1.000 1 595,00 1 585,00
13 426R012 Prisludenstvo - zdvihacie oko, retaz s lankom, uchytavacie ks 1.000 389.00 389,00
mskrutky, matice
14 |998724101.S Presun hmét pre strojné vybavenie v objektoch vysky do 6 m t 0.163 49,35 8,04
733 Ustredné kirenie - rozvodné potrubie
15 |733126085.8 Montaz tvarovky - koleno DN 50 privarenim ks 2,000 45,00 90,00
16 |316110014501.8 Koleno 90° d 54 mm nerezovy lisovaci ks 2,000 4,60 8,20
17  |733126140 S Montaz tvarovky - T-kus DN 50 privarenim ks 1,000 45,00 45,00
18 |316110014500 S T-kus 90° jednoznacny d 54 mm nerezovy lisovaci ks 1,000 8,15 9,15
Potrubie z nerezovych rirok spajanych lisovanim VAR inox
19 (733141018 AIS1 316 L, dxt 54x1 5 mm m 12,000 15,50 186,00
20 [998733101.S Presun hmét pre rozvedy potrubia v objektoch vysky do 6 m t 0,012 4935 0,59
VRN Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach
Ostainé naklady stavby - vyroba a montaz britu a prisiusenstva,
21 |N140N11 S coprava, revizna sprava RIr 1000 100000 100000
Celkom 9671,17
Obec DULOV
Qbeeny drad
Hlavna 275/33
946 56 Dulevce
ICO: 09 386 444

Strana 1 z 1 DiC: 2621029285
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Obec DULOy

Obecwt érad
ZADANIE S VYKAZOM VYMER ofavni 275/33
46 56 Dulovce
Stavba: Kanalizacia a COV - Dulovce - Kanalizacia 1€0: 00 306 444
Objekt: Elektricka pripojka NN-GS1 DIC: 2021029285
7.
Objednavatef”
Zhotovitel. VODOHOSPODARSKE STAVBY, as. Spracoval: ing. Kuchar
Miesto Dulovee Datum: 10 5.2024
¢ Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom |  JSdNOtkova cena Celkova cena
zadania zadania
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
1 2100101391.8 Rurka ochranna KD08063, uloZena pevne m 15,000 5,15 77,25
2 3457500580018 Rrka KF 09063 m 3,000 1,75 525
3 3457500568002 S Rirka KF 09063 ks 12,000 1,75 21,00
4 311710000101 8 Lanova svorka "U” 8 mm, lano d=6,3-8 mm typ: U08 ks 4,000 0,85 3,40
5 210040551 S Sabldéna a pridovy spoj skrutkovou svorkou do 50 mm2 ks 4,000 5,20 20,80
6 210100204 S Ukonéenie 8nlry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2 ks 3,000 7,70 23,10
7 210100222 S Ukoncenie §niry v gumenej hadici s prierezom do 12 x 4 mm2 ks 2,000 7,70 15,40
8 210100252 S U!mncence celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo = 6,000 770 46,20
paskou do 4 x 25 mm2
9 2101900111.8 Program fozrven:e systému EASY + dokument. skutoéného ks 1.000 150000 1500,00
vyhotovenia
10 |345210000501.8 Snimaé plavékovy typ MAC 1/1 kébel L=10m ks 3,000 66,80 200,40
114 210180122.8 Montaz liatinového rozvadzaca do vahy 100 kg Ks 1,000 200,00 200,00
12 357110000101.8 Rozvédzaé ER1 + RM1 ocelopl. ks 1,000 1 300,00 1 300,00
13 |357110000102.5 1/Skriria SPP2DIVPO ks 1,000 81,50 81,50
14 2101915611 S Istlasa skrifia SPP2 vr montaze na stoZiar, bez zapojenia ks 1,000 125,00 125,00
veditov
15 357120022101.8 Riadiaci systém EASY 619AC RC ks 1,000 550,00 550,00
16 210200021 8 Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov G m 10,000 770 77.00
120 mm2
17 |2102203051.8 Ty€ovy uzemriovac zarazeny do zeme a pripoj vedeniedo2m | ks 2,000 30,90 61,80
18 |210801070 s flj&\;};kabel 750-1000 V (v mm2) vofne uloZeny "Solidal" N AYY: J 35,000 515 180,25
19 341110031801.S Kdébel silovy hlinikovy AYKY 4Bx16 m 35,000 2,35 82,25
20 |341110031802.8 Murérske vypomoci % 1,000 23,27 23,27
21  |341110031803.8 Podruzny material % 5,000 14,11 70,56
22 |341110031804.5 Podiel pridruZenych vykenov % 3,000 7,50 22,51
Zemné prace vykonavané pri externych
46-M montaznych pracach
23 |460070603.S Jama pre sthtu ~kabel. rozcielovacai zab.ezpecovacxeho 70x70 ks 1,000 200,00 200,00
cm pre rozvadzad¢ ER1+RM1 v zemine triedy 3
24 |4800300011.S Zafklad S. prost_eho betdénu s dgpravou zmesi a betonazou do m3 0,750 356,50 266,63
prirodnej zeminy bez debnenia
25 |aso200183.8 Hlbgnle k_ablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v m 20,000 25,60 512,00
zemine triedy 3
26 |460300202 8 Preflasovame otYorov sh"o;ovo do D 150 mm $0 %atlahnutlm m 6.000 98,95 593,70
chranicky, bez vykopu,zasypu a bez Sacht, sypké steny
27 |a60420301 S Znademe kablového Iozkaﬂz preosiatej zeminy so zakrytim m 20,000 10,30 206,00
tehlami v smere kabla na Sirku 35 cm
28 |460490011 ;{;z\’/:)nuue a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, sirka do m 20,000 0,55 11,00
29 |5815200001001.S |Piesok kopany m3 1.760 37.20 65,10
30 1596110001900 Tehla pind palend, ixsxv 290x140x65 mm ks 65,000 2,05 133,25
31 |460560163.5 Rucny zasyp nezap kablove] ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm m 25,000 10,30 257,50
Sirokej, 80 ¢cm hlbokej v zemine tr 3
32 2102515781.8 Revizie hod 10,000 50,00 500,00
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kamalizacia a GOV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: Etektricka pripojka NN-CS1

Objednavatel:

Zhotovite!: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.

Miesto. Dulovee

Spracoval: ing. Kuchar

Datum: 10.5 2024
¢ Ked polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom |  “Sdnotkova cena Celkova cena
zadania 2adania
33 [2102515782.8 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 3,000 35,00 105,00
34 |2102515783.8 Skusobna prevadzka hod 5,000 30.00 150,00
35 |2102515784.8 Podiel pridruzenych vykonov % 3,000 2245 67,36
Celkom 7 754,48

Strana 2 z2

Obec DULOV :

Obecny érad
Hlavni 275/33
946 56 Dulovce

1€O: 00 306 444
DiC: 2021029285
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Obec PULOV

Gipeeny dred
. . Hievna 275/33
ZADANIE S VYKAZOM VYMER 046 5¢ Bulovee
Stavba: Kanalizicia a GOV - Dulovce - Kanalizacia O: 80 386 “4
Objekt: SO-01 Kanalizaéné zaldstenia Pripojky DIC: 2021029285
Objednavatef:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s Spracoval: ing. Kuchar
Miesto Dulovee Datum: 10.5.2024
o Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedmotiovacend Celkova cena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva taZeného,
1 113107112.8 hr.100 do 200 mm, -0,24000t m2 39,963 6,60 263,76
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého, hr.
107231, 38,863 10,20
2 |ne107231.8 vrstvy do 150 mm, -0,22500t mz ' 407,62
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého, hr
3 113107232.8 vrstvy 150 do 300 mm. -0,50000t m2 309,706 18,40 5 698,59
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50
4 113107242.8 do 100 mm, -0 25000t m2 418,308 2,85 119218
Cerpanie vody na dopravni vyéku do 10 m s priemernym
s 115101201.5 pritokom litrov za mintitu nad 100 do 5001 hod 448,000 420 188160
Pohotovost zaloznej Eerpacej stpravy pre vyskudo 10m, s
R ’ N i s 3,15 :

6 [ 151013013 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 5001 den 56,000 1 176.40
119001411.8 Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 248,136 13,20 327540
119001422.8 Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov m 55,704 13,20 735,29

9 120001101.S Priplatok k cenam vykopov za’stavze'me vykopu v blizkosti m3 607,680 8,25 501336

podzemného vedenia alebo vybusnin

10 |131201203 8 Vykop zapazZenej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 m3 776,700 9,15 7 106,81

1 131201209.S Pnplatok’ za lepivost p‘rl hibeni zapaZenych jam a zarezov s m3 776,700 075 582,53

urovnanim dna v hormine 3
12 132201203.8 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 nad 1000 do 10000m3 m3 1 739,040 915 15 912,22
13 |132201200.5 Priplatok f( <_:eném za} leglvost‘ pri hlben'l ryh §. nad 690 do 2 000 ma 1739,040 075 1304.28
mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3
Riadené horizont vitanie v hornine tr 1-4 pre pretiaé. PE rr,

14 141721116.8 hibky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm m 320,300 91,08 29 163,32

15 |151101101.S Szzze;le a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné m2 3847,796 3,66 1404446

16 |151101111.8 c?:zt:ineme paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky m2 3847.796 1,95 7 503.20

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z i
17 ||182501121.3 hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdiatenost do 2500 m m3 1.008,400 128 1260,50
Vodarovné premiestnenie vykopku po spevnenegj ceste z
18 |162501123.8 horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych| m3 10 084,000 1,28 12 605,00
dalsich a zacatych 1000 m
19 [171201202.8 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 1 008,400 0,95 957,98
20 |171209002.5 Poplatok za skladku - zemina a kamenivo {17 05) ostatné t 1512600 5,85 8 848,71
Spatny zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh,
21 1741010038 zarezov alebo okolo objektov nad 1600 do 10000 m3 m3 1507,340 1325 1997228
22 |175101101 8 Obsyp po}rubxa sypanlnou z vhodnych hornin 1 az 4 bez ma 775.700 8.05 6 244.39
prehodenia sypaniny
23 583310002700.5 Strkopiesok frakcia 0-8 mm t 1473830 16,20 23 876,05
4 Vodorovné konstrukcie
24 |451573111.8 ngko pod .pou'uble“, stoky a drobné objekty, v otvorenom ma 232700 62,50 14543,75
vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
5 Komunikacie
25 |5684730211.8 Podklad alebo kryt z kamenlvg hrubého drveného vel 16-32 m2 47 300 14.85 702,41
mm s rozprestretim a zhutnenim hr 300 mm
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizicia a €OV - Duiovce - Kanalizacia
Objekt: SO0-01 Kanalizaéné zadstenia Pripojky

Objednavatel”
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.
Miesto Dulovee

Spracoval: ing Kuchar

Datumn:

10 52024

B . . DEm— . Jednotkova cena Celkova cena |
c Kad polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom sadania zadania
2% 5811141138 ::1?: z betdnu prostého C 25/30 komunikacif pre pesich hir 100 m2 47.300 18,50 875,05
27 |se8902212.5 Vyspravenie podifladu po prekopoch .mzmlerskych sieti plochy m2 204,058 6,68 136311
nad 15 m2 $trkopieskom, po zhutneni hr. 150 mm
28 |573111112.8 Postrgk asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu m2 495,25 1,05 520 41
cestného v mnozstve 1,00 kg/m2
2g 5732111118 Postre’k asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu m2 495,525 070 346,94
cestného v mnozstve 0,70 kg/m2
30 5771442115 Asfaltoyy betdn vrstva obrusna AC} 11 Ovpruhu§. do3mz m2 495.625 20,55 10 185,09
nemadifik. asfaitu tr. }, po zhutneni hr. 50 mm
31 5771443118 Asfaitovy bet_on vrstva obrusna alebo Io?na AC 16 v pruhu 8. do m2 495,525 20,55 10 185,00
3 m z nemadifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm
8 Rirové vedenie
32 871326004 S Montaz kan?llzacneho PVC-U potrubia hiadkého m 1 552,000 275 4 268,00
viacvrstvového DN 150
Rura kanalizaéna PVC-U gravitaénd, hladké SN8 - KG, ML -
33 |286110009900 viacvrsivové, DN 160, dl. 5 m, WAVIN ks 311,000 28,55 8 879,05
34 |877328004.8 Montaz kanalizaéného PVC-U kolena DN 150 ks 512,000 4,50 2 304,00
Koleno PYC-U, DN 160x45° hladké pre gravitacnd kanalizéciu
35 286510004400 KG potrubia, WAVIN ks 256,000 2,85 729,60
36 |286510004300 Koleno PS{C—U, DN 160x30° hladké pre gravitaénu kanalizéciu ks 256,000 2,60 665,60
KG potrubia, WAVIN
37 |877326076.5 MontaZ kanalizaénej PVC-U zatky DN 150 ks 256,000 4,50 1 152,00
Zétka vnutorng PVYC-U, DN 160 hladké pre gravitacnu
38 286510011100 kanalizéciu KG polrubia, WAVIN ks 256,000 1,05 268,80
39 |877376034.S Montaz kanalizatnej PVC-U odbocky DN 300 ks 256,000 4,50 1 152,00
40 |286510014800.5 |O0Pocka 45 PVC, DN 315/160 pre hiadky, kenalizacny, ks 256,000 27,45 7 027,20
gravitalny systém
41 892311000.S Skuska tesnosti kanalizacie D 150 mm m 3413,100 1.80 6 484,89
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
42 |919735112.5 Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky m 427486 3,06 130383
nad 50 do 100 mm
43 |919735123.8 Rezanie existujiceho beténového krytu alebo podkladu hibky m 80,264 12,85 103139
nad 100 do 156 mm
44 |919735124.5 Rezanie existujuceho beténového krytu alebo podkladu hibky m 418,202 21,05 880315
nad 150 do 200 mm
45 |970082213.8 Vor%orovna‘doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na t 277.993 1,30 361,39
vzdialenost do 1 km
16 |o7o082219.8 Priplatok k cene za kaz.dy dalsi aj zac¢aty 1 km nad 1 km pre t 3293760 015 494,06
vodorovnl dopravu sutiny
47  |979088012.S Poplatok za skladku - beton, asfalt, sut (17 01) ostatné t 277,993 5,85 1 626,26
99 Presun hmét HSV
48 |098205111S Presun r?mot prg pnzemp'u kom_umkacm a letisko s krytom i 2159278 1,55 3346.38
asfaitovym akejkolvek dizky objektu
49 |oos276101 8 Presun hmdt pre riirove vedeme’.- nlbené z rir z plast., hmét t 459 526 435 1998,94
alebo sklolarmin v olvorenom vykope
VRN Investicné naklady neobsiahnuté v cenach
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie _
50 |p00300031 S skutogného vyhotovenia stavby eur 1,000 125000 Opes Dqu
Deecny frad
Hlavné 275/33
%6 56 Dulevce
KO: 00 306 444
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kanalizacia a €OV - Dulovce - Kanalizacia
Objekt: $0-01 Kanalizaéné zauistenia Pripojky

Objednavatefl:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY, as.
Miesto. Dulovee

Spracoval, ing. Kuchar

Datum:

10.5.2024

_ ) . Jednotkova cena Celkova cena
o} Kéd polozky Popis MJ | MnaZstvo celkom zadania zadania
51 |000400022.S Projektov.e prace - naklady na dokumentaciu skutoéného eur 1.000 950,00 950,00
zhotovenia stavby
52  |000400023.8 Projektoveé prace - projekt dopravného znaéenia eur 1,000 950,00 950,00
53 |914812211.8 Prenajom docasnych dopravnych znaciek sub 1,000 1 000,00 1 000,00
Celkom 262 794,800
{ .
ObecDUL®y :
Obecny dreg
- Hlavné 275/33
946 56 Dulevce
1CO: 00 306 444

Strana3 z 3

DiC: 2021029235
-7



Identifikacia tzv. kl'ucovych poloziek — rozbor TOV



” W [ ]
SEZEIs
SetzsS,
(] w s N>
MWSMO.
S
x < S
9Z‘y Apzpy
9Z'y GZ'9 002890 uN| yiuaooeid Auqanels L-t-6666LL2] 4 |t
A9 eaesdog wonto Bu9d JN wox|eo - OAJSZOUlN | PN fzojod AozeN Myzojod poy 1 1od
eaesdog BUDD DN eAO¥joupar %
AuIpoyowIoN
JsoujowH
log‘e BUD EAOYJOUPSL |
09°9 N ze [Nsd] + [ans] + [H] woxjao
000 Apepeu sueaonyexaN| N
00'0 1z % 000 #d
¥0'0 [edl+[1l+l11+[s]+ol+[dl 2 % 00' ¥z | Z
95‘9 NI + [ex] + [2y] + [yl + [Nsd] + [Ans] + [H] wo)|92 ApepieN
S0 [eu] + [2u] + [L] Apepjeu swendsN
00'0 1z % 000 ey
62'0 [0l+[d]lZ % 00'S eizo) euneidg| zy
97’0 [0l+ld] z % 008 eizo1 eUgoIN] 19
18°s [N + [NSd] + [8ns] + (H] Apepieu swend
18‘s []+[s]l+[n] Apepeu soerodeids swend NSd
00'0 Aynepoppodfing
000 Apepeu sweud sweyso] |
000 slong| s
sl pzalw z 9, Z'9¢ Kpoapo le}
9z'y Apzw aaoxuidop + Apzw sweud oyo} z d
18'G Apepjeu snopzi|
00'0 eaeidop oyo)} z a
000 BUS3D eudnyeu oyo) z ON
000 reuajew Aweld| H

000 AOL|

1000¥2°0- ‘WWw 002 OP 001 JY ‘Oydudaze} BAIUBWIEY Z ZW O0Z OP ayoojd A njAuy auauespO

ZhiiolLelLjeyzojod

| sziuoel)

Auad 10qzoy




alonsg

0Ly
Gb'L 86'L) 6¥080'0 us s/gW 9600 Arojsald fupzefod josaidwoy| 0001£€592/%2] S |8
90°0 ze'9l 26E00'0 ugp Jsousou ‘gw ' Aredol wialqo ‘M 5 WoxAws Auspeu Ar0sajoy Jepepteu Augziaaun| 00v08LLELOvL] S |2
20'0 11'GL 060000 us W zz'e 921[pes AY)S ‘A L| L mjozoapod wonosed eu Jazogl| 001042222020] S |9
€L°0 18'Ly 292000 us W § Yesop Xew ‘gw g'0 Ajedoj walqo ‘A z/ 9A0S8|0) gAcjedo) ojpedAy| ootoozieloLof s |s
SL'Y Apzi
06'0 0z’ 000110 UN fsougoseu yadnys 'z - Aofouis yoAuganess JojesadQ 2z-1-100zves| d |€
69'L 1€°6 00081°0 uN ljsougo.eu yadnys ‘g - eoesd Puwaz eu Juspeuez yohupzelod JojesadQ ze-1-000zves| d |2
91z Zv'L 05162°0 UN Hjunodeld Augsnelg z-1-6666LL2] d |1
[TTLYTER] woy|ad CITER]
eaesdog eaeidoqg euss oN BUad ON woy|a9 eAoyjoUpar OAJSZOUNW | MIN fyzojod aozeN Ayzojod poy 1|92d
ry AulpoyouLoN
JsoujowiH
P ” vy 4 .
.m 233 I loz‘oL BUSD pAOYjOUpSl |
W m 2 m m . 0z‘ol NI ze INsd] + [ans] + [H] wox19D
& M.M “ Ow m ) 00'0 Apejeu aueaonyiexan| N
% = %M M 00'0 1z2% 00'0 ¥y
G0'0 [exl+[1al+[11+[s]+[0l+[d] 2 % 00'S iz | z
SL'0l DN + [en] + [2y] + [1LY] + [INSd] + [ans] + [H] wojed ApepjeN
160 feul + [zl + [1y] Apepjeu sweudan
000 iz% oo'0 €d
1€'0 [O1+[d] 2 % 00'S e1zal eunesdg) 2
09'0 [Ol+ldl 2 % 00'8 eizol euqoiAn| 1y
8L‘6 DIN] + [INSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
816 [1] +[s] + {m]  Apepjeu sioerosesds awelid NSd
00°0 finepoppodkEiNs
000 Apepreu sweud suieyso| 1
0L slosg| s
66°1L pzalW Z %, 2'9¢ Kpoapo 0
6¥'G Apzw gnoyuidop + Apzw swend oyo} z d
YA A Kpepeu anopziy|
00°0 eaesdop oo} z a
000 eusd eudnyeu oyoyz | ON
00°0 lenatew Aweud| H

—

000 AOU

100622°0- ‘W 0G| op AANISIA "1y ‘oygjsolrd nuglaq z Zw 00z peu ayoold A nyksy ajusauelspQ

S'Lec/oleLL

exzojod

Audad 10qzoy




aloss

10‘C
vr'e 86'LL £8GEL'0 us s/ew 960°0 Anojsaid Aupzelod sosasdwoy| 0001£€592/¥2] S |8
9L'0 zeol 9/600'0 yslp Jsousou ‘gw ‘0 Ajedo] walqo ‘M G woxAws Auspeu Arosejoy gepepeu Aujgziaaun| oovoglielovi] S |2
910 1L'GL 11200°0 us W gZ'¢ 8ol(ped A1 ‘A LL L Mjozoapod wonosed eu Jezoq| ootoLzzzzozo| S |o
LE'0 L8'Ly #9000 us W 6 Yesop ‘xew ‘gw g°0 Ajedoj walgo ‘AW Z2 9A0Sa|0) dacjedo ojpedAx| 00L0021€L0LO) S |S
85°8 Apzin
ge'l 0Z'g 005910 uN fjsougoseu yadnis 'z - aolons yokugaaess JojesadQ zz-1-100zves| d |¢
99'0 1€6 010200 UN nsougoseu yadns "z - 8oeid guwwiaz eu juspeuez yokupzefod JojessdQ 2e-1-000zves| d |e
15'9 'L 00588°0 UN Muaoseid Augane)s z-1-6666112) d |1
L0182 eaeidoQ L0199 euas 9N woyja) EUSO onszoul | rin Axyzojod nozeN Ayzojod poy 1]9d
eaeadoq BU32 DN eAOYjoupar - ‘ x
P >Euozo.c:oz
rVu e R 8y 8 JSOUJOWH
w £53 I m lov'sl BU9D BAOYIOUpal |
w m ,now .M m N ov'slL DiNI ze [Nsd] + [ans] + [H] woxjed
.M M w .m. . 000 Kpejieu auenoinyesen| MN
M T e WM. 00'0 z% 000 vy
600 [zul+[Vul+[11+s]+[0]+[d] 2 % 00'G sz | Z
zesl IINI + [gu] + [2u] + [1u] + INSd] + [ans] + [H] woyd9 ApepeN
SL'L [eul + [za] + [l Apepjeu swepdeN
000 l1z% 000 ey
£9°0 [0l+[d] 2 % 00's eizo) euAeds| 2y
80'L [ol+[dl Z % 00'8 eizos euqolfp| LY
959l IMN] + [INsd] + [ans] + [H] Apepyeu swend
959} [] +[s]1+[wm]  Apepjeu sroeaoseids sweld NSd
00'0 Aynepoppodfans
00'0 Apepjeu sweud auieisof 1
L0'e along| s
65'¢ pzelw z % 2'9¢ Apoapo 0
166 Apzw gnoxu|dop + Apzw awepd oyoy z d
ev'cl Apepjeu snopzin| N
000 eaesdop oyoy z a
000 euso gudmjeuoyorz | ON
000 jeusjew Aweud| H

000 AOL

J0000G'0- ‘wwl 00E OP 051 AAISIA 1y ‘oygisod nuolag z Zw 00Z Peu ayooid A njAiy siusuRISPO

cecloleli|enzojod

[_szzuocd

Auad 10qzoy




along

05°0

¥€°0 86°L1 08100 us s/ew 960°0 Anojsard Aupzelod Josaidwoy| 000Lee59z.¥2| S |8

G0'0 Ze91 082000 ysk isousou ‘gw 40 Ajedol walqo ‘MY 66 WoxAws Auapeu Arosajoy Qepe|yeu Aujeziaaiun oovogLLeLovL] S |2

20'0 117Gl 0£000'0 us W zZ'c 90llpes Ayis ‘MY L1 L NYozoApod woaosed eu 19zoQ 00L0L2222020] S |9

600 18'1Y 061000 ys W 6 Yyesop "xew ‘gw g‘Q Ajedo| wafgo ‘MY 22 9A0$8(03 9A0}EdO| O|prdAY 00L0021€1010] S |S

LE) Apz

12'0 0Z'8 00520°0 UN nsougoueu yadnis -z - Aolosis yohuganess JojeladO zz-1-100zves| d |e

£Z'0 1£'6 00520'0 UN nsougoseu yadnis 'z - aoeld duwaz eu juspeez yoAupzelod JojesadO ze-1-000zves] d |e

880 GZ'9 000¥1°0 unj yiuaooeid Auganelg 1-1-6666LL2) d |1
toxIsI eaesdog woNeo eusd oN woyje)n Eued oniszouw | rim Ayzojod rozeN fizojod poyy 1 |9od
eaeidog euad ON eAoyjoupsr B = 7 = i x

AuipoyouLioN

Jsoujowy

[24]
..rV.u w8y :
.w £ m.m I |s8‘z BUSD BAONJOUPA[ |
~ N ~ A m m - §8'C NI ze INsd] + [8ns] + [H] woy8)
M w,m % M m ! 000 Apeyeu suenojnyiexaN| MN
% z m..m.m 00'0 1z % 00°0 vy
= L0‘0 [eul+lvyl+[1l+[s)+[0]+{d] 2 % 00'G X8z | 2
€82 DIN] + [gu] + [2a] + [1Y] + INsd] + [ans] + [H] woyjed ApepeN
L2°0 [eu] + [2u] + [1yl Apepjeu swendsn
00°0 1z % 000 €Y
01’0 [ol+[d] Z % 00'G e1za) eungidg| 2
L0 [ol+[dl z% 00’8 e1zo1 euqolfp| Ly
952 Din] + [NSdl + [ans] + [H] Apepieu awend
9§ [1]+[s]+ W] Apenjeu aiveAodeids aweld NSd
000 Aynepoppodfans|
000 Apepjeu swend suieyso L
050 slong| s
GG'0 pzalw z 9, Z'9E KpoApo 0
25 Apzw aaoxuidop + Apzw sweud oyo} z d
202 Apepeu anopzn| 1§
000 eaesdop oyo) z a
000 eugo gudmjeu oyoyz | DN
00°0 lenajew Aweud| H

SgveLoLelL]|enzolod

10006Z°0- ‘Ww Q0L 0P O PEU "1y ‘Zw 00T Peu aydo|d A OUIAOYEJSE MANY BlUSURNSPO

Audd 10qzoy




slong

150
Lp'0 86'L1 ¥0£20'0 us s/gw 960'0 Anoisald Aupzefod Josasdwo| 0001L€€592.72] S |2
200 ze'9l 10L00'0 ysfp Jsousou ‘gw ¥'0 Ayedo] walqo ‘M) GG woxAws Auspel Anosa|oy gepepeu Aujeziaaun| oovogLleLovl| S |9
80°0 1Y'GL 10L00'0 us W 1y 80lpes AY4i§ ‘A L L Mjozoapod wonosed eu J9zoq| oolovzzzzozo| S |s
LE'L Apziy
120 1£'6 088200 UN i}sougoIBU Yadnys "z - Aofons yoAugeness JojeladQ ze-1-100zves| d |e
¥2'0 0Z'8 088200 UN nsouposeu yadnis “g - nolons yoAuganess JojesadQ zz-1-100zves| d |<
08°0 6Z'9 058210 UN yjunooeid Auganels 1-1-6666L1L] d |1
[TTER] woy|ed BU3D
eaesdog eAesdoq 2ua oN Buad N woy9o eAoxIOUpar OAJSZOUlN | N fjzojod AozeN Ayzojod poy 1 |9od
“ AulpoyouwiioN
W .m m nvm m.% JsoujowH
m b .Z.m 3 m m ) |ss‘z BUSD EAOIOUPI[ |
w M“m. b1 w m T S8°C MN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woyed
.M T Mm VC. 000 Apepsieu gueao|myexoN| YN
o = 000 lz% 000 i
10'0 [zul+[1ul+[11+[S]+[O1+[d] 2 % 00'S ¥z | Z
£8°C DiN] + [gy] + [2y] + [Ly] + [NSd] + [8ns] + [H] wox2d ApepjeN
22°0 leul + [zu] + [l Apepieu awenidan
000 f1z% o000 ey
010 [0)+[d] 2 % 00'S eizas eunesdg) zy
91'0 [0l+[dlZ % 008 eizo1 euqoifp| 1y
18°C DiN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepreu awend
18°C [l +[s]+0al  Apepjeu aioeaosesds swend NSd
00'0 Ainepoppodfang|
000 Apepieu swend suieiso| 1
10 slong| s
G50 pzalw z %, 2'9¢ KpoAapo 0
161 Apzw gnoxuidop + Apzw aweud oyo} z d
20°2 Apepjeu anopzn| W
000 eaeidop oyoj} z a
000 eugo gudmyeu oyoiz  [DN
000 reuajew Aweud| H

000 AOL

10000%'0- "W 0OE OP 00Z 1Y *'Mysaldosls 0 z Zw 00z PeU 8Yd0|d A Npepipod alusURISPO

€ecLoeel L|eyzolod

| sezzoeen

Audd 1oqzoy




along

20°€
rv'e 86°L1 €85E1L'0 us s/gw 960'0 Anojsald Aupzelod Josaidwoy| 0001£€592.42| S |8
9L'0 2e9lL 9/600°0 ysp Jsousou ‘gw ¥'0 Aredo] wialqo ‘M G woxAws Auspel Anose|oy gepepeu Aujeziaaiun| ooro8LiELovL] S |2
9L'0 1L'GL 112000 us W zz'¢ 8oipel Mg ‘Ml LLL Mjozoapod wonosed eu 19zog| 001012z22020] S |9
LE'0 18'1¥ #9000 us w 6 Yesop xew ‘gw g'0 Ajedo| walgo ‘A z. 9A0sa|0) anojedo) ojpedAy| 00100Z1€L0LO| S |S
$5‘9 Apz
8z'c 0Z'g 0000t°0 UN nsougo.gu yadns ‘g - rofosis yoAugane)s JojesadQ) zz-1-100zves| d |e
10 1£'6 058100 UN ljsougoJeu yadnjs "z - adesd guwWwaz eu juspeuez yoAupzefod JojesadQ 2e-1-000zve8| d |2
60'c 'L 0591¥°0 UN ylunooeld Augane)s z-1-666611L2) d |1
woyjed woy|[ad BU3D
enesdog | ©%9°0 | cusooy | BUEOON WONISD | oroyoupap | OMEFOUN | TN Axzojod rozeN fyzojod poy 1|9d
) AupoyouLioN
W. - uw [ ” 1SOUIOWH
w m W.WM.M joz'cl euad eaoyjoupar |
_...Du - ,now m m ~ ozl D3N] ze [Nsdl + [ans] + [H] woxjes
_ .m © & w 00'0 Apepieu sueronyesoN| YN
= ME z 00'0 1z % 000 v
900 [zul+[1al+[11+[s]+[0l+[d] Z % 00‘S ¥siz | Zz
vi'cl DiND + [ea] + [2a] + [l + INSd] + [ans] + [H] woyd2 ApepieN
9L‘L [eu] + [zy] + [1¥] Apepjeu swendoN
000 1z% 000 €y
G¥'0 [Ol+ldlz % o0's eizo) eunexdg| zy
120 [ol+ldlz % 00'8 e1zo1 BUOIAN] 1ol
86°L1 NI + INsd] + [ans] + [H] Apepieu swend
86°LL [ +[s]+ 0wl  Apepieu siserodeids swend NS
00'0 finepoppodfing
000 Kpepjeu sweud sueisof 1
L0°¢ olong| s
1£'2 pzolw Z % Z'9¢ Apoapo 0
$5°9 Apzw anoxudop + Apzw atwend oyo) z d
16'g Apepjeu anopzin|
00°0 eaeidop oyo) z a
00°0 eudo eudnyeu oyoyz | ON
00°0 |eusrew Aweud| H

| yrw

000 AOL

10000S°0- ‘W 0OE Op 0G| PeuU AAISIA "1y ‘oyd)sosd Nuglag z Zw QQZ pPeu ayoojd A npepjpod aluauel}spO

S'2eTL0EE ) L]|enzZolod

Auad 1o0qzoy




along

0g‘L
| | | | [ | A |z1900') | us| w Q) Jouod ‘Xew ‘w G| ¥epin ‘unwy| g|g guiouod anojey ojpedsag| 002000596216] S ¢
29l Apziy
29°L 0z'8 008610 un| fnsoupoteu uadnis ‘g - Aolos)s ysAuganels 10jes9dQ) zz-1-100zvesl 4 |1
oA eaeadoq s Buad ON woy|8d Eue9 OAJSZOUN | N Ajzojod nozen fyzojod poy 1L |od
eaesdoq BU3D ON BAONIOUpaL %
AulpoyoLuloN
= 1SOUOWH
& v
W T 3 ¥ S loz'y euad eAOYjOUpPar |
m i.m m m m . 0z'y NI ze INSd] + [ans] + [H] woxjao
Q WW. 228 " 000 ApEDieu ueAoIIEXaN] SN
¢ ] m.m % fooo 1 % 000 Iy
% a8 20'0 [exl+{1ul+[11+[S]+[0)+d] Z % 00'S Asiz | z
8Ly DIN] + [ex] + [2u] + [1y] + [NSd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
£e'o [eul + [2a] + [1u] Apepjeu swepds
00'0 f1z% oo0'0 €Y
ler'o [0l+[dlz % 00'S e1zal euneldg) zy
020 [0l+[dl 2 % 00'8 e1zal euqoifp] 1o
58'c DiN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
§8°‘c L] +[s]+[m]  Apepieu s1oeaooeids awelid NSd
000 AyrepoppodfEns
000 Apepyeu sweud suie)so] L
0e'l slosg| s
890 pzolw Z % ¢'9¢ KpoAapo 0
88°'L Apzw aaoxuidop + Apzw awepd oyo} z d
662 Apepieu anopzn| W
000 eaeidop oyo} z a
000 euso eudnyeu oyojz | ON
00°0 leLajew Aweud| H

| 00G OP 00} PBU NjNUIW BZ ACJ)| woxolud wAwBWaLd S W gL op NysAA nuaeidop eu Apoa sjuediad

L02loLS L L|e)zolod

| siozlolshy

Audd 10qzoy




SL‘C slong
GlL'e 9¢'0 0005.'8 us tfosod A w 0} Jouod "Xew ‘W G| Yepsa ‘uiwy| g1 ¢ duiouod anoley ojpedia) 012000596215) S |
vionte9 eaesdoq woAIS2 eusd ON woyjed euod OoA}SZOUlN | MIN fyzojod nozen fjzojod poy L1l9od
eaesdoQq 'uad JN eAO)}joupapr i =
AuipoyouwoN
JsoujowH
IsL'e BUSD eAOYIOUpSr |
sL'e IN] ze [Nsd] + [ans] + [H] wowian
000 Apepieu sueaonyiexan| YN
00'0 lz% 00'0 2]
000 [zal+[1dl+[11+[s]+[0]+[d] 2 % 00'S iz | 2
SL'e DIND + [gy] + [29] + [1a] + [INSd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
00°0 [ex] + [zl + [l Apepieu sweudon
00'0 lz% 00'0 e
000 [Ol+[dl z % 00's eizoJ eunesds| zy
000 [Ol+[d] 2 % 00'8 eizas euqosfpl 1y
SL'e IMN] + INsd] + [ans] + [H] Apepjeu awend
SL'e ] +[sl+[n]l Apepieu a1oerodelds awerd NSd
000 AyaepoppodfEns
000 Apepjeu awend suielsof 1L
SL'e slong| s
000 pzalw z &, Z'9¢ ApoApo 0O
000 Kpzw gnoyuidop + Apzw sweld oyoy z d
000 Apepyeu aropziN| N
000 eaeidop oyo) z a
000 euso eudnyeu oyorz | ON
000 leuajew Aweud| H

—[

000 AOL

| 00S OP 001 PEeU NJNUIW BZ ACJJ| WOXOWId S ‘W 0L Op NY$AA aid Aneidns [eoediay [BUzojez JsoA0jO|Od

L0ELOLG 1 L] B)zolod

[_sweosn]

Auad 1o0qzoy




Apzin

—

$9°¢
65'Z GZ'9 005 +'0 un| yiuaooeld Auganelsg 1-1-6666L1L.) d |6
G0} Tv'L 00L¥L'0 un| lesa) Auganels z-1-1006LL2) d |8
Se0 $e'9 69'9 Areuoiey
200 0Z'glL LLL 00222 gLl 02'G62 00%00°0 | | JSO%E SuaURY SuBA0DRIdOAU BAIZA) OUSYYBW Z AjoueiH] $'0020000Z1509] W |9
610 §5'9) ¥6'c 00'0v€ YLy GG'96¢ 091100 gw| | JSO)E BUBJaILIO dUBA0ORIdOBU BAIZE) OUMiEW Z Bugo & Aysoq| S'006¥10011509] W |S
00'0 0L'0 10'0 05°L 10'0 09°1 009000 By ww 06/ Auganels saull  s'008L000LIbLEl W |¥
10°0 90°0 G0'0 8G'0 90'0 ¥9'0 002600 sy e)e|nb ejwely - BlUOSS| OP B)IOAS $°0002000%211E] N €
$0'0 90°0 96°0 09'L 00') 99'L 000090 63 00€ |1°uzo Hoprew Aujew ww 00y a Aoy Joial S0061000L 1961 W |z
#0°0 LO'6L 12'0 00'8LL 1£°0 LO‘LEL 922000 sw| wo 61 0p eXGNIY ‘Bp/pljws e-jjf Jsoxe Axsseld zauhp| $°0020000€4250] W 1L
[TSTER] woy|8d CITEE]
eaeadog eaeadoq euas N eusd ON woy|2d eroyjoUpar OAJSZOUN | N fyzojod AozeN Ayzojod poy L|92d
AupoyowloN
rou JsoujowH
A [}
3 3 3 m 3 g _ou.ﬁ BU3D pAOYjoUpSL |
m -2 m m oz'cl DINI ze [Nsd] + [ans] + [H] woyjeg
nDu m M 2 m 7 00°0 Apepjeu auenojnyiexan| MN
.M. oy ~N 00'0 1z% 000 iz
E¥C .m v0'0 [2al+[Ldl+[11+S]+[0]+[d] 2 % 00°'G ¥S1Z | Z
o al‘cl DIND + [eu] + [zul + [Lyl + INsd] + [ans] + [H] wojje2 Apepien
124 feu] + [2y] + [1u] Apepieu sweudan
000 1z % oo'0 €Y
620 [Ol+[d] z % 00's e1z9) euagldg) 2y
o' [0l+[d] 2 % 00'8 eizaJ eugolfn| 1y
el [N + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
¢l's [1] +[s]+[ml Apepjeu aiverodesds swelid NSd
00'0 finepoppodfans
00'0 Apepieu aweud suieisof |
000 along| s
A pzolw 2 % Z'9¢ Apoapo 0
0C'y Apzw anosjuidop + Apzw awend oyo} 2 d
€L'G Apepieu anopzin| N
S€'0 eaerdop oyo) z a
$e'9 euad eudnyeu oo}z | ON
699 jeuarew Aweud| H

000 AOL

00Z op N@ etgnJjod oyguwazpod slusisiez susegoq

S'LI¥L0061 L] B)Zolod

Auad 10qzoy




—

60°'C 6Z'9 00¥6%'0 un| Yiuaooeld Auganelg 1-1-6666112] d ToL
ZL'L Zv'L 060610 un| Jese} Auqaneig z-1-1o0stLz] d |6
009°0 180°S 89's Ajeualeny
10'0 0z'gl L1 00'2L2 8Ll 02'562 00¥00'0 gw 1| JSOME UBURIY BUBAODRIOBU BAIZAI OUZNNEW Z AjouelH| $'0020000Z1509| W |2
ZL'0 G6'9l 162 00°0¥E 69'Z GG'9GE §5/00'0 | | JSO3e QUBJRILIC SUBAODBIdORU BAIZOI OUNNEW Z 2Us0) B Aysod| S'005+100L1509] W |9
SE'0 0.'9 09'0 05°L4 ¥6'0 02'8l G8150°0 | wiw g-0 eroxel) yosaidoxg s002zoootecesl s
00°0 0L‘0 L0'0 05‘L 100 09'L 00900'0 631 ww 06/ Auganeys oaul| S'0081000LLvLEl W |¥
00'0 900 £0'0 850 #0°0 #9'0 05.50'0 sy eleInb ejuen) - BlUaSS| Op BYIOAS $'000Z000¥2LLE]l N |
20'0 900 09'0 09°} 29'0 99'L 005.£'0 63 00€ |1°uzo Aprew Aujew ww 00'v g Aloy Jouaf $0051000L195L] W |2
£0'0 10’61 ) 00'81L1L 6L°0 10'2E1 21000 | wo | op exany ‘Bp/pliws )i ysoxe Axstelnd zaifA $°0020000¢L250] W |1
w99 Wwioy|ad eusd
eaeidoq eaeadoqQ 229 ON Beuad N woy|30 eAoxIouUpar OAJSZOUlN | N fjzojod AozeN £fyzojod poy 1 |9od
AuIpoyouwIoN
JsoujowH
" joz'cL BUBD EAONjOUpSL |
; p e ¥ .
W _m m m 3 m ocel DiN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woy|8)
w05 29, 000 Apejyeu suenaojnyiexan| SN
u e m RS
DMW%MW ) 000 1z% 00'0 vy
.M T m m“ ¥0'0 [zul+[1 i+ 11+[S]+[0)+[d] 2 % 00'G iz | z
o =2 SL'cl AN + [gu] + [2u] + [Ly] + INSd] + [8ns] + [H] woyjed ApepjeN
98‘0 [eul] + [zyl + [yl Apepeu swepdoN
000 lz% 000 £y
€€'0 [0l+[dl 2 % 00's e1z91 eunelds| 2o
€5'0 [0l+[dlz % 00'8 e1zo1 BuqoIAn| 1o
622l [MN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu awend
199 [1] +[s] +[m]  Apepieu sjoeA0dRIdS BwEld NSd
00'0 finepoppodfang
000 Apepeu aweud suieysof L
slong| s
9Ll pzalwi z 9, Z'9¢ KApoapo 0
98y Apzw gnoxudop + Apzw sweud oyoy z d
19'9 Apepjeu aropzp| W
090 eaeidop oyo) z a
80'G euao eudnyjeuoyorz | oN
89'G [eusjew Awend| H

000 AO

Aoigey 9 Op 1iel) YoAAO|gEY B AO|GEY SIUS)SIEZ QUSEQ0Q

¢eri0061 L|exzolod

[_senoen]

Auad 10qzoy




OULOVCE
Ovecw§ Gwad
+lavnd 275/33
446 56 Dulovee
1CO: 00 306 444

2021029285
-7.

0Z‘v Apziy

AOL
S'2Zv10061 L|exzojod

Audad Joqzoy

A0|gBY © OP HEI) YIAAOIQE) B AOIQEY SlUSiSiez susegod




wa
[} (V2]
38 m -
L5828
—=sR 5352
Dpwﬁmn.
z 2 [-Pd
mu iS¢
19y Apziy
19y GZ'9 Joose:'0 un| yiuaooesd Auganels 1-1-6666LL2] o b
L0182 eaesdo L0%)82 BUOD woyia Eus9 oA}szou Iy d A d Rl
eaesdog a euss oN ON 19D eAojOUPSL JSZOUW | M yzojod AozeN yNzojod poy 1|94
Auipoyouw.on
JsoujowH
lsz's BUdd eAOYjOUpal |
sz'g [N] ze [Nsd] + [ans] + [H] wowed
00'0 Apepeu suenoinyesaN| MN
000 1z% oo'0 rd
500 [eal+[Lyl+[LI+{s]+0]+ld] 2 % 00°'G w1z | z
0z‘s DINI + [gu] + [2¥] + [1LY] + [NSd] + [ans] + [H] woy|8d ApepjeN
60 [yl + [2u] + [yl Apepjeu swepdon
00'0 lz% 00'0 ey
9€'0 [01+ld] 2 % 00' eizo) euneads| o
890 [0l+ld] 2% 00'8 e1zo) eUqOIAA| Lo
9Z'L NI + [Nsd] + [ans] + [H] Apepieu aweld
9Z'L [11+[s]+[wm] Apepieu siderodeids sweld NSd
00°0 finepoppodfans
000 Apepeu sweud suieiso| L
000 slong| s
£6'L pzalw z ¥, Z'0¢ ApOApO 0
€e's Apzw gaoyuidop + Apzw swend oyol z d
9z'L Apepyeu sropzin| IN
00'0 eaeidop 0yo) z a
000 eusd eudnyeuoyorz | ON
000 feusjew Awend| H
ulusngAA ogale eiuspaa oyasuwazpod 13s0Xzi|q A NdOYAA Sjuaze)s ez AOdO¥AA weuad ¥ yolejdud S°101L1000Z L e)zolod
Auad 1oqzoy




2021029285
-7-

.
.

ICO: 00 306 444
DiC

Hlavné 275/33
946 56 Dulovce

Obec DULG
Obecwy érad

000 AOL

cw 001 op ‘g auiuioy A Awel [duazedez dojAp

9z'vL Apziy
9Z'vl £0°L 006202 un| nsougoseu yadns “z - gedoy| ziL-1-1ooeies| d |1
woy|9d wioy|8d BU3D
eaeidog eaesdoq euas oN euad JON woy|99 eAoxyjoupar OA}SZOUN | N fyzojod AozeN Ajzojod poy 1|90«
AUIPOYOWION
JsoujowH
los‘'sz BU3D EAOYJOUpSl |
05'SZ [MN] ze INsd] + [ans] + [H] woyied
00°0 Apepieu sueaoinyexan| MN
00'0 1z% 00'0 v
GL'0 [zul+[1ul+LLl+[s]+ol+[d] Z % 00'S ¥siz | z
9g'sz DMIN] + [e] + [zl + [1] + [NSd] + [ans] + [H] woy|93 AperyeN
26'C [eu] + [zy] + [1a] Apepjeu sweuden
00'0 lz% oo'o ey
ZL [Ol+ldl Z % 00' e1Z9J euneIdg) 2y
08l [ol+1dl 2 % 00'8 e1ze1 BUGOIAN] 1o
vv'ee NI + [Nsd] + [8ns] + [H] Apepjeu swend
vy'ce [l +[s]+0n]  Apepieu aioeaodesds swend NSd
000 fynepoppodfEing
000 Apepeu awepd suieso| |
000 along| s
96'G pzalW Z %, Z9¢ ApOApO 0
L9l Apzw anoyujdop + Apzw sweud oyo} z d
b'ze Kpepeu anopziy| W
000 eaeidop oyo} z a
000 euad eudnyeu oyoyz | ON
000 jeuajew Aweud| H

Auad Joqzoy

[__suwaws

LozlocleL|e)zolod




00 306 444
-7.

2021029285

]
v

Hlavas 275/33

946 56 Dulevce

Obec DULOVCE
Obeewy brad
Ko
DA

£€°0 afosys
| | | leco | ) fezsooo | us| W 6 Yesop xew ‘gw | Ajedo| walqo ‘MY ¥Z| 9A0SSj0Y snojedo) ojpedA| ooLovzieloLo] s |v
£2°0 Apziy
12'0 €0'L 086200 UN jsougoleu yadnis ‘7 - gedod) Zi-1-1ooeiesl 4 Iz
20'0 0z'8 00£00'0 UN fsougoseu yadnjs ‘g - doeJd guwaz eu juspeliez yoAupzelod Jojessdo zz-1-000zveg| d |1
Lot eaeidoq Lo BU3D ON woy|ao euad OAJSZOUIN | M fyzojod rozeN Ayzojod poy 1 ]19d
eaeadog BU3D DN BAOYJOUpSL %
AuipoyowiioN
JsoujowH
Is.'0 BU3D BAOYJOUPIL |
5.0 [yN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woyjeD
000 Apepjeu aueaonyexan| yN
00'0 1z% 000 v
000 [zui+[1el+[11+[SI+[01+[d] 2 % 00°S iz | z
5.0 DIN] + [ed] + [2u] + [yl + INsd] + [ans] + [H] woyje ApepjeN
S0°0 feyl + [zl + DLyl Apepeu swepday
00'0 1z% oo0'0 fo*|
200 [Ol+[dl1z % 00's e1Z3) euneldg) 2y
€0°0 [Ol+[d] z % 00°8 e1zal euqoiAp| 1Y
0o NI + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu awend
0.0 [l +[s]+[m]l Apepieu sroerodeids swend NSd
000 AyagpoppodlEns
000 Kpepreu swend suelso |+
££0 slong| s
0L'0 pzalW Z % 2'9¢ ApoApo 0O
220 Apzw aaoyuidop + Apzw sweud oyo} z d
L80 Apepyeu anopzn| N
000 eaeidop oyoj z a
00‘0 euao gudnyeu oyoyz | DN
00°0 jeusiew Aweud| H

000 AOL

€ QUILIOY A BUP WIUBUAOIN S A0ZaJeZ B wel yoAuszedez juaqy 1id Jsolds| ez yoje|dlid

S'602102LEL|exzojod

Auad 10qzoy




Hlavni 275/33
946 56 Dulovee
: 00 306 444

€O
DiC: 2021029285
-7.

Obec DULOVCE
- Obecny #rad

S0 olons
| ) |26'0¢ |szyzo'o | us| W /'S Yesop 'xew ‘sw v'0 Ajedol walqo ‘M 0¥ 9A0se|0y gnojedo) ojpedAy] oogigrielolo] s |v
0LV Apziy
L'y €0'L 00585'0 un| njsougoleu yadnjs 'z - oedoy| Z1-1-100¢Le6] d e
65'0 0Z's 061200 un| nsougoseu yadnys 'z - 8opsd guwiez eu Juapeliez yohupzelod Jojesado zz-1-000zres| d |1
wons9 eaesdog uioNtas Buad ON woy|ed eusa OAISZOUlN | I Ayzojod AozeN Ayzojod poy 1L | od
eAeidoq BU3D DN eAOYjoUpar = =
AUIPOYOULION
Jsoujowy
IsL'6 BUSD BAOYjOUpaL |
51'6 [¥N] ze INsd] + [ans] + [H] woIen
000 Apepjeu auenonyexan| ¥N
000 1z% oo0'0 o
G0'0 [zul+[1el+[11+[s]+[0]+[d] Z % 00'S iz | Z
oL's IMN] + [gu] + [2u] + [1y] + INSd] + [ans] + [H] woy|ad ApepieN
96°0 [yl + [2y] + [l Apepjeu swendaN
000 1z% oo0'0 e
180 [0l+ldl Z % 00'S e1z9) euaelds) 2y
650 [0l+[dl 2 % 008 e1za1 euqolfp] 1Y
vi's NI + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
vi's [ +[s]+0n] Apepjeu sverosesds swerd NSd
00°0 AyaepoppodfEns
000 Apepjeu aweud suieyso| 1
GL'0 slong| s
96'L pzalw z %, Z'9E Kpoapo 0
ev's Apzw anoxuidop + Apzw sweud oyo) z d
6e'L Apepieu anopzinl N
000 eaeidop oyo} 2 a
000 BU3D euUdnyeU 040} Z IN
00°0 jeusiew Aweud| H

000 NOL|

€WO000L OP 000} PBU £UIoy WWOE0Z-009 Auis Ayks dosAn

S'eogloceel|enzojod

Audd 1oqzoy




mmmmmn
= ~388
RERezy.
b Feg”
S EIoL
0 [

90°0 slong
| | Jso‘0 |z6°0¢ |10z00'0 | us| w /'¢ yesop xew 'gw 'Q Ajedoj walqo ‘M) 0¥ 9A0sa]oy aaojedo] opedAy| 009181 1eLoLo] s |v
6£0 Apzy
1£0 €0/ 05250'0 un| nsougoleu yadns 'z - oedoy| ZL-L-L00Eee| d |2
20'0 02’8 00200°0 un| I}souposeu uadnis ‘g - adeld QUWaZ eu juspeliez yoAupzelod Jojesado ze-1-000zves| d |1
“M.”_.“MM eaesdog u:hww__wﬂ eusad DN woy|89 e >o”_u._w_wuo_.. OA}SZOUN | FIN fizojod rozeN Ayzojod poy L |92d
AuipoyouioN
Jsoujoul
lsL'0 BU3d AOYjoupar |
CIN] [4N] ze [Nsd] + [ans] + [H] woM|3D
00'0 Apepieu sueaonyexan| MN
00'0 1z% o000 2!
000 [eul+1al+11+[s]+[0l+[d] z % 00‘G Jsiz | Z
S0 [MN] + [eu] + [2y] + byl + [Nsd] + [ans] + [H] woyd2 ApepieN
80°0 [ex] + [zl + [l Apepieu awedaN
000 [1z% oo0'0 €y
€00 [Ol+ldl z % 00's eiza1 eunesdg| zy
G0'0 [Ol+[dl1z % 00'8 e1zaJ euqolAp] 1Y
190 DINI + INSd] + [ans] + [H] Apepieu sweld
190 [l +[s]+[m]l  Apepieu soeroseids swend NSd
000 finepoppodfans
00°0 Kpepjeu sweud suieiso| 1
90°0 along| s
910 pzolw z 9, z'9g ApoApo 0
S¥'0 Kpzw gaoyuidop + Apzw swewd o0yoy z d
19°0 Apepyeu anopziN| N
000 eaeidop oyo} z a
00'0 euad eudnyeu oyor z | ON
000 jeuajew Awend| H

000 AOL

€ 9UILIOY A BUP WIUBUAOCIN § ‘Yofuszedezau | 'Zedez ww 000 Z OP 009 Peu "$ yfs Juaq|y 1d jsoaida) ez weusd Y yole|dld

Auad 10qzoy

60¢10zceL|eqzolod

[_seiocen]




9G'v1L 0Z'8 00G.L'L UN nsougoleu yadnys ‘g - JeZ3J ‘QRIEAZ, zz-1-zoozvzi| d |11
75'G 'L 05¥¥L'0 UN yunooeid Augeneg z-1-6666LL2] d |ol
zz'y GzZ'9 065290 UN Niunooeid Auganels 1-1-6666L1L2] 4 16
Z6'v 'L 00£99'0 UN Jesa) Auganelg z-1-1006112] d |8
200°L 955°vT 96'sT Areajeny
£8'0 GG'Ol 00°21 00'0%¢ £g'/| gG'oge 00050°0 cw| | JSO¥e QUE}SILIO YUBAODRIJOBU BAIZA) OUHNEW Z Bugo} B AYS0( S0057100L 1609 W |9
20'0 0L'0 22'0 0s‘L ¥2'0 09'L 056%L°0 3| ww 06/G'¢ Augane)s osuily S0021000LLpLE] N S
200 9L, 20°L 00'662 ¥0'L 91°90¢ 0¥£00°0 S} woleqo wAxdizeq s guenoba[au Ww 06y 'Ip X WW + (1 €21 9-3 BIOBIBAZ BPOJPID|T soo8loootizie] W |¥
60°0 0S't 8.'¢ 00°961 18'C 05'00Z 0£610°0 Syl]  wojeqo w/ioizeq s pUBAOBIIOU WW OGH ‘P X WW 2'¢ 0 £Z) -3 BIOBIEAZ BPOINS|T s0021000LLZLE] NN |
¥0°0 6v'C S0'Z 00'9Z1 60'C 6v'8Z1 12910°0 sp|  woeqo whorzeq s puenobajeu WW 0GE P X WW G'Z A 12| 8- BIORIEAZ BPO.3(T s00tL000LLZLEl N |2
10'0 Gh'l 81’0 0068 6t'0 Gt'06 Z¥500'0 B wojeqo wAxoizeq s eueaobajau ww QOg 'IP X WW Z ( LZ| 9-3 BIOBIBAZ EpOIaIT soooLoooiizie] W |1
[TYTER] woy|ad euad
eaesdog eAridog 2uas 9N Buad DN woy|ad eAoxjoUpar OAISZOUN | MN fyzojod rozeN Ayzojod poy L |9od
AulpoyoLiioN
JsoujowH
23]
Y muee {00'ssE BUaD BAONJOUpPSl |
SF2EIS _
...Ou m Wh - & 00'9S¢ DiN] ze INsd] + [ans] + [H] woyaD
w w 7 m Z m B L Apepieu sueroiniiexaN| YN
ﬂnWSwm . 000 iz% oo0'0 P
% - x m b M ¥G'0 [eul+[1al+[ 1] +[s]+[0)+[d] z % 00'G iz | Z
ov'vse DN + [ed] + [zul + [Ly] + [INsd] + [ans] + [H] woy92 ApepieN
58°0L [ey] + [zul + [l Apepjeu awepdaN
looo 1z % o000 Y
1LY [Ol+[dlz % 00's E1Z3) euneldg) 2y
89'0 [Ol+[d1z % 00'8 e1zol euqoufn] 1Y
L9‘ctre DIN] + INsdl + [ans] + [H] Apepjeu swend
50'8L¢ [ +[s]+[w] Apepjeu sisesoseids swend NSd
000 fynepoppodfang
000 Apepeu sweud suieyso |
09'¥€2 alons| s
8L'ze pzolw z ¢, Z'0¢ ApOApo 0O
L2'19 Apzw gaoxuidop + Apzw swend oyol z d
S'e8 Kpepyeu anopziy| W
00°L eaeidop oyo) z a
96've euad eudnyeu oyoy z ON
9562 jeuarew Aweud| H

000 AOL

ww 008 Op 00 peu niawsld oyaigleyuon w Ge op A4zZ|p W g po A4qjy A p-| 1) eutuioy A Ain aluegepsid

S'e0lLl0LLvL]eNzZolod

Audd 10qz0Yy




E.
rVL m o v ¥
°
QF2SIR
wd 2 o
U o~ W m o,
Q Ew ~
= “ m o ¢
] % a0
- ol S u]
3 SF |
09'¥€C along
60 86'L1 061200 us s/gw 960°0 Aroisald Aupzelod Josaidwoy) 0001€£59z.v2| S |91
25'4S z.'02 0091 us WINY 281 ‘1 9 MjzoApod WOAO|IqOWOINE BU AUjIOW ABLSZ 00¥0Z+951LLL] S |21
69921 GO'€9 009222 us w 92'0 d sdpeez svege(laid oovoozsLzsso| s |91
S0'eS Apzi
| 0Z'8 00S¥E‘L un| fsougoieu yadnis ‘g - JIUABLIBZ zz-1-100eves] d |vL
Joo'z1 1£'6 00SYE‘) un| nsougoJeu yadn)s 'z - aofons yoAugeness 10jelado ze-1-100zves| d |€b
0Z'0 0Z'8 00+20°0 UN nsougoseu uadnis -z - juapeuez yofupzelod Joyerado zz-1-0000ves| d [z
ww 008 OP 00§ Peu ruswaud oyaisie)uon w Gg op ANZ|p W 9 Po ANG|Y A -1 "} BUILIOY A AINJ S1UBREHAId S'€0110LLvL|eNzZolod
Auad Joqzoy




80°91 Apzin
25°L 02’8 G6¥8L°0 :Z_ nsougoJseu yadnis g - YluAeLaZ| NN-._.-Poomvmm_ d |6
L1'G /€6 G9G19°0 cz_ nsougoJteu uadnys -g - Aolosls ysAuganels 10jesadQ Nm-._.;oomvmm_ d I8
£8'p €0'2 §9519°0 un| isougoseu yadnis 'z - Juaperez yoAupzelod Joressdo z1-1-0000v¢8] d |2
24 182 06¥81°0 UN 1SOUQOIBU UadN)S *| - BIPIZOA OLPA0JOJOW JIPOA 1z-1-000zees| d |9
660 A 06€€L°0 UN yiunooeid Auganels z-1-6666LLZ] d IS
€0'C A 00v.2'0 UN Jesa) Auganels ¢-L-100SLLL) d ¥
60°0 gL' 18°L Aleualey
80'0 55'9l 29'L 00'0t€ 69'L 65'96€ /9000 gw | JSO3E SUEISILLO SUBAOOBIOSU BAIZO) OUXNEW Z Busoy e Aysod]  $'005+1L0011509| W |2
10°0 010 L0 0S‘L L0 09l 000.0°0 [ ww 06/G'¢ Auganeys saull| S'00LL000LLPLE} N JL
woy|ed o uioy|ed e wonle CER) JE— Anzorod Awzojod po -y
eaesdoq a BUSY DN ON Hed eAOYjoupar 1SZOUIN | IV jzojod AozeN yzojod poyl 1 |od
AujpoyouwioN
JSOUloWH
|so‘Le BUBD eAONjoupar |
S0°L6 [%N] ze [Nsd] + [ans] + [H] wox9o
= 00'0 Apepigu suenonyexaN| MN
¥ nuexl
> w R m & 00'0 1% 00'0 vm
3 R M 33 . 910 leal+LLal+[LI+ISI+0]+[d] Z % 00°S iz | 2
fom} o~ - - r:
atesss: 6806 DINI + [eu] + [24] + 1] + INsd] + [ans] + [H] wox23 ApepieN
£R2 o0 62‘C [eu] + [zx] + [1ul Apepjgu swepdoN
CRE- s _ =
=0 000 lz% £
s [0}+1d1 2 % 00' e1ze) EUABIOS| 2o
20 [O)+[dl 2 % 00'8 eizos euqosin] 1y
09°L8 [N + [NSd] + [ans] + [H] Apepieu swend
6168 [1]+[s]+[ml Apepieu aiveroseids swend NSd
000 fiaepoppodfng
000 Apepjeu sweud suieso] 1
6109 slong| s
zZL'9 pzolw z 9, 2'9¢ KpoApo 0o
86'81 Apzw gnoyuidop + Apzw sweld oyo) z d
0g'ee Apepieu anopzin| W
600 eaeidop oyo} z a
AN} euad eudmyeu oyojz | DN
18'1 jeuajew Aweud| H
wwgzz op 091 a9 waud HUoA ‘wg op >v_n._: anu Ad "gepeid 8ud p-| 13 SUlUIOY A SIUBHA JUOZLIOY USpery SgllLLZLlivi]|eizojod
Auad 10qzoy




%)
w)
> 393 m ]
S5 3 e
S38388
=] 228§
Reoan
£83350
(=]
6v°09 olonys
9521 86°'LL 28869°0 ys s/gw 960'0 Anojsald Aupzelod Josaidwioy oooLeesozive] S et
r'e zL'0T 00991°0 ys WNY Z81 ‘1 9 NYZOAPOd WOAOIGOWOINE BU AUliqOW ABLDZ 00v0ZvasLLLL] S |21
w 9z'0 g dlusperez ajoege(jaid 00¥002212650) S |11

6Y' v 59'€9 16869'0 ys
WWGZZ 0p 09} 280 walid UoA ‘wg op AYa)y ‘NI Jd ‘gepard aid -} 1} SUILIOY A SIUBKA JUOZLOY SUSPErR S'9LLizLivi|enzoled

Audd 10gzoy




000 AOL|

w g op auzo|ld ‘siuspan guwazpod aid YAl usys s)jaidozol e stuszed

90 slons
1 | | |v9'0 | B Joorzo'o | us| } 01-/ JSOusou "sjjujen figowoine AupeyeN| 006000¥5170L] S |6
ze') Apzin
z2'0 86'9 00¥20°0 UN }SOUQOJBU UBAN}S *| - BIPIZOA OUPACIOJOW JIPOA Le-1-000ze€8| d |2
LLL GZ'e OLZLL'O uN Jesa) Augenels 1-1-Loostiz] d |9
€00 290 $9°0 Areuareny
20'0 G5'91 8€'0 00°0v¢ 0t'0 GG'96¢ Z1100'0 cw | JSOE SUEJAILIO SUBACDRIAOSU BAIZOI OUINNBW Z us0) & Aysoa| S°005+100L1509] W |¥
00'0 90°0 200 85'0 20'0 ¥9'0 0L1€0°0 S ejenb gjweiy - BlUSSD| OP BYIOAS $°0002000v21Le| W |€
00°0 or'es 110 00'05¥ 2 810 9t'€0S 2 £0000°0 ) GLE L} "UZO W EX0EXG'9GZ uolun eoluzed| $'002000019¥5L| W |2
10°0 106} G0'0 00'gL1L S0°0 L0'LEL 0+000'0 cw wo 6| op exanuy ‘Bp/pliws e'|| jsoxe Axssellid zaiAA| $°0020000€L250] W |1
[TTTEER] [TTEER] Buad
eaeidoq eaesdoq euss oN BUSI DN woy 3 gAOYOUPOL oAISZOuN | PN fyzojod AozenN fyzojod poy 1]|9d
AulpoyouwloN
JsoujowH
|so‘e BUDD RAOHIOUPIL |
] G9‘c [MN] ze INsdl + [ans] + [H] woxja)
4 i) * 8
W .m wlm m m 000 Apepieu suenomyexaN| N
m I 2esS q 00°0 1z % 00°0 2
[an) m 22 m . 100 [zdl+[1al+[11+[S]+[0]+[d] 2 % 00'S iz | z
.m 5 m 8. y9'c DIND + [gu] + [2a] + [1al + INSd] + [ans] + [H] woy99 ApepyeN
TeLZF 120 [eu] + [2u] + [1ul Apepjeu swendaN
© 000 1z% o000 €Y
0L'0 [0l+[d] 2 % 00'G eizeJ euneids| zy
yAN] [ol+[dl Z % 00'8 e1z9J euqolfp] 1Y
18 MN] + INSd] + [gns] + [H] Apepjeu swend
(44 [ +0sl+ ] Apepreu a1oerodeids sweld NSd
00'0 Aynepoppodiins
00'0 Apepieu sweud suielsof L
¥9°'0 sfong| s
G50 pzoIWw Z % 2'9¢ Apoapo | O
€6l Apzw anaoxuidop + Apzw awend oyol z d
802 Apepeu anopzin| W
€00 eAeidop oyoy z a
Z9°0 euas gudnyeu oyoyz | ON
59'0 [euoew Aweud| H

Auad 10qzoy

oo
s'10110L151|exnzolod




alons

£8°0
| Jes‘o | lozzzo'o | us] 1 0}-2 JSOUSOU "yiujea jigowojne Aupepien| 00600075L70L| S |6
19V Apziy
82'0 86'8 001£0'0 uN Sou0JeU UadN)s ‘| - BIPIZOA OUSACIOIOW IPOA| Le-1-000zee8] d |2
gL'l 62'9 052120 UN Jesa} fugene)s L-1-10051L2] d |9
€00 10°L S0°L Areuayen
10°0 G5'ol ¥1°0 00°0¥€ y1'0 GG'06€E 0+000'0 guw | JSOME uBjaIWO duenodeIdoBU BAIZEI YW Z 8USO} B A3S0( S006¥7100L 1500 W |+
00'0 90°'0 20°0 860 Z0'0 ¥9'0 0¥620°0 sy eje|nb ejuiely - eluags| Op BYJOAS S°'0002000¥2L e W |¢€
20'0 op'es 180 00'05% Z £8°0 9v'c06 ¢ £€000'0 } GLE L} "UZO WW EXOEXG'9GZ UOIUN BoIuZed $°0020000L9¥5L| W |2
100 10'6) G0'0 00'81 L 90'0 LO‘ZEL S000'0 cw wo 1 op exanuy ‘Bp/plws )i Jsoxe Axsseljid ZalsA $°00zooooglzso| W |1
woxisd eaesdog o199 BU3D DN woy|en Euso oa)szouly | rIN fyzojod AnozeN Ayzojod poy 1 ]19d
eaesdog B'uad 9N eAOYjoUupar = 7 g
AuipoyouwuoN
JsoujowH
o |sL'y BUD EAOYJOUPSL |
W. w3 m m. m SL'Y [MN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woy8)
w .m WW 2 m , 00°0 Kpepteu auenojmyjexanN| MN
W ,vm. 2 m M N 000 0z % 00'0 ¥
M 3246 200 [2ul+[1dl+[11+IS]+[0]+[d] 2 % 00°'G €1z | z
To¥x €Ly DANI + [ex] + [zl + [l + INSdl + [ans] + [H] woyje2 ApepjeN
< £¢‘0 [yl + [2u] + [1ul Apepieu swenidan
00'0 1z % 000 £y
€1'0 [0l+[dl1 2 % 00's eizo) eunesdg| 2y
0z'0 [O)+[dl1z % 008 e1zo) euqoiip| 1Y
ov'y DIN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
g¢‘e [1] +[s]+ [m]  Apepjeu aioenrodeids sweld NSd
00'0 Aynepoppodfins
000 Apepeu sweud auieisof |
€80 slong| s
290 pzoiW Z %, 2'9¢ ApoApo 0
98°'L Apzw anoxuidop + Apzw awend oyo} z d
€62 Apepieu snopzinl N
€00 eaeidop oyo} z a
101 euad eudmyjeu oyoyz | ON
G0‘L jeusjew Aweud| H

000 AOU

w ¢ op guzojud ‘sjuspan suwazpod aid yAi uans a1101dozos e aludzed

S20LL0LLSL|e)ZOolod

Audd 10qzoy




ApzIy

60°L
60°1 Tyl 00.%1°0 UN lesa} Auganels z-1-1006LLL| d |1
m..”MHMM eaeidog uE:M“_M”_ BU3J DN woyrey |, >o“_u_w_n..uo_. OAJSZOUW | IV Ayzojod rozen Mjzojod poy L]9od
AuipoyouLoN
JsoujowyH
= e Fa eUdD EAOYJOUPal |
W m Wlm M & 6t I¥N] ze INSd] + [ans] + [H] wowien
m -3 m - 00°0 Apepieu guenoinyexaN| YN
WWmmmm ‘ 000 0z % 000 v
W F¥ S < 10°0 [eul+[1yl+[L]+[s]+[O]+[d] Z % 00'G A1z | Z
-a v6°lL DN + [eu] + [2u] + [1y] + INsd] + [ans] + [H] woyad ApepjeN
ze’o [eu] + [2u] + Ll Apepjeu sweudaN
00'0 lz% oo0'0 £
60°0 [0l+ldlz % 00's eizos euneidg| zy
710 [ol+ldl z % 00’8 eizas euqolip| 1y
zL'L NI + INsd] + [ans] + [H] Apepieu swend
rAN" ] +[sl+[nl Apepieu spoenosesds aweld NSd
00'0 fingpoppodfans
000 Apepjeu sweud auieiso| 1
000 slong| s
9%'0 pzelw z % Z'9E Apoapo 0O
9z'l Apzw gaoxuidop + Apzw swend oyo} z d
2Ll Apepjeu aropzin| W
000 eaeidop oyo} z a
000 euao eudnyeu oyoiz | DN
000 lpLojew Awend| H

000 AOL|

w z op Aq)y duzojud ‘sluapan suwazpod aid YA eluazed aluaueAspO

SLLLL0LLGL|edzolod

Auad Joqzoy




™M o e N
13538
DpNEIS,
Q "o ol
o W En&Z .
853850
o 23
9zl Apzin
9z'l Zv'L 056910 un| Jese) Augenels z-1-1006L 2] 4 |1
onte9 eaesdoq oD Buad DN woyjed a9 OAJSZOUN | MIN fyzojod rozeN Ayzojod poy L 1od
eaeidog BU3I ON BAOYJOUpaL i =
AulpoyowiioN
JsoujowH
|sz'T BUdD eAONJOUpar |
- TAYA DN ze [NSdl + [ans] + [H] woyjao
foo'o Apepieu uenonyiexan| MN
000 1z% o0'0 rd
100 [zul+[1al+[11+[s]+[O)+[d] 2 % 00'S iz | Z
ve'e NI + [eu] + [2u] + [1a] + INSd] + [ans] + [H] woyjed ApepjeN
9z'0 feul + [zul + [b] fpepigu swepdon
00'0 1z % 000 ey
0L'0 [Ol+[dl 2 % 00's eizoJ euneudg| 2y
910 [0l+ldl 2% 00'8 e1za1 eugoAp| Ly
86°L NI + INSd] + [ans] + [H] Apepyeu swend
86°L L] +[s] + W]  Apepieu edenodeids awend NSd
00'0 Axaepoppodfns|
000 Apepeu aweud sueisof |
000 along| s
€50 pzalw z 9, Z'9¢ Apoapo 0
St'l Apzwi 9noyujdop + Apzw swed oyol z d
86'L Apepieu anopzin|
000 eaesdop 0yoj z d
000 euao eudnyeuoyorz | ON
000 leusjew Aweud| H

—

000 AOL

w v op Aqy suzojud ‘siuapaa guwazpod aid Ykl etuszed siusuesspO

—

Sciiiollgljeyzojod

Auad 10qzoy




> .M o n
wmmnmn
an2 o0
=~ 2 =] 8 .
D w o Mﬂ "~
& Ewn&8S
Jos™
L TETIoY
o =3
880 along
| | | lsso les'or Jossio'o | us| } L1 JSousou ‘gw g walgo ‘Ml 80Z 2edepis ngowojne Aupeiyen| 009600%5L¥0L| S |¢
120 Apziy
12'0 86'8 062200 UN 1}SouQ0IBU Yadn)s ‘| - BIPIZOA OUDAO0IO}OW JIPOA L€-1-0002€E8] d |
wojes eaeido woNea BUSD woy|o: Busd OA}SZO Js d Fs d po -
eaeidog 0 | eusoon ON MO | e rowoupep | OISZOUN | PN wzolod AozeN wzolod poy 1|94
Auipoyouwon
1SOUJOWH
szl BUSD BAOYjOUPa |
sZ'L DiN] ze [NSd] + [ans] + [H] wowed
000 Apeyeu auenojnyexanN| MN
00°0 1z % 00°0 v
00°0 [2ul+[Lal+[LI+[S]+o}+[d] 2 % 00'e ¥siz | z
szl IMN] + [eu] + [2u] + [Lal + INsd] + [ans] + [H] woy|a2 ApepjeN
00 [yl + [zu] + [l Apepjeu swerdaN
000 iz% o000 €y
200 [Ol+[d]l 2 % 00's eizal eunelds| 2o
€00 [Ol+[d] Z % 00°8 eizos eUqoIsA| 1Y
XA [MN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepieu swepd
2L [ +Is]+[m] Apepeu sisesodsesds swend NSd
000 AinepoppodiEans
000 Apepeu aweud auieysQf |
880 elong| s
600 pzalw z 9 Z2'9g Kpoapo 0
2’0 Apzw anoxujdop + Apzw sweud oyo} z d
ze0 Apepjeu anopzn|
000 eaeidop oyo) z a
00‘0 euad eudnyeu oyorz | ON
000 leuajew Aweud| H
w QOO0 YyoAiegez e yois|ep yokpzey ez auao y yoje|dud ‘sw QOO OP 00l PeuU ‘p-| 1) Aulwioy Z 8]sa2 feusunads od nydodAn siusulsalwald SUACIOPOA S'e21106291|enzolod
Auad 1oqzoy




>gnoel
ORlFIy
U ™~ W P w .
Qlicsewoatn
EnZge
“ ® O 0. A
£ H%lm
]
60 alons
0.0 €L'Ov 005100 ys 111 Jsousou ‘cw g walgo ‘MY 80z 2edepis [lqowoine Aupepen 009600%¥SL¥0L| S |S
€20 LL'GL 01€£000 ys W zg'c ao1pes Ais ‘MY L1 L Mjozoapod woaosed eu 1gzoQ 00101222020 S |v
210 Apzin
500 0z'8 00900°0 UN nsougoseu yadnys ‘g - Aofosys yoAuganess Jojesado 2¢-1-1002ve8] d |2
zZL'0 86'8 06£10'0 uN }SOU0JBU UadN}s *| - BIPIZOA OUSA0IOJOW IPOA Le-1-000zees| o |i
woxIea eaesdo L0¥182 BudD woy|o: euso OA)SZO K d K d A
eaeidog a eUa3 ON ON 119D eAoyOUpar JSZOUN | IV jzojod AozeN jzojod poy 1 |9od
AuipoyouLioN
JsoujowH
|sz'L BU3D EAOYJOUPSl |
STl [N] ze [Nsd] + [ans] + [H] woen
000 Apepyeu auenoinyiexaN| N
000 lz% 00’0 ¥y
000 [zul+lLal+il+[si+ol+ld] 2 % 00'S 17 | Z
12 DIN] + [eu] + [2u] + [l + INsd] + [ans] + [H] wojed Apepen
700 [eul + [za] + 1] Apepjeu swendaN
000 1z% 000 £
10’0 [0l+[dlz % 00's eizos euneidg] zy
200 [0l+ld1z % 00’8 e1zos BUGOIAN| 1o
12 N] + [INSd] + [8nS] + [H] Apepjeu aweud
1z'l [L]+[s]+[W] Apepieu s1oerodelds sweld NSd
00°0 AxnepoppodBns
00°0 Kpepeu aweud sueiso| 1
¥60 along| s
200 pzaiw Z %, Z'9¢ KpoApo fo)
0z'0 Apzw anoxuidop + Apzw awend oyol z d
120 Apepyeu snopzin|
000 eaeidop oyo} z a
000 eusao eudmyeu oyorz | ON
000 feriojew Aweud| H

000 AOL

W 00SZ OP ISOUSBIPZA BU SW 0Q0L OP -1 J} Auluioy Z 81839 [ousunads od A)sao aid nydo)Aa siusuiseluald SUACIOPOA

—
S'101£05291|enZolod

Auad 10qzoy




(NI 4 )
S EREIS
lOu eV 20
SpNA3S,
D B ] o n ~
ERZg
883953
ACEIOL
Q A
55°0 ofong
H | lss'o |22'61 Jogz00'0 | us| W zz'g 9olpes Mg ‘A 1L NYozoapod wonased eu Jazoql| 001012222020] S ¢
220 Apziy
440 0z'8 004200 UN nsougolteu uadnis ‘g - Aoloss yoAugaae)s J0jesado) zz-1-100zves| 4 |1
woxjea eaeido Lox19o BuUad woyje Euso oAJszou I d Ayzojod kel
eaesdog a euss oN ON M9 eAoxjoUpSr AISZOUN | PN yzojod AozeN 3zojod poy 1 |9od
AuipoyouiIoN
JsoujowH
|s6‘0 BUad gAONJOUPSL |
S6°0 [yN] ze [NSdl + [ans] + [H] woxeo
000 Apepjeu sueaoinieyan| YN
000 1z% 000 vd
00°0 [zdl+[1el+[11+[s]+[O]+[d] 2 % 00'S €¥siz | z
S6°0 DIN] + [eul + [zl + [1d] + INsd] + [ans] + [H] woyjdd ApepjeN
§0°0 eul + [2a] + [l Kpepjeu owendoN
000 1z% 00'0 ey
200 [Ol+ldlz% o0’ 1731 euneidg| 2y
€00 [Ol+ldl z % 00'8 eizas euqolinl 1y
060 IND + INSdl + [ans] + [H] Apepieu swenud
060 ] +Is]+Im] Apepeu a1veAcoesds swend NSd
00'0 Axnepoppodfans
000 Kpepeu sweud suieiso| 1
G50 slong| s
600 pzalw z 9, z'9¢ Kpoapo 0o
9Z'0 Apzw anoxuidop + Apzw awend oyol z d
Ge'0 Apepizu onopzinf IN
000 eaeidop oyo) z a
00'0 eudo eudnyeu oyor z | DN
000 leuajew Aweud| H

000 AOL

€W 0001 OP 001 peu Aypepis eu AujuedAs ajuazoln

S'20ZL0clLL|enzolod

Auad Joqzoy




000 AOL

~ o ¢ -4
SEIEIR
ST¥R3s8
=3 R EIN
(=] M, w 2R m .
M T M m M
640 along
| | | lsv'o |22'62 loseoo'o | usl| W Zz'¢ 92Ipes AYJS ‘A ZLL mjozoapod wonosed eu 19zoq| 001012222020] S |¢
9Z0 Apzin
92'0 0Z'8 051€0°0 UN jsougoseu yadnls "z - Aofons yaAugane)s JojesadQ zz-1-1o0zvesl 4
woy|ad woy|ad BuUdd
eaesdog eaeidog eUad HN BUSO ON WoMIed | o royoupap | OMSEOUN | TN fyzojod AozeN Kyzojod poy 1|94
AuIpoyouLIoN
JsoujowyH
|s6°0 BUSD BAOJOUPA[ |
$6°0 IMN] ze [INsd] + [ans] + [H] woy|9d
000 Apepyeu suenonyexaN| MN
000 1z% oo'0 ¥y
000 [zul+[1al+[L]+[sS]+Ol+[d] z % 00'G €SIz | Z
§6°0 [MN] + [enl + [zu] + [Lal + INsd] + [ans] + [H] woy|32 ApepjeN
50°0 leu] + [ + [l Apepyeu swepdan
Joo'o 1z % 00'0 ey
200 [ol+ldl1z % 00's e1zaJ eunelds) 2y
€00 [ol+[d]lz % 00°8 e1zoJ euqoihp| 1Y
06°0 DMINI + INSd] + [ans] + [H] Apepeu swepd
06°0 [1] + [s]+ m]  Apepjeu spperosesds sweld NSd
000 fyaepoppodfans
00°0 Apepieu sweud suieyso| 1
6¥°0 along| s
LL'0 pzalw z % z'9¢ Apoapo 0
0€'0 Apzw anoxuidop + Apzw swend oyo} z d
L¥'0 Kpepjeu snopziy| W
000 eaesdop 0yo} z a
000 euao gudnyeu oyoiz | DN
00°0 jeuajew Aweud| H

€W 00001 OP 0001 peu Aypepys eu AuuedAs sluszoin

€0cl0ciLL|enzolod

[____seoeiozizy

Auad 10qzoy




P

a

»eotT8
3E5EiE
DepNAR3 .
A
£8338y
(=]
0Z‘s Apziy
0z's G2'9 002€8'0 UN yjuaooesd Auganeig 1-1-6666LLL d |1
Loyed eaesdog Luoxjea BU2D ON woyeo Eues onyszoun | rw Ayzojod rozeN Ayzojod poy 1]9d
eaeisdoq euas oN eAo}joupap = 4 =
AuipoyouwiioN
1SOUIoWH
|so‘s BUSD BAOYIOUPaL |
S0°g [N] ze INsd] + [ans] + [H] wo[e
000 Apepjeu sueaonyexan| SN
000 1z% oo0'0 r
S0°0 [cul+lhul+[Ll+[s]+Ol+[d] z % 00's €Sz | Z
00'8 IMN] + [gu] + [2y] + [Ly] + [NSd] + [ans] + [H] woxad ApepjeN
260 [ex] + [zul + [yl Apepigu sweudon
000 1z% o000 e
€0 [01+[d] Z % 00'G eizo) eunelds| zu
180 [0l+[dlZ % 00'8 e(za1 euqoIfp| 1Y
80°L DiN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu awend
80°Z [l +0sl+0nl Apepeu sioesoseids swend NSd
00'0 AinepoppodfEns
000 Apepjeu awend suieisof 1
000 slong| s
88’ pzaw z 9, Z'0¢ Apoapo 0O
0z's Apzw gaoxuidop + Apzw awend oyol z d
80°L Apepeu anopzin| W
000 eneudop oyo} z a
000 euao gudnyeu oyoiz | ON
000 |eusrew Awend| H

000 AOL|

AuuedAs ejuspoyaid zaq ¢ ze | utuioy ydAupoya z nouiuedAs eignijod dAsqQ

L0LLOLS 1] e)zZolod

|____soriolszy

Auad 1oqzoy




along

1501
£5°0 6L'C 050610 us w 9'0 Aajy op Augeiqia ReAoUINyZ, 001100LGLL¥0] S |2
10 Z5'y 1GE0L'0 us } 11 Auapan augns Augeiqia d9eA 001052€5L¥¥0] S |9
¥Z'6 6G°8¢ 056€£Z°0 us W Z'z eojeA BIS 1 G°LL Aypejy Aroiojow Augeiqia 99jen oozoigesievol S |s
120 11'GL 09€00°0 us w zz'c do1ped Apls ‘M LL L nyozoapod wonosed eu 18zoQ ootoizz,zozo| S |
£5°L Apzin
810 0z'8 Joszzo'o unj nsougoJeu uadnjs 'z - Aolons yoAugane;s Jojessdo zz-1-loozves| d |z
e L GZ'9 Joosizo un| yjunooeud Auganels L-1-666611L2] d |1
L0189 eaeidog Luoxjed BU3D DN woy|3D EUsa OAISZOUN | PN £fyzojod ArozeN Ayzojod poy 1]°9d
eaeldoq BUS ON BAOYJOUpPAL = v = 4 %
AUIPOYOWLION
JsoujowH
.m m m m m lsz'ctL Budd gAoyjoupar |
nuu - m w m m . sz'el [yN] ze [NSd] + [ans] + [H] woyjen
M M/m m m m . oo”o h Apepreu ueronyiiexan| N
S mwmm 00°0 lz% oo0'0 ¥y
o =a 200 [zel+[1al+[11+[s]+[0]+[d] 2 % 00'S ¥siz | Z
gz'el IMN] + [gx] + [2a] + [l + INSd] + [ans] + [H] woyjad ApepjeN
Le‘o feu] + [zl + [l Apepjeu sweudaN
000 1z % 00’0 ey
%] [Ol+[d] 2 % 00'S eizol euneidsg) 2
61'0 [0l+[d]z % 00'8 e1za) euqoifp] 1Y
z6°CL NI + INsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
z6C1L [11+[s]+ 0wl Apepieu s1oerodesds swetld NSd
00'0 Axnepoppodans
000 Apepjeu swend suielso| 1
1G'0L along| s
$9°0 pzelw z %, Z'9¢ Aponapo 0
11 Apzw anoxuidop + Apzw sweud oyo} z d
or'e Apepieu anopziy| N
000 eaeldop oyo} z a
00°0 euad eudnyeu oyorz | ON
000 |eusjew Awend| H

000 AOL|

€W 0000L OP 000 PEU AOPIB[GO 0jOX0 0gaje A0Zauez ‘YAl ‘Jaloes ‘wel wjusuinyz os noulueds dAsez

S'€00l0lvLL|exZzolod

Auad 10qzoy




»
+
-4

000 AOL|

ww g-0 eroxey yosaldoxig

. w @R Y m m
S ETERE
® o~ S
- o~ m LRRES
2fizzt
L Ere
(=)
60°vL jerajew Awepd
60'vL 60'pL 00000°} ww g-p eoxey) yosaldoyis $°00220001€€8G] H |1
SSHISS eaeldog toy1e9 BU3D ON woy|89 euso oalszoup | riy Ayzojod AozeN Axyzojod poy 1 ]9d
eaeidoq BUSD ON BAOYJOUpaf = ? =
AUIpoyowIoN
Jsoulow
joz‘9lL BUaD BAOIOUP[ |
0z'9l DIN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woj2)
000 Apepyeu gueaonyexan| N
000 1z% o00'0 ¥
Lz [zul+[yul+l1]+[s]+O]+d] z % o0°GL w817 | Z
60'vL DIND + [ex] + [2u] + [1a] + INSd] + [ans] + [H] woyjed ApepieN
00°0 ey + [2ul + 1yl Kpepjeu swendan
00°0 1z% 00'0 ey
00°0 [ol+[d] Z % 000 eizal euneidsg| zy
000 [0l+ld] z % 000 e1zas guqosfnf 1y
60'vL NI + INSd] + [ans] + [H] Apepjeu aweyid
000 [11 + [s] + [wl Apepjeu aioeaosesds swend NSd
000 finepoppodfIns
000 Kpepeu sweud suieiso| 1
00'0 along| s
000 pzailw z 9, Z'9¢ ApPOApO 0
000 Apzw aaoyuidop + Apzw awend oyo} z d
000 Apepjeu anopziN|
000 eaeidop oyo) z a
00°0 euad eudnyeu oyojz | ON
60'v1 jeusiew Aweud| H

|__________ooojros

$'00£20001€£€85|eNZ0|0d

Auad 10qzoy




m -3 m 2
SE%Eis
[ I "~
abisss"
08320
L °T3IcY
o =)
0zl Apzi
0Z'L GZ'9 002610 UN yjunooeud Auganelg L-1-6666L L2 d |1
woy|ad woy |99 BUdd
eaedog eaesdoq euss N euas N woyiad eAOYIOUpSL OAISZOUI | MW Ayzojod AozenN Ayzojod poy 1|0d
Auspoyourion
JsoujowH
IsL'z BUSD EAOYjOUpar |
-] 4 [¥N] ze INsd] + [ans] + [H] woweo
000 Apepjeu sueaoimyexan| YN
00'0 lz% oo'0 vy
100 [zul+[ ul+[Ll+[s]+[0l+[d] 2 % 00'S ¥s1z | Z
(%4 DIND + [ex] + [2y] + [kl + INSd] + [ans] + [H] woy|22 ApepjeN
S2°0 few] + [zadl + [1ad] fpepieu swrenidon
00'0 1z% oo0'0 €y
600 [01+[d] Z% 00' eizol euneds| 2y
5§10 [Ol+ld1 z% 00'8 e170) BUQOIAN] 1o
68°l NI + INSd] + [ans] + [H] Apepjeu aweud
68°L [ +[s]+0m] Apepeu aioeroseids swend NSd
000 AynepoppodfEns
000 Apepeu sweud suieiso| L
000 olong| s
050 pzalw z %, Z'9E Kpoapo 0
6€'l Apzw aaoxuidop + Apzw sweud oyol z d
68'L Apepjeu aropziN| W
00'0 eaesdop oyoy z a
000 euad gudmyeu oyorz | ON
000 jeusiew Awend| H

—

000 AOL|

S'LLLL066SE|eNZolod

Audd Joqzoy

AIgAn Yo ox[eXE %OIS BIUBISIDAA




—

eh'8ye slong
| | | Jev'sve Jog'2e |seo99'e | us| WNX G€Z '} 8 Nyzoapod wonojigowoine eu Aujiqow reusz| 00zoov9siizL] s |9
G265 ApzIN
el 02’8 00065y uN gsounoieu yadnis “Z - YIUABLIDZ zz-1-100eves| d v
¥6°'12 0Z'8 G09.9'Z uN nsougoseu yadnis “Z - Jelupnig ze-1-100eLL8] o ¢
S0 8r'L £9°L Ajensyey
GL'0 6E'LL 8p'L 00'911 £9°'1 6E'/Z) 082100 sw BJIAl 0} ‘0Y9)SPUB(LIOOHSOL) MUSWS Z SueAoINw aid eAojuawad elelN| S°00¥0000€1685] W |1
wox1ad eaeadog LoNI8d eusd ON woN9D Busd onyszouiy | ri Kyzojod AozeN Ayzojod poy 1]94d
eaeadoQ BU3I N BAOYjOUpSL =
s .
wmummm : ;
m L P EPE loo‘ese euad eaoyjoupar |
W b I M w - 7 00°95¢ [yN] ze INsd] + [ans] + [H] woyjed
. Mw m & m 000 Apepieu sueaoimyexaN| N
.m TIQE 000 1z % 000 vy
o 19'0 [zal+[val+[11+[s]+[0]+[d] 2 % 00'S ysiZ | z
6£°65¢€ NI + [enl + [2a] + [1y] + INsd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
4%A" [eu] + [zu] + [1al Apepjeu swepdoN
000 1z% oo0'0 €d
99'y [Ol+[d] z % 00's e1z9l eunidsg| 2
ov'L [Ol+[d]12 % 00'8 e1z9J euqolip] 1Y
L2'eve DINI + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
v9'LYe [1] +[s]+[m]l  Apepieu srdeaocseids awend NSd
00'0 AxnepoppodfEns]
00°0 Apepreu sweud suieiso| 1
£¥'8¥e along| S
LL'vC pzalw z 9, g‘'9¢ ApoApo 0
¥¥'89 Apzw anoxujdop + Apzw aweud oyo} z d
12'€6 Kpepjeu anopziy] W
SL'0 eaesdop oyo} z a
8l euso gudmjeu oyojz | ON
£9'1 leuajew Aweud| H

000 AOL

0051 NG Y2AAOYNIY 012D 1ZNIYS UDoAAOUQ}R] Z Supn}s [aysudlepon ejseld aluapesQ

SGLiLLLLZPT|enzolod

Audad 10qzoy




Apzy

6£'vl
| | | | X2 lsz'9 foszoe'z | un| yunooeid Auganes| 1-1-6666L1L] d |¥
99°C1 (1% 74 12'9¢ Areuoye
€€'0 0L'9 z8'L) 05°Z) GlL'glL 0Z'61 6£6V6'0 ) ww zg-94 Bidxel agniy suaze) onuswedl  5°00910001€€8s| W |z
€e'0 0L'9 62'C1 00°cL 29'8) 0.'61 6£GV6'0 } ww 9| -g el9Yel 3gNIy susze) onluawey]| s°00zL000Lecss| W |1
wﬁ”ﬂﬂﬂ eaeadoq mE:M“_MN_ BU32 ON woy|89 e >o”_u_wwvoﬂ OAJSZOUN | "N Ayzojod nozeN Ayzojod poy 1 |9d
AulpoyowlIoN
JsoujowH
%3 los‘z9 BUdd eAOYJOUpSl |
mw .m m m m m 0529 [¥N] ze [Nsd] + [ans] + [H] woyen
m.. - m Mw -4 m , 00'0 Apepieu auenonyiesan| YN
a M.é 8 m m o 00'0 1z % 000 v
M = M m M §L'0 [eul+[1ul+[11+[S]+[Ol+[d] Z % 00'S A1z | Z
=8 6eeo IMN] + [eu] + [2] + Ll + INsd] + [ans] + [H] woyiad ApepyeN
v6'c [ex] + [zl + [l Apepyeu sweudsN
000 lz% o000 €y
gL'l [0l+ldl 2 % 00'c eizal euaeids| 2o
181 [ol+ldlz % 00'g e1zas euqolfp] 1Y
L¥'6S IMN] + INSd] + [gns] + [H] Apepjeu swend
¥9'2¢ [1]1+[s]+0m] Apepeu aioerosesds swelld NSd
000 Axnepoppodfans|
000 Apepjeu awend suieisof 1
000 slong| s
20'9 pzalw z 9, Z'9¢ ApoApo fo)
2991 Apzw gaoxuidop + Apzw swenud oyo} z d
$9'2e Apepjeu anopzin| W
2921 eaeidop oo} z a
L've euao eudmjeu oyo}z | ON
11'9€ reusrew Aweud| H

000 AOL

ww g9 op nysaidoys e nysaid z adoyAn wousIonlo A ‘Aalgo suqoip e Axois ‘aignijod pod 034207

S'LLlelSLGP|edzolod

Auad 10qzoy




Apzin

55°¢
10°0 ) 880000 un| BAJOJUGBAE]S A Yjunooeid Audowod]| 1-1-0000L€6] d |¥
vS'e 'L 052440 un| unooesd Auganels| z-L-6666L12] d |¢
z2'0 v6°¢ Sl Aleuoyeny
zz'0 0z'gl ¥6'c 00'8Z¢ GL'y |oz'ave 00Z10°0 sw| | JSO)E YuB}BILIOBU SUBA0DBIdOBU BAZDI OUSHYBW Z BUS0) B Aysoq| $'001000011509| W |L
wons9 eaeadog N BUad JN woyjad Buao OA}SZOUN | M fjzojod AozeN Ayzojod poy 1Ll 9od
eaeidog BU3D DN pAOYIOUpPDP %
AulpoyoulIoN
- JsoujowH
W .m m m m W {os‘oL BUBD BAOYJOUPSL |
m > m 2 m m . 0s‘0l DN ze INsd] + [ans] + [H] woy|sD
2 M.m 2 w m ' 000 Apepieu suenonyexaN| YN
M = m m ] 000 1z% 00’0 vy
a ¥0'0 [eul+[1al+[11+s]+[0)+[d]l 2 % 00'G Asiz | z
or'ol DIN] + [eu] + [2u] + [1a] + [Nsd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
€20 [ex] + [za] + [l Apepieu sweudon
000 lz% oo0'0 €Y
820 [Ol+[dlz % 00's e1zoi eunesdsy 2
§v°0 [0]+[d] z % o0's eizal euqolAp| LY
vi'6 NI + [NSd] + [ans] + [H] Apepyeu swend
8G'G [l +[s] + Wl Apepieu a1veroseids sweld NSd
00'0 AxynepoppodfEns|
000 Apepyeu awepd sueisof 1
000 slong| s
8yl pzalw Z % g'O¢ KpoAapo 0
oL'y Apzw 9aoxu|dop + Apzw sweyd oyoy z d
95'g Apepjeu snopzin| N
z2'0 eaeidop 0yo) z a
$6'c eusd gudnyeu oyorz | ON
SlL'y lfeuajew Awend| H

000 AOL|

wuwl 9o op-Aysha ‘azaiw e Adopjod pod nwes ogaje esua)lsid sluspesQ

S'LiicliZar|enzolod

Auad 10qzoy




96'vL

lerajew Awerid

—

000 AOL

07/529 SgJ. 08ua)sid 9oBABUAOIAN Anouglag

96'%L 96'v1 00000’} sy 0v/529 Sg.1 23us)sid soergunoiin Anougiag s'108zL00vzzes] H |1
“M.”_o__wﬂ_ eaeadoQ mﬁmu_wﬂ euad ON wox|eo e >o“_“w“uoﬁ OAJSZOUN | N fyqzojod rozeN Myzojod poy 1|9od
AuipoyouLioN
Jsoujowy
s j0z'LL BUBD BAOYJOUpSr |
> .M m m... m m 0z‘LL [yn] ze INsd] + [ans] + [H] woyjen
m - M 258 00'0 APEINEU SUBAOIMYEXON] >IN
afFa ° m 8 o 00°0 1z % 000 v
M .m @ u N v2'Z [extl+[Lal+[11+[S1+101+[d] Z % 00°G ) Wiz | Z
T3 < WL 96'v1 NI + [eu] + [2¥] + [Ly] + INSd] + [ans] + [H] woyad ApepyeN
00‘0 fexl + [zal + [b] Apepieu owepidon
000 lz% 000 €Y
000 [Ol+[dl z % 000 eizal euneids| zy
000 [ol+[d] Z % 000 eizol euqolin] 1y
96'v1 [N + [NSd] + [gns] + [H] Apepieu swend
96'vl L] + [s] + [w] Apepieu aiveaoseads awelid NSd
000 >v_>m_uou_uon_EDw
000 Apepjeu sweud suieiso| 1
000 slong| s
000 pzalw z %, Z'9¢ Apoapo 0O
000 Apzw anoxuidop + Apzw sweld oyol z d
00'0 Apepieu snopziN| W
000 eaeidop oyoj z a
96'%| eusd eudnyeuoyoyz  [DN
96'71 jeustew Awend| H

S°108¢100¥2c65|eNZ0lod

Auad 10qzoy




leuajew Aweld

0g‘9l
Joc'oL 0€'9l 00000'L S 09/529 S 23udjsid goeAeuACIAA Anougiag s'zogzioovzess| H 1L
wone9 eaesdoqQ woAI29 Buad ON woyeo euoa OAJSZOUN | PN Ajzojod aozen fyzojod poy 1 1'od
eaeidog BUID DN BAON}OUpDL %
AuipoyouroN
1SOUOWH
|sL'sl euad eAoyjoupar |
71} [MN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woyeD
000 Apepjeu aueaonyexaN| YN
000 1z% 000 123
S’z [edl+[ral+[11+[sl+[0]+dl 2 % 00'GL ¥siz | z
oc'9l NI + [eu] + [2u] + [1Y] + [Nsd] + [ans] + [H] woy|9d ApepjeN
00°0 [eul + [za] + [l Apepjeu sweudoN
00°0 1z% o0'0 €y
00°0 [ol+ld] Z % 00'0 eizol euneids| 2y
000 [ol+[d] z % 000 e1zos euqoifp| 1y
0c9l N + INSd] + [ans] + [H] Apepieu swend
0g'9l [1] + [s] + [w] Apepjeu apoenrosesds sweld NSd
00'0 AynepoppodfEns
000 Apepjeu sweud sueiso| 1
000 slong| s
000 pzoiw z 9, Z'9¢ Kpoapo 0O
000 Apzw anosuidop + Apzw aweud oyo} z d
00°0 Apeyeu snopzin| N
000 eaeidop oyo} z a
oc‘ol euad eudnyeu oyo} z ON
0€‘9L [puajew Aweud| H

09/529 Sg1 29ua)sid 80BABUAOIAA Arougleg

Audd 10qzoy

$'2082100¥cc6S5)eNzolod




SEZEiZ
gV E
Dp~N33S.
Q “Mh7
% FE383’
H%MM
16°LL lenalew Aweng
16°21 16°2L 00000} S 08/529 Sd 28us)sid deAeUAOIAA Arouoiag] $'£082100+¥2265] H |i
woy8d eaeidog Loxjed BU32 ON woy|39 euso onyszouw | ri Ayzojod rozen Ayzojod poy 1]9d
eaeidoqg 2Udd ON eAoyjoupsr = i =
AuipoyourioN
JsoujowH
|09°02 BUdD EAOYJOUPSl |
09°0¢ DiN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woxeo
000 Apepjeu gueaoiyieyaN| MN
00'0 1z% 000 ¥y
69'C [exl+[1u]+[11+[s]+[0l+[d] 2 % 00'G1L iz | z
16°LL [N + [ex] + [2y] + [1al + INSd] + [ans] + [H] woy|29 ApepjeN
00‘0 [eu] + [zu] + [1y] Apepjeu sweudoN
000 1z% 000 £
00'0 [ol+[d] Z % 000 eizal euneidg| zy
00'0 [ol+ldl z % 00'0 e1za1 euUqolAn| 1Y
16'LL [MN] + [INsd] + [ans] + [H] Apepigu swend
L6‘LL (1] + [s] + [w] Apepjeu aiveAooelds awelid NSd
00'0 finepoppodans
000 Kpepjeu sweud suieisof 1
000 slong] s
000 pzalw z 9% Z'9¢ Kpoapo 0O
000 Apzw anoyuidop + Apzw swend oyol z d
00°0 Apepyeu oAopziN| IN
000 eneidop oyo) z a
16'L1L euao eudmjeuoyoyz | ON
16°L1 reusjew Aweud| H

000 AOL

08/529 Sg.1 29ud)sid goea_UAOIAN Arouolag

S'€082100¥2c6S5|eqZolod

Audad 10qzoy




#red
/33

Hlavns 275
946 56
KO:
Dié:

Obec DULOVCE

00 306 444

2021029235

-T-

|eusjew Awend

000 AOL|

001/529 Sg.1 dauajsid aoeABUAOIAA Arouo)ag

ov'LL
0y'LL ov'LL 00000°} S 004/529 S91 28ua)sid 9o0BABUACIAA >>ocon_|_ S'v08zLoovzzes] H 11
. eaeadog Loy8d eU92 ON woN99 euso onyszouly | rw Ayzojod AozeN Ayzojod poyy 1]9d
eaeidoq BUDD DN eAOYjoupar N
AulpoyouwloN
JsoulowH
{o0‘02 BU3D eAOYJOUpS[ |
0002 [N ze INSdl + [ans] + [H] woyjaD
looo Apepjeu sueaonyesan| MN
000 1z% 00'0 o
192 [edl+[ral+L]+[s)+ol+ldl 2 % 00'G) ¥wiz | z
ov'LL [MN] + [eu] + [zl + [1Y] + [NSd] + [ans] + [H] woyjeo ApepieN
00°0 feul + [zy] + [l Apepjeu swepdan
000 1z% oo0‘0 €
000 [ol+[d] 2 % 000 eizo) euaeidg) zy
000 [0l+ld]1 z % 000 e1za1 guqolfpA LY
ov'LlL NI + [INsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
or'LlL [1] + [s] + [l Apepjeu adeaosesds swelid NSd
00'0 Aynepoppodfans|
000 Kpepieu swend sugyso| 1
000 slongl s
00°0 pzalw z % Z'9¢ ApoAapo 0
000 Apzw saovujdop + Apzw aweud oyo} z d
000 Kpepreu anopziy| W
000 eaeidop oyo} z a
ov'LL euao eudmjeuoyoyz | DN
ob'LL jenajew Awend| H

S'¥082100v2C65|eNZelod

Auds 10qzoy




ZL'0 £8'ty 0£200°0 us w £z eojeA Bx1s ) 1.z Apely Anosojow Augeigia 08jeA 001019¢51€v0] S |01
01'0 9t'v6 011000 us W 99'g 80I|P.J BYJIS ‘M Lir| NOIDBIBAIU S JOplaID) 0010€e221220| S |6
0L'0 11'GL 0€£100'0 us W gg'g aoipes AYIS ‘MY L1 L mjozoapod wonosed eu Jgzog| 001012222020] S |8
90'0 89'62 002000 usfes'e yesop xew ‘gw |'L/4g'0 Aredof walqo nyzoapod wonoiopie.) eu Jepepieu-ojpedA| 0ogogLLeroLol S |2
oL‘s Apzi
61 0Z's 00812'0 UN f}sougoseu uadnjs 'z - A0loJ)s yoAugane)s Jojesado zz-1-100zves| d |s
¥6°L 86°8 05912°0 UN }SOUQOJBU UBAN}S *| - BIPIZOA OUSA0IOJOW DIPOA Le-1-000z¢ees| d |v
18°1 Gz'9 006120 UN yiurooeid Auganelg 1-1-6666LL2) d |€
S8°L 8p'‘c ¥e's Kjeuaje
68l 2e'6 8Y'e 05'LL ¥e's 28'9Z 00661°0 } W Zg-g| BIOYEY 9GNJYy 9UAAIP OAuBLE| S'00620001+€85| W |1
Loy92 eaesdoQg Luoxje3 BU3d 9N woy|8n LS9 onlszouly | rin Ayzojod AozeN Ayzojod poy 1l |9d
eaesdog Buad ON eaoyjoupar ®
AUIPOYOWION
JsoujowH
W - |s8'vlL BU3D BAOYJOUpPSL
S« 28 3 8 58'vlL [IN] ze INsd] + [ans] + [H] woxo
mw m m M m m 00'0 Apepjgu suenomnyexaN| SN
WMM%WM7 00'0 1z% oo0'0 o
5 m 8.5 S0'0 [2ul+[1yl+[1]+[S]+[0]+[d] 2 % 00’6 Asiz | Z
M TE2E 6171 DINI + [gu] + [2d] + [1a] + INSd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
v0'L [eu] + [2ul + Ll Apepjeu swendaN
00'0 1z% o0'0 e
or'o lol+ldl Z % 00's e1zoJ euneudg| 2y
¥9'0 [ol+ldl 2 % 00'8 e1zos euqoifp| 1Y
Sl'¢l MN] + [NSdl + [ans] + [H] Apepjeu swepd
L' (1] +[s]+[w] Apepieu sioerodeids saweld NSd
000 A3ABPOPPOEINS
000 Apepeu awend sweyso| L
6€'0 slong| s
£1'z pzalW Z %, Z'9¢ Apoapo 0
68'G Apzw gnoyuidop + Apzw sweud oyoy z d
20'8 Apepieu snopziN| N
Gg'L eaeldop oyo) z a
8y'e euas eudnyeu oyo) z IN
ye's feuajew Awend| H

W g} JY Wiusunyz B wialiseidzol s Ww gg-gl “[9A OYIUSAIP 0Y3qnIy BAIUSLUE)Y Z JAJY OGale Pe|3pod

S'1L120eLy9s]|eyzolod

Auad 10qgzoy




Obecny druut

Obec DUtD, *;

Hlavn4 275/33
946 56 Dul

i¢o.

Di¢

ovce

00 306 444

: 2021029288
-7.

alons

1 1} Jsousou ‘cw g walgo ‘A 80Z Qedepis iqowoine AupeneN

009600¥5L¥01] S

cl
Ll

001062€SL¥¥0] S

1 1L Auspan augni Augeiqia 98JBA

[ oo

W 00} "JY WIUBUINYZ B W1}a1}s31dZ01 § WLl ZE-9) 'JOA OURUSAIP OUSANIY BAIUSWEY Z AN 0GaIE PEIPOd

620
10'0 el'op 110000 us
000 28y 020000 us

= 000 AOL|

S'L120gLPas]|enzolod

Auad 10qzoy




220 o' 6 0€£200'0 us W 9g'E BMPEI BNS ‘MY L¥) NOwEdA S Japlai| 0oLoszzLizzo] s fol
GL'0 LL'GL 002000 us w zz'€ 321ped AY)S ‘M L1 L mjozoapod wonosed eu Jazoq| 001042222020] S |6
90'0 89'6Z 061000 usfes o uesop xew ‘gew |'1/%Z'0 Aledol walqo nyzoapod wonosopel] eu gepe|yeu-ojpedfy| 00808L1£+0L0] S |8
017 Apziy
€L'0 0z'8 05880'0 UN nsougoieu uadnys 'z - Aofons yoAuganess Jojerado zz-1-100eves| d |9
G0 86'8 21£80'0 UN SouQoIRU UBdN)S | - BIPIZOA OUSA0IO0JOW JIPOA 1e-1-000z¢ees| d |s
£9'0 GZ'9 060010 UN Munooeld Auganeys 1-1-6666L 12| d |¥
0€'v [4: 34 2L'6 Areuajeny
0c'y Ze'6 9Lt 0€'0l 90'6 29'61 9919%°0 | ww £9-0 BIO)EY BAIPONIG S'00¥¥000L+E8S| N |2
000 000 90'0 0Z'L 90'0 0Z'} 00050'0 gul Agzn|s e |asAwaud aid euyd BPOA $°002000041280] W |1
wﬁ”uﬂu eaeidoq Loxjes BU3D ON woy|en U0 onyszouw | rn Ayzojod aozeN Myjzojod poy 1 1od
a BUSD DN gAOYjoUpaL = - = 4 ¥
AulpoyoLuloN
JsoujowH
- - [ssc1 Buas BAONjOUpPSr |
r 1 % .
m U.m 3 e sS¢l [MN] ze INsd] + [ans] + [H] woy|ad
m m ™ m 7 00'0 Apepieu sueroiesaN| YN
w m M w m 00°0 000 vy
z & m m 200 [eul+[1al+{11+IS]+[0]+[d] Z % 00'S ¥siZ | z
£s'cl DN + [gu] + [2u] + [1y] + [INSd] + [ans] + [H] woy|82 ApepjeN
3 A eyl + [2u] + [yl Apepjeu swepdon
000 000 ey
LL'0 00'G eizas euaelds| 2y
9z'0 00'8 e1zol euqolip| 1Y
oL‘cl DIND + INsdl + [ans] + [H] Apepieu swend
86°‘C Apepjeu ardeaoselds awelid NSd
00'0 fynepoppodfans
000 Apepieu sweud aujeisof L
19'0 slong| s
880 pzoelwW z %, Z'9¢ KpoApo 0
'z Apzw gaoxuidop + Apzw sweud oyo} z d
LEE Apepieu onopzin| N
0e'y eaesdop oyo} z a
28y eudd gudnyeu oyorz | ON
ZL'6 jeusjew Awend| H

000 AOL

Wil QO "Iy IuduNyz od ‘WiuauINyz e wijalisaldzol s AUIAIPOYNS 0Z pepod

S'LLL1/8¥95|enzolod

Auad 1o0qzoy




d
/33
Duleyc:
00 306 444
2021029295
- 7 .

Hlavns 275
946 56
ICo:
DiC:

19°0 afong

100 €L'9¥ 11L000°0 ys' } 1| Jsousou ‘gw g walqo ‘A g0z 2edelys igowoine Aupepien| 009600vSL¥0L] S |¥L

20'0 €2'L€E 05000°0 us gw / 1oeidosy jigowoiny 0096101€5L0L] S |€L

00'0 (484 020000 us 1 1)L Auspan augni Augeiqia oajep 00L0SCESLYPOl S [C)
W g'Z edjeA BIs 1 1.2 Apely Anolojow Augeigia 99jeA 00L0L9ESLEYOl S |1

[4A4] £8'v¥ 06+00°0 ys
!22 000 AOL ooo_>0.—.
wuw gOg Jy Iwauyz od ‘wiusuinyz e wyjalsaidzos s AuiAIpoNlS 0z peppod S 11112896 enzojod

Audad Joqzoy




slong

j240]
|rzo lzs'v loozso'o | us| } 11 Auapan augni Augeiqia o9en| 001052e51v90) S |2
012 Apziy
€L'0 0z's 006800 cz— nsougoJteu uadnis " - Aoloils ysAugaaels 10j843dQ) 2z kéoowvwm_ d 1s
g€l GZ'9 00022'0 un| NIuAooesd AUganels 1-1-6666L12] d |¥
€0 18°C 06'S Alenoyen
20') 0.'9 06°L 0521 16'C 0Z'61 181510 | ww zg-9| BIoYel ganiy guaze) onluswey| $0091000Le£8S] W |2
20'L 0.9 161 00'€l 662 0L'61 181610 | ww 9}-g BIO}EY 2Ny Juaze) onuaue)| S00z1000Lee85| W |L
mE>9=oo eaesdoqg wonles BU32 ON woy|99 Eua9 OAJSZOUN | PN fjzojod AozeN £Ayzojod poy 1 |l9od
eadoQq 'uad JN eAO}JoUpdr i B j =
AUIPOYOWION
m . JsoujowH
W @ m m m _ww.w BUD EAONJOUpSL |
d ..w W = m m 899 [N] ze [Nsd] + [ans] + H] woye9
w m mw m ~.h 00°0 Apepyeu suenaonyiexan| N
CE M o 000 1z % 00'0 v
£ " FoL W_ Z0°0 [zal+{Lul+[L]+[S]1+[0)+d] Z % 00'G A8z | Z
< 99‘9 DiND + [ed] + [2a] + (1] + [NSd] + [ans] + [H] woy|82 ApepjeN
£7'0 feul + [zl + [1u] Apepyeu sweudaN
00'0 1z% o000 €Y
210 [Ol+[dl 2 % 00's eizal euaedg| 2y
9z'0 [Ol+ldlz % 00°8 eizos guqolipf 1o
€29 NI + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
Le‘e [1] +[s] + [m]  Apepjeu apoerosesds swend NSd
000 Ayaepoppodfans
000 Apepjeu swend suieiso| 1
00'0 slong| s
880 pzalW Z %, Z'9E Kpoapo 0
5 4rd Apzw aaoxudop + Apzw awend oyo) z d
Le'e Apepjeu anopzin| N
20‘L eaeidop oyo} z a
06°L euad eudmyeu oyo}z | ON
162 feudjew Awend| H

—_—

_ 000 >O._._

ww 0G| 4y 1uaunyz od ‘woysaldoxis zw G peu Ayoold jais yoAysiaiuizul yoodoyasd od npepipod alusaeidsAp

S'212c06995|@Mzojod

Auad 10qzoy




10°0 9002 02000°0 us £W / NJ|EJSE J0JNGLISIP B QBAOYSAZON| oororvielesl] s Jol
¥0'0 19'9¢ 10100'0 us } 2 wogeaoypod s Aupepfeu figowony| 90208+¥5200L] S |6
200 Apzy
10'0 0z'8 00400'0 UN nsougoleu uadnis g - aofoss yoAugane)s Jojessdo zz-1-100zves| d |2
10°0 182 001000 UN ISouQoJBU Uadnis | - BIPIZOA OUSAO0I0JOW JIPOA 1g-1-000zees| d |9
10'0 GZ'9 002000 unj yjunooeud Auganels 1-1-66661L2) d |
¥0'0 0Z'8 00500'0 un| nsouQoJeU Uadn}s 'z - Jo}ejsy zz-1-1006LLL| d |¥
200 280 88'0 Aleuajely
S0°0 2€'6 600 00'8L 710 2e'le 005000 | WW $-Z e1oxel) ugop JUSAIP oMuawe)| $°00010001+285] W |2
200 9£'2e €0 00'8LL GL'0 9¢'0b.L 101000 | 02/06 AulegAqo Auysed Jiejsy S'00€£100029LLL] W L
woy|8d I3 TEE] euadn
eaeidog eaesdog euss oN Buad ON woysd eAowIOUpar OA)SZOUW | MIN Ayzojod rozen Kyzojod poy 1|24
AuipoyouwIoN
Jsoujow
w |so’L eUaD EAOYJOUpal |
M 3 8 m m S0°L DIN] ze INsdl + [ans] + [H] woyjeo
m = WWM S m , 000 Apepieu suesoimiiedan| YN
= m » m m N 00'0 1z% 000 ¥
CRFe s 00'0 [edl+[Lyl+[1I+s]+0]+[d] 2 % 00'G Asiz | Z
£ "TiIc¥ S0°} DN + [eu] + [zy] + [l + INsd] + [ans] + [H] wo99 ApepjeN
O a 100 [eu] + [2u] + [l Apepjeu swendaN
000 1z% oo0'0 €d
100 [Ol+[dl z % 00's eiza) euneldg| 2y
100 [ol+ldl z % 00‘s eizas euqouin| 1o
0°L DiN] + INsdl + [ans] + [H] Apepjeu sawend
SL°0 [13+[s]+ 0wl Apepeu aiserodsesds swelld NSd
00'0 Axnepoppodng
00'0 Apepieu aweud aujeisof L
¥0'0 along| s
£0'0 PzaIW Z % 29 Apoapo 0
80'0 Apzw gaoxujdop + Apzw sweud oyo} z d
LL'O Apepieu aropzn| N
100 eaeidop oyo} z a
280 euao eudnyeu oyoiz | ON
880 leuaew Aweud| H
ZW/BY Q0'L SAISZOUW A OY3U)SaD NijBySE Z WoAluawey wodAsod s Augesjjyur Anojjejse yaiisod memo_om
Audd 10qzoy




56 Duj
00 306 444
2021029285

UC:

00 afong
ZW/By 00° 1 SAISZOUW A OLDU}SaD hjjeySe z WoAluswey wodAsod s Augeayyul AAO)eise 3aulSod SZLLLLLEZGlenzolod
Auad 10qzoy




olong

00°0
| | | |oo‘o Joooz Istoooo | us| EW 2 NJEJSE JOINqUISIP & DeAoxa.zox| oovorrielzsl] s |9
900 Apziy
£0°0 0Z'8 08£00°0 unj nsougoseu yadnis ‘Z - Aofosis yoAugene)s Jojesado zz-1-100zves| d |v
€00 02’8 10+00°0 uN| nsougoJeu uadnjs ‘g - Ja)jBsy| zz-1-1006112] d ¢
100 220 £2°0 Areusyep
10°0 9e'22 z2'0 00'8LL £2'0 9E' 0¥/ 1£000°0 | 0£/05 AulegAqo Au1seo yieysy s00e1000z9LLL] W |1
LoxIes eaeidoq woNISs Budd DN woy|3p B9 OA}SZOUN | FIN fyzojod nozenN Ayzojod poy 1L |9od
eaeadoq eu93 9N pAO)joupar i . ) : -
AUIpoyOoLWION
) JsoujowH
- o et Isc'o BUSD BAOYjoUper |
EQEIS ;
35 w8 e & se'0 IN] ze INSd] + [ans] + [H] woxeo
W - .W. m ] ~ 00'0 Apepyeu guenoinxiexon| N
.M .m es ™ 00°0 0z % 000 vy
T3Q M 00'0 [zal+[ 1M+ 11+[S]+[0]+[d] Z % 00'G 2S1Z | Z
< S¢‘0 DN + [gu] + [zy] + Lyl + [NSd] + [8ns] + [H] woy|23 ApepjeN
L0‘0 [ey] + [z + D) Apepjeu sweuday
00'0 1z % 00’0 €y
100 [01+[dl z % 00°S e1za) euagldg| 2y
10°0 [Ol+[dlz % 008 e1zos euqoifn] 1y
£€'0 D4N] + [NSd] + [ans] + [H] Apepieu awend
0L°0 [1] +[s] + [m]  Apepieu apoerosesds swelid NSd
000 finepoppodfang
000 Apepjeu sweud sueiso| 1
000 along| s
€00 pzalW Z o, Z'9¢ Kpoapo 0
200 Apzw gaoyuidop + Apzw aweud oyo) z d
0L°0 Apepjeu anopzin| N
L0'0 eaeidop 0yo) z a
220 eusd eudnyeuoyojz | ON
€20 jeusew Aweud| H

ZW/B% 0g 0 BAISZOUW A OL3U}IS3D nyjeyse z woAluswey ndAsod zaq 1oeaolods Anojjejse ¥81)sod S'901L 1 1ZE/6]e)zojod

Audad 1oqzoy




slons

10°0
| | lroo |o0'9z lozoooo | us] €W / Nj|EJSE JOINGLsIp & Qeroxalzoy| oovorrielzsl] s |9
200 Apziy
10'0 0Z'8 101000 un| nsoupoJeu yadmys 'z - Aofons yoAuganess Jojesedo zz-1-100zves| d |
100 0Z's L0L00'0 un| njsougoseu yadnis 'z - JoYBISY zz-1-1006L 1] d ¢
€50 Ajeuajeny
20'0 9e'ze LG'0 00'812 £5°0 o€ 0bL 120000 ) 0405 AulegAqo Auisao Jjessy $00€1000294L 11| i |1
[TSTER woy|92 BUad
eaeidog eaesdog euas oN Buad ON woy|89 eroxyoUpar OAJSZOUN | N fyzojod aozen Ajzojod poy 1]|9od
2000 AUIPOYOWION
120000 1SOUJOWH
" 1850 eUad eAONJOUpar |
L Tm83® =
l.w ,m ] W m 850 DiN] ze [NSd] + [ans] + [H] woyja)
w ,m m Mw m ~ 000 Apepyeu sueromyiexaN| MN
£w m Q" 000 0z % 000 v
.M % % S M 10'0 [zul+[Vel+[11+(s]+[Q]+[d] 2 % 00't1 ¥siz | z
© 180 [MN] + [eu] + [2ul + [1Ly] + [INSd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
200 [ex] + [zl + 1] Apepieu sweudoN
000 1z % 000 €
100 [0)+[dl z % 00'02 elzo) euneldg]| 2o
10'0 [ol+[d] Z % 00°0% e1za) euqotfp] 1Y
9s‘0 ¥n] + [NSdl + [ans] + [H] Apepjeu sweud
200 [l +[s]+ 0wl Apepeu aiserodesds sweld NSd
00'0 Ainepoppodfans
00'0 Apepeu swend suelso| 1
10'0 along| s
L0'0 pzalw z 9% Z'9¢ Kpoapo 0
200 Apzw aaoyuidop + Apzw awend oyo) z d
€0'0 Apepjeu anopzin| N
200 eaeidop oyo} z a
160 euao eudmyeu oyojz | ON
€50 Jeuajew Aweud| H

000 AOU,

ZW/by 0/'0 ©AISZOUW A 0Y3U}S3D Nyje)se z woaluawey ndAsod zaq [oeaofods Anoyejse ¥alisod

LL1ilgeLG)enzolod

| Sthees

Auad 1oqzoy




afong

820
500 Lp'Ee 0¥100'0 us W - '§ 159wz YoAaoyejse Jagiul4| oogoveLLLv6l] S I8
600 Zr'GL 05000 us 1 L$'0 Jsousou ‘gw GZ'0 Ar0S8|0Y Qepepieu >c_wN‘.w>_:D_ 0060LLLELOYVL) S |4
¥L'0 0961 022000 us w g'L BojeA BYNIS ‘1 0L AMpely Arosojow Augesqia ow_m>—| 00200G€SLEYOl S |9
Zr'e Apzin
G0 1£'6 009100 UN 1sougoleu uadnis "z - Aoloujs yoAugane)s Jojessdp ze-1-100zve8| 4 |v
12'¢ 1£6 056+£'0 UN nsougoJeu yadnjs 'z - 19)(esy| 2e-1-1006L1L4| d €
+8°L zETL 9lplL Areusyey
8L LL'pL el 00'G6 al'vL 1601 99621°0 } 1-801€1L NI NLS ‘I ‘02/0G ‘O LI OV uoiaq Anojejsy S'00#00001+685] W |1
wox[a2 w0y |9 euad
eaexdog eaesdoq eus2 N Buad ON woy|29 eAOYJOUPaL OAJSZOUN | MAl fyzojod nozeN Kyzojod poy L|92d
AuipoyowiioN
JsoujowH
. M m m m m {ss 0z BUad eAOYjoupar |
m : m W 3 m , 5502 DIN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woye
Q MW s m no,,... N 00°0 Apepjeu sueroimieyaN| YN
M £885 00°0 12 % 00'0 [
=3 ¥0'0 [zal+[Lul+[11+[s]+[0]+[d] Z % 00'G w1z | z
zs'0z DINT + [eu] + [za] + [1Y] + [Nsd] + [ans] + [H] woyed ApepeN
0.0 [eu] + [2y] + [Ly] Apepjeu sweridan
000 lz% 000 ey
22'0 [0]+[d] z % 00'S eizal euaeids| 2o
£¥'0 [o}+[d] z % 00°8 eizas euqolAa| LY
z8'sl MN] + [INsd] + [gns] + [H] Apepjeu awend
99°'G [l +[s)+0m] Apepjeu siderooseids swend NSd
00'0 AyrepoppodfEans|
000 Apepeu aweud sueisof 1
820 slong| s
eVl pzolWw Z % Z'98 KpoAapo 0
96°¢ Apzw anoyuidop + Apzw aweud oyo) z d
6e's Apepeu anopzin| N
$8°L eaeidop oyo} z a
ze'TL eudo eudnyeu oyorz | oN
9l'vL leuajew Awend| H

000 AOL

W QG Iy juaunyz od ‘j 1} N}jejSe HYIpowau z w g op ‘s nynud A O || DV BUSNIGO BAISIA UQIAQ AAO]EISY

S'ilevplLLG|enzolod

Auad Joqzoy




along

82'0
S0'0 L'Ee 0+100'0 us W $-g 'S 1S9z yoAnoljejse Jogiul4 0080vELLI¥6L] S |8
60'0 Zr'Gl 0/500'0 us } L0 ISOUSOU ‘gl GZ'0 Anoso|0y Qepepjeu Aujeziaaun 0060211€L07L] S |L
¥i'0 09'61L 0Z.00°0 us w 9'} eoleA exis ‘1 0L Aypely Aroiojow Auge.iqin oajeA 00z00sesLevo] S |9
28'¢ Apzin
¥E'Z 1£'6 00052'0 unj nsougoieu yadnys 'z - aolons yoAuganess JojesadQ ze-1-100zves| d |v
8v'l /£'6 008510 unj SOuQOJBU Uadn}s 'z - 19} ejsy ze-1-1006LL2) o |
v8‘L 09°LL vh'el Aeuajeny
¥8°L L'yl 0911 05'68 rr'eL 19'€01 996210 | 1-80LEL NI NLS ‘| ‘02/0G 1 91 OV U0idqg Aroje)sy| S°00010001+685] W |1
“M.HMM_ eaeadog m.”_.mw__wﬂ Bu3ad JN woy|8o e >o“”M“uo_. OAJsZzouly | Ml Kyzojod aozenN fyzojod poy 1 ]9od
o Auipoyouwon
JsoujowH
-EE RS :
SES3 W & |ss‘0z BUSD eAOYjOUpSr |
W m 38S . §502 [N ze [NSdl + [ans] + [H] woyjeo
.m .m m w m ) 00°0 Apepyeu suenonyjexon| MN
3 mw e 000 0z % 00’0 ¥
© © ¥0'0 [edl+[1dl+1]+[s]+[0]+[d] 2 % 00' dsiz | z
Ls‘0z [N + [eu] + [2u] + [L] + INSd] + [ans] + [H] woyjed ApepieN
8.0 [ey] + [24] + [1y] Apepjeu awendaN
00'0 1z% 00'0 €Y
0€'0 [ol+[d]l z % 00's 1731 eUARIAS] 2Y
8Y'0_ [ol+[d] 2 % 00°8 e1zo) BUGOIAN| 1Y
€L'6l [MN] + [Nsdl + [ans] + [H] Apepjgu swerd
629 [1]+Is] +[w] Apepieu sioeaodseids swend NSd
00'0 Axnepoppodfing
000 Apepjeu sweud auieisof 1
820 along| s
09'L pzelw z 9, Z‘o¢ Kpoapo o)
vy Apzw aaoxudop + Apzw swend oyo} z d
109 Kpepyeu anopzyl W
8L eneidop oyo} z a
09°LL euso eudmjeu oyoyz | ON
el |euarew Aweud| H

000 AOL

Wl 06 Iy 1usUINyz od ‘| "3} N}jeISE HIHPOWSU Z W ¢ op "$ nunid A 9| DY BUZO| 0S| BUSNICO BAJSIA UOJS] AAO)E)SY|

SLiebylLLS eNZzojod

Auad 10qzoy




afons

620
GL0 Jor'eo 0£200'0 us W G'/-¢ '§ 1S9WZ YyoAnojejse Jogiul5| 00clocLLiveL] S |2
¥1'0 log'sl 022000 us w 9') eafeA BYIS 1 01 HipelY Arosojow Aueigin oajeA| 00zoosesierol S |9
18°€ Apziy
0L'0 1£'6 00L10°0 uN nsougosgu yadnjs 'z - Aofouis yohugenes JojesadQ ze-1-1oozves| d |v
LL'e 1£'6 0096€°0 uN 1jsougoJeu yadnis g - JoHEySY| ze-1-1006L L] d €
+8°lL 09°L1 el Afeualen
8l LL'p) 09°L1 05'68 '€l 19'€01 996210 } 1-80LEL NI NLS ‘I ‘02/0S "1 91 DV Uoiaq Anoje)sy| S000L000L+685) N |1
ot eaeadoq (oA|es BU32 ON woyjad Buo9 OAISZOUN | 'V fyzojod AozeN Ayzojod poy 1L 10d
eaeidog BUSD DN BAOYJOUpSL %
AulpoyouwloN
(R JsoujowH
- ) m m |ss 0z euad eaoyjoupar |
mu .m W & 2 & S50z [¥N] ze [Nsdl + [ans] + [H] woyj2d
Q Z.WM & m ~ 000 Apepeu aueaoinyexan| MN
.w © w & 000 1z% o0'0 22|
.m T¥SU ¥0'0 [zail+[Lal+[L]+[S]+[0]+[d] Z % 00'S w1z | z
=) = o !
1502 DN + [eu] + [2a] + [by] + [NSd] + [8nS] + [H] woy|ad ApepjeN
8.0 [ex] + [2u] + [1u] Apepjeu swendaN
00'0 f1z% 000 ey
0€°0 [0l+[dl z % 00'S eiza) eunelds| 2y
8%'0 [0l+ldl 2 % 00’8 eizos euqosfp| 1Y
¢L6l [MN] + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
629 [] +Is] + [W]  Apepieu sjoerodesds swend NSd
00°0 AyagpoppodfEns
000 Apepjeu sweud suieisof 1
62'0 slong| s
6S°L pzalw z &, Z'g¢ ApoApo o)
ov'y Apzw gaoyjuidop + Apzw aweud oyo} z d
00'9 Ape|yeu 9nopziNf IN
81 eaeidop oyo) z a
09°LL euso geudnyeu oyoyz | oN
124" lpuatew Aureud| H

000 AO|

Ww Qg iy 1usuinyz od ‘| ‘1) NYBISE YIPOoWaU Z W ¢ peu ‘s nynud A 91 DY BUZO| 0Q3JE BUSMIGO BAISIA U0}3q ANOIBISY

Leevy L LG enzolod

[ sieewmig

Audad 10qzoy




Kpziy

Lb'e
160 529 005710 unj MUAooeid Auganes] 1-1-6666L1Z] d 19
95'2 Zv's 005¥€'0 unj seuojeg| z-1-zooviiz] d |s
0L} 19°0L Le'clL Areuojep
0L) 08'9) L9°0L 00'601 0e'zl 08'tzt 001010 gw| ougxspueluod njusWad Z |S - ZZ XBWA-¥'0 10-(MS) £0X-0€/62 O-1-90Z NI NLS uoeg]| S'0025000L€685] W |€
00'0 0L'8l 00'0 00'851 00°0 0L9L1 20000'0 | Auseq 'z v/iIl W3O Mispue|Lodoysod) Juawa) $°00200002258s| W |2
000 00'0 00'0 0z'L 000 0z') 002000 suw| Agzn|s e jesAwaud eud euyid epop $'002000011280] W I
oue eaesdog uon29 BU3d ON woy|a9 BuSo OAJSZOUIN | FIN fyzojod AozenN Kyzojod poy 1 1od
eAesdoq BUSD ON eAo)joupap = =
AuipoyouwiioN
e JsoujowH
9 M.W M m% los‘sL BUSD EAONJOUPSL |
Mﬁvwmm. 0s‘sl [N] ze [Nsd] + [ans] + [H] woxjeo
=y
5 MIW- % W m ~./ 00°0 Apepjeu suenojnyedoN| MN
% X %mm 000 lz% o000 7o
T A 00 [eall+ [ I+ LI+IST+IO1+d] 2 % 00°S iz | 2
v'8lL DIND + [ga] + [2u] + [Lu] + [Nsd] + [ans] + [H] woyad ApepjeN
LL'0 [eu] + [za] + [] Apepigu swepdsn
00'0 1z% 000 €d
L20 [0l+[d]Z % 00°G eizo) BunEIdS| 2o
0 [Ol+[d] z % 00’8 B1Z0J BUQOJAA| LY
9L'LL Dun] + [Nsal + [ans] + [H] Apepieu swewd
St's [ +[sl+[wml Apepieu aiderodesds swelld NSd
000 AxaepoppodfINS|
000 Kpepjeu sweud auleisof| L
00'0 slong| s
St'lL pzalw Z 9% Z'9¢ ApPOApPO 0
00y Apzw anoyuidop + Apzw aweud oyo} z d
G¥'c Apepjeu anopzin| N
0L eaeidop oyo) z a
19'01 euad eudnyeuoyor z | ON
LEZL lenatew Aweud| H

000 AOL

ww 0o 4y yarsed aid naesunwoy 0g/5z O 0ugisoud nugleq z 1Ay

S'eLiviiigg]eizolod

Auad 10qzoy




L' Apzi
¥9'0 G2'9 15201'0 UN 3AJ0UGaABS A Yjunodeid Audowod]| 1-1-0000L6] d |9
Go'c 658 006Z+'0 UN JeyjalWO ¢-1-L00¢z1L] d g
Gb'Z 62'0 0526¢0 UN yiuaodeud Auganels 1-1-6666LL2 d |
SZ'0 vZ'e 6¥°T Aleuoyeny
€20 1611 902 00'€0} 62'C 167l 00020°0 sw| oygyspuefuod njuswed z nopestid noaosolexylseld s grojuawed eje| $'0062000€1685] W |2
20°0 0181 810 00°081 02'0 01861 001000 } Auajeq g’z | WD Hispueuod Juswad $'005000012585] W |L
Lox18d eaeirdoq Lox82 'Uad ON woy|89 Busd OA}szoulyl | rIN Ayzojod rozeN Ayzojod poy 1 19d
eaesdoq BU3D HN eAoyjoupanr = i L
AuIpoyow.IoN
-t 1SOUI0WH
3 I2 m 3 g [ssvL BUdd eAOYjouper |
S8 232 m ; SS'vL DiN] ze INsd] + [ans] + [H] wiox80
a M.‘M‘ b1 3 m fa 000 Apepjeu suenoinyexan| YN
M ] mm ) : 000 1z % 00'0 vm_
= 20'0 [edl+ral+1l+[s]+ol+d]l z % 00' ¥siz | z
8v'vlL DinD + [ga] + [2a] + Ll + INsd] + [ans] + [H] wo|8d ApepjeN
8¢‘lL [eu] + [2u] + [1ul Apepjeu sweudaN
000 lz% 000 ey
€50 [ol+ldlz% 00's eiza. euneudsg| 2y
68'0 [ol+[dl z % 00'8 eizas euqofp] 1y
oL'clL NI + INsdl + [ans] + [H] Apepjeu swend
L9‘0L [L] +[s] + W]  Apepieu aideaodesds awend NSd
00'0 Kinepoppodfans|
000 Apepyeu sweud sujeisof |
00'0 olong| s
z8'c pzaIw 2 %, Z'9¢ Apoapo 0
6L'L Apzw aaoxuidop + Apzw sweud oyo} z d
L9'0L Kpepreu anopzn|
Gz'0 eAeidop oyo} z a
L £A eugo gudmjeu oyoyz | ON
6v'2 leuajew Aweud| H
wAAOJ800 WoIpipelY JUBPE|Y ‘W 0Z "1y JeIyoes eup Aisjod mewo_om
Audd 1oqzoy




Apziy

05°L
280 658 005600 un| yjunodeid Auganeys Auenoxylieny| e-1-0000L1Zl 4 v
890 'L 002600 un| Njunooeid Auganess Auenositeny| 2-1-0000112) d |€
00°0 10°0 10°0 Aieuojen
000 zL'0 L0'0 00°cl 100 ZlL'el 005000 Y 6 000z 01pan ‘npedpo oygusoinuA poazos aid onizep| S'0020000€kL L] W
woy|99 wioyj|ed 'udd
eaeidog eaesdoq 2ua 9N BU3d ON woxey eroxjoupar OAJSZOUN | MIN Ayzojod AozeN Ayzojod poy 1| 9d
S AUIpPOYOWLION
Jsoujowy
s 8 -
w ES3 ,mm IsL'2 euad eAojoupar |
W N m s 2. SL'T I%N] ze [NSd] + [ans] + [H] woxi9
ww “ w 8 00°0 Apepieu suenonyesaN| N
.M r3 Mu..m 00°0 1z % 000 Iy
© 200 [zul+[1ul+[11+[s]+[0)+[d] 2 % 00'S Asiz | z
LT IMNT + [eu] + [2u] + [kl + INsd] + [ans] + [H] wojad Apepjen
Le'o [eul + [za] + [L] Apepigu swepndeN
looo z% 000 £y
zL'o [Ol+ldlz% 00's e1za1 eunesdg) 2y
610 [ol+[d]l z % 008 e1zJ euqolipf LY
ev'e IYN] + [Nsdl + [ans] + [H] Apepjeu sweud
9¢'? ] +0s] + [l Apepieu spdeaoseids swend NSd
000 AxnepoppodfEns
00'0 Apejyeu aweud sweyso 1
000 slong| s
€90 pzolw z 9, Z'O¢ KpoAapo Io)
€Ll Apzw gnoxuidop + Apzw aweud oyol z d
9e'e Kpepreu anopziy| W
000 eaeidop oyo} z a
00 euso eudmyjeu oyoyz | oON
200 feuoyew Aweud| H

—

000 ANOL|

0G1 NO OUSAOAISIADEIA OUSNPE|Y BIGrIod N-DAd OUSUQBZIBUE| ZBIUOW

¥009¢€ 1 L8| eqzolod

| Sv009zel.

Auad Joqzoy




along

50
| | | |vs0 |z20z loogzo'o | us| WA Z81 '} 9 MyZoapod wonoligowoine eu Auligow Aeuaz| 00v0zv95LLLL| S |2
91'C Apzin
Z€0 028 056€0°0 un| nsougo.eu yadnys ‘z - yuaeuaz| zz-1-Looeves| d |s
10°L 65'8 05110 unj %junooesd Augeneys Auenoitieny| £-1-00001 1] d |¥
280 Zr'L 001110 uN| sunodeld Auganels Suenodiieny| z-1-00004 12 d |¢
000 110 150} Arenoyely
000 ZL'0 LL'0 00'cl L0 zL'el 0¥800°0 Sy 6 000z 01pan ‘npedpo oyLIoINUA PoAZos aid oniZely s°00z0000seL L] W |1
UioI99 eaesdoq uoAIeo BU3I ON woyjad Eued OAISZOUN | TN Ayzojod AozeN Ayzojod poy 1L 19od
eaeadoq BUd2 N BAOYJoUpSL =
AuIpoyOWION
JsoulowH
~- ('3
.w .M .W m m % fos’y euad gaoyjoupar |
W NS W .m m . 0s‘y N ze [Nsdl + [ans] + [H] woyeo
“ w..w ..M w m ~.' 000 Apepjeu suenoinyiexan| MN
% T3Sy 00'0 1z % 00'0 i
= 20°0 [zul+[ul+lLl+[S]+0l+[d] 2 % 00'S X1z | z
'y DINI + [gu] + [l + [1Ly] + INsd] + [ans] + [H] woxad ApepjeN
144" [l + [zu] + [1ul Apepjeu swepdaN
000 1z% o000 €
YAN] [O]+[d1Zz % 00'G eizol eunesdg| zy
12'0 [Ol+[dlz % 008 eizol euqosAn| 1y
o'y DIN] + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
£6°C [1] +[s]+[ml  Apepjeu aiderodeids swelld NSd
00'0 Ainepoppodfans
000 Apepjeu sweud suieiso| 1
$6°0 along| s
06°0 pzalw z 9% z'9¢ Apoapo 0
6v'e Apzw gnoxudop + Apzw sweud oyol z d
6E't Kpepeu anopziy| W
000 enesdop oyo} z a
LL'0 euso eudnyeu oyoyz | ON
L0 eusjew Awend| H

000 AOL|

00€ N ousuuajsouid oyypey eignijod N-DAd OYSUILZI[BUEY ZEJUO

S'2€09.¢€1 /8] eNZz0o10d

Auad 1oqzoy




Apzi

ve‘T
Gz'L 65'8 005¥1°0 UN MjuAooeid Auganels Auenoxilens e-1-0000L 120 4 I+
60°L A 00L¥L°0 UN iuaooesd Auganels >cm>9_==m>v__ ¢-1-0000L L) d |€
000 £€°0 £€0 Aleuajey
00°0 ZL0 £e'0 00°clL €€'0 zL'el 006200 S B 000z 0Jpan ‘npedpo oyguJoiNuA poAzos aid OAzep S°00c0000€ELL L) N }L
wioy|ed wioy|ad CER
eaeidoq eaeidog 282 ON Buad ON woy|ad eAoxjoUpar OAJSZOUIN | N fjzojod rozen fyzojod poy 1|9d
AuipoyouroN
. JsoujowH
.b MW m m % los‘y BU9D EAOYjOUpar |
m 3 ~ W W m . . 0sy IMNI ze INsd] + [ans] + [H] woyj8)
St
“ M.m ﬁ W . 00'0 Apepieu suenojmyiexan| SN
% ¥3 S 000 [1z% 000 vy
=a 20'0 [zul+l ul+[Ll+[s]+[0l+[dl 2 % 00'G A1z | Z
8v'y DMN] + [ex] + [2u] + [Ly] + [NSd] + [ans] + [H] woyjed ApepieN
8v'0 feu] + [y + [l Apepjeu sweydaN
000 1z% oo0 e
81’0 [Ol+ldlz% 00's eizas euaridg| zy
620 [ol+[d] z % 008 eizol euqolin| 1Y
00'¥ NI + INSd] + [ans] + [H] Apepieu sweud
89°'C [ +[s]+[w] Apepeu sioerodeids swend NSd
000 Ayagpoppodfans
000 Apepjeu aweud sueyso| 1
000 slong| s
860 pzalw z %, Z'9¢ KpoApo 0
0L'c Apzw gaoxuidop + Apzw awend oyo} z d
89°C Apepieu anopzin| N
000 eaeidop oyo) z a
€€'0 euso eudmyguoyoyz | ON
€€'0 rerejew Aweud| H

000 AOL
091 NQ eus|o) -OAd OUSUEZI[BUEY ZEJUOIN

S'¥009¢E.L.L8]BNZ010d

Auad 10qzoy




” e e
SEJEis
FRYTFEER
o] - @ ~
Ewn o
832457
¥ Tego¥
£8°C Apzy
8G°L 658 05¥8L°0 un| sjunodeld Auganels Aueaoy _m>x_. e-1-0000L12] 4 I+
GL'0 Zv'L GS00L'0 un| yjuncoeid Auganess Auenoiieny z-1-0000L 12 d ¢
00°0 £¢'0 €20 Aresajeny
00°0 ZL'0 £e'0 00°¢t £¢'0 Zl'cl 005200 % 6 000z 0Jpan ‘npedpo oyguionuA poazol aid oaiZzep| s 00zoo0osciLi| W |1
woy|8d WoY |99 CIER)
eaesdog eaeidog 2UD ON BUSD ON WOAIRD | o royoupap | OMSEOUN | PN fizojod nozen Ayzojod poy 1]92d
Aulpoyow.lioN
JsoujowH
los'y BUdd BAONIOUPSL |
0s'y [N ze INSd] + [ans] + [H] wowe
000 Apepjeu guenonyjieon| MN
000 lz% oo0'0 2!
200 [zal+[1al+[11+{s]+[0]+[d] 2 % 00'S ¥siz | z
'y DINI + [eu] + [2u] + [1u] + [INsd] + [ans] +|[H] woy|ad ApepjeN
8¥'0 fewl + [zul + [yl fpepieu owenidoN
000 1z% 00’0 ey
810 [0l+ldl 2 % 00'G eizal eunelds| gy
62'0 [Ol+ldl1 2 % 00'g izl euqoAn] 1y
66°C [MNI + [NSdl + [ans] +[H] Apepjeu swend
19 [l +Is] +w] Apepjeu siveacsesds awend NSd
00'0 finepoppodians
00°0 Apepeu sweud suieyso| L
000 along| s
160 pzaIW Z % Z2'9¢ KpoApo 0
69 >u~f anoyujdop + Apzw sweud oyo) z d
19'€ Apepieu gnopziy| N
000 eaeidop oyo} z a
€e'0 euso eudnyeu oyoyz | ON
£e0 leuajew Awepd| H

000 AOL|

0S1 NQ Mgz N-OAd feuezijeuey w.mEﬂos_

—
S°'9.092¢L.8]enzojod

Audd Jogzoy




—

000 AOL|

. (2 0]
QEZfIE
SN
=] zmmmx
g2’
e EE
512 Apziy
ze'lL 65'8 06€5L°0 UN yjunooeid Augane}s AUBNOYIIEAY e-1-0000LL2] 4 Iv
£8'0 v’ 05LLL'0 UN yiuaooeld Auganels Aueroyleny| ¢-1-0000L1Z| d |€
100 $9°'0 990 Areuareny
10'0 zl'0 59'0 00'€lL 99'0 451 00050°0 sy 6 000z 0.paA ‘npedpo OUIUIOINUA POAZOI Bid OAIZEW s'oozooooestiil W |1
woy|ad wioy|ad euad
eaesdog eaesdoq 28 ON Buad ON woy|ad eAoxjoupar OAISZOUN | TN Ayzojod AozeN Mjzojod poy 1]9od
N AuIpoyouLoN
JSOujowH
los‘y eUad EAOYJOUpa |
0s‘y IMN] Ze INSd] + [ans] + [H] woxje
000 Apeyeu aueronyiexen| MN
000 1z% 00’0 ¥y
200 [eul+[Lul+[1l+[s)+[0]+[d] 2 % 00'S 31z | Z
sty DIN] + [gu] + [2a] + [1y] + [Nsd] + [ans] + [H] woyjad ApepieN
144" feu] + [2y] + [l Apepjeu sweudoN
00'0 lz% o0'0 €Y
10 [Ol+ldlz % 00's e1zos euaeidg) zy
120 [ol+[dlz % 00’8 eizal eugolfp| LY
o'y DIND + INsd] + [ans] + [H] Apepigu sweld
8¢'e [11+[s]+[n] Apepjeu aiverodesds awend NSd
00'0 fyngpoppodfEnS
00°0 Apepjeu swend sueyso| L
000 slosig| s
060 pzalw Z % Z'9¢ Kpoapo 0O
8y’ Apzw aaoyuidop + Apzw auwend oyol z d
8e'e Apepjeu snopznl N
L0°0 eaeidop oyo} z a
G9°0 euad geudnyeuoyorz | DN
990 feusjew Aweud| H

00€ N AI0apo N-OAd feupezijeuey zejuop

— T
S'¥£09.£..8]e1Z010d

Auad 1oqzoy




—

000 AOL

E ~ o e
SEQEds
SpNE3S .
DmewMJ
M 2FSG
Q =8
1% 4 Apzin
ze'l 669 06£51°'0 un| junooeid Auganess Auenoxieny| €-1-0000L42) d |¥
€80 Zv'L 0G111°0 un| junodeid Auganess Auenoxiieny] z-1-0000112] d |¢
10°0 590 990 Areuaren
100 ZL'0 59'0 00°cl 99'0 zL'el 00050'0 sy 6 000Z 04paA ‘npedpo oyguioinuA poazos aid onize| s 00zooooseLLL| W |1
woy|9d woy|ed euas
eaesdog eaeidog 229 ON BUad DN woydo eAoYjoUpSL OAJSZOUN | MIN fyzojod AozeN fqzojod poy 1|92d
AuipoyouioN
JsoujowH
los‘y BU3D BAONIOUPA[ |
0s'v [N ze INsd] + [ans] + [H] woyeo
00'0 Apepeu gueaoimyexaN| N
00'0 1z % 000 ]
z0'0 [zul+l1ul+[Li+[Si+[0]+[d] z % 00'G wsiz | z
vy [MN] + [gu] + [2u] + [1y] + [INSd] + [ans] + [H] woy|89 ApepieN
144 [eu] + [za] + [1y] Apepreu swendsn
00'0 1z% 00'0 €y
L0 [ol+ldl z % 00's e1zaJ euneudg| zy
x4 [0l+[d] z % 008 eizas euqoIfp] Ly
7o'y MN] + [INSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
8¢°¢C [ +[s] + n]  Apepieu aioeaodeids swend NSd
000 fynepoppodfans
00°0 Apepjeu swend suieyso| L
00'0 slong| s
06'0 pzalw z ¢, Z'9¢ Kpoapo 0
8v'C Apzw gnoyuidop + Apzw awend oyo} z d
8€'E Apepjeu anopziN| IN
L0'0 eaesdop oyo) z a
690 euad gudnyeu oyoyz | DN
99°0 jeustew Awend| H

00€ NQ Miansald N-OAd [eugezijeuey zejuo

—
S'9019.€./.8|e)zolod

Auad 1o0qzoy




along

—

000 AOL

£6°0
| | | Jes‘o |91z |zvvzoo | us| 8UIBYS} 0JpIZOA BAousBISIOf 0096201£9101) S |5
SL0 Apziy
| | | |sz'o |6s‘s Joszs0'0 | un| {teqnijod) Aoponouf|d e AOPOAOPOA ‘110€ZI[BURY JRJUON] €-1-2009zL] d ¢
00°0 200 200 Aleuayely
00'0 00'0 200 0z'L 200 0z'} 95810'0 cw| Agznis e |asAwand aid gund epo| $°00200004 1280 W |1
woxjed eaeadoq LuoI9d BUSD DN woy29 EUSD omszouwy | rin Mjzojod Aozen Ayzojod poy 1]90d
eaeidoq TELEGTY] gAOYJOUpOL = 7 =
AUIpoyowIoN
isoujowH
3
Ry j06°L eUad eAONjoupar |
w BES3 I 06°L [¥N] ze [Nsd] + [ans] + [H] woy (e
ol B M= 0N
w | m a m ~ 000 Apepjeu suenonyexeN| MN
; Mwﬂmm ' 000 17 % 000 E
.M x & .m Y 100 ledl+[1yl+[1l+IS]+[0]+ld] 2 % 00's w1z | 2
= = 68°L [MN] + [gu] + [2ul + [Lal + [INSd] + [ans] + [H] wo|8d ApepjeN
Sl‘0 [ex] + [za] + 1] Apepjeu swendoN
000 lz% 000 €d
90°0 [Ol+[d] z % 00'G eizol euneds)| gy
60°0 [ol+[d] z % 008 elzas uqolfp| 1Y
cl'l [MN] + [INsdl + [ans] + [H] Apepjeu swend
LL'L [1]+[s]+0m] Apepjeu aioerodserds swend NSd
000 AynepoppodEins
00°0 Apeyeu swend suieyso| |
€50 along| s
1€0 pzalw Z 9%, Z'9¢ ApoApo 0
180 Apzw aaoxujdop + Apzw sweud oyo} z d
gL'l Kpepjeu anopzinl
000 eaeidop oyo} z a
200 euao eudnyeu oyorz | ON
200 lenajew Aweud| H

Ww g1 Q Sloezyeuey souss) B)SNIS

S000LLcge8|enzolod

Auad Joqzoy




along

$8°0
| | | lss'o |92 lsteso'c | us] UIS) 0IPIZOA 9nowIRSID| 0096201£910L] S |s
¥50 Apzin
| | | Jvs'o |65's Joszeo'o | un| {1eqnijod) AoponouA|d B AopoAOpOA *l1dezIeuey Jgjuoj| g-1-zo09zL2| d |¢
00°0 60°0 600 Aeusiew
00'0 00'0 60'0 0Z'L 600 0z'L 2200 cw Agzn|s e |ssAwalid aid euyd epop S°00200001L1280f W |1
woy |99 woy|ad euad
eaesdog eAeadog euas oN BU3d ON woy|ay gAoxjOUPSr OAISZOUN | N Ayzojod nozenN fzojod poy 1 |9od
AuipoyowloN
vt AsoujowH
c=o W. m los‘L 2U3d eAONJOUPAl |
— ,m m.m b4 m 06°L NI ze INSd] + [ans] + [H] woyjen
w wﬂ m m m ~.n 000 Apepjeu sueaonyexan| MN
.mm s 00'0 1z % 00'0 ¥
M Téw W.. 100 [zul+[1 ]+ 1]+[S]+[O]+[d] Z % 00'S 1z | z
68°L AN + [ed] + [2u] + Ll + NS4l + [ans] + [H] woje Apepien
LL‘o [ey] + [zu] + [l Apepjeu awendaN
00'0 1z% 000 €y
¥0'0 [ol+d]l z % 00's eizo) eunesds) 2y
100 [ol+ldlz % 00'8 eizos euqosfp] 1Y
8Lt [¥N] + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu swepd
69°'L ] +Is]+[w] Apepjeu siveacsesds swend NSd
00°0 Aynepoppodfans
000 Apepjeu swend suieisof L
680 slong| s
220 pzalw z %, Z'9¢ KpoApo 0
290 Apzw aaoxuidop + Apzw aweud oyo} z d
¥8'0 Apepeu anopzn| W
000 eneidop oyo} z a
600 euso eudnyeu oyorz | ON
600 leusjew Aweud| H

[l

000 AOL

ww goe g aoezijeuey jsouss) BXSMIS

S'0001.£268)eMZ010d

Auad Joqzoy




afong

26°1
| |ze'L |os'iv |zssvo'o | us| woyshs AL Auyadsul AugAyowes Aujezioaun] 0000,0000062] S €
120 Apzin
¥2'0 9.'6 £6¥20°0 UN (segnijod) AopoaouA|d B AOPOAOPOA ‘lIDBZI[BURY JoIUON] y-1-z009zL2] 4 |1
L1099 eaeido o83 BU9d woy|a BuSI OA}SZou K d Ayzojod po -y
eaesdog a Buad N ON W90 | erowpoupar JSZOUN | PIN HZ0Jod AOZEN Z0]0¢ POy 1|9d
AUIpOyOWLION
JsoujowH
- lse? BUSD BAONJOUPSl |
R -] [an] “ hd ” .
QEIJIFIg S€¢ N ze INsdl + [ans] + [H] woyien
o) & ] ~
D PN -1 ,m S, 00°0 Apepjeu sueronyieyan| MN
QP ecant - ;
g .Mswm ' 00°0 1z % 00'0 oy
252F8s 00°0 el [l LIS O] 2 % 00°G oz | 2
(==} A ve'e NI + [eu] + [29] + [1y] + [INsd] + [ans] + [H] woy|82 ApepjeN
50°0 fexl + [zl + [1y] Apepeu sweudaN
000 1z% oo'0 €
200 [ol+[d] z % 00' eizol euneids| oy
€00 [ol+ldlZ % 00'g eizo1 guqosfp] 1y
62 [¥N] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepieu awend
62T [1) +[s]+0w] Apepeu sioerodeids swelld NSd
00°0 AynepoppodlEns
000 Apepeu sweud suieyso L
26'L sfong| s
0L'0 pzalw z 9, Z'9¢ Apoapo 0
82'0 Apzw aaoyuidop + Apzw swend oyo} z d
8¢e'0 Apepjeu snopzin| W
000 eaeidop oo} z a
000 euso eudmjeuoyor z | ON
000 |euarew Awend| H

000 AOL

00€ NQ op wow)sAs wAnosswey eiqniiod Buuojuopy

S'LLiv.E268|e%NZ0I0d

Audd 10gzoy




ofong

—r

000 AOL|

ze'e
| |ze'e |z9'12 roesi'o | us| au|e)} 0|pIzoA 9AousR}sIO| oog6z0reslol] s |s
St's Apzi
| |s¥'s |6s's Josveo'o | un| {xeqnijod) AoponouA|d e AopoAopoA ‘J1oezieuey Jgiuo| ¢-1-z009z12] d |e
00°0 66°0 660 Areuajen
00°0 000 660 0zl 660 0z'l 19%28°0 sw| Kqzn|s e jasAwaud aid guyd EpOA S'002000011280f N |L
woyed MR BUOD
eaesdog eaeidoq 2usd N BU32 DN woy|an eAoyjoUpar OAJSZOUN | MIN fyzojod AozeN Kyzojod poy 1 |2od
rey AuipoyowoN
> v ¥
w ar.m .W M I “,20 . 1SOUOWH
5r0z m S |so'v) euad eaoyjoupar |
Q WW 23 M & S0yl [¥N] ze [Nsd] + [ans] + [H] woyeo
M ‘ 3 m .mm 000 Kpepjeu dueaoinyieyaN| YN
00'0 1z% oo'0 7Y
90'0 [zul+lvul+[Ll+[S]+[0l+[dl 2 % 00'S %81z | Z
66°¢l DIND + [gu] + [2a] + [Ly] + [NSd] + [ans] + [H] woyisd ApepyeN
LY feul + [za] + [1y] Apepyeu awepdeN
00'0 1z % 00'0 €
adl [Ol+[d] 2 % 00°'S eizas euneidg| zy
69'0 [0l+ldl z % 00'8 eiza) euqofa] LY
88zl NI + [Nsdl + [ans] + [H] Apepyjeu swepd
68°'LL ] +[s]+0n]  Apepeu sioesosesds awend NSd
000 fyaepoppodfEns
00°0 Apepjeu sweud sue)sof L
ze'e slong| s
8z'c pzalw z &, Z'9¢ KpoApo 0
0g'9 Apzw gaoxuidop + Apzw awend oyol z d
168 Apepieu anopzin|
000 eaeidop oyo} z a
660 euao gudnyeuoyorz | ON
66'0 jeusrew Aweud| H

ww 000! d srezijeuey Jsousal B3NS

S'000l6¥z68|RAZOI0d

Auad J1o0qzoy




000 AOL

00£-0SZ NQ 1506 LWO2IPLD WAUSZO[GO WOUP § SUINPOUPa! 9A0UNIY "ZI|BUB) OYSIA0PEdS

80°0 0L'glL 89'0 00'851 9.0 0L'9/1 LEF00'0 | Ausieq G'z¢ v/l INFD Hispuejodoysos) juswa) $°00200002258S| W |z1
zL' L) 12'81 05'2) 66'61 L9'CL 1819t'| zwl| L Bp8L} 9/ BAOYIUPOUD BUGOZEIP BXIEZOW 500100001885 W |11
000 19'9¢ 100 05'€8 100 11021 80000°0 } Bj0BAOIOPOW BUIIH $°001000062185] W |01
62'¢ 99'0 0S'LL 05'GlL 6.'08 aL‘glL 00000°G s onosdey 9aojyoes ojpednig) $'0022000€+€5S| N |6
99'0 990 05'GL los'st 9L'9l glL'gL 00000} sy anosdey sAojyOeS OjpedmS $'00.2000€+€S5| W |8
2L'0 zr'L 66'€2 0S‘L¥y 0L'v2 26'8Y 00506'0 )| 00Z NQ ./ 9ropedpo dAOUlE]] OUBJOY S'006¥10025255| W |L
S50 60‘L 89'/1 00'GE £2'gL 60'9¢ 005050 sy ww 00g 'Jp ‘002 NG eropedpo eaouner exnd]  S°00L+#00015255| W |9
¥2'0 0L'0 £L'e 09'L 96'S 0L'L 0v62€'2 | wiw 0//8' Auganejs oauipi| $°00010004L7LE] W |S
10°0 90°0 €10 8G'0 710 #9'0 85122'0 s elenb ejwesy - BIUBSD| OP B)IOAS $°000z000%v2LLEl W |+
S0'0 90'0 x4 09'L 2€') 99'l 0¥S6.°0 By 00€ 1 1'uzo ‘Aypjew Aujew ww 0g‘z g Aoy 10.a| S'00€1L000L19GL] W |€
00'0 S0'0 800 06'v 80°0 G6'v 165100 | 10BAOWLIOYPO (310 $°00800009Z1L L] W |2
¥0°0 L0'61 12'0 00'8LL LE'0 L0°LEL 822000 swl wo 61 0p exanJy ‘Bp/pliws || jsoxe Axsierd zaIAp| $'0020000€1250] W |1
woy|99 woy|ed eusad
eaeadog eaeidog euss JN BUSI ON WOAIBD | groyoupap | OMSFOUN | PN Kizojod rozeN Axzojod poy 1]|9od
AuIpoyowIoN
- JsoujowH
.u .m m s m. m |00°050 L euad eaoyjoupar |
m ] m Wm 2 m 00°0S0 L [yN] ze [INsdl + [ans] + [H] woyied
S Mpé 2 m m ..h 00‘0 Kpepeu suenojnyeyan| N
.m m & 000 2% 000 Y
M Tey M ov'e [eul+[hul+lLl+[s]+[0]+[d] Z % 00'S ¥s1z | z
65°910 L [MN] + [eul + [24] + [1y] + INsd] + [ans] + [H] wo|8d ApepjeN
S0‘89 [eul + [2y] + [1u] Apepjeu swendaN
000 [1z% oo0'0 ey
1192 [Ol+[dl Z % 00's e1zg) euneuds) 2y
88'Ly [ol+ldlz % 00'8 CrETR-V YN BT
15'8.6 [N + INsdl + [ans] + [H] Apepjeu sawend
¢1'9¢s (1) +[s]+[w] Apeppu srverodesds swend NSd
00'0 AynepoppodfEns
000 Apepieu sweud aujeisof L
99'ZL along| s
£L'6EL pzelw z %, Z'9¢ Aponpo 0
e ¥8E Apzw aaoxuidop + Apzw aweud oyo} z d
L1'e2S Apepjeu onopzinl
GE'0v eaeldop oyo} z a
10°20% euao eudnyeu oyoyz | DN
ey jeuajew Aweud| H

L12112968|e)zolod

| Sieiizosg

Auad Joqzoy




s gmue®
L5813
sfjass
£535gy

9921 sfonsg
| | | log'zL lz2'0z l¥8019'0 | us] WNY 281 '} 9 M4zoApod WoAoligowolne eu Aujigow Aepaz| 00v0zr951LLL| S |62

9L°2e€ Apzin
091 Gz'0 0£662'0 un| BA1DIUGAAE]S A Yjuaooesd Auoowod| L-1-0000L€6| d |z2
£9'02 Zv'L 000822 un| yjuaooeid Auganeig z-1-6666L12] d 9T
88'L1 SZ'9 $0198'2 un| Atunooesd Auganels 1-1-6666L L) d |S¢
G9'JL1 658 05089'02 UN Jess) Auganeis €-1-1005L L2 d |¥2
LO'GLL Zv'L 00005'GL UN Jeininj z-1-z00zLL2| d |ez

SE0Y 20°20Y Tr'ery Aleusien
9L'0 9¥'0 €Z'L 05°e 8€'L 96'c 000S€'0 B ww 0g-g1 Mr 1oe1usa} Anoinl zmop| $'001L000011629] W |12
810 0Z'84 €7 00'2L2 162 02'662 98600°0 gw I JSO%e gusuely sueAodeIdoaU BAIZS) OUPXNEW Z AjoueiH| $'002000021509] W |02
69'1 gg'ol 8.L'%E 00°0¥€ L¥'9E 6G'9G€ 82201°0 gw | JSOYE BUBBILLO duUEA0JEIdOBU BAIZSI OUPHNNEW Z SUSO) B AYS0] S'005710011509] W |61
SL'L 92'2 £6'82 006 80'0¢ 9Z'65 05050 w 091 nsounad epau ‘y fods ‘06z NG ‘BINJ BAOIPIY BAOUIUSUIEY $°002100011265] W |81
96'%2 §6'GL 9v'ogl 00'G8 v L9l §5'001 8£509'| gw| oydyspuejod NJUBWED Z ZS - 22 Xewd-+'0 [D-(MS) 0X-G1/2} O-1-90Z NI NLS uoleg S'00¥20001£685] W |Z1
€82 0S'vL 6L'9l 00'€8 2061 05'/6 #0561'0 gw|  ougyspuelod NUBWAD Z ZS - Z€ XBwA-0'L 1D-(MS) 0X-01/8 D-1-90Z NI NLS uoled $'00210001£685] N 9L
L0 8e'L1 ¥0'L 00'ZLL yLL. 8€'€ZL 82600'0 gw oyYspue|Hodoyso.} MudWSd Z eulegAqo Atexs e Ajaiwo aid eAcjuawad E)eN $'0091000€1685] W |SL
Gs'l 280l 26'LL 00621 1¥'6L 29'GEL €EEYL'D guw|gz ‘ww g op e1oxeyy ‘oygyspuejuod NUBWSD Z BAOYAIS SluBACINW Bid BAOJUBWAD BIEW $'0001000€1685) W |rL
9e'0 6E'LL LL'E 00'9LL 80y 6€'221 00Z£0'0 cw BdiN 0] ‘0Y9XSPUBILOdOYSO.} NJUBWSD Z BIUBACINW 81d BAOJUSWAD BIIBI $'00¥0000€1685] N J€L

— Co R —
00€-052 N "1S06 WOIPEY WALSZOIGO WOUp § 94oNPoupal 3aoynuy “Zijeuey oysinopeds S'L12L1z968|enzolod

Auad Joqzoy




along

L0°L
| |20z Jos'2¢ Jevesi'o | us| WN GEZ ‘} 8 NYZ0APOd WOAOHGOLOINE Bu Aufiqow Aeuaz| 00z09v9sLL21] S |9
£6'6 Apziy
9l'e 02’8 05€92°0 UN nsougoseu yadnys g - yureuaz| zz-1-1o0evesl 4 Iy
121 Zv'L 00.%0'L uN e z-1-zoozii] o |e
€00 S€0 8¢'0 Aleuaiey
£0°0 6E'LL Ge'0 00'9LL 8€0 6E'/Z1 00€00°0 gw BdIN 04 ‘0YDSPUB(LI0do)SOL) NUBWSD Z slueacinuw aid eaojuswsd ejjej| S°00$0000€1685| W |1
woy|92 woyjes B'uad
eaesdog eaesdoQ 2u8 ON Buad ON wox3d eAoxjoupar OAJSZOUN | MAI fyzojod rozen Ayzojod poy 1| 9od
AUIpOyOULION
JSOUjoWH
- loz'sz eUad EAOYJOUpar |
QElE I 02'sZ [N] ze NSl + [ans] + [H] wox|es
S~ a2 m m ' 00'0 Apepjeu guenojnyexaN| YN
D,M,t 22 m v 000 0z% 000 I
.m ..h. m &m 010 [zul+[1al+[11+[SI+[O]+[d] 2 % 00'S ¥siz | Z
o —Aa oL‘sz [%NT + [exl + [2u] + [1ul + [NSd] + [ans] + [H] woy92 ApepeN
€02 [eu] + [z} + [1ul Apepeu aweudsn
00'0 1z% o000 ey
8270 [0l+ld] Z % 00'G eizol eUNEIOS| 2ol
Ge'L [ol+ldlz % 00°8 e1zol eugqosfn| 1y
L0'€T IMNI + INSd] + [ans] + [H] Apepjeu sawend
6922 [1] +[s] +[m]  Apepieu aoeroseids swend NSd
00°0 Ayaepoppodfing
000 Apepjeu sweud sueyso| 1
20°2 slong| s
SlL'y pzolWw Z % 2'9¢ Kpoapo 0
VA NH Apzw gnaoyuidop + Apzw awend oyoj z d
29'GL Kpepeu anopziy|
€00 eaesdop oyo} z a
Ge'0 euad eudnyeu oyo} z IN
80 jeuarew Aweud| H

—

000 AOL

6% 0GL Op 00} Peu "ujowy Nwiel sUelEIA OUDA0920 B oygaoulel ndopiod sluapesQ

LL1E01668]®)Z010d

[__suicoeed

Audd 10qzoy




- e ey
SESEIS
SpN33S,
Q DN
22gS"
£83855
S =%
0.°80L leusiew Aweid
0,80} 0.'801 00000’ Sy e e S008£00041982] H |1
woy|29 woy|ed euad
eaesdog eAeidog 28 ON Buad ON woyy eAoxIOUpar OAJSZOUlW | FIN fyzojod aozeN fzojod poy L|9od
AuipoyourioN
JsoujowH
loo‘szL euad eaoyjoupar |
00621 [N] ze [Nsd] + [ans] + [H] woxj2o
000 Apepieu auenaojmjedaN| ¥N
00'0 1z % 000 7y
0g'ol [edl+[1l+[11+[s]+[0l+ld] 2 % 00'GL ¥siz | 7
0.'801L DN + [ga] + [zl + [l + INsd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
00‘0 [eyl + [za] + [l Apepjeu swepdsy
000 1z% oo'o ey
000 [ol+[d] Z % 000 eizol eunesds| zy
000 [0l+ld] z % 000 e1za1 guqolfp| 1Y
0,801 NI + INsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
0,801 [ + [s] + (W] Apepieu sjoenodeids swend NSd
00°0 fynepoppodfins
000 Apepjeu sweud sueyso] L
00°0 slong| s
00°0 pzalw z o, Z'9¢ Kpoapo 0
00'0 Apzw aaoxuidop + Apzw sweud oyol z d
000 Apepeu anopzN| W
00°0 eaesdop 0yo} z a
0.'801 euso eudnyeu oyoiz | ON
0.'801 jeualew Awend| H

[ om 000 A0 oo
guugjsould - gNS ‘WY | ‘WWZ'6XGLE Ixd WwasAs Augeyneld ‘Auezijeuey 'fHipely N-OAd BINY S'008€0004 L 98Z|eNZ0lod

Audd 1oqzoy




- v
©
2 EQFY
el @ 02 =
Sp~e8S,
2 @ o m N
N w3
Xey
TISY
I,n
£8°vZ |ewayew Awend
£8ve £8ve 00000' S| i .S.:.::E-:EEEFLEHH_N S006600011982) H }}
woa9 eaeldo Loxnes euad woy|o g SZ0 A d A d ey
eaeidog a 2Ua3 N ON AI9D eAOyIOUpAr OAJSZOUIN | "IN yzojod AozeN yzojod poy 1 |92d
AuipoyowiioN

JSOUIOWH

[ss’sz

euad gaoyjoupar |

$5°8¢ NI ze INsdl + [ans] + [H] woyjao
000 Apepieu sueaoinyexan| MN
00'0 lz% o000 ¥
zL'e [eul+[1a]+[L]+[s]+[0]+[d] z % 00'GL A1z | Z
£8'vT DiIND + [ga] + [23] + [1l + INSd] + [ans] + [H] woyjad Apepren
000 [eul + [zl + [l Apepjeu swendoN
000 1z% o000 431
00'0 [ol+ldl 2% 000 eizo) euaeidg| zu
000 [ol+ldl Z % 00'0 e1zaJ euqolfp) LY
€8've [MN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepieu awend
£8've [1] + [s] + [} Apepjeu adeAoseIdS awelld NSd
000 AynepoppodEns|
000 Apepeu sweud aueisof 1
000 along| s
000 pzelw Z % z'9g Apoapo 0
000 Apzw anoxuidop + Apzw awend oyo} z d
000 Kpepyeu anopziy| W
000 eaeidop oyo} z a
£8'vZ euao gudmjeu oyorz | ON
£8'vZ feuayew Aweud| H

000 >O._.

(UIABAA) “WG'IP ‘091 NQ ‘BAOAISIADBIA - TN ‘O - NS BYPelU ‘BUQBNARIB N-DAJ BUDEZI|BUBY BINY

|__________oojros

S°00660001 L 98Z|€3Z0lod

Audad 10qzoy




™A ”
Qe Iy
U . u - “ N
Q - o~ B
ESAS S
.m e 5™
TESY
o T a
92 |eusyew Aweld
92'z 9z'z 00000t sy (unepn) eignijod ©Y ndezijeuey nuepiaelb aid expely 0€.091 NG ‘N-OAd OU3(0Y s 00er000L5982] H |1
wodies eaeido Lox9d =R woy|e eusa 0oA}sZou A d A d Ko Y
eaesdog a euas oN ON 19D eAoxjoUPar JSZOUN | PN yzojod AozeN yzojod poy 1 |9od
AuipoyouwioN
JsoujowH
| (X4 BUD BAOYJOUPSL |
092 [yN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woyay
000 Kpepjeu suenoinyexoN| MN
000 [1z% 000 vy
¥£'0 [2ul+[Lal+[11+[S]+[0)+[d] 2 % 00'GL w1z | z
92 DiND + [ed] + [l + [1Ld] + INsd] + [ans] + [H] woy139 ApepjeN
00‘0 {ed] + [2u] + 1] Apepigu swewdaN
00'0 1z% 00’0 ey
000 [Ol+[dl 2 % 00'0 eizal euagids| Zo
000 [0l+[dl 2 % 000 eizas euqolin] 1y
9z'c NI + INsd] + [ans] + [H] Apepieu sweud
9Z‘C [1] + [s] + [l Apepjeu adenroselds awend NSd
000 fyinepoppodENng
000 Apeyeu sweud suieisol 1
00°0 slong| s
000 pzalu z o, Z'9g Kpoapo 0
000 Apzw gaoxuidop + Apzw awend oyo} z d
000 Apejyeu 9nopzIN| N
000 eaesdop oyo) z a
9z'c eugo gudnyeu oyoyz | ON
9z'c jeuajew Awend| H

(unepn) eignijod O noezieuey nugeyiaesb aid expey 0€.091 Nd ‘N-DAd oud|oy S'00€¥0001598¢|e%zojod

Auad 10qzoy




1

/31

ovCce

06 444
2021029285

Obec DUk,
- Obecwy grg
Hlavnj 275
946 56 Duj
1€0: 003

2021

Dic

lellajew Awelid

81'z
8v'Z 8’z 00000°L si| (uinepn) eignajod ©) noeziieuey nugeynelb aid expely 5,091 Nd ‘N-OAd OUSjO) S'00v00015982] H |1
M“M”_.“MM eaeadoq M__MW__M”_ Buad ON wo}iey e >o”_u_..w“_u2. OAJSZOUN | rW Ajzojod AozenN Aqzojod poy 1|2d
AuipoyowIoN
JsoujowyH
ls8'C euad eaoyjoupar |
S8 [¥N] ze [Nsd] + [ans] + [H] wox99
000 Kpepeu sueaoinyiexan| N
00'0 iz% oo'o 2!
1£'0 [edl+[1al+l1i+[s]+[0l+[d]l 2 % 00'G) ¥z | Z
ey D4NI + [ed] + [2u] + [Lu] + [INsd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
00‘0 [eu] + [zy] + [Ly] Apepjeu sweludopn
000 1z % 000 £y
000 [0l+ldl Z % 00'0 eizal eunesds| zo
00°0 [ol+ld]l z % 000 eizes euqosin] 1y
8y’ MN] + [Nsdl + [ans] + [H] Apepjeu sweud
8Y'z [1] + [s] + [l Apepjeu sideAoseads awelid NSd
000 Minepoppodansg
00'0 Apepjeu swend sueyso| 1
000 slong| s
000 pzaiw z 9, Z'9¢ ApOApo 0O
000 Apzw anoxudop + Apzw awepnd oyo} z d
000 Apepieu snopziNf N
000 enaeidop oyo} z a
8y'z euso eudnyeu oyoyz | ON
8v'e leuajew Aweud| H

S’ oovvooormowm ejzojod

(waeppn) eignajod 63 nioezijeuey :com-sm._m ald eypejy 6#.091 NA ‘N-DAd Ousjod)

Auad 1o0qzoy




-
2F2§I8
SesoS28
=2 F1 m o,
QiEfrseoqr
nwwumm.
2 I8y
() =a
1801 jeuejew Awend
1801 L8°01 00000°L sy wisAs Augenneld * Augezileuey * Aypely aid GLE NA 'N-OAd BYANSald $°0000L0015982| H |
woy|a9 wo22 eusd
eaesdog eaeadog euas 9N euad DN woy|8 eAoxIoUpar OAJSZOUN | A Ayzojod rozenN fyzojod poy L]9od
AUIpoyowiioN
JsoujowH
los‘zL BUSD EAONIOUPA[ |
0521 [MNI] ze [Nsd] + [ans] + [H] wox(eo
000 Apepjeu suenojnyexan| MN
000 1z% 000 o
€9'1 [zul+[1u]+[1]+[S]+[O]+d] Z % 0051 ¥s1iZ | Z
1801 [MN] + [eu] + [2d] + [1y] + INsd] + [ans] + [H] woyj2d ApepjeN
00‘0 [eul + [zy] + [1] Apepieu aweudaN
000 1z% 000 ey
00'0 [ol+[d] 2 % 000 eizos euneids| 2y
000 [Ol+[dl Z % 00'0 e1zaJ euqolAn| Ly
i8°01 4N + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu swepd
1801 [1] + [s] + [w] Apepjeu adeaoserds awelid NSd
00'0 Axnepoppodfins,
00'0 Apepjeu sweud suieiso| 1
00‘0 along| s
000 pzalW z 9% Z'O¢ - ApOApO o)
000 Apzw anaoxuidop + Apzw awend oyo} z d
000 Apeiyeu anopziN| N
000 eaesdop oyo} z a
1801 euads eudnyeu oyoyz | ON
/801 jeusiew Aweud| H

000 AOL

washs Augepnesb * Augezijeuey * Ajpely 81d G1LE NQ ‘N-OAd BIANS3Id

S$°00001001598Z]e3NZ0l10d

Audad 10qzoy




S

> U e
QEZEIN
SP8zE33
2] ™o
SFEsss”
fiizs
§edisg
(=) )
160 leriajew Awepd
16°0 16°0 00000’} sy eignujod ) nvezijeuey nueynesb aid expejy 091 NG ‘N-OAd Bulolua exjez] $°00£+00015982] H |1
HOABI eaeadog oA Buad ON woy|ed Buo9 OAJSZOUN | TN fjzojod rozeN Ajzojod poy L 1l9od
eaesdog BUSD ON BAOYJOUpOr =
AujpoyouwiioN
JsoujowH
|so‘L eUad eAOYjoupar |
S0‘L [N] ze [NSd] + [ans] + [H] woyeD
000 Apepieu auenonyexaN| SN
000 1z % o000 o
¥1'0 [edl+[1l+[11+[s]+0l+ld]l z % 00'G)L iz | 2
160 [MN] + [eu] + [2y] + [1yl + INsd] + [ans] + [H] wox|ad ApepjeN
000 [eul + [zu] + [1ul fpepieu swepdon
00'0 z% oo'0 ey
00°0 [0]+[dl1Z % 00°0 e1za) euneidg| 2y
00'0 [Ol+[dl1z % 00‘0 eizo) euqoifp] 1o
16°0 [MN] + NS4l + [ans] + [H] Apepjeu sweisd
16‘0 [1] + [s] + [m] Apepjeu s1oeaoseads awelid NSd
00°0 AxaepoppodfEns
000 Apepjeu aweud aueysof L
000 slong] s
00°0 pzoiw z %, z'9¢ KpoApo o)
000 Apzw gaoxuidop + Apzw swend oyoy z d
000 Apepjeu anopzn| W
00‘0 eaeidop oyo} z a
16'0 euad eudnyeu oyoyz | ON
160 jeusjew Aweud| H

000 AOL|

eqnijod S niezijeuey nugeyaelb aid expely 091 NA ‘N-OAd BUIOINUA BYIEZ

S'00€+0001598¢

Audd Joqzoy

Bjzojod




—

000 AOL

- uoed
SEIEIS
535z38.,
Lae B ~
i
£ %mmm
o a
18°€T leusjew Aweld
18'€2 18'€T 00000} S woisAs Augennelt ' Augeziieuey ‘Hipely 2id 091/51€ NO DA G¥ BX04PO S'08v10015982] H |1
.HMHHMM eaeldoq mE:M”_Mﬂ BU3D ON woxjao e >o”_u_w.n_.ucﬂ oAlszouly | PN fyzojod rozen Mjzojod poy 1|2d
AuipoyourioN
JsoulowH
|sv'Le BUSD BAOYJOUPSl |
sv'Lz [N] ze [Nsdl + [ans] + [H] woyeD
000 Apepyeu sueaoinyexaN| »N
000 1z% oo0'0 ¥y
8G'e [edl+[1al+[11+[s]+[0)+ld]l 2 % 00'GL ¥s1Z | Z
18°'¢Z DN + [ga] + [2u] + [1y] + [INsd] + [ans] + [H] woxed ApepjeN
000 feu] + [za] + [1y) Apepieu awepudeN
000 1z% oo'0 €
00°0 [Ol+[d] z % 00‘0 e1zaJ euneidg) 2y
00‘0 [0]+[d] z % 00°0 eize1 euqolfp| 1Y
18'eT BN + [Nsd] + [ans] + [H] Kpepjeu sweud
18'€T [ + [s] + [w] Apepjeu ajoer0sRIdS BWeLd NSd
00°0 fngpoppodfans
00°0 Apepieu swend sugiso| 1
000 slong] s
000 pzalw z %, Z'0¢ KpoApo 0
000 Apzw anoxuidop + Apzw awepud oyo} z d
000 Apeyeu anopziN|
000 eaesdop 0yo} z a
18'€C euad eudnyeu oyoyz | ON
18'€T leuajew Aweud| H

waysAs Augenneld * Augezieues ‘Aipely aid 091/51€ NA DA S¥ BX0UPO

Audd 1oqzoy




000 AOL

ww 009 Jawaud ‘00+Q Anouner dopjod

- ~ o n
JEREEE
~NFIES
~83<.
a Ww 223"
FAEEER
o ~ &
y0‘cLL |eajew Awelid
YO'€LL vO'ELL 00000} 2 wiw 09 Jawand ‘00+a Arounel dopjod| $°00£2000L+255| H |1
Hones eaeidoqg oIS BU3d JN woy|ad Eusa OAJSZOUN | "N fyzojod nozeN Ayzojod poy 1 1'od
eaeidoq BUDD DN eAOYjoupar =
AulpoyowiioN
JsoujowH
|ooogl BU3D BAONJOUPAr |
00°0¢L [%N] ze INsd] + [ans] + [H] woy|8)
000 Apepjeu sueaoinyiexan| YN
000 1z% 000 2
96'91 [zul+[1al+[11+[s]+{O}+[d]l 2 % 00'GL ysiz | z
vo‘cLL NI + [eu] + [zl + [1Ly] + [INSd] + [ANS] + [H] woyad ApepjeN
00°0 feul + [zl + [1] Apepieu aweudsN
000 1z% oo'o ey
000 [0l+ld1 2 % 00°0 eizal eunesds| zo
00'0 [Ol+[dl1z2 % 00'0 eizal euqolip| 1o
vo‘cll DIN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
v0'SllL [ +[s]+[n] Apepeu sverosesds swend NSd
00'0 Axaepoppodians
000 fpepjeu sweud suieiso| 1
000 along| s
000 pzalW Z % 2'9E Apoapo 0
000 Apzw anoyuidop + Apzw awend oyo} z d
000 Apepieu anopzin| N
000 eaeidop oyoy z a
PO‘€Ll euao eudnyeuoyoyz  [ON
yo'eLl leusjew Aweud| H

—

$°'00€20001 ¥255)eNZol0d

Auad 10qzoy




.
b
l

Obecey grei
Hlavnd 275/33

Obec DULE .
946 56 Dulovce
1€0: 00 306 444

DIC: 2021029285
7

lenaiew Aweld

000 AOL|

W 0gSXSZOX000 | JOWZOJ ‘WiWQQL “JU ‘0001 NC Niyoes nugezijeuey aid wojpedns 0s AA0UQIS] SNUOY|

Auad 1oqzoy

z2'sL
22'6L 2z'sl 000001 M e i e e e e B SRS $'0012000¥2265] H
woy|9d woy|ed euad
eaeidog eaeadoQ 2ua2 N Buad DN woxdo eAoyjoupar OAJSZOUN | Ml fyzojod rozenN fyzojod poy L ]'9d
AUPOYOWLION
JsoujoluH
|os'e8 euad eAONjoupar |
0598 [%N] ze INSdl + [ans] + [H] woyjeo
000 Apepyeu suenonyeyan| MN
000 1z% oo'0 2!
8zZ'1l [zul+[1]+[1]+[S]+[O1+[d] 2 % 00'GL iz | Z
22's. DiN] + [ed] + [2y] + [1y] + [NSd] + [ans] + [H] woy |32 ApepieN
00‘0 [eu] + [zu] + [l Apepieu swepdsy
000 1z% oo0'0 ey
00°0 [ol+ldl z % o0'0 eiza) eunesdg) 2y
00'0 [ol+[d] z % 00°0 eizou euqolfp| 1Y
ZT'sL NI + INsdl + [ans] + [H] Apepieu swend
z2'sl (1] + [s] + [wl Apepjeu ajoeArodesds sweld NSd
00'0 finepoppodfang
000 Apepjeu awend auieisof 1
000 slong| s
000 pzalw z 9, Z'9¢ ApPOApO 0O
00°0 Apzw onaoyuidop + Apzw awend oyo} z d
000 Apepyeu anopziy| W
000 eaeidop oyo) z a
22'sL euss eudnyeu oyoyz | ON
22'6L jeusjew Aweud| H

$°'0012000¥2265|e%Z010d




T3 L
S3835%,
w iEy

lenayew Aweld

15°6€
. . . wu X0G X Jawzol ‘ww A ay )
£5 8¢ L6568 10000t - dALl 0001 NQ njyoesg nuoezijeuey m.‘:Qowone_ %%\M%%%W 1'0-sgl EEm%MmMNM_WM?zNMV_M §'00€2000vze6s) H |1
woxea earidoq woxjes BU82 ON woy|ad Eued onjszouw | r fyzojod nozeN fxzojod poy 1 |9d
eaesdog BUSD DN paoyjoupar ¥
Auipoyouwon
JsoujowH
los‘st BU3d BAONJOUpar |
os‘sy [MN] ze INsd] + [ans] + [H] woye
000 Apepjeu aueao|nyexoN| YN
000 lz% 000 vy
£6'G [zul+[1ul+lL]+[s]+[0]+[d] Z % 00°GL 31z | Z
15'6¢ IMN] + [eu] + [2a] + [kl + INSd] + [ans] + [H] woyjed ApepyeN
00°0 [ex] + [zul + [l Apepjeu owendaN
00'0 lz% oo'0 £y
00'0 [Ol+[d] Z % 00°0 eizo) eunesds| 2y
00'0 [0)+[ldl z % 000 eizas euqolip| LY
LS'6¢ DIN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu awend
15'68 L1 + [s] + [l Apepjeu aioeaoseids awerd NSd
00'0 fxnepoppodfins
000 Apepjeu swend suieiso| 1
000 slong| s
000 pzaiw z 9%, g'9¢ KpoApo 0
000 Apzw gnaoxuidop + Apzw sweud oyol z d
000 Apepyeu anopziy| W
000 eaeidop oyo) z a
16°6¢ eua0 gudnyeu oyoy z ON
1G'6€ jeusrew Aweud| H

000 AOL

W 00 1X0GZX000 ) J8WzZoJ ‘W 001 AUSIS 1y ‘LD dAL 0001 NG Myoes nugezijeuey aid Sd 0L/SZ/00L 1 'D-SEL WWW 0gZ A4ghn Zng

Audd 10qzoy

S'00€2000¥2C65)eNZ010d




946 56 Dulevce
KKO: 00 306 444
DiC

Hisvnd 275/33

Obéc Dute
Obocwd dre 1

2021029285
L B

reusjew Awelid

¥1°95
¥1'9G 1'9G “Jooooo’L I i iR L e M A $'0062000¥z265| H |t
oA eaesdoq woAIes euad ON wox|eo B9 OAJSZOUlN | N Ajzojod AozeN Ayzojod poy 1 19o4d
eaeadog BU32 IN BAOYIOUpaP = i %
AUipoyowIoN
JsoujowH
Isz'e9 BUSD BAONIOUPA[ |
§2'99 [%N] ze [Nsd] + [ans] + [H] woye
000 Apepieu gueaonyedsn| N
00'0 lz% 000 vy
16'8 [eul+[Lel+[11+[s]+[0]+[d] Z % 00'S1 ¥siz | Z
v.1'9S DMN] + [gu] + [2u] + [l + [NSd] + [ans] + [H] woy992 ApepieN
00°0 [eu] + [zu] + [1ul Apepjeu swendoN
000 1z% 00'0 €
000 [Ol+[dl1z % 00'0 e1za) euaelds) 2y
00°0 [Ol+[dlz % 00‘0 e1zas euqolfp| 1y
vLi'9g NI + INSal + [ans] + [H] Apepjeu awend
v1'9S [1] + [s] + [l Apepjeu sdeaoseads awelid NSd
00'0 finepoppodans
000 Apepjeu sweud suielso| 1
000 slong| s
00'0 pzalw z ¢, Z‘9¢ KpoApo fo)
000 Apzw aaoyuidop + Apzw swewud oyo) z d
000 Apepyeu anopzin| W
000 eaeidop oyo) z a
v.98 euso gudnyeu oyorz | DN
¥.'9G jeusiew Awenud| H

000 AOL|

Wi 00 EXQ0GX000 | Jowzod ‘Wi 00} AUslS Y ‘LD dAL 000L NQ Mydes nueziieuey aid Sd 01/05/001 L 'D-SEL wiww 005 A4ghn Zmis

Auad 10qzoy




Obec DULG,

Obecwy dreg

Hiawnd 275/34

946 56 D\!"\l(‘if
ICO: 00 306 44 4

DiC

20219292+

lea)ew Awerid

001
%001 #7001 00000°L | e T T R R R TR $'0022000¥2265] H |1
Loxied eaeadoq LoN1e9 eusd ON woyje eues onszoul | rw Ayzojod AozeN Ayzojod poy 1]9d
eaeidoq BU3D HN eAOYIOUpD L
AulpoyouwoN
JsoujowHH
los‘sLL eUad eAONjoupar |
0S'sLL [MN] ze [INsdl + [ans] + [H] woyjad
000 Apepyeu suenopnyexan| MN
000 1z% o0'0 ¥d
10'G1 [zul+[1el+[11+Is]+[0l+[d] Z % 00'GL ¥siz | Z
2a [MN] + [gu] + [29] + [b] + INSd] + [ans] + [H] woyj|ed ApepieN
00°0 feu] + [zl + [yul Apepjeu sweydan
00'0 1z% o0'0 €Y
00'0 [Ol+[d] 2 % 000 eiza) euneidg] zy
000 [ol+[dl 2 % 000 eizal euqolfp] 1Y
yv'o0l DIN] + INsd] + [ans] + [H] Apepieu swend
¥7'001 [1] + [s] + [l Apepjeu aoeroseids swend NSd
000 Ayaepoppodfing
00°0 Apepjeu awend suieisof L
000 slong| s
00°0 pzalw Z % g'9¢ KpoAapo 0
000 Apzw anoxuidop + Apzw sweud oyo} z d
000 Apejyeu anopziNf N
000 eaesdop oyo} z qa
001 euao pudnygu oyoyz | ON
001 |euatew Awend| H

Wi 0 LX000LX000 1 JaWzos ‘W 00} Au3)S "1y 'L'D dAL 0004 NQ Mydes nugezijeuey aid Sd 01/001/001 L'D-SEL Www 0001 Axsha znmig

S'00.2000¥2265|B)Z010d

Auad 10qzoy




SE2EES
® )
232325,
i
s "%

18'etT Jeuajew Awend
18'€b2 18'€¥Z 00000'1 s1p00} NQ njyoes nugezieuey aid 00¥ XeuW A 09/001 L 'D-Z8.L awaid wui 009 Agha oug) $°00£2000L+25S| H |1
Y TER] woy||ad eudd
eaeidog eaeadog euss HN BuUad ON wo)@9 eAOI0UPAL OA}SZOUW | M Ajzojod AozeN fjzojod poy 1]9od
AuipoyowloN
JsoulowH
|sv'082 euad eAOjjoupar |
St'08¢ [MN] ze [Nsd] + [ans] + [H] woxies
000 Apepeu sueaomyean| MN
000 1z% o0'0 ¥4
8g'0¢g [zul+[vul+[1]+is]+[0l+Id] z % 00'GL w1z | 7
18'sve DINID + [eu] + [2u] + [bu] + INsdl + [ans] + [H] wo|ad ApepjeN
00°0 [eul + [zul + [1y] Apepigu sweudon
000 lz% 000 e
000 {ol+[dlZ % 00'0 e1zaJ euaeids) 2y
000 [ol+[dl Z % 00’0 erzas euqolfp| 1Y
18°'ShT DIN] + INsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
18°'sve [] +[s] +[m]  Apepieu aiveaodeids swrend NSd
000 fynepoppodfEns
000 Apepieu sweud suie)sof L
000 along] s
000 pzolW Z % 2'9g Apoapo 0
000 Apzw aaoxuidop + Apzw awend oyo} z d
00°0 Apepjeu anopzN| N
000 eaeidop oyo} z a
PR R 74 euad eudmjeu oyoyz | ON
18°¢¥e jeustew Aweud| H

- 0 7oL

Www 00YX009/0001 JawzoJ ‘0001 NG Myoes nugeziieuey aid QO Xew A 09/001 L D-ZgL dwaud wuw 009 Aysha oug

Audd 10qzoy




It
S383e%,
2fiasy

lenayew Awelad

2501
25'0L 25'0) 00000° L sx|uyoes feugezijeuey Aojaip yakaojyoes aiusiods aid 0001 NA LINT 8IUSUSS) JA0JBUIO)SE|T $°005¥000+2265| H |1
ioues eAaeldog O euad DN woy|89 - OAJSZOUN | (N Ajzojod nozen Ayzojod poy L1lod
eaeidoq BU32 ON eAOYjoUpar %
AUIpoyowIoN
JsoujowH
loLzL euad eaoyjoupar |
oLzl [MN] ze [Nsd] + [ans] + [H] wox|8D
000 Apepjeu sueaoinyeyaN| N
00°0 lz% 000 ¥
8g°L [zdl+[1al+[1l+[s]+0]+[d] 2 % 00'GL X917 | Z
Zs01 [N + [ga] + [2ul + [Ll + INsd] + [ans] + [H] wojjed ApepjeN
000 [ey] + [2u] + [La] Apepeu swepdsy
000 1z% o000 €
00°0 [ol+ld]l z % 000 eizol euneidg] zy
000 [Ol+ldl z % 00‘0 eizai euqoihn) 1o
2501 DIN] + INSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
zs'ol ] + [s] + [w] Apepjeu e1oeA0oRIdS BWeLd NSd
00'0 AinepoppodfEns
000 Apepjeu sweud suieisof L
000 slong| s
00'0 pzalWw z %, Z'9¢ Kpoapo 0O
00°0 Apzw anoxudop + Apzw awend oyo} z d
00°0 Apepjeu anopziy| 1N
000 eaeidop oyo} z a
2501 eusd eudnyeu oyorz | ON
z6'01 jeLajew Aweud| H

[l 2% 701

0001 NG Ayoes fougezijeuey Aoaip yohaojyoes aluafods aid 0001 NQ LIANT Slususs) gnosswolise|]

$°005¥000¥2265|eNZ0l0d

Audad 1oqzoy




[ 7X] slonsg
| | | lsz0 |sv'v lozsot'o | us| w /1'0 |y erogniovoupal g exgezay| oogos.yiessl] s Jo
8L°L ApziN
| | | | EI Joz's losvyi'o | un| lisougo.gu yadns ' - Aolosis yoAugene;s Jojesado| ze-1-100zves| o |v
000°0 9.L‘0 8L‘0 Areuayepy
00'0 500 €10 00'052 £1°0 §0'052 050000 s noyoinod yohnoyejse aluezal eu Arojualubes ‘W Gy  AAOJUBLIEID NIO)| S'006000026LLY| N |2
000 00'0 S0'0 0z'L G0'0 0z'L 252%0'0 cw| Aqznis e jesAwaud aid guyid BpoA S'00200001 1280} W |}
woxsd eaeadoq Lox8d euad oN woN99 Busd onszouly | rmw Ayzojod AozeN Axzojod poy 1]9d
eaeidog BU3I ON eAO}joUpar = i =
AuipoyouwrioN
.a JsSoujowiH
SEIJFIY |so‘e eUad eAoyjoupar |
535238 ‘
2 Peasn S o S0°¢ [MN] ze [Nsdl + [ans] + [H] woyed
.D MW % W m ’ 000 Kpepjeu suenonyiexen| N
m x Ma.w .M 00'0 1z % 00'0 =
100 [zul+[Lul+[11+[s]+[01+[d] 2 % 00‘G dsiz | Z
vo‘c D4N] + [eu] + {2yl + [Lul + [Nsd] + [ans] + [H] wio)199 ApepjeN
vZ'o [eu] + [zul + 1yl Kpepjeu sweudan
000 1z% o000 €Y
60'0 [Ol+[dlz % o00's eizo1 euaesdg| zu
G0 [Ol+[d] z % 00'8 eizos guqofp| Lo
6.2 DN + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu sweld
29C [l +[s]+[m]l  Apepieu a1oeaoseids sweld NSd
00'0 AinepoppodEns
000 Kpeppeu sweud suieyso §
GL'0 slong| s
050 pzalW Z % Z'Og KpoAapo 0
LE°) Apzw aaoyujdop + Apzw sweud oyo} z d
98°L Apepjeu anopziy| N
000 eaeidop oyo} z a
810 euad eudmyeu oyoyz | ON
8L'0 jeusyew Aweud| H
W 00} Op 0G Peu Ayajy npeppod 0gale NN OYIACHEJSE OUBONINISIXS BlUEZOY é ejZolod
Audd Joqzoy




olong

01z
| | loiz loier Josool’o | us| w £'0 "y erogniovoupal seys exezay| oocovLyizssl| S |8
0Z‘¢ Apziy
€10 GZ'9 05020'0 UN anjojugaAels A Yjunodeud Ausowod| 1-1-0000i€6| d |9
10T 0z'g 00£52°0 uN ysougoleu yadnjs ‘Z - Aofons yoAuganess Jojesado zz-1-Loozves| d |s
00') GZ'9 00091'0 UN yiunooeid Auganeys 1-1-6666L 12| d |¥
100°0 120°S 20°s Areuajen
00'0 50'0 ¥6'v 00'€92 S6'v 50'€92 088100 sy Aoyosnod yoAnouolaq eluezes eu Arojuswbes ‘Wi 0G4 A Anoiuewerp anjoy| $0011000z6L 11| N |2
000 000 80'0 0z'lL 800 0Z'L 28€90'0 cw Agznis e |osAwand aid gujd pOA $'002000011280) A |1
woxed eaeadog e i eus2 ON wo|8) euso onyszouly | rw Ayzojod AozeN Axqzojod poy 1]9d
eaeidog BU3D ON BAONJOUpaL %
AuipoyouLioN
JsoujowH
ﬂ L [sez1 eudd eaoyjoupar |
3 T W M 3 omo $8°zt [N ze INSd] + [ans] + [H] wosjao
m ﬁ.n m = o 00°0 Apepieu suenomnyexaN| »N
Q w,w SEE 00'0 0z % 000 el
.m H,,m S £0°0 [za]+[1yl+[11+IS]+[0]+[d] 2 % 00'S ¥siZ | z
(=] =& 28cl AN + [eu] + [2] + [yl + [Nsd] + [ans] + [H] woj|92 Apepyen
$9°0 [eu] + [za] + [1] Apepyeu awendan
00'0 1z% 000 e
62Z'0 [01+[d1z % 00's e1zaJ euneldg| 2y
0r'0 [O)+[dl1z % 00'8 e1zal euqosfp] 1Y
91TL [N + [INSd] + [ans] + [H] Apepleu swend
vL‘L [1] +{s] + [Im]  Apepieu apperoseids aweld NSd
000 fsinepoppodfang
00'0 Apepjeu sweud suleiso| L
oi'ec along| s
¥e'l pzalw z %, Z'9¢ Apoapo 0
0L Apzw anoxujdop + Apzw sweud oyo} z d
¥0'G Apepieu oropzIN| N
000 eaesdop oyoy z a
20's euao gudnyeu oyorz | ON
20's leuajew Aweud| H

000 AOL

ww 0G| op 001 Peu Ag)y npepipod ogs|e MAN oygAouglag oyaaNinsixe aluezay

s'eelseleleleinzojod

Auad 1oqzoy




08°‘c ofons
| | | Jog'e Joicl Jooosz'o | us]| w €0 "|u eA02Nj03OUPS| IR BxYEZY| 00e0v2vizseL] S |8
gL's Apziy
£2'0 G2'9 00/£0'0 UN BAJOIUGAAE]S A Mjjunooeld Auoowod 1-1-0000Le6| d |9
90'¥ 0z'e 00S6%'0 UN 1IsougoJeu yadnjs "z - Aolos yoAuganeis JojesadQ ze-1-100zves]l d s
vl G2'9 050€2'0 UN yjuaooeud Augane)s 1-1-6666L12) d |¥
poo 900°L 102 Areuayey
000 50°0 069 00'€92 06°9 G0'€9Z §2920'0 ) Aoyainod yoAnouolaq aluezai eu Arojuswbas ‘Ww 0gi O ArOJUBWIBIP 2NJOY S°001100026L 17| W |2
000 000 01'0 0Z'L 0L'0 0z'L 115800 cw Aqznis e jesAwand aud gujid epop $'00200001 1280} W |I
oA eaeidoq oS Buad ON woy|89 Eua9 OAJSZOUN | MIN fjzojod nozen Ayzojod poy 1L 19od
eaeidog BU3D DN eAOYjoupar = 4 =
AuipoyourioN
[ JsoujowH
M .28 m m |s0'Le BU9D eAoyjoupar |
= m W m b4 m , S0°1Z [N ze INSd] + [ans] + [H] woy|an
w Mﬂ 2 m _M o 000 Apepeu sueaojnyiexan| MN
y M $8.G 00'0 1z% 00'0 v
M 2 E 90°0 [edl+[1al+11+[s]+ol+[d] 2 % 00' ¥siz | z
’ 66°02 DMN] + [eu] + [2u] + [yl + INsd] + [ans] + [H] woj|ed ApepieN
Ll [ey] + [2u] + [1y] Apepieu swepdan
00’0 1z% 000 3]
S5v'0 [Ol+[dl z % 00'S eizos eunesdg| 2y
zL'0 [Ol+[d1z % 00'8 eizal euqolAp| 1Y
286l DMN] + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
X:x4" [ +[s]+ [l Apepieu aisesooesds sweud NSd
00°0 AyaepoppodENs
000 Apepreu sweud suieiso| |
08t slong| s
ov'e pzaiwW z &, Z'0¢ ApoApo fo)
29'9 Apzw anosuidop + Apzw awend oyo} z d
206 Apepyeu anopziy| W
000 eaesdop oo} z a
102 euso eudmyeu oyojz | ON
L0'L |eusrew Aweud| H

000 AOL|

ww 00z OP 0G1 Peu AYqy npepipod ogsje njAny oysaouglag oyaoninisixe aluezay

| Stziseisis
Audad Joqzoy

eyzojod




adl

233538
Mmmmmmm
]
§e2¥38y
<) l.m

[

£2'0 Apzn
€20 6zZ'9 009L1'0 UN iuaodeid Auganels 1-1-6666L1L2) d |t
AuipoyouwoN
JsoujowH
log'L eUdd BAOYIOUPAL |
0g‘L [MN] ze INsd] + [ans] + [H] woyen
000 Apepieu aueaoinyexan| MN
000 1z % 000 ¥
100 [zdl+[1el+[11+[s]+[0]+[d] 2 % 00'S iz | z
62'lL [MN] + [eu] + [2u] + [1y] + [NSd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
S1‘0 [exl + [zl + D] Apepeu sweudeN
000 1z% o0'0 €d
90'0 [O)+[dl z % 00'G eizol eunesdg| 2
60'0 [Ol+[dl1z % 00'8 erzo1 euqosfpf 1y
Ll DIN] + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
VL'l [1+Isl+ 0wl  Apepeu sioesodseids swend NSd
00'0 Aynepoppodfans
000 Apepreu swend augisof 1
000 slons| s
0€'0 pzalw z 9 Z'9¢ Kpoapo 0
¥8'0 Apzw anoxuidop + Apzw swepd oyol z d
vLL Apepreu anopziy| W
000 eaeidop oyoj z a
000 eu@d eudnyeu oyoj z IN
000 Jeliajew >Emtn__ H

000 AOL

W OG Op JSOUB|BIPZA BU WIUSZO[Z 0S B Wjuazojeu s nyons od Aupns eaesdop 2UACJOPOA

S'2122806.6)e%zZolod

Auad 10qzoy




olong

£6°0
+¥9'0 £L'ov 8/€10'0 ys } 11 Jsousou ‘cw g walgo ‘A 80Z 2edepis [lgowojne >:vm_xm2— 009600%vSE¥0L) S |9
620 LL'GL 8/£00°0 us W Zz'¢ 01(pes AuIs ‘M L1 L mjozoapod wonaosed eu ._mNon_— 0010Lcese0eo) S |S
120 Apzi
€00 0z'8 00¥00°0 UN nsougoleu yadnjs -z - rolosis yohuganess JojeladQ NNN_.-_‘oowvmw— d |€
£1'0 86'8 00510'0 uN AsouQoey Usdn)s '| - BIPIZOA OUIAOIOIOW JIPOA Le-1-000ze€8| o |z
00 GZ'9 009000 UN yjunooeud Auganels L-1-6666112) d ||
wio[e3 eaesdog woxed BUSS ON woy[8) EUSI OA}SZOul | ri £yzojod rozeN fizojod poy 1 |9d
eaeidoq BUad ON eAOYjOUpSL H =
AulpoyoLuioN
Jsoujowy
T3 m mm log‘L BUSD gAOYjoUpal |
W, $a M & o€t DIN] ze [Nsdl + [ans] + [H] woyje0
(=] MW N4 m MJ/ 000 Apepieu gueromiiexan| YN
.m L mm o 00°0 1z % 000 E
=) .M 00'0 [zul+lvdl+[Ll+[s]+Hol+[d] z % 00'S ¥siZ | Z
62'L DIND + [eu] + [2y] + [Ly] + [INSd] + [ans] + [H] woy|ad ApepjeN
00 [gul + [2u] + [1H] Apepieu swendan
000 1z% o000 £y
20'0 [Ol+[d] z % 00‘G eiza) eunesdg| zy
€0'0 [0l+ld] z % 00'8 e1zas euqoufp| 1M
szl DIN + INsdl + [ans] + [H] Apepjeu swed
Szl [l +Is]+[w] Apepeu s1oercsesds swend NSd
00'0 Ainrepoppodfans
000 Kpepjeu awend suleisof L
€60 slong| s
60°0 pzaiw Z 9, Z'9¢ Kpoapo 0
¥2'0 Apzw gaoxujdop + Apzw sweud oyo} z d
z€'0 Apepjeu onopzi| N
000 eaeidop oyo} z a
000 euso eudmjeu oyoyz | ON
000 jeudjew Aweud| H

Wy | Op JSOUBIBIPZA BU LWJUBUACIN WAGNIY B Wjuazojz 0s Aulins eAeidop BUAOJOPOA

S'€122806.6)e4Z0l0d

Auad 10qzoy




.
-

MWMMW
S o
I5H)
T ErNE™ =4
gl
90°0 afong
| Jooo | lecioo'o | us] } L JSOUSOU ‘Ew g Wwalgo ‘A 0Z 2edenis igowoine Aupepien| 009600+51v0L] S |¢
¥0‘0 ApziN
¥0'0 86'8 005000 uN nsougo.leu yadnis °| - BIPIZOA OUPA0I0JOU DIPOA te-1-000zees] d |1
woxed eaeadog woxsd BU9Y DN woyan Eus9 onszoulw | rin Ayzojod Aozen Ayzojod poy 1]9d
eaeidog BU3D DN eAOYjoUpar = i =
AujpoyowioN
JsoujowH
| ETX0) BU3D BAOYIOUPSL |
SL0 NI ze INsdl + [ans] + [H] woy|89
000 Kpepreu suenoinyiesan| »N
000 1z% oo'0 v
00'0 izul+lLyl+11+[sl+[0]+[d] 2 % 00°G ysiz | z
vL‘o DMN] + [gn] + [2y] + [vy] + [Nsd] + [Ans] + [H] woy|ad Apepen
Lo‘0 feu] + [zl + [l Apepieu aweuday
000 1z% oo'0 ]
00'0 [0l+[d] z % 00°G eizes eunesdg| zy
100 [0l+[d] 2 % 00°8 eizal euqolipn] 1y
vL0 [MN] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepjeu swend
vL'0 [1]+[s]+[m]  Apepieu a1veroseids swelld NSd
00'0 AinepoppodfEns|
00'0 Apepjeu awend suleiso| 1
90'0 slong| s
20’0 pzolw z %, 2'9¢ KpoApo 0O
500 Apzw anoxjuidop + Apzw swend oyol z d
200 Apepreu gnopzil| W
000 eaeidop oyo) z a
000 euas eudmyeu oyoyz | ON
000 reustew Aweud| H

000 AOL|

Auiins naesdop nUAoJopoa aid wy | peu wy | AleQez [e |s|iep Apzey ez suad ¥ yolejdiid

61¢2806.6e420{0d

| S612280626)

Auad 10qzoy




16'9Z 1£'6 lozzi8'z unj psougo.eu yadnjs 'z - gezas ‘geseaz| ze-1-zoozizl) d |11
G8'Ll SZ'9 Jorsss'z un| (+eqnujod) Aopoaoud|d e AOPOAOPOA |IoBZ||BUR) JgjUol| L-1-2009zL| d ol
690°0 SZL'S (%] Keuayep
00'0 £0'0 120 00°01 120 €0'01 09200 8 Ausnig pmoy| $'00¥0000L¥LZY| N |8
10'0 9L'L 9¢'0 00'662 1£'0 91'90¢ 021000 SH) wojeqo WAoizeq s eueaoBajou WW OGy '[P X W ¥ A £21 g-3 eoeleAz epoiptel| s0oglLoooLizie]l N |2
€0'0 05'v £e') 0096} 9g'L 0§'00Z 089000 SH} wojeqo wAydIZeq s eueaoBalou W G 'Jp X Ww Z'c 0 €21 9-3 BIORIBAZ PO.NS|T s00.1000LLzLe]l W |
10°0 81'Z 62'0 00921 62°0 88zl 82200'0 SH) wofeqo wiydizeq s eueAoBajouU Wi 0GE ‘[P X WW §'Z d €21 8-3 BIoeIeAzZ epoupia|d| s'0091000LL2LE] W |S
loo'o iy’ 110 00'68 L0 1%'06 2z100'0 SH) wo|eqo WAXDIZeq s eueAoBejeU Wwi OOE ‘P X W Z 4 £} -3 eloeieaz epo.pel3| soostoooliziel W |y
100 010 122 05'L2 22z 09'22 0€080°0 B yoe|se)} oA Audjsndzos ug|hieoy| $°001L00002L212] W |€
10'0 710 8v'0 0v'9 6t'0 ¥G'9 08+20°0 cw yoeige|} oa Auageps ylIsAy| $°00200004 1212 W |
loo‘o 200 80°0 %4 600 L2 000%0°0 B yoopns yoAroxen YoAroje00 A ueing-uedosd| S°0010000¥580L) N |1
Loxted eaeldog L0x189 BU3I ON woy|8) BUS9 oalszou | rin fyzojod rozeN Ayzojod poy 1 {9od
eaeidoq BUSD ON gAOYJOUpAL N
AuipoyouwioN
JsoujowH
S o iel [00'svL BUSD BAOYIOUPSL |
25538 , NI e INSall + [8ns] + (1] woylo
hwnm“m_ 00'S¥L WN] ze [Nsd] + [ans] + [H 18D
=3 w M 00'0 Apepieu suenonyieyaN| MN
D M w - W m i 00'0 1z % 00'0 vy
.m - x Mﬁ M 0¥'0 [2ul+[ 1] +[11+[S]+[0]+[d] 7 % 00'S ¥siz | Z
© 09'vvL DN + [ey] + [2u] + [Ly] + [NSd] + [ans] + [H] woy|99 ApepieN
z6'L [ey] + [zul + [1l Apepjeu awendaN
00'0 1z% o000 €d
s0'e [0l+[dl1 2 % 00's e(za) eungldg| 2y
88'y [Ol+ldl 2 % 00'8 e1zoJ euqolfpf 1y
89°9¢1 AN + [NSd] + [ans] + [H] Apepleu awend
srLEL 11 +[s] +[w] Apepjeu sajoeaoselds swerd NSd
00'0 AinepoppodENS
000 Apepjeu sweud aujeysof L
25'0L slogg| s
0zZ'91 pzalw z 9, Z'9¢ Apoapo 0
9. Apzw anoyuidop + Apzw sweud oyo} 2 d
96'09 Apepieu anopzin| N
100 eaeidop oyo} z a
clL's eUdD pudnyeu oyo} z ON
61'S [eusjew Aweud| H
W OLXQES XA ‘€L - |1 BPaU} 4N YyoAaojaoo z eiqnijod zeuo Emﬁo_ou
Auad Jo0gzoy




S

- ouwd
eiifiz
AP
qumm%
L T TaooX
0 o

-7

25°0L olong
AR 14 02z 06999'0 us WNY £28 ‘I 82 NYZOAPOd WOAO|IGOWOINE BU AUjiqOW ABLIDZ 009019951121 Pl
ov'ze 91'v¢ 085590 us 10°Z1-1'0) Jsousou MjujeA Iqowone AupepieN 000100¥SL¥0} €L
Apzy
—
S'e8111008Z|eNZOl10d

9L'vy
000 AOL
Wi OLX0ES XA ‘€L - L1 BPau NI UdAA0SR0 Z eignijod Zejuopy

Auad J1ogzoy




9L'e Apz

8Z'G 1€£'6 00+95'0 UN nsougoieu yadnys -z - gezal ‘eienz] ze-1-zoozizl) d |6
88'¢c GZ'9 000290 UN {1eqnijod) AoponouA|d B AopoAopoA ‘l1oezieuey Jg1uop| L-1-z009zLZ] d |8
2L 19°12 ¥8'eZ Aeusjey
88'0 16'G ¥8'0 0L'G €Ll 1911 008¥1°0 ) Auznod Auenoubaidwi Augaud Auanaip jeapod| $°00£1000L1809] W |9
€00 €8l 100 06'C LL'o £L'G 006100 9y aogndiuew aud woysald s 903IA $'0091000€6486| W |
000 10°0 0L'0 0g't 010 181 00v20°0 Sy ZWww Gz-p ouej a1d BUIRZISAIUN BYIOAS $°00022004v¥5e] N |¥
100 0L'0 GL'E 0Z's £8'c 0g's 00222'0 B ww i A ‘'edN 0221 Jsounsd sjoy suusuied)sas oue| $'0010000Z5¥LE]l W |€
150 22'0 0L'LL 00°S A 'S 000t€'2 w AnozAid ‘fuenogepAn Arowinb oeiuSa) sed| $'00000082¢22Z| W |2
12'0 8Z'9v YL'G 00°GZ1L | Ge's 8Z'LLL L 156t00'0 HUrsezs OSI NI 0gaje N3 ejpod ‘¢/¢ |1 "UZo ‘Wi 6x0G Juxg eyooid euwal eaoja00 94 | $0060L00L2ZEL] W |1
woyjed woy[8d COEER]
eaeadog eaeidoq eued oN BU3D ON woy|39 enoIoUpS: oA)szouy | rin fyzojod rozeN Ayzojod poy L ]9d

AuipoyouwioN

m . JsoujowH

W 3 3 ¥ m 2 lseLs BUSD EAOYJOUPa |

=3 5 M $ m . SE'LS [%N] ze INsd] + [ans] + [H] wojen

fon] w w 22 M " 000 Apepieu aueaonyexan| Mn

M &3 mm.& 00'0 1z % 000 vy

= =& 60'0 [zul+[1y]+[11+[S]+[0)+[d] 2 % 00'g w8z | Z
SZ'LS DiND + [eu] + [2u] + [L] + [NSd] + [ans] + [H] woy 92 ApepeN
181 [eul + [2yl + [1y] Apepjeu swendey
00'0 l1z% 000 £y
20 [ol+ldl z % 00'G eizol euaeudg| zy
gL'l [ol+[d]l z % 008 e1za1 euqolfp] 1y
8¢'6Y [MN] + INsd] + [ans] + [H] Apepyeu swend
50'92 ] +Is]l+[n] Apepeu sioerodseids swend NSd
00'0 fynepoppodfins
000 Kpepjeu aweud suieisof 1L
Po°LL afong| s
€8¢ pzolW Z %, Z'9¢ KpoApo 0
8501 Apzw aaoyuidop + Apzw aweud oyo} z d
L' Apepieu anopzy| N
gL'l eaeidop oyo} z a
19'L2 euso eudmjeu oyolz | ON
€e'ee reusiew Awend| H

00G NQ A21ueayd [on0 820 op ayes [Bugniod angnunsen

Audd 1o0gqzoy




Havni 275/33
946 56 Dulovce
: 00 306 444

ICo
DIC: 20210292¢5
-7.

Obec DULOVCE
Obecwny drad

sfong

161 op In1 gepepin| oozossassiiL| s [zu

000L00%¥GL¥0L) S |LE

$9°'LL
us
-1‘0L JSOUSOU “Yj]UjeA {IGOWOINE AUPEEN

elL'L 28'GS 082210
LGy oL've 002€L°0 ys 10°¢ClL
005 NG AR1ueiyo fenojeoo op ayes feugnijod ennunseN S'9z100z0€Z| enzolod
Auad J0qzoy




N3

T emp el
355532
S2p~E22
Qfsoon"
FEEFTR
8§ T°%F
£L°L Apziy
€L, 992 00L£6°0 uN yiuaooeid Auganels 1-1-6666LL2 4 [
wo|ad woy|ad euad
eaesdog eaesdog euss N Buad ON woy|8g eAoxIoUpar OA}SZOUN | FIN Ayzojod rozeN fyzojod poy 1 |od
AuipoyouwoN
JsoujowH
lsiTL BUSD BAOYjOUpar |
STl NI ze INsd] + [ans] + [H] woyen
00°0 Apeppeu sueaojnyiexan| yN
00'0 1z % 000 v
200 [zdl+[1ul+[L]+[s]+[0l+[d] 2 % 00'S %81z | z
89°¢CL DIND + [eu] + [2a] + [Lal + INsd] + [ans] + [H] woyi9d ApepeN
o'l [eu] + [zl + [l Apepigu sweudon
00'0 lz% oo'o €Y
95'0 [Ol+[dl z % 00's eizas euneuds| zy
06'0 [0l+[dl z % 00’8 eizoJ euqofA| LY
(A0 D4NI + [Nsdl + [ans] + [H] Apepjeu sweld
'Ll []+Is]+[w] Apepjeu s1seAcdeids sweld NSd
000 AxnepoppodIns|
000 Apepjeu swend suielsof 1L
00'0 alons| s
86'Z pzeiw z 9, z'0g Apoapo 0
¥2'8 Apzw gaoxu|dop + Apzw aweyd oyol z d
<A} Kpepreu anopzin| K
000 eaeidop oyo} z a
000 euas eudnyeu oyoyz | DN
000 jeuajew Aweud| H

000 AOL

00€ NQ @ignuod eu faueaojuow Ajwifqo feuguessip fauz)y zejuoy

GELZ16668]|e3Zo[0d

|____Sselziesss)

Auad J0qzoy




tez83l
sE233%2
Ss8388.
= m ™ - o
nwwumm*
Y5338y
(]
SE'v0T |eayew Aweng
GE'v0Z GE'v0T 00000} whe 1) "uzi ‘ww 0L AuslS Iy ‘Wl OEG P BURIBAZ B)IA0|R.IdS 0g8]e BuZ|pzod BA0JSO0 BINY $0080000LLEwL] H |1
Lox8d eaeadog woNso eusd ON woyje) LS9 onyszoul | rw Kyzojod aozeN Axzojod poy 1]9d
eaeidog BUI DN eAoyjoupaf = 7 %
AuipoyouwioN
1SOUjoWH
loo‘s€z eUaD EAOYIOUPSl |
00°s€C [»N] ze [NSd] + [ans] + [H] woxieo
000 Kpepeu sueaonyexan| MN
000 1z% oo‘o ¥d
59'0¢€ [zal+[Ld]+[11+[S1+[0)+[d] Z % 00°GL €1z | z
SE'r0Z AN + [ey] + [2y] + [1y] + INsd] + [ans] + [H] wo|9d ApepeN
00‘0 feu] + [zy] + 1] Apepjeu swendoN
000 1z% 000 €y
00'0 [ol+[dl Z % 000 elzol euneldg| 2y
00'0 [0l+[dl 2 % 000 e1zal euqoifp| 1y
§¢'v02 DINI + [NSd] + [ans] + [H] Apepjeu awend
502 [l +[s]+[w]  Apepeu aidesosesds swend NSd
00'0 AynepoppodfEing
000 Apepieu sweud sueisof 1
000 slong| s
000 pzolw z % Z2'9¢ Kponapo 0
000 Apzw anoxuidop + Apzw sweud oyoy z d
000 Apepjeu anopziy| N
000 enesdop oyo} z a
SE'v0Z euao eudmjeu oyoyz | ON
SE'¥02 feuwajew Awend| H

(LOUMSEZS NI) 0°CLE L1 "uzl ‘Wil 0| AUS)S Iy ‘Wi OESG P BUBJIEAZ B)IAO|elIdS OgSle BuZ|pzod BAOjSD0 BIMY

$'0080000L LEV || BYZOlOd

Auad 10qzoy




6L0 128 £1500°0 us 1 5'Z Jsousou ‘gw g'| Ajedo] walqo ‘A GG Anosalox pepepleu Aujezsanun| oozooeleLovi] S i1
00'0 ze'91 0€000°0 ysjp Jsousou ‘gw 0 Aredol walqo ‘M 6§ woxAws Auspels Ar0se|0x gepepieu Aujezieaun| oovogLLeLovL] s oL
69'0 £L'9p 287100 us 1 1| Jsousou ‘g g walgo ‘A 80z Qedepis iqowoine Aupeyen| 009600¥5L%0L| S |6
00°0 1L'GL 000000 us W 22'¢ 901pes AN)§ ‘MY L L NYozoApod wonosed eu Jezoq| 001012222020 S |8
9g°0 Apzpy
10'0 1£'6 001000 UN ISOUQOIBL YBAN}S “Z - YIUARLDZ ze-1-100eve8| d |9
100 0z's 001000 uN [}SOUQOIBU UdN}S 'Z - YIUABLIDY| zz-1-100eves| d |s
800 0z'8 000100 UN fisougoseu yadnys “Z - aolouis yoAuganess JojesadQ 2z-1-1002v€8| d |¥
220 86'Q 00+20°0 uN 1}SOUQOIBU UBdN)S | - BIPIZOA OUSA0IO}OW DIPOA Le-1-000zees| d le
200 v 00£00°0 UN yjunooeud Auganelg 2-1-66661L2) d |2
20'0 GZ'9 00£00'0 UN yjunodeud Auganels 1-1-6666L L2 d |1
[TER] woy|8d BUDD
eaeadog eaeadog euss oN BU3D ON woy|9) eAO)joUpar OAISZOUW |V Kjzojod AozeN Kyzojod poy 1]|9od
AuUIpoyoOWION
JsoujowH
=8 m W lss’t 2Uad eAOyjoupar |
s5a2258 55° [¥N] ze [Nsd] + [ans] + [H] wox 2D
- PO m = "
a ,m 23 m . 00'0 Apepieu guenonyexaN| MN
M 3 m S 00'0 (1z% 00'0 vy
- B 2E 00'0 [zul+[1ul+[LI+[S]+0)+ld] 2 % 00'S ysiz | z
- ps'L DIN] + [eul + [2u] + [1y] + [INsd] + [ans] + [H] woyad ApepjeN
100 [eu] + [z + [1u] Apepjeu sweudan
000 1z% o000 €
€00 [Ol+[dl z % 00's eizoJ euneds| gy
¥0'0 [ol+ldl 2 % 00'8 1294 euqosipl 1y
L'l [¥N] + [Nsd] + [ans] + [H] Apepteu awend
'l [ +[s] +m]  Apepjeu ajoenodeids sweld NSd
00°0 AyaepoppodfEns
000 Apepjeu swend suieiso| L
160 along| s
GL'0 pzolW Z % Z°'9E Apoapo 0
170 Apzw anoyuidop + Apzw sweud oyo} z d
96'0 Apepjeu anropzin| N
00'0 eaeidop oyo) z a
00'0 BU32 eudnyeu oyo) z ON
000 jeuajew Awend| H
nyalqo >v_w_u Non|oxaxe WwhAAC)elSE WIOJAIY S 0YSIIS| B nioeylunwoy nuwazod aid jowy unsald memo_om
Audd 10qzoy




538
x ,/AV‘Z
- ] ZDRM
Q 56%27
F28’
S 9 5
X J
M 2z

olons

00¥02¥9SLLLL] S |21

16°0
WINY 281 ‘1 9 N20oApod WOAO|IGOWOINE BU AUJIGOW ABLISZ
S'L115Zz866)e)NzZolod

npjalqo Ayz|p yanioxfexe whAoclelse WolAly s 0yse| B nioeyiunwoy nuwszod a.d Jowy unsaid
Audd 1oqzoy




v
- 7,
BEIEE
- w0 &
=) zmmmm
nwmnwm.
m Koy
£°=3gy
290 olons
| | I29'0 Jog'2e losz100 | us| WND| GEZ '} 8 N4ZOAPOd WoAOjIowWolne eu Aujiqow Aeuaz| 00209¥95L121] S |v
90‘C Apz
GL°0 0z’ 96.1L0'0 UN 1}S0UQ0IBU yadn)s “Z - JIUABLIDZ zz-1-100eveg] o Iz
16'L GZ'9 0S50€°0 uN yunooeid Auganeig 1-1-66661L2] d |t
_HM._V_LMM eaesdog m_“M“_Mﬂ BU32 N woyjj|ad e >o”“_M_wu2. OAJSZOUN | N fyzojod AozeN fyzojod poy 1]|9d
AuIpoyouLoN
JsoujowH
lse'y BUSD BAOYJOUPSL |
Se'y [N ze [Nsd] + [ans] + [H] woyjao
000 Apepjeu mcm>o_:v=mv_mz_ MN
000 1z% o000 ¥y
200 [zdl+[1al+l1]+{s]+0l+ld] 2 % 00° iz | Z
ge'y DIN] + [eu] + [2u] + [yl + INsd] + [ans] + [H] woj|a2 ApepieN
r'o [ey] + 2] + L] Apepjeu swepdoN
00°0 1z % 000 2]
91'0 [Ol+[dl Z % 00's eizaJ eunetds| zy
92'0 [0l+[d]z % 00'8 21731 eUqoIAA] 1Y
16°¢ IIN] + INSd] + [ans] + [H] Apepjeu swelig
16‘C L]+0sl+[w]l  Apepjeu sppesoseids awend NSd
00'0 fiaepoppodfans
000 Apepjeu aweud suie}sOf 1
190 along| s
28°0 pzolW z % z'9¢ Aponpo 0
8€C Apzw anoyudop + Apzw awend oyo} z d
yZ'e Apepjeu anopziN| 1N
000 eaeidop oyo} z a
000 euad gudnyeu oyojz | ON
000 leuojew Awend| H

000 AOL|

2dO3AA WOUBIOAJO A "LILIBIOPS 0g3|e Jowy “1se|d z JnJ z guaq|y aiuapaa Ao aid Jowy unsald

_ ooo_>0._.

_ S'L0 _‘wﬁwwmm_av_mo_om

Auad Joqzoy




