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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Adresa: Brezová 2, 921 77 Piešťany 

Zastúpený: Mgr. Jozef Kolník 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných: Mgr. Jozef Kolník 

b) technických: Ing. Daniel Vido 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK27 8180 0000 0070 0049 4057 

IČO: 00161454 

DIČ: 2020530699 

Číslo telefónu: +421 948 513 777 

E-mail: skola@spsepn.edu.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: NDX, s.r.o.  

Sídlo: Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany  

Zastúpený: Martin NEDOROST 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných: Martin NEDOROST 

b) technických: Martin NEDOROST 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK6809000000000284505114 

IČO: 36362387 

IČ pre DPH: SK2022196869 

Číslo telefónu: +421 911 661 567 

E-mail: ndx@ndx.sk 

Zapísaný v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18538/T  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“). 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: „Rekonštrukcia 

elektroinštalácie internátu – vertikálne rozvody, 3. a 4. poschodie“. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonštrukcia elektroinštalácie internátu – 

vertikálne rozvody, 3. a 4. poschodie“ (ďalej len ,,dielo“). Predmetom zmluvy je časť 

kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie internátu. Dielo bude realizované v zmysle 

Výzvy na predkladanie ponúk. Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej 

dokumentácii vypracovanou projekčnou kanceláriou DUBROVAY, s.r.o., Veterná 3/2201, 

920 01 Hlohovec zodpovedný projektant Ing. Stanislav Dubrovay a v rozpočte stavby, 

ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1 a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať 

Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov 

prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. 

IV tejto zmluvy. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, Výzvy na 

predkladanie ponúk, v rozsahu rozpočtu stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy 

a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný poriadok). Na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných 

právnych predpisov a technických noriem. 

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa 

zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky 

realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 

k zhotoveniu diela potrebné. 

2.6 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ. 

2.7 Miesto vykonania prác: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 77 

Piešťany. 
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Článok III. 

Kvalita predmetu diela 

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady 

a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie 

diela. 

3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu 

vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 

a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých 

v čase realizácie, 

b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 

prevádzkových skúškach, 

c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a 

zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), 

d) osvedčenia o akosti použitých materiálov, 

e) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom 

diele, 

f) porealizačné zameranie, vytýčenie stavby, 

g) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 

h) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok IV. 

Cena za dielo 

4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne: 

 

 

 

4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné 

pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) oboznámil sa s miestom vykonania prác, 

 

 

Cena bez DPH 

v EUR 

Sadzba 

DPH v % 

DPH 

v EUR 

 

Cena s DPH v EUR 

 

Cena za celý 

predmet zákazky 
200 872,92 20 40174,58 241 047,51 
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b) preveril miestne podmienky na stavenisku, 

c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom 

v tejto zmluve, 

d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne 

splnenie diela.  

4.4 Cena za dielo uvedená v ods. 4.1 tohto čl. zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 

a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 

potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 

užívania. 

4.5 Cena dohodnutá v ods. 4.1 tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne 

dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy 

a súťažných podkladov, a to najmä: 

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch platných na území SR; 

- normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch; 

b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné: 

- vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska; 

- vypracovanie výrobnej projektovej dokumentácie Zhotoviteľom v prípade potreby; 

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela; 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby; 

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, 

zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania 

a garančných skúšok; 

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute; 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu; 

- náklady za uloženie vzniknutého odpadu; 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby; 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk; 

- náklady na stráženie staveniska a stavby; 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby; 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby; 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby; 

- poistenie diela; 

- colné a dovozné poplatky; 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu; 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí; 
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- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 

okolí; 

- náklady spojené s vytýčením stavby; 

- náklady spojené s vypracovaním porealizačného zamerania; 

- náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác; 

- náklady spojené s vyplnením skúšobného a kontrolného plánu podľa § 13 zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach 

a kontrolách. 

4.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

realizácie naviac prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia súťažných podkladov, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, 

d) nedostatočnej prípravy projektu. 

4.7 Zhotoviteľ sa rovnako nemôže dovolávať nárokov na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

4.8 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické 

špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer. 

4.9 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti 

výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách 

ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu. 

4.10 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne na 

zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

4.11 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu 

a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia 

byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných 

nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie 

diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti 

musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach 

technických uvedenom v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy. 

4.12 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné 

materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije 

materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej 

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu trvania zmluvy príde k legislatívnej zmene 

sadzby DPH, bude cena diela uvedená v tomto článku upravená v súlade s príslušnou 

zmenou, a to písomným dodatkom k tejto zmluve.  
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Článok V. 

Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa  čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase. 

Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. 

Termín začatia prác: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska. 

Termín ukončenia diela aj s vyprataním staveniska: do 2 mesiacov od začatia prác. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne (e-mailom a zápisom do stavebného denníka) 

informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 

realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu 

plnenia podľa ods. 5.1 tohto čl. zmluvy. 

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce len na nevyhnutnú dobu. Tieto skutočnosti 

potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. V prípade, že 

došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na 

ktorú bola realizácia diela prerušená. 

5.4 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov 

spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa 

podľa ods. 5.2 tohto čl., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za 

podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

5.5 Dodržanie termínu podľa ods. 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 

Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo 

k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú 

bola realizácia diela prerušená. 

5.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má 

Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od 

zmluvy. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov: 

a) mesačných čiastkových faktúr a 

b) konečnej faktúry. 

6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré 

ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác sa 

vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach 

technických uvedená v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak má súpis vykonaných prác vady, 

vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. 
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6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa ods. 6.2 tohto čl. 

vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou 

predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený Súpis 

vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác 

Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne 

uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné 

zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce 

a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry 

budú vystavené prehľadne na základe Súpisu vykonaných prác písomne potvrdeným 

zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom 

v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy. 

6.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká 

právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

bez vád a nedorobkov Objednávateľom. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky 

záväzky Objednávateľa na uhradenie ceny diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených faktúr. Pri 

konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu 

čiastkových faktúr. 

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry odúčtovať všetky zmluvné pokuty, 

ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok. 

6.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do doby 

preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce v zmysle 

§ 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Splnenie 

kvalitatívnych parametrov bude Objednávateľovi preukázané odovzdaním 

fotodokumentácie a dokumentov uvedených v čl. IX ods. 9.3 tejto zmluvy. 

6.8 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví 

faktúry v 2 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať 

náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6.9 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh 

k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú 

faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia 

novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej 

peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

6.10 Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie 

presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. IV ods. 4.1. tejto zmluvy. 

 

Článok VII. 

Podmienky zhotovenia diela 

7.1 Odovzdanie staveniska 
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7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 

tejto zmluvy, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí staveniska resp. zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ 

Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné podklady, 

projektová dokumentácia, výkaz výmer). 

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy. 

 

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa 

7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 

uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri 

kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. 

V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie 

týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém 

i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce 

(o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). 

 

7.3 Povinnosti Zhotoviteľa 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom 

v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných 

podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a predkladať stavebný denník 

osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v čl. I 

ods. 1.1 tejto zmluvy. 

7.3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác 

a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na USB nosiči aj 

počas realizácie stavebných prác. 

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom 

počas zhotovovania diela. 

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné 

a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád 

spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. ods. 1.1 

tejto zmluvy a následne ho do 3 dní doručí všetkým účastníkom. 

7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je 

Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu 

realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou 

elektronickou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň 
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a hodinu kontroly zakrývaných prác. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť 

Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad. 

7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov 

daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na 

odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť. 

7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 

Objednávateľovi. 

7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve vykoná 

také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na 

verejnom priestranstve. 

7.3.10 Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre 

ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo 

jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú 

odborne zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej 

činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 

8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom. 

7.3.11 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 

dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré 

budú tvoriť súčasť stavby. 

7.3.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 

a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy 

v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských 

technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky 

použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody 

platný pre Slovenskú republiku. 

7.3.13 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na 

realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 

poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich 

subdodávateľov. 

7.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 

zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, 

bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky 

z toho vyplývajúce. 

7.3.15 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené 

tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb. 
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7.3.16 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania 

nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému 

opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby 

a opráv. 

7.3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia 

Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 

výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

 

Článok VIII. 

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora 

8.1 Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči 

Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase 

a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len 

jednému subdodávateľovi. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať 

s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. 

a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.  

8.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú 

zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na 

vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť 

v Prílohe č. 2 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 2“) údaje 

o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. : 

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, 

(ii) adresa pobytu alebo sídlo, 

(iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, 

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia 

zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať 

za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 

Príloha č. 2 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

8.4 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo 

zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z .z.. Oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej 

časti predmetu zákazky,  ktorú má subdodávateľ plniť. 

8.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa 

o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že 

subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami 

tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť 
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subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa, 

kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto 

zmene. 

8.7 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe 

aktualizovania Prílohy č. 2 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza 

dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer 

zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového 

subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky 

a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 

3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). 

8.8 V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania 

zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných 

podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z.. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať 

službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má 

subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia 

nového subdodávateľa predložením relevantných dokladov spolu s písomným oznámením 

o zmene subdodávateľa v lehote podľa bodu 6. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý 

má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona 

č. 343/2015 Z. z., musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  

8.9 V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti ako bolo zadefinované 

v súťažných podkladoch Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. 

Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.  

8.10 V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za 

podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na 

zmluvnú pokutu podľa článku X. tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

8.11 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. 

e) zákona č. 343/2015 Z. z. a subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy 

bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní do registra 

partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov 

táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi 

nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X tejto zmluvy a súčasne právo na odstúpenie od tejto 

zmluvy. 
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8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu 

do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do 

registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. 

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov 

verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie 

konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z.. Kým nie 

je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného 

užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo 

Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je 

právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 

315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie 

povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto zmluvy vzniká 

Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením 

povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z.. Kým 

Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je 

povinný plniť z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. 

 

Článok IX. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr 

v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na 

odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 

kalendárnych dní vopred. 

9.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom 

jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať 

údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, 

prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy 

a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre 

Zhotoviteľa. 

Za Objednávateľa dielo prevezme: Mgr. Jozef Kolník, riaditeľ školy. 

9.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi fotodokumentáciu 

stavebných prác na USB nosiči, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosiči: 

a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 

prevádzkových skúškach, 

b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a 

zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky a i.), 

c) osvedčenia o akosti použitých materiálov, 

d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov, 

e) kópiu zo stavebného denníka, 
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f) doklad o vytýčení polohy stavby odborným geodetom, 

g) porealizačné zameranie stavby vypracované odborne spôsobilým geodetom, 

h) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela potvrdenú Zhotoviteľom, 

i) doklad o zneškodnení odpadov zo stavby, 

j) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 

k) plán užívania verejných prác podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, 

l) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách. 

9.4 V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za 

to, že dielo má vady. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov 

materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu 

terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 

9.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 

Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne 

určenom v zápise. 

9.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. 

 

Článok X. 

Sankcie 

10.1 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží 

termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, 

b) 350,– EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote 

podľa čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, 

c) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania 

s odstránením vád diela v zmysle čl. XI bodu 11.8 tejto zmluvy, 

d) v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so zmenou subdodávateľa 

podľa čl. VIII tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške  5 % 

z celkovej zmluvnej ceny s DPH za každé jednotlivé porušenie, 

e) 500 EUR v prípade porušenia povinnosti podľa čl. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokiaľ 

nie je pre dané porušenie dohodnutá iná sankcia. 

f) v prípade, že Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávatelia porušia povinnosť byť zapísaní 

do registra partnerov verejného sektora podľa čl. VIII tejto zmluvy, má Objednávateľ 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé  porušenie. 
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10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby 

konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných 

právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

Článok XI. 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou 

odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve. 

11.2 Dielo má vady, ak: 

a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN 

a záväzným predpisom, 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. IX ods. 9.3 tejto 

zmluvy, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 

11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 

vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade 

s čl. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich použití trval. 

11.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela 

zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 

ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. 

11.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Záručná doba začína 

plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy 

Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

11.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý 

na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto 

zmluvy. 

11.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 

reklamácie podľa ods. 11.7 tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 15 dní od prijatia 

reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dĺžku lehoty písomne. O odstránení vady 

diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú: 

- mená zástupcov zmluvných strán, 

- dátum odstránenia vady, 
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- podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 

- dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady, 

- celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia, 

- vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela, 

- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

11.9 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zníženie 

technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, 

v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo 

výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté 

právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy. 

 

Článok XII. 

Zodpovednosť za škodu 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom. 

12.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 

Článok XIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zriaďovateľ Objednávateľa – Trnavský 

samosprávny kraj (ďalej ako „Zriaďovateľ“), pričom Objednávateľ ako organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Zriaďovateľa má dielo vo svojej správe. 

13.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. IV ods. 4.1 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby 

s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

13.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. 

 

Článok XIV. 

Zmena zmluvy 

14.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 

ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvu možno meniť formou písomného 

dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované 

podľa ich poradia. 

14.2 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup: 
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14.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy Zhotoviteľovi.  

14.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 

od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej 

Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny 

z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe 

kalkuláciu ceny, 

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce 

ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON na 

obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20 %, 

d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle rozpočtu. 

14.2.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 

primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej 

zmeny rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. 

14.2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma 

zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme písomného dodatku k zmluve. 

14.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy 

a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru 

Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

14.4 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín 

výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za 

podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. 

14.5 V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany 

analogicky podľa odseku 14.2 a nasl. tohto čl. zmluvy. 

14.6 Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe 

zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opačnom prípade 

Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve 

odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 

podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny 

za naviac práce vo faktúre v zmysle ods. 14.2. 
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Článok XV. 

Odstúpenie od zmluvy 

15.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 

strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto čl. je rozhodujúci dátum dňa doručenia 

oznámenia. 

15.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 

trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa ods. 15.1 tohto čl. od zmluvy odstúpiť, môže 

od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 

Obchodného zákonníka. 

15.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 15.1 tohto čl. stanoví na 

dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 

dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v ods. 15.1 tohto čl. 

15.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 

nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie 

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti 

za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

15.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa, 

b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky. 

 

Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 

16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 

v Slovenskej republike. 

16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými očíslovanými 

dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade 

s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní. 

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 

určito, vážne a zrozumiteľne. 

16.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
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16.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií). 

16.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č. 1: Rozpočet stavby 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (ak je relevantný). 

 

 

 

 V Piešťanoch dňa 02.12.2024 V Piešťanoch dňa 05.12.2024 

 

 

 

 

 Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––– 

                 Martin NEDOROST Mgr. Jozef Kolník 

                           konateľ riaditeľ školy 



Názov Mj Počet Materiál Materiál celkom DM Montáž Montáž celkom Cena Cena celkom

Špecifikácia dodávky - Rozvádzač RPI pre 4. poschodie

1 BF-U-4/96-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork ks 1,00 198,00 198,00 198,00 198,00

Přístroje Interpact

2 INS125 3P black Standart s černou ruk. INS125 3P ks 1,00 131,00 131,00 19,40 19,40 150,40 150,40

3 OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek 3x125A + poistky125A ks 1,00 55,00 55,00 13,00 13,00 68,00 68,00

4 FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)ks 1,00 420,00 420,00 0,90 0,90 420,90 420,90

5 SHELLY PRO 2PM - SPÍNACÍ MODUL S MERANÍM SPOTREBY 2X 16A (LAN, WIFI, BLUETOOTH) - Shelly Wave Pro 2PM - Shelly Wave Pro 2PMks 2,00 95,00 190,00 0,90 1,80 95,90 191,80

Kombinácia prúdového chrániča a ističa 30mA -typ A

6 OEZ, typ OLI 10B/0.03M, typ A ks 1,00 79,00 79,00 0,90 0,90 79,90 79,90

7 OEZ, typ OLI 16B/0.03M, typ A ks 4,00 61,00 244,00 0,90 3,60 61,90 247,60

ISTIČ  (OEZ)

8 LTN-6B-1 Jistič ks 2,00 2,90 5,80 0,90 1,80 3,80 7,60

9 LTN-10B-1 Jistič ks 3,00 1,99 5,97 0,90 2,70 2,89 8,67

10 LTN-16C-3 Jistič ks 1,00 9,30 9,30 0,90 0,90 10,20 10,20

11 LTN-32C-3 Jistič ks 2,00 9,80 19,60 0,90 1,80 10,70 21,40

12 Práca na rozvádzači, vodiče, hrebene ks 1,00 54,00 54,00 820,00 820,00 874,00 874,00

13 Zámok na rozvádzač ks 1,00 15,00 15,00 0,90 0,90 15,90 15,90

RADOVÉ SVORKY

14 RSA 6 A - Řadová svorka ks 10,00 0,80 8,00 0,90 9,00 1,70 17,00

15 RSA 2,5 A Řadová svorka ks 37,00 0,70 25,90 0,90 33,30 1,60 59,20

Špecifikácia dodávky - celkom 1 460,57 910,00 2 370,57

Špecifikácia dodávky - Rozvádzač izba, klubovňa

16 101506 Plastové rozvodnice NOARK PNS 18W, IP40 Ks 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00

17 Zámek pro rozvodnice Noark PNS/PNF, kovový LK PN M 101573 Ks 1,00 9,00 9,00 0,90 0,90 9,90 9,90

Prúdový chránič 30mA  typ A

18 LFN-40-2-030A Proudový chránič Ks 1,00 31,00 31,00 0,90 0,90 31,90 31,90

19 SLP-275 V/2 svodič přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, 80 kA (8/20) ks 1,00 80,00 80,00 0,90 0,90 80,90 80,90

Ističe

20 LTN-6B-1 Jistič Ks 1,00 2,90 2,90 0,90 0,90 3,80 3,80

21 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,00 1,99 1,99 0,90 0,90 2,89 2,89

22 LTN-16B-1 Jistič Ks 1,00 1,99 1,99 0,90 0,90 2,89 2,89

Č. 
pol.

Rozpočet - Rekonštrukcia elektroinštalácie internátu PN - 4. poschodie



23 Transformátor pre termohlavice na DIN ks 1,00 18,00 18,00 0,90 0,90 18,90 18,90

24 SHELLY PRO 2PM - SPÍNACÍ MODUL S MERANÍM SPOTREBY 2X 16A (LAN, WIFI, BLUETOOTH) - Shelly Wave Pro 2PM - Shelly Wave Pro 2PMks 1,00 95,00 95,00 0,90 0,90 95,90 95,90

25 Switch priemyselný na DIN lištu IES-0500 5-port 10/100 cena ks 1,00 130,00 130,00 0,90 0,90 130,90 130,90

RADOVÉ SVORKY

26 RSA 6 A - Řadová svorka ks 5,00 0,80 4,00 0,90 4,50 1,70 8,50

27 RSA 2,5 A Řadová svorka ks 13,00 0,70 9,10 0,90 11,70 1,60 20,80

28 Práca na rozvádzači ks 1,00 35,00 35,00 180,00 180,00 215,00 215,00

Špecifikácia dodávky - celkom 432,98 204,30 637,28

Špecifikácia dodávky - Rozvádzač 4R17-  garsonka, zborovňa

29 101506 Plastové rozvodnice NOARK PNS 18W, IP40 Ks 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00

30 Zámek pro rozvodnice Noark PNS/PNF, kovový LK PN M 101573 Ks 1,00 9,00 9,00 0,90 0,90 9,90 9,90

Prúdový chránič 30mA  typ A

31 LFN-25-2-030A Proudový chránič Ks 1,00 25,00 25,00 0,90 0,90 25,90 25,90

32 SLP-275 V/2 svodič přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, 80 kA (8/20) ks 1,00 80,00 80,00 0,90 0,90 80,90 80,90

Ističe

33 LTN-6B-1 Jistič Ks 1,00 2,90 2,90 0,90 0,90 3,80 3,80

34 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,00 1,99 1,99 0,90 0,90 2,89 2,89

35 LTN-16B-1 Jistič Ks 2,00 1,99 3,98 0,90 1,80 2,89 5,78

36 SHELLY PRO 2PM - SPÍNACÍ MODUL S MERANÍM SPOTREBY 2X 16A (LAN, WIFI, BLUETOOTH) - Shelly Wave Pro 2PM - Shelly Wave Pro 2PMks 2,00 95,00 190,00 0,90 1,80 95,90 191,80

37 Switch priemyselný na DIN lištu IES-0500 5-port 10/100 cena ks 1,00 130,00 130,00 0,90 0,90 130,90 130,90

RADOVÉ SVORKY

38 RSA 6 A - Řadová svorka ks 5,00 0,80 4,00 0,90 4,50 1,70 8,50

39 RSA 2,5 A Řadová svorka ks 15,00 0,70 10,50 0,90 13,50 1,60 24,00

40 Práca na rozvádzači ks 1,00 35,00 35,00 180,00 180,00 215,00 215,00

Špecifikácia dodávky - celkom 507,37 207,00 714,37

Špecifikácia dodávky - Rozvádzač 1R2 - serverovňa

41 BF-O-4/96-C Rozvodnice Xboard, na omítku, bílé dveře, N/PE svork ks 1,00 195,00 195,00 195,00 195,00

42 INS80 3P black Standart s černou ruk. INS80 3P ks 1,00 32,00 32,00 19,40 19,40 51,40 51,40

43 SLP-275 V/3+1 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TT, 40 kA (8/20) ks 1,00 157,00 157,00 0,90 0,90 157,90 157,90

44 OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek 3x125A + poistky 63A ks 1,00 52,00 52,00 13,00 13,00 65,00 65,00

45 LTN-6B-1 Jistič ks 1,00 2,90 2,90 0,90 0,90 3,80 3,80

46 LTN-10B-1 Jistič Ks 2,00 1,99 3,98 0,90 1,80 2,89 5,78

47 LTN-16C-1 Jistič Ks 20,00 2,30 46,00 0,90 18,00 3,20 64,00



48 LTN-63C-3 Jistič Ks 1,00 24,00 24,00 0,90 0,90 24,90 24,90

RADOVÉ SVORKY

49 RSA 16 A Řadová svorka bílá ks 5,00 1,90 9,50 0,90 4,50 2,80 14,00

50 RSA 2,5 A Řadová svorka ks 66,00 0,70 46,20 0,90 59,40 1,60 105,60

51 Práca na rozvádzači ks 1,00 35,00 35,00 240,00 240,00 275,00 275,00

Špecifikácia dodávky - celkom 603,58 358,80 962,38

Špecifikácia dodávky skriňa RACK štrukt.kabeláže

52 19" racková skriňa 45U/800x1000, demontovateľná ks 1,00 842,83 842,83 842,83 842,83

53 Háčik 40x80 ks 10,00 3,48 34,80 3,48 34,80

54 Háčik 40x80 nerez ks 10,00 3,52 35,20 3,52 35,20

55 Montážna súprava M6, balenie 20ks ks 4,00 5,26 21,04 5,26 21,04

56 Držiak pre stredovú vertikálu - pár ks 6,00 4,80 28,80 4,80 28,80

57 Mriežka 120x120 s filtrom ks 6,00 3,85 23,10 3,85 23,10

58 Ventilačná jednotka horná (dolná), 6 ventilátorov 230V/90W, termostat, sivá ks 1,00 187,20 187,20 187,20 187,20

59 Uzemňovacia lišta 45U (2000mm), meď 5x20mm ks 2,00 96,19 192,38 96,19 192,38

60 Uzemňovacia svorka ks 17,00 2,08 35,36 2,08 35,36

61 19" 2U jednostranná plastová lišta ks 5,00 13,78 68,90 13,78 68,90

62 Sada 4 koliesok (2ks s brzdou, 2ks bez brzdy) max.nosnosť 1600kg ks 1,00 139,19 139,19 139,19 139,19

63 Rozvádzač vertikálny 42U, dvojradový, pre 800 mm široké skrine zo série RMA, RZA, RDA, RTA, RYAks 8,00 108,64 869,12 108,64 869,12

64 Kefa pre stojanový rozvádzač, otvor na kábek 370x90mm ks 4,00 6,23 24,92 6,23 24,92

65 Univerzálny modulárny nemontovaný patch panel24 portov z nereze 0,5U ks 8,00 154,56 1 236,48 154,56 1 236,48

66 MULTIPACK 24 ks - 10G rýchly strih CAT6A STP čierny ks 8,00 96,33 770,64 96,33 770,64

67 19" 2U jednostranná plastová lišta ks 8,00 13,77 110,16 13,77 110,16

68 patch kábel Cat6A, SFTP, LS0H - 1m, zelený ks 96,00 2,76 264,96 2,76 264,96

69 patch kábel Cat6A, SFTP, LS0H - 1m, červaný ks 96,00 2,76 264,96 2,76 264,96

70 Router switch, 1x10/10048xGLAN(PoE), 4xSFP+, 2xQSFP ks 4,00 970,80 3 883,20 970,80 3 883,20

71 QSFP28 100GB DAC cable 1m - Prepoj switch ks 4,00 37,70 150,80 37,70 150,80

72 Core Router 12x 25Gbps SFP28 port, 2x100GB QSFP28port ks 1,00 3 354,00 3 354,00 3 354,00 3 354,00

73 Router Switch, 48xGLAN, 4xSFP+,2xQSFP ks 1,00 670,00 670,00 670,00 670,00

74 QSFP28 100GB DAC cable 1m - Prepoj switch switch ks 1,00 37,70 37,70 37,70 37,70

75 Konvertor QSFP28 na SFP28 ks 2,00 138,00 276,00 138,00 276,00

76 QSFP28 optical module, SM, 2km, 100G ks 2,00 274,40 548,80 274,40 548,80

77 Duplexný patch kábel SM 9/125, OS2 LC-LC LSOH 15m ks 5,00 13,10 65,50 13,10 65,50

78 optický modul SM, 1/10/25Gbps, 1310nm, 10km, 2xLC ks 6,00 124,61 747,66 124,61 747,66



79 rozvádzač 14x IEC C13 ks 6,00 45,60 273,60 45,60 273,60

80 Redukce pro UPS ks 20,00 7,58 151,60 7,58 151,60

81 distribučný panel PDU, 8x zásuvka C13, rack 1U odpojitwľný kábel 16A monitorovanie ks 3,00 184,80 554,40 184,80 554,40

82 SWITCH izby 5 port managment pre systém školy ks 72,00 108,00 7 776,00 108,00 7 776,00

83 WiFi6 stropne kazeta ks 16,00 141,60 2 265,60 141,60 2 265,60

84 Priemyselny konektor Cat6A ks 88,00 9,60 844,80 9,60 844,80

85 Montaz patch panel + meranie Cat6A ks 8,00 275,00 2 200,00 275,00 2 200,00

86 Programovanie Routrov, VLAN, AD, HotSpot ks 6,00 275,00 1 650,00 275,00 1 650,00

87 Programovanie WiFi + Izby, upgrade test ks 88,00 70,00 6 160,00 70,00 6 160,00

88 Pomocny material kpl 1,00 340,00 340,00 340,00 340,00

89 Kovovy zlab 250x50 m 4,00 12,97 51,88 12,97 51,88

90 Spojka ks 4,00 1,20 4,80 1,20 4,80

91 Držiak ks 8,00 5,80 46,40 5,80 46,40

Špecifikácia dodávky skriňa RACK  - celkom 27 192,78 10 010,00 37 202,78

Dodávky

92 Rozvádzač chodba RPI4 ks 1,00 2 370,57 2 370,57 2 370,57 2 370,57

93 Rozvádzač izba, klubovňa, ks 17,00 637,28 10 833,76 637,28 10 833,76

94 Rozvádzač  zborovňa, garsonka ks 1,00 714,37 714,37 714,37 714,37

95 Rozvádzač 1R2 - serverovňa 1.posch. ks 1,00 962,38 962,38 962,38 962,38

96 RACK štrukturovanej kabeláže 1.posch. ks 1,00 37 202,78 37 202,78 37 202,78 37 202,78

Dodávky - celkom 52 083,86 0,00 52 083,86

Elektromontáže

ELEKTROINŠTALÁCIA NA IZBE, V ZBOROVNI, KLUBOVNI  - ZAČIATOK

97 SVIETIDLO LED PRISADENÉ MODUS EVO5000M3CW/ND,1200mm, 33W, 4000k, 840, IP20ks 38,00 25,00 950,00 25,00 950,00 50,00 1 900,00

98 Vývodka káblová bez svoriek biela Valena Life (Legrand) ks 21,00 9,00 189,00 0,90 18,90 9,90 207,90

99 Vstavaný spínaný zdroj 5V AD05-KU68 Elektrobock ks 21,00 22,00 462,00 0,90 18,90 22,90 480,90

100 MINI-360 modul, DC/DC menič step-down 3,3-12V/1A ks 21,00 3,00 63,00 15,00 315,00 18,00 378,00

101 Termostat Honeywell T140 (T140C110AEU) ks 17,00 47,00 799,00 0,90 15,30 47,90 814,30

KÁBEL SILOVÝ



102 CYKY-J 3x1.5 , pevne m 1 275,00 0,79 1 007,25 0,90 1 147,50 1,69 2 154,75

103 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 527,00 1,20 632,40 0,90 474,30 2,10 1 106,70

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC

104 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá ks 17,00 3,50 59,50 0,90 15,30 4,40 74,80

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC

105 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Classic; b. jasně bíláks 86,00 4,20 361,20 0,90 77,40 5,10 438,60

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE + ZÁZDIVKA OTVORU

106  50x50x50 mm ks 154,00 0,80 123,20 0,80 123,20

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

107 400x200x150 ks 17,00 6,80 115,60 6,80 115,60

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STROPU + ZÁZDIVKA

108  Sire 30 mm m 187,00 0,10 18,70 0,10 18,70

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STEN + ZÁZDIVKA

109  Sire 30 mm m 287,00 2,00 574,00 2,00 574,00

110  Sire 50 mm m 264,00 2,00 528,00 2,00 528,00

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti

111  do 10 kg ks 17,00 0,90 15,30 0,90 15,30

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

112  3x1,5 až 4 mm2 ks 51,00 0,90 45,90 0,90 45,90

113  5x1,5 až  6mm2 ks 17,00 0,90 15,30 0,90 15,30

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

114  6 mm2 ks 85,00 0,90 76,50 0,90 76,50

115  4 mm2 ks 153,00 0,90 137,70 0,90 137,70

116 Inštalačná krabica pod omietku, prístrojová ks 120,00 0,18 21,60 0,90 108,00 1,08 129,60

117 Odbočná  krabica pod omietku ks 34,00 0,18 6,12 0,90 30,60 1,08 36,72

118 Káblové štítky plastové ks 204,00 0,12 24,48 0,90 183,60 1,02 208,08

119 Káblové štítky kovové ks 102,00 0,20 20,40 0,90 91,80 1,10 112,20

120 Drobné stavebné práce, začistenie, povrchová úprava ks 17,00 720,00 12 240,00 720,00 12 240,00

121 Switch 5port + WiFi + PoE in ks 17,00 121,00 2 057,00 0,90 15,30 121,90 2 072,30

ELEKTROINŠTALÁCIA NA IZBE, KLUBOVNI - KONIEC



ELEKTROINŠTALÁCIA GARZONKY  - ZAČIATOK

122 Svietidlo nástenné triedy ochrany II  12W s vypínačom ks 1,00 15,00 15,00 0,90 0,90 15,90 15,90

123 Svietidlo stropné triedy ochrany II  18W ks 2,00 19,00 38,00 0,90 1,80 19,90 39,80

124 SVIETIDLO LED PRISADENÉ MODUS EVO5000M3CW/ND,1200mm, 33W, 4000k, 840, IP20ks 2,00 25,00 50,00 0,90 1,80 25,90 51,80

125 Vývodka káblová bez svoriek biela Valena Life (Legrand) ks 1,00 9,00 9,00 0,90 0,90 9,90 9,90

126 Vstavaný spínaný zdroj 5V AD05-KU68 Elektrobock ks 1,00 22,00 22,00 0,90 0,90 22,90 22,90

127 MINI-360 modul, DC/DC menič step-down 3,3-12V/1A ks 1,00 3,00 3,00 15,00 15,00 18,00 18,00

128 Termostat Honeywell T140 (T140C110AEU) ks 1,00 47,00 47,00 0,90 0,90 47,90 47,90

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

129 CYKY-J 3x1.5 , pevne m 47,00 0,79 37,13 0,90 42,30 1,69 79,43

130 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 28,00 1,20 33,60 0,90 25,20 2,10 58,80

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC

131 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá ks 2,00 3,50 7,00 0,90 1,80 4,40 8,80

132 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Classic; b. jasně bíláks 4,00 4,20 16,80 0,90 3,60 5,10 20,40

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44

133 5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bíláks 2,00 4,40 8,80 0,90 1,80 5,30 10,60

134 Vývodka káblová bez svoriek biela Valena Life (Legrand) ks 1,00 9,00 9,00 0,90 0,90 9,90 9,90

135 Vstavaný spínaný zdroj 5V AD05-KU68 Elektrobock ks 1,00 22,00 22,00 0,90 0,90 22,90 22,90

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE + ZÁZDIVKA OTVORU

136  50x50x50 mm ks 12,00 0,80 9,60 0,80 9,60

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

137 400x200x150 ks 1,00 6,80 6,80 6,80 6,80

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STROPU

138  Sire 30 mm m 14,00 0,10 1,40 0,10 1,40

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STEN

139  Sire 30 mm m 15,00 0,10 1,50 0,10 1,50

140  Sire 50 mm m 15,00 0,10 1,50 0,10 1,50

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti

141  do 10 kg ks 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

142  3x1,5 až 4 mm2 ks 4,00 0,90 3,60 0,90 3,60



143  5x1,5 až  6mm2 ks 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

144  6 mm2 ks 5,00 0,90 4,50 0,90 4,50

145  4 mm2 ks 12,00 0,90 10,80 0,90 10,80

146 Inštalačná krabica pod omietku, prístrojová ks 9,00 0,18 1,62 0,90 8,10 1,08 9,72

147 Odbočná  krabica pod omietku ks 3,00 0,18 0,54 0,90 2,70 1,08 3,24

148 Káblové štítky plastové ks 8,00 0,12 0,96 0,90 7,20 1,02 8,16

149 Káblové štítky kovové ks 3,00 0,20 0,60 0,90 2,70 1,10 3,30

150 Drobné stavebné práce, začistenie, povrchová úprava ks 1,00 650,00 650,00 650,00 650,00

151 Switch 5port + WiFi + PoE in ks 1,00 121,00 121,00 10,00 10,00 131,00 131,00

ELEKTROINŠTALÁCIA GARZONKA  - KONIEC

ELEKTROINŠTALÁCIA SPOLOČNÉ PRIESTORY - ZAČIATOK

152 Svietidlá so senzormi - jestvujúce, demontáž, opätovná montáž ks 10,00 25,00 250,00 25,00 250,00

153 Svietidlo stropné triedy ochrany II  18W ks 1,00 19,00 19,00 0,90 0,90 19,90 19,90

154 Svietidlo do podhľadu IP40 1x32W - chodby ks 8,00 25,00 200,00 0,90 7,20 25,90 207,20

155  Nouzové sv. INFINITY B, nástěnné, svítící při výpadku, 1 hod., LED, IP40, NiMh, autotestks 4,00 22,00 88,00 0,90 3,60 22,90 91,60

156 Svietidlo prisadené MODUS US4000, Trieda ochrany II,  36W, 3900lm ks 2,00 25,00 50,00 0,90 1,80 25,90 51,80

157 Spínač pohybový ABB stropný 360° ks 3,00 12,00 36,00 0,90 2,70 12,90 38,70

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI B2ca s1 d1 a1

ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ

158 1-CXKH-R B2ca,s1,d1,a1 3x1.5pevne m 155,00 1,01 156,55 0,90 139,50 1,91 296,05

159 1-CXKH-R B2ca,s1,d1,a1 3x2.5pevne m 80,00 1,55 124,00 0,90 72,00 2,45 196,00

160 1-CXKH-R B2ca,s1,d1,a1 5x6pevne m 147,00 5,90 867,30 0,90 132,30 6,80 999,60

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

161 1-CXKH-R-J 1x4 RE B2ca-s1,d0,a1 m 25,00 1,35 33,75 0,90 22,50 2,25 56,25

162 1-CXKH-R-J 1x6 RE B2ca-s1,d0,a1 m 152,00 1,61 244,72 0,90 136,80 2,51 381,52

Upevňovací systémy

163 OBO BETTERMANN Příchytka 2031M/15 svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St, FS ks 375,00 0,75 281,25 0,90 337,50 1,65 618,75

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti

164  přes 100 kg ks 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90

MONTÁŽ ROZVODNIC

165 Ekvipotenciálna prípojnica ks 1,00 8,16 8,16 0,90 0,90 9,06 9,06



166 EI 30 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P m2 0,50 210,00 105,00 0,90 0,45 210,90 105,45

167 Káblové štítky plastové ks 45,00 0,12 5,40 0,90 40,50 1,02 45,90

168 Káblové štítky kovové ks 25,00 0,20 5,00 0,90 22,50 1,10 27,50

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STEN

169  Sire 30 mm m 37,00 0,10 3,70 0,10 3,70

170  Sire 50 mm m 25,00 0,10 2,50 0,10 2,50

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

171  3x1,5 až 4 mm2 ks 4,00 0,90 3,60 0,90 3,60

172  5x1,5 až  6mm2 ks 2,00 0,90 1,80 0,90 1,80

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

173  6 mm2 ks 10,00 0,90 9,00 0,90 9,00

174  4 mm2 ks 12,00 0,90 10,80 0,90 10,80

Prieraz stenou železobetónovou

175 500 mm ks 18,00 30,00 540,00 30,00 540,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

PRO KRABICE

176  50x50x50 mm ks 23,00 0,80 18,40 0,80 18,40

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC

177 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá ks 1,00 2,40 2,40 0,90 0,90 3,30 3,30

178 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá ks 1,00 3,50 3,50 0,90 0,90 4,40 4,40

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44

179 3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bíláks 1,00 12,00 12,00 0,90 0,90 12,90 12,90

180 Dvojzásuvka natočená s clonkami ABB ks 2,00 5,90 11,80 0,90 1,80 6,80 13,60

181 Inštalačná krabica pod omietku, prístrojová ks 6,00 0,18 1,08 0,90 5,40 1,08 6,48

182 Odbočná  krabica pod omietku ks 16,00 0,18 2,88 0,90 14,40 1,08 17,28

183 WIFI router ks 4,00 121,00 484,00 10,00 40,00 131,00 524,00

184 Krabica 3M s DIN lištou ks 18,00 60,00 1 080,00 10,00 180,00 70,00 1 260,00

185 Drobné stavebné práce, začistenie, povrchová úprava ks 1,00 8 850,00 8 850,00 8 850,00 8 850,00

186 Kazetový strop s montážou m2 102,00 45,00 4 590,00 45,00 4 590,00

187 Maľovanie izby  15 x 65,5 m2; 1 x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m2 3 930,00 0,90 3 537,00 0,90 3 537,00

188 Maľovanie chodby 300 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 1 200,00 0,90 1 080,00 0,90 1 080,00

189 Maľovanie garzónka 80 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 320,00 0,90 288,00 0,90 288,00



190 Maľovanie klubovňa 82 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 328,00 0,90 295,20 0,90 295,20

191 Maľovnie WC 94 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 376,00 0,90 338,40 0,90 338,40

192 Maľovanie sprchy 110 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 440,00 0,90 396,00 0,90 396,00

193 Maľovanie izby pri schodišti 95 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 380,00 0,90 342,00 0,90 342,00

194 Maľovanie priestoru schodiska 120 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 240,00 0,90 216,00 0,90 216,00

195 Farba 25 l ks 48,00 28,00 1 344,00 28,00 1 344,00

196 Penetrácia 10 l ks 24,00 28,00 672,00 28,00 672,00

197 Spotrebný materiál na maľovanie ks 1,00 684,00 684,00 684,00 684,00

ELEKTROINŠTALÁCIA SPOLOČNÉ PRIESTORY KONIEC

0,00 0,00

198 Demontáže, likvidáca materiálu hod 125,00 19,00 2 375,00 19,00 2 375,00

199 Revízia ks 1,00 4 370,00 4 370,00 4 370,00 4 370,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Inštalácia - slaboprúdové rozvody izby, klubovne, zborovňa, garzonky

200 Zásuvka 1x RJ45 Cat 6a ks 18,00 11,00 198,00 8,00 144,00 19,00 342,00

201 Zásuvka 2x RJ45 Cat 6a ks 2,00 19,00 38,00 8,00 16,00 27,00 54,00

202 Kábel LSOH Cat 6a m 1 210,00 0,62 750,20 0,50 605,00 1,12 1 355,20

203 Značenie, meranie, zapojenie-inštalácia ks 41,00 20,00 820,00 20,00 820,00

204 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N m 200,00 0,32 64,00 0,70 140,00 1,02 204,00

205 Káblové prestupy ks 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00

206 Protipožiarne utesnenie káblových prestupov HILTI v stupačkách ks 1,00 70,00 70,00 19,00 19,00 89,00 89,00

207 Káblové štítky plastové ks 82,00 0,12 9,84 0,90 73,80 1,02 83,64

208 Káblové štítky kovové ks 41,00 0,20 8,20 0,90 36,90 1,10 45,10

Inštalácia - slaboprúdové rozvody

209 Podružný materiál 1 kpl 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkom 21 070,93 42 416,55 63 487,48



Názov MJ Počet Cena Cena celkom

Dodávka kpl 1 52 083,86 52 083,86

Doprava a presun dodávky kpl 1 0,00 0,00

Montáž - materiál kpl 1 21 070,93 21 070,93

Montáž - práce kpl 1 42 416,55 42 416,55

Pomocné práce kpl 1 0,00 0,00

Náklady celkom 115 571,34

DPH 20% 23 114,27

Náklady celkom s DPH 138 685,61

Rekapitulácia



Názov Mj Počet Materiál Materiál celkom DM Montáž Montáž celkom Cena Cena celkom

Špecifikácia dodávky - Rozvádzač RP pre 3. poschodie

1 BF-U-4/96-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork ks 1,00 198,00 198,00 198,00 198,00

Přístroje Interpact

2 INS125 3P black Standart s černou ruk. INS125 3P ks 1,00 131,00 131,00 19,40 19,40 150,40 150,40

3 OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek 3x125A + poistky125A ks 1,00 55,00 55,00 13,00 13,00 68,00 68,00

4 FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)ks 1,00 420,00 420,00 0,90 0,90 420,90 420,90

5 SHELLY PRO 2PM - SPÍNACÍ MODUL S MERANÍM SPOTREBY 2X 16A (LAN, WIFI, BLUETOOTH) - Shelly Wave Pro 2PM - Shelly Wave Pro 2PMks 2,00 95,00 190,00 0,90 1,80 95,90 191,80

Kombinácia prúdového chrániča a ističa 30mA -typ A

6 OEZ, typ OLI 10B/0.03M, typ A ks 1,00 79,00 79,00 0,90 0,90 79,90 79,90

7 OEZ, typ OLI 16B/0.03M, typ A ks 4,00 61,00 244,00 0,90 3,60 61,90 247,60

ISTIČ  (OEZ)

8 LTN-6B-1 Jistič ks 2,00 2,90 5,80 0,90 1,80 3,80 7,60

9 LTN-10B-1 Jistič ks 3,00 1,99 5,97 0,90 2,70 2,89 8,67

10 LTN-16C-3 Jistič ks 1,00 9,30 9,30 0,90 0,90 10,20 10,20

11 LTN-32C-3 Jistič ks 2,00 9,80 19,60 0,90 1,80 10,70 21,40

12 Práca na rozvádzači, vodiče, hrebene ks 1,00 54,00 54,00 820,00 820,00 874,00 874,00

13 Zámok na rozvádzač ks 1,00 15,00 15,00 0,90 0,90 15,90 15,90

RADOVÉ SVORKY

14 RSA 6 A - Řadová svorka ks 10,00 0,80 8,00 0,90 9,00 1,70 17,00

15 RSA 2,5 A Řadová svorka ks 37,00 0,70 25,90 0,90 33,30 1,60 59,20

Špecifikácia dodávky - celkom 1 460,57 910,00 2 370,57

Špecifikácia dodávky - Rozvádzač izba, klubovňa

16 101506 Plastové rozvodnice NOARK PNS 18W, IP40 Ks 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00

17 Zámek pro rozvodnice Noark PNS/PNF, kovový LK PN M 101573 Ks 1,00 9,00 9,00 0,90 0,90 9,90 9,90

Prúdový chránič 30mA  typ A

18 LFN-40-2-030A Proudový chránič Ks 1,00 31,00 31,00 0,90 0,90 31,90 31,90

19 SLP-275 V/2 svodič přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, 80 kA (8/20) ks 1,00 80,00 80,00 0,90 0,90 80,90 80,90

Ističe

20 LTN-6B-1 Jistič Ks 1,00 2,90 2,90 0,90 0,90 3,80 3,80

Č. 
pol.

Rozpočet - Rekonštrukcia elektroinštalácie internátu PN - 3. poschodie



21 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,00 1,99 1,99 0,90 0,90 2,89 2,89

22 LTN-16B-1 Jistič Ks 1,00 1,99 1,99 0,90 0,90 2,89 2,89

23 Transformátor pre termohlavice na DIN ks 1,00 18,00 18,00 0,90 0,90 18,90 18,90

24 SHELLY PRO 2PM - SPÍNACÍ MODUL S MERANÍM SPOTREBY 2X 16A (LAN, WIFI, BLUETOOTH) - Shelly Wave Pro 2PM - Shelly Wave Pro 2PMks 1,00 95,00 95,00 0,90 0,90 95,90 95,90

25 Switch priemyselný na DIN lištu IES-0500 5-port 10/100 cena ks 1,00 130,00 130,00 0,90 0,90 130,90 130,90

RADOVÉ SVORKY

26 RSA 6 A - Řadová svorka ks 5,00 0,80 4,00 0,90 4,50 1,70 8,50

27 RSA 2,5 A Řadová svorka ks 13,00 0,70 9,10 0,90 11,70 1,60 20,80

28 Práca na rozvádzači ks 1,00 35,00 35,00 180,00 180,00 215,00 215,00

Špecifikácia dodávky - celkom 432,98 204,30 637,28

Špecifikácia dodávky - Rozvádzač 3R17 -  garsonka

29 101506 Plastové rozvodnice NOARK PNS 18W, IP40 Ks 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00

30 Zámek pro rozvodnice Noark PNS/PNF, kovový LK PN M 101573 Ks 1,00 9,00 9,00 0,90 0,90 9,90 9,90

Prúdový chránič 30mA  typ A

31 LFN-25-2-030A Proudový chránič Ks 1,00 25,00 25,00 0,90 0,90 25,90 25,90

32 SLP-275 V/2 svodič přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, 80 kA (8/20) ks 1,00 80,00 80,00 0,90 0,90 80,90 80,90

Ističe

33 LTN-6B-1 Jistič Ks 1,00 2,90 2,90 0,90 0,90 3,80 3,80

34 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,00 1,99 1,99 0,90 0,90 2,89 2,89

35 LTN-16B-1 Jistič Ks 2,00 1,99 3,98 0,90 1,80 2,89 5,78

36 SHELLY PRO 2PM - SPÍNACÍ MODUL S MERANÍM SPOTREBY 2X 16A (LAN, WIFI, BLUETOOTH) - Shelly Wave Pro 2PM - Shelly Wave Pro 2PMks 2,00 95,00 190,00 0,90 1,80 95,90 191,80

37 Switch priemyselný na DIN lištu IES-0500 5-port 10/100 cena ks 1,00 130,00 130,00 0,90 0,90 130,90 130,90

RADOVÉ SVORKY

38 RSA 6 A - Řadová svorka ks 5,00 0,80 4,00 0,90 4,50 1,70 8,50

39 RSA 2,5 A Řadová svorka ks 15,00 0,70 10,50 0,90 13,50 1,60 24,00

40 Práca na rozvádzači ks 1,00 35,00 35,00 180,00 180,00 215,00 215,00

Špecifikácia dodávky - celkom 507,37 207,00 714,37

Dodávky

41 Rozvádzač chodba RPI3 ks 1,00 2 370,57 2 370,57 2 370,57 2 370,57

42 Rozvádzač izba, klubovňa, ks 17,00 637,28 10 833,76 637,28 10 833,76



43 Rozvádzač  zborovňa, garsonka ks 1,00 714,37 714,37 714,37 714,37

Dodávky - celkom 13 918,70 13 918,70

Elektromontáže

ELEKTROINŠTALÁCIA NA IZBE, V ZBOROVNI, KLUBOVNI - ZAČIATOK

44 SVIETIDLO LED PRISADENÉ MODUS EVO5000M3CW/ND,1200mm, 33W, 4000k, 840, IP20ks 38,00 25,00 950,00 25,00 950,00 50,00 1 900,00

45 Vývodka káblová bez svoriek biela Valena Life (Legrand) ks 21,00 9,00 189,00 0,90 18,90 9,90 207,90

46 Vstavaný spínaný zdroj 5V AD05-KU68 Elektrobock ks 21,00 22,00 462,00 0,90 18,90 22,90 480,90

47 MINI-360 modul, DC/DC menič step-down 3,3-12V/1A ks 21,00 3,00 63,00 15,00 315,00 18,00 378,00

48 Termostat Honeywell T140 (T140C110AEU) ks 17,00 47,00 799,00 5,00 85,00 52,00 884,00

KÁBEL SILOVÝ

49 CYKY-J 3x1.5 , pevne m 1 275,00 0,79 1 007,25 0,50 637,50 1,29 1 644,75

50 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 527,00 1,20 632,40 0,50 263,50 1,70 895,90

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC

51 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá ks 17,00 3,50 59,50 0,90 15,30 4,40 74,80

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC

52 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Classic; b. jasně bíláks 86,00 4,20 361,20 0,90 77,40 5,10 438,60

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE + ZÁZDIVKA OTVORU

53  50x50x50 mm ks 154,00 0,80 123,20 0,80 123,20

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

54 400x200x150 ks 17,00 6,80 115,60 6,80 115,60

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STROPU + ZÁZDIVKA

55  Sire 30 mm m 187,00 2,00 374,00 2,00 374,00

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STEN + ZÁZDIVKA

56  Sire 30 mm m 287,00 2,00 574,00 2,00 574,00

57  Sire 50 mm m 264,00 2,00 528,00 2,00 528,00

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti

58  do 10 kg ks 17,00 0,90 15,30 0,90 15,30



Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

59  3x1,5 až 4 mm2 ks 51,00 0,90 45,90 0,90 45,90

60  5x1,5 až  6mm2 ks 17,00 0,90 15,30 0,90 15,30

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

61  6 mm2 ks 85,00 0,90 76,50 0,90 76,50

62  4 mm2 ks 153,00 0,90 137,70 0,90 137,70

63 Inštalačná krabica pod omietku, prístrojová ks 120,00 0,18 21,60 0,90 108,00 1,08 129,60

64 Odbočná  krabica pod omietku ks 34,00 0,18 6,12 0,90 30,60 1,08 36,72

65 Káblové štítky plastové ks 204,00 0,12 24,48 0,90 183,60 1,02 208,08

66 Káblové štítky kovové ks 102,00 0,20 20,40 0,90 91,80 1,10 112,20

67 Drobné stavebné práce, začistenie, povrchová úprava ks 17,00 720,00 12 240,00 720,00 12 240,00

68 Switch 5port + WiFi + PoE in ks 17,00 121,00 2 057,00 10,00 170,00 131,00 2 227,00

ELEKTROINŠTALÁCIA NA IZBE, KLUBOVNI - KONIEC

ELEKTROINŠTALÁCIA GARZONKY   - ZAČIATOK

69 Svietidlo nástenné triedy ochrany II  12W s vypínačom ks 1,00 15,00 15,00 0,90 0,90 15,90 15,90

70 Svietidlo stropné triedy ochrany II  18W ks 2,00 19,00 38,00 0,90 1,80 19,90 39,80

71 SVIETIDLO LED PRISADENÉ MODUS EVO5000M3CW/ND,1200mm, 33W, 4000k, 840, IP20ks 2,00 25,00 50,00 25,00 50,00 50,00 100,00

72 Vývodka káblová bez svoriek biela Valena Life (Legrand) ks 1,00 9,00 9,00 0,90 0,90 9,90 9,90

73 Vstavaný spínaný zdroj 5V AD05-KU68 Elektrobock ks 1,00 22,00 22,00 0,90 0,90 22,90 22,90

74 MINI-360 modul, DC/DC menič step-down 3,3-12V/1A ks 1,00 3,00 3,00 15,00 15,00 18,00 18,00

75 Termostat Honeywell T140 (T140C110AEU) ks 1,00 47,00 47,00 5,00 5,00 52,00 52,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

76 CYKY-J 3x1.5 , pevne m 47,00 0,79 37,13 0,50 23,50 1,29 60,63

77 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 28,00 1,20 33,60 0,50 14,00 1,70 47,60

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC

78 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá ks 2,00 3,50 7,00 0,90 1,80 4,40 8,80

79 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Classic; b. jasně bíláks 4,00 4,20 16,80 0,90 3,60 5,10 20,40

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44

80 5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bíláks 2,00 4,40 8,80 0,90 1,80 5,30 10,60

81 Vývodka káblová bez svoriek biela Valena Life (Legrand) ks 1,00 9,00 9,00 0,90 0,90 9,90 9,90

82 Vstavaný spínaný zdroj 5V AD05-KU68 Elektrobock ks 1,00 22,00 22,00 0,90 0,90 22,90 22,90



VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE + ZÁZDIVKA OTVORU

83  50x50x50 mm ks 12,00 0,80 9,60 0,80 9,60

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

84 400x200x150 ks 1,00 6,80 6,80 6,80 6,80

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STROPU

85  Sire 30 mm m 14,00 2,00 28,00 2,00 28,00

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STEN

86  Sire 30 mm m 15,00 2,00 30,00 2,00 30,00

87  Sire 50 mm m 15,00 2,00 30,00 2,00 30,00

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti

88  do 10 kg ks 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

89  3x1,5 až 4 mm2 ks 4,00 0,90 3,60 0,90 3,60

90  5x1,5 až  6mm2 ks 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

91  6 mm2 ks 5,00 0,90 4,50 0,90 4,50

92  4 mm2 ks 12,00 0,90 10,80 0,90 10,80

93 Inštalačná krabica pod omietku, prístrojová ks 9,00 0,18 1,62 0,90 8,10 1,08 9,72

94 Odbočná  krabica pod omietku ks 3,00 0,18 0,54 0,90 2,70 1,08 3,24

95 Káblové štítky plastové ks 8,00 0,12 0,96 0,90 7,20 1,02 8,16

96 Káblové štítky kovové ks 3,00 0,20 0,60 0,90 2,70 1,10 3,30

97 Drobné stavebné práce, začistenie, povrchová úprava ks 1,00 650,00 650,00 650,00 650,00

98 Switch 5port + WiFi + PoE in ks 1,00 121,00 121,00 10,00 10,00 131,00 131,00

ELEKTROINŠTALÁCIA GARZONKA  - KONIEC

ELEKTROINŠTALÁCIA SPOLOČNÉ PRIESTORY  - ZAČIATOK

99 Svietidlá so senzormi - jestvujúce, demontáž, opätovná montáž ks 10,00 25,00 250,00 25,00 250,00

100 Svietidlo stropné triedy ochrany II  18W ks 1,00 19,00 19,00 0,90 0,90 19,90 19,90



101 Svietidlo do podhľadu IP40 1x32W - chodby ks 8,00 25,00 200,00 0,90 7,20 25,90 207,20

102  Nouzové sv. INFINITY B, nástěnné, svítící při výpadku, 1 hod., LED, IP40, NiMh, autotestks 4,00 22,00 88,00 0,90 3,60 22,90 91,60

103 Svietidlo prisadené MODUS US4000, Trieda ochrany II,  36W, 3900lm ks 2,00 25,00 50,00 0,90 1,80 25,90 51,80

104 Spínač pohybový ABB stropný 360° ks 3,00 12,00 36,00 0,90 2,70 12,90 38,70

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI B2ca s1 d1 a1

ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ

105 1-CXKH-R B2ca,s1,d1,a1 3x1.5pevne m 155,00 1,01 156,55 0,50 77,50 1,51 234,05

106 1-CXKH-R B2ca,s1,d1,a1 3x2.5pevne m 80,00 1,55 124,00 0,50 40,00 2,05 164,00

107 1-CXKH-R B2ca,s1,d1,a1 5x6pevne m 147,00 5,90 867,30 0,70 102,90 6,60 970,20

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

108 1-CXKH-R-J 1x4 RE B2ca-s1,d0,a1 m 25,00 1,35 33,75 0,50 12,50 1,85 46,25

109 1-CXKH-R-J 1x6 RE B2ca-s1,d0,a1 m 152,00 1,61 244,72 0,50 76,00 2,11 320,72

Upevňovací systémy

110 OBO BETTERMANN Příchytka 2031M/15 svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St, FSks 375,00 0,75 281,25 0,90 337,50 1,65 618,75

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti

111  přes 100 kg ks 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90

MONTÁŽ ROZVODNIC

112 Ekvipotenciálna prípojnica ks 1,00 8,16 8,16 0,90 0,90 9,06 9,06

113 EI 30 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P m2 0,50 210,00 105,00 0,90 0,45 210,90 105,45

114 Káblové štítky plastové ks 45,00 0,12 5,40 0,90 40,50 1,02 45,90

115 Káblové štítky kovové ks 25,00 0,20 5,00 0,90 22,50 1,10 27,50

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STEN

116  Sire 30 mm m 37,00 2,00 74,00 2,00 74,00

117  Sire 50 mm m 25,00 2,00 50,00 2,00 50,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

118 do 4mm2 ks 81,00 0,90 72,90 0,90 72,90

119  6 mm2 ks 10,00 0,90 9,00 0,90 9,00

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

120  3x1,5 až 4 mm2 ks 4,00 0,90 3,60 0,90 3,60

121  5x1,5 až  6mm2 ks 2,00 0,90 1,80 0,90 1,80

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji



122  6 mm2 ks 100,00 0,90 90,00 0,90 90,00

123  4 mm2 ks 12,00 0,90 10,80 0,90 10,80

Prieraz stenou železobetónovou

124 500 mm ks 18,00 30,00 540,00 30,00 540,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

PRO KRABICE

125  50x50x50 mm ks 23,00 0,80 18,40 0,80 18,40

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC

126 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá ks 1,00 2,40 2,40 0,90 0,90 3,30 3,30

127 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá ks 1,00 3,50 3,50 0,90 0,90 4,40 4,40

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44

128 3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bíláks 1,00 12,00 12,00 0,90 0,90 12,90 12,90

129 Dvojzásuvka natočená s clonkami ABB ks 2,00 5,90 11,80 0,90 1,80 6,80 13,60

130 Inštalačná krabica pod omietku, prístrojová ks 6,00 0,18 1,08 0,90 5,40 1,08 6,48

131 Odbočná  krabica pod omietku ks 16,00 0,18 2,88 1,50 24,00 1,68 26,88

132 WIFI router ks 4,00 121,00 484,00 10,00 40,00 131,00 524,00

133 Krabica 3M s DIN lištou ks 18,00 60,00 1 080,00 10,00 180,00 70,00 1 260,00

134 Drobné stavebné práce, začistenie, povrchová úprava ks 1,00 8 850,00 8 850,00 8 850,00 8 850,00

135 Kazetový strop s montážou m2 102,00 45,00 4 590,00 45,00 4 590,00

136 Maľovanie izby  15 x 65,5 m2; 1 x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m2 3 930,00 0,90 3 537,00 0,90 3 537,00

137 Maľovanie chodby 300 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 1 200,00 0,90 1 080,00 0,90 1 080,00

138 Maľovanie garzónka 80 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 320,00 0,90 288,00 0,90 288,00

139 Maľovanie klubovňa 82 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 328,00 0,90 295,20 0,90 295,20

140 Maľovnie WC 94 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 376,00 0,90 338,40 0,90 338,40

141 Maľovanie sprchy 110 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 440,00 0,90 396,00 0,90 396,00

142 Maľovanie izby pri schodišti 95 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 380,00 0,90 342,00 0,90 342,00

143 Maľovanie priestoru schodiska 60 m2; 1x penetracia, 3x maľovanie, výška steny 2,8 m m2 240,00 0,90 216,00 0,90 216,00

144 Farba 25 l ks 48,00 28,00 1 344,00 28,00 1 344,00

145 Penetrácia 10 l ks 24,00 28,00 672,00 28,00 672,00

146 Spotrebný materiál na maľovanie ks 1,00 684,00 684,00 684,00 684,00

ELEKTROINŠTALÁCIA SPOLOČNÉ PRIESTORY KONIEC



147 Demontáže, likvidáca materiálu hod 125,00 19,00 2 375,00 19,00 2 375,00

148 Revízia ks 1,00 4 370,00 4 370,00 4 370,00 4 370,00

Inštalácia - slaboprúdové rozvody izby, klubovne, zborovňa, garzonky, zapustená montáž

149 Zásuvka 1x RJ45 Cat 6a ks 18,00 11,00 198,00 8,00 144,00 19,00 342,00

150 Zásuvka 2x RJ45 Cat 6a ks 2,00 19,00 38,00 8,00 16,00 27,00 54,00

151 Kábel LSOH Cat 6a m 1 210,00 0,62 750,20 0,50 605,00 1,12 1 355,20

152 Značenie, meranie, zapojenie-inštalácia ks 41,00 20,00 820,00 20,00 820,00

153 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N m 200,00 0,32 64,00 0,70 140,00 1,02 204,00

154 Káblové prestupy ks 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00

155 Protipožiarne utesnenie káblových prestupov HILTI v stupačkách ks 1,00 70,00 70,00 19,00 19,00 89,00 89,00

156 Káblové štítky plastové ks 82,00 0,12 9,84 0,90 73,80 1,02 83,64

157 Káblové štítky kovové ks 41,00 0,20 8,20 0,90 36,90 1,10 45,10

Inštalácia - slaboprúdové rozvody

158 Podružný materiál k pol. č. 114,115,116,117,124,126,127,128 kpl 1,00 580,00 580,00 580,00

Elektromontáže - celkom 22 207,63 41 920,75 64 128,38



Názov MJ Počet Cena Cena celkom

Dodávka kpl 1 13 918,70 13 918,70

Doprava a presun dodávky kpl 1 0,00 0,00

Montáž - materiál kpl 1 22 207,63 22 207,63

Montáž - práce kpl 1 41 920,75 41 920,75

Pomocné práce kpl 1 0,00 0,00

Náklady celkom 78 047,08

DPH 20% 15 609,42

Náklady celkom s DPH 93 656,50

Rekapitulácia



Názov Mj Počet Materiál Materiál celkom DM Montáž Montáž celkom Cena Cena celkom

Elektromontáže

Istiaca samostatne stojaca skriňa Hasma  s káblovým dielom

1 SR3-Z403 VV 2/2 P3 zapustená ks 1,00 744,00 744,00 680,00 680,00 1 424,00 1 424,00

2 Poistka nožová PNA2 gG 125A ks 6,00 12,00 72,00 0,90 5,40 12,90 77,40

3 Poistka nožová PNA2 gG 250A ks 3,00 13,00 39,00 0,90 2,70 13,90 41,70

ELEKTROINŠTALÁCIA SPOLOČNÉ PRIESTORY VŠETKY PODLAŽIA  - ZAČIATOK

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI B2ca s1 d1 a1

ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ

4 1-AXKH-R-J 4x95 B2ca s1d1a1 - AYKY-J 4x95 m 60,00 10,80 648,00 29,00 1 740,00 39,80 2 388,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

5 1-CXKH-R-J 1x25 RE B2ca-s1,d0,a1 m 60,00 4,90 294,00 2,00 120,00 6,90 414,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

6 Káblové štítky plastové ks 10,00 0,12 1,20 0,90 9,00 1,02 10,20

7 Káblové štítky kovové ks 10,00 0,20 2,00 0,90 9,00 1,10 11,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

8  Do 95   mm2 ks 32,00 2,00 64,00 2,00 64,00

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

9  4x95 mm2 ks 8,00 2,00 16,00 2,00 16,00

10 Demontáže, likvidáca materiálu hod 50,00 19,00 950,00 19,00 950,00

11 Revízia ks 1,00 150,00 150,00 150,00 150,00

12 Káblové prestupy ks 4,00 2,00 8,00 2,00 8,00

13 Protipožiarne utesnenie káblových prestupov HILTI v stupečkách ks 4,00 20,00 80,00 62,00 248,00 82,00 328,00

ZEMNIČE FeZn

14 ZT2,0s tyč 2000x26 mm ks 3,00 22,20 66,60 2,00 6,00 24,20 72,60

SVORKA FeZn

15 SJ2 k zemnící tyči,D=28 ks 6,00 1,80 10,80 2,00 12,00 3,80 22,80

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

16 FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevne m 5,00 1,86 9,30 2,00 10,00 3,86 19,30

17 Podružný materiál k pol. 4,6,7,14,15,16 kpl 1,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Elektromontáže - celkom 2 916,90 3 880,10 6 797,00

Č. 
pol

.



Zemné práce

HLBENIE KÁBLOVEJ RYHY

18  Zemina triedy 3, šírky 350mm,hlbka 500mm m 5,00 6,00 30,00 6,00 30,00

ZÁHOZ KÁBLOVEJ RYHY

19  Zemina triedy 3, šírky 350mm,hlbka 500mm m 5,00 6,00 30,00 6,00 30,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

20  Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 5,00 6,00 30,00 6,00 30,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

21  V asfaltu nebo betonu m 10,00 30,00 300,00 30,00 300,00

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ

22  Síla vrstvy 10cm m2 1,75 6,00 10,50 6,00 10,50

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

23  Vrstva betonu 20cm m2 1,75 30,00 52,50 30,00 52,50

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

24  Do šířky 30cm m 5,00 0,90 4,50 0,90 4,50

Zemné práce - celkom 457,50 0,00 457,50



Názov MJ Počet Cena Cena celkom

Montáž - materiál kpl 1 2 916,90 2 916,90

Montáž - práce kpl 1 3 880,10 3 880,10

Zemné práce kpl 1 457,50 457,50

Pomocné práce kpl 1 0,00 0,00

Náklady celkom 7 254,50

DPH 20% 1 450,90

Náklady celkom s DPH 8 705,40

Rekapitulácia


