

ZMLUVA O DIELO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ VÝŤAHU

Číslo objednávky dodávateľa (SAP): _____

Číslo zmluvy objednávateľa : 154/2024

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzavreli nasledujúce zmluvné strany

KONE s.r.o.

so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

IČO: 31 359 884

DIČ: 2020336417

IČ DPH: SK 2020336417

v zastúpení: Igor Farbanec na základe plnej moci

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.5894/B

Bankové spojenie: Citibank Slovakia a.s., pobočka Bratislava; Číslo účtu/smer. kód: 2000960000/8130,

IBAN: SK98 8130 0000 0020 0096 0000

(ďalej len "**Zhotoviteľ**")

- na jednej strane, -

a

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

so sídlom: Winterova 66, 921 63 Piešťany, Slovenská republika

IČO: 36084221

DIČ: 2021704685

IČ DPH: SK2021704685

v zastúpení: MUDr. Miroslav Jaššo, riaditeľ

zapísaná v: Číslo živnostenského registra Piešťany 204-11628

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s, číslo účtu: IBAN: SK73 0900 000 0051 3006 7177

(ďalej len "**Objednávateľ**")

- na druhej strane -

(ďalej spoločne len "**Zmluvné strany**" alebo jednotlivito ako "**Zmluvná strana**")

v súlade s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

túto

zmluvu o dielo na výrobu, dodávku a montáž výťahu (ďalej len "Zmluva")

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve a s úmyslom byť touto Zmluvou viazané, sa dohodli na tomto znení Zmluvy.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa nižšie uvedeného článku 2 a Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za neho cenu Diela v termínoch a za podmienok uvedených nižšie v tejto Zmluve.

2 PREDMET PLNENIA

- 2.1 Predmetom plnenia je demontáž, odvoz a likvidácia pôvodného výťahu, stavebné práce súvisiace s výmenou výťahu, dodávka a montáž nového výťahu a to podľa:

OZNAČENIE VÝŤAHU
Výťah KONE MonoSpace 700 PW 21/10-19 4stops

podľa:

- a) obchodnej a technickej špecifikácie, ktorá je prílohou č. 2 k tejto Zmluve,
b) dispozičného výkresu vypracovaného Zhotoviteľom na základe podkladov dodaných Objednávateľom alebo skutočného zamerania výťahovej šachty.

(ďalej spoločne len "**Dieło**" alebo "**Výťah**" / **Výťahy**)

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje namontovať (nainštalovať) Výťah v budove na adrese: Rekreačná 2, 921 01 Piešťany typ budovy: verejne prístupná budova. Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje a potvrdzuje v zmysle § 27 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, že Objednávateľ je prenajímateľom a stavba, v ktorej sa bude vykonávať Dieło, je stavbou, ktorá spĺňa podmienky pre uplatnenie zníženej sadzby dane.
- 2.3 Montáž Výťahu je ukončená skúškou po ukončení montáže, ktorej súčasťou je aj zoznam prípadných väd. Po odstránení väd je vykonané posúdenie zhody Výťahu podľa príslušných STN.

3 DOBA PLNENIA

- 3.1. Dieło podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy bude vykonané najneskôr do **30.06.2025** pod podmienkou, že táto Zmluva bude podpísaná najneskôr do **07.12.2024**, dispozičné výkresy budú potvrdené Objednávateľom najneskôr do **07.12.2024** a súčasne 1. čiastočná faktúra bude zaplatená Objednávateľom podľa záväzných lehôt uvedených v článku 4.6. Ak budú splnené podmienky podľa predchádzajúcej vety budú práce na Diele Zhotoviteľom zahájené a ukončené podľa nasledujúcej tabuľky:

Čiastkové podmienky plnenia:

OZNAČENIE VÝŤAHU	ZAČIATOK MONTÁŽE	DOKONČENIE MONTÁŽE
------------------	------------------	--------------------

Výtah KONE MonoSpace 700 PW 21/10-19 4stops	Od 21.04.2025	Najneskôr do 23.06.2025
--	---------------	-------------------------

Aby sa predišlo pochybnostiam, Zmluvné strany súhlasia s tým, že Dielom sa rozumie dodanie Výtahu /Výťahov podľa článku 2.1. tejto Zmluvy, kde čiastkové termíny dokončenia montáže jednotlivých Výťahov sú dohodnuté len za účelom organizácie prác a nie sú termínmi splnenia Diela.

V prípade, nesplnenia ktorejkoľvek podmienky podľa prvej vety tohto článku 3.1, doba plnenia sa posúva tak, že Zhotoviteľ určí novú dobu plnenia podľa aktuálnej montážnej kapacity Zhotoviteľa a podľa dohody so zástupcom spoločnosti vykonávajúcej samotnú stavbu.

- 3.2. Termíny uvedené vyššie v článku 3.1 sú pre Zhotoviteľa záväzné za predpokladu, že **Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady v jednotlivých čiastkových termínoch uvedených v prílohe č. 1 k tejto Zmluve stavebnú pripravenosť** (činnosti označené "Objednávateľ zabezpečí") a na svoje náklady tiež riadne a včas poskytne Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 k tejto Zmluvy, resp. inú primeranú súčinnosť požadovanú Zhotoviteľom a potrebnú k vykonaniu Diela. V prípade, že Objednávateľ nesplní podmienky podľa predchádzajúcej vety, doba plnenia uvedená v článku 3.1 vyššie sa posúva a Zhotoviteľ určí novú dobu plnenia podľa aktuálnej montážnej kapacity Zhotoviteľa a podľa dohody so zástupcom spoločnosti vykonávajúcej samotnú stavbu.
- 3.3 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup k všetkým častiam domu, ktoré sa týkajú predmetu plnenia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vypracuje kompletný dispozičný výkres/y výťahovej šachty / výťahových šacht, ktorý/é bude / budú pred začatím vykonávania diela písomne odsúhlasený/é Objednávateľom. V prípade, že pri zahájení realizácie diela bude Zhotoviteľom zistené, že realita na stavbe vinou Objednávateľa nezodpovedá odsúhlaseným dispozičným výkresom výťahovej šachty / výťahových šacht, respektíve stavu zdokumentovanému v dobe podpisu tejto Zmluvy (napr. z dôvodu stavebných úprav vykonaných bez vedomia Zhotoviteľa po zameraní výťahovej šachty), predlžuje sa termín dodania diela stanovený v čl. 3.1. vyššie a nový termín bude stanovený podľa aktuálnej montážnej kapacity Zhotoviteľa a podľa dohody s Objednávateľom v nadväznosti na termín odstránenia rozdielu medzi skutočným stavom a Objednávateľom odsúhlaseným dispozičným výkresom. Dôvodom k predĺženiu termínu dodania diela podľa predchádzajúcej vety nemôže byť chyba v zameraní všetkých častí domu, výťahovej šachty a v chybnom vypracovaní dispozičných výkresov.

4 CENY A FAKTURÁCIA

- 4.1 Obe strany sa dohodli na zmluvnej cene Diela vo výške **59 900, -Eur bez DPH**.

OZNAČENIE VÝŤAHOV	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH	DPH 20%	CENA CELKOM s DPH
Výtah KONE MonoSpace 700 PW 21/10-19 4stops	59 900 Eur bez DPH	11 980 Eur s DPH	71 880 Eur s DPH

- 4.2 Cena podľa čl. 4.1 Zmluvy platí pre rok 2024, resp. do dňa vykonania Diela uvedeného v tejto Zmluve. Cena Diela zahŕňa výlučne samotné výťahové zariadenie, t.j. jeho dodávku, montáž, potrebné obaly, prepravu na stavenisko, odstránenie ochranných fólií pred odovzdaním Diela, 1-krát vytlačené paré kompletnej prevádzkovej dokumentácie, posúdenie zhody a školenie vedúceho

výtahu obsluhy. V cene diela je zahrnutá demontáž, odvoz a likvidácia pôvodného výťahu, stavebné práce súvisiace s výmenou výťahu, dodávka a montáž nového výťahu.

Príloha č. 1 k tejto Zmluve "**Stavebná pripravenosť – rozsah činností na zabezpečenie úspešnej montáže výťahov**" stanovuje povinnosti Objednávateľa zabezpečiť montáž, ktoré nie sú predmetom plnenia Zhotoviteľa a nie sú zahrnuté v cene podľa tejto Zmluvy.

4.3 Pre vylúčenie pochybností je Zhotoviteľ oprávnený zvýšiť konečnú cenu Diela dohodnutú v článku 4.1 Zmluvy, ak:

- a) zmena indexu cien priemyselných výrobcov (ICPV) podľa Slovenského štatistického úradu (www.statistics.sk) bude vyššia ako 3% odo dňa podpisu tejto Zmluvy do dňa začatia montáže každého jednotlivého Výťahu (v tomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu podľa čl. 4.1 Zmluvy v konečnom daňovom doklade o percentuálnu zmenu výšky indexu odo dňa podpisu tejto Zmluvy do dňa začatia montáže tohto Výťahu) a/alebo
- b) termín odovzdania Diela sa oneskorí o viac ako 60 dní oproti dátumu uvedenému v článku 3.1 tejto Zmluvy, a to výlučne z dôvodov, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (v tomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený zvýšiť cenu v konečnom daňovom doklade o percentuálnu zmenu výšky indexu cien priemyselných výrobcov ICPV podľa Slovenského štatistického úradu (www.statistics.sk), ktorá nastala odo dňa podpisania tejto Zmluvy do dňa odovzdania Diela).

Začatie montáže, demontáže znamená deň, kedy je Výťah dovezený na stavenisko alebo keď je uložený u Objednávateľa na zodpovednosť a náklady Objednávateľa v súlade s touto Zmluvou.

4.4 Doba splatnosti čiastkových faktúr a konečného daňového dokladu je 14 dní odo dňa vystavenia, ak nie je na čiastkovej faktúre alebo konečnom daňovom doklade uvedené inak. Čiastkové faktúry a konečný daňový doklad zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne po vystavení.

4.5 Cenu Diela v dohodnutých splátkach uhradí Objednávateľ bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

4.6 Cena Diela je splatná v nasledovných splátkach:

- a) Po uzatvorení tejto Zmluvy bude vystavená 1. čiastočná faktúra vo výške **60%** z ceny Diela (+ DPH); platba do **20.12.2024** – úhrada je podmienkou zadania Výťahu do výroby.
- b) Po ukončení výroby a dodaní Výťahu na stavenisko alebo do externého skladu Zhotoviteľa, bude vystavená 2. čiastočná faktúra vo výške **30%** z ceny Diela (+ DPH); Platba je podmienkou odovzdania Diela Objednávateľovi.
- c) Po ukončení montáže Výťahu bude vystavený konečný daňový doklad na zostávajúcu časť ceny Diela vo výške **10%** zmluvnej ceny s účtovaním DPH v zákonnej sadzbe.

Ak je predmetom tejto Zmluvy dodávka viacerých zariadení, pre vylúčenie pochybností je dohodnuté, že každý Výťah sa na účely fakturácie a splatnosti jednotlivých splátok považuje za samostatné plnenie, pričom ukončenie montáže konkrétneho jednotlivého zariadenia oprávňuje Zhotoviteľa vystaviť záverečný daňový doklad vo výške zodpovedajúcej cene predmetného zariadenia.

4.7 Ak nie je dodržaný dátum splatnosti 1. čiastkovej faktúry uvedenej v článku 4.6 a). tejto Zmluvy Zhotoviteľ posunie termín dodania Diela uvedeného vyššie v článku 3.1 tejto Zmluvy podľa aktuálnej montážnej kapacity Zhotoviteľa.

4.8 Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou prvej čiastkovej faktúry viac ako 21 dní, Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vystaviť 2. čiastočnú faktúru a požadovať úhradu druhej splátky podľa článku 4.6. Zhotoviteľ nie je v tomto prípade povinný objednať výrobu Výťahu u výrobcu ani inak pokračovať v

plnení tejto Zmluvy, kým Objednávateľ neuhradí prvú a druhú splátku alebo tieto splátky nezabezpečí bankovou zárukou, ktorej dostatočnosť posúdi Zhotoviteľ. V tomto prípade sa termín plnenia Zmluvy posúva podľa aktuálnej montážnej kapacity Zhotoviteľa.

- 4.9 V prípade omeškania s úhradou druhej čiastkovej faktúry podľa čl. 4.6 písm. b) Zmluvy Zhotoviteľ pozastaví montážne práce až do zaplatenia, ako aj posunie termín dodania Diela uvedený vyššie v článku 3.1 Zmluvy podľa aktuálnej montážnej kapacity Zhotoviteľa.
- 4.10 Dohodnuté práce vykonané nad rámec dohodnutého predmetu plnenia a dohodnuté práce navyše počas montáže budú fakturované podľa odpracovaných hodín vykázaných Zhotoviteľom na montážnom liste (v montážnom protokole) vo fakturačnej hodinovej sadzbe 44 Eur bez DPH nad rámec ceny uvedenej v článku 4.1 tejto Zmluvy. Ak dôjde k prerušeniu inštalácie a/alebo oneskoreniu plnenia z dôvodov na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ si vyhradzuje právo účtovať preukázateľne vynaložené náklady, ktorých vynaloženie bolo potrebné v súvislosti s prerušením alebo oneskorením vykonania Diela. Akékoľvek zmeny v predmete plnenia v porovnaní so špecifikáciou uvedenou v článku 2.1. budú dohodnuté formou obojstranne podpísaného dodatku, ktorého súčasťou bude dohoda o cene a prípadnej zmene termínu plnenia.
- 4.11 Dopravu Výťahu na stavenisko zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Umiestnenie na mieste určenom Objednávateľom (ktoré musí byť vhodné na uloženie Výťahu) zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady, vrátane dispozície a montáže mobilným žeriavom alebo vysokozdvížným vozíkom.
- 4.12 Objednávateľ prehlasuje, že disponuje finančným krytím pre úhradu celej ceny Diela.
- 4.13 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zabezpečením stavebnej pripravenosti podľa článku 3.2 Zmluvy o viac ako 14 dní, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úhradu časti ceny Diela až do výšky nákladov na dodanie bez montáže vrátane DPH. Nákladmi na dodanie bez montáže sa pre účely tejto Zmluvy rozumie 90% z ceny Diela, pričom Objednávateľ ich uhradí do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
- 4.14 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zabezpečením stavebnej pripravenosti podľa článku 3.2 Zmluvy o viac ako 14 dní, Zhotoviteľ účtuje Objednávateľovi ďalej skladné vo výške 30 Eur za každý jednotlivý Výťah na deň bez DPH, pokiaľ Objednávateľ vhodným spôsobom neuskladní predmet plnenia na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť za škodu spôsobenú predmetu plnenia počas doby skladovania. Faktúry za skladovanie budú vystavené mesačne a splatné do 14 dní od dátumu vystavenia.
- 4.15 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu až úplným zaplatením dohodnutej ceny Diela vrátane DPH podľa článku 4.1 Zmluvy vrátane prípadných navyše prác podľa článku 4.10 Zmluvy.
- 4.16 Ak Objednávateľ neuhradí cenu Diela v plnej výške, Zhotoviteľ nie je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikát prehlásenia o zhode.

5 ZÁRUKA

- 5.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na Dielo dodané podľa tejto Zmluvy v nasledovnom rozsahu a trvaní:

5.1.1 Na komponenty Výťahu sa vzťahuje záruka na vady materiálu alebo spracovania, ktoré znemožňujú riadnu prevádzku Výťahu za normálnych prevádzkových podmienok, po dobu:

dvadsaťštyri (24) mesiacov od dátumu odovzdania výťahu Objednávateľovi

Vyššie uvedená dĺžka záručnej doby podľa čl. 5.1.1. tejto Zmluvy sa **predlžuje vždy o 36 mesiacov** za podmienky, ak Objednávateľ uzatvorí so Zhotoviteľom zmluvu o poskytovaní

servisných služieb najneskôr v deň odovzdania výťahu minimálne po lehotu trvania predĺženej záručnej doby.

5.1.2 Na diely vymenené alebo opravené počas záručnej doby sa vzťahuje záručná doba šesť (6) mesiacov od dátumu výmeny dielu alebo dokončenia opravy. Táto záruka na akýkoľvek konkrétny komponent, či už došlo k jeho výmene alebo oprave, však vždy vyprší najneskôr na konci záručnej doby na Výťah ako celok.

5.1.3 Akékoľvek reklamácie musia byť uplatnené písomne a bezodkladne a do troch (3) dní od vzniku vady Výťahu a/alebo komponentu Výťahu, ktorá je (sú) dôvodom príslušnej reklamácie. Reklamácia musí obsahovať najmä identifikáciu reklamovanej vady. Ak sa v priebehu posudzovania reklamácie ukáže ako nevyhnutné získať ďalšie informácie týkajúce sa Výťahu, ktorý je predmetom reklamácie, Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť všetky údaje a informácie požadované predávajúcim za účelom posúdenia reklamácie. Oprávnená reklamácia bude vybavená v primeranej lehote.

5.1.4 Záruka sa nevzťahuje na výmenu súčastí s ukončenou dobou životnosti, napríklad na výmenu žiaroviek, žiariviek, štartérov, batérií, akumulátorov a poistiek, alebo na škody či vady na Výťahu alebo jeho komponentov v dôsledku bežného opotrebovania (ako napríklad, ale nie výlučne, skrátenie nosných a kompenzačných káblov, skrátenie káblov obmedzovača rýchlosti), vandalizmus, zneužitie, nedbanlivosť, nehodu, nesprávnu obsluhu, abnormálne teplotné alebo vlhkostné podmienky, poškodenie spôsobené vyššou mocou alebo prácou, opravu, úpravu, zmenu, opravu alebo výmenu akýchkoľvek častí inými osobami bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa alebo z akejkoľvek inej príčiny mimo kontroly Zhotoviteľa. Výťah a všetky jeho komponenty budú vždy skladované, prevádzkované a udržiavané riadne a v súlade s pokynmi Zhotoviteľa, inak sa záruka považuje za neplatnú.

- 5.2 Zodpovednosť Zhotoviteľa a práva Objednávateľa podľa tejto záruky sú obmedzené na výmenu alebo opravu vadných komponentov a/alebo Výťahu, a to úplne a výlučne podľa rozhodnutia Zhotoviteľa. V prípadoch, ak vada nebráni riadnemu užívaniu Výťahu, Zhotoviteľ môže podľa svojho rozhodnutia poskytnúť Objednávateľovi aj primeranú zľavu z ceny Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá z škodu spôsobenú vadami za predpokladu, že dôjde k ich odstráneniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Výťah má vlastnosti špecifikované technickými podmienkami a technickými normami, za predpokladu, že sú splnené technické podmienky podľa prílohy č. 1 k tejto Zmluve.

6 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc), v dôsledku ktorých Zhotoviteľ nebude schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, doba plnenia Zmluvy podľa článku 3.1 tejto Zmluvy sa primerane predlžuje. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť znamenajú akékoľvek okolnosti mimo primeranej kontroly Zhotoviteľa, najmä vojnu, prírodné katastrofy, občianske nepokoje, štrajky, embargá atď.
- 6.2 Ak Zhotoviteľ zistí prekážky v mieste, kde má byť inštalácia vykonaná, oznámi to bezodkladne písomne Objednávateľovi (zápis do montážnych a stavebných protokolov, listom, e-mailom, faxom, poštou), ktorý je povinný prekážky odstrániť. Doba plnenia Zmluvy podľa článku 3.1 tejto Zmluvy sa predĺži o dobu prerušenia plnenia povinností Zhotoviteľa z dôvodov na strane Objednávateľa, pričom nový termín montáže bude prispôbený montážnym kapacitám Zhotoviteľa.

- 6.3 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi bezplatne umiestniť logo spoločnosti Zhotoviteľa pri montáži zariadenia, prípadne vlajku s logom na mieste montáže Diela.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že technické riešenie Výťahu je v súlade so zákonmi, predpismi a normami platnými a účinnými v čase uzatvorenia Zmluvy a času inštalácie/montáže.
- 6.5 V prípade potreby dodatočných stavebných prác, ktoré obe strany v čase uzavretia zmluvy nemohli predvídať, sa Zmluvné strany dohodnú, ktorá strana tieto práce zabezpečí, a v prípade, že ich zabezpečí Zhotoviteľ, aj cenu týchto prác. Cena Diela sa o túto sumu zvýši. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na cene týchto prác, Objednávateľ je povinný tieto práce vykonať na vlastné náklady. Doba plnenia Zmluvy podľa článku 3.1 tejto Zmluvy sa predlžuje o čas prác, pričom nový termín montáže bude prispôsobený montážnym kapacitám Zhotoviteľa.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne poučiť Objednávateľa o správnom spôsobe používania Výťahu pred jeho uvedením do prevádzky.
- 6.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou bude obmedzená na maximálnu sumu rovnajúcu sa 50% celkovej ceny Diela uvedenej vyššie v článku 4.1 bez DPH. Zodpovednosť Zhotoviteľa voči Objednávateľovi za ušlý zisk a akékoľvek nepriame a/alebo následné škody je vylúčená.
- 6.8 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu konštrukčných špecifikácií Výťahov v súvislosti s modernizáciou výrobného programu; Objednávateľ nemá právo takúto zmenu odmietnuť. V takom prípade bude Zhotoviteľ kontaktovať Objednávateľa pred začatím výroby a ponúkne mu adekvátnu výmenu prvkov, za ktoré došlo k výmene.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodnú na nasledujúcich kontaktných osobách v záležitostiach týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy:

V mene Zhotoviteľa:**Oprávnený zástupca v zmluvných záležitostiach:**

Igor Farbanec, Head of services sales ; tel.:+421 908 494 192, e-mail:

igor.farbanec@kone.com

Oprávnený zástupca v obchodných záležitostiach:

Patrik Klein, obchodný zástupca, tel.: +421 903 255 920, e-mail: patrik.klein@kone.com

Oprávnený zástupca v technických záležitostiach:

Ing. Ladislav Arbet, technický inžinier; tel.:+421 907 709 054,e-mail: ladislav.arbet@kone.com

Oprávnený zástupca v realizačných (montážnych) záležitostiach a pri odovzdaní Diela:

Vladimír Kavalek, majster inštalácií, mobil: +421 903 252 585, vladimir.kavalek@kone.com

Oprávnený zástupca v servisných záležitostiach:

Milan Ljubov, obchodný zástupca, mob: +421 903 468 541, e-mail: milan.ljubov@kone.com

V mene Objednávateľa:

Oprávnený zástupca vo veciach zmluvných a prevzatia diela:

1. Jan Zápařka, +421 902 119 607, zaparka@naw.sk

Oprávnený zástupca vo veciach zmluvných a prevzatia diela:

2. Moravec, +421 948 084 902

- 6.10 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa priamo či nepriamo predmetu plnenia poskytovaného Zhotoviteľom, a to hlavne, nie však výlučne, softvéru, návrhov a/alebo plánov, technickej dokumentácie a/alebo akýchkoľvek iných technických informácií. Objednávateľ nie je oprávnený používať alebo kopírovať návrhy a/alebo plány, technickú dokumentáciu a/alebo akékoľvek iné technické informácie, s výnimkou ich použitia alebo kopírovania, výlučne v súlade s účelom vyplývajúcim z tejto Zmluvy a/alebo na používanie a údržbu predmetu plnenia. Zhotoviteľ touto Zmluvou udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú a neprenosnú licenciu k používaniu softvéru a programového vybavenia, ktoré je súčasťou Diela, a to výlučne za účelom používania a údržby Diela. Objednávateľ nie je oprávnený v akejkoľvek podobe kopírovať, upravovať alebo meniť Softvér v akejkoľvek forme a/alebo umožniť tretej strane kopírovať, modifikovať či meniť Softvér.
- 6.11 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto Zmluvy sa premlčia v premlčacej lehote 10 rokov odo dňa, keď mohlo byť právo uplatnené po prvýkrát.
- 6.12 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vzájomné plnenie podľa tejto Zmluvy sú vyrovnané, t. j. nie sú k sebe hrubom nepomere.
- 6.13 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že všetky ustanovenia v rámci zmluvného vzťahu ustanoveného touto Zmluvou zodpovedajú obchodným praktikám a zásade poctivých obchodných praktík.
- 6.14 Zhotoviteľ poskytuje bezpečné, ekologicky efektívne, zodpovedné a vysoko kvalitné služby a riešenia vrátane modernizačných produktov. všetky svoje činnosti sa snaží neustále zlepšovať dodržiavaním príslušných zákonov, vyhlášok a noriem a v spolupráci so svojimi dodávateľmi a zákazníkmi bude predchádzať alebo znižovať vplyv svojich podnikateľských aktivít na životné prostredie s ohľadom na emisie a odpady, o čom svedčí systém manažérstva certifikovaný podľa ISO 9001:2008. Zhotoviteľ vykonáva všetky svoje zmluvné činnosti s ohľadom na riadenie ich vplyvov na životné prostredie (znižovanie produkcie odpadov, emisií atď.). Z informácií Zhotoviteľovi dostupných a poskytnutých Objednávateľom vyplýva, že tento zmluvný vzťah nie je nad rámec legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, BOZP a OPP.

7 PLNENIE ZMLUVY O DIELO

- 7.1 Po ukončení montážnych prác zabezpečí Zhotoviteľ uskutočnenie skúšky po ukončení montáže. O termíne skúšky Zhotoviteľ včas informuje Objednávateľa, ktorý je povinný sa na skúšku dostaviť. V prípade, že počas skúšky nie sú zistené žiadne vady Diela, je Objednávateľ povinný Dielo hneď po protokolárnom odovzdaní prevziať. Odovzdaním či odoslaním protokolu Objednávateľovi sú záväzky Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy splnené okrem záväzkov vyplývajúcich zo záruky.
- 7.2 Povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto Zmluvy sú splnené (okrem povinností vyplývajúcich zo záruky) a právo na zaplatenie ceny Diela vzniká aj v prípade, že Výťah je pripravený na uvedenie na trh a/alebo uvedenie do prevádzky, ale uvedenie na trh a/alebo uvedenie do prevádzky a/alebo posúdenie zhody nebolo možné úspešne vykonať výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa.
- V takom prípade je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečný daňový doklad.
- 7.3 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany nesporne uvádzajú, že v prípade vymedzenom v článku 7.2 tejto Zmluvy sú táto Zmluva a práce vykonané na jej základe riadne vykonané Zhotoviteľom, aj keď (najmä):
- i. nie je splnený záväzok Zhotoviteľa podľa článku 1.1 Zmluvy v časti "*a uviesť do prevádzky*";
 - ii. montáž Výťahu nie je ukončená vykonaním posúdenia zhody podľa príslušných STN, ako požaduje čl. 2.3 tejto Zmluvy;

- iii. po ukončení montážnych prác Zhotoviteľ nezaistí vykonanie posúdenia zhody podľa príslušných STN a nevydá Protokol o posúdení zhody, ako požaduje čl. 7.1 tejto Zmluvy;
- iv. v kompletnej prevádzkovej dokumentácii predvídanej čl. 4.2 tejto Zmluvy nie je obsiahnutý Protokol o posúdení zhody a certifikát prehlásenia o zhode (ES Prehlásenie o zhode);
- v. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu Diela v plnej výške a Zhotoviteľ aj napriek tomu neodovzdá Objednávateľovi certifikát prehlásenia o zhode (ES Prehlásenie o zhode) (a contrario čl. 4.16 Zmluvy);
- vi. Zhotoviteľ nezaškolí bezplatne dozorcovi prevádzkovateľa Výťahu, ako požaduje čl. 6.7 tejto Zmluvy;
- vii. Zhotoviteľ neoznačí Výťah značkou CE podľa technických predpisov.

Aj v tomto prípade, po splnení podmienok pre uvedenie Výťahu na trh, jeho uvedenie do prevádzky a vykonanie posúdenia zhody, Zhotoviteľ v lehote stanovenej vzájomnou dohodou s Objednávateľom, rešpektujúc kapacitu Zhotoviteľa, splní svoje vyššie uvedené povinnosti spočívajúce v uvedení Výťahu na trh a jeho uvedení do prevádzky a vykonaní posúdenia zhody (a ďalšie povinnosti uvedené v tomto článku 7.3 vyššie, ktoré podľa definície možno brať do úvahy).

8 SANKCIA

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania s dokončením a odovzdaním Diela, pričom celková zmluvná pokuta nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa 5% z ceny Diela bez DPH.
- 8.2 V prípade omeškania s úhradou čiastkových faktúr alebo konečných daňových dokladov je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom celková zmluvná pokuta nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa 5 % z ceny Diela bez DPH.

9 DISPOZÍCIE PRE ZASLANIE

- 9.1 Pre odoslanie výrobku autom
Na adr: Rekreačná 2, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Kontaktná osoba : Jan Zápařka
Telefón: +421 902 119 607

Pre odoslanie faktúry: Jan Zápařka
e-mail: zaparka@naw.sk

Prevádzkovateľ Výťahu: Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých udalostiach dôležitých pre plnenie tejto Zmluvy a zaväzujú sa poskytovať si navzájom maximálnu súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie prípadných vzájomných sporov cestou zmierenia. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory..

- 10.3 Táto Zmluva sa vyhotoví v štyroch (4) kópiách autentických ako originál a každá strana dostane dve (2) kópie tejto dohody.
- 10.4 Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba písomnou dohodou strán vo forme očíslovaných zmien a doplnkov.
- 10.5 Vzťahy, ktoré nie sú výslovne medzi oboma Zmluvnými stranami riešené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu ich pôsobnosti. Táto dohoda predstavuje úplnú dohodu strán o predmete tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, ústne aj písomné, stranami.
- 10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1 – Stavebná pripravenosť – rozsah činností na zabezpečenie úspešnej montáže výťahov
 - Príloha č. 2 - Obchodná a technická špecifikácia
 - Príloha č. 3 – Dispozičné výkresy
 - Príloha č. 4 - Výpis z obchodného registra oboch Zmluvných strán
 - Príloha č. 5 - Plná moc Zhotoviteľa
 - Príloha č. 6 – Potvrdenie o DPH
 - Príloha č. 7 – Vyhlásenie Objednávateľa v súvislosti s medzinárodnými sankciami

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že jej obsah predstavuje ich pravú a slobodnú vôľu, že Zmluva nebola uzavretá v núdzi alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy:

Zhotoviteľ

V Bratislave dňa _____

Objednávateľ

V Piešťanoch dňa _____

Igor Farbanec
Head of Sales
na základe plnej moci
KONE, s.r.o.

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
MUDr. Miroslav Jaško, riaditeľ

Patrik Klein
obchodný zástupca
KONE, s.r.o.