Zmluva o Dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonom v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

evidencné €. Objednavatel’a:
evidencné ¢. Zhotovitel’a:
Nézov diela:

Nézov projektovanej stavby:

23/2024

Kanalizacia obce RUSKOV

PD- Rozsirenie splaskovej kanalizacie vratane
kanaliza¢nych pripojok obce RUSKOV

Clanok |

Identifikaéné udaje zmluvnych stran

1.1. Objednavater:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC

Cislo Gétu IBAN:
Telefén:

e-mail.:

1.2. Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:
Zapis v prislus. Reg.:

Obec Ruskov

Slancicka 94, 044 19 Ruskov

RNDr. Martin SMRCO - starosta obce
00324671

2021244973

SK47 7500 0000 0040 2957 7247
+421 911 457 282
ocu@obecruskov.sk

(dalej len ,Objednavatel*)

Ing. Jozef Schlosser, autorizovany stavebny inZinier

Makarenkova 1900/92 Lubotice, 080 06 Presov 6
14439301
neplatca
1020736860
mBank S.A. pobo¢ka zahrani¢nej banky so sidlom Pribinova 10,
81109 Bratislava, 1C0:36 819 638, zapisana v obchodnom
registri OS Bratislava |, Odd. Po, viozka ¢. 1503/B, (dalej len
,mBank®)
SK49 8360 5207 0042 0866 8948
105- Slobodné povolanie — fyzicka osoba podnikajlca na
zaklade iného ako zivnostenského zakona
0948 525257
schlosserjozef@gmail.com
Zivnostensky register Okresného tradu Pre$ov, &islo
zivnostenského registra 707-2552

(dalej len ,Zhotovitel™)

(dalej spolu len ,Zmluvné strany*)
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Zmluva o Dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor$ich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zékonom v zneni neskor$ich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

2.1

Clanok II

Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela:

Etapa 1:

- vykonat anésledne protokolarne odovzdat Dielo — projektovii dokumenticiu pre
tizemné rozhodnutie (DUR) a dokumenticie na stavebné povolenie (DSP) (d’alej len
»Dielo/PD*),  vratane vykonu inzinierskej Cinnosti vrozsahu zabezpelenia
vyjadreni, stanovisk, sthlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov inzinierskych sieti
dotknutej projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby
bolo mozZné stavhu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho u?ivania,

Etapa 2:

- vykonat’ Cinnosti autorského dozoru na ziklade vyzvy Objednavatel’a, a to podas
realizacie stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle
sataznych podkladov a prilohy ¢.1 vzmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych
nejasnosti a zmien vyplyvajiucich z PD, zicastiiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby
a preberacich konani a vypracovania zavere¢nej spravy (d’alej aj ako ,AD*) a zavizok
Objednavatel'a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavdazuje plnit’ technické a kvalitativne
poziadavky Zmluvy v dohodnutom c¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sit'aznymi
podkladmi a realizovat’ predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s
vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpe¢i. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s
ponukou Zhotovitel'a predlozenou v procese verejného obstaravania.

2.2 Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. lll bod 3.1 je §pecifikovany nasledovne:

2.3

24

e  kompletné vyhotovenie PD v tlaenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade €.
1 az ¢. 4 s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada €. 5 az €. 8 iba s vykazom vymer,

e  kompletné vyhotovenie PD v digitdlnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory
kompletnej PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. afast PD v rozsahu
vytyCovacich schém a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie
vo formate *.dgn a *.dwg, pripadne na vyziadanie Objednavatela vo formate *.dgn a
*.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosiéi,

e navyZiadanie Objednavatel’a vyhotovenie vizualizacie Stavby vo formate *.dgn a *.dwg,

e rozsah a forma PD musi obsahovat’ ndlezitosti uvedené v platnom TP - technologickom
predpise pre projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym
MINISTERSTVO DOPRAVY, POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktury.

V pripade, Ze stavebny trad alebo organ Stitnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne
spravcovia sieti alebo iny Urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu
nesplnenia ich poziadaviek na kvalitu, rozsah a Giplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia
schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny
Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta
v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ PD, vykonavat inZiniersku ¢innost' a vykon autorského

dozoru osobne. Zhotovitel' moze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodéavatel'a len po
predchadzajucom stihlase Objednavatela.
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Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonom v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

Clanok Il

Zmluvna cena

3.1 Cena za Dielo je stanovend na zéklade vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky
Zhotovitel'a, v sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenich v

zneni neskorSich predpisov vo vyske

Cena bez DPH PPH b Cena vratane DPH
Predmet zmluvy v € vo vyske 20 % v €
(A3

PD- Rozsirenie splagkovej kanalizacie vratane kanalizacnych pripojok obce RUSKOV

Etapa 1: Vypracovanie
projektove;j

dokumentacie, vykon 200140, B B
inzinierskej ¢innosti a AD
Cena celkom bez DPH: 20 000.- eur,00/100 centov.

Cena celkom bez DPH slovom: dvadsat’tisic eur, 00/100 centov.

3.2 Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podl'a priloh Zmluvy, ktoré tvoria
jej neoddelitel'nt sucast’.

3.3 Specifikacia cien uvedend v prilohdch Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.

3.4 Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahrnia vSetky Cinnosti a naklady potrebné
k jeho vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitela a vsetky vedlajsie a
pridruzené naklady suvisiace s poskytnutim a uskutoénenim kompletného predmetu Zmluvy, ak
nie je v Zmluve uvedené inak.

3.5 Zmluvu je mozné menit len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade
so zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.
3.6 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu

a)  prirozSireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,

b)  pri zlzZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

¢)  prirozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto,
za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda,

e) dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocas spracovavania PD oproti
sttaznym podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny,

f) déjde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami Gizemia,

g)  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD.
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Zmluva o Dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonom v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

44

4.5

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristupit k zmene Zmluvy aj
v pripadoch, predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. €) ZVO.

Rozsirenie alebo zlZzenie rozsahu Zmluvy, alebo akéakol'vek ind zmena Zmluvy, sa posudzuju ako
zmeny Zmluvy z hl'adiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je
absolutna hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze déjst’ k vzajomnému
zapocCitaniu plusovych a minusovych hodnoét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by
dopliiujice sluzby boli vzajomne zamenitelné s pdvodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudi.
Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora nastane rozsirenim alebo zaZenim rozsahu, nesmie prekro&it’
maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu mat charakter podstatnej zmeny v
zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok IV

Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy
1, vratane vykonu inZinierskej ¢innosti, je do 60 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia
uc¢innosti Zmluvy. Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa
predpoklada na 90 kalendarnych dni a za¢ina plynat’ dilom pisomnej vyzvy Objednavatela
k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i riadnym ukoncenim stavebného diela,
pre ktoré je Zhotovitel’ povinny vykonavat’ autorsky dozor, avSak najneskor do 1 095
kalendarnych dni odo dita nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne vykonané Dielo v zmysle Etapy 1 — spracovani PD —v
mieste sidla Objednéavatel’a, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi
Objednavatela opravneného rokovat’ v technickych veciach.

Dilom odovzdania PD sa zacina preberacie konanie, ktorého uéelom je zistit’ skuto¢nosti, &i
Dielo spitia kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych
podkladoch. Lehota preberaciecho konania Diela je v trvani maximdalne tridsat’ (30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré
su zistiteIné pri vynaloZeni nélezitej starostlivosti, alebo nespliia d’alSie poziadavky v stilade
so Zmluvou.

Preberacie konanie je skonfené diom podpisania preberaciecho protokolu (d’alej len
»protokol®) Objednéavatel'om a Zhotovitel'om, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, Ze PD nema
v deii podpisania protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania zaéne po lehote
uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma sa za to, ze Zhotovitel’ je v ome$kani a Objednavatel’ je
opravneny uplatnit zmluvné pokuty v zmysle Clanku VIII Zmluvy.
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Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor$ich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonom v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajlce sa
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov, § 2 az § 4 Nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v PD musia spiiiat’ vlastnosti stanovené
zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
a technické poziadavky na poziarnu bezpeCnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla
Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky
na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto &lanku, je oprdvnend na strane
Objednavatel’a, podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti preruSenia lehoty realizacie diela podla ¢1. IV bod
4.1 Zmluvy, reSpektujic pritom iba zadkonny dévod predpokladany v § 374 zak. &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov. Pre uéely Zmluvy to znamend, Ze ak
existuje prekazka, ktord nastala nezdvisle od vole povinnej strany a brani jej v splneni
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by tito povinna osoba prekazku alebo jej
nasledky odvriétila alebo prekonala, a zaroveii, Zze by v Case vzniku zavizku tito prekazku
predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zavézku v omeskani a prekazka
vznikla nasledne. Uginky vyludujiice zodpovednost, vratane prerusenia lehoty realizicie diela
st obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou st tieto G¢inky spojené.

Povinna strana, podla predchadzajiceho bodu tohto ¢&lanku, je povinna bezodkladne
(najneskdr vSak pit’ (5) pracovnych dni) druhej strane pisomne oznidmit' a objektivne
zd6vodnit’ vSetky skutocnosti, nasvedCujiice tomu, Ze existuje prekazka, ktord znemoZiuje
dielo vykonat’ riadnym sp6sobom. Povinna strana je zaroveti povinna v rovnakej lehote podla
prvej vety oznamit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran, po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku, dogasne
spo€ivaju a pokracuji po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diiom ozndmenia druhej Zmluvnej
strane. Zhotovitel' zaroveti prehlasuje, Ze mu nevznikd narok na ziadne dodatoéné finanéné
naklady, vyplyvajice z prerusenia lehoty realizacie diela.

Pre tento ucel je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskdér vsak do siedmich (7)
kalendarnych dni, Objednavatela pisomne informovat’ o vzniku prekdzky a predpokladanej
doby trvania, inak sa na vznik prekazky neprihliada, ateda as ukondenia Diela ostava
nezmeneny a Zhotovitel’ je povinny zmluvnu lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu
podra Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.
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Zmluva o Dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zdkonom v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

5.1

5.2

5.3

54

6.1

6.2

6.3

6.4

Clanok V.
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpo&tu
zriad’ovatela,

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradend na zéklade faktary vystavenej Zhotovitel'om
po jeho splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod
2.2 Zmluvy. Na ucely fakturacie sa za den splnenia zavizku Zhotovitela v zmysle Zmluvy
povazuje deil podpisania protokolu Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zimluvy Etapu 2 bude uliradend po ukonCeni realizacie stavby na zéklade
vypracovanej zavere¢nej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktord je povinny
preukazatelne dorucit’ osobe opravnenej za Objednavatel’a konat’ vo veciach realizaénych.

Lehota splatnosti faktiry je tridsat’ (30) dni odo dnia jej riadneho dorucenia Objednavatel'ovi a
za det Gthrady ceny sa povazuje den odpisania petiaznych prostriedkov z uétu Objednavatela.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vietky nalezitosti datiového dokladu v zmysle zakona
¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskor§ich zmien a doplneni,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto
pripade lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom nasledujicim po dni dorudenia opraveného
dokladu.

Clanok VI.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom
termine, podla platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov
Objednavatel’a, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel’ je povinny zvolat’ pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednéavatel’a
k odsthlaseniu skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu PD,
ktoré sa uskutoéni vtermine do 15 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia w&innosti
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit' koncept rozpracovanej PD Objednavatelovi kazdych 30
kalendarnych dni odo dia nadobudnutia uéinnosti Zmluvy za uéelom informovanosti
a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel' je povinny zvolat’" pracovné stretnutic do 30 kalendarmych dni odo diia
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za u€elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD;
a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli viest’ k oneskoreniu lehoty plnenia (napr.
priCina oneskorenia spdsobend dotknutymi organmi, uradmi, spravcov inzinierskych sieti
a pod.).
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Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonom v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel' je povinny predlozit’ koncept kompletnej PD vratane rozpo&tu s vykazom vymer
Objednavatelovi a zdstupcom Objednavatel’a prislu$nej oblasti ku kontrole a k pripomienkam
najneskor 14 kalenddrnych dni pred ukonéenim lehoty vykonavania diela v zmysle Cl. IV.

Zhotovitel je povinny zicastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach
svisiacich so Stavbou, poskytovat' naleziti odborna su¢innost’ Objednavatelovi, ato do
piatich (5) rokov od uplynutia protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu
vyzve.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavézuje k vykonu inZinierskej ¢innosti po¢as doby
spracovavania PD a v Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizicie
stavebného diela, najmid z dovodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich
zPD, a to pocas kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych
v prilohe ¢. 2 Zmluvy na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela. '

Vykon &innosti autorského dozoru preukaze Zhotovitel' na zaklade predloZenej a schvalenej
technickej a cenovej Specifikacie pre vykon AD na realizaciu Stavby osobou opridvnenou za
Objednavatela konat’ vo veciach realiza¢nych. Zhotovitel’ sa v rimci Etapy 2 zavizuje:

- kontrolovat sulad  zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami
a rozhodnutiami k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hladiska, kontrolovat’
dodrziavanie technickych noriem apodmienok stanovenych vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, vztahujiicimi sa na realiziciu Stavby;

- posudzovat’ navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvélenej PD
zpohladu technického riesenia, finan¢nej naro¢nosti, doby realizacie a d’al$ich
podmienok suvisiacich s predmetom Stavby;

- zOCastiiovat’ sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dioch, na vyzvu
Objedndvatel’a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene
Stavby, na protokolarnom odovzdani Stavby do uZivania Objednavatelovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rie$eni k pripadnym skrytym vadam;

- vypracovat’ zdvere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bezodkladne na poziadanie Objedndvatela, mu poskytne d’al§iu
su¢innost’ a konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za uéelom
zadovézenia stthlasného stanoviska prislusného stavebného aradu, najneskér vak do troch (3)
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy, pokial nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym
normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt' v stulade s pravom Eur6pskej tinie
a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy.

Objednavatel' je povinny predlozit vo vzajomne dohodnutych terminoch ZhotoviteFovi
potrebné udaje a podklady na vykonanie Diela tak, aby nedo$lo ku omeskaniu s lehotou

plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze na zéklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu dod4 dopliujiice
podklady potrebné k spracovaniu PD a zabezpeti spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.
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6.13

6.14

6.15

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi
organmi a organizdciami vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buddcich vlastnikov
alebo spravcov stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych
poziadaviek a pripomienok tak, aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktord je
predmetom Zmluvy, t. j. realizovatel'na, skolaudovatelna, resp. uZivania schopna.

Zhotovitel’ — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona &. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach v plathom zneni spolupracovat’ so zhotovitefom predmetnej stavby pri
vypracovani kontrolno - skiSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel’ — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona &. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby
samostatne, spracovat’ plan uZivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred&asnému
opotrebovaniu; pldn uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby
a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan uZzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej
podobe av 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiéi pri odovzdani
predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uZivania.

Clanok VII.

Zaruéné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, chyby a ncdostatky pri spracovani PD (dalej len ,,vady
a nedostatky*) v sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpovedd za vady a nedostatky, ktoré ma PD v lase jej odovzdania
Objednavatelovi. Za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak
boli spdsobené porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia
poCas realizicie Stavby podla PD aovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizaénych
ndkladov, o moze byt sposobené napr. neliplnostou PD, nesuladom vykresovej &asti
s vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujicej sa na kvalitu pouZzitého materialu uvedeného v PD
platia vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zacina plynat’ diilom odovzdania
PD Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat’ (5) rotnej zaruénej
doby na zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné ndlezitosti v sulade s vyhlaskou Ministerstva vystavby
aregionalneho rozvoja SR ¢&. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zdkon & 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti
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77

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

nemohol zistit" ich nevhodnost, pripadne na nich neupozornil Objednévatel'a a ten na ich
pouziti pisomne trval.

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne
reklaméciu a dohodnut’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, Objednavatel’ ma pravo na ich
bezplatné odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite
na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavidzuje pripadné vady anedostatky Diela odstranit’ v lehote vzijomne
dohodnutej s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, ze Zhotovitel
Je povinny v zéruénej dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej
reklamacie Objednavatela.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonané podla podmienok uréenych
v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik
ktorych nenesie zodpovednost’, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za $kody vzniknuté Objedndvatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok a zdkonnych poZziadaviek vztahujucich sa na predmet
Zmluvy.

Clanok VIl

Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade omeSkania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je
Zhotovitel' opravneny vyfakturovat zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlinej ¢iastky
prisluSného predmetu Zmluvy za kazdy deii nesplnenia zavéizku uhradit’ faktiru riadne a véas.

V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Zhotovitel' opravneny
poZadovat trok z omeskania v sadzbe zdkonnych trokov z omeskania, uréenej pre prislusné
obdobie vo vizbe na § 369 ods. 1 druhd veta Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich
predpisov, s odkazom na vysku trokov z omeskania v zmysle nariadenia vlady SR &. 21/2013
Z.1z.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je
Zhotovitel' v omeSkani, a to za kazdy i zacaty defi nesplnenia zavézku prislugného predmetu
zmluvy, a to az do dosiahnutia 20 % z ceny predmetu Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela zacat’ s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit’ vadu
PD v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami vzmysle &l. VII bod 7.9 Zmluvy, je
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Objednavatel’ opravneny fakturovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zaCaty deri poruSenia zmluvnej povinnosti
v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.8, je Objednavatel’
opravneny fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za
kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela poskytnat’ riadne a véas Objednavatelovi odborni
sucinnost” v zmysle Clanku VI bod 6.6, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty defi poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podra tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od doruéenia pisomnej vyzvy na ich
Uhradu.

Uplatfiovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane
vznikd narok na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, a to
bez potreby osobitného upozornenia.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne
dohodnutej v stilade s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 0,05% z prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zadaty deit
omeskania, maximalne do vysky 25% z ceny Diela.

Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov
PD prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnutd v ¢l I bod. 3.1 Zmluvy)
v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov realizadnych prac presiahne 5 % v ddsledku
vad a nedostatkov. Vadami anedostatkami nie si prace vyvolané nepredvidatelnymi
skuto€nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany
prehodnotia skutkovy stav aspoloéne navrhni dpravu technického rieSenia, ktora
nepredvidané skutonosti odstrani. Zhotovitel’ tieto Gpravy PD zrealizuje bezodplatne, v
zmysle podmienok Zmluvy.

ZhotoviteI' PD je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vySke Skodu spdsobenii
nutnostou realizovat’ stavebné prace nezahrnuté v pdvodnom vykaze vymer zddvodu
preukazatel'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' spdsobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel je
opravneny pozadovat jej nahradu.

Ak do6jde k zruSeniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatel'a, bez zavinenia
Zhotovitel'a, Zhotovitel je opravneny fakturovat’ Objednavatelovi prace rozpracované ku diiu
zruSenia alebo odstapenia od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych pric na predmete
Zmluvy, na zdklade vzdjomne odsihlaseného zdznamu o vykonani &iastkovych prac -
rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na néhradu $kody, ktora jej
poruSenim vznikla, a to ani vo vyske prevySujucej zmluvni pokutu.
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnii
¢innost’ vykonavat’ s ciefom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvySenia prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

Odstiipenim Objednavatela od Zmluvy nezanikd narok Objedndvatela na zaplatenie
zmluvnych sankcii, irokov z omeskania a nahrady $kody voc¢i Zhotovitelovi.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy,
vztahujucich sa na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' Zhotovitelovi
zmluvnt pokutu az do vysky 500 € za kazdé poruSenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
mé Objednavatel’ nérok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu az do vysky 5.000 € a
zaroveii ma narok od Zhotovitel'a na néhradu plnej vysky 3kody, v pripade, 7e opravneny
organ verejnej moci ulozi pokutu Objednédvatelovi v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajicich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel
opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej
ceny, ato aj opakovane. Tym nezanikd Objednavatelovi narok na nahradu $kody od
Zhotovitel'a, spésobent porusenim povinnosti autorského dozoru.

Clanok IX

Spoésob ukoncéenia zmluvného vzt'ahu

Zmluvny vztah méze zaniknit tymito sposobmi:
a) splnenim zavézkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokonCenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany
Zhotovitela, ako aj prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatela,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktord bude Zhotovitel' vykonavat
autorsky dozor;
¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstapenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych

dovodov:

a)  zdo6vodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb.);

b)  zdbévodov ustanovenych ZVO (§ 19);

©) ak Objednavatel' podstatnym spdsobom porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ zo
zavizkového vztahu zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou
platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30) kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy vylu¢ne pisomne, popri dovodoch a inych
dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  zdovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb.);

b)  zddvodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c) ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektor(i zo svojich zmluvnych povinnosti;
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d)

g)

h)

ak Zhotovitel' neodstrani vadu, ktori svojim konanim/nekonanim  spdsobil
Objednavatelovi;

ak Zhotovitel' postipi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajuce mu zo Zmluvy,
tretej osobe, v rozpore so Zmluvou;

ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zdklade navrhu tretej osoby na
vyhlasenie konkurzu a Zhotovitel’ na ziadost” Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich
(7) dni existenciu dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného
konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati;

ak bol na majetok Zhotovitela samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie
reStrukturalizacie bol podany tretou osobou so stthlasom Zhotovitel’a;

ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba
reStrukturalizdcie Zhotovitel'a a Zhotovitel’ na Ziadost’ Objednavatela v lehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne
nevyvrati;

i)ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislu§nymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na

)]
k)

zéklade ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy;

ak Zhotovitel’ vstipi do likvidacie;

ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel
na Ziadost' Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dovodu
nevyvrati;

Dak sa Zhotovitel bez dblezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezicastni na

kontrolnom dni podl'a Zmluvy;

ak Zhotovitel' bez dévodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavizku po
dobu viac ako 30 dnf;

ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukézatelne a nepochybne
k vadnému plneniu, Zhotovitel’ bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek
tomuto upozorneniu vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;
ak je ZhotoviteI v omeSkani s plnenim svojich periaznych zdvizkov voéi svojim
subdodavatel'om v suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ ma
riadne splnené svoje pefiazné zavizky voéi Zhotovitelovi podl'a Zmluvy;

9.4 'V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zdklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva
zanikd diiom uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych
narokov vzniknutych na zdklade Zmluvy, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a
Zmluvy.

9.5 Odstapenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom
byt’ uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak sa nepovazuje za riadne odstiipenie s i¢inkami.
Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva rusi odo dila doru¢enia pisomného ozndmenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane (tzv. G¢inky ,,ex nunc®).

Clanok X.

Osobitné ustanovenia

10.1  Zhotovitel' je vlastnikom Diela a znasa nebezpeenstvo $kody na fiom. Vlastnicke pravo
a zodpovednost’ za nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela jeho
protokolarnym odovzdanim Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
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Zmluva o Dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonom v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

10.2

10.3

104

10.5

10.6

11.1

11.2

113

114

11.5

11.6

11.7

Na Gcely Zmluvy sa za okolnosti vyluéujlice zodpovednost prijima pravna Uprava
podla § 374 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyludujiice zodpovednost’, zmluvna
strana, ktora sa na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat, bude mat’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny k vykonaniu Diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je
povinny dodrZiavat' vSeobecne  zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a
podmienky Zmluvy a riadit’ sa vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, pokynmi, zapismi
a dohodami opravnenych zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo verejnej spravy.

Zhotovitel nesmie poskytnit Dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel a Objednavatel sa zavézuju, Ze budu vSetky informacie, zistené pri
realizacii Zmluvy, povazovat za déverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejfiovat ich
vo vztahu k tretim osobam bez vzajomného suhlasu, a to po dobu jedného (1) roka
od ukonéenia u€innosti Zmluvy.

Clanok XI.
Licenéné podmienky

ZhotoviteI' vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povaZzuje za autorské dielo
v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel’ nositelom
autorskych prav k autorskému dielu alebo jeho Casti vyhotovenému podla Zmluvy a je
opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi autorské dielo alebo jeho Gast’ v sulade s podmienkami
Zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného
prava dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podla
Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradn(i licenciu,
Casovo, vecne a izemne neobmedzend, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel' sthlasi stym, ze Objednavatel' je opravneny udelit’ sublicencie na pouZitie
autorského diela vo vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnutd v cene za Dielo.
Ak v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel’ pouZije autorské dielo tretej strany, je povinny
zabezpeCit' suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle
Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vysporiadat’ vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne

budu podielat’ na vyhotoveni PD v zmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat’
vo¢i Objednavatelovi  atretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych,
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Zmluva o Dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
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12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

priemyselnych, ¢i inych obdobnych prav v suvislosti s riadnym plnenim zavizkov Zhotovitel'a
podl'a Zmluvy.

Clanok XiII.

Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovene upravené v Zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika SR v platnom a u¢innom zneni a d’al§imi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych strén nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavédzky podla Zmluvy na ind osobu.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne nahlasit Objednavatelovi vsetky zmeny v udajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a
pod., ako aj vstup do likvidacie, prip. zaCatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizicii a o zmene niektorych zédkonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku
zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobent Objednavatel'ovi
v dosledku porusenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

Zmluvu je mozné zmenit vyluéne na zdklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO,
odsuhlasenymi a  podpisanymi zdstupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k
uzatvaraniu zmluvnych vztahov. Cislovanie zmien Zmluvy zabezpec¢i Objednavatel’. Zmenu
Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k zmene identifikaénych udajov Zhotovitel'a za
predpokladu, Zze Zhotovitel’ dodrzi podmienky uvedené v bode 12.3 tohto &lanku.

Ak sa zisti neplatnost, neti¢innost” alebo netplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude
tym dotknutd platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou
dohodou nahradia toto ustanovenie takou Upravou zmluvného vzt'ahu, ktora sa najviac priblizi
k GCelu a zdmeru Zmluvy. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava vieobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

VSetky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G¢inky budi
medzi Zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou na adresy uvedené v
Clanku I Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu diiom, v ktorom ju adresat prevzal
alebo odmietol prevziat’ alebo na treti pracovny deii odo dita podania na poste, ak sa ulozena
zasielka zasland na adresu podla predchddzajucej vety vratila spdt’ odosielatelovi ako
nedoruditelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a
ucinnost’ nadobuda podl’a § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov t. j. diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady SR — www.crz. gov.sk.

NeoddeliteI'nou siicastou Zmluvy je:
Priloha €. 1: Technické a cenova Specifikicia pre vypracovanie dokumentacie pre tizemné

rozhodnutie (DUR) a dokumentécie na stavebné povolenie (DSP)
Priloha €. 2: Technickd a cenova 3pecifikacia na vykon &innosti AD pre realizaciu stavby
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Zmluva o Dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor$ich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonom v zneni neskor$ich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,ZoD/Zmluva*)

12.9  Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat’ (5) rovnopisov je uréenych
pre Objednavatel’a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov
ma platnost’ originalu.

12.10 Zmluvné strany, po obozndmeni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Zze stihlasia s jej znenim a
potvrdzuju, Ze bola spisana na zéklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Ruskove, 05.12.2024 V Luboticiach, 05.12.2024
Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a
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*. Martin Smrco / Ing. Jozef Schlosser
Starosta obce Ruskov Fyzicka osoba - projektant

15/15



