

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: /6360/2012/ZNH-6/12

č. zhotoviteľa: 7295-99

(ďalej len „zmluva“)
na výkon autorského dozoru (AD)

pre stavbu:

**Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, časť č. 3 –
mosty v správe SSC IVSC Košice – I/18-485 Vranov nad Topľou
most**

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať
zmluvu:

So sídlom:

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie:

Telefón:

Fax:

e-mail:

Korešpondenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať za
objedávateľa

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- hlavný inžinier stavby:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky (právny nástupca - MDVRR SR)
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12.
1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.
2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo
dňa 11. 5. 2006 a naposledy zmenenú rozhodnutím
MDPT SR č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Košice

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

003 328

2021067785

Štátna pokladnica, č. ú. 7000135433/8180

+421/55/7277 200

+421/55/7277 225

jozef.fabian@ssc.sk

Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Košice

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

Ing. Roman Šplíchal

Ing. Pavol Timočko

ďalej len „objedávateľ“

1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa,

Vložka číslo: 378/B

Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

| | |
|---|--|
| | Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva |
| Organizačná zložka, adresa pre korešpondenciu: | DOPRAVOPROJEKT, a.s. Divízia Prešov, Jarkova 14 080 01 Prešov |
| Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa | |
| - vo veciach zmluvných: | Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Prešov |
| - vo veciach technických: | Ing. Marek Semančík, zodpovedný projektant poverený výkonom autorského dozoru |
| - vo veciach cenových: | JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. Pobočka, Bratislava - Dunajská |
| číslo účtu: | 24402-012/0200 |
| IČO : | 31 322 000 |
| DIČ: | 2020524770 |
| IČ pre DPH: | Sk2020524770 |
| Telefón: | 02/50234 111; 051/75 628 10 |
| Fax : | 02/55421878; 051/77 245 31 |
| e-mail | dpppr@dopravoprojekt.sk skuban@dopravoprojekt.sk |

d'alej len „zhotoviteľ“

d'alej spoločne „zmluvné strany“

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa autorský dozor (ďalej len „AD“) počas uskutočňovania stavebných prác stavby:

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, časť č. 3 – mosty v správe SSC IVSC Košice – I/18-485 Vranov nad Topľou most

- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru“ (príkaz GR SSC č. 9/2005)
- v zmysle technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest (vydalo MDPT SR, december 2006)

a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že:
- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD
 - b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD dohodnutú cenu, podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa

čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky alebo e-mailom. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.
- 3.2 Rozsah a obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy je definovaný v liste objednávateľa č. VO-498/2012/6331/1805 zo dňa 27. 04. 2012 a je nasledovný:
- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby

- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v dokumentácii na ponuku (DP), vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) z technického a technologického hľadiska
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah DP
- e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej častí, v súlade s dohodnutým postupom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich z vypracovanej a schválenej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných pilót a pod.
- i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vypracovaných dokumentácií (DSP, DP)
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle „Smernice SSC o riešení zmien počas výstavby“
- l) na výzvu hlavného inžiniera stavby (HIS), resp. technického dozoru sa autorský dozor dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme
- n) autorský dozor zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
- o) autorský dozor zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám v projektovej dokumentácii
- p) odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)
- q) vypracovanie Záverečnej správy o priebehu výkonu autorského dozoru a o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru:

• Rok 2012

| | |
|--|----------|
| - marec – december (8 hodín/mesiac) | 80 hodín |
| - doriešenie technických problémov stavby | 32 hodín |
| - účasť na kontrolnom dni stavby (1x štvrťročne/8 hodín) | 24 hodín |

Spolu počet hodín výkonu AD v roku 2012 **136 hodín**

• Rok 2013

| | |
|--|----------|
| - marec – jún (8 hodín/mesiac) | 32 hodín |
| - doriešenie technických problémov stavby | 16 hodín |
| - účasť na kontrolnom dni stavby (1x štvrťročne/8 hodín) | 8 hodín |
| - účasť na odovzdaní a prevzatí objektov stavby | 8 hodín |
| - vypracovanie Záverečnej správy o výkone AD | 16 hodín |

Spolu počet hodín výkonu AD v roku 2013 **80 hodín**

Celkový predpokladaný počet hodín za výkon AD v rokoch 2012, 2013 216 hodín

- 3.4 Rozsah výkonu autorského dozoru podľa ods. 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru podľa jednotlivých činností bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nevyhnutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.
- 3.5 Spôsob vykonávania autorského dozoru bude nasledovný:
- 3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný
- 3.5.2 Skutočný rozsah a výkon autorského dozoru sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa, podpísanej oprávneným pracovníkom objednávateľa, uvedeným v zmluve alebo osobitne písomne povereným pracovníkom objednávateľa.

ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru sú:
- schválená dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby (DOPRAVOPROJEKT, a.s., október 2007)
 - Stavebné povolenie č. 9/2011/03928-003/Si zo dňa 13. 12. 2011 (Krajský úrad pre CDaPK Prešov)
- Ďalšími podkladmi sú:
- dokumentácia na ponuku (DP) predmetnej stavby (DOPRAVOPROJEKT, a.s., október 2007, aktualizácia júl 2011)
 - list objednávateľa č. VO-498/2012/6331/1805 zo dňa 27. 04. 2012
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie. Objednávateľ bude počas trvania výkonu AD pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: **03/2012 – 06/2013**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním Záverečnej správy o priebehu výkonu autorského dozoru a o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

ČI. 6 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za výkon AD, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, zvýšenej potreby výkonu AD, dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie dokumentácie DRS z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác a pod.) bude táto skutočnosť premietnutá do dodatku k zmluve na výkon AD.
- 6.2 Predpokladaná cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnení, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

| | |
|--|---|
| Zmluvná cena spolu bez DPH v EUR | 216 hodín x 36,51 EUR/hod = 7 886,16 |
| DPH 20% v EUR | 1 577,23 |
| Zmluvná cena celkom s DPH v EUR | 9 463,39 |

slovom:

Zmluvná cena bez DPH: Sedemtisíc osemstoosemdesiatšesť EUR, šesťnásť centov
 DPH 20% : Jedemtisíc päťstosedemdesiatsedem EUR, dvadsaťtri centov
 Zmluvná cena s DPH: Deväťtisíc štyristošesťdesiattri EUR, tridsaťdeväť centov

Kalkulácia hodinovej sadzby tvorí prílohu k tejto zmluve.

- 6.3 Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení kalendárneho štvrťroka, v poslednom štvrťroku do 10. 12. bežného roka.
 Podkladom pre vystavenie faktúry bude skutočný počet hodín výkonu AD, podložený zápisom o účasti AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom stavby. Do skutočného počtu hodín výkonu AD bude zahrnutý aj počet hodín potrebný na prípravu, potrebné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.
- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6, ods. 6.2 budú zhotoviteľom vystavené faktúry podľa ods. 6.3. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od dátumu jej prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená.

čl. 7 SANKCIE

- 7.1 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie v týchto prípadoch:
- a) neospravedlnená neúčast' zhotoviteľa AD na vyzvanie objednávateľom 100,- EUR
 - b) neospravedlnená neúčast' zhotoviteľa AD na kontrolných dňoch stavby 100,- EUR
 - c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozoru 100,- EUR

Pred použitím ktorejkoľvek sankcie bude objednávateľ zhotoviteľa písomne informovať.

- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán, schválenými oprávnenými osobami.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán, podpísanými ich oprávnenými osobami.
- 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

ČI. 9 OSTATNÉ UJEDNANIA

- 9.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie, ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác, budú zo strany objednávateľa predložené písomnou formou objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzatvorením dodatku k zmluve. Pri uzatváraní dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude zmena ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý bol použitý pri uzatváraní tejto zmluvy a zároveň sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec základnej zmluvy, je možná až po podpise dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude úprava rozsahu výkonu autorského dozoru a úprava ceny.
- 9.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 – Kalkulácia hodinovej sadzby.
- 9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa, ktoré majú preukázateľný vplyv na zmenu rozsahu diela a na zmenu ceny diela.
- 9.4 Požiadavky zhotoviteľa stavby, ktoré súvisia s výkonom autorského dozoru, sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 9.5 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo listami doručenými doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenie aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.
- 9.7 Prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade neuzavretia dohody budú spory riešené v súlade s právnymi predpismi SR.

ČI. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 10.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 10.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaná obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR, v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
- 10.5 Zmluva má 7 strán a prílohu č. 1, pozostávajúcu z dvoch strán, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa:

V Prešove dňa:

Objednávateľ :
SSC IVSC Košice

Zhotoviteľ :
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jozef Fabian,
riaditeľ IVSC Košice

Ing. arch. Gabriel Kucenas,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva

v zastúpení

.....
Ing. Dušan Skuban,
riaditeľ divízie Prešov
na základe plnomocenstva
č. 862/2010-1100/12 zo dňa 01. 02. 2010

Príloha:
č. 1 – Kalkulácia hodinovej sadzby