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Zmluva o dielo  č. 84/2012 
uzatvorená v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ  
 Názov a sídlo:                                            Horská záchranná služba 
  Horný Smokovec č.52                                                                         

062 01 Vysoké Tatry 
 

 V zastúpení:                                               Ing. Jozef Janiga 
riaditeľ  
 

 Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Jozef Janiga 
riaditeľ  
 

 Bankové spojenie:  
 

 Číslo účtu:  
 

 IČO: 
 
DIČ: 
 
IČ pre DPH: 
 

37879693 
 
 
 
nie je platiteľ  

 Kontakt - tel. a fax. číslo:  
 

 Zapísaný zriadený zákonom NR SR č.544/2002 Z. z. 
 
 
 
1.2. 

 
 
 
Zhotoviteľ 

 
   

  
Názov a sídlo: 

Ing. Štefan Pitoniak, ARCHPROJEKT Poprad 
 
 

 V zastúpení: 
 

Ing. Štefan Pitoniak 

 Osoba oprávnená na rokovanie: 
 

Ing. Štefan Pitoniak, Ing. Jozef Pitoniak 

 Bankové spojenie :                                        
 Číslo účtu: 

 
 

 IČO:   
 
DIČ:     
 
IČ pre DPH:                                                     
 

17118662 
 
  
 
 

 Kontakt - tel. a fax. číslo:                                  Tel. fax :   
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Čl. II. 
 Predmet zmluvy 

 
 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo ( ďalej len „ZoD“) pre 

objednávateľa vypracuje a vykoná a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre investičnú akciu: 

„Záchranná stanica Pieniny“ 
 
a)  projekt stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a zároveň realizáciu stavby vrátane položkového  
     rozpočtu a výkazu, výmeru stavby,   
b)  autorský dozor počas realizácie stavby. 
 
 

2.2.  Zhotoviteľ je povinný v rámci autorského dozoru najmä: 
 

  a) zúčastňovať  sa  kontrolných  dní na stavbe na základe oznámenia objednávateľa, 
 
b) zúčastňovať sa operatívnych rokovaní podľa požiadaviek stavby na základe výzvy 

objednávateľa, 
   

c) zúčastniť sa na preberacom a odovzdávacom konaní staveniska, 
 

d) zabezpečiť  dodržiavanie  projektu stavby podľa podmienok určených stavebným 
povolením a s poskytnutím vysvetlení potrebných k plynulosti realizácie diela, 

  
e) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v súlade s technicko-

ekonomickými parametrami stavby, 
  

f) sledovať postup výstavby z hľadiska technického a časového, 
  

g) spolupracovať a zúčastniť  sa   na konaní  súvisiacom  s odovzdávaním  a  prevzatím 
stavby, 

  
h) spolupracovať a zúčastniť sa na kolaudačnom konaní.  

 
 
2.3.  Spôsob vypracovania predmetu ZoD : 
          a) Predmet ZoD podľa čl. II. bod 2.1. a) tejto ZoD  bude vypracovaný a dodaný za dohodnutú cenu v 

desiatich vyhotoveniach vrátane piatich výtlačkov oceneného položkového rozpočtu a desiatich 
výtlačkoch neoceneného položkového rozpočtu; v elektronickej podobe bude na dvoch nosičoch CD 
dodaný projekt vo formáte PDF a rozpočet vo formáte excel a na dvoch nosičoch CD výkaz výmer vo 
formáte excel. 

 
          b) Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá v požadovanom množstve ďalšie vyhotovenia 

predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1. a) tejto ZoD za úhradu. 
         
     c) Pri spracovaní predmetu ZoD bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 

normy, záväzky tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku 
dňu uzavretia zmluvy a dohodami zmluvných strán.   

 
2.4.  Predmet zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je vymedzený: 
          a) základnou požiadavkou,  

         b) ponukou zhotoviteľa v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
            a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Čl. III. 
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 Čas plnenia 
 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet  zmluvy  dohodnutý  v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v 
nasledovných  termínoch: 

 
a) Začiatok doby plnenia  
    predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1. a):                        dňom podpísania ZoD 
     
b) Koniec doby plnenia 
    predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.a):                         do 3.7.2012                          
 
c) Začiatok doby plnenia 

              predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.b):              odovzdávaním staveniska v roku 2012 
 
           d)  Koniec doby plnenia 

             predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.b):                 ukončením kolaudačného konania do 
                                                                                                    konca roka 2013     
                                 

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na  odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl. III. bod 3.1. tejto  
ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v  ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na 
finančné  zvýhodnenie. 

 
3.3.  Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany  formou 

číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom  súhlasnom podpise zmluvných strán 
stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

 
Čl. IV. 

 Miesto plnenia 
 

4.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese objednávateľa: Horská záchranná 
služba, Horný Smokovec č.52, 062 01 Vysoké Tatry. Autorský dozor bude vykonávaný formou 
autorského dozoru na mieste stavby: obec Lesnica, parcela č. KN  C 348/2, LV č. 1693, obec Lesnica, 
katastrálne územie Lesnica, okres Stará Ľubovňa. 

 Čl. V. 
 Cena za dielo 

 
5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu článku II. tejto ZoD bola  zmluvnými stranami dohodnutá 

podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej 
vyhlášky nasledovne:  

       Cena za dielo s DPH spolu (5.1.a) a 5.1.b)) vo výške: 
 
                                                                            4 979,08 

slovom: štyritisícdeväťstosedemdesiatdeväťeurosemcentov 
 

       Cena za dielo spolu predstavuje: 
        realizačný projekt stavby a autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1. ZoD            4 149,24 €    
        DPH 20 %                          829,84 €  

cena za dielo celkom                                                                                         4 979,08 € 
 

  
       Z toho cena za:  
5.1.a) realizačný projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.a) ZoD                          3 734,32 € 
         DPH 20 %                          746,86 €     
 cena za dielo celkom                    4 481,18 €  
5.1.b) autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.b) ZoD                414,92 € 
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  DPH 20 %                          82,98 €     
  cena za dielo celkom                     497,90 € 

 
5.2.  Špecifikácia ceny v členení podľa § 2 ods.3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších    

predpisov a § 3 Vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách - kalkulácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD. 

 
5.3.  Cenu za dielo, dohodnutú v čl. V. bod 5.1.tejto ZoD  a  v rozsahu podľa čl. II. bod 2.1. tejto 

ZoD nie je možné prekročiť. 
 
5.4.  V prípade vzniku naviac prác ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, 

musia byť naviac práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku k tejto ZoD musí byť 
kalkulácia ceny vypracovaná podľa čl. V. bod 5.2. tejto ZoD. 
 

5.5.  Pre oceňovanie naviac prác sa použije rovnaký princíp tvorby ceny, akým bola stanovená cena pre 
uzavretie tejto ZoD. Cena pre naviac práce, ktoré sú identické s prácami zahrnutými v kalkulácii ceny, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD, sa ocení  v rovnakej výške aká je uvedená pre príslušnú 
prácu v kalkulácii ceny podľa čl. V. bod 5.2. tejto ZoD. Nerealizované práce budú z ceny diela 
odpočítané. 

Čl. VI. 
 Platobné podmienky 

 
6.1. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí 

zhotoviteľovi formou samostatných faktúr nasledovne: 
 

a) po prevzatí časti diela podľa čl. II. bod 2.1. a) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú 
faktúru podľa čl. V. bod 5.1. a) tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti. 
 

          b) za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.b) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po ukončení 
kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1. b) tejto ZoD, ktorú objednávateľ 
uhradí v lehote jej splatnosti.  

 
          c)  objednávateľ neposkytne preddavky. 

 
6.2. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 21 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. 
 
6.3.  Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového 

dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  
 

 Čl. VII. 
 Zodpovednosť za vady 

 
7.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, 

podľa  technických noriem a všeobecne záväzných právnych  predpisov, a že bude spôsobilý k 
zmluvnému účelu. 

 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.  
 
7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 

odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote, uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD. 
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7.4.  Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, 

najneskôr do  troch (3) dní od ich zistenia. 
 
7.5. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi 

písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob  odstránenia vady a v prípade, že 
objednávateľ s týmto  návrhom súhlasí je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do štrnástich (14) 
dní od uplatnenia reklamácie  objednávateľom. 

 
7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady  diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a  zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti  nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
 
7.7.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, zistené po čase, uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli 

tieto vady  spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na 
vlastné náklady.  

 
7.8.  Za vady diela pre prípadné naviac práce sa považujú vady diela zistené počas  stavby realizovanej podľa 

čl. II. bod 2.1 tejto ZoD, ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny stavby. Vady diela sú 
preukázateľné chyby vo výkresovej časti predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1. písm. a) tejto ZoD. Vady 
diela nie sú vynechané položky v neocenenom položkovom rozpočte stavby ani súčtová chyba, ani 
požiadavky objednávateľa nezahrnuté v predmete ZoD podľa čl. II. bod 2.1 tejto ZoD. 
 

Čl. VIII. 
 Zmluvné pokuty a úroky  z omeškania 

 
8.1. V prípade omeškania  zhotoviteľa  s odovzdaním predmetu  zmluvy v dohodnutom čase plnenia v 

zmysle článku III.  tejto ZoD, je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú  pokutu vo výške 2 % € 
z ceny za dielo určenej v čl. V. v bodoch 5.1.a) a 5.1.b) a to za každý začatý  deň omeškania. 

 
8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti  odstrániť vady a nedorobky diela, je 

objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 % € z ceny za dielo určenej v čl. V. 
v bodoch 5.1.a) a 5.1.b) a to za  každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela. 

 
8.3.  V prípade  omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých  faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, je 

zhotoviteľ oprávnený uplatniť úrok z omeškania vo výške  0,05 % z dlžnej sumy za každý  začatý deň 
omeškania. 

 
8.4.  Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bod 8.1. až 8.3. ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. 

zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú 
okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. 
 

Čl. IX. 
 Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 
9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom  poskytne spoluprácu pri zadovážení 

podkladov pre spracovanie projektu stavby, doplňujúcich údajov a  upresnení podkladov. 
 

9.2. Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, 
v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením spracovania projektu stavby zvolať 
technickú radu za účelom prerokovania rozpracovaného  projektu stavby s objednávateľom. Z 
rokovania každej technickej rady je  zhotoviteľ povinný spracovať písomný  záznam, ktorý sa stane 
súčasťou projektu  stavby. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ  povinný riadiť sa závermi 
týchto rokovaní.  
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9.3. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za 
vedenie technických rád je zodpovedný  Ing. Štefan Pitoniak. 

 
 

9.4. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Tomáš Ballay. 
 

9.5. Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.3. a 9.4 sú objednávateľ a zhotoviteľ povinní písomne oznámiť 
do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD. 

 
9.6. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať 

riadne dokončené dielo. 
 

Čl. X. 
 Odovzdanie a prevzatie diela 

 
10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v 

zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD. 
 
10.2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa 

zhodnotí akosť vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia. 
Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo  preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 
 

Čl. XI. 
 Ostatné ustanovenia 

 
11.1. Zhotoviteľ  bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať  všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a  podmienky tejto ZoD. 
 
11.2. Zhotoviteľ sa  bude  riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov  zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých  orgánov 
štátnej správy. 

 
11.3. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2., budú mať vplyv na  predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie 

zmluvné záväzky, musí  byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na 
zmenu predmetu zmluvy. Takáto dohoda  je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto  
zmluve, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných  strán stáva neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

 
11.4. Zhotoviteľ  vyhlasuje, že  má  oprávnenie  vykonať  práce  v rozsahu   čl. II. tejto ZoD. 

 
11.5. V  prípade  dočasného prerušenia alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane 

objednávateľa,  bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu  prerušenia, vo výške 
vzájomne dohodnutého podielu z  ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.tejto ZoD. 

 
11.6. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet  zmluvy výhradne iba pre účely 

vyplývajúce z tejto  zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie  tretím osobám je 
podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa. 

 
11.7. Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo 

bezplatného zapožičania matríc podľa čl. II. tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.   
 

Čl. XII. 
 Prechod vlastníckeho práva 
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12.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy sa dňom prevzatia diela 
ako celku, stáva  vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva  zhotoviteľa v zmysle 
autorského zákona. 

Čl. XIII. 
 Záverečné ustanovenia 

 
13.1. Objednávateľ môže okamžite od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a 

podstatne  porušuje ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ 
oznámi zhotoviteľovi bez  zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení  zmluvy 
dozvedel. 

 
13.2. Objednávateľ  je  oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď sa pre  zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných 

povinností celkom  nemožným. 
 
13.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané 

dielo do 30  dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti. 
 
13.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 

zmluvnej strany  náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako  vyššia moc, resp. zásah 
úradných miest). 

 
13.5. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 

všeobecne záväznými  právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené  v tejto 
ZoD. 

 
13.6. Zmeny  a  doplnky  tejto zmluvy budú zmluvné strany  riešiť  formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto ZoD, ktoré  sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami  stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto  ZoD 
sa písomne vyjadria v lehote štrnásť (14) dní od  doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

 
13.7. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvné 
strany súhlasia so zverejnením zmluvy na internete v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvu 
zverejní objednávateľ. 

 
13.8. ZoD je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch, objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2  rovnopisy.        

Zmluvné  strany  vyhlasujú, že  s touto  zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani 
za iných,  jednostranne nevýhodných podmienok. 

 
 
 
Vo Vysokých Tatrách, dňa ........................                   
 
Za objednávateľa:                                                                   Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
...........................................                                                 ..........................................  
       Ing. Jozef Janiga                                           Ing. Štefan Pitoniak              
                riaditeľ                                                                             konateľ 


