ZMLUVA O DIELO
¢. 2/BTS/DTPR/189/2024

(dalej len ,,zmluva“)
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
(dalej len ,,Obchodny zakonnik“)

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:

Letisko M.R.Stefanika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Sidlo: Letisko M.R. Stefanika, 823 11 Bratislava II

ICO: 35 884 916

DIC: 2021812683

IC DPH: SK2021812683

Zapis: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, Odd.: Sa, vl. €. 3327/B
Bankové spojenie:

Statutarny organ: Ing. Dusan Novota, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Vagner, ¢len predstavenstva
Povereny zastupca:

(dalej aj len ako ,,objednavatel™)
Zhotovitel"

LYNX s.r.o.

Sidlo: Jelacdicova 8A, 821 08 Bratislava - mestska éast Ruzinov

ICO: 00 692 069

DIC: 2020482871

IC DPH: SK2020482871

Zépis: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava I, 0dd.: Sro, vl. ¢.: 163485/B
Bankové spojenie:

Statutarny organ: Ing. Marek Grega, konatel

Povereny zastupca:

(dalej aj len ako ,,zhotovitel”)
(zhotovitel a objednévatel dalej spolu len ako ,zmluvné strany”)
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¢l.1
PREAMBULA

Vvzhfadom na skuto€nost, e informaény systém KLIS prevadzkuje objednavate! od jeho
uspesnej implementacie zhotovitefom v roku 2006, pricom zhotovitel je vlastnikom
autorskych prav tohto informa&ného systému, objednavatel sa rozhodol prostrednictvom
zhotovitela realizovat zmeny informatného systému KLIS formou projektu ,Upgrade Systému
KLIS — uprava infraétruktiry a migracia servera KLIS“.

¢l.2
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela ,Upgrade Systému KLIS - aprava infradtruktary
a migracia servera KLIS” (dalej len ,dielo”). podrobny popis diela je upraveny Vv Prilohe €. 1 —
Funkéna $pecifikacia diela, ktora tvori neoddeliteint prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje riadne a v€as vykonat pre objednavatela dielo podla bodu 2.1 zmluvy
v rozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel splni svoju povinnost
vykonat dielo jeho riadnym ukonenim a odovzdanim objednévatelovi na dohodnutom
mieste. Dohodnutym miestom plnenia je sidlo objedndvatefa.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za jeho
vykonanie dohodnutt cenu diela podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel potvrdzuje, se sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, 7zesumu
zname technické, kvalitativne ainé podmienky Kk realizacii diela a e disponuje takymi
opravneniami, kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebne.
Zhotovitel je opravneny poverit vykonanim diela alebo jeho &asti tretiu osobu (subdodévatel’a)
len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela. Pri vykonani diela tretou osobou
mé zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonal sam.

¢l. 3
€AS PLNENIA A AKCEPTACIA

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a shotovit dielo v lehote podia bodu 3.2 tejto zmluvy. Dielo
bude zhotovované v jednej faze rozdelenej na asti, ktoré su gpecifikované v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy.

Zmluvné strany si dohodli lehotu na odovzdanie diela do 31.01.2025. Podmienkou dodrzania
lehoty podla predchédzajﬂcej vety zo strany shotovitela je riadne a véasné poskytovanie
suginnosti objednavatela. V pripade omeskania objedndvatela s poskytnutim suc¢innosti sa
lehota na odovzdanie diela predizuje o gas, po ktory nebola objednavatefom poskytnuta
potrebna sucinnost.

Zmluvné strany sa dohodli, ze k prevzatiu diela déjde po vykonani akceptacnych testov.
Objednévatel je povinny vykonat akceptacne testy na dielo za u¢elom jeho akceptéacie v lehote
uréenej dohodou zmluvnych stran.

Dielo sa povaiuje za prevzaté a akceptované dfiom podpisu akcepta¢ného protokolu
zastupcom objednavatela alebo nim uréenym projektovym manazérom. Postup podfa bodu



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.4 prvej vety sa nepouizije vpripade, ak vakceptaénom protokole povereny zastupca
objednavatela urdi, Ze dielo obsahuje vadu kategérie A alebo vadu kategérie B podla bodu 3.9
tejto zmluvy.

Sucastou dodania na vykonanie akceptaénych testov zhotovitelom je vidy samotné dielo a
dokumentdcia k prislusnému dielu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Akceptacia diela bude prebiehat na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitela na uskutoénenie
akceptacnych testov uskutotnenej v lehote dohodnutej oboma zmluvnymi stranami.
Vysledkom akceptdcie bude Akceptaény protokol vyhotoveny podla tejto zmluvy a
podpisany zmluvnymi stranami. Vzorové znenie akceptaéného protokolu tvori suéast Prilohy
€. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel nie je povinny prevziat od zhotovitela vyluéne dielo, ktoré ma vady braniace
akceptacii (bod 3.10 zmluvy).

V Akceptacnom protokole objedndvatel kategorizuje zistené vady podla nasledovnych kritérii
ako:

a) A (Kriticka vada)

Popis vady: odchylka od diela, ktora neumoiriuje uZivanie diela alebo jeho déleZitej alebo
ucelenej casti takym spoésobom, Ze dielo nemébie byt uZivané v ramci prevadzky
objednévatelom.

Za Vadu kategérie A (Kritickd vada) sa bude povazovat aj stucasny vyskyt viacerych vad
kategorie B a/alebo C, ak ich p6sobenim sa dosiahne rovnaky alebo obdobny efekt ako vyssie
popisany (Kriticka Vada).

Za vady kategérie A sa budu povaZzovat napriklad: vypadky informaéného systému KLIS, strata
alebo poskodenie udajov, neprimerané odozvy neumozrujuce riadnu beznu prevadzku a iné
vady s vysSie popisanymi alebo obdobnymi nasledkami.

b) B (Podstatna vada)

Popis vady: odchylka od diela, ktord podstatnym sp6sobom ovplyviiuje funkcionality diela v
rdmci kazdodennej prevadzky takym spésobom, zZe v dosledku vad vznikaju prestoje, potreba
dodatocnej prace alebo iné podstatné tazkosti v ramci kaZdodennej prevadzky diela v
porovnani s dielom bez vad, pricom vady sti¢asne neovplyviuju prevadzku informacného
systému KLIS, diela alebo podstatnej ¢asti diela ako celku, ¢o by sa povaZzovalo za vadu
kategorie A.

Za Vadu kategoérie B (Podstatnd vada) sa bude povaZovat sucasny vyskyt viacerych vad
kategérie C, ak ich pésobenim sa dosiahne rovnaky alebo obdobny efekt ako vy3sie popisany
(Podstatna Vada).

Za Vady kategérie B sa budu povaZovat napriklad: nespravne udaje v reportoch, datové polia,
ktoré nemdzu byt validované alebo pouZivané dohodnutym spésobom ainé vady s vyssie
popisanymi alebo obdobnymi nasledkami.

c) C (Ostatné vady)

Popis vady: odchylka od diela, ktoré nepodstatnym sp6sobom ovplyvriuji funkcionalitu
diela v ramci kazdodennej prevadzky.

Za Vady kategérie C sa budu povaZovat napriklad: minoritné grafické odchylky alebo
nespravnosti nespdsobujlce naviac pracu zhotovitelovi v ramci jeho prevadzky, pokial je tieto
mozné odstranit v dohodnutych lehotach.
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5.1

Objednavatel je opravneny neakceptovat dielo vyluéne v pripade, ak toto obsahuje akukolvek
vadu kategdrie A (Kritickd vada) alebo vadu kategorie B (Podstatné vady).

V lehote dohodnutej pre odovzdanie alebo prevzatie diela, vypracuje zhotovitel na podklade
akcepta&nych testov akceptaény protokol. Pre akceptaciu dodaného plnenia plati, Ze za zaklad,
voti ktorému sa porovnava dodané pinenie, sa povaZuje funkina 3pecifikacia, resp. detailna
funkéna $pecifikacia schvélena oboma zmluvnymi stranami. V pripade, Zze funkéna Specifikacia,
resp. detailna funkéna 3pecifikacia explicitne nepopisuje ¢ast plnenia, v takomto pripade sa
pre vyhodnotenie a akceptaciu plnenia pouZiji vieobecne platné a oboma zmluvnymi
stranami schvélené postupy/pravidld/riedenia zachytené v inych schvalenych dokumentoch,
alebo dohodnuté na stretnutiach, pokial nie si v rozpore s funkénou 3pecifikdciou, resp.
detailnou funkénou Specifikaciou.

V pripade, e zmluvnymi stranami nebude v ramci akceptaéného protokolu dohodnuté inak,
je zhotovitel povinny odstrénit vady v lehote vopred dohodnutej oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel je povinny oznamit objednévatelovi odstranenie vad zistenych pocas akceptacného
procesu a vyzvat pisomne objedndvatefa na zopakovanie akceptacného procesu. Na
opakovany akcepta&ny proces sa pouZiju ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, 7e budi ukonéené akceptaéné testy diela povereny zastupca zhotovitela alebo nim
uréeny projektovy manaZér zhotovitela predlozi navrh akceptaéného protokolu poverenému
zastupcovi objedndvatela alebo nim uréenému projektovému manaZérovi objedndvatela.

¢l.a
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela vrozsahu podla &l. 2 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strén, vzmysle zékona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela v rozsahu podla ¢l. 2 tejto zmluvy je vo vyske:

117 902,26 € bez DPH (slovom: stosedemnasttisicdevdtstodva EUR a 26 centov), ¢o
predstavuje 141 482,71,- € s DPH (slovom: stostyridsatjedentisicstyristoosemdesiatdva EUR
a 71 centov) (dalej len ,cena diela“).

Cena diela a vietky jej €asti st v tejto zmluve a jej prilohach uvddzané bez dane z pridane]
hodnoty. K cene diela bude G&tovand daf z pridanej hodnoty v zmysle platného zdkona o DPH.
Dohodnuta cena diela obsahuje vietky opravnené naklady zhotovitela savisiace s vytvorenim
diela podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Cena diela podla bodu 4.2 tejto zmluvy mdZze byt navy3ena, ak k navy3eniu d6jde v désledku
poziadavky na zmenu odsuhlasenej v sulade s bodom 6.7 tejto zmluvy alebo v pripade podla
bodu 6.8 tejto zmluvy.

€. s
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kGhrade ceny diela ddjde po akceptécii diela postupom
podla bodu 3.4 a nasledujucich zmluvy. Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru na cenu diela
az po podpise akceptaéného protokolu podla bodu 3.4 tejto zmluvy.
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Platba ceny diela bude uhradend na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom s lehotou
splatnosti 30 (slovom: tridsat) dni od vystavenia faktury objednavatelovi. V pripade, pokial
faktdra vystavena zhotovitefom nebude obsahovat prisludnym pravnym predpisom stanovené
nélezitosti, je objednavatel opravneny vystavenu faktdru vrétit zhotovitelovi bez toho, aby sa
dostal do omeskania s jej uhradou najneskdr do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni, odkedy
mu bola tato faktura doruéend, inak sa ma za to, ze faktura je riadne vystavena. Objednavatel
pri vrateni faktury uvedie dévody, pre ktoré vracia fakturu zhotovitelovi a spsob, akym je
potrebné fakturu opravit. Novéa 10 (slovom: desat) dfiové lehota splatnosti zaéne plynat po
doruéeni riadne vystavenej faktary podla tejto zmluvy.

Platba ceny diela podla tejto zmluvy bude uhradzané bezhotovostnym prevodom na bankovy
ucet zhotovitela uvedeny vo faktdre vystavenej podia bodu 5.2 Zmiuvy.

Platobnd povinnost objednévatela sa povaZuje za splnenu v defi, kedy bude prisludna &iastka
pripisana na ucet zhotovitela.

¢l.6
ZMENA DIELA

Zmluvné strany maju pravo predlozit poZiadavku na zmenu diela alebo jeho
podstatnych parametrov prostrednictvom poziadavky na zmenu spracovanej na urovni
povereného zastupcu zmluvnej strany alebo nim ureného projektového manazéra.
Poziadavka na zmenu musi byt predloZzend poverenému zastupcovi zmluvnej strany
alebo nim uréenému projektovému manazérovi v pisomnej forme, priCom jej vzorove
znenie tvori suéast Prilohy €. 4 tejto zmluvy.

V pripade, %e poziadavku na zmenu predloZi objednavatel, detailne uvedie

zdévodnenie svojej poziadavky a Zelany ciel vratane popisu funkcionality, ktory by mal

byt zmenou dosiahnuty. Po zhodnoteni poZiadavky na zmenu zhotovitelom, zhotovitel
doruii objednavatelovi s ohfadom na jeho poZiadavku, odhad pracnosti, Casového
naroku, dopadu na termin dodania diela, po¢et potrebnych ¢lovekodnia dopadu nainé
atributy diela vratane navrhovanej ceny za plnenia spojené s implementaciu
pozadovanej zmeny a jej dopadov (dalej len ,Zmenova ponuka“) podfa narocnosti

a rozsahu zmeny nasledovne:

a) Naro¢né — na realiziciu zmeny je potrebnych viac ako 15 ¢lovekodni = do 15
(slovom: patnéstich) pracovnych dni po tom, ¢o mu bola takato poZiadavka
dorucena,

b) Bezné — zmenu je moiné realizovat v rozsahu od 3 do 15 ¢lovekodni = do 12
(slovom: dvandst) pracovnych dni po tom, ¢&o mu bola takato poZiadavka doruceni,

¢) Jednoduché —zmena je realizovatelna v rozsahu do 2 ¢lovekodni = do 5 (slovom:
piatich) pracovnych dni po tom, ¢o mu bola takato poZiadavka doruéena.

V pripade, e poziadavku na zmenu predloZi zhotovitel, uvedie pri jeho predlozeni

okrem udajov podla bodu 6.3 zmluvy tieZ kategorizaciu poziadaviek na zmenu, ktora

vyplyva z charakteru pozadovanych zmien, podfa priority nasledovne:

a) Vysoka — zmeny su nevyhnutné pre pokracovanie v plneni diela, alebo v pripade,
ak by neboli zmeny realizované neimerne by sa zvysili naroky na objedndavatela a
vykondvanie jeho €innosti;

b) Normalna — zmeny by umozZnili objednavatelovi efektivnejsie realizovat jeho

5



6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
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obchodné aktivity alebo by zjednodusili vykondavanie jeho ¢innosti;
c) Nizka — ostatné poZiadavky.
Objednavatel rozhodne do 15 (slovom: patnastich) pracovnych dni od doru&enia
zmenovej ponuky alebo zhotovitelovej poZiadavky na zmenu, ¢ budu alebo nebudu
pozadované zmeny implementované a pisomne oznami svoje rozhodnutie
poverenému zastupcovi zhotovitela.
K zmene zmluvy déjde aZ nadobudnutim Géinnosti dodatku uzavretého na zaklade
zmenového konania podpisaného tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Cena plneni na zdklade poZiadavky na zmenu bude stanoven v cenovej ponuke, ktoru
zhotovitel predlozi objednévatelovi na odsuhlasenie.
Na zmenu plneni v pripade, fe po akceptacii prisludnej etapy déjde k legislativnym
zmenam, sa aplikuji ustanovenia tohto &lanku zmluvy.

¢z
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v sulade s § 560 a nas|. Obchodného zikonnika.

Vadou sa rozumie aj odchylka od kvalitativnych podmienok, rozsahu, vlastnosti & parametrov
diela, stanovenych touto zmluvou, detailnou funk&nou Specifikdciou alebo technickymi
normami, Ci vieobecne zavaznymi pradvnymi predpismi.Za vadu sa povazuje len takd vada
systému KLIS, ktord priamo suvisi s dielom podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveds za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objedndvatelom a
zavdzuje sa ich bezplatne odstranit.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spbsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu
objedndvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objedndavatel na ich
dodrZani trval alebo ak zhotovitel tiito nevhodnost nemohol zistit.

Zmluvné strany sa dohodli na 6 (slovom: est) mesacnej zaruénej dobe odo diia prevzatia diela
vzmysle bodu 3.4 tejto zmluvy pocas ktorej zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré boli
spbsobené porusenim povinnosti zhotovitela a ktoré sa vyskytna pocas plynutia zaruénej
doby.

V pripade vyskytu vady diela, ktord bola spdsobens porudenim povinnosti zhotovitela v
zdrutnej dobe, je objednavatel povinny bez zbytocného odkladu ozndmit zistend vadu diela
zhotovitelovi, a to pisomnou reklaméaciou. Zhotovitel je povinny odstranit vady alebo
zabezpecit ich odstranenie na svoje vlastné naklady, a to v primeranej lehote zodpovedajlcej
povahe a rozsahu vady, najneskér viak do 30 (slovom: tridsat) dni od dorugenia reklamicie,
pokial je to objektivne mozné. Ak to nie je objektivne mozné, zhotovitel je povinny predizenie
lehoty zdévodnit.

Pre volbu nérokov z vad platia primerane ustanovenia § 436 a nas|. Obchodného zdkonnika v
platnom zneni.

Ak zhotovitel neodstrani vady, ktoré sa vyskytnu v zéruénej dobe, v lehote podla bodu 7.5.
tohto &lanku alebo pred uplynutim tejto lehoty ozndmi, Ze ich neodstrani, je objednavatel
opravneny, okrem uplatnenia inych narokov, odstranit vady na naklady zhotovitela. Zhotovitel
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nie je povinny uhradit naklady, ktoré neboli preukdzané a uéelne vynalozené na opravu a ktoré
presahuju bezné trhové ceny.

Cl.8
LICENCIE

Zhotovitel touto zmluvou poskytuje objednévatelovi licenciu k dielu, ktoré predstavuji
autorské dielo (dalej len ,licencia“) v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy.

Licenciu na uzivanie autorského diela, nadobtda objednavatel diiom jeho prevzatia a Uplného
zaplatenia ceny diela za tuto &ast plnenia. Objedndvatel tymto okamihom ziskava licenciu k
autorskému dielu. Odmena za udelenie licencie je sucastou ceny vzmysle bodu 4.2 tejto
Zmluvy.

V obdobi medzi prevzatim diela a nadobudnutim licencie podla predchadzajuceho bodu 8.2
zmluvy, je objedndvatel opravneny autorské dielo uZivat vyluéne za uUlelom jeho
testovania.

Zhotovitel poéinajic momentom nadobudnutia licencie objedndvatelom, udeluje
objednavatelovi opravnenie uZivat autorské dielo v rozsahu podla tohto ¢lanku zmluvy. Za
tymto Gcelom zhotovitel poskytuje objednavatelovi k autorskému dielu licenciu nevyhradnu,
Gzemne obmedzenu na Uzemie Slovenskej republiky, éasovo neobmedzend (licencia je ¢asovo
obmedzend len trvanim majetkovych autorskych prav k plneniu), ktord zahffia pravo
objedndvatela autorské dielo pouzivat spdsobom vyuZivania vietkych jeho funkcionalit,
potrebnych pre prevddzkovanie a uZivanie diela podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe sthlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej
licencie (dalej len "sublicencia") len s predchadzajucim pisomnym suhlasom zhotovitela.
Objedndvatel mdze licenciu postupit len s predchadzajicim pisomnym stihlasom zhotovitefa.
Suhlas zhotovitela sa vyzaduje rovnako na predaj podniku, ktorého si¢astou je licencia; to isté
plati pre samostatnu organizacnu zlozku podniku.

Objednavatel je opravneny uzivat a nakladat s autorskym dielom vyhradne v sulade s jeho
uréenim a za podmienok touto zmluvou stanovenych. Objedndvatel nie je opravneny autorské
dielo akokolvek modifikovat. Kazdé poutzitie autorského diela objednavatelom nad ramec
tejto Zmluvy vy?aduje predchédzajici pisomny sthlas zhotovitefa.

Objednavatel nie je povinny autorské dielo uZivat. Toto sa v3ak nijako nedotyka povinnosti
objedndvatela zaplatit cenu diela podla tejto zmluvy.

Objednévatel berie na vedomie a vyslovne suhlasi, Ze k niektorym sucastiam diela alebo
¢astiam diela mu budu v rozsahu licencii podia tohto élénku zmluvy udelené sublicencie.
Ustanovenia tohto &lanku zmluvy ostavaji v platnosti bez ohladu na trvanie tejto zmluvy a to
pocas celého nasadenia a uZivania diela.

€9
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9.2

9.3

9.4
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9.6

9.7

9.8

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky podkiady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy,
skutoénosti, ktoré sa v sUvislosti s pripravou alebo pinenim tejto zmluvy navzajom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najmé skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie si vieobecne zndme alebo beine dostupné v prisludnych kruhoch povaZuju sa za
doverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu
druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouZité na iny Géel ako na plnenie zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich ztejto zmluvy. Tento zaviazok sa zmluvné strany zavazuju dodrZiavat bez
¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze potas realizdcie predmetu diela budu podklady pre realizaciu diela
jemu odovzdané objednavatefom ako aj ostatné dokumenty uloZené tak, aby boli pristupné
iba oprévnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom rozsahu
poskytnut za rovnakych podmienok &ast podkladov svojim subdodévatelom.

Na zaklade zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov kazda zmluvna strana berie na
vedomie, Ze je povinna zachovavat miéanlivost o vietkych osobnych udajoch, s ktorymi pride
do styku, alebo ktoré bude spracovavat podla zdkona o ochrane osobnych udajov na ziklade
osobitnej zmluvy uzatvorenej s druhou zmluvnou stranou a rovnako je povinnd zabezpecit,
aby tuto ml¢anlivost dodrziavali aj vietky osoby participujdce na plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri realizécii projektu postupovat s nélezitou odbornou starostlivostou.
Zavdzuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, vieobecne zavizné pravne predpisy, platné
slovenské technické normy (STN).

V pripade, ak sa objednavatel dostane do omegkania s thradou ceny diela a tato neuhradi ani
v dodatonej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami, avéak nie dlh3ej ako 30 (slovom: tridsat)
dni, je zhotovitel opravneny vyiétovat objednavatelovi zmluvnu pokutu zo sumy s thradou,
ktorej je objednavatel v meskani, za dobu omeskania (t. j- odo dria omeskania a? po deri
skutoCnej dhrady), vo vyske 0,03 % za kazdy aj zaCaty deri omeskania, maximalne véak 10 %
zo sumy s uhradou, ktorej je objedndvatel v meskani. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty ndrok na ndhradu 3kody.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omegkania s terminom odovzdania diela, aviak nie
dih3ej ako 30 (slovom: tridsat) dni, je objednavatel opravneny vyuctovat zhotovitelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,03 % za kazdy aj zacaty defi omeskania, maximalne vsak 10 % z
ceny diela. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

Ziadna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost za ometkanie pri plneni zdvizkov
vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo za ich neplnenie, spbsobené okolnostami vyluéujlcimi
zodpovednost v zmysle § 374 Obchodného zakonnika alebo udalostami vys$sej moci.

Pravne Ukony a iné vzdjomné ozndmenia tykajuice sa zmien zmluvy, ukoncenia zmluvy, vyziev
k plneniu medzi zmluvnymi stranami (t.j. pisomnosti, obsahujice pravne vyznamné
skuto€nosti) sa musia zasielat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy (dalej len ,,adresa pre
dorucovanie“), musia byt pisomné a musia sa zasielat formou doporuéenej postovej zasielky
do vlastnych ruk, alebo kuriérskou sluzbou alebo odovzdavat osobne. Pokial by niektora zo
zmluvnych stran zmenila svoju adresu pre doru&ovanie, je povinna pisomne oboznamit druhd
zmluvni stranu do 15 (slovom: patnast) dni po takejto zmene. Riadnym doruéenim tohto
oznamenia déjde k zmene adresy pre doru¢ovanie bez nutnosti uzatvorenia dodatku k tejto
Zmluve.
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Ostatné ozndmenia neuvedené v predchadzajicom bode zmluvy, vritane Fiadosti o
poskytnutie sucinnosti na drovni operativneho riadenia pri zhotoveni diela, mé3u byt
uskutoCnené aj elektronickou formou odoslanim emailu na prisluint adresu. Pre tieto
oznamenia zmluvné strany suhlasia s pouzivanim elektronickych prostriedkov a takato
komunikdcia je rovnocennd podpisanej pisomnej komunikcii.

¢l. 10
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva méie zanikndt pisomnou dohodou zmluvnych stran podpisanou obidvomi

zmluvnymi stranami.

Tato zmluva méze zaniknut odstdpenim od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou. V pripade

odstupenia od zmluvy zmluva zaniké diom doruéenia pisomného prejavu vdle opravnenej

strany druhej zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy’nie je dotknuté pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty a ndhradu $kody vzniknutej porudenim zmluvy.

Objednévatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy, ak

a) zhotovitel je v omeskani s dokonlenim diela dlhie ako 45 (slovom: $tyridsatpit)
pracovnych dni a porusenie nenapravi ani do 30 (slovom: tridsat) kalendarnych dni od
doruéenia pisomného oznamenia objednévatela o takomto omegkani.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objednavatel neposkytol zhotovitelovi su¢innost podla tejto zmluvy ktor s prihliadnutim
na vsetky okolnosti méze zhotovitel od neho spravodlivo pozadovat a toto porusenie
nenapggyj-w@:}?q uplynuti 15 (slovom: patnastich) pracovnych dni odo dfia obdriania
pisomnej vyzvy k ndprave;

b)) ak Bb.jed navatel porusi iny zévazok podla tejto zmluvy a v lehote 20 (slovom: dvadsiatich)

kalendarnych dni odo dria obdriania pisomnej vyzvy na ndpravu toto svoje poruienie
nenapravi.
V pripade odstupenia od zmluvy, je objedndvatel povinny uhradit zhotovitelovi pomernu &ast
ceny diela pripadajucu na vykonani pracu a vzniknuté naklady do momentu odsttpenia od
zmluvy.

€l. 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutocnit len pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym
obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druht zmluvnd
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, I DPH, DIC,
opravnenych zdstupcov, bankového spojenia a €isla u¢tu, na ktory maju byt poukazané platby
a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.




11.4 Tato zmluva je vyhotovend v 4 (slovom: $tyroch) vyhotoveniach, z ktorych kazdd zmluvna
strana obdrii po 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach.

11.5 Zmluva je uzatvorend driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, ibaZe pravne predpisy,
platné v ¢ase uskutoénenia pravneho tkonu, pre nastupenie jej pravnych uéinkov vyzaduju
pristupenie dalsej pravnej skutoénosti (napr. zverejnenie zmluvy/dodatku).

11.6 Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom
a toho, Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a 7e tito zmluva vyjadruje ich slobodnd a vanu
volu.

11.7 Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Funkéna $pecifikacia diela
Priloha €. 2: Detaily predmetu dodavky
Priloha €. 3: Akceptaény protokol
Priloha €. 4: PoZiadavka na zmenu (vzor)

V Bratislave dfia .........ccovereeveeeeei, V Bratislave dfa ...........ocooovovoo .
Letisko M.R.Stefanika - Airport Bratislava, a.s. LYNX s.r.0. \ _ \ \
(BTS) Ing. Marek Greea->

Ing. DuSan Novota konatel

predseda predstavenstva

Letisko
(BTS)

Ing. Juraj Vagner
élen predstavensiva

‘R.Stefanika - Airport Bratislava, a.s.
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Priloha €. 1 Funkéna $pecifikacia

Upgrade Systému KLIS — Gprava infrastruktiry a migracia servera KLIS

1.1 Uprava infradtrukturneho prostredia

Oblast PKI
Analyza PKI
Certifikacné autority
e Nastroj pkiview.msc eviduje dve certifikaéné autority (CA)
e BTS-CAv1.1 (aktivna)
® BTS-VWS-GIDE-CA (stav: offline)
Root certifikat
® Root certifikdt pouZiva algoritmus Secure Hash Algorithm (SHA) vo verzii 1, ktory je v
su€asnosti nedostadujuci a uz nie je podporovany.
Certifikacné sablény
e Nazvy certifikatnych 3ablén s nejednoznaéné a zaroven su publikované aj tie, ktoré sa uz
nepouzivaju.

Zhrnutie PKI
Na zdklade stavu zobrazeného v pkiview.msc je mozné vykonat migraciu certifikacnej autority BTS-
CA nainy server.

Odportcanie pre PKI
Aktualizécia hasovacieho algoritmu
® Pre RootCA odpori¢ame zmenu hasovacieho algoritmu z SHA1 na aspofi SHA256. Po
aplikatnom overeni kompatibility moZno zvazit prechod na SHA512 (kompatibilita: nie
vietky aplikacie podporuji SHA512).
Zmena umiestnenia AlA a CDP
e Odpori¢ame zmenit umiestnenie Authority Information Access (AIA) a Certificate
Distribution Point (CDP) z doménového radi¢a na WSUS alebo server s rolou IIS. Pre tento
WSUS/server je potrebné povolit potrebné toky vo firewalle.
Pregenerovanie certifikatov
e Pozmene umiestnenia AIA/CDP a prechode na SHA256 odporu¢ame pregenerovat klientske
certifikaty.

Oblast domény resp. doménovych radi¢ov
Analyza domény
IP konfigurdcia doménovych radicov
e Konfiguracia IP adries na troch doménovych radi¢och (DC) nie je korektnd, konkrétne v
nastaveni DNS. KaZzdy doménovy radi¢ by mal mat uvedené IP adresy vietkych ostatnych
doménovych radicov.
Nastavenie NTP
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e Dva doménové radiCe su nastavené tak, aby sa synchronizovali s ¢asovym serverom
pool.ntp.org, zatial ¢o novy radic je nastaveny na synchronizaciu ¢asu s DC1. Na tomto radici
je zaroven na VM zapnuté natlacenie €asu z hypervizora. V Microsoft doméne je Cas kriticky
faktor. Idedlne by mal doménovy radi¢ s rolou PDC (Primary Domain Controller)
synchronizovat Cas s externym zdrojom (idedlne cez perimetrovy firewall) a ostatné DC by sa
mali synchronizovat s PDC. Ostatné zariadenia by mali nasledne synchronizovat ¢as s DC.

Nastavenie DNS forwarderov
e DNS forwardery st na vietkych troch doménovych radi¢och nastavené rézne.
Pristup do internetu

e Vsetky tri doménové radie maju povoleny pristup na internet, o mdze predstavovat

bezpetnostné riziko.
Vysledky diagnostickych nastrojov

e DCDIAG vykazuje chyby [2a].

e Testovanie nltest /sc_verify:testdomain bolo nelspesné

e Test repadmin /replsum bol ispesny, ale test repadmin /showrepl zlyhal

Struktura domény

o Struktdra domény podsobi chaoticky, rézne organizacné jednotky (OU) obsahuji objekty

Active Directory (AD) s rovnakym ucelom, ¢o moze viest k zmatku v sprave.
Replikacia GPO

e Replikacia skupinovych politik (GPO) v adresari SYSVOL vykazuje chyby v nastaveni

pristupovych prav (ACL).
NPS na DCO1

e Na radici DCO1 je nainstalovana rola Network Policy Server (NPS), ktora ma aktivne politiky,

avsak podla zaznamov v logoch sa tieto politiky nevyuzivaju.
Zalohovanie:

e Vietky doménové radi¢e maju v Event log hldsenie, Ze AD objekty neboli zdlohované

minimalne 90 dni.

Zhrnutie domény
Pred planovanou migraciou odporué¢ame opravit zistené chyby. Doména je prepojena s Microsoft
Entra ID (Azure), preto odporuc¢ame postupnu migraciu.
Pred migraciou je potrebné skontrolovat sluzby ADFS a overit, &i je mozné vykonat migraciu, alebo
¢i bude potrebné znovu publikovat ADFS.

Odporugame pred migraciou vypracovanie detailného migraéného planu so zavislostou
na iné komponenty a vykonanie zalohy jednotlivych komponentov vratane overenia obnovy.

Odporucanie pre doménu

e Opravit IP konfiguracie a DNS nastavenia na vietkych doménovych radi¢och.

e Zabezpelit spravnu synchronizéciu €asu v celej doméne, pricom PDC by mal byt
synchronizovany s externym zdrojom ¢asu.

e Zjednotit nastavenia DNS forwarderov na v3etkych DC (odpori¢ame pouzit parametrovy
FW)

e Zvazit obmedzenie pristupu doménovych radi¢ov na internet na nevyhnutné minimum.

e Riesit chyby vykdzané nastrojmi DCDIAG, nitest a repadmin.
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® Zjednotit a zorganizovat Struktdru OU v AD.

® Opravit ACL chyby v SYSVOL adresari tykajice sa replikacie GPO.

® Prehodnotit vyuZivanie NPS roly na DCO1 a rozhodnt sa, ¢i je potrebna.
e Overit zédlohovanie a obnovu objektov v prostredi

Doleizité

Za technicku pripravenost a funkénost prostredia infrastruktary (LAN, FW a virtudinych serverov)
zodpovedd BTS (Objednavatel). LYNX (Zhotovitel) si pred migraciou rie$enia KLIS vyhradzuje pravo
skontrolovat funkcionalitu prostredia infrastruktury KLIS.

1.2 Migrécia servera KLIS

Informacny systém KLIS je z pohladu aktuélnej doby prevadzkovany na moralne zastaralej
hardvérovej infrastruktire ana starych SW platformach. V pripade zlyhania HW je zdlhavé
a narolné ziskat aspori repasované alebo pouzité ndhradné HW komponenty.

Migrécia servera KLIS do virtualizaéného prostredia bude prebiehat sicasne s aktualizaciou
operacného a databdzového systému. Aktudlny KLIS vyufiva databazovu platformu MS SQL server
2008° a pred akoukolvek modernizaciou KLIS je potrebné v prvom rade najskér vykonat migraciu
dat systému KLIS z platformy MS SQL server 2008® na najnovsiu verziu MS SQL server 2022°.

V tejto Casti bude okrem testovania potrebna aj stcinnost dodavatela pri momente ,ostre;
migracie®, ktord si vyziada kratkodoby vypadok databdzovych slufieb. Sti¢astou migracie bude
zmena konfigurdcie aplikaénych suéasti KLIS, aby pouzivali novy server a novu databdzu na
platforme MS SQL server 2022°, ktord si tieZ vyZiada kratkodoby vypadok z dévodu konfiguracie
klientov.

Podmienkami pre realizéciu su:
¢ vytvorenie testovacieho a produkéného prostredia vo virtualizaénej platforme,
® zabezpecenie sietovej konektivity medzi virtualizovanymi prostrediami a existujdcimi
pracovnymi stanicami a zobrazovacimi zariadeniami,
e akceptdcia postupu migracie, jej naplanovanie a schvélenie zo strany objedndavatela.
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Priloha €. 2 Detaily predmetu dodavky

Licencie |MSQL Server 2022

SQL Server 2022 - 1 User CAL

SQL Server 2022 Standard Edition 1 1057,46
Spolu licencie 10 902,26
Préce HL architektira Dokument 35 37 000,00
SAP integrécia Integracné rozhranie 0
Priprava prostredi u zdkaznika (testovacie a nové produkéné) 1 1 000,00
Uprava PKl a doménovych radi¢ov 10 10 000,00
Indtaldcia/nastavenie MSSQL 2022 na ciefové prostredia 1 1 000,00
Indtaldcia/nastavenie serverovych stéasti 2 3 000,00
Postupnd migracia webovych sluzieb na n rostredi ripoj
0s Ejpna n'.ugrém we .ovy sluzieb na nové prostredie s pripajenim 10 11000,00
do sucasnej produkénej DB
Backup/restore produkénej DB na testovacie prostredie 10 11 000,00
PoZiadavka na virtudinu stanicu najrozéirenejsieho 0S pouzivaného
|pouzivatelmi
Initalécia jednotlivych modulov na virtudlnu stanicu 1 1000,00
Funkéné a integraéné testy jednotlivych modulov 10 11 000,00
Uprava a prostredia a migrécia ] L ) o
aplikécie kLIS Pripadné dpravy jednotlivych modulov 5 6 000,00
Distribucia in3talaénych balikov upravenych modulov
Postupna migracia FIDS zariadeni na novd stuzbu
Odstdvka systému
Backup/restore proces produkénej DB na nové produkéné prostredie 0 0,00
Pripadna aktualizacia produkénej DB (skripty) 0 0,00
Indtaldcia pripadnych upravenych modulov na dotknuté pracovné
|stanice
Prepnutie FIDS sluby na nové produkéné prostredie 0 'D,DOI
Prepnutie vietkych webovych slufieb na nové produkéné prostredie 0 O,GOI
Ndbeh systému na nové prostredie 0 o,q
Projektovy manaZment Projektova dokumenticia 15

Spolu prace

Celkom v EUR bez DPH

Celkom v EUR s DPH

14

117 902,26

141482,71




Priloha &. 3 Akceptaény protokol (vzor)

AKCEPTACNY PROTOKOL

C.
Objednavatel: Letisko M.R.Stefanika Dodavatel: LYNX s.r.o.
Airport Bratislava, a.s. (BTS) Jeladicova 8A
Letisko M.R. Stefanika, 823 11 821 08 Bratislava
Bratislava Il
Kontaktna osoba: XX Kontaktna osoba: XX

Datum: XXX XXXX

Cislo zmluvy/obj.: Zmluva &. / Objednavka €. XXX zo diia XX.XX.XXXX

Nazov polozky Poznamka Vada
1. Xxx XXX X X
2,
3.

Prilohou tohto akceptaéného protokolu je:
e Dokument — XXX

Podpisom tohto akceptaéného protokolu objednavatel potvrdzuje?, ze:
1. Dielo je akceptované bez vyhrad. Dielo bez vad.
2. Dielo je akceptované s vyhradami. Dielo obsahuje vadu kategérie C.
3. Dielo nie je akceptované. Dielo obsahuje vadu kategdrie A alebo B.
Tento akceptacny protokol bude sltzit odovzdavajicemu ako podklad pre ucely fakturacie.

Meno preberajluceho: XX Meno odovzdavajliceho: XX

.......................................

Podpis a peciatka Podpis a peciatka

! Nehodiace prec¢iarknuté.
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Priloha €. 4: PoZiadavka na zmenu (vzor)

POZIADAVKA NA ZMENU
¢. XX/DDMMRRRR

Zakladné informacie

Nazov zmeny:

Modul / Cast: Termin na PROD (T):

Vlastnik zmeny
Objednavatel: Verzia dokumentu:

Poskytovatel:

Hlavny Analytik
Objednavatel: Datum verzie:

Poskytovatel:

Hlavny Architekt Hlavny Tester

Objednavatel: Objednavatel:

Poskytovatel: Poskytovatel:

Distribu¢ny zoznam

| od Cunkeia Datum Telefon / E-mail

S — —r

R B

Komu Akcia* K datumu Telefén/ E-mail

|
| ——

*Akcia: Schvdlenie, Revizia, Pre informdciu, ZaloZenie,...

Histéria verzii

| Verzia Datum Revidoval Popis Oznacanie zmien

1.0 i - o . alr
|
I'.

Inicidlna verzia poZiadavky Nie su.
4

’_ I I

Ciel a dovody zmeny
Ciefom a predmetom zmeny je:
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RQ.1: Nazov poziadavky
POpiS pOii adavky: Objedndvatel uvedie sa maximdine moZny detailny opis poZadovanej zmeny s ciefom co najpresnejsieho opisu.

Navrh rieSenia: Poskytovatel uvedie maximélne moZny detailny opis ndvrhu riesenia poZadovanej zmeny s ciefom o najpresnejiieho opisu.
Ndvrh riesenia je zdokumentovany v rémei centrdineho riesenia architektiry, analytického modelu, centrdineho repozitdra a wiki.
V odévodnenom pripade je mozné udelit obfedndvatelom vynimku pre zaznamenanie zmeny inym spésobom.

Pracnost implementécie RQ.1

‘G | Popis aktivity A J i Sec PM Calkom za Aktivity |
1 | Analyza poziadavky a dopadov, posudenie a zapis rizik pre RQ

|2 | Implementacia riedenia [

. - _____..__'___

3 [ Nasadenie do UAT a podpora pri testovani

] 4 | Zapracovanie pripomienok

‘ 5 | Priprava bali¢ka na PROD ‘

6 | Suginnost prin

17 |

asadeni na PROD

l Spolu za poZiadavku

S SNIRSS— | [N W S T

RQ.2: Nézov poziadavky
P OpiS poiiadavky: Objedndvatel uvedie sa maximdine moZny detailny opis poZadovanej zmeny s ciefom ¢o najpresnejsieho opisu.

Navrh rieSen ia: Poskytovatel uvedie maximdine maoiny detailny opis ndvrhu riedenia poZadovanej zmeny s ciefom ¢o najpresnejsieho opisu.
Navrh riesenia je zdokumentovany v ramci centrdlineho riesenia architektiry, analytického modelu, centrdineho repozitira a wiki,
V odévodnenom pripade je moiné udelit objedndvatefom vynimku pre zaznamenanie zmeny inym sposobom.

Pracnost implementacie RQ.2

i ]
iD | Popis aktivity A | i Sec PM Celkom za Aktivitu
B i —_— — ___________'__.}_ =
1

—

1 | Analyza poZiadavky a dopadov, postdenie a zapis rizik pre RQ

Nasadenie do UAT a podpora pri testovani

|
Implementicia rie$enia ‘
I
|

Zapracovanie pripomienok

Priprava bali¢ka na PROD

|
’_ ]

|

Sucinnost pri nasadeni na PROD

————+

Spolu za poziadavku | L [

~ m|.mib[w o |

Implementaéné pravidl3

Objedndvatel uvedie zoznam pravidiel, ktoré pofaduje od Poskytovatela
Akceptaéné kritéria
Dopini Objednévatel

NiZ3ie je uvedeny priklad definovania akceptacnych kritérii:
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Kriticka | Podstatna Ostatne

v} Popis Akceptaénéhao kritéria Jada ol - Tolerancia
AC.1 Pocet chyb identifikovanych pri funkénych testoch — 0 ‘ 0 0 | Ziadna |
splnenie minimalneho rozsahu o¢akdvanych vystupov | |
AC.2 | PoZadované parametrické nastavenie je pine funkéné a 0 1 1| Ziadna
‘ otestované
‘ AC3 Zapis, validacia dat a odpoved cez nevizudine sluzby a 0 0 0 | Ziadna
generovanie odpovede pre IS PZS prebehne do 2 sekind
: AC4 . Odozva Ul bude maximalne 2 sekundy pre 80% meranych 0 1 1| Ziadna |
pripadov (test preukdze Poskytovatel demonstraciou na J
| minimalne 1000 volaniach) [
AC.5 Systém dokaze spracovat paralelne 300 siéasnych 0 0 0 | Ziadna |
vizudlnych aj nevizudlnych volani za jednu mindtu |
AC.6 Integraéné testovanie funkcionalit je Uspesné a 0 1 1| Ziadna |
zdokumentované (zapis, video) |
AC.7 |
- B |

Mimo rozsahu poziadavky

Dopini Poskytovatel:

Uvedie sa exaktné vymedzenie rozsahu funkcionalit, ktoré nebudu realizované a ktoré Poskytovatel navrhol pocas ndvrhu riesenia ako zoznam, na
ktory upozorni Objedndvatela sluzby. Ciefom je urit vymedzenie ohrani¢enia systému vyplyvajiceho z ndvrhu riesenia, ktory odsuhlasuje
Objedndvatel.

Rozdelenie poZiadaviek do realizaénych faz
Doplni Objedndvatel:

Objedndvatel navrhne rozdelenie poZiadaviek a ich realizdciu do realizaénych faz s vymedzenim ramcovych terminov ich dodania. Poskytovatel
v harmonograme realizdcie doddvky ich zohfadni a navrhne jednotlivé aktivity pre pokrytie uspesnej realizécie zmeny. Objedndvatel
odsuhlasuje navrh harmonogramu.

Harmonogram realizacie dodavky

Doplni Poskytovatef: - - - e -

Krok Papis Zaciatok Koniec Trvanie Pozndmka

e e . L = i = il
E |
E ‘
'3 |

5 ’ |
L l | 1 _ — —
I i T |
Rizika
PocCas pripravy zadania poZziadaviek, analyzy a pripomienkovania boli identifikované tieto rizika:

D Datum Viastnik | Popis rizika | Navrh mitigacie Pravdepodobnost Dosah Dopad na RQ :
| 1 ‘ Zoznam  opatreni, | Takmer isté riziko / | Vysoky = ovplyvni I |
| | ktoré  je  moiné | stredné riziko / nizke | pokradovanie zmeny
| | vykonat na | riziko vyskytu Stredny — vydiada si dpravy
| zmiernenie  vyskytu | zmeny

rizika ,
Nizky — ovplyvni efektivitu
. zmeny, napr. z¢asového
hfadiska dodania samotnej
zmenovej poziadavky |
|2 ' i
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— - —— . : — >
e Datum : Viasthii | Popisrizika | Navenmitigacs Pravdepodobnost Gosah Donad na RG ]

N | .

PoZiadavky na suéinnost Objednévatefa

Poskytovatel $pecifikuje rozsah pozadovane] si¢innost! Objedndvatefa a vietky vstupy, ktoré nevie zabezpecit vo viastnej réZii a su potrebné na

dedanie vietkych poZiadaviek v plnom rozsahu podta zadania:

{Termin Hopis poiadavky nasudinnost | Cidhart pracnost Stav dodanis

Rigd|

E |

2 ]

Prilohy a odkazy na stivisiace dokumenty

Objednavatel vymedzi rozsah stivisiacej dokumentdcie vrétane vymedzenia stvisiacej platnej a pripravovanej legislativy. Poskytovatef sa zavéizuje a
poutije platné aj pripravované znenie pristuinych zékonov, vrétane vymedzeni touto Zmluvou.

©
)

1

Pripomienky a spdsob zapracovania ’

Tate kapitolo obsahuje zoznam pripomienck k névrhu rietenia o dohodnuty spésob ich zapracovania potvrdeny Objedndvatelom aj Poskytovatelom
vrtane prizvanych tretich stran zapojenyich alebo dotknutych danou funkcionalitou alebo potrebnou integraciou,

== T — ————————— —
1D | Datum Zapisal Popis pripomionky Qipoved, spasob 2apracovania: davor) Stav 0K/ NOK —]
| _ [
1
{ | ! . I |
2| - - ) I
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