Zmluva o dielo ¢. ZOD 24-011

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny orgén:

Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v realizacnych veciach:

,Obchodny zakonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

OBEC KVETOSLAVOV

Seneckad ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov
Ing. Sofia FRANKOVA — starostka obce
Ing. Sofia FRANKOVA — starostka obce
Ing. Sofia FRANKOVA

Ing. Sofia FRANKOVA

ICO: 00305545

DIC: SK2021151803

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo Gctu: SK32 7500 0000 0040 3019 4852

Telefon/ fax:

E-mail:

(dalej len , objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov : LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Sidlo: Kalin¢iakova 27, Bratislava 831 04

Konajuci prostrednictvom:
Osoba opravnena na rokovanie

Ing. Marek Skalsky, konatel

vo veciach technickych: Ing. Jan Pavlik

ICO: 31395 830

DIC: 2020324515

IC DPH: SK2020324515

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo uctu: SK72 1100 0000 0026 2602 1814

Spoloc¢nost je zapisand v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill., oddiel Sro, vlozka ¢. 9014/B
(dalej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na predmet zakazky ,Rekonstrukcia precerpdavacej
stanice €S 9, Hlavna ulica, Kvetoslavov” Objednavatel a zhotovitel (dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany”) sa
dohodli podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti
tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD“ alebo ,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze si opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1.1  Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena o0sdb zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.2  Zastupca objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a
predbeznym prerokudvanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,,technicky dozor investora“ alebo
»Stavebny dozor“):

Meno a priezvisko: Bc. Roman Borza
Tel

E-mah




1.1.2

2.1

2.2

2.3

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nadhrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- vylucenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti stvisiacich s

realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci“):
Meno a priezvisko: Ing. Jan Pavlik

Tel.:
E-mail:

Clanok 1.
PREDMET DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodévky pre
uskutocnenie diela:

»Rekonstrukcia precerpavacej stanice €S 9,
Hlavna ulica, Kvetoslavov*

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami :

a) POSUDENIE TECHNICKEHO STAVU CERPACEJ STANICE ,,CS 9“ — KVETOSLAVOV
Nazov stavby: ,Rekonstrukcia precerpavacej stanice €S 9, Hlavna ulica, Kvetoslavov*
Miesto stavby: KATASTRALNE UZEMIE KVETOSLAVOV, K.U. Kvetoslavov, p.¢. 328/13

b) Cenovou ponukou zhotovitela

Predmetom diela dalej je:
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2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

2.2.6
2.2.7

2.2.8

2.29

2.2.10

2.2.11

dodavka diela, t. j. vSetky prace a doddavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov, v poZzadovanom rozsahu stavby,
dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené v tejto zmluve a jej prilohach, ale siich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela st najma avsak nie vyluéne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz,
montazny material, atd", ak si to povaha diela vyzaduje,

predkladanie na schvdlenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentdcie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

povinnost zhotovitela zabezpedit vietky vyZadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZaduje,

poistenie zhotovitela vo¢i skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

spracovanie prehladného manuélu/kalendéra pre prevadzku, drzbu a opravy diela a jeho ¢asti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprdvnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické
a pravne predpisy vyZzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky
Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,
spracovanie kontrolného a skusobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

Objednéavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materidlov oproti pévodne



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial tieto
boli predloZené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim doddavky). PoZiadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nakladov, je
Zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objedndvatela a ten néasledne rozhodne, ¢i
na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na Uhradu vsetkych zbytocne vynaloZenych nakladov, ak
uz poévodny material zabezpecil.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vSetky pripadné subdodavatelské prace zhotovitela a nesie
za nezodpovednost a zéruku v plnom rozsahu. V pripade, ak Zhotovitel na zhotovenie Diela alebo jeho
Casti Diela vyuZije subdoddvatela, zodpoveda za pripadné vady a Skody v celom rozsahu tak, ako keby
Dielo alebo jeho ¢ast zhotovoval sam.

Bez pisomného suhlasu objedndvatela nesmu byt pouZité iné materidly, technoldgie alebo zmeny vodi
zmluvnej dokumentacii. Zaroven sa zhotovitel zavdzuje a zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije Ziadny materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi,
je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzZite ndpravu na vlastné naklady tak, aby
objedndvatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace
je potrebné mat odsidhlasend dokumentaciu a technologicky postup technickym dozorom
objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla $pecifikacii zadanych
objednégvatelom v dokumente: POSUDENIE TECHNICKEHO STAVU CERPACEJ STANICE ,,CS 9“ -
KVETOSLAVOV, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel akceptovat vyluéne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepsSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel dodd ekvivalentny predmet plnenia, zavazuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit potvrdenie od nezavislej institlcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené suihlasom objedndvatela ajeho pripadna akceptdacia je vylucne
na posudeni objedndvatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze s mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel ma
oddévodnene predvidat pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

Vsetky materialy a vyrobky pouZité na realizaciu diela su Specifikované vzhfadom na pozadované platné
vSeobecne zavazné predpisy. Vietky zdmeny v rémci dodavky musia byt odsthlasené objednavatelom.
Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové uUpravy, farebné odtiene
a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsthlasené objednavatelom.

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo s néleZitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo vyhovovalo
vsetkym prisluSnym normam a predpisom a poziadavkam tejto zmluvy. Zhotovitel vykona dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek objedndvatela a
odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje naklady, na

svoje nebezpecenstvo v dojednanom case.

Clanok 1.
CAS A MIESTO PLNENIA
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace bezodkladne, najneskor vsak do 7 kalendarnych dni po
nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi
dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapdch:

3.1.1  Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do jedného dria od odovzdania
staveniska.

3.1.2  Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 31.12.2024.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VII. tejto zmluvy.
Vykonanim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objednavatelom,
vratane dokladov, atestov a certifikatov v sulade s touto zmluvou, platnymi technickymi
normami, platnymi prdvnymi predpismi a cenovou ponukou. Chybajuce doklady su dévodom
neprevzatia diela.

Ak nezahaji zhotovitel prace na realizaciu diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine zahajenia
podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

Zhotovitel dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objedndvatelovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednévatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom
termine, avsak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat
tak, akoby dielo bolo dokoncéené v dohodnutom termine ukoncenia.

V pripade prekazok spocivajucich vo vy$sej moci, ktoré zhotovitelovi preukdzatelne brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok
spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy
v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok.
O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroveri je povinny existenciu prekazok
spocivajucich vo vy3$ej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
predizenia lehoty na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vysSiu moc nepovazuju.

Miestom odovzdania a prevzatia dokonc¢eného diela je miesto plnenia uvedeného v bode 2.1.a).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na prace vykonavané podla tejto zmluvy, vykonanie
diela v sulade s touto zmluvou, prislusSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Nevyhnutnou
podmienkou prevzatia diela objednavatelom je aj skutocnost, Ze tento bude ku dfiu prevzatia diela od
zhotovitela disponovat nasledovnymi dokladmi: doklady o vykonani vSetkych predpisanych skuskach,
potvrdzujucich, Ze dielo bolo vykonané v sulade s prisluSnymi predpismi, doklady o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o uloZeni odpadu zo stavby.

Dielo mdze byt zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani
a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpelnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie najma
nedokoncena praca oproti zadaniu diela podla tejto zmluvy.
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4.2

4.3

4.4

4.5

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnd sicast tejto

zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximalna

a neprekrocitelnd, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,

zahrnuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela

potrebné):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane
prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3  docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4  vsetky subezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6  naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skusky a merania,
ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentdcii,

4.1.8 naklady na ndvody a manualy k prevadzke a udrzbe v slovenskom jazyku,

4.19 naklady na v3etky prace vykonavané za uc¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze sprdvne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doc¢asného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vsetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela
zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vietky ndklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej Urovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné
odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodatocnych prac vyZziadanych objednavatelom.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 20 803,00 EUR
DPH 20% 4 160,60 EUR
Cena spolu s DPH 24 963,60 EUR

Cena mdze byt zmenend len v pripadoch:

4.41 ak objednavatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodatoénych préac, ktoré nie su
predmetom tejto zmluvy, a to postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2  akv priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, atov
cene podla polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac



4.6

4.7

4.8

5.1

obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vylucne na objednavatelovi. V pripade, ak
objednavatel ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su nepotrebné, zavazuje
sa zhotovitel s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude vykonanie tychto
prac zo zmluvy vynaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona,
nie je objedndvatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento Ucel sa vykonanie nepotrebnych prac
bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat
primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného
zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne aZ na zéklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatelovi nevznika povinnost vykonané
naviac prace zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapocita.

Postup Upravy ceny diela pri zUzZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kaida zmena navrhnutd objednavatefom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela, v pripade potreby aj inymi tcastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zlZenia na navrh objednavatela
v stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktorda bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kdpiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminu podla harmonogramu,

- dalsie ndleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet dodatku
rozpoctu.

4.8.3  pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpodéte tejto zmluvy bude pouzivat ceny

z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel individualnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatefom,

c) kalkulaény vzorec bude mat nasledujlce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4  zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpo¢tu objednévatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu v primerane;j
lehote. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutl cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opravriovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac,
je zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktdra zhotovitela
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obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel opravneny doruéent
faktdru vratit zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti
faktiry aZ do dorudenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemdze dostat do omeskania
s thradou faktury zhotovitela.

Zhotovitel vystavi zaverecnu faktiru. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej prilohou bude
zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednévatelovi, priCom takyto supis bude vychadzat
z naceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,stipis“). V Supise budu jednotkové ceny zaokrihlené na 3
desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkovd cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlend na
2 desatinné miesta. Faktura bude splatna do 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi. Faktura
bude dodana v styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kdpia objednavatelom podpisaného
preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas uskutocriovania predmetu
zmluvy. Faktdra bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku
dnu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve. V
pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky nélezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, alebo k nej nebudu
prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, takato faktdra nenadobudne splatnost a je
objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dfiova lehota splatnosti za¢ne plynut doruéenim opravene;j
alebo doplnenej faktury. Objednavatel uhradi fakttru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej doruceni,
pri¢om za termin Uhrady faktury je povaZzovany den odpisu prislusnej Ciastky z U¢tu objedndavatela.
Zhotovitelovi vznika ndrok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskuto€nenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez
vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objedndvatelom bez vyhrad a dorucenim faktury za predmetné plnenie objednavatelovi.

Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Uhrade faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela urok z omeskania v zdkonom stanovenej vyske z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s
DPH).

V kazdej fakture budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoc¢né prace.

Clanok Vi.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat Udaje o ¢asovom postupe préc,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od tejto zmluvy, Udaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia objednavatela, pripadné
prerusenia prac s ich odévodnenim, Udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel je povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1  néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3  meno zastupcu objedndvatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.4  prehlad vietkych vykonanych skusok akosti,

6.2.5 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.6  telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.7  ostatné tdaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.
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Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mozZu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zéstupc, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do troch
pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodatoc¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoc¢nych prac.

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale mozZu sluzit ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor, ktory je pocas uskutocnovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac
na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutocriovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné
pozemky alebo ich ¢asti.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 1 pracovného dna odo dia ucinnosti tejto
zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol.

Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vytycenie staveniska
a pocas vystavby sa riadne starat o zdkladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania diela
objedndvatelovi. Zhotovitel zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené su slcéastou navrhnutej ceny. Na stavenisko mdZu vstupovat iba
povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny
zabezpe’it zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vsetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom zabezpeci moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a konecné merania.

Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpovedad i za umiestriovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny odstrariovat
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto
dodrziavat, zabezpedi tieto prace objednavatel a nadklady bude uplatfiovat u zhotovitela. Objednavatel
mbze pre toto uplatnenie pouZit aj znizenie Uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym
zapoctom.
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Objednévatel ma prévo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
sp6sobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho.
do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené
do dohodnutého stavu, je objedndavatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnud pokutu vo vyske 20,-
EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to az do dina vypratania
staveniska.

Clanok viiI.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom
povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsetky zavazné a aj doporucené STN, EN a ostatné
platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa
tykaju jeho cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda, znasa vsetky vzniknuté
naklady zhotovitel. Pri vykondvani diela je zhotovitel viazany nie len touto zmluvou, ale i pokynmi
objedndvatela. Podrobny plan organizacného zabezpecenia bude zhotovitelom vypracovany
a predloZeny objedndvatelovi po nadobudnuti U¢innosti zmluvy, najskér vsak pred zacatim prac. Plan
organizac¢ného zabezpecenia stavby bude spdsobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho schvaleni
objedndvatelom. Zhotovitel sa zaroveni bude riadit zdsadami skladovania odpadmi, dodrzania
bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prasnosti na stavbe a okoli.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prdc, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za
ucelom kontroly zo strany objedndvatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v
pracach resp. objednavatefom poZadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objedndvatel. Objednavatel urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat v lehotéach
podla potreby a svojho uvdZzenia. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objedndvatel zhotovitela
vopred vhodnym spdsobom informovat.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych os6b v mieste staveniska,
dodrzZiavanie vsetkych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najma Nariadenie VIddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi
pomaéckami. VSetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdoddvatelia budu riadne oznadeni prislusnostou
ku svojmu zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevnd obuv a ochrannu prilbu v pripadoch,
kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objedndavatela, co ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich oséb v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavédzuje prijat primerané opatrenia, aby
svojou ¢innostou nenarusil bezpeénost os6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako
i inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zdklade zak. ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poZiarmi v plathom zneni zabezpedit poZiarnu asistenénu hliadku na poZiarne
nebezpecnych pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objedndavatela
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povinny tomuto bezodkladne predlozZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krddeZi a vandalizmu. Pripadné $kody sp6sobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatelom bez
vyhrad znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent vykonavanim ¢innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel nesie voli objedndavatelovi zodpovednost aj za Skody spbsobené cinnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni je povinny
predloZit objednavatelovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opéatovne
kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial' o to objedndvatel pozZiada. Ak zhotovitel nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objedndvatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit.

Ak ¢innostou zhotovitela dojde k spésobeniu skody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazanu skodu finanéne nahradit. VSetky naklady s tym spojené
zndsa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Objednavatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
ktorukolvek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatefom, ktora podla ndazoru
objedndvatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana objedndvatefom za neZiaducu
z objektivnych a preukdzatelhych dévodov. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitelom
bezodkladne nahradend inou osobou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouZité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené pre
Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU a v sllade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej ¢innosti a
¢innosti svojich subdoddvatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vyburané materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:
Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako
aj za vysledok c¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.
Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktieZ zdmeru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne vyZiadat od objednévatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatelom suhlas s jeho nastupom na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny
nastupit na realizaciu diela aZ po suhlasnom pisomnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je
povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo
dna dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.
Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusnu ¢ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako zhotovitel.
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8.11.4 V pripade, Ze subdodavatel - v zhotovitelovom subdodévatelskom retazci na ktorejkolvek pozicii -

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

oznami objednévatelovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom,
na zaklade ktorého sa na uskutofiovani predmetu zakazky podiela (dalej len ,Ziadost o priamu
platbu”), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti objednavatela
predloZit objednavatelovi zmluvné vztahy subdodédvatelov celého retazca na kontrolu spolu
s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodavatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel namietky proti
skuto¢nostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost svojich tvrdeni relevantnym spdsobom preukézat. Ak sa zhotovitel k Ziadosti o priamu
platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby sdhlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné
pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a Uplny obsah pravnych vztahov vratane
finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdoddavatelskom retazci, ktorého je oznamujdci
subdodavatel ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatelov
zaviaZe. Pokial' objednavatel zisti, Ze oznamujicemu subdodavatelovi skutocne nebola zaplatena
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutocriovani predmetu
zdkazky podiela), mozZe zaplatit tomuto subdodévatelovi priamo a o tuto zaplatend sumu krétit Uhradu
faktury zhotovitela, alebo pozadovat vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajicej sa vyske Uhrady
vykonanej priamo subdodavatelovi. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného porusenia tejto
povinnosti mbzZe objednavatel odstupit od tejto zmluvy.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdr do pracovnych troch dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v
riom pokracovat.

Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit objednéavatelovi vietky naklady tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2  zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3  zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4  plan uZivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6  dalSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

9.3.8.  zarucné listy.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia urc¢i objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zépisu svoje dévody.
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnute;j
kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.

Dielo je povaZované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v Cl. Il. tejto zmluvy, ak su
ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.
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9.6

9.7

9.8

9.9.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Objednavatel ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujice
nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva,
Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az
do rozhodnutia sudu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa na vykonanie Diela vyuZit vyluéne zamestnancov a pracovnikov
vsulade so zdkonom ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani. Zhotovitel
zodpovedad za akékolvek porusenie ustanoveni zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej préci a nelegdlnom
zamestnavani z jeho strany v celom rozsahu ako aj za Skodu, ktora by v suvislosti s tymto porusenim

vznikla Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny a zavédzuje sa nahradit Objedndavatelovi vietky eventudlne sankcie, pokuty alebo
pendle, ktoré by boli Obci ako Objednavatelovi ulozené zo strany prislusnych organov v pricinnej
suvislosti s konanim Zhotovitela a to najneskér do 5 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela.

Clanok X.
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov na stavebnu ¢ast
a 24 mesiacov na strojnotechnologicku a elektrotechnologickd éast. Zaruéna doba zadina plynut driom
odovzdania diela ako celku objednavatelovi a to bez vad a nedorobkov. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a vSeobecne zédvaznych pravnych predpisov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruéi za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objedndavatelovi
a pocas zarucénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednévatel pravo na dodato¢né
bezplatné odstranenie vady.

Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklaméacii mdze objednévatel
uviest svoje poziadavky, akym spésobom poZaduje vadu odstranit alebo ¢i pozaduje finan¢nd nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objedndvatela uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dina zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny den zarucnej lehoty sa povaZuje za vcas uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruéeni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamdaciu neuznava. Naklady na odstranenie
reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

Ak nepristupi zhotovitel k odstrariovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni

reklamécie objednévatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodévatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.
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10.7

111
11.2

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

V pripade havdrie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristlpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzenu Cast diela:

Prostrednictvom subdodévatelov méze zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
suhlasu objednavatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objedndvatela pri kazdom subdodavatelovi.
Suhlas objednavatela musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa
to bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit
od zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objedndavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavazkov
podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajlcich sa dosiahnutia
ucelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chrédnené zaujmy a doésledne na to vyuZivat vSetky zakonné prostriedky
a uplatriovat vietky dostupné moznosti.

Objedndvatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost, ktora je
nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZ zavazuje, Ze bude so zhotovitelom
bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vsetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie
diela, a Ze mu bude oznamovat vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie
diela.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednévatel dorué¢enim
vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moiné
kumulovat, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdzZe uplatnit zmluvni pokutu
dorucenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na nu vznikne
pravo. Splatnost vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dni odo dna jej dorucenia druhej zmluvnej
strane.

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej touto zmluvou, nie je dotknuty narok na nahradu
Skody spdsobenej objednavatelovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od
tejto zmluvy sa nedotyka prava objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uUplného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
uplného odstrdnenia. Pre tento pripad objednavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k
zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane
aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut objednavatelovi suéinnost potrebni na vypracovanie zaveretného
technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok Xi1.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

13



12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

131

13.2

13.3

13.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutl porusenim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami
ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na dzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel nemd narok na nahradu skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo sp6sobené
konanim objednavatela alebo preukazanym nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto
konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat.

Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy, zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktoru
mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s
plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyluéujicich zodpovednost. Ucinky vyluéujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su ucinky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned'sa o ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objedndvatelovi
zmluvnd pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit na zdklade dorucenej vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel ma prévo jednostranne zapoditat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavazkom voci zhotovitelovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budt sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat.

Clanok Xii.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Uplného diela bez
vad podla ¢l. Il. tejto zmluvy. Platnost zmluvy konéi diiom splnenia vsetkych zavazkov, ktoré zo zmluvy
pre zmluvné strany vyplyvaji. Okrem toho je mozné ukondit platnost tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstupenim od zmluvy.

0d tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektora zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne ozndmit druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi
mat pisomnu formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny
dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy alebo zadkona, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je Gcinné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty.

Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruéeni ozndmenia o odstupeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dovodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel povinny zabezpedit strazenie zhotovovaného diela a vykonat vsetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne skody.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou

potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel vykonda supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla spOsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.4.2 zhotovitel vykona financné vycislenie vykonanych prac a spracuje zavere¢nu fakturu,

13.4.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,
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13.5

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

13.4.4 zhotovitel vyzve objedndvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
cast diela,

13.4.6 strana, ktora dévodné odstlpenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa
zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudl opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudd odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budl doruc¢ované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne ozndmil novd adresu sidla, pripadne ind novl adresu urdenu na
dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doruéené najneskér uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dria odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor.
V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na Uradnej podatelni
v jej uradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaci podatelfia tradnym postupom na pisomnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objedndavatel a dva zhotovitel.

Tuto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze
objednévatel odsuhlasit v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracajui diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

Tato zmluva nadobdda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda Ucinnost po
jej zverejneni zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zédkladnych principov
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
/zékon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,,¢o nie je tajné, je verejné“ a ,prevazujuci
verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b“ na zaklade dobrovolnosti nad ramec
povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informacii zverejiiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za
verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Objednavatela za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych
financii obanmi a na zaklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej
pripadnych dodatkov, vratane jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné
tajomstvo, fakturaéné U(daje/, na internetovej stranke objedndvatela za UGéelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento suhlas sa
udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.
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14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na tento ich zmluvny vztah sa nebudd vztahovat
Vseobecné obchodné podmienky zhotovitela. Na tuto zmluvu o dielo sa nevztahuje zdkon ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to vzmysle ust. § 1 ods. 14
tohto zakona.

14.9.  Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu,
ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zékaz
nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak by objednavatelovi bola v suvislosti s touto zmluvou uloZena
sankcia za porusenie zakazu nelegdlneho zamestnavania, zhotovitel' sa zavazuje v plnej vyske nahradit
objednavatelovi skodu.

14.10. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie, poskytnutie alebo
prijatie Uplatku.

14.11. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vsetkych Urovniach a
vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade

s protikorupénymi zakonmi.

14.12 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢.1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitela, cenova ponuka Zhotovitela
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov
Priloha ¢. 3: Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 4: Zoznam kvalifikovanych oséb
Priloha €. 5: POSUDENIE TECHNICKEHO STAVU CERPACEJ STANICE ,,S 9“ — KVETOSLAVOV
Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Kvetoslavove, dna............. V Bratislave, dna........
Ing. Sona Frankova Ing. Marek Skalsky
starostka obce Kvetoslavov konatel

16



