
Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie diaľnica D l Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka

Zmluva o dielo
*01470746*

Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie diaľnica 
D1 Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „ZVO“)

(ďalej len „zmluva )

číslo objednávateľa: Z M /  2 0 2 ^ / 0 5  75  ^'s*° z*1otov'te*a: 24/ZDZD/002

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Zápis v obch.reg. 
Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných
- vo veciach finančných
- vo veciach environmentálnych

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
predstavenstvo, zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Mgr.Tomáš Mateička, člen predstavenstva

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:
Tel. č.:
(ďalej len „objednávateľ“) 

a

35 919 001
202 193 7775
SK 202 193 7775
Štátna pokladnica
SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SPSRSKBA

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v obch.reg.:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach cenových:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT kód:
Tel. č.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

FIXGEN, s r o.
Kavečianska cesta 1A, 040 01 Košice
Mestský súd Košice, Oddiel Sro, Vložka č.: 35600/V
Ing. et Ing. Ivo Jech, konateľ spoločnosti

45 644 985 
2023096548 
SK2023096548 
VÚB Banka, a. s.
SK42 0200 0000 0042 3541 4951 
SUBASKBX
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Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie diaľnica D l Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka

(objednávateľ a zhotovíte!’ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

ČI. 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve pre objednávateľa dielo, ktorým je:
Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie diaľnica D1 Hričovské Podhradie -  
Lietavská Lúčka (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) a záväzok objednávateľa riadne 
a včas vykonané dielo, rozdelené na časti v zmysle bodu 4.1 čl. 4 zmluvy vo forme uvedenej 
v bode 2.2 čl. 2 zmluvy prevziať a zaplatiť za jednotlivé prevzaté časti diela dohodnutú cenu v 
súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

1.2 Bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky ako súčasť Výzvy, 
ktorý ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

1.3 Za účelom vylúčenia pochybností, zmluvné strany týmto deklarujú, že pojem „dielo“ používaný 
v zmluve predstavuje ktorúkoľvek časť diela v zmysle bodu 1.1 tohto článku zmluvy.

1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené 
dielo zhotoviteľom prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi 
dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 2
Spôsob plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rámci dohodnutej ceny podľa bodu 5.1 čl. 5 zmluvy v 
čase, mieste, frekvencii a spôsobom zohľadňujúc požadované parametre a metodiky meraní v 
súlade s prílohou č. 2 Opis predmetu zákazky a v súlade s predloženým harmonogramom prác, 
ktorý tvorí prílohu č. 5 k zmluve. Harmonogram prác je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi na odsúhlasenie na základe výzvy pri súčinnosti pred podpisom zmluvy.

2.2 Na účely preukázania riadneho a včasného vykonania časti diela spočívajúceho v monitorovaní 
a vyhodnocovaní jednotlivých zložiek životného prostredia (ďalej len „ŽP“) (hluk, ovzdušie, 
povrchová voda) zhotoviteľ vypracuje v súlade s prílohou č. 2 Opis predmetu zákazky a 
objednávateľovi dodá:

2.2.1 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP -  hluk, ovzdušie, povrchová voda za 1 rok počas 
prevádzky diaľnice D1.
2.2.1.1. v tlačenej forme 3x (trikrát) a
2.2.1.2. v digitálnej forme 2x (dvakrát) z toho

2.2.1.2.1. na CD 1x (jedenkrát)
2.2.1.2.2. na USB kľúči 1x (jedenkrát)

2.2.2 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní zložiek ŽP -  hluk, ovzdušie, povrchová 
voda diaľnice D1.
2.2.2.1. v tlačenej forme 3x (trikrát) a
2.22.2. v digitálnej forme 2x (dvakrát) z toho

2.2.2.2.1. na CD 1x (jedenkrát)
2.2.2.2.2. na USB kľúči 1x (jedenkrát)

2.3 Pre všetky vyššie uvedené jednotlivé časti diela -  ročné správy a záverečné správy súčasne platí:

(i) digitálna forma bude spracovaná nasledovne:
a) na USB kľúči vyhotovenie vo formátoch .docx, .xlsx, .dwg a/alebo .dgn, .pdf .shp a 

v súradnicovom systéme S-JTSK a WGS 84, fotodokumentácia a obrázky vo 
formáte .jpg, nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu a

b) na CD vyhotovenie vo formáte .pdf, zabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu.

(ii) tlačená forma bude spracovaná na formátoch A4 a jeho násobkoch.
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2.4 Zbotoviteí zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 

bezpečnosti v mieste plnenia a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri 
uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia 
a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení a pod. .

2.5 Zhotovíte!' zodpovedá za vybavenie prístupov na monitorované lokality a zároveň si zabezpečí 
vstupy na pozemky.

ČI. 3
Podklady a spolupôsobenie objednávateľa a spôsob plnenia zhotoviteľa

3.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce 
podklady:

3.1.1 Diaľnica D1 úsek Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka -  monitoring zložiek
životného prostredia -  správa za rok 2019, obdobie počas výstavby diaľnice (HGM-Žilina 
s.r.o., január 2020).

3.1.2 Diaľnica D1 úsek Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka -  monitoring zložiek 
životného prostredia -  správa za rok 2018, obdobie počas výstavby diaľnice (HGM-Žilina 
s.r.o., január 2019).

3.1.3 Diaľnica D1 úsek Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka -  monitoring zložiek
životného prostredia -  správa za rok 2017. obdobie počas výstavby diaľnice (HGM-Žilina 
s.r.o.. január 2018).

3.1.4 Diaľnica D1 úsek Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka -  monitoring zložiek
životného prostredia -  správa za rok 2016, obdobie počas výstavby diaľnice (HGM-Žilina 
s.r.o., január 2017).

3.1.5 Diaľnica D1 úsek Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka -  monitoring zložiek
životného prostredia -  správa za rok 2015. obdobie počas výstavby diaľnice (HGM-Žilina 
s.r.o., január 2016).

3.1.6 Diaľnica D1 úsek Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka -  monitoring zložiek
životného prostredia -  správa za rok 2014, obdobie počas výstavby diaľnice (HGM-Žilina 
s.r.o., január 2015).

3.1.7 Diaľnica D1 úsek Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka -  monitoring zložiek
životného prostredia -  správa za rok 2009. obdobie pred výstavbou (HGM-Žilina s.r.o., 
máj 2010).

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo 
doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie predmetu zmluvy 
v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v tomto 
bode zmluvy v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami. NDS poskytne 
údaje z existujúcich automatických sčítačov dopravy v zmysle § 539 Obchodného zákonníka, v 
predmetnom úseku, na základe žiadosti zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k poskytnutým údajom z existujúcich 
automatických sčítačov dopravy, ktoré získal v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy o dielo 
a získané výsledky nesmie ďalej použiť na iné účely, ako na plnenie predmetu tejto zmluvy o dielo 
a/alebo ich sprístupniť tretím osobám.

3.3 V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a 
objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa informovať o rozpracovanosti diela v súlade 
s harmonogramom prác, ktorý ako Príloha č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, na 
pravidelných pracovných rokovaniach, ktoré je povinný zhotoviteľ zorganizovať podľa podbodov
3.3.1 až 3.3.3 tohto článku zmluvy ako aj, avšak nie len na základe aktuálnej potreby riešenia 
čiastkových problémov a/ alebo vzniknutých situácií, ktoré si takéto rokovanie vyžadujú, 
minimálne však 2x (dvakrát) v priebehu 1 (jedného) kalendárneho roka Objednávateľ je 
oprávnený zvolať rokovanie kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy, o čom je povinný zhotoviteľa 
včas písomne informovať.
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3.3.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane 
podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 
3.8 tohto článku zmluvy, Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety 
doručiť objednávateľovi minimálne 5 (päť) dní vopred, pričom berie na vedomie, že 
objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 
(päť) dní.

3.3.2 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave 
rozpracovanosti predmetu zmluvy v súlade s harmonogramom prác.

3.3.3 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis 
z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 3.7 tohto článku. Zhotoviteľ 
je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 (päť) dní odo dňa 
uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne 
oprávnený do 5 (päť) dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a 
doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. 
V prípade, ak objednávateľ k uvedenému zápisu z pracovného rokovaniu zhotoviteľovi 
nedoručí svoje pripomienky v stanovenej lehote podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, 
že objednávateľ pripomienky nemá. Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) dní po doručení 
písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania zapracovať 
pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného 
rokovania.

3.4 Zhotoviteľ zvolá úvodné pracovné rokovanie najneskôr do 10 (desať) pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3.5 Zhotoviteľ je povinný upovedomiť objednávateľa o každom plánovanom výkone monitoringu 
najneskôr 5 dní vopred na e-mailovú adresu, ktorá bude upresnená na prvom pracovnom stretnutí 
v zmysle bodu 3.4 tohto článku.

3.6 Zhotoviteľ je povinný štvrťročne písomne formou e-mailovej správy na adresu: 
[doplniť]@ndsas.sk oboznamovať objednávateľa o výsledkoch monitorovacích prác za jednotlivé 
zložky životného prostredia v súlade s Prílohou č. 5 tejto zmluvy Harmonogram prác. Uvedený 
email bude mať informatívny charakter a bude obsahovať stručné vyhodnotenie výsledkov s 
informáciou, či sú výsledky monitoringu jednotlivých zložiek ŽP ovplyvnené prevádzkou 
diaľničného úseku D1, a to najmä, avšak nie len v rozsahu a obsahu platnej právnej úpravy, 
prípadne aj súvisiaich technických noriem Slovenskej republiky. Kontaktnú osobu za 
objednávateľa určí objednávateľ na prvom (úvodnom) pracovnom rokovaní so zhotoviteľom.

3.7 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami 
z pracovných rokovaní ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného koordinátora projektu (ďalej len 
„HKP“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke a prípadne aktualizoval v rámci poskytnutia 
súčinnosti v rámci verejného obstarávania pred podpísaním tejto zmluvy, ako člena pracovnej 
skupiny na pozícii HKP HKP je povinný najmä, avšak nie len: koordinovať a riadiť proces 
vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a 
zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaniach s objednávateľom. Zhotoviteľ sa súčasne 
zaväzuje, že v prípade dočasnej neprítomnosti HKP objednávateľovi písomne najneskôr 1 (jeden) 
deň vopred oznámi jeho neprítomnosť súčasne s určením, ktorý z ostatných členov pracovnej 
skupiny bude zastupovať HKP.

3.9 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia 
(ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku 
a zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenskom jazyku.

Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie diaľnica Dl Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka
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ČL 4
Čas plnenia, priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela

4.1. Zhotovíte!' sa zaväzuje vykonávať dielo (časti diela) jednotlivých etáp v zmysle čl. 1. bodu 1.4 a to 
všetko riadne, včas a v súlade s touto zmluvou a posielanou Výzvou. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
doručiť dielo na adresu sídla objednávateľa nasledovne:

4.1.1. Ročnú správu z monitoringu zložiek životného prostredia 1 rok počas prevádzky 
s výsledkami všetkých meraní zložiek životného prostredia (hluk, ovzdušie, 
povrchové vody) do 13 mesiacov odo dňa doporučeného doručenia písomnej 
výzvy zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na začatie vykonávanie diela.

4.1.2. Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní zložiek životného prostredia -  
hluk, ovzdušie, povrchové vody (ďalej aj ..záverečná správa") do 15 mesiacov odo 
odo dňa doporučeného doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa 
zhotoviteľovi na začatie vykonávanie diela.

Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tomto bode zmluvy objednávateľovi dielo 
bez vád a to v počte vyhotovení 1x (jedenkrát) v tlačenej forme a 1x (jedenkrát) v digitálnej forme 
vo formátoch uvedených v bode 2.3 čl. 2 tejto zmluvy. Pojem „dielo bez vád" sa na účely tejto 
zmluvy rozumie dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve 
a Výzve zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi, a sú v ňom zapracované 
pripomienky objednávateľa z pracovných rokovaní, uvedené v zápise z pracovných rokovaní v 
zmysle bodu 3.3.3 tejto zmluvy.

4.2. Dňom doručenia diela na adresu sídla objednávateľa poštovou prepravou sa začína preberacie 
konanie. V prípade osobného doručenia diela zhotoviteľom na adresu sídla objednávateľa, sa 
obe zmluvné strany zaväzujú podpísať protokol o začatí preberacieho konania. Protokol o začatí 
preberacieho konania podpíše za zhotoviteľa osoba oprávnená konať vo veciach technických 
a za objednávateľa osoba oprávnená na rokovanie vo veciach environmentálnych a každá 
zmluvná strana prevezme jedno vyhotovenie tohto protokolu o začatí preberacieho konania.

4.3. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať preberanú časť diela a 
oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že časť diela, ktorá je predmetom preberacieho konania, má 
zjavné vady.

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 1 mesiaca odo dňa doručenia 
diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.6. tohto článku. Preberací 
protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. 
Preberací protokol sa vyhotoví pre správu zvlášť.

4.5. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi 
písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla 
zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.5 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných 
vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote, ktorú určí objednávateľ v písomnom 
oznámení o zjavných vadách.

4.6. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách podľa bodu 4.6. lehota uvedená v bode 4.5 
tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením 
zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla 
objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 4.5 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne 
predlžuje o 10 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak 
doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady. 
objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle bodu 4.6 a 4.7 prvej vety tohto článku a to aj 
opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady. Opakované 
odstraňovanie zjavných vád zhotoviteľom bude prebiehať prostredníctvom využitia interného 
úložiska objednávateľa a formou e-mailovej komunikácie medzi oboma zmluvnými stranami. V 
prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v rámci predĺženého preberacieho konania zjavné vady ani po 
4 (štvrtom) vrátení diela objednávateľom, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v 
čl. 6 tejto zmluvy a na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy, pričom nárok na náhradu škody 
objednávateľa voči zhotoviteľovi tým nie je dotknutý.

Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie diaľnica D l Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka
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4.7. Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v 
oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené a dielo už nemá iné zjavné vady. 
objednávateľ vyzve písomne a/alebo e-mailom zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne 
dohodnutých počtov vyhotovení predmetu diela, a to ku dňu podpísania Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Predĺžené preberacie konanie je skončené 
podpísaním Odovzdávacieho a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami v súlade s 
bodom 4.11 tohto článku zmluvy.

4.8. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, 
ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, za objednávateľa sú oprávnené tento podpísať 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach environmentálnych a za zhotoviteľa sú tento 
oprávnené podpísať osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických. Zhotoviteľ je povinný 
predložiť k preberaciemu protokolu kompletný zmluvne dohodnutý počet vyhotovení predmetu 
diela uvedený v čl. 2 bod 2.2 tejto zmluvy a zároveň je povinný predložiť súpis skutočne 
vykonaných prác na diele, ktorý bude podpísaný za zhotoviteľa osobou oprávnenou na rokovanie 
vo veciach technických. Podpísaním Odovzdávacieho a preberacieho protokolu deklaruje 
objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania tohto protokolu zjavné vady, alebo 
skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 4.7 tohto článku zmluvy.

4.9. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať Odovzdávací a preberací protokol v lehote do 2 (dvoch) 
mesiacov odo dňa doručenia diela na adresu sídla objednávateľa, ak nenastanú skutočnosti 
uvedené v bode 3.4 tohto článku zmluvy. Odovzdávací a preberací protokol bude vyhotovený v 
2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých 1 (jedno) vyhotovenie obdrží objednávateľ a 1 (jedno) 
vyhotovenie obdrží zhotoviteľ Odovzdávací a preberací protokol sa vyhotoví pre každú 
správu uvedenú v podbodoch 4.1.1. až 4.1.2 v bode 4.1 tohto článku zvlášť.

4.10. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami 
považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia 
diela objednávateľom od zhotoviteľa.

4.11. V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne 
zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku zmluvy, objednávateľ vyzve písomne 
a/ alebo e-mailom zhotoviteľa, na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom. k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela uvedených 
v čl. 2 ods. 2.2, a to ku dňu podpísania Odovzdávacieho a preberacieho protokolu oboma 
zmluvnými stranami.

4.12. Na základe dohody zmluvných strán za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa 
nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené 
orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi s 
výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním a/alebo opomenutím konania zhotoviteľa.

Čl. 5
Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto zmluve, vrátane všetkých 
nákladov na riadne vykonanie diela, je určená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky 
Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté 
všetky náklady (napríklad, no nie výlučne, mzdové náklady, náklady na správne poplatky a iné 
nevyhnutné finančné plnenia voči vlastníkom pozemkov, náklady spojené so zabezpečením 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, náklady na údržbu monitorovacej siete, náklady na 
zabezpečenie technického vybavenia), činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za 
účelom riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Cena podľa 
prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:
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5.1.1 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP 1 (jeden) rok počas prevádzky diaľnice D1 

Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka s výsledkami všetkých meraní zložiek ŽP
Cena v EUR bez DPH: 41 015.04 
Sadzba DPH 20% v EUR. 8 203.01 
Cena v EUR s DPH: 49 218,05
Slovom: Štyridsaťdeväťtisícdvestoosemnásť eur a päť centov

5.1.2 Záverečná správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek ŽP
Cena v EUR bez DPH: 3 000,00 
Sadzba DPH 20% v EUR: 600.00 
Cena v EUR s DPH: 3 600,00 
Slovom: Tritisícšesťsto eur

5.1.3 Celková cena za vykonanie diela
Cena v EUR bez DPH: 44 015,04
Sadzba DPH 20% v EUR: 8 803,01
Celková cena v EUR s DPH: 52 818,05
Slovom: Päťdesiatdvatisícosemstoosemnásť eur a päť centov

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za vykonanie diela uvedená v ponuke uchádzača, bude 
vyjadrená v eurách (€, alebo EUR). Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov 
jednotkových cien a počtu merných jednotiek. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako Príloha č. 1a Špecifikácia ceny prác a Príloha 1b Špecifikácia ceny za 
predpokladané fakturačné obdobia.
Prijaté jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1a Špecifikácia ceny prác a v Prílohe č. 1b 
Špecifikácia ceny za predpokladané fakturačné obdobia zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade 
s ponukou zhotoviteľa a pevné a nemenné počas trvania zmluvy.

5.2 Fakturácia sa uskutoční pre ročnú správu a záverečnú správu samostatne. Zhotoviteľ vyhotoví 
čiastkovú faktúru za ročnú správu a záverečnú správu samostatne podľa čl. 5, v podbodoch 5.1.1 
a 5.1.2, čl. 4, bodu 4.1a čl. 2 bodu 2.2 na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, 
prílohou ktorého bude súpis skutočne vykonaných prác.

5.3 Na účely fakturácie podľa bodu 5.2 sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.

5.4 Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
objednávateľa.

5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Na faktúre musí byť 
uvedené číslo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v 
zmysle zmluvy, číslo stavby 0166. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak 
bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti 
takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia opravenej, alebo doplnenej faktúry na adresu sídla objednávateľa.

5.6 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy 
(ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku 
k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade 
uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s 
naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej 
prác. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac 
práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

5.7 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 5.6 tohto článku zmluvy budú tieto práce ocenené podľa 
jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1a Špecifikácia ceny prác tejto zmluvy.

5.8 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 5.6 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác 
podľa bodu 5.7 tohto článku, budú pri ich ocenení zmluvné strany postupovať podľa Výzvy článok

7 Ocenenie nových cien prác po podpise Zmluvy súťažných podkladov, ktoré tvoria súčasť tejto
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zmluvy

5.9 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa uvedený podľa bodu
5.10 tohto článku.

5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo 
zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi 
uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina. 
IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT 
kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého 
sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej 
plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane 
rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

5.11 V prípade poštového doručovania platí, že obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť 
označená ...F A K T Ú R A Faktúry musia byť odoslané doporučene. U faktúry odoslanej ako 
obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

5.12 V prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bodoch 5.1 až 5.3 tohto článku 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 5.5 tohto 
článku.

5.13 Ak má zhotoviteľ postavenie zahraničnej osoby podľa zákona o DPH, je povinný sa pri plnení 
predmetu zmluvy v celom rozsahu riadiť zákonom o DPH.

ČI. 6 
Sankcie

6.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaväzuje sa 
objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % (päť stotín percenta) z 
dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením ktorejkoľvek jednotlivej správy uvedenej v 
podbodoch 4.1.1. a 4.1.2 v bode 4.1 čl. 4 tejto zmluvy v súlade s čl. 4 tejto zmluvy a/ alebo 
ktorejkoľvek jednotlivej časti každej jednotlivej správy a/ alebo celej správy uvedenej v podbodoch
4.1.1 a 4.1.2 v bode 4.1 čl. 4 tejto zmluvy v súlade s čl. 4 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % (dve desatiny percenta) z Celkovej ceny 
za vykonanie diela uvedenej v čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy na konci, a to za každý, aj začatý deň 
omeškania, a to až do odovzdania príslušnej správy objednávateľovi bez vád.

6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť 
uvedenú v bode 9.6 čl. 9 tejto zmluvy, v bode 9.7 čl. 9 tejto zmluvy, v bode 9.10 č. 9 tejto zmluvy 
a v bode 7.5 čl. 7 tejto zmluvy, alebo ak poruší zmluvu inak ako je to uvedené v ostatných bodoch 
tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200.- EUR (slovom: 
dvesto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé takéto porušenie 
samostatne, a to aj za opakované porušenie povinnosti.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za:

a) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 9.9 čl. 9 tejto zmluvy zabezpečiť vykonať 
dielo prostredníctvom členov pracovnej skupiny a nemeniť členov pracovnej skupiny bez 
písomného súhlasu objednávateľa, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto 
eur), a to za každé porušenie povinnosti,

b) za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 3.3 čl. 3 tejto zmluvy, a to zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti.

6.5 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty uhradiť objednávateľovi v lehote 30 (tridsať) dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tohto článku je 
objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle 
tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou
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pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške 
spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom 
zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

6.6 Pre výlučenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené 
objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty 
objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej 
pokuty podľa tejto zmluvy.

6.7 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami 
§358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 7
Zodpovednosť za vady diela

7 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a zaväzuje sa, 
že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a že bude bez vád.

7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasností týkajúce sa vlastností diela alebo 
spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi 
z pracovných stretnutí (bod 3.3, 3.6 čl. 3 tejto zmluvy).

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína 
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami 
podľa článku 4 tejto zmluvy, a končí uplynutím troch rokov odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 4 tejto zmluvy.

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi písomné oznámenie o vade diela bezodkladne 
po jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje 
náklady v lehote 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o vade alebo v inej 
lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie 
vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje 
náklady, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť stotín 
percenta) z celkovej ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň nedodania diela s odstránenými 
vadami. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote do 30 
(tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej 
pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Objednávateľ sa zaväzuje 
zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom 
odstránení.

Čl. 8
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele, autorské práva

8.1 Nebezpečenstvo škody na diele, resp. jeho časti a vlastnícke právo k dielu. resp. jeho časti 
a k zabudovaným zariadeniam, prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy alebo podľa bodu 10.12 čl. 10 
tejto zmluvy. V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety objednávateľ prevzal 
časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpečenstvo škody 
a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného 
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k časti diela alebo k inej dokumentácii oboma 
zmluvnými stranami.
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8.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy 
spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne
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objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle čl. 4 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 10.12 čl. 
10 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez

časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona 
(vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti 
s iným dielom), tak aby objednávateľ dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom 
ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, 
výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. 
Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a 
organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich 
úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle 
čl. 4 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 10.12 čl. 10 tejto zmluvy objednávateľovi súhlas na 
postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela 
(sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

8.3 V prípade, že pred prevzatím diela podľa čl. 4 tejto zmluvy alebo podľa bodu 10.12 čl. 10 tejto 
zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy, ustanovenie bodu 8.2 tohto článku sa použije primerane, pričom zhotoviteľ udeľuje 
objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti 
diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.

8.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania 
podľa článku 4 tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručenú mu 
zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom 
skontrolovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie 
bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto 
zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa 
za prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa zmluvy.

Čl. 9
Ostatné ustanovenia

9.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, 
zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov 
a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto 
súvisiace znáša zhotoviteľ.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na 
iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

9.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom 
chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

9.4 Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi 
uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Súhlas 
objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

9.5 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného 
sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú 
dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj
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zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa podľa predchádzajúcej 
vety je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. 
Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi 
akúkoľvek sankciu, poskytovateľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
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9.6 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy 
výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu 
v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 
Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného 
subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, 
nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, 
nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atd). Zhotoviteľ je povinný žiadosti 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného 
subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. V prípade, ak zhotoviteľ 
bezodkladne neoznámi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur).

9.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 4 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3. 4 a 6 ZVO. Údaje podľa § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov. sídlo/miesto podnikania. IČO, zápis do 
príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje ). Zmenu Údajov akéhokoľvek 
aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, 
pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť 
dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety 
má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100.- Eur (slovom: sto eur) za každý 
neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti 
vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť 
aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom osôb 
uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „člen alebo členovia pracovnej skupiny "). 
Zmeniť člena pracovnej skupiny počas trvania zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa vo forme dodatku, pričom platí, že nový člen pracovnej skupiny musí 
spĺňať totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania 
ustanovení ZVO a v prípade:
a) ak nový člen pracovnej skupiny nesplní totožné podmienky týkajúce sa vzdelania 

a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO, objednávateľ si vyhradzuje 
právo nesúhlasiť s výmenou člena pracovnej skupiny, a to aj bez udania dôvodu;

b) ak nový člen pracovnej skupiny splní totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej 
praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO, nie je objednávateľ oprávnený bez udania 
dôvodu nesúhlasiť s touto zmenou.

9.9 V prípade vzniku udalosti, že zhotoviteľ nebude môcť vykonať dielo niektorým z členov pracovnej 
skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej 
skupiny, ukončenie pracovného pomeru), je zhotoviteľ povinný v lehote do 7 (siedmych) 
pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu pozíciu absentujúceho člena pracovnej skupiny 
náhradníka, ktorý musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny. V 
lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň povinný doručiť objednávateľovi 
písomný návrh dodatku k zmluve s uvedením mena náhradníka ako nového člena pracovnej 
skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen pracovnej skupiny spĺňa totožné 
podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO.

Zhotoviteľ je pri plnení predmetu zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti 
ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom
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správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného 
prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie 
a podklady.

9.10 V prípade, ak konaním zhotoviteľa v súvislosti splnením predmetu zmluvy dôjde k porušeniu 
predpisov v oblasti životného prostredia, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takéto porušenie.

9.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy v súvislosti s vykonávaním 
činnosti, ktorá je predmetom zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj 
právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 
Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

9.12 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí 
porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci. t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, 
ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ 
služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude 
objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu 
u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

9.13 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto zmluva 
neustanovuje inak. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak 
adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň 
doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti 
odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi.

9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na 
vykonanie diela, v lehote 2 (dvoch) týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo odovzdané a prevzaté, 
resp. odo dňa predčasného ukončenia zmluvy podľa článku 10 tejto zmluvy.

9.15 Na účely tejto zmluvy v prípade, ak pri lehote uvedenej v dňoch nie je uvedené, že lehota je 
uvedená v dňoch pracovných, platí, že lehota tu uvedená je v dňoch kalendárnych.

ČI. 10
Zánik zmluvy

10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
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10.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila.
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10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je 
objednávateľ oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za 
podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:

10.4.1 ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách 
v lehote uvedenej v čl. 4, bod 4.6. druhá veta tejto zmluvy,

10.4.2 porušenie čl. 11, bod 11.3 tejto zmluvy,
10.4.3 ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 

uzatvorenie tejto zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, 
neúplné alebo skreslené údaje,

10.4.4 ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 
dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov iných skutočností, ktoré zhotoviteľ 
nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, 
ktorú možno od neho požadovať,

10.4.5 nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v čl. 9, bod 9.1 tejto zmluvy,
10.4.6 ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo. resp. jeho časť nebude vykonané 

včas alebo riadne.
10.4.7 ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností podľa bodov 9.5 až 9.13 čl. 9 tejto zmluvy,
10.4.8 v ďalších prípadoch upravených v tejto zmluve,
10.4.9 v ďalších prípadoch upravených v ZVO.

10.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy, a to po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve 
objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti alebo na 
odstránenia konania, ktoré je v rozpore so zmluvou a/alebo právnymi predpismi ako aj následkov 
takéhoto konania. Primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) pracovných dní. 
ak objednávateľ neurčil zhotoviteľovi vo výzve dlhšiu lehotu.

10.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.

10.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa 
tejto zmluvy je vážne ohrozené.

10.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi 
najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak 
neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

10.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 
písomnú formu. Výpovedná lehota je 1 (jeden) kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená do sídla zhotoviteľa. Od účinnosti výpovede je zhotoviteľ povinný nepokračovať v plnení 
predmetu tejto zmluvy. Po doručení výpovede je zhotoviteľ povinný objednávateľa obratom 
upozorniť na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať za účelom, aby sa zabránilo vzniku škody 
bezprostredne hroziacej objednávateľovi v dôsledku nepokračovania v činnosti zhotoviteľom, 
ktorej výkon predstavuje predmet plnenia zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

10.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 
objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy, zodpovedajúcu
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riadne a včas vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné 
a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
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10.11 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si 
jeden z nasledovných postupov:

10.11.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od 
zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade 
budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 10.12 tohto článku,

10.11.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení.

10.12 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, 
má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia zmluvy 
odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob 
dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku 
dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok 
zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.

Cl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá 
zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj 
zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že 
k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný 
pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Zhotoviteľ je 
oprávnený predložiť objednávateľovi návrh dodatku k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom 
doručenia diela podľa čl. 4 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol 
predložený.

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

11.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa 
sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie 
povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 
a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody 
tým nie je dotknutý.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy 
a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je 
zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre objednávateľa 
a dva (2) pre zhotoviteľa.

11.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 
a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
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k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.
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11.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, 
že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným 
podpisom.

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1a -  Špecifikácia ceny prác
Príloha č. 1b -  Špecifikácia ceny za predpokladané fakturačné obdobia
Príloha č. 2 -  Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 -  Zoznam členov pracovnej skupiny
Príloha č. 4 -  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 5 -  Harmonogram prác.

V Košiciach, dňa: J7.0C v 1 8 DEL. im

Objednávateľ

FIXGEN s. r. o.
Ing. et Ing. Ivo Jech 
konateľ spoločnosti

a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mgr. Tomáš Mateička 
člen predstavenstva
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Špecifikácia ceny prác

Por.
číslo

Druh monitoringu Merná jednotka
Počet

merných
jednotiek

Jednotková cena 
v € bez DPH

Cena celkom v € 
bez DPH

1. Hluk 1 meranie (á 24 hod.) 12 828,00 € 9 936,00 €

2. Ročná správa  z m o n ito r in g u  h luku

lW s

(v troch vyhotoveniach) 1 600,00 € 600,00 €
3. Ovzdušie 1 meranie (á 48 hod.) 8 1 472,88 € 11 783,04 €

4. Ročná správa z m o n ito r in g u  ovzdušia

1 kus
(v troch vyhotoveniach) 1 1008,00 € 1008,00 €

5. Povrchové vody - základný súbor (terénne stanovenia, laboratórne stanovenia)* 1 meranie 48 306,00 € 14 688,00 €

6. Ročná s práva  z m o n ito r in g u  povrchových  vôd

1 kus
(v troch vyhotoveniach) 1 3 000,00 € 3 000,00 €

7.
Záverečná správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek životného prostredia - 
hluk, ovzdušie, povrchové vody.

1 kus
(v troch vyhotoveniach) 1 3 000,00 € 3 000,00 €

Celkom bez DPH 44 015,04 €
DPH 20 % 8 803,01 €
Celkom s DPH 52 818,05 €

UPOZORNENIE:

V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky súvisiace náklady na riadne poskytnutie služby zahŕňajúce reprografické práce, odbery, laboratórne práce, náklady na dopravu, terénne 
práce, sčítanie dopravy, činnosť koordinátora prác, náklady na všetok potrebný materiál, technické vybavenie, na odborníkov (mzdy a odvody) ako i všetky nepriame náklady (réžie a 
zisk), vybavenie prístupov na monitorované lokality, obstaranie výsledkov iných prieskumov a podobne a v jednotkových cenách za správy aj spracovanie výsledkov a ich vyhodnotenie.

* v cene za mernú jednotku je zahrnuté zameranie odberných bodov PVH-3.1, PVH-4.1 a PVH-5.1
Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb.
Pri monitorovaných zložkách, kde sa to vyžaduje, je v cene za mernú jednotku zahrnuté zabezpečenie údajov z organizácií ako napr. SHMÚ v súlade s časťou 
B.l Opis predmetu zákazky

- uchádzač vypĺňa označené bunky žltou farbou. Do ostatných nesmie zasahovať, budú vyplnené automaticky.
- uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

- Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce a služby, ktoré boli Objednávateľom odsúhlasené.
Ceny predloží podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahochv vo formáte pdf.a vo formáte Microsoft Excel *xls./*xlsx. a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf forme 
sa zhodujú.
Ceny uvedené v ponuke je možné meniť iba v lehote na predkladanie ponúk, potom sú pevné a nemenné počas trvania Zmluvy..
Prijaté jednotkové ceny sú záväzné pre uzatvorenie Zmluvy stanovené v súlade s ponukou uchádzača. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky.
Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na predloženie kalkulácií, rozborov, rozpisov jednotkových cien z ponuky uchádzača a to v prípade, že táto 
jednotková cena vykazuje výrazný rozdiel oproti ostatným uchádzačom alebo oproti obvyklým trhovým cenám.
V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie 
uvedených povinností.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predppMBH-nú hodnotu zákazky, t.j. ktorých 
najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazk*'

Miesto:.
Dátum:.

C



Príloha č. lb  k Výzve a zároveň Príloha č. lb  k Zmluve o dielo
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Ročná správa  z m o n ito r in g u  

z lo ž iek  ŽP 1 ( je d e n ) ro k  počas  

p re v á d zk y  s v ý s led kam i 

všetkých  m e ra n í z lo ž iek  ŽP

Z á verečn á  sp rá va  s 

v y h o d n o te n ím  všetkých

Š pecifikácia  ce n y  za p re d p o k la d a n é  fa k tu ra č n é  o b d o b ia m e ra n í z lo ž iek  ŽP

Por. čís. Položka M e rn á  jed n o tka
Jednotková

cena

Počet

je d n o tie k

C elková cena  

bez DPH

Počet

je d n o tie k

Celková cena  

bez DPH

1. Hluk 1 meranie (á 24 hod.) 828,00 12 9 936,00 0 0,00

2. Ročná správa z m o n ito rin g u  hluku 1 kus (v troch vyhotoveniach) 600,00 1 600,00 0 0,00

3. Ovzdušie 1 meranie (á 48 hod.) 1 472,88 8 11 783,04 0 0,00

4. Ročná správa  z m o n ito rin gu  ovzdušia 1 kus (v troch vyhotoveniach) 1 008,00 1 1 008,00 0 0,00

5. Povrchové vody - základný súbor (terénne stanovenia, laboratórne stanovenia) 1 meranie 306,00 48 14 688,00 0 0,00

6. Ročná správa  z m o n ito rin gu  povrchových a odpadových vôd 1 kus (v troch vyhotoveniach) 3 000,00 1 3 000,00 0 0,00

7.

Záverečná správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek životného prostredia - 
hluk, ovzdušie, povrchové vody 1 kus (v troch vyhotoveniach)

3 000,00
0 0,00 1 3 000,00

C elkom  bez DPH 41 015,04 3 000,00 44 015,04
DPH 20% 8 203,01 600,00 8 803,01

C elkom  s DPH 49 218,05 3 600,00 52 818,05

dňa



Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie
diaľnica D l Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka

Príloha č. 2 Výzvy
(zároveň Príloha č. 2 Zmluvy)

B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba
1.1.1 názov: D1 Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka: Monitoring zložiek životného prostredia 

diaľnice D1
1.1.2 miesto (kraj. okres): Žilinský samosprávny kraj, okres Žilina
1.1.3 katastrálne územie: Dolný Hričov. Ovčiarsko, Bitarová. Brezany. Hôrky, Žilina -  Bánová,

Žilina -  Bytčica, Lietavská Lúčka

1.2 Stavebník
1.2.1 názov, adresa: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava. Dúbravská cesta 14, 841 04 

Bratislava

2. ROZSAH A OBSAH MONITORINGU

Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia v zmysle TP 050 Technické podmienky. 
Monitoring vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie, 1 rok po uvedení do prevádzky. 
Nakoľko predmetný monitoring nadväzuje na už monitoring vykonávaný pred výstavbou a počas 
výstavby, prevádzkový monitoring bude prebiehať v týchto intenciách.

Monitoring bol realizovaný:
• v roku 2009 a 2010: výsledky monitorovania stavu jednotlivých zložiek životného prostredia 

pred zahájením výstavby diaľnice D1 (hluk, ovzdušie, povrchová voda),
• v roku 2014 -  2019: výsledky monitorovania stavu jednotlivých zložiek životného prostredia 

počas 1., 2., 3., 4., 5. a 6. roka výstavby diaľnice D1 (hluk, ovzdušie, povrchová voda).

Zhotoviteľ monitoringu bude mať k dispozícii Ročné správy z monitoringu pred výstavbou a počas 
výstavby. Tieto správy zohľadní pri vyhodnotení výsledkov v Záverečnej správe.

Zhotoviteľ nijakým spôsobom nezodpovedá za výsledky, ktoré vyplynuli z ročných správ počas 
etáp pred výstavbou a počas výstavby. Slúžia na ďalšie spracovanie a sumárne vyhodnotenie 
výsledkov.

Monitoring vplyvov po uvedení do prevádzky slúži k posúdeniu, či sa zámer svojimi vplyvmi neodchyľuje 
od hodnôt predikovaných v EIA a štúdiách vypracovaných pre nadväzujúce povoľovacie konania, 
hlavne, či nedochádza k prekračovaniu legislatívne povolených hodnôt, tzv. limitných hodnôt, pre 
jednotlivé zložky životného prostredia. Limitné hodnoty vyplývajú z aktuálne platných zákonov 
a vyhlášok konkrétnej zložky životného prostredia. Hlavný zmysel monitoringu spočíva v následnej 
reakcii, ktorá prípadné zistené neprijateľné efekty obmedzí alebo eliminuje.
Monitoring vplyvov stavby diaľnice na vybrané zložky životného prostredia bude vykonaný v súlade s 
platnými technickými normami, predpismi, vyhláškami a zákonmi.
Vstupy na pozemky vrátane súhlasov s odbermi si zabezpečuje Zhotoviteľ.

Pred realizáciou monitoringu požadujeme vykonať rekognoskáciu terénu a monitorovacích lokalít. V 
prípade potreby posunu, alebo zmeny monitorovacieho bodu z opodstatnených dôvodov (napr. 
nesúhlas majiteľa, a pod ), o tejto skutočnosti zhotoviteľ bezodkladne informuje objednávateľa 
písomnou formou. V žiadosti o posun monitorovacieho bodu uvedie odôvodnenie a návrh náhradného 
monitorovacieho bodu so zameraním GPS súradníc.
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Príloha č. 2 Výzvy
(zároveň Príloha č. 2 Zmluvy)

2.1 V zmysle požiadaviek záverečného stanoviska MŽP SR, TP 050 a záverov z vykonaných 
prieskumov a štúdií spracovaných v DSP bol navrhnutý monitoring vplyvu diaľnice na životné 
prostredie v nasledovnom rozsahu:

2.1.1 monitoring hluku,
2.1.2 monitoring ovzdušia,
2.1.3 monitoring povrchových vôd.

2.2 Forma predkladania správ z monitoringu

2.2.1 Ročná správa (za jeden rok v zmysle etapizácie*)
2.2.2 Záverečná správa (súhrnná správa, sumarizujúca všetky etapy -  pred výstavbou, počas

jednotlivých rokov výstavby a po uvedení diaľnice D1 do prevádzky)

2.2.1.1 Etapizácia*:
2.2.1.1.1 Za 1 rok diaľnice D1 v prevádzke

2.3 Dielo bude predstavovať rozdelenie ročnej a záverečnej správy, členených nasledovne:

2.4.1 Ročná správa počas 1 roku prevádzky v rozsahu všetkých zložiek ŽP:
2 3.5.1 Ročná správa z monitoringu hluku
2.3.5.2 Ročná správa z monitoringu ovzdušia
2.3.5.3 Ročná správa z monitoringu povrchových vôd

2.4.2 Záverečná správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek životného prostredia 
v rozsahu zložiek hluk, ovzdušie, povrchové vody:
2 3.5.4 Zohľadňuje výsledky z monitoringu pred výstavbou, počas výstavby a jedného roku 

prevádzky.

3. MONITORING HLUKU

3.1 Lokality monitoringu
Monitorovaná
lokalita Predmet/účel monitorovania

Počas 
prevádzky 

(1 rok)

HLH-1
2m pred oknom obytnej miestnosti na 1. NP rodinného
domu č. p. 24, Dolný Hričov 2x
GPS objektu: N: 49“13’37.96", E:18"37'35.04" !

HLH-2
2m pred oknom obytnej miestnosti na 2. NP
rodinného domu č. p. 102, Hričovské Podhradie 2x 
GPS objektu: N: 43 13 33 5 /  S. i :18 3 / 25.48

HLH-3
2m pred oknom obytnej miestnosti na 1. NP rodinného
domu č. p 131, Bitarová 2x
GPS objektu: N: 49 12'45.65 S. L : 18 40 8.25

HLH-4
2m pred oknom obytnej miestnosti na 2. NP rodinného j
domu č. p. 178, Bitarová 2x
GPS objektu: N: 49 12'34.08 S, 1 .18 40 '2  53 i

HLH-5
2m pred oknom obytnej miestnosti na 1. NP rodinného 
domu č. p. 3, ul. Cementárenská, Lietavská Lúčka 
GPS objektu: N: 49”10'46.45" S, E: 18 43 27.58

2x

HLH-6
2m pred oknom obytnej miestnosti na 1. NP rodinného
domu č. p. 21, ul. Hlavná, Bytčica 2x
GPS objektu: N: 49 10'44.59” S, E:18’43 '41 .54" i

3.2 Čas a frekvencia monitorovania
Etapa Časový plán monitoringu a trvanie merania

1 rok počas prevádzky
meranie 2x ročne v trvaní 24 hodín v odporúčaných mesiacoch 
marec -  jún a september -  november tak, aby boli zachytené 
odlišné vegetačné aj atmosférické podmienky
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3.3 Počet meraní

3.3.1 Počas prevádzky (6 lokalít 2x ročne x 1 rok)..........................................................................12

3.4 Ukazovatele

3.4.1 Merané parametre
3.4.1.1 Ekvivalentné hladiny A celkového zvuku ĽAeq.i v trvaní 24 hodín, graficky dokladované z celého 

časového úseku merania (odporúčané je vo forme časových radov počas jednej minúty alebo 
menej).

3.4.2 Deskriptor hluku
3.4.1.2 Posudzovaná hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku LRAeq.T počas definovaných 

referenčných časových intervalov deň, večer a noc v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. 
z. (deň -  od 06.00 do 18.00 h , večer -  od 18.00 do 22.00 h , noc -  od 22.00 do 06.00 h).

3.4.3 Neakustické údaje
3.4.3.1 Informácie o intenzite, priemernej rýchlosti a skladbe cestnej dopravy po komunikácii minimálne 

v kategórii vozidiel: OA -  osobné autá. NA -  nákladné autá nad 3.5 t.
3.4.3.2 Meteorologické parametre (pri rešpektovaní STN ISO 1996-2): minimálne rýchlosť a smer 

vetra, relatívna vlhkosť a teplota vzduchu, atmosférický tlak vzduchu.
3.4.3.3 Určenie polohy meracích stanovíšť situovaním na mapových podkladoch pomocou 

geografických súradníc, s popisom záujmového územia a opatrených fotodokumentáciou.

Na každom meracom mieste je potrebné zdokumentovať základné meracie podmienky a to uviesť 
charakteristiku zdroja, charakteristiku meracích podmienok (počasie, vegetácia a pod.).

3.5 Metodika a vyhodnocovanie údajov

Meranie je potrebné vykonať v zmysle vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška č. 
549/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí 
a TP 050 Technické podmienky: Monitoring vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie 
respektíve TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách.

Merania hluku pre potreby objektivizácie hluku požadujeme vykonávať zmysle naplnenia zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia sa vykonávajú určenými meradlami s typovou 
skúškou s označeným certifikátom o overení od akreditovanej skúšobne podľa § 25 zákona č. 157/2018 
Z z.

Stratégia merania a objektivizácie hluku musí zaistiť získanie správnych a reprodukovateľných 
akustických údajov na odvodenie posudzovaných hodnôt určujúcich veličín hluku určených pre účely 
posúdenia v zmysle zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia.

3.5.1 Umiestnenie mikrofónu

Merací mikrofón sa umiestňuje v miestach na ktoré sa vzťahujú prípustné hodnoty hluku podľa § 6 
odsek 3 vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z. .

3.5.2 Vyhodnotenie monitoringu

3.5.2.1 Výsledkom monitoringu je posúdenie súladu s prípustnými hodnotami podľa vyhlášky MZ SR 
č. 549/2007 -  príloha k vyhláške Tab. č.1. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo

vonkajšom prostredí.
3.5.2.2 V prípade prekročenia prípustných hodnôt tieto označiť a odlíšiť kurzívou, alebo farebne od

neprekročených hodnôt.
3.5.2 3 V prípade prekročenia prípustných hodnôt definovať návrh opatrení.
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4. MONITORING OVZDUŠIA

4.1 Lokality monitoringu

Monitorovaná
lokalita

Predmet/účel monitorovania Počas prevádzky 
(1 rok)

D olný H ričov -  južný okraj 
Poloha: južný okraj obce Dolný Hričov 

liy i^  ; vzd ia lený cca 35 m od 1/18, cca 450 m 
od D 1 .
GPS súradnice:
N: 49 °13 '38 .22 ”
E: 18°37’35.29"

48-hod. m eranie

; B itarová
IM2 GPS súradnice: 

N: 4 9 °12 ’48 .33 :' 
: E: 18°40’05 .68 ‘-

48-hod. m eranie

L ietavská Lúčka -  seve rný okraj IBV -  
ul. Cem entárska

IM3 Poloha: je  vzd ia lený od cesty I/64 cca 
i 260 m.

GPS súradnice:
: N: 49°10 '47 .29"
: E: 18°43'26.92"

48-hod. m eranie

IM4

Žilina -  Bytčica -  južný okraj
Poloha: je  vzd ia lený od cesty I/64 cca 15
m.
GPS súradnice:
N: 4 9 °10 ’44 .46”
E: 18°43 ’4 1 .19“

48-hod. m eranie

4.2 Merané parametre

4.2.1 V zmysle TP 050 a na základe doteraz realizovaného monitoringu v predošlých rokoch 
požadujeme v rámci monitoringu ovzdušia počas prevádzky sledovať nasledovné 
ukazovatele:

4.2.1.1 oxid siričitý SO2 ,
4.2.1.2 oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíka NOx,
4.2.1.3 oxid uhoľnatý CO,
4.2.1.4 tuhé častice PM10.

4.2.2 Súčasťou monitoringu budú merané aj nasledovné meteorologické prvky:

4.2.2.1 teplota vzduchu,
4.2.2.2 rýchlosť a smer vetra,
4.2.2.3 relatívna vlhkosť vzduchu,
4.2.2.4 atmosférický tlak vzduchu,
4.2.2 5 atmosférické zrážky,
4.2.2 6 bilancia žiarenia.

4.2.3 Iné doplňujúce záznamy:

4.2.3.1 dátum merania,
4.2.3.2 časový interval merania s uvedením začiatku a ukončenia merania,
4.2.3.3 údaje o kvalifikácii obsluhy vykonávajúcej dané meranie,
4.2.3.4 presná lokalizácia miesta merania s uvedením ovplyvňujúcich údajov na hodnotenie 

posudzovanej veličiny,
4.2.3 5 intenzita dopravy a zloženie dopravného prúdu na základe skutočného sčítania dopravy

počas monitorovania kvality ovzdušia a popis ďalších aktivít v blízkosti meracieho 
miesta,

4.2.3.6 použitá meracia technika s požadovanými parametrami prístrojov,
4 2.3.7 pri krátkodobých meraniach sledovať a vyhodnotiť meteosituáciu v uvažovanej oblasti 2 

týždne pred realizáciou merania (napr. zrážková činnosť),
4.2 3.8 popis lokality s dôrazom na jestvujúce zdroje znečistenia v danom území,
4.2.3 9 popis lokality s dôrazom na hustotu osídlenia daného územia.

Strana 4 z 8



Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie
diaľnica D l Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka

Príloha č. 2 Výzvy
(zároveň Príloha č. 2 Zmluvy)

V prípade, ak sa po prvom roku merania počas prevádzky preukáže zvýšená koncentrácia akéhokoľvek 
meraného parametra na úrovni 75% limitnej hodnoty a viac v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z. 
z., o kvalite ovzdušia, v platnom znení, bude potrebné dobu monitoringu počas prevádzky predĺžiť o 1 
až 2 roky resp. do odstránenia nevyhovujúceho stavu.

4.3 Počet meraní
4.3.1 Počas prevádzky (4 lokality 2x ročne x 1 rok)..........................................................................8

5. MONITORING POVRCHOVÝCH VÔD

5.1 Lokality monitoringu

M o n ito ro v a n á
lo k a lita

km N á z o v  p o v rc h o v é h o  
to k u /p ro f il,  d ô v o d  

m o n ito r in g u

S le d o v a n é
p a ra m e tre

P o č a s  
p re v á d z k y  

(1 ro k )

PVH-1 2 5 ,4

bezmenný tok pod ORL 
GPS (WGS 84):
N: 49 13 30 
E: 18°37'47,24"

kvalita vody 
prietok 6x ročne

PVH-2 2 6 ,0

bezmenný potok nad ORL 
GPS (WGS 84):
N: 49 i 3 23 90 
E:18°38'11,15“

kvalita vody 
prietok 6x ročne

PVH 3.1* 2 9 ,3
prítok Bitarovského potok 
nad ORL

kvalita vody 
prietok 6x ročne

PVH-3 2 9 ,3

prítok Bitarovského potok 
pod ORL 
GPS (WGS 84):
N: 49 ‘ 2 28.66 
E: 18°40'2,96"

kvalita vody 
prietok 6x ročne

PVH-4.1* 3 1 ,0
prítok Bitarovského potok 
nad ORL

kvalita vody 
prietok 6x ročne

PVH-4 3 1 ,0

prítok Bitarovského potoka 
pod ORL 
GPS (WGS 84):
N: 49°11 '58,02”
E: 18°40'56,82“

kvalita vody 
prietok 6x ročne

PVH-5.1* 3 2 ,7
prítok Bitarovského potok 
nad ORL

kvalita vody 
prietok 6x ročne

PVH-5 3 2 ,7

prítok Bitarovského potoka 
pod ORL 
GPS (WGS 84):
N: 49°11 '22,52”

kvalita vody 
prietok 6x ročne

j E: 18°42'2,63"

I Terénne stanovenia -  elektrická vodivosť, teplota vody, teplota vzduchu, reakcia vody pH, j 
rozpustený kyslík.
Laboratórne stanovenia -  CHSKcm rozpustné látky, amoniakálny dusík (N-NHz*). í 
dusičnanový dusík (N-NOsý, chloridy (Ch), sírany (SCLI 2'), fosforečnany (PO%), nepoláme 

j extrahovateľné látky (NELic), povrchovo aktívne látky (aniónaktívne tenzidy), fenoly a tvrdosť ■ 
vody (CaCOs), mangán (Mn), železo (Fe), kadmium (Cd), meď (Cu), stopové prvky olovo 
(Pb), zinok (Zn).

‘ Súradnice GPS odberných bodov PVH-3.1, PVH-4.1 a PVH-5.1 je povinný Zhotoviteľ 
! zamerať v teréne.
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5.2 Čas a frekvencia monitorovania

5.2.1 Počas prevádzky (1 rok) -  6x ročne (II., IV.,VI..IX.,XII.) fyzikálno-chemické ukazovatele 
a prietok.

5.3 Časový plán monitorovania povrchových vôd

Typ útvaru povrchovej vody
Časový plán (počet meraní/rok) Odporúčaný čas odberu 

(mesiac)Počas prevádzky (1 rok

Rieky ' 6x* II., IV.,VI.,IX..XII.
")Pn vypúšťaní technologických vôd, ako aj pri výskyte škodlivých látok v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov príloha č. 1 sa počet meraní zvýši a to podľa rozhodnutia orgánu štátnej vodnej < 
správy.

' I
Monitoring v prípade nečakaného úniku znečisťujúcich látok zo stavby (havárie) bude zabezpečovať Zhotoviteľ 

j stavby.___________________________________________________________________________________ :

5.4 Počet meraní
5.4.1 Počas prevádzky (1 rok).........................................................................................................48

5.5 Metodika a vyhodnocovanie údajov
5.5.1 Metódy vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie monitoringu vôd obsahuje najmä:
5.5.2.1 hodnotenie, chemických a fyzikálno-chemických prvkov kvality,
5.5.2.2 posúdenie súladu s prípustnými hodnotami, alebo inými špecifikáciami,
5.5.2.3 konštatáciu zmien stavu vôd v určených miestach v dôsledku vplyvu prevádzky cestných 

komunikácií na životné prostredie.

Metodické usmernenie pre odbery vzoriek a dokumentovanie vzoriek z povrchových tokov upravujú 
normy STN ISO 5667-1, STN ISO 5667-4, STN ISO 5667-6, , STN ISO 5667-14.
Pokyny pre prepravu, stabilizáciu a uchovávanie vzoriek upravuje STN ISO 5667-3 a príslušné 
analytické normy. Rozbory vykonáva akreditované pracovisko a odber vzoriek akreditovaný pracovník. 
Odbery vzoriek povrchových vôd z tokov sa budú uskutočňovať pomocou odberáka v prúdnici alebo 
priamo ponorením vzorkovnice pod hladinu vody. Pri odbere sa vykonávajú základné terénne merania. 
Odber a dokumentovanie vzoriek vôd, odber biologických vzoriek, prepravu, stabilizáciu a uchovávanie 
vzoriek uskutočňovať v súlade splatnými technickými normami, predpismi, vyhláškami a zákonmi. 
Rozbory vykonáva akreditované pracovisko (protokoly o vykonaní analýz budú potvrdené 
akreditovaným pracoviskom). Vyhodnocovanie získaných nameraných údajov by malo prebiehať 
priebežne po ich zbere a to v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. v platnom znení, 
konkrétne s prílohou č. 1, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Požadujeme pri každom odbere o vyhotovenie protokolu o odbere, s doplnenou fotodokumentáciou z 
každého odberu.
Ak by bola z akéhokoľvek dôvodu potrebná zmena termínu resp. mesiaca odporúčaného odberu vzorky, 
je potrebné takúto zmenu vopred odsúhlasiť s Objednávateľom.

5.5.2 Hodnotenie stavu povrchovej vody

Súčasne platný legislatívny a metodický rámec v rámci vyhodnotenia monitoringu vôd:
5.3.3.1 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. z 25. mája 2010, ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v platnom znení.
5.3.3.2 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z z 9. novembra 2011 o hodnotení 

chemického stavu útvaru podzemných vôd, v platnom znení.
5.3.3.3 STN ISO 5667- 1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrh programov 

odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek.
5.3.3.4 STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a 

manipuláciu s nimi.
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5.3.3.5 STN ISO 5667-6 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a 
potokov.

5.3.3.6 Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.

5.3.3.7 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou 
sa vykonáva geologický zákon, v platnom znení.

5.3.3.8 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. zo 14. októbra o vykonaní niektorých ustanovení 
vodného zákona, ktorá okrem iného ustanovuje podrobnosti o monitorovaní a 
hodnotení množstva, kvality a režimu povrchových vôd a podzemných vôd. v platnom 
znení.

5.3.3.9 Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), v platnom znení.
5.3.3.10 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, v platnom znení.

Súčasťou hodnotenia povrchových vôd je sledovanie chemického stavu vodných útvarov v danom 
profile v zmysle NV SR č. 269/2010 Z z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd. Hodnotenie sa použije v primeranom rozsahu -  k účelu posúdenia vplyvu stavby diaľnice 
D1 na zložku životného prostredia -  povrchové vody.
Tzn. zhodnotenie sa vykoná na základe údajov rozsahu meraných parametrov (podľa bodu 5.1. časti 
tohto opisu predmetu zákazky).
Prílohou ročnej správy budú chemické analýzy ku všetkým odobratým vzorkám, vykonané 
akreditovaným laboratóriom s akreditáciou na všetky požadované parametre.

5.5.3 Požadujeme

5.5.4.1 Posúdiť kvalitatívne ukazovatele s hodnotami podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 269/2010 Z. z.
5.5.4.2 Porovnanie ukazovateľov v profile nad/pod stavbou.
5 5.4.3 V záverečnej správe žiadame porovnanie kvalitatívneho stavu počas celej doby výstavby s

predvýstavbovým monitoringom, so zhodnotením dočasného resp. trvalého vplyvu 
výstavby na povrchové vody. s uvedením možných príčin nesplnenia limitných
hodnôt stanovených príslušnou legislatívou a návrhom opatrení.
5.5.4.4 V záverečnej správe žiadame pre vyhodnotenie celého obdobia monitoringu použiť údaje zo 

všetkých dostupných ročeniek za celé sledované obdobie.
5.5.4.5 V záverečnej správe uviesť hodnotenie stavu dotknutého/-ých útvaru/-ov povrchovej/-ých 

vody/vôd podľa najaktuálnejších hodnotení v rámci Vodného plánu Slovenska a aj za 
predchádzajúce roky spadajúce do predchádzajúcich plánovacích období (v rámci Vodného 
plánu Slovenska).

6. ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI SPRÁV

6 1 Ročná správa za monitorovacie obdobie počas prevádzky bude obsahovať v textovej,
tabuľkovej a grafickej časti.

6.1.1 opis záujmového územia,
6.1.2 opis lokalít monitoringu (opis monitorovacích miest),
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6.1.3 farebnú situáciu vhodnej mierky s presnou identifikáciou meracích miest (GPS systém),
6.1.4 fotodokumentáciu,
6.1.5 časové obdobie monitoringu,
6.1.6 metodiku merania,
6.1.7 použité prístroje,
6.1.8 podklady,
6.1.9 existujúce prieskumy v danom území (v príslušnej oblasti ŽP, ak sa realizovali),
6,1.10výsledky monitoringu v prehľadnej tabuľkovej a grafickej forme so zvýraznením

prekročených hygienických limitov a komentárom zhotoviteľa,
6.1.1 Izáverečné zhodnotenie výsledkov monitoringu s uvedením možných príčin, v prípade

prekročenia limitov aj s návrhom opatrení.

6.2 Záverečná správa za celé monitorovacie obdobie bude obsahovať v textovej, tabuľkovej 
a grafickej časti:

6.2.1 opis záujmového územia,
6 2.2 opis lokalít monitoringu (opis monitorovacích miest),
6.2.3 farebná situácia vhodnej mierky s presnou identifikáciou meracích miest (GPS systém),
6.2.4 fotodokumentácia,
6.2.5 časové obdobie monitoringu,
6.2.6 metodika merania,
6.2.7 použité prístroje,
6.2.8 podklady,
6.2.9 existujúce prieskumy v danom území (v príslušnej oblasti ŽP, ak sa realizovali),
6.2.10výsledky monitoringu v prehľadnej tabuľkovej a grafickej forme so zvýraznením

prekročených hygienických limitov a komentárom zhotoviteľa.

7. DOPLNKOVÉ POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA

7.1 Pred samotným výkonom monitorovacích prác je zhotoviteľ povinný vykonať rekognoskáciu 
terénu, t. j. vykonať porovnanie lokalít v zmysle predmetu zákazky s reálnym stavom na lokalitách (napr. 
dostupnosť lokalít, aktualizovať súhlasy majiteľov nehnuteľností, na ktorých prebieha monitoring, atď.). 
V prípade, ak z objektívnych dôvodov bude potrebné upraviť pred samotným začiatkom monitorovania, 
alebo počas plnenia diela súradnice lokalít (napr. nesúhlas majiteľa), zhotoviteľ o tomto objednávateľa 
informuje písomnou formou prostredníctvom žiadosti o zmenu monitorovacieho bodu, kde uvedie 
zdôvodnenie zmeny odborne spôsobilej osoby, pôvodnú lokalizáciu a novo navrhovanú lokalizáciu. 
Objednávateľ tento návrh prehodnotí a odošle zhotoviteľovi súhlasné/nesúhlasné stanovisko.
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Príloha č. 3 Zmluvy

Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č. Titl., meno a priezvisko Zodpovednosť Odborné zameranie Prax
(v rokoch)

Vzťah k uchádzačovi: 
zamestnanec/iná osoba

1. hlavný koordinátor projektu podlá požiadaviek VO 28 zamestnanec na dohodu
2. člen pracovnej skupiny pre hluk podľa požiadaviek VO 34 iná osoba
3. člen pracovnej skupiny pre ovzdušie podľa požiadaviek VO 37 iná osoba

- U - člen pracovnej skupiny pre povrchové vody podľa požiadaviek VO 41 zamestnanec na dohodu

Do tabuľky uviesť len tie osoby, ktoré sú zodpovedné za poskytnutie služby za jednotlivé časti.

V Košiciach dňa ^  ^ •; f  C,
X  '  í  0  -  y

Ing et Ing Ivo Jech, konateľ sporuunosti



Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie diaľnica D1 Hričovské Podhradie -  Lietavská Lúčka

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávate!' požaduje od 
úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do 
príslušného obchodného registra

2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.č. Subdodávateľ Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 
subdodávateľa

Predmet
subdodávky

podiel
subdodávok
w 0/ *V  /o

podiel subdodávok 
v EUR 
s DPH**

1.

Klub ZPS vo 
v ib roakustike , s.r.o.
V. Tvrdého 23 
Ž ilina 010 01 
IČO: 36 433 781 
Zapísaný v obchodnom  
registri O kresného súdu 
Žilina

M on ito ring  hluku

2,

EN VItech, s.r.o.
Janka K ráľa 16, 911 01 
T renčín
IČO: 31 413 498 
Z ap isaný  v obchodnom  
registri O kresného súdu 
T renčín

M onitoring
ovzdušia

3.

IN G EO  - E N VILAB, s.r.o. 
Bytčická 16 
Ž ilina 010 01 
IČO: 36 373 354 
Zapísaný v obchodnom  
registri O kresného súdu 
Žilina, odd.: Sro, v ložka 
č. 10490/L

M onitoring 
povrchových vôd, 
analýzy

4.

V O D N É  ZD R O JE  
SLO VAKIA , s r o  
R ad linského 9 
B ratis lava 811 07 
IČO: 34 114 173 
Zap ísaný v obchodnom  
registri M estského súdu 
B ratis lava III. odd.: Sro, 
v ložka č. 1 1437/B

vyhodnoten ie  
m eran ia  z lož iek 
ž ivo tného 
prostred ia  - 
povrchové vody

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača
Ing.'ét Ing. Ivo Jech 

konateľ spoločnosti FIXGEN s. r. o



Príloha č. 5 Harmonogram prác

Rok monitorovania -  po uvedení do prevádzky

1.1 Monitoring hluku: 2 merania (6 monitorovacích bodov): 1 meranie 09/2024 

a 1 meranie 03/2025

1.2 Monitoring ovzdušia: 8 meraní (4 monitorovacie lokality): 48 hodinové 

merania - Prvá meracia kampaň: september 2024 (48-hod. meranie)

Druhá meracia kampaň: marec resp. apríl 20251) (48-hod. meranie)

1.3 Monitoring povrchových vôd: 48 meraní (6 monitorovacích bodov) -  09/2024, 

12/2024? 02/2025, 04/2025, 06/2025, 08/2025

Ročná správa počas 1 roku prevádzky v rozsahu všetkých zložiek ŽP:

Ročná správa z monitoringu hluku 

Ročná správa z monitoringu ovzdušia 

Ročná správa z monitoringu povrchových vôd

Záverečná správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek životného prostredia v rozsahu 

zložiek hluk, ovzdušie, povrchové vody:

Zohľadňuje výsledky z monitoringu pred výstavbou, počas výstavby a jedného roku prevádzky. 

Odovzdanie Ročnej a Záverečnej správy -  pri začatí monitorovacích prác od 09/2024.

d Termín merania bude upresnený s ohľadom na aktuálnu meteorologickú situáciu v 
plánovanom čase merania (napr. výskyt zrážok a podobne)



Časový harm onogram  / Položka Merná jednotka
Počet

meraní
spolu

2024 2025
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hluk 1 meranie (á 24 hod.) 2 □
Ročná správa z monitoringu hluku 1 kus (v troch vyhotoveniach) 1 ■
Ovzdušie 1 meranie (á 48 hod.) 8 ■
Ročná správa z monitoringu ovzdušia 1 kus (v troch vyhotoveniach) 1

_ ■
Povrchové vody - základný súbor (terénne stanovenia, laboratórne stanovenia)* 1 meranie 48 r ■ ■ □
Pracovné rokovanie 2 x ročne 3

_L L
Ročná správa z monitoringu povrchových vôd 1 kus (v troch vyhotoveniach) 1 ■ _
Záverečná správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek životného prostredia - 
hluk, ovzdušie, povrchové vody.

1 kus (v troch vyhotoveniach) 1 □
fif.žTolvV Košiciach, dňa:

Ing. et Ing. Ivo Jech, konateľ


