)SKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 7b. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov a podla §
14 zékona 6. 368/2021 7. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo 8kolstva,  vyskumu, vyvoja a mladeze Slovenskej
republiky
Sidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381

étatutémy organ/konajlica osoba:  JUDF. Ing. Tomas Drucker MSc.
Postova adresa':

(dalej ako ,Vykonévatel")

a
Nazov: Obec Divina

Sidlo: Divina 50, 013 31 Divina
Pvrévna forma: Obec

ICO: 00321214

étatutérny organ/konajlica osoba:  Martin Fronc
Postova adresa:

(dalej ako ,Prijimatel”)

(Vykondvatel a Prijimatel’ sa pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznaguj dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany" a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Neoddelitelnti stcast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha ¢. 1, ktor( tvoria V$eobecné zmltivné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik") blizsie upravuji prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmuy a Priloha €. 2, ktord tvori Opis Projektu, a Priloha
€. 3, ktorG tvori Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni
sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®,

1.2 Pojmy pouZité v tejto Zmluve st definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zaviznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom av nadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavizni
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odligne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zaviznej
dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat' podla definicie uvedenej v tejto Zmluve.

13. Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamen4 prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v Géinnom zneni. V pripade Uplného zrusenia a nahradenia dokumentoy alebo

U Vyplni sav pripade, ak je postova adresa (koreSpondencné adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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21,

2.2,

2.3.

24,

2.5,

26.

2.1,

2.8

praviyeh predpisov novymi dokumentmi aleho novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmiuve spravije
obsahom a podstatou najblizéim ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto

ustanovenie nema vplyv na vykiad pojmov uvedenych v élanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa &lanku 1
Zinluvy o poskyinuti prosiriedioy mechanizimu,

Clénok 2. PREDMET A UGEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvar. Ji tito Zmluvu za Géelom realizacie Gasii reformy vramel Planu sbnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len | Plan obnovy") prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 &lanku 2 Zmiuvy o poskytnuti prostriediov mechanizmuy, pricom podmienky Realizécie
Projektu st okrem Zmluvy a Prévieho rémea upravené aj v Zaviznej dokumentécii.

Zmtuvné strany uzatvarajl tito Zmluvy na zaKlade Vykonavatelom Kladne postidens] Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora splnila podmienky poskytnutia Brostriedkoy mecnanizmu, registrovane]
pod ¢islom 08R01-20-V02-00401, predloZenej v ramci Vyzvy Vykonavatela WZvySenie kapacit materskych
8kol“,"06R01-20-V02* 7o diia 24.08.2022 podla z&kona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zimiuvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok  pre poskytnutie a pouZiie Prostriedkov mechanizmu na realizaciy Projektu, ktory je
predmetom Kladne posiidene] Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: Zvyenie kapacity MS Divina
Kod projekiu: 06R01-20-V02-00401
Nézov investicie: Reforma  1: Zabezpedenie podmienok na  implementciu povinného

predprimameho vzdelavania pre deti od 5 rokov a zavedenie pravneho naroku
na miesto v materskej kole alebo u inych poskytovatelov predprimarneho
vzdelavania od 3 rokov.

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na
vSetkych stuprioch ‘

Vykonavatel sa zavazuje, 7e na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
Ucelom financovania Projektu, a to v silade s ustanoveniami Zmluvy, Zaviznou dokumentaciou
a Pravhym ramcom.

Prijimatel’ sa zavézuje prijat paskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v sllade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramei a Zavizne] dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany pogas Doby udrzatelnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho ramea
musia byt spinené aj podas platnosti a Géinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavéznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. Preruenie plnenia
alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramea alalebo zo Zaviznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahy k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

Vslivislosti s preukazanim plnenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpedit udelenie
vSetkych potrebnych sthlasov, najmé ak plnenie jedného alebo viacerych Ciel'ov Projektu sa preukazuje
spdsobom, ktory udelenie sthlasu vyZaduje. Stihlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad sthlas
s poskytovanim Udajov z informagného systému tretej osoby alebo sthlas so spracovanim osobnych
Udajov.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty stivisiace s Kladne postidenou Ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podia Pravneho ramea a Zavézne]
dokumentacie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori st viazani zavizkom miCanlivosti, &im nie st dotknuté osobitné predpisy tykajlice sa
poskytovania informacif povinnymi osobami, Prijimatel zarovefi berie na vedomie a sdhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych tdajov, o Prijimatelovia Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gigely zoznamu
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3.1

3.3.

34

3.5,

3.6.

3.7.

prijfimatelov, kory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavate? na svojom wehovorm sidle v stlade s § 16 ods. 8

zakona o mechanizme.

Clénok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vlejto Zmluve, Préaviiom ramel a Zéavizne]
dokumentécil Vykondvatel' poskytne Prijimatelovi Prostiiedky mechanizmu maximalne do wyiky
797 949,06 EUR (slovom: sedemstodevitdesiatsedemtisic devatstodtyridsatdevat eur a pat centov), ¢o
predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravrenyeh vidavkov. Celkové opravnend
vydavky na  Realizdciu  Projektu predstavuj  sumu 797 949,05  EUR {slovom:;
sedemstodevéidesiatsedemtisic devatstodtyridsatdevat eur a pat centov).

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v sivislosti s Realizéciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budd nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projekiu ana jeho
udrzanie pocas Doby udrZatelnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na (hradu véetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a/alebo refundacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu-poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvalenych opréavnenych vydavkov, pricom maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu podla ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatetom nesmie byt
prekrodend. Prijimatel’ sicasne berie na vedomie, ve vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutocne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, téelnosti a Géinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla élanku 4 VZP.
Ohbdobie opravnenosti vydavkov za&ina plynut diiom 01.02.2020 a kongi najneskor 30.06.2026 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov"). :

Prijimatel sa zavézuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotéciu, prispevok, grant alebo int formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory sti poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie
(dalej len ,,EU") alebo inych nastrojov finanénej podpory poskyinute] Slovenskej republike (dalej len ,, SR")
zo zahraniCia. Prijimatel’ zarovefi vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktor poZaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranidia. Ak sa Prijimatef dozvie o skutocnostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podfa tohto odseku alebo podfa ¢l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, Ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo majli byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU aleho inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahraniia, je povinny o tychto skutoénostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade porugenia uvedenych povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa élanku 11
VZP.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenarusit* v stilade s &. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavizné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, véeobecne zavazné prévne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovetkym ¢l. 4
a 11, tykajlcich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaj(, tam kde je to technicky uskutognite/né a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa zabezpecenia prepistania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného Gtvaru. Projekt neméze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych ciefov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptcia k zmene Klimy; udrZatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova
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biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v &. 17 nariadenia o taxonomii v zmysle prilohy ¢.3 Zmluvy. Ak
Prijimatel nespini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porudenie Zimluvy podfa dlanku 11 VZP.

3.8 Prijimatef, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sekiora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 31512016 Z. z. o registri partnerov
verejného sekiora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorgich predpisov (dalejlen ,,zakon
o registri partnerov*) a tento zapis bude trvat minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel’ nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa
Clanku 11 VZP.

39, Prijimatel, kiory ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona ¢. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného
uzivatefa vyhod do iného prislugného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, Ze trito
povinnost' ma k datumu podpisu zmluvy spinent (v pripade Partnera zabezpedi preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je st¢asne povinny poskytnit' Vykonavatelovi elektronicky odkaz na
webové sidio, na ktorom je informéacia o koneénom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informéacia o
konecnom uZivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany névrh na zapis koneéného uZivatela vyhod do prisludného registra a Viykonavatelovi
poskytne informaciu o koneénom uZivatelovi vjhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmiuvy, v stilade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci splnenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o konetnom uZivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel povinny poskytnt v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia koneéného
uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informéacia o konednom uZivatelovi vyhod nie je aktudlna, Prijimatel je
povinny poskytnit Vykonavatelovi aktualnu informéaciu o koneénom uivatelovi vyhod najneskor do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny konegného uzivatela vjhod v stlade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpegi splnenie tejto povinnosti Prijimatel).

3.10. Ak Prijimatel' nema povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytndt informaciu o
konecnom uZivatefovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, vsllade s élankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dojde ku zmene koneéného uzivatela vhod Prijimatela,
Prijimatel’ je povinny poskytnit Vykonavatelovi aktuainu informéciu o konednom uZivatelovi vyhod
najneskor do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny konetného uZivatela vyhod v stlade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

3.11. Prijimatel poskytne Vykonavatel'ovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zuctovanie zélohovej platby alebo priebezna platba) nazov/obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Udaje o konecnom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel mé na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

312, Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich dast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpodtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto financnych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcif za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve,
Pravinom ramci a Zavéznej dokumentécii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v sllade s ¢lankom 13
VZPp.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zavereént ZoP Prijimatel predlozi najneskdr do 3 mesiacov po Ukongeni
vecnej realizécie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, Ze ZoP sa predklads
samostatne za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela urci Vykonavatel
v Zavéznej dokumentacii.

4.2. Za (ielom pravidelného ziskavania informécif o implementécii Projektu ma Prijimatel’ povinnost predkladat
vykonavatelovi pocas trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov a to
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4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

4.7.

5.1,

do 30. dfia mesiaca nasledujticeho po sledovanom ohdobi. Prvym mesiacorn, kiory je predmetomn piiebeZnej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla (innost.

Dalej ma Prijimatel povinnost predkladal Zavere&ni monitorovaciu sprévu spolu so zéverednou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nésledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP,

Na zmluvny vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatelom sa vztahuji VZP v rozsahu, v akom sa tykaj
charakteru Prijimatefa a Projektu.

Doba udrZatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizécie Projeltu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré st poskyinuté podla tejto Zmiuvy, nepredstavujil $tatnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizimu nesmie dojst' k poskytnutiu $tatnej pomocilpomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomog, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
3582015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a o zmene 3
doplneni niektorych zékonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze poCas Realizacie
Projekiu a Doby udiatelnosti Projelcu nedojde k zmene skutodnosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
postdit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomocilpomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis, Ak Prijimatel thto
podmienku porusi, ide o podstatné porugenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany tie v stilade so zakonom &. 50/1976 Zb. o (zemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskoraich predpisov.

Clénok 5. KOMUNIKAGIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavéznost vyZaduje
pisomnd formu, v ramci ktorej st zmiuvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla ods.
2.3. Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronick formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze v nevyhnutnych
pripadoch méZe mat takato komunikécia pisomn( formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzéjomnd pisomnt komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoglo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v stilade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutociiovat

53.

5.5,

prostrednictvom doporu¢eného dorucovania zasielok.

Zmluvné strany si zarover dohodli ako mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej
podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je mozné
vylucne v tradnych hodinéch podatelne Vykonévatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. .
54.  Elektronickou formou komunikacie podia ods. 5.1. &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy
mechanizmu sa rozumie najma;

54.1. bezna komunikéacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moZnost- komunikovat prostrednictvom takého informacného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto  komunikacie upravi Vykonavatel v Zavéznej
dokumentacii,

542 v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavézujli pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. élanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoglo k oznameniu zmeny adresy v sllade s
¢lankom 10 VZP,

54.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavézuj(

mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci,
iba o vyuZivanie existujticich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorucenia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost) sa za defi

doruéenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

podfa tohto &lanku povaZzuje najblizsi pracovny defi bezprostredne nasledujdci po kalendamom dni, kedy
bola pisomnost uloZens do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.
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5.6.

5.7.

58.

5.9.

6.1.

6.2.

Pisomnost zasieland zmiuvie] strane v listinnej podobe podla Zmiuvy sa povaZuje pre Ucely Zimiluvy za
dorucent, ak dojde do sféry dispozicie zmiuvnei strany na adrese uvedenejv zdhlavi Zmluvy o poskytnuii
prostriedkov mechanizmu, a fo aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def doruéenia
pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu dloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podia ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizimu,

562 odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti dorutovanej poétou alebo
osobnym dorucenim,

563.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét’ (bez ohladu na pripadni
poznamku ,adresat neznamy"),

podla toho, ktora skutocnost' nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozici pristupna na  e-mailovom serveri siiziacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktoré je adresétom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, kioré je
odosielatelom, pride potvrdenie o Gspegnom dorugeni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o tspegnom dorudeni zasielky, zmluvné strany vyslovne stihlasia
s tym, Ze ich vzdjomna komunikacia podfa tohto odseku nebude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realizécie dorucovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavéazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budt v ramei tejto formy komunikécie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pricom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat to zmluvni
stranu, ktora aktualizéciu neoznamila, a zasielka dorudena na neaktualnu e-mailov(l adresu sa
bude povaZovat na (gely tejto Zmluvy za riadne dorugent,

572, vzajomne si pisomne oznamit v3etky Udaje, ktoré budy potrebné pre tento sposob dorudovania,

573.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifat vsetky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elekironickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvng
strana, ktord ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane,

~ pricom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vely za bodkodiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o

poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel' je zodpovedny za riadne oznadenie postovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych strén.
Zmluvné sfrany sa zavazujl, e vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku, deskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladans
Prijimatelom v stvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, Geskom
jazyku alebo v jazyku urdenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Vpripade, ak bola dokumentacia
vyhotovend v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentacii neurdi inak.

Cléanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpegit, aby Projekt bol v stlade s principom ,vyrazne nenarusit* v stlade s ¢,
5 Nariadenia EU 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, kiimy a
Zivotného prostredia, vdeobecne zavdzné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, to znamena, Ze nemdZe vyrazne naruit Ziaden z environmentélnych ciefov (zmiernenie zmeny
klimy; adaptécia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na
obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znedistovania: ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxonémii. Zarover je prijimatel povinny pri realizécii Projektu
postupovat podla kapitoly 5 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak prijimatel tdto podmienku porusi, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny:

a. najneskér do 5 mesiacov od nadobudnutia téinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi:
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

- projektovii dokumentaciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu viatane véetkych
prevadzkovych stiborov a liniovych stavieb,

- projektoveé energetické hodnotenie/ekvivalent ako dékaz planovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Gspory primarnej energie,

b. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia t&innosti Zmluvy predlozit Viykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realizaciu diela,

c. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia (dinnosti Zmiuvy odovzdat' stavenisko na
realizaciu diela zhotovitelovi (zagiatok stavebnych prac),

d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia (éinnosti Zrmluvy odovzdat Gasovy plan vystavhy
diela

e. najneskor do 30.04.2026 predlozit Vykonavatelovi:

- prévoplatné kolaudaéné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, Ze celé

dielo v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o (izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zékon) v zneni neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolaudaéné rozhodnutie,

- predloZi préavoplainé rozhodnutie vydané prislusnym regiondlnym Gradom verejného

zdravotnictva a energeticky certifikat,

- spravu uvadzajiicu metodiku pouzitd na vypocet Uspor primamej energie.
Prijimatel' sa zavdzuje najneskdor do 1 mesiaca od nadobudnutia (cinnosti Zmiuvy predlozit
Vykonévatelovi zavézny harmonogram plienia vyS8ie uvedenych podmienok poda bodu 6.2,
Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat povinnosti a z toho vyplyvajlice lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov
6.2. tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Porugenie povinnosti uvedenych v
ustanoveniach odsekov 6.2 a 6.3 tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje
podstatné porusenie Zmluvy v zmysle . 11 ods. 7 VZP.
Ak kolaudacné rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.04.2026, Prijimatel je povinny vratit
vykonavatelovi pind sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vycerpal podla tejto Zmluvy. V pripade, Ze celé
dielo v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorSich predpisov vyZaduje iné ako kolaudaéné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prislugnym
regionalnym tradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.06.2026, Prijimatel
Je povinny vrétit vykonavatelovi pind sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vy&erpal podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e Viykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel' nepreukéze spdsobom pozadovanym Vykonavatelom v stlade so Zavaznou
dokumentaciou (pripadne kym nebude mat Vykonévatel' za preukazané na zaklade informécii, ktorymi
Vykonévatel disponuje) splnenie nasledovnych skutodnosti:

a. vodi Prijimatelovi nie je vykonavana exekiicia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa
osobitnych predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplafit pefiazni sumu vo
vySke vymahaného naroku za vietky takto vykonavané exeklicie alebo iné vykony rozhodnutia
vyssie ako 5 000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade
ndteny vykon inej povinnosti, ktora nespociva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna
povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo stvisi s Projektom;

b. neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dariovym dradom v sume vys3ej ako
170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych
miestne pristusnym dafiovym tradom presahujliceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy
kalendér na dlh presahujlici uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri prediozeni prvej a zéveredne;
ZoP;

. neexistencia dlhu na poistnom na socidlne poistenie (vratane prispevkov na starobné
dbchodkové sporenie) v sume vyssej ako 40 EUR (slovom: 8tyridsat eur), resp. preukazanie
uhradenia dihu na poistnom na socialine poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové
sporenie) presahujliceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujtici
uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri prediozeni prvej a zavereénej ZoP;

d. neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlicej verejné
zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vys$Sej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujliceho uvedenti sumu alebo
schvéleny splatkovy kalendar na dih presahujici uvedenti sumu a jeho plnenie, a to pri
predloZeni prvej a zaveretnej ZoP;
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6.7.

6.8.

741

1.2

73

74

7.5

Prijimatel neporusil v predchadzajiicich troch rokoch zakaz nelegaineho zamestnavania podla
osobitného predpisu;

f. poistenie pokryvajlice poistenie majetku obstaraného alalebo zhodnoteného v slvislosti s
Realizéciou Projekiu, kiory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spasobom stanovenym v
clanku 12 VZP, ak Vykonévatel nestanovil vo Vyjzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, Ze
poistenie sa nevyZaduje.

Prijimatel sa zavazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadviznosti na odsek 6.6 pism. a) az d) tohto &lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stilade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel
bude mat za to, Ze Prijimatel nepreukdzal v zmysle Zavéznej dokumentdcie uhradenie dihu, resp.
schvalenie splatkového kalendara na dih a pinenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené
predstavuje podstainé porusenie Zmiuvy zo strany Prifimatela a Vykonavate! je opravneny odsttpit od
Zmluvy v zmysle &l. 41 VZP.

Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, kiory vymedzi
podmienky na dpravu vysky poskytnutjch prostriedkov mechanizmu so zohladnenim roénej miery inflacie,
za rok predchédzajlci roku, v kiorom sa uzatvara dodatok, uréenegj Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

Clanok 7. ZAVEREENE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ ba ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii‘)
povinne zverejfiovanou zmluvou a nadoblda Gginnost kalendarnym diiom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmitv. Za stdasného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasujt, 7e Zmluva neobsahuije Ziadne chranené informacie,
ktoré sa nemézu spristupnit podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécil, v dosledku Soho
vyjadruji sthlas s jej zverejnenim.

Tato Zmluvu je mozné menit alebo doplifiat len na zaklade vzéjomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pri¢om akekolvek zmeny alsbo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ogislovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v &lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitt a jej platnost a ucinnost kondi 30. kalendarny defi po predioZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktor( je Prijimatel’ povinny predloZit' Vykonavatelovi v

sllade s ods. 4 a 5 tlanku 5 VZP, ak Vykonavate! v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, ze méa namietky

vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajlicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatel'ovi oznamil, G¢innost Zmluvy kondi diiom, kedy Vykonavatel' doruci Prijimatelovi oznémenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nésledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a (¢innost Zimluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odligne od

predchiadzajlicej vety konéi platnost a innost Zmluvy v pripade:

7.3.1 ods. 4 pism. g) clanku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VzP, ktorych platnost’ a cinnost’ kongi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonéavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo kich vysporiadaniu k 31,
decembra 2031;

7.3.2 tych ustanoveni Zmluvy, ktoré majii sankény charakter pre pripad poru$enia povinnosti
vyplyvajlcich pre Prijimatel’a, s vynimkou zmluvne] pokuty, priom ich platnost a iginnost konéi
s platnostou a Gcinnostou predmetnych &lankov:

7.3.3 Neaplikuje sa.

Prijimatef vyhlasuje, Ze mu nie st znéme #adne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel’a sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze v3etky vyhlasenia pripojené ku Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, s pravdivé a zostévajii téinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.
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1.6

1.7

18

7.9

710

711

712

Pripadné spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy sa riegia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodarf dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazujl bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany (el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonévatelom a Prijimatelom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu préva podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne sthlasia, e ich zavéizkovy vztah
vyplyvajlci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveii zmluvné strany sthlasia a ber
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze prediZuje preml¢aciu dobu na pripadné naroky
Vykondvatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy preml¢acia doba zacala plyntit po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvarajl v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzend. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadrujd svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatela a3 pre
Vykonévatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kaZdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o podte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom ¢. 272/2016 Z. z. o
déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (z&kon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pedatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana elektronickd casova peciatka podla zakona
o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou sti¢astou Zmluvy st Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha ¢. 2 Opis Projektu
Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov
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Priloha ¢. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA .ovvvseesisisteteseiistesessssesesssssssssssessssssssssssssssssssssssessistessssssessssssssssssssssssnsessssns 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN w...vviueieierensereseiss s ctes et sssissssssns 7
Elanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ...covvvinviniiiiiiieienisinnisisinnsis 8
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto véeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) si neoddelitelnou stcastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizsie upravuji prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prosiriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskor$ich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP st zavazné pre cel Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve s najma:

Aktivita — sthrn Ginnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyclenenymi financnymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovii analyzu tidajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujlicej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odli$nti lehotu platnti pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je plénovana a urena na financovanie Projektu (t.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminologia
,vydavky" aj pre ,naklady” podla zékona ¢. 431/2002 Z. z. uétovnictve v zneni neskordich predpisov (dalej
len ,zékon o étovnictve™;

Ciel Projektu - kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
postidenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie pogas Doby udrZatelnosti Projektu v stlade s Clankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizsie specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatefnosti Projektu — doba, potas ktorej sa Prijimatel zavézuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dlzka je uréena v&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zagina plynit v kalendarny defi, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doglo
k Finanénému ukonceniu Projekiu;

Finanéné ukonéenie Projektu — defi, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zittované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posiidena Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. 0
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti-#~-zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zékon o
mechanizme®), ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve aktora je
uloZena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazvjl pracovné dni. Lehota uréena podfa dni zacina
plyndt prvym pracovnym diiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutognost urCujlica
zatiatok lehoty. Lehota kon&i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podla tyzdiov,
mesiacov alebo rokov na Géely Zmluvy zadne plynat dfiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujtica
pre jej zadiatok a konéi uplynutim toho kalendameho dia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dfiom, ked nastala skutoénost ur€ujica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny de,
ale na sobotu, nedefu alebo na defi pracovného pokoja podfa zékona Nérodnej rady Slovenskej republiky
&, 24111993 Z. z. o &tatnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich -
predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasledujici pracovny defi. Pravidlo pocitania leh6t stanovené
v predchadzajicej vete sa neuplatni v pripade, ak ukondenie plinenia ma nastat najneskdr v konkrétne
stanoveny datum oznadeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukongenia pinenia
povazuje prave tento datum bez ohfadu na iné okolnosti;

Nezrovnalost — akékolvek porudenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len LEU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom oho je alebo by bolo poSkodenie
véeobecného rozpostu EU alebo rozpottov fiou spravovanych, bud zmendenim, alebo stratou vynosov
plynicich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
udely spravnej aplikdcie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,

Euratom) ¢&. 2988/95 0. v. EU z 18; decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych . -

spologenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najméa podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvaijité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurépskej
{inie;

Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA ~ organ urGeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zékona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukoncenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost vyluéujiica zodpovednost alebo OVZ — prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
7 by zmluvn4 strana tiito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku
zavézku tato prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyludujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluSuje prekazka, ktord vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na postidenie toho, i urdita skutognost je OVZ, sa pouZijii ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zékona C. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavézne]
dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sicastou Opisu Projekiu je najmé Rozpodet
Projektu, definovanie Ciefa Projekiu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projekiu aich
¢asovy-harmonogram;

Opréavnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramei ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondit vecnt realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizicie Projektu Vykonavatel urci vo
Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v stvislosti s
Realizaciou Projektu podia Zmluvy, ak spliiajii pravidia (resp. kritéria) opréavnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazujii aj vydavky vykazované zjednoduenym sposobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutotny vznik nepreukazuje;

Opréavnené osoba - osoba afalebo organ, kiord je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréend v Pravnom ramci. Za Opravnen(i osobu je povaZovana najma:

a) Vykonavatel;-

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad vladneho auditu,

Ministerstvo finangii SR, )

f) Najvyssi kontrolny drad SR,

g) Organy &tatnej spravy podia § 2 zékona ¢. 352019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny rad SR,

i) Eurdpska komisia,

i) Orgén zabezpetujuci ochranu finanénjch zaujmov EU,

k) Eurdpsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v stilade s Pravnym ramcom nigktorym z vyssie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavidzné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuja vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravujl skutotnosti, ktoré mdzu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom). Pravny rdmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmiuvy;
dopiriky a dodatky, protokoly a deklarécie, pripojené k zmluvam; dohody o pristpeni k EU); sekundame
pramene préva EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporacania, stanoviska a ostatné dokumenty,
7 ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 2018/1046 z 18. jula 2018 o

v

rozpoétovych pravidiach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)

’

&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zrugeni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,hariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (EV) 2021/241 2 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 0. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane financnych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane financnych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narudeni pinenia
environmentalnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),

c
d
e

et e~ WD



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21: ST 10156/21 CORY; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonévacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa doplia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socidlnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopliia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabufky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. za&kon o mechanizme,

ii. zakon & 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskoréich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidiach®) ,

iii. zakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO'),

iv. zakon &. 357/2015 Z. z. o finantnej kontrote. & audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole”),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon & 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obdiansky

zakonnik®), ;

_zakon &. 358/2015 Z. z. o tprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalne] pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o §tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o Statnej pomoci’),

viii. zakon &. 575/2001 Z. z. o organizacii éinnosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

ix. zakon o Gétovnictve,

x. zakon &. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon

o DPH"), ‘

xi. zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),

zakon &. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratiirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi

Vykonavatefom a Prijimatefom & uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:

i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

i, Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreté medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,

iii. Opera¢na dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda").

Preddavkova platba - tihrada finan&nych prostriedkov zo strany Prijimatefa v prospech dodavatefa vopred,

tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych préc; v beznej

obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,,zéloha" alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zéklade kforého sa
tihrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktira“ alebo .preddavkova faktira“. Podmienky tykajtice
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramei Realizacie projektu, st upravené

v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,

poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze

ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, inli vec, majetkov( hodnotu alebo pravo, pricom jeden

Projekt mdze zahiiiat aj viacero Predmetov Projektu;

Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamené nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Ginnosti, ktoré

vyrazne poskodzujli akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17

nariadenia (EU) 2020/852;

Vi

Xii.



Projekt - sthrn aklivit, na kioré sa vztahuje poskytnuie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postidenej
siadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimaterl v stlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréend na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajica z Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramea a Zavéaznej dokumentécie.
Maximéalna vyéka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urgité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pricom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuji uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré st schvalené
Viykonavatefom podia tejto Zmluvy, Pravneho rémca a Zavéznej dokumentécie. Vyska skutotne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu moze byt rovna alebo nizsia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — sthrn ¢innosti realizovanych Prijimatefom v ramei Projektu uskutoiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Opis projektu, na to vyclenenymi finannymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutotnenie tkonu alebo opomenutie konania v silade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
7Zavaznou dokumantiuiou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o prskyinutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomocilschémy pomoci ,,de minimis“, spoloéne aj ako ,schémy pomoci® - pravne
zévazné dokumenty, ktoré uprevujli poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom &tatnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovujli pravidia a podmienky, na zaklade ktorych mdze Vykonavate!
poskytn(it &tatnu pomoc/pomoc ,de minimis” jednotlivym Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky - skutotne vynaloZené, odbvodnené a riadne preukdzané Opravnené
vydavky Prijimatefa, ktoré st schvalené Vykonévatefom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovjch opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opréavnenych vydavkov mbze byt rovna
alebo nizéia ako vy$ka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mézu byt
dodatoéne znizené v stlade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazujl
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatefom v ramci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; pre Gcely Zmluvy je vzdy zavazna (ginnd
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu potas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmiuvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatefa tykajice sa UdrZatelnosti
vyplyvajlice z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uitovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o ctovnictve, priGom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie, V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa za Ustovny dokiad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatefa dodévatefovi. Na Prijimatela, ktory nie je G¢tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podfa prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
stlade s podmienkami vyplyvajlicimi zo Z&vaznej dokumentacie,

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — defi, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizéie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vietky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytiteny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) prediozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mdzu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacimfodovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, kiory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ind hnutefna vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatefom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(if) predioZenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skontenia Doby udrzatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, co preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z kiorého nepochybnym, uritym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, e Predmet Projekiu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukoncenim vecnej realizacie Projektu
je def, ku ktorému doglo k ukoneniu poslednej Akfivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukongeni vecnej realizacie Projektu, pricom st¢astou tejto informéacie je dokument
oddvodiiujtici ukongenie poslednej Aktivity Projektu v dany def.
Ak ma posledna ukondovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ticel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povaZuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt stigasne naplnené (ukongené) aj skor zrealizozié Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorgieho ukongenia jednotlivych Aktivit Projektu za Ucelom dodrZania leh6t uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu d6jde vtedy, ked dojde k Ukondeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas — konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavéaznej dokumentacii,
Vyzve a v prislugnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky vykazované v stlade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a &l. 125 ods. 1, pism. a), c) d) alebo €) nariadenia o rozpogtovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijfimatel v postaveni Ziadatefa
vypracoval a predloZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Urujticou Viyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, kiorej kod je uvedeny v élénku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zadatie realizacie Projektu - zadatie realizacie prvej akfivity Projektu v stlade s Prilohou ¢. 2 Opis Projektu,
pricom v zévislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendamym dfiom, ktorym je
defi:

(i) zacatia stavebnych préc na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej pisomnej objednévky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia Ucinnosti prvej

zmluvy s dodéavatefom, ak prislusnd zmluva s dodavatelom nepredpokladd vystavenie pisomnej

objednévky, alebo

(iif) zadatia poskytovania sluZieb tykajlcich sa Projektu, alebo

(v) zatatia rieSenia vyskumnej alalebo vyvajovej Glehy v rdmei Projektu, alebo

(v) zadatia realizacie inej Ginnosti v ramei prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktor( nemoZno podradit pod

body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,
podta toho, ktora zo skuto&nosti uvedenych pod pismenami (i) aZ (v) nastane ako prva. Odline od vysSie
uvedeného sa Zagatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa ¢lénku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlucitelné s vnltornym trhom
podfa &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej tinie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujiceho sa k realizaci vergjného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zadatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formuléru Ziadosti a povinnych priloh, na
z&klade ktorého je Prijimatefovi moZné po jej schvaleni poskytn(t Prostriedky mechanizmu;
Zavizna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonévatefom v stilade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zékon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatefa, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohfadu na ich nazov, pravnu formu a proceddru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a)

a obsahuju blizéiu &pecifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavézna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavézna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavézuje dodrZiavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Vcas a
v siilade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizécii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a Véas, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizcie Projektu,
ktory je vstlade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v stlade s Kladne postdenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpecil
dosiahnutie Ciela Projektu, doslo k Ukongeniu vecnej realizacie Projekiu a k Finantnému ukonéeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajiicich z tejto Zmluvy afalebo préavnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vyi:onavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom vuzsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo injch osob,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek porudenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvei:
inej osobe podielajlicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v silade s Kladne postidenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho $pecifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spdsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podia Zmluvy, a to pocas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak, :
uzatvarat zmiuvné vztahy v sivislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurci inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, aginnosti a Géelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefa Projekiu,
ak je Prijimaterl u&tovnou jednotkou podfa zakona o Gctovnictve, viest uétovnictvo v sulade so zakonom
o Gdtovnictve tak, aby na Gétoch, resp. v G&tovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t,. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatefl vyuziva analytickd evidenciu a v pripade
jednoduchého G&tovnictva slovné a Giselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je Gétovnou jednotkou
podfa zakona ¢ G&tovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov & vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o ctovnictve) tykajicich sa Projektu v ugtovnych knihach podra § 15 ods.
1 zakona o Ggtovnictve ((étovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého (ctovnictva) so slovnym a
tiselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspdsob ocefiovania majetku a zavézkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona o
(étovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahcit proces
kontroly a auditu zo strany Opréavnenych osdb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
dzemia SR, je povinny viest Gctovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na tzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o
povinnosti oznagovania Projektu v Gétovnictve sa pouzijl primerane,
ak st Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej ¢innosti, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelenti Gctovn(i evidenciu o
hospodarskej cinnosti a nehospodarskej Cinnosti, ak je Prijimatel aétovnou jednotkou. Ak Prijimater nie je
uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
&lanku VZP v &leneni na hospodarsku a nehospodarsku cinnost,
uchovavat véetku dokumentaciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najmé s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o G&tovnictve v sivislosti s uchovavanim ugtovnej dokumentécie) a Zavéaznou
dokumentaciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. &lanku 7 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihdia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
0s6b podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla predchadzajiicej vety moze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade ozndmenia
Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. Porusenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podia lanku 11 VZP,

h)  uplatiiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarugit" & principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrZi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane splfiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o §tatnej pomoci a/alebo Schémy §tatnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie mé trvat podas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Viykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a véetky informéacie nevyhnutné
pre postidenie splinenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6.  Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat v8etky tkony smerujtice k tomu,

~aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k pocky!rtiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v iplnom stlade so Zmluvou, s Kladne postidenou
siadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokuvmentaciou. Dokumenty, ktoré su

- sidastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavézuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si véetku potrebnd sicinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak mé& zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocni
pozadovan( siginnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavaielom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatefom, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa clanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy podfa lanku 11 VZP.

11. Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel sthlas tykajici sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

. 2 )

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJiMATEL’OM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osob dodévku sluzieb, tovarov a stavebnych préc potrebnych pre
Realizaciu Projektu a stgasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, icinnosti a iéelnosti.

2. Prifimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych préac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenéch tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v silade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stilade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného_obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej financnej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletn(i dokumentéciu k ukoncenému postupu verejného obstaravania (t).
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Gcinna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k Z0P, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neurci, Ze pozaduje predloZenie dokumentacie k ukoncenému verejnému



10.

obstaravaniu (tj. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) este pred predlozenim 70P podra odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej financnej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (tj. k vérejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz aéinnd zmluva meazi Prijimatelom
a dodavatefom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Gcinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel pre tcely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat véetky dostupné tdaje a informécie, vratane informa¢ného systému ARACHNE.

V stilade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesn( zmluvu alebo ramcovii dohodu
s uchadzadom alebo uchadzass:, ktori maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejnéha 2akiora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia majii povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavdzuje zabezpeGif vramci zavézkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost
dodévatela strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehdt podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vsetku potrebnt stcinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatefa alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela vsllade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto clanku VZP.
Viykonavatel je opravaeny blizsie urcit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuja ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
uréenych v Zavéaznej dokumentacil.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukonéena podla odseku 3 alebo 4 tohto clanku VZP, méze Prijimatel opakovane predloZit Vykonavatelovi
na kontrolu maximalne jedenkrat. V osobitnych a riadne odévodnenych pripadoch moze Vykonavatel na
siadost Prijimatela umoZnit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predlozenie Vykonavatefovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
¢lanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a case a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli pogas Obdobia realizacie Projektu a zarover
po¢as Obdobia opravnenosti vydavkov v silade s ods. 3.5. 8lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) st stiéastou odstihlaseného rozpoétu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stilade s obsahovou strankou Projektu, prispievaji k dosiahnutiu Ciefa Projektu a sti s nim v stlade,
st primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spiiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predloZzenim Ziadosti o platbu a zaroven boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
Gétovnictva Prijimatefa v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych



2.

-—

e)

f)

9)
h)

)
i)
k)

v Zmluve, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavézkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) clanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je tétovnou jednotkou; podmienka
thrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefa nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednodugenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v clanku 17 VZP a Zavéaznou
dokumentaciou,

boli vynaloZené v sulade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajicich sa &tatnej pomoci podla osobitnych predpisov,

st v stilade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a tcelnosti,

st v stlade s principom ,vyrazne nenarusit®,

st identifikovatelné, preukazatelné a st dolozené Ustovnymi dokladmi (. fakt(rami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré sa riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ustovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodugenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatefom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskor pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
ucely ahrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad pav~Zije aj doklad, na z&klade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

v sinvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, o

nepredstavuji dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriédkov

mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v 70P st zaokriihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespliia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s
spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rami podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizena suma pozadovana na preplatenie vramci podanej 70oP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto lanku VZP zisti Opravnend osoba kontrolou/auditom
podra élanku 13 VZP na Grovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

. Gast zodpovedajlicu takto vyGislenym neopréavnenym vydavkom na zéklade a v stlade so Ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Gasti podfa &lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutocnost, ze
povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

&lanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pogas cinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom .
Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a)
b)

©)

priebezna monitorovacia sprava,
zaveretna monitorovacia sprava,
nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendamym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla tinnost, resp. kalendarmym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu realizacie Projektu, ak
Zagatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre Géely predkladania priebeZnej monitorovacej spravy kondi kalendamym mesiacom, v ktorom doslo
k Ukonéeniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zaverecnt monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatefovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dna Ukongenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskor do 30.diia mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
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monitorované obdobie pre Géely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukoncena realizacia Projektu.

Vykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodatoénych tdajov, informéacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov
investicie alalebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanéncu kontrolou, doklady preukazujtice thradu pokit za identifikovanéporuenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalsiu dokumentéciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
7e Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informéaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontroléach zohfadnit a overit aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zacati a ukonceni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania VoCi
Prijimatefovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vetkych zisteniach Opréavnenych osdb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutoénostiach, ktoré majti alebo mézu mat
negativny vplyv na R=ziziciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Giela Projsic:::
Prijimatel je tieZ povinny informovat Vykonavatefa o zacati a ukonéeni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizacného konania a restrukturalizacie, konania o navrhu na urCenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatefa do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
7e Prijimatel je povaZovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nitenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutocnostiach, ktoré maju alebo mozu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, slvisia alebo
mozu stvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytocného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Gcelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajiicom vy$etrovani, podozreni afalebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a tplnost véetkych informécii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajtice sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim tdajov o Projekte a/alebo v stivislosti s nim vratane tdajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dalsim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vSak vylucne:
NIKA, organu zabezpedujicemu afalebo vykonévajicemu audit, organu zabezpedujucemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurépskej prokuratire). »

&lanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnit stiinnost Europskej komisii, Vykonavatefovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpecenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
7e poskytne koherentné, Ucinné a primerané cielené informacie roznym ciefovym skupinam vratane medii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny pocas icinnosti Zmluvy podfa clanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne véak po dobu piatich rokov od Ukonéenia realizécie Projektu, podfa toho, ktora skutocnost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
&lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj financnych
prostriedkov zabezpeci:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziiujtici oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
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1. zobrazenie komplexnej informéacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Europskou
(niou NextGenerationEU/,Financované Eurépskou tniou NextGenerationEU*. Ak tak urci
Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informécia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi dopliiujucimi informaciami, tykajicimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalich vizualnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouZita Ziadna ind vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MoZe byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informacie bezprostredne, najneskor véak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Giastka mengia ako 20 000 eur, je
postadujiice pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZzije format takého

w=yi= rozsahu, ktory s ohlfadom na velkost Predmetu Projektu 2-Sku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povaZovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $nirka na mobil, USB kItc) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurépskou Gniou NextGenerationE'J*/,Financované Eurdpskou
(niou NextGenerationEU" a emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vy3ku; v pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumoZiiuje,
je mozné pouzit mengiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziiuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spésobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Europskou Uniou NextGenerationEU"/
JFinancované Eurdpskou tniou NextGenerationEU* 2 oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentdcia, prezentacia, broZlra,
oficialny dokument afalebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. MéZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou tiniou NextGenerationEU"/,Financované Eurpskou tniou NextGenerationEU" a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikécii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod. MoZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3 Vykonavatel je opravneny uréit blizsie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
glanku VZP v Zaviznej dokumentacii, vratane blizsej Upravy poZiadaviek tykajicich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopliia podporu- poskytovan( v ramei inych programov a
nastrojov EU podra élanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1 V obdobi od Zagatia realizacie Projektu a7 do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZzatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

a) nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu splfiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa viastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podfa Vyzvy (dalej ako
Nehnutefnosti na realizaciu Projektu”). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujlicich tarchy ainé prava tretich osob viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatefa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutenosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu az do Ukondenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MoZe pritom dojst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto
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pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mozu navzajom menit pri dodrzani vsetkych podmienok

stanovenych Vyzvou,

b) Predmet Projekiu, jeho Gasti a iné veci, prava alebo iné majetkoveé hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramei Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

()  bude pouzivat vyluéne privykone viastnej Cinnosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostiiedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrZaniu Ciela Projektu
podra Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Viyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajticich sa &tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak st relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a poneché vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrZani
prislusného pravneho predpisu aplikovatefného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Gétovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujt iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(ii) nadobudne od tretich os6b. nn-zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok: -

verejného obstaravania uvedenych v €lanku 3 VZP,

(iv) predstavujici nehmotny majetok, kiory je predmetom dudevného viastnictva (autorského
prava, prav stvisiacich s autorskym prévom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, kiory je predmetom dusevného viastnictva®), bude nadobtidat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmiuvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlice pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu aZ do UkonGenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrZatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
viastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodévatefom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného viastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentacii blizdie' Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajicej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného viastnictva, vratane moznosti urcenia podmienky predchadzajliceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatefa;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznadi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
7 Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajicich z informovania, komunikacie
a viditelnosti podra ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Viykonavatefa od Zadatia realizacie Projektu aZ do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skontenia Doby
udrzatenosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzate/nost: -

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
giastotne, okrem vynimky vyplyvajicej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zélozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciefa Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného stihlasu Vykonavatela, Prijimatefl vznik prava tretej osoby podfa
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatef je povinny akdkolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatefa aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
tkonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahujd vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O stihlas podfa predchadzajlicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom stidastou Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie stihlasu, inak je
Vykonavatef opravneny Ziadost o stihlas zamietnut.
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Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
e scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za injch ako trhovych podmienok, moze zakladat $tatnu pomoc/pomoc de minimis podla

osobitnych predpisov, v désledku oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymoct vratanie takto

poskytnutej §tatnej pomociipomoc de minimis spolu s rokmi vo vyske, v lehotach a sposobom vyplyvajticim

» 7 Pravneho ramca. Vykonavatel zaroveii mdZe Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajicej vety v stilade s ¢lankom 14 VZP.
Ak méa byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,

mus tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo $tatnej pomoci/pomoci

de minimis na dalSej Grovni. Najomca alalebo osoba podra prvej vety, kiora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sitazného, transparentného, nediskriminaéného a

nepodmieneného postupu v stilade pravnymi predpismi upravujicimi verejné obstaravanie.
Prijimatel sa zavazuje poskytnat Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu

vytvoreni prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na ucely vyplyvajlice z Pravneho ramca, a tymto
zarovedi udeluje Vykonavatelovi a prisluSnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokureeniacie na cely vyplyvajlice z Pravneho ramca alalebo tejto Zmluvy v-otiade s Pravnym ramcom.
Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlice sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo casovej fazy jeho
realizécie, ktoré mdzu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonévatela afalebo. NIKA spristupnené
verejnosti v siilade s Pravnym ramcom. ;

Prijimatel sa zavézuje zabezpedit vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajicich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav dusevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavézuje
uhradit Viykonavatelovi pripadnt $kodu vzniknutt Vykonavatefovi v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Porugenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto Elanku VZP sa povazuje za podstatné
porugenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym stihlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvélen iba v pripade, ak:

v jej dosledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude splfiat’ vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

tito zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na postdenié spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni Ziadatela, a

tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a el Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukézat, Ze uvedené nésledky ani nehrozia, a

Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého Gcastnikom bude Vykonavatel, vstapi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porui povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia élanku 11 VZP.
Prijimatel spolu s oddvodnenou Ziadostou o sthlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi
Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie stihlasu podla odseku 1
tohto &lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
dopliiujticich informacii a vysvetleni potrebnych k preskiimaniu splnenia podmienok pre udelenie sihlasu.
Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatefovi pozadovani dokumentaciu, informacie a vysvetlenia
v primeranej lehote a spdsobom urenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonéavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informacie vyZiadané podla predchédzajlicej vety v urcenej lehote a spdsobom,
Vykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatefa neudelit.
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V pripade, ak Vykonavatel neudeli stihlas so zmenou v osobe Prijimatefa, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijimatela
vodi tretim osobam.

Zmena vlastnickej truktiry Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spolognosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov fechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena-
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciefa Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vykonavatelovi zmenu vo viastnickej Struktire Prijimatefa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vlykonavatefovi zmenu konec¢ného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktiry Prijimatefa alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijfimatela o akikolvek
dokumentéaciu, dopliiujiice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutocnost, ¢i je zmena
vlastnickej Struktary Prijimatefa pripustna. Prijimatel je povinny pozadovanti dokumentaciu, dopliiujlice
informécie a vysvetlenia poskytnat v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a dopliiujicich informacii vyZiadanych podfa predchadzajlicej vety v stanovenej
lehote a sposobom predstavuje porusenie=Zwiiuvy, za kioré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatefovi zmluvnt pokutu podla ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutocnosti, ze doglo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom,-ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nesplnenie
povinnosti podfa prechadzajlicej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatefovi zmluvn pokutu podfa &lanku 12 VZP.

Posttipenie pohladéavky Prijimatefla na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postdpenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohfadavky vyplyvajicej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatefom na zéklade Zmluvy (najmé@ zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonévatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatefa zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v silade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as. ~

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projeiiu sa moZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od -

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapoéitava do Obdobia realizacie Projektu, pricom vSak Realizacia

Projektu musi byt ukongena najneskor do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

gasového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pricom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podia clanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim tkonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendamych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatefa; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentécia nestanovuji lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendamych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zadat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatela zavinené
Prijimatefom. Ak Vykonavatel predmetny tkon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu dfiom, kedy sa o vykonani tohto tlkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonévatela, pricom véak Realizacia Projektu musi byt
ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo
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b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto élanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizécie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto élanku VZP.

Prijimatef Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoénost podfa odseku 3 tohto &lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatefovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 tohto €lanku VZP

alalebo skutonosti podra odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomncm oznameni uvedie skutognost,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutotnosti podfa odseku 3 tohto dlanku VZP a datum ich vzniku, k comu
prilozi prisludnt dokumentaciu. Dorugenim tohto oznamenia Vykonavatefovi nastavaju ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlidné plati v

pripade:

a) dovodov pozastavenia podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimate! Vykonavatefovi jednoznacne
preukaze skori vznik OVZ aVykonavatel tento skorsi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
o pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podfa odseku 2 tohto &lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Akfivit Projektu, Prijimatel
v oznéiveris uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy ¢. 2 Opis Projekt:s, %siych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizécie Projektu nie st $pecifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastavaju U€inky
podra odseku 9 prvej vety tohto Clanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 3 tohto &lanku VZP, ak dosle -k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavéznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajliceho (konu alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej Z0P stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny deii po uplynuti tychto lehdt;

c) ak nazaklade predioZenej dokumentécie Vykonavatef vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimateflovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni

-neakeeptuje, v dosledku &oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porudenia Zmluvy Prijimatefom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatefa,

b) v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstipil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porugenia zo strany Prijimatefa,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatefa, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom Z0P vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej dast vykonani v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k Gcinkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto &lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu

tskéhoto vydavku doslo az v Gase po vzniku Géinkov pozastavenia Reulizacie Projektu podia odseku
4 tohto &lanku VZP,

d) az do doby, kym budd riadne zabezpeCené pohfadavky vyplyvajliice Vykonavatelovi sivisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpedenie Vykonavatel pozaduje,

e) vpripade zaatia trestného stihania za skutok slivisiaci s Realizaciou Projektu  alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmiuvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vodi Prijimatelovi, osobam konajlicim v mene Prijimatefa alebo inym osobam
v priamej stvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohfadu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatefom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahujii zavery, ktoré odévodriujii docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) v pripade, ak doslo k zagatiu konania tykajtceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na €lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajticeho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Ili ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatiiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
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10.

11

12.

13.

14.

o fungovani Europskej tinie, alebo v pripade, ak Europska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
élenskému §tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
o zlugitelnosti pomoci so spolocnym trhom,
i) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade stidneho, exekuéného alelio spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maja alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Vykonavatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych stvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatefom, uvedené sa povazuje za podstatné poru$enie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.
Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto clanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Dorucenim tohto ozndmenia Prijimatefovi nastavaji cinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania-Rrustriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuji na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnit mu vsetku nevyhnutni stcinnost v stilade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokracovat v riadnej Realizécii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizicie Projektu sa nepovazuji za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajlce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto élanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekézka, s ktorou st tieto ucinky spojené podfa tohto
clanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktora mé povahu
0VZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prekazka. Na ten ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajicich pre neho
7 Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnjch a inych vztahov
s dodavatelom.
Ak Prijimatel mé za to, Ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, afalebo doslo k zaniku OVZ alalebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto Elanku VZP, je povinny tito skutocnost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukéazat Vykonavatefovi.
V pripade, ak ddjde k zaniku dovodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto &lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny tkon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajiica z Pravneho ramca alebo ina pravna skutocnost, Vykonavatel sa
zavizuje Bezodkladne obnovit poskytovani¢ Prestriedkov mechanizmu Prijimatefovi. ‘
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, potas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dovodu Ziadne prévo. Vykonavatel je opravneny odli$ne od predchadzajlcej
vety urdit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonévatelovi vsetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju
alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podfa tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijfimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.

Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentécie
alebo iného druhu stcinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
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skutotnosti stvisiacej s Projektom, ak mé alebo mdze mat vplyv na vydavky Projekiu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie afalebo udrZanie Ciefa Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 élanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmiuvy, a to s ohladom na hospodarnost a efektivnost, atiez s ohfadom
na skutoénost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podia § 5a zakona ¢. 211/2000 o
slobodriom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov {zakon o slobode informéacii)

v zneni neskordich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zéaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a.

Formalna zmena spoivajiica v zmene Udajov tykajlicich sa zmluvnych stran alebo identifikécie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontakiné Udaje, dislo
(6t uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo in zmena, ktora mé vo vztahu k Zmluve
iba deklaratomy Gé&inok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej ddjde na zéklade
véeobecne zavizného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamend, Ze takito zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sdlade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmbvsty~ najblizsom pisomnom dodatku k Zmiuve najneskor pred (hradsi. averednej ZoP v
pripade, Ze mé vplyv na jej znenie. Siastou oznamenia s dokumenty (zahffia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizicie a zostladenia s plathym znenim
Prévneho ramca, Systému implementécie alebo Zaviznej dokumentacie sa mdze vykonat vo
forme pisomného a odislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat a postupuje sa podfa ods. 7.7 &lénku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dovodu menej vjznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projekty, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o

~ poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vjznamnej zmeny Proiektu Prijimatel iba

oznamuje jej vznik, pricom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktord Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto
pismena c), nie je podfa odévodneného stanoviska Vykonavatefa menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatef nemdZe akceptovat z inych riadne odévodnenych ddvodov, Viykonavatel
je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatefa, ak toto svoje odbévodnené stanovisko
Prijimatelovi ozn&mi. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatefa a mé za to,
s ide 0 zmenu, pri ktorej sa méa postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu postdit ako
iny druh zmeny, resp. ako porugene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podfa prisludného

- 3lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. V ostatnych pripadocii Vykondvatef informuje
* Prijimatela, Ze menej vjznamn( zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa

podfa tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred Ghradou zavereCnej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a mbZe obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatefom v
Zavaznej dokumentacii uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnil zmenu
Projektu sa vztahuj ustanovenia tykajlce sa akceptécie takejto zmeny podfa tohto pismena c),
pridom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmiuve nevyhotovuje.

Za menej vyznamni zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zatatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

i. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatefnost Ciela Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena 8tidif a podobne),
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iii. odchylka vrozpotte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vylugne v pripade, ak ide oznizenie vysky opravnenych
vydavkov atakéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie afalebo udrzatelnost Ciefa
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramei rozpoctovych poloziek v rozpocte Projekiu
uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie afalebo udrzatelnost Ciefa Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe &. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projekiu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti povodnej hodnote Ciela Projektu,

vili. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektoru z definovanych
kategorii zmien afalebo s ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zrsesy: Projektu - vyznamnd zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, pricom po jej schvéleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne otislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmhuvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je moZné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatefa o zmenu Zmluvy, ktor
podava Prijimatel Vykonavatefovi vo forme, kiort pre tento el urGil Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nemé
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito vyznamnd zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlice sa schvélenia takejto zmeny podfa tohto pismena d), pricom pri schvéleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 3 pismena d) tohto &lanku VZP, je Prijimatel povinny
poZiadat o zmenu Zmiuvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred. uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zéanikom skutotnosti, kiora sa méa prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote uréenej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote urenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii urci, pri ktorych vyznamnych zmenach Projekiu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujlice dodatotné schvélenie v stilade s tymto
¢lankom Zmiuvy. ’

Za vyznamnt zmenu Projektu sa povaZuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachédzafP‘r'edmet Projekiu alebo zaloh, ak nie je zaloh sicasne aj
Predmetom Projekiu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
o viac ako 5 % oproti povodnej hodnote Ciefa Projekiu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvajl
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatefom,

vi. pouzivaného systému financovania,

viii. doplnenia novej skupiny vydavkov alalebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatefa podfa ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,

x. odchylky vrozpodte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajlicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnt zmenu Projektu podia ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto &lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
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12.

13.

xii. akychkolvek skutotnosti rozhodujlicich pre urCenie vySky a intenzity statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spotivajica vinej zmene, kiord je ako vyznamna zmena oznabena v Zavaznej
dokumentacii.
Ziadost o zmenu tykajicu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto clanku VZP musi byt riadne
oddvodnenz a musi obsahovat informéacieftdaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonéavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatefa o zmenu vyhoviet, avéak rovnako nie je opravneny stihlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifa véetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentéciou.
V pripade, ak nedéjde k schvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnt
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky sivisiace s takouto zmenou
mozu byt povafované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postidenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urdenej v Zaviznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpedi vypracovenie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozzzhurschvélenej
vjznamnej zmeny (ak mé schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatef je povinny zabezpecit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora sposobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statne] pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa $tatnej pomocilpomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne (i&inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stivisiacich so zmenou Projektu nastant:
a. pri menej vyznamnej zmene, kiori Vykonavatel akceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
&lanku VZP, v kalendarny dei, kedy zmena skutotne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel neakceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
glanku VZP, st vydavky sivisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatefom spdsobom pre vyznamnd zmenu podfa odseku 3
pism. d) tohto €lanku VZP, g :
c. pri vyznamnej zmene v kalendamy defi odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatefa
Vykonavatefovi, ak bola zmena schvalend, alebo v kalendarny den vyplyvajdci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie st v jednotlivjch odsekoch tohto lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premietne do pisomneho, vzostupne gislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsthlasenie Prijimateflovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie st osobitne riesené v inych ustanoveniach Zmluvy
(naprikiad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadne situacie, nudzového stavu alebo

" vynimoéného-stavy), sa vykonaju na zaklade pisomného a oislovaného dodatku k Zmluve. Osobithou

zmenou Zmiuvy, ktord iniciuje Vykonavatel, je zmena Zmluvy podfa vysledkov prislusnej finanénej
kontroly vyjadren4 v &iastkovej sprave alebo sprave z financnej kontroly vykonanej Vykonavatefom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkéach rozpotu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Opis projektu
alalebo ich blizéiu Specifikaciu. Takato zmena Zmiuvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskdr pred zavereénou ZoP.

Maximélna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v &lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekrotena okrem pripadov vztahujlcich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky zmeny v Zavéznej dokumentécii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvajii zmeny vo vykone prav a povinnosti v silade s touto Zmluvou, st pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich Uginnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvélenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukonéit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran a sticasne uplynutim doby, na ktorti bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 7.3. élanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukoncit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tiito Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajlice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoglo ani k &iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatef je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je sciicpny dosiahnut afalebo udrzat Ciel Projektu

po¢as Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
-stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
méze Prijimatel tlto vziat spét iba s pisomnym stihlasom Vykonévatefa. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved dorudena Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonajii tlkony smerujice k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najmé Vykonavatel vykona
tkony vztahujlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatef je povinny poskytnut
véetku potrebnti stginnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podfa svojej povahy maja platit aj po skonceni Zmluvy, zostavajl

zachované.

Od Zmluvy mdze Prijimatel alebo Vykonavate! odstpit v pripadoch podstatného poru$enia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rémec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstupenie

od Zmluvy platia véeobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omegkani, ak nesplni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zaviznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

Porugenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v Case uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto &ase s prihliadnutim na agel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porugeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa sa povaZuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajiicich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 3 ¢., 3 d., 4,5,6a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie tcelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a stcasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo porudenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinend, ale inym sposobom, ako bolo
uvedené v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skutoGnost, ktor( Prijimatel
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazované za podstatné poruenie Zmluvy, mé tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo tcel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajiicich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas (innosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatefovi,
ktorych spoloénym zékladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromysefne alebo v sOvislosti
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s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal tkon v stivislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych tdajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukontenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podfa clanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajlicich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, alalebo Ciel Projekiu alebo na
dosiahnutie G&elu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projekiu z ddvodov
na strane Prijimatefa, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedene v dlanku 9 VZP, porudenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutodnosti, podmienok alebo zavézkov
tykajlicich sa Projekiu, ktoré boli uvedené v Kladne postdene] #iadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie trestného ginu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlici k ovplyviovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonétatuj na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen prévasiainé odstidenie za trestné Ciny podfa v § 13 ods. 4 zakona o meehanizme;

) poruenie povinnosti Prijimatefom podia Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Europske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, & do3lo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

i) také konanie alebo opomentie konania Prijimatefa alebo inych osdb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v stvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykondvate! uréi, Ze sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmiuvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatefa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatefa do likvidacie,

I} opakované nepredioZenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide o ZoP - zidtovanie
predfinancovania alebo /0P — zliétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie siinnosti zo strany Prijimatefa (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
osbb),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana tplne alebo z Casti z Prostriedkov
mechanizmu, spbsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatefom,

o) porudenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé porudenie povinnosti Prijimatefa, ktoré je v Zmiuve oznadené ako podstatné poruenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym porugenim Zmluvy je aj vykonanie takého tkonu zo strany Prijimatefa, na.klory jo potrebny

predchadzajlci pisomny sthlas Vykonavatela a takyto sthlas nebo! udeleny, a tieZ vykonanie takého

tkonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto sihlas.

PoruSenie daldich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho ramca je

nepodstatnym porudenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porugenia Zmluvy je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit bez

zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porusen dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa moze odstapeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a Ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatef stihlasi s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy poiem ,bez zbytoéného odkladu“ zahfiia dobu, pocas ktorej st v priamej nadvéznosti

Vykonavatefom vykonavané tkony podfa predchadzajlicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit, ak

zmiuvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytntt dodatocndi lehotu zmluvnej strane na pinenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
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povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podfa clanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstiipi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatelovi véetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porugenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Vlykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivne] nemoznosti pinenia zavazkov
70 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatelovi vsetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podra prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obéianskeho
zékonnika. (a7

Odstpenie od Zmluvy je G&inné dilom dorucenia pisomného oznamenia o odsttipeni od Zmluvy podfa
ods. 5.5 a7 5.7 &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstiipenia od Zmluvy zostavaji zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
Ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy, a to:najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu 8kody, ktoré vznikla poru$enim
Zmluvy, povinnost Prijimatefa vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich cast podla Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 clanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatefa tykajice sa uchovavania dokumentacie
podra ods. 4 pism. g) élanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clé'lnok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

i

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo pocas Gcinnosti Zmluvy urci, ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, pricom prioritne sa zabezpedenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného préva a primerane aj pre iné
zabezpedovacie prostriedky sliZiace pre zabezpetenie zavazkov vyplyvajlicich zo Zmluvy platia vietky
nasledovné podmienky:

a) zabezpetenie vznikne v pisomnej forme .na zéklade pravneho ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obiansky zakonnik,

b)  zéalohom mdZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c¢) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt viastnicke pravo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. véetci spoluvlastnici
veci a stéet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktoré je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu moze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vysSia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu_a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktor( Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zélohom mdZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatefa za podmienky, Ze zaloZzcom budi aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty sthlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podia velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(i) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zaloh sthlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osdb za splnenia podmienky podfa bodu ii. fohto
pismena, alebo
v) Viykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
- wluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylu¢ne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa . aZ iv. podfa tohto pismena,

g) ak st zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonéavatelovi kazdi zmenu miesta a tieZ ich
stidasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachédzaji v mieste realizacie Projekiu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritefom.

Podrobnejsie pravidia tykajlce sa zriadenia, vzniku a vjkonu zalozného prava bud( predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomnej
dohody v stilade s Vyzvou, Z4w#znou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramecom. S
Prijimatef je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlcim zavazky Prijimatefa podla Zmluvy, ak je
tento odli$ny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pricom tento zévazok bude obsahom
zmiuvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyitretich osob, ak je zalohom
zabezpedujucim zavézky Prijimatela podfa Zmluvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto Clanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného viastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je moZné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zaviznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduje.

Vykonavatel je opravneny stanovit bliz§ie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podfa odseku 3 tohto lanku VZP v Zavézne] dokumentacil.

Zmluvné strany dojednali zmluvnt pokutu, ak Prijimatef porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, sprévy, tdaje alebo informéacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa él. 5 ods. 8 a 9, ¢l. 8 ods. 2, 4ab,¢.90ds.4,11a12,¢.10
ods. 1a2, &. 12 ods. 1 pism. g), ¢l. 13 ods. 10, &l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 aZ
15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatefom, pricom tato lehota
nesmie byt kratsia ako lehota na Bezodkladné plnenie podia Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa &léanku 4 Zmluvy
o poskytnuti prosiziedkav mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 clanku 5 VZP, A

~¢) porusi ktortkofvek povinnost spojen( s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podla &lanku

6 VZP.

Vykonavatef je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto &anku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zacaty defi omeSkania,
az do splnenia porusenej povinnosti alebo do skonCenia Ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvni pokutu uplatiiuje, maximalne vSak do vysky Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvn( pokutu podfa predchadzajicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie
povinnosti nebola uloZen ind sankcia podfa Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy a sti¢asne, ak
Vykonavatel Prijimatefa vyzval na dodatocné spinenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uveden(i povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktoré nesmie byt
kratéia ako Bezodkladne poda tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatefa na nahradu Skody spdsobent
Prijimatefom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmiuvnej pokuty, ktordt sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.
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Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn éinnosti Opravnenej osoby a fiez prizvanych 0s6b podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, stilad narokovanych vydavkov a ostatnych tdajov predlozenych zo
strany Prijimatela a stvisiacej dokumentécie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnosti,
efektivnosti, Gginnosti a Géelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizécie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavana podfa zakona o financnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finanénej kontroly, administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o financnej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najmé overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vietky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané a ¢i Prostriedky mechanizmu boli pouzité na

" stanoveny Ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu moze vykonat kontrolu/audit u Prijimatefa kedykolvek od
nadobudnutia Gginnosti Zmluvy do skongenia Gginnosti Zmluvy podla ods. 7.3. clanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedend doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramed. 4

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatefom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odlignou od Vykonavatela a siéasne mu v lehote urcenej
Vykonévatefom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vy$etrovania alebo iného konania tychto osdb. Vykonavatelovi
v stvislosti s pinenim tejto informaénej povinnosti Prijimatefla nevznikajii Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavdzuje, Ze poskytne stcinnost a umozni-Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v stlade s Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, &l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpodtovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavéznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré

* by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontraly/auditi a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu

vyplyvaijd z Pravneho ramca, najma zo zakona o financnej kontrole. Ak je to potrebné pre tcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpegit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejo Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych
skutognosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchéadzajlicej kontroly/auditu. Tym nie s nijak dotknute povinnosti vyplyvajlice z predchadzajiicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia tdajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za éelom ochrany
financnych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
st najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov financnej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel sthlasi s tym, aby Udaje tykajice sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
(idaje ziskané v stlade s osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu osobnych udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli sicastou osobitnych néstrojov podfa prvej vety. Prijimatel sa zérovefl zavazuje
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poskytntt Vykonavatelovi sucinnost afalebo akékolvek dopliiujtice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v stvislosti s preverovanim ziskanych informacil.

Prijimatel si je vedomy a sthlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mozu byt uverejnené v
informacnej databaze alalebo na webovom sidle Vykonavatela afalebo inej Opréavnenej osoby.
Prijimate! je povinny zabezpegit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych osob podla tohto
glanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informécie a dokumenty (napr. ctovné zaznamy a iné),
ktoré stvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnjch prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

¢lanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich cast, ak tieto nevycerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezitoval celt stz poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak:
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi aevznikol nérok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podia Zmluvy), , ;

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porugil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v stvislosti s Projektom bolo porugené ustanovenie Prévneho ramca as tymto
porudenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu aleboich ¢asti (napr. porudenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d)  vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podfa élanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpcttovych
pravidiach vzniknuty na zAklade GroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos*), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby v lehote urcenej
Vykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykézat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajlcich vynosu podla ods. 1
pism. e) tohto ¢lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podfa
ods. 1 pism. e) tohto élanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujticeho
po roku, v ktorom bola podana zaverecna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatefom
v Zavéaznej dokumentacii. ' w3
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na tcet uréeny Vykonavatefom oznameny Prijimatefovi podfa ¢lanku 5 Zmiuvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
¢asti, ktord je Prijimatel povinny vratit, vZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatefovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zarovef urci Cislo Gétu/Gisla ictov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavézuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Gast uvedenu v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dita dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatefovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani nedjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:

a. oznami porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu

(ak ide o porusenie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Gasti na prislugnom organe (napr. na stide).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti formou platby na Ucet urceny
Vykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
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mechanizmu alebo ich &asti formou platby na aget uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a pocas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost sivisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne t(to Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podia § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme, .

b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajicu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizsie urci Vlykonavatel.
Nezrovnalost je na téely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSent, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal véetky zavézky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na Gget iny ako Ucet urceny Vykonavatefom,
prislusny zavézok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy vodi Vykonavatelovi sa povazujl za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratanie. Prostriedkov mechanizmu alebo ich Gasti, ani proti akymkolvek infm-pohfadavkam Vykonavatela
voi Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich gast podra tohto clanku VZP, Vykonavatel
méze s Prijimatefam uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia. -
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak ¢o i len defi lehoty podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimotného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujticich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 diiova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatefa vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek pogas U€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, 70P, ktora obsahuje prislugné Ugtovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzove rozdiely znasa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat'v stlade s tymto Elankom VZP a s § 24 zakona
o Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho (étu zriadeného v EUR na et dodavatela

‘zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Gcely 70P pouzije kurz banky plainy v defi odpisania prostriedkov

7 G6tu, tzn. v def uskutoénenia Gétovného pripadu. Vydavok prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - ziiétovanie predfinancovania, ZoP - z(tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
ucet dodavatera v rovnakej cudzej mene, pouzije na Ucely 0P referendny vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurépskou centralnou bankou v defi predchadzajici diu uskutoénenia Gétovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - ziétovanie predfinancovania, ZoP -
zU&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouZzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia Uétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziiétovanie predfinancovania
uplatni postup podta tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladnGi a zaporn( hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny prilozit k zavereénej ZoP. Ak zo zavereéného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZze v ramci zaverecne; ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
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dokumentacii. Ak zo zaveretného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimaterl
je povinny tuto sumu vratit podla clanku 14 VZP.

Na tely tohto &lanku VZP sa diiom uskutoénenia Uctovného pripadu rozumie defi uskutocnenia cétovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovujii podrobnosti o
postupoch Gétovania a ramcovej Uctovej osnove pre podnikatelov Gétujticich v ststave podvojného
(étovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financif SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primeranc
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je Gctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpe¢i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,Gcet Prijimatefa®). Gislo tétu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu.
Prijimatef je povinny udrziavat cet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zrudenia Gétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym tctom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny et Prijimatela uréeny na prijemi M ssiriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podra &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahraniéi Prijimatel zodpoveda za Uhradu véetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto (¢t na svoju tarchu.

Prijimatel moZe realizovat thrady Opravnenych vydavkov aj z inych Gétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie Uétu Prijimatefa uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikéciu tychto tctov podra &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak st Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na téte Prijimatefa drocené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Gasti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Gasti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla élanku 14 VZP.

Ak je Prijimatefom $tatna rozpoctova organizécia, odsek 2 tohto dlanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a/alebo systémom refundacie. '
Vzor Ziadosti o platbu urgi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Na Gcely tejto Zmluvy sa za deii poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje deii
pripisania platby na tcet Prijimatefa. V pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, sa za ’
dei poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje dei aktivacie evidencného listu tprav
rozpoétu potvrdzujici Gpravu rozpoctu Prijimatefa rozpoctovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombin4cia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykézany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinécie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sii¢asne pouZiji ustanovenia ¢lanku 17a az 17c VZP relevantné pre
pouZité systémy financovania.

Ak dajde ku kombinécii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramei jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, tj. Prijimatel nemdze
v rami jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Viykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku financnych prostriedkov v ZoP z technickych dovodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podra ods. 3.1. élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramei jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v silade so
Zmluvou. Prijfimatel zodpovedé za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoénosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych tdajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
clanku 14 VZP.
Podrobnej§i postup zmluvnych stran vratane blizSieho urcenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajlicich sa systémov financovania uréi Zavézna dokumentacia.
Na tcely tejto Zmluvy sa za thradu Ustovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, ze dodavatel postpil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) thrada zaloZznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohfadavku dodavatela voci
Prijimatefovi podfa § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
rredpisov SR, e
d) zapoditanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obdianskeho zakonnika
alebo § 358 a7 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavizku voci dodavatefovi podla § 568 Obgianskeho zakonnika. R
V pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci Prijimatelovi tretej osobe podia § 524 az § 530
Obgianskeho zéakonnika, Prijimatel vramci dokumentécie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice
postipenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade Ghrady zavazku Prijimatela zaloznému veritefovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice vznik zéloZného prava.
V pripade thrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodévatelovi
podia pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujlce
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Ghrady zavazku Prijimatefa dodavatefovi na zéklade uloZenia predmetu zavézku medzi
Prijimatefom a veritefom do notarskej ischovy podia § 568 Obéianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP predloi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujtice vykonanie uloZenia predmetu
zavézku do notarskej Gischovy.
V pripade zapocitania pohfadavok dodéavatefa a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 a7z 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi dokumenty
preukazujlice zapoditanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto &lanku VZP sa nevztahujii na Prijimatefa, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podta-tohto élanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napi. so-zakonom o rozpoctovych
pravidiach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zarovei nevztahuji na pohfadavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Zast na zaklade Prijimatefom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatefom.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vylucne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predioZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v silade s rozpoctom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi 0P — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ustovnymi
dokladmi (napr. fakttra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o G&tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
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nalezitosti uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ustovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechéva Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislugnej platby na uéet Prijimatela, alebo odo diia
aktivacie evidenéného listu tprav rozpoétu potvrdzujiiceho tpravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpodtova organizacia. Urok z ome3kania v pripade omeskania Prijimatefa s thradou zavéazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celti jej vy8ku zictovat, a to do
10 dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na tcet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
(prav rozpodtu potvrdzujiiceho Gpravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova
organizacia. Nez(tovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Viykonavatelovi najneskor do
tasu dorudenia ZoP — zictovanie predfinancovania Vykonavatefovi, pricom stcastou takejto ZoP -
zétovanie predfinancovania st aj doklady preukazujice vratenie neztétovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie neztiétovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedoglo k ukonceniu overovania v rami kontroly ZoP — zi¢tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela. i

Prijimatel z(ctuje platbu Vykonavatelovi predloZenim 70P - ztgtovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z G&tu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujicimi
skutodnti thradu vydavkov deklarovanych v 70P - z(iétovanie predfinancovania, najma vypisom z Uctu alebo
prehlasenim banky o thrade. Doklady potvrdzujice skutocni Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
z(tovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodueného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaji.

Prijimatef berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - za&tovanie predfinancovania podla zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — z(étovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytndt Prijimateflovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - ziétovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuétovaného predfinancovania, resp. neziictovanej Casti predfinancovania postupom podfa élanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zuctované, ak je 70P — z(édtovanie predfinancovania schvalena
v plnej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezictovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — ziétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel méoze umoznit Prijimatelovi zOétovat poskytnute predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nez(itovaného predfinancovania postupom podra ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. neztiétovani Gast predfinancovania na ucet
Vykonévatela, a to v priebehu rozpogtového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy get Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoGtova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Gétu Prijimatela na tcet Vykonévatefa alebo formou rozpo&tového opatrenia, v stlade so
7iadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich &ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predioZenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi 7oP - poskytnutie zélohovej platby maximélne do vysky 70 %
z celkovych opravnenych vydavkov Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd poskytnut zalohov platbu priebezne zlctovavat,
priéom najneskdr do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na Gcte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
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1.

evidendného listu tprav rozpodtu potvrdzujticeho Gpravu rozpoltu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpodtova organizacia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatefl z¢tuje zalohovd platbu Vykonavatelovi predlozenim 70P - z(i8tovanie zalohovej platby. Prijimatel
v rémei 7oP — zlgtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade’s rozpottom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — z(&tovanie zalohovaj platby spolu s Ustovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodévatela ako aj s Uttovnymi dokladmi preukazujlicimi skuto&nii thradu
vydavkov vykazanych v 70P — z(étovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zékona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah
a daldie nalezitosti uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutocn thradu
vydavkov deklarovanych v 70P — zidtovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaji.
Jednu zalohovi platbu mozno zigtovat predioZenim viacerych 70P -~ z(iétovanie zalohovej platby. Povinnost
Z0&tovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatefa alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Gprav rozpodtu potvrdzujiiceho
Gpravu rozpodtu v rripade Prijimatefa, ktorym je Statna rozpodtova organizacia, sa vz¢aliuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kaZdu predkladand 70P — z(gtovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarej poskytnutej neziiGtovanej zalohovej platbe. Viaceré zélohové platby mozno zUgtovat
predloZenim jednej ZoP — zctovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajica zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vyske zalohovej platby podfa odseku 2
tohto élanku VZP, Prijimatel mdZe poZiadat o daldiu zalohovu platbu v sume rovnajlicej sa rozdielu
maximalnej vysky zéalohovej platby a predchadzajice; poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajtica
zalohova platba bola Giastotne zctovana, Prijimatel moze poZiadat’ o dal$iu zalohovli platbu v sume
rovnajlicej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajucej
poskytnutej a nezidtovanej zalohovej platby. 3

Prijimatefl berie na vedomie, e Vykonavatef je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie zalohovej platby
a 7oP — z(gtovanie zalohovej platby podfa zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlicej vety Vykonavatef Z0P — poskytnutie zlohovej platby a ZoP —zGgtovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly mdze Vykonévatel poskytnit Prijimatefovi zélohovi platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZuje za zittovand, ak je ZoP - zugtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré 70P — zittovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vrétil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil neztgtovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonévatefovi.

Ak Vykonavatel v predioZenej 70P — zliétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na 20&tovanie, Prijimatel moZe takto identifikovand nezictovanu
sumu zaétovat predioZzenim dal3e 70P - zictovanie zalohovej platby do skon¢enia prislusnej 12-mesacnej
lehoty na zictovanie. '

AX Prijimatel nezétuje 100 % poskytnutej zélohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na tcet
Prijimatefa alebo odo diia aktivécie evidenéného listu Gprav rozpo&tu potvrdzujliceho Upravu rozpoctu v
pripade Prijimatefa, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijfimatef je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesaénej lehoty na zd&tovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziidtovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predioZenej 70P — ziétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezdctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podfa clanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuttovanie poskytnutej zalohovej platby neprediozi
70P — z(iétovanie zalohovej platby alebo nepredioZi 70P — zuétovanie zalohovej platby v objeme dostatonom
na ziétovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel moze umoznit Prijimatefovi zUtovat
poskytnutd zalohovil platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatefla o vratenie nezUctovanej zélohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit
neziiGtovanti poskytnutd zélohovi platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vykonavatefovi a Prijimatel tak neurobi z viastnej iniciativy, Vykonévatel vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa clanku 14 VZP.
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Prijimatel vrati neziétovan(i poskytnut(i zalohovii platbu, resp. neztctovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Uget Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy (cet Vlykonavatela a
z predchadzajliceho roka na prijmovy ticet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizécia,
realizuje vratenie formou prevodu z Gt Prijimatela na Gcet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla clanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundécie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnene vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP - priebezna platba predlozenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z viastnjch zdrojov a tieto mu st
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykédzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prosiriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Utovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Ustovnymi dokladmi preukazujticimi skutoéni Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezné platba a relevantnou podpornou- dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najma zakona o Gétovnictve a zakona o daniz prijmev), ktorej minimalny rozsah a dalie néleZitosti
uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujiice skutocnd thradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu 70P - prigbezn platba podfa zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchédzajiicej vety Vykonavatel ZoP - priebezna platba
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdze Vykonavatel poskytnit Prijimatefovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom. .
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PLAN [OBNOVY,

Financované 55 MINISTERSTVO

5 ini @ 3KoLSTVA, ViskuMU,
Eurépskou tniou - I
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha &. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:

Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na véetkych
stuprioch

Reforma 1:

Zabezpetenie podmienok na implementaciu povinného predprimarneho
vzdelévania pre deti od 5 rokov a zavedenie pravneho néroku na miesto
v materskej kole alebo u inych poskytovatelov predprimérneho
vzdeldvania od 3 rokov.

Nazov projektu:

ZvyZenie kapacity MS Divina

5d projektu:

06R01-20-V02-00401

Ziadatel:

Obec Divina

ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Obec Divina

Pravna forma:

obec

iI¢o:

00321214

IC DPH:

Sidlo Ziadatela:

Divina 50, 013 31 Divina

Cisla uctov pre Géely projektu

1. Zalohové platby SK11 0900 0000 0052 2154 7635

2. Refundacia

SK11 0900 0000 0052 2154 7635

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU?

Miesto realizacie projektu Zilinsky samospravny kraj, Divina 50, 013 31 Divina. LV

¢. 1, parcela ¢.317/2,317/3

CIEL/LE PROJEKTUZ

Ciel/ciele projektu

Hlavnym cielom projektu je zvySenie kapacity
Materskej $koly v Divine a tym prispiet k naplneniu
hlavnej Investicie vyzvy, ktorou je Reforma 1:
Zabezpetenie  podmienok na  implementdciu
povinného predprimarneho vzdelavania pre deti od 5
rokov a zavedenie pravneho naroku na miesto v
materskej $kole alebo u inych poskytovatelov
predprimédrneho vzdelavania od 3 rokov.
Demograficky vyvoj v obci za posledné roky
zaznamenal narast novych obyvatelov, infrastruktira
v obci nepostacuje na uspokojenie zakladnych potrieb
obyvatelov. Ide predovietkym o mladé rodiny, ktoré uZ
deti maju, pripadne planuji mat. Stcasna kapacita
materskej 8koly nepokryva dopyt a nezodpoveda ani

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu
2 Fiadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuji trvaly GZitok pre ciefové skupiny/uzivatefov aj po skonceni projektu.




buddcemu vyvoju. Budova materskej Skoly je
momentélne plne funkénad a v prevadzke, pristavba
bude realizovand v ramci existujiceho objektu
materskej $koly. Kapacita sti¢asnej materskej Skoly je
86 ziakov, po realizacii projektu sa kapacita zvysi na 133
Ziakov, ¢o je nérast miest o 54,6%. v

Ciel projektu stvisi s hlavnym ciefom vyzvy
,Dobudovanie kapacit materskych $kél, v ktorych
potet deti presahuje kapacitné moznosti“. Ciefom je,
aby sa kazdé dieta vo veku od troch rokov do nastupu
na povinnu 8kolski dochddzku mohlo od 1. septembra
2025 ztastiiovat na predprimarnom vzdelavani.
Ciefovou primarnou skupinou je rozsirenie kapacit
materskej §koly pre zabezpecenie dochadzky deti
obyvatelov obce Divina. Sekundarnou skupinou su deti
7 okolitych obci v rémci mikroregionu ¢im projekt
vyznamne podporuje strategicky rozvoj a regiona"i'n‘y
vyznam.

Miestom realizacie hlavnych aktivit projektu je budova
materskej $koly v obci Divina. Vystavbu realizuje

obec Divina, ktor je aj priamym vlastnikom budovy.

V ramci predloZenej Ziadosti bude realizovana aktivita:
Rozéirovanie kapacit existujtcich objektov M3
pristavbou, nadstavbou rekonstrukciou, zmenou
dispozicie objektov.

spoloénym meratefnym ukazovatefom je: Kapacita
tried v novych alebo modernizovanych zariadeniach
starostlivosti o deti a vzdeldvacich zariadeniach.
Podporované podniky.

Meratelné ukazovatele

Ndazov ukazovatela

Potet novovytvorenych kapacit

Ciefova hodnota

47

N&zov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach .

Ciefova hodnota

a7

Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vrétane
mikropodnikov, stredné a velké podniky)

Ciefova hodnota

Velky podnik 1

ROZPOCET PROJEKTU?

| celkové vy3ka oprévnenych vydavkov | 797 949,05 ]
HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU*

Zadatie realizacie Projektu (MM/RRRR) 07/2023

Ukon&enie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR) 11/2025

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Hlavna aktivita - RozSirovanie kapacit existujucich
objektov materskych $kél pristavbou, nadstavbou,
rekon$trukciou, zmenou dispozicie objektov

3 Rozpotet projektu tvori prilohu €.1 k Opisu projektu.

4 Do popisu aktivity uviest vy3ku plénovanej energetickej tspory (ak relevantné pre danu aktivitu)




materskej skoly pristavbou

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

07/2023 - 11/2025

Popis Aktivity 1

Hlavnou aktivitou je roziirenie kapacity existujiceho
objektu M8 pristavbou. Realizdciou projektu

vzniknt dve nové triedy so zazemim a kapacita
materskej $koly sa zvy3i o 47 miest. Celkovy polet
deti v materskej $kole sa navysi na 133.

Pristavbou nam vzniknt dve nové triedy po 25 Ziakov.
Na ka’dom podla¥i nadm vznikne herfia, 3atfia,
umyvareti + we, kabinet uitefov so socidlnym
zazemim a miestnost s vylevkou pre upratovacku

Nazov Aktivity 2

Implementdcia projektu

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR ~ MM/RRRR)

02/2025 ~11/2025

Popis Aktivity 2

Mzdové vydavky - Komplexné riadenie celej realizdcie
projektu (projektové, administrativne a finantné
riadenie projektis .monitorovanie projektu, publicita
a informovanie, zabezpelenie stladu realizacie
projektu so zmluvou o PPM).

Priloha ¢. 1:ARozpoEet projektu




3|

_____ n yusau s voiss0 s 0581 W97 © JUPUY A AYPSIIPU SUALI P HPOMA OBHE AUSUARSON 18 YA IBUd A NONEDAA WUEN 'ACTARDAA LEONIIDANDEDOE AN HTIUT AUBUARI0 AONIRISODII LOAURATYJISD! DO RIAITASE A 3 BANSLTHA

“(pUvenares 1ol RsOUEVIUR WIUEAPSE0|

wAuwdos Ipedud A Junanyady ER ‘apedud A meszon dsa1 21 DI 2 AWeDA JrRI00DS B Ly oY) sydod Asap 333
D SRR  [OU o VT dtn

5w SO 75700 109 UGS VP AURAGD JATVaIosd U] SIDYAN Pi440] S50 FNITY G A € eI AoTYM D A |

T ¥ A 15750 TR FURGTSN V3I0TA U 3] GSIBIN 1 SN WS 0 (PIUSRONNOTE 23/02A J0e) A9MITG UMACIFWI) FUSAELTEY JN39U00 NRBGA o (s FEDATA) AL VEVIEIs v

e
TRoD JUNIEB0 SCAUNS Wi o) I AP0 % 4497 A 0320 830 U800 1 ORHG D1 LOUIT WA 10O B3N A
e

000 Cosaus___[vloesaL

“AOWAEDAA y24uqoso

1ISOUOUARICO [IEYUONUPOd § DPEINS A FUBACUTIS Of

HATRAA BYFA HHoTUAD Aunoousd Aud ey eu % S6'VE

(34N OA €JOISAPLASOWEZ AOPOAPO LIPITIEYINEId

© AQIIWY OPEPIEZ B FUBAOUEIS Of MINCDA EXTAA

Anepla
- b

” 5 " , " . ” " nogaeisyid Kioxg,
‘Ax0) € X@)d JUIOGPO “URM @ NOJMEW 000 lov'riLSL ov'rLL Sb loc'say 00'00% L loo's 0150Ww0q080 0Bz - 125 sageuew faapolexd| [ p—————————] 2|

U @ OIS || U OUSIORZA ASICHFONOSAA
“AiAupeizod TN UL
nyofoid npyzas
© 4ogapd 0103 B2 Jepoaacdpoz spFeuew AMolxsiox)

‘Aprepia ya4uqase sousuapido
WEoRUPOd § GPEINS A PUBACUELS of MYATPIA
ex3éA (50U founodisd 0 NPOYOQ T %, SE'FE
OYBAA OA VJOIBATUISOUIEZ ACPOADO LNENON S|

© ADILY GPENPZ U PUBAOUEIS of MATPAA BXPAA nogaey
Anepia sgeuow Aupueu e ¢

‘o1 £ xesd PuI0GRO "kl @ NI 000 (3 \coure 10z 508 o00zc | eupoyoqeso [ B o erm yoodey opOAREDR - wIATYD PUASTY

nopRiees 3 93ajsns Nigodzos aoud © opyEEUEA
uguEUY €2 JEpOAcAPaZ 0pNq AgTEURW Augusuly

i
i
i
§
i

Ve

iz

oagad.
yanpha sidod Auden ‘ououagidoop puourgida a3 AOHIOD.
woyed

|
|
000 TSC 6LL 07y [92060 550 559 :._ouhn_

x o w0y
uop> opogiaz opedud A Jpove o1 enazoy| ; 7 5 ’ ” o - oyl doky
fouponcd 000 z5'29 24 zs'sc0 L1 09'v90 74 09'vea vi 't soune wl oonszoy - e puArk|

poamd g0 00’042 £ o0'0s €t oo'os2 c¢ 00052 ¢ 00'h 008 Aoaeig-1z0|  eomueLOD AT 10 voodey oaggzons - aiae s lom

4 . " “ . " . 3020p fugonens| noqaeis)d Ao
opyzy00; nqop od ANz fouasoAiezn @ eeApersqo (000 200z vh 00z pL 09'169 L4 89169 11 w0 oa0s Aapeis - 120 o foruoimu goedey 0G4 FZO - BIAYR FUASIH Z|

wﬁ!sg.. v«._-:_su-.u% -._“uhh- .i.Bo..se,n._ T 00'005 €L 109'005 €42 00'785 P65 00'65 ¥65 00'h Joq08 Agams - 120 eopd guqeass -

Ayoedey euasgzos ou 2oid pugesmts eu Awephn foyssotew yoedey a04FI0Y - CIAE FUATIH

Lpwoway) sd [ e
o widod § A e 0 e onr | aea | Mmcvenl yiowy poynde mApin AT Apye nozyN ¥4

npjafoud 1990dzoy

i w
310y Y vion A sy
A VALION o novadoun z 3
GATEITINY [ npanin IAAONEO] NYTd



“npaloid nygodzos ¥ alepn aoninujdop jeaopezAA Auauagido af j21eARUONAA

“(3ujUBA9aI YjE) ISOUJAINUYBU W]UBABIEISGO S NOBISIANS NIDEJUSWNYOP Epeipaid a1epeiZ “Wdd O AAN|WZ ISOUUIN BNUPNGOPEU Op BUSZO|PO 3pNq jSouul)
faf *euield JAq ;SN Oj31p © BAN|WZ O})E | "O[3Ip O SAN|WZ 3 AC3IEPOP SUBRIA WOQBZPEYIN wAugadsn s oja1p 0 AAnjwz (Jeuuoy Auenosajeud) Jpd ‘dsal ueos Auj@ie)i B OA NWPUIQUONN 3 NIDBIUBWNYOP AnzAn ysegns oe epepipaid [aiepez

*9190dz01 A NYABPAA Oygugnisiid BYSAA BUSAOUE)S B|0q [210)) ape|ez
BU B WOogezpeyon WAUSadsn § BAN|WZ £]0g WONP3|SAA OU2I0P ‘JUBARIEISGO WOURISA OA AOXMIEISOPAU 1I0RMUSP ud ej21eARUONAA dnisod eu AAIdA BLISU SUSPAN (NWZIUBYO3W AOXPaL}soid nnuAysod o aAnjwz A Iwiuaneldn iwexuajwpod
s ape|ns A *dsal ‘NddoZ © Jueuoy| A Aypajseu suaeld aul 1IPOAKA 0gale Auauneidoau oxe axshA fauld A YOABPAA Jeuzn 'AoABPAA Yolonlepanodpoz N3SAA 31Z)uzZ AusuAeldo AOMIEISOPaU YOAUBAOXIIUSP! PO SOISIAEZ A 3f 21EABUONAA

"‘Wddoz yoeyod yais|ep A [e oxe ‘NddoZ Uejnuioj oA JwAuapaan iwfepn s npaloid a3190dzoy A Yokuapaan Aolepn pejns eu 8)feqq

‘NddoZ

epepipaid eu aazAA fausnisid A ejajepeiz aid woujod X | "2 3y

d A auapaan Aywi| aujenuasiad e suuBUY J1Q0said alWsau npjafosd royaepAA yokuauneido exsAn

‘RYABPAA 2UBUABIdOBU 1ZpaW BIUBPEIBZ POAQP B NUSJ ‘YBsZol Yol ayfmyjiyi0ads AoyABPAA Yokuauaeidoau apedud A “jenoyioads
oyauaA 1Wel A Ayzojod ojan puganod af jaizojod Yokiaoela z eAgisozod oaepha se ‘apedud A “sounuyAAau aupedud ‘nyeszo “dsas ‘njewpald Yo exsipely z AyAepAA 9aIoupal ajinyyoads (Jg3uawod) nyaep.

1711q nyAepAA nsidod
A sidod Audap pdpis A

‘NUBW OYIAQ}A|0) Z [}SOUZOW Z U] 9UIGAA exjoupal euualy 10djs A

“nyjpeL WOUJEISOWES A NYjZojod NPZEY 8)pann ‘(B1ogjuswwnyop eaopiafoid e 10zop Augane)s 'a0eld uqane)s jeAozijeal npngq es) Aqae)S -
120 AONABPAA Auldnys 1owes A “ideu ¥aizojod YoAueuiSOWES deIA alNyejza AOYABPAA nuIdnys nuep eu es ye ‘apediud A ‘NAZAA nusnisid 21d sUjuBA3[al NS 210} ‘NUAW OYIA0IS|0) Z AoYABPAA Ujdnys 0z ua)| a)fesagha ‘AoxaepAA euldnys 10d)s A

*noxAepAA Auldnys fausnisiid op yoioelied (aluanegAA 9xoIuydRIoU

119)ewW '10zop Auganels ‘aoeid PUQIAE)S ‘BIDBIUSWINYOP enopjaloid “ideu) ezpean NddoZ id myley ojwoy A es nyjAepAA AozeN Rd)is A

‘(Hda s Awns j820dAA “ideu) euauzown eo10zA euawz of Yooy Ld Haiung waino (a1uBAOJYNIYOEBZ '9210ZA “JdBU) %2IUNg SIUBAOJRUWLIO) SUIABISEU Jeyosuod gugasjod af (Wns juepe|yA) Aoxpen juey|dAa ug

njsoujueaalal

pod afepn jezpean auqasjod af ‘9ueno|sayez Ns alu ¢l ‘gEl Aung

“(xs|x" 218W10§ 0A) aqopod [so1uopale A Jizojpaid Auuiaod [a1epeiz af AojAEPAA sousuAeldo )

gjuawnyop fousodpod 3 Axiey auauidAa ApasA

Teluaulozodn

-fueAoy9EZ JBISOZ ISNW ModZol 0Y3n0yZojod yeszos Aujgwiul npjafod njpodzos oyanoyzolod oyguqoipod Jewuos Aut fe J1zojpasd wojajeAsuUONAA S 3poyop od azow |3jeperz

00°0 50676 L6L (npjafoid Axnepha 2n0¥|29) N 10 d S
00°0 12'065 81 L2065 8L AIAVTAAA JA0AZN NTOLS
000 Ob'vLLGL ob'yLL L 0€'68Y 00'00% | 0008 221S3W0q0S0 | AMABPAA IAOPZ - LTS Jozeuew Anopjafoid - Axnepha 9A0PZN z
00'0 Le'olr e LE'9LP € 182 s0's 000'02€ 040qoso | AMABPAA 9AOPZIA - LTS Jgzeuew Augueuy - AYABPAA 3A0PZ i’
(¥n3) mpoupaf (¥n3) v
Mjnephin pjafoad asd Aynephin (¥n3) 22e4d nusaw ez BZ BPZW eulesaw
A I A E ‘ gua ( A ol
suduneidoaN | puaungido an0¥ 2D 2UDD BAOY|D eloieAgulsaWwez | eqniy / euswpo fiNzRaodi] aotbes Emei AoAnEpAA BUIONAS pnEpANADZEN 2d
Aponpo auuoyez | eaouipoy eqniy
" KIABPAA 9AOPZIN
7E'8SE 6L HdQ S Woyj3)
90'89¢ vl Hda
82060 559 Hdd 229 WodR)
000 VE8SE 6L PE8SE 6LL 8Z 060 559 n10ds
. f i i ; ; Aynepha puepiapaidau
00'0 z5'LE8 LL zs'e8 L)L 09'v98 L 09'v98 ¥l 000'L logns BU BAIOZEY 026 s5eid Buqanes B eniozay| 7
000 00'0SZ €€ 0005Z €€ 000GZ €€ 000SZ €€ 000'F 1oqns AQABIS - 120 0gjUsWNOp BAOPRI0Id
000 Z00/Z vl 200/2 vl 89168 LI 89168 LI 000'F 1ogns Aanels - 120 10ZOp AUGRABIS
000 08005 €L 08005 €+Z 0085 V65 00'%85 765 000+ 10gns AGREIS - 120 39e1d SUGIABIS
foinepfn piafoud aud Ayaephnl  (N3) HAa (¥n3) Hda ¥N3) Hda 299 B
QuauARIdOaN | UaUABICO SA0N[3D | S WO BUID | Z3Q WOY|ID BUIYD | BUII PAOHIOUPIN 1920 | exoupsfguiow AoxAERANEUIAMIS IYAERANAOZEN 2d

| ewioly IBIDISTAUI/RLIONRY
9 Juauodwoy jJuauodwoy

au ZHda Jameld jerewfud ap

eulAlg SIN Ayroedey| auashnz npjafosd AozeN
BUIAIQ 9900 ejaewfud AozeN

(¥N3 A) 31920dzos Aroszojod Augqoipod

nyalold 1a30dzoy - nyafoad nsido ) T°2 BYo|ld

ANINENdIY [INSNIAOTS
373QY N V YIOAAA
‘NINNSAA'VALSTONS

OALSHILSININ

N3uolelausixaN
nojun noysdoingy
gueAODURULY

TAAONEO] NY1d



Financované g MINISTERSTVO
iN " i 5 i $KOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN LOBNOVYJ Eurépskou uniou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov



Financované 55 MINISTERSTVO
4 L a 2 AL g . s
PLAN ,OBNOVY Eurépskou tiniou w w\)/gg\v?.mzrég%u,

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Obsah

Popis a ciel metodicke] PrFUCKY .............ccviviiiiiiiii 3
Definovanie POUZIEYCH POJMOV.........c..cuuiuiuriiiiisiiisie 4
1. Specifické poziadavky vyplyvajice z plnenia ciefov v oblasti 17,1 J S ———————————————— 5
2. Prehl'ad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov v jednotlivych komponentoch ........... 8
3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaju k ciefom v oblasti klimy (monitorovanie a vykazovanie

NAKIAAOV). ......ovorveesereceeies et eSS 10
4. Overovanie poziadavky - prispevok ku klimatickym ciefom (025ter, 025bis a 026biS) ......oovvvveieiiiiiinn 13
5, POVINNG POZIAAAVKY ..........c.oovrvriviriiiesinieseie st 17
Priloha 1. Usmernenie k $pecifickym poziadavkam v Kapitole 5.............ccooovi, 21

Priloha 2. Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii........ccco...... 24



Financované =R MINISTERSTVO
s r 1 = X e g sE 8 9
Eurépskou tiniou * 3KOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY urépskou tniot VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehfadnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnit usmernenia, ktoré popisuji akym spdsobom je nutné alebo
mozné poziadavky plnit. Metodicka prirucka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poziadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka prirucka sa zameriava na:

o definovanie, usmemenie a sposob verifikacie plnenia Specifickjch poziadaviek vyplyvajicich z pinenia
cielov v oblasti klimy na zéaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
o0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

o sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

o usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o mechanizme,

o definovania zavdznych poziadaviek v zmysle plnenia poZiadaviek nariadenia o mechanizme,

o definovania a usmernenie zavaznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit* v zmysle ¢lanku 5 ods. 2
nariadenia o mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je uréena predovietkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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perinovanie pouzitychn pojmov

Energeticka hospodarnost budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona ¢. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebne
na splnenie vietkych energetickych potrieb stvisiacich s normalizovanym uzivanim budovy, najmé mnozstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodarnost budovy sa uruje vypoctom alebo vypoctom s pouZitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v ¢iselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimalnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa urci z mnoZstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovd hranicu podfa jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosicov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona C. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
tpravy existujiicej budovy, ktorymi sa vykonava zasah do jej obalovej konstrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a streSného plasta a vymenou povodnych otvorovych vyplni.

Vyznamné obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona &. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investiéné naklady si vy3sie ako 50 % investiénych nakladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkovéa obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy pozadovanej pre kategériu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky Zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je vzmysle Nariadenia a Odporti¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Gspora primarnej energe.

Stredna hibkové obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporiicania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre Ucely plnenia poziadavky 1.3.2 v kapitole ¢. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poziadaviek hodnét energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviiuji tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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YR Inani: ialAav v hilacti klimyv
[KV ‘w;'\;‘;wp’w\:wu!-s:;s‘ Z binenia clelfov v oplastli lf;!‘iu'}'z;hﬁ‘

. Specifické poz
L ) |

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré ginne prispievaju k zelenej transformacii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuji sumu, ktora sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spoéiva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervencnej oblasti, ktora odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poziadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervencnej oblasti priradit.

Intervenéné oblasti tykajlice sa investicii do vystavby a obnovy budov st nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujicich obytnych budov s ciefom zabezpedit energeticki
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

o Intervenéna oblast 025bis - Obnova existujlicich obytnych budov s ciefom zabezpedit energetickl
efektivnost, demonétraéné projekty a podporné opatrenia v stilade s kritériami energetickej efektivnosti'

o Intervenéna oblast 025ter - Vystavba novych energeticky tspornych budov?

o Intervenéna oblast 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticku efektivnost verejnej infrastruktary, demonstracné projekty a podporné opatrenia

o Intervenéna oblast 026bis - Obnova zamerana na energetickii efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energeticki efektivnost verejnej infrastruktury, demonstracné projekty a podporné opatrenia v sulade
s kritériami energetickej efektivnosti®

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspori strednu hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odportcani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahffiat aj infrastruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspon 0 20 % nizsia ako poZiadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnitro$tatne smernice). Vystavba novych energeticky
aspornych budov ma zahfiiat aj infrastrukttru v zmysle intervencnych poli 85az92.

3 Ak je cielom opatrenia a) dosiahnut v priemere aspori stredn hibkov obnovu, ako sa vymedzuje v odporicani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspoii 30 % zZnizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahffiat aj infradtruktdru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.



SEN Financované 5@ MINISTERSTVO
PLAN :;OBNOVV'_: n Eurépskou tiniou W skoLstv/ M
NextGenerationEU SLO U

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka priru¢ka k vystavbe a obnove budov

Box 1 — Vysvetlenie poziadaviek intervencnych oblasti 025bis a 026bis

Pokial' ide 0 obnovy budov spadajlicich pod intervenén(i oblast 025bis a 026bis je nutne:

a) dosiahnut v priemere aspoii strednd obnovu, tak ako sa vymedzuje v odporic¢ani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspofi 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odportcanie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasledujlice hodnoty dokladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zaklade uspor primarnej energie:

e povrchova (< 30 %),
e stredna (= 30 % a zaroveri < 60 %),

o hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom splnenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Spinenie podmienky tykajticeho sa tych Casti komponentov, v ktorych s investicie do obnovy budov oznacené
intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané v stlade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odporacanie:

Ak dand investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je mozné
prostrednictvom projektovych dokumentécii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potenciél
tspor primarnej energie kazdej budovy, minimalna poziadavka nemusi byt stanovend ako 30 % tspory potreby
primarnej energie pre kazdy projekt (teda kazdi budovu), nakolko poziadavkou je dosiahnutie danych tspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit v pripade investicie, ktora zahfria obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je Usporu energie mozné vykazat ako priemer tispory primérnej
energie celého suboru budov.

Ak sa viak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budt podporené), odporica sa stanovit minimalnu poziadavku pre kazdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je moZné vopred predpokladat potencial ispor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid tabulka 2) je minimalnym ciefom vystavba novych
budov, ktorych potreba primarnej energie je aspoii o 20 % nizsia ako poziadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. PoZiadavky na energeticki hospodarnost budov upravuje
zékon! €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimalna poZiadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena horou hranicou energetickej triedy AO pre globalny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimalna poziadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhlasky® ¢. 364/2012
Z. z. Minimalna poZiadavka na primarnu energiu pre kazda energeticku triedu je stanovend pre rozne kategorie
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, 8kolské budovy, nemocnice atd')

Tab. 1 — Priklad minimalnych poZiadaviek tykajlcich sa novych budov v intervenénej oblasti 025ter podla
maximalnych hodnét primarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategorie budov v zmysle aktualne
platnych predpisov (k 01.01.2023):

Minimalna poZiadavka na
primarnu energiu pre budovy

Primarna energia pre energeticku
triedu AO (Budova s takmer

Kategoria budovy

nulovou potrebou energie) —
globalny ukazovatel

v intervencnej oblasti 025ter —
globalny ukazovatel

Rodinné domy

< 54 KWh/(m?. a)

< 43,2 KWhi(m?. a)

Bytové domy

< 32 kWh/(m2. a)

< 25,6 kWh/(m? a)

Administrativne budovy

< 61 kWh/(m2. a)

< 48,8 kWh/(m2. a)

Budovy $kél a 8kolskych zariadeni

< 34 kWh/(m?2. a)

< 27,2 kWh/(m?2, a)

Budovy nemocnic

< 98 kWh/(m? a)

< 78,4 KWh/(m?. a)

Budovy hotelov a restauracii

< 82 KWh/(m. )

< 65,6 kWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené
na Sport

< 46 KWh/(m2. a)

< 36,8 KWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby
a maloobchodné sluzby

< 107 kWh/(m?. a)

< 85,6 kWh/(mz a)

474kon &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a o zmene a doplneni zakonov

v zneni neskorsich predpisov
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PLAN [OBNOVY,

2. Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujiica tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovi
alokaciu uréena pre dant investiciu, ,zelent ¢ast" alokécie a intervencn oblast investicie.

Tab. 2 — Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
3 , komponente alokacia® cast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
Zlep$enie energetickej . . ;
. AR 424,46 mil. € 424,46 mil. € 025bis
hospodarnosti rodinnych domov
2, Obnova budov
Obnova verejnych historickych 4o 10y € | 160,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost, rozvo) T)aterskych 8kol (v ramci reformy 141,6 mil. € 39,3 mil. € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia kolskych budov
véetkych stupfioch | na vSetkych rovniach 27,2 mil. € . .
vzdelavacieho systému
delavani D ie Skolskej
p (PubRENpe | Dobudoyiresiolsky 12326mil.€ | 12,33 mil.€ 026bis
21.storodie infradtruktury
Zvysenie vykonnosti | Investi¢na podpora pri 45.96 mil. € +
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych <0 Ml 45,96 mil. € 026bis
A Sri 103,65 mil. €
vysokych 8kol kol
Nova siet nemocnic — vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nova siet (o
Moderna a dostupné ova S ° nt.amocmc 128 mil. € 17 mil. € 026bis
\ , . rekon8trukcie
11. | istavna a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 2 11l €
zdravotnej sluzby (ZZS) '
Obnova stanic zachranne; ) ) ,
Zdravotne] sluzby (229) Smil £ frmil. € UeBin

6 Celkova alokacia nezahfiia alokéciu uréend na zabezpecenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementéciou
investicie

7 Alokdcia, ktora je uréena na opatrenia, ktoré tcinne prispievaju k zelenej transformacii vratane biodiverzity alebo k rieseniu vyziev, ktoré z
nej vyplyvajti. Prehfad opatreni, ktoré je mozné zahrnit do ,zelenej Casti“ alokécie sa nachadza v kapitole 3
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Pokracovanie tab. 2

Komponent

Nazov

{7,

Nazov investicie v
komponente

Celkova
alokacia

U1

»Zelena Cast
alokacie

Intervencna
oblast’

Humanna, moderna
a dostupna
starostlivost

o duSevné zdravie

12

Vytvorenie detencnych zariadeni

37,46 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnd
starostlivost o dusevné zdravie -
noveé stavby

27,14 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnu
starostlivost o dusevné zdravie -
rekonstrukcie

6,52 mil. €

0,7 mil. €

026bis

Humanizacia oddeleni v ustavne
starostlivosti

10,64 mil. €

026bis

Dostupna a kvalitna
dlhodobé socialno-
zdravotna
starostlivost

13.

Rozsirenie kapacit komunitnej
socialnej starostlivosti

175,88 mil. €

12 mil. €

026bis

Rozgirenie a obnova kapacit
naslednej a oSetrovatelskej
starostlivosti

32 mil. €

026bis

Rozsirenie a obnova kapacit
paliativnej starostlivosti

20 mil. €

15. | Reforma justicie

Investicie do budov a
reorganizacie sudov - vystavba /
obstaranie novych budov

62,15 mil. €

Investicie do budov a
reorganizacie sidov -
rekonstrukcie

123,77 mil. €

17,96 mil. €

026bis

Boj proti korupcii

a praniu $pinavych
16. | pefazi, bezpecnost
a ochrana
obyvatelstva

Modernizacia a budovanie
odbornych kapacit policajného
zboru - rekonstrukcia budov

18,86 mil. €

10,13 mil. €

026bis

Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova
budov hasi¢skych stanic

13,09 mil. €

1,21 mil. €

026bis

- REPowerEU

Zlepsenie energetickej
hospodarnosti a efektivnosti
Statnych budov ("Rychle
opatrenia")

20,42 mil. €

8,16 mil. €

026

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou
chudobou - Top-up

10 mil. €

10 mil. €

025bis

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou

30,8 mil. €

12,32 mil. €

025
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chudobou - nova schéma rychlej
ciastkovej obnovy

Obnova verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov 50 mil. € 50 mil. € 026bis
- scale up

Specifikacia opatreni, ktoré prispievaji k ciefom v oblasti klimy

(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujlica tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v ramci monitorovania a vykazovania nakladov
zahmut do ,zelenej Gasti* alokécie (podra tabulky ¢. 2). Sucasne je vsak nutné re$pektovat' Specifické poZiadavky
(napr. technické poziadavky v pripade vymeny plynoveho kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podia povodného stavu

Obodovy plast a trovne poziadaviek na energetickt hospodarnost budov (EHB)

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podia pdvodného stavu

Strgsny plt a trovne poziadaviek na EHB

o SIE9p N , Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a trovne
= | nevykurovanym i
o . poziadaviek na EHB
e priestorom
®
N | Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolécie podfa povodného stavu a rovne
terénom poziadaviek na EHB
Ina konstrukcia
tepeln_e j oiliey Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa povodneého stavu a rovne
susediaca s i
; poziadaviek na EHB
nevykurovanym
priestorom

Vymena pdvodnych otvorovych konstrukeii v tepelnej obalke budovy podla trovne

Vypine otvorov poziadaviek na EHB

Vymena existujticeho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizacia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v ramci obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Vykurovanie Systémy spétného ziskavania tepla — rekuperacia

Inétalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

Znizenie teplotného spadu vykurovacej sistavy

Zlepsenie tepelnej izolacie rozvodov

,10
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Vymena Cerpadiel za cerpadla s frekvencnymi menicmi

Instalovanie zonovej regulacie

Zavedenie noéného a vikendového Gtimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokracovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia

Vymena existujiceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zru$enie ustrednej pripravy TV a instalacia miestnej pripravy

Zmenéenie objemu zasobnikov a zlep$enie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane in3talacie perlatorov

Priprava teplej vody Vymena batéri za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stupacich a lezatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena &erpadiel za cerpadla s frekvenénymi menicmi

Intalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajtcich
teplo z odpadovych vad pre predohrev teplej vody

In$talacia alebo vymena systémov niteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

Intalacia alebo vymena systémov nateného alebo hybridného vetrania majuicich

Vetranie a chiadenie preukazatelny vplyv na znizenie energetickej narocnosti budovy

Intalacia alebo vymena systémov chladenia majlcich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej narocnosti budovy

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na instalacii novych svietidiel

Oevellanis vyuzivajucich LED technologiou

Inétalacia alebo modernizacia systému osvetlenia s pokrocilym systémom automatického
ovladania
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Zmena usporiadania svietidiel

Inétalovanie pohybovych snimacov

In3talovanie jasovych snimacov

Pokracovanie tab. 3

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Obnovitelné zdroje
energie

Intalacia fotovoltickych systémov za ugelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnti spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie
v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

Inétalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manazment

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze [T/loT8 rieeni

Adaptacéné opatrenia

Intalacia tieniacej techniky alebo injch tieniacich prvkov za icelom zniZenia spotreby
energie, instalacia systémov aktivneho tienenia budov

In3talacia vegetacnych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realizacia dal$ich relevantnych opatreni majtcich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej narocnosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo stvisiace so zabezpecenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis st vSeobecne
povazované stavebné prace, montdz, dodavky asluzby bezprostredne slvisiace s menovanymi

opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou mozu byt povazované tiez niektoré dalsie opatrenia, vratane Uprav, ak
svisia s menovanymi opatreniami (napriklad stvisiace stavebné Gpravy vyvolane zateplovacimi pracami
ako st demontaz a opétovna montéz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkénov, lodzie, pristreSku, obnova

vstupu do budovy a pod.),

8 Internet of Things

12
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A v . H e Al avrnl 2 HYN Y HP. INDOE ¢
4. overovanie gm.r‘E\«;zm"z‘uf-kv g’»z!t«}»tf*«"wi: KU I‘u,!elim;,:un‘z'ia\;‘w cielom (025tel

025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poziadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primémej energie je aspoii o 20 % nizsia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podla narodne legislativy.) tykajlca sa
tych casti komponentov, v ktorych st investicie do oznacené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypoctovo uréenou hodnotou primamej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® €. 555/2005 Z. z.

Obnova existujticich budov (025bis a 026bis)

Splnenie poziadavky (dosiahnutie Uspor primarmej energie v priemere aspori na trovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajica ku klimatickému cielu) tykajica sa tych casti komponentov, v ktorych st investicie do
obnovy budov oznacené intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoctovo
uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) existujliceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sticastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prislusného dokumentu spracovaného
vsllade s vyhlaskou' & 364/2012 Z. z. a vypoctovo uréenou hodnotou priméme;j energie (globalneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskutoéneni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zakona
&. 555/2005 Z. z. alebo iného prislugného dokumentu spracovaného v stlade s vyhlaskou ¢. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypodet obsahovat® energetické hodnotenie
existujticeho stavu budovy pred uskuto&nenim projektu obnovy v stlade s vyhlaskou ¢. 364/2012 Z. z.

9 Zakon &. 555/2005 Z. z. 0 energetickej hospodéamnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10\/yhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 5565/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorsich predpisov

13
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energetické certifikacia budov

Poziadavky na energetickii hospodarnost budov st v pravnom systéme SR upravené v:

o v zakone ¢ 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

o zakone ¢. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodéarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

o zakone & 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

o vyhlaske MZP ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vseobecnych technickych
poZiadavkéach na vystavbu a o veobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

o vyhladke MDVRR SR &. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 555/2005 Z. z. 0 energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podra uvedenych predpisov sa pinenie poziadavky na energeticki hospodarnost preukazuje resp. kontroluje v
§tadiu povolovania stavby a v §tadiu kolaudacie, resp. zacatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poZiadaviek na energetickii hospodarnost budovy v $tadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi priloZit k projektu stavby predkladanému
stavebnému Gradu v ramci Ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskutoéfiuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
o obsahu a poziadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska c. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravujui opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mozu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podla ktorych méze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podfa prislunych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat spinenie minimalnych poziadaviek na energeticku hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentécie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentécie upravuje § 4 ods. 4 zékona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutogneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poziadavky na energetickii hospodarnost budovy v
kolauda&nom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt si¢astou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpeit energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. c) zakona o EHB pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujlcej
budovy. Podra § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikacia povinné pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej
obnovy existujlicej budovy; inak je dobrovolna. Energeticki certifikaciu moZe vykonavat len odborne spdsobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zakona o EHB — osvedCenie o odbornej sposobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poZiadavkach a vypocte vyhlaska c. 364/2012 Z. z.
Stcastou vypodtu je taktiez vypocet primarej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie plnenia poziadavky pri roznych Grovniach obnovy budov

,Rozsiahla obnova“ o rozilahla ,Mala obnova“
obnova
IFdua Obnova budovy, ktora Obirigva budavy, ora
Urovei obnovy Obnova budovy, ktora . e nepodlieha ohlaseniu
: ; podlieha ohlaseniu e :
podlieha stavebnému e stavebnému Uradu ani
. stavebnému Gradu ; :
povoleniu v zmysle o zivela Z4kona & stavebnému povoleniu
zékona &. 5011976 Zb. 5’6 e v zmysle zakona .
' 50/1976 Zb.
o Proiektové eneraetické Projektové energetické
2 | Dokument ) ; 9eueke 1 hodnotenie ako stcast
e 2 hodnotenie ako stcast . . .
& | preukazujici sleldove projektovej dokumentacie
2 | energeticku dgkujm enté cfie (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
g hospodarnost (energeické existujliceho stavu existujuiceho stavu
& | budovy pred - dn%tenie budovy) alebo budovy
£ | realizaciou o Energeticky certifikat
& existujuceho stavu iy
& | obnovy budovy) existujiceho stavu
_ vy budovy
Q2
>
2 | Dokument
() s s
o | preukazujici
£ | energeticku Energeticky certifikét Energeticky certifikat Energeticky certifikéat
£ | hospodamost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
+ | budovy po
g | realizécii obnovy
5
Preberaci protokol Preberaci protokol
i o odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
UE) ?:gé?izntr%r.zl;:(:?g:g' Kolaudacné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
bﬁ q év v rozhodnutie o realizacii relevantnym | o realizacii relevantnym
y organom alebo zapis organom alebo zapis
z kontroly na mieste " z kontroly na mieste.

11 konkrétne verifikaéné mechanizmy preukazujice ukonéenie projektu obnovy budov st definované v Annex 1
Operacnej dohody.
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Box 3: Usmermenie k zmie$anému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych sicastou je pristavba alalebo dostavba a/alebo nadstavba spadajli pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktieZ obnova existujlice] ¢asti budovy (miniméalne
vyznamna obnova).

V takomto pripade v&ak zarove plati, Ze obnova musi dosiahnut minimalnu tisporu 30 % primamnej energie.
Vypocet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujtici stav popripade vypocet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat’ existujuci
a novy stav budov s rovnakou velkostou, ¢elom alebo funkciou urcitjch casti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujicej Casti budovy, v zmysle danjch poziadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie vsak ako 025ter).
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y B | = § 1
OVIIIE }*5‘(‘.- cAdUdVRnY

V zmysle plnenia poziadaviek nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuije tato kapitola povinné poZiadavky, ktoré si zavézné pre véetky investicie
v tabulke ¢.2, pokial nie je v danej poziadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

11 Poziadavky spojené s plnenim $pecifickych klimatickych poZiadaviek:

1.1.1  RealizAciou investicii, ktoré st oznagené intervencnou oblastou 025bis a 026bis musi dojst k ispore
primarej energie v priemere minimalne 0 30 % oproti vypogtovo urcenej primarnej energie pred
realizaciou investicii podla usmernenia v kapitole 4. Spinenie poziadavky bude preukazané podfa
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatela primamej energie budovy pre projekty novostavieb Vv ramci
investicii, ktoré st oznacené intervencénou oblastou 025ter, musi byt aspori 020 % nizsia ako
hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie hornej hranice energetickej triedy A0 pre danu
kategoriu budovy™. Splnenie poziadavky maximélnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukazané hodnotou globélneho ukazovatela primarnej energie podra usmernenia v kapitole 4,

1.2 VSeobecné poziadavky:

121 Vramci investicii, ktoré s oznadené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné a technicky, funkéne a ekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov?.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,VYRAZNE NENARUSIT* (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierfiovanie zmeny klimy:

131V ramci projektu, ktory bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol je mozné podporu poskytnut len v pripade ak sa jedna o vymenu povodného zdroja tepla na
baze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vzdy sti¢astou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem' celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahifiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podra osobitného predpisu's, ktora je pod
najvy3simi dvoma triedami energetickej ucinnosti,

134V pripade instalacie kotlov na zemny plyn budt podporované len kondenzacné plynové kotly plniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) ¢. 813/2013, ktorym sa vykondva smemica Eurépskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m2.rok!) pre jednotlivé kategorie budov podra prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z.v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento Géel rozumie obnova, ktorou sa dosiahne ispora primarnej energie na trovni 60 % a viac oproti povodnému
stavu alebo hibkova obnova podia § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

14 Maximalne na trovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa dopliia smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostév zloZenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solameho zariadenia energetickymi Stitkami.
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1.35

1.3.6

1.3.7

1.3.8
1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie
vnitornych priestorov a kombinovanych ohrievacov (poziadavky od 26. 9. 2018),

Nastavenie investicii, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzaéné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, mdct sucasne podporit aj inStalaciu
solarnych fotovoltickych afalebo fototermickych systémov,

V pripade indtalacie kotlov na biomasu budd podporované len biomasové kotly vyhovujluce
poziadavkam ekodizajnu, zaradené do jednej z dvoch najvyssich vyznamne zastlpenych tried
energetickej (¢innosti v zmysle ¢l 7 ods. 2 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2017/1369,

V pripade instalacie kotlov na biomasu buddi podporované len kotly urcené na spalovanie biomasy
vo forme peliet, ktoré nie st uréené na spalovanie alebo spoluspafovanie fosilnych paliv,

V pripade intalacie kotlov na biomasu budd podporované len kotly s vydanym vyhlasenim o zhode,

V pripade inétalacie kotlov na biomasu budd podporované len kotly, ktoré budu nahradzat
vykurovacie systémy na baze uhlia/oleja, zastarané kotly na biomasu a zastarané plynové kotly,

V oblastiach riadenia kvality ovzdusia (tam, kde s limitné hodnoty PM10 prekrocené), nebude mozné
podporovat vymenu zastaraljch plynovych kotlov za kotle na biomasu',

Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, indtalaciu solarych fotovoltickych panelov ako sticast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako st tepelné erpadia,

Obnova a vystavba budov bude realizovana v stilade so zakonom €. 555/2005 Z. z. 0 energetickej
hospodarnosti budov.

14 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

141

14.2

143

Pokial to vyzaduij platné prévne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v silade so zakonom ¢. 24/2006 Z.z.."",

Klimatické rizika vyplyvajice zo zmeny klimy budd rieSené v stlade so Stratégiou adaptacie
Slovenskej republiky na zmenu klimy™ a na fiu nadvézujucim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu®®,

Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
intalaciou opatreni na zvy$enie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptacnych opatreni®) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujlice zamedzovanie
priliéného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzate/né hospodarenie s vodou (napr. vyuZzitie prvkov
zelenej a modrej infrastruktary),

16 Zoznam obci a miest ;na tzemi ktorych nebude podporované vymena zastaraného plynového kotla za kotol na biomasu vychadza zo
Zzoznamu obci a miest ohrozenych zhor$enou kvalitou ovzdusia (napr. koncentrécia prachovych gastic PM10 prekracuje povolené limity)
pre rok 2023, nachadzajucich sa v stupni zavaznosti 1, 2 a 3. Stupef zavaznosti (riziko nepriaznivej kvality ovzdusia) je ureny metodou
integrovaného postidenia, ktora je publikované a zverejnena na sidle Slovenského hydrometeorologického ustavu:
https:/www.shmu.sk/sk/?page=2768, tento zoznam je aktualizovany na rocnej baze

17 Zakon &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.

18 https://www.minzp.sk/ﬁIes/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr—zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
19 https://www.minzp.sk/ﬁIes/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
20 Vid. priklady adaptaénych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.
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144  Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkcne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

151  Vsulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie?! zabezpegia subjekty vykonavajlice vystavbu alebo obnovu budov
aby aspoii 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujiiceho materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v Eurépskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane ginnosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy, 22

152 Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy bud( podporovat obehove
hospodarstvo? a budu brat do tvahy cely materilovy cyklus stavebnych vyrobkov, budi podporovat
vyuzivanie ekologicky menej skodlivych materidlov v stavebnych kongtrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,?

153  Investicie budd repektovat a pinit ciele a opatrenia Programu predchéadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 - 2025%,

154V procesoch sivisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v stlade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pricom sa prihliada na
najlepsie dostupné techniky a vyuziva sa selektivna demoldcia,

155  Pri pouziti selektivnej demolécie je potrebné zabezpeit odstranenie a bezpe¢ni manipulaciu s
nebezpecnymi latkami, ako aj ulahcit opatovné pouZitie materialov ich selektivnym odstrafiovanim s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

16 Prevencia a kontrola znecistovania ovzdusia, vody alebo pody:

16.1  Stavebné komponenty a materidly pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy nebud obsahovat
azbest ani iné nebezpetné a toxické latky (zoznam latok podliehajlcich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK &. 1907/2006 Europskeho parlamentu a Eurdpskej rady?),

21 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie (verzia z [datum  prijatia]:
https://ec.europa.eulgrowlh/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocoI-O_sk)

22 splnenie poziadavky bude realizované v stlade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii

23 Najmé sa preukazuje na zaklade odkazu na normu 1SO 20887:2020, Udrzatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpetenie demontadze a  prisposobitelnosti.  Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia z [datum prijatia]:
https:/www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukézu, ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hfadiska zdrojov, prispdsobite/né, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a
recyklaciu.

24 Napriklad pozadovanim pouzitia produktov, ktoré maji environmentalne vyhlasenie typu |, Standardizované normou STN EN ISO 14024
a environmentalne vyhlasenie typu lll v silade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

% hltps:l/www.minzp.sk/ﬂles/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaIylregistre-a-zoznamy/ppvo-sr—1 9-25.pdf

26 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni Nariadenia
Rady (EHS) & 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, 5. 1.)
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16.2  Stavebné prvky a materidly pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mozu prist do styku s
uzivatelmi’ budi emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materiélu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlicenin kategorie 1A a 1B na m*® materialu
alebo prvku, ¢o sa preukaze skusanim v stlade s normou CEN /TS 16 5162 a [SO 16 000-3%° alebo
inymi porovnatelnymi $tandardizovanymi skagobnymi podmienkami a metodami stanovenia,

1.6.3  Vpripade ak sa nové stavba nachadza na potenciélne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skiimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 18400%,

1.6.4  Pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok
v stlade so zakonom ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky ¢. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vd a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na zivotné prostredie, identifikuji sa a riesia rizika vodnych zdrojov
s(visiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znecistenia v stlade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

1.7.2 Ak stavba nie je predmetom postidenia vplyvov na Zivotné prostredie v stilade so zakonom €. 24/2006
Z. 231, environmentéalne rizika budd identifikované a riadené podas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpecenim manazmentu vyuZivania vody a jej ochrany s ciefom predchadzat a riedit pripadné
environmentalne rizika,

1.7.3  Vsetky novo instalované prislusné vodné spotrebice (sprchove rieSenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia
patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vody podra platného vodného $titku®2, ktory je doloZeny
technickymi listami vyrobku, existujicim Stitkom vyrobku alebo certifikatom budovy.3

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1  Stavebné prace sa nebudu vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vratane siete chranenych oblasti sistavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
kliGovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),*

1.8.2 Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citiivych na biodiverzitu, bude sa vyzadovat stlad s
&lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o biotopoch? a clankom 5 smernice o vtactve®.

27 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnutornej
izolacie a povrchovych Gprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrafiuje vihkost a pleseri.

28 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posiidenie uvoliiovania nebezpecnych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnutornych
priestoroch.

29150 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch, Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zlicenin v ovzdusi vo
vnitornych  priestoroch a v ovzdusi skasobnej komory. Metéda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/ 51812.html).

30 Rad noriem 1SO 18400 tykajucich sa kvality pody — Vyber vzorky.

31 Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

32 European Water Label - htp:/www.europeanwaterlabel.eu/

33 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych ammatir s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

34 poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptécia na zmenu Klimy, ktoré st uréena na rozvoj mikkého turizmu v narodnych parkoch.

35 Smemica Rady 92/43/EHS z 21. maja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne zijucich zivocichov a rastlin

36 Smemica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zzijuiceho vtactva
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1.8.3  Pokial to vyzadujli platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) v stlade so zakonom ¢. 24/2006 Z. z. ¥'.

1.8.4  Najmenej 70 % véetkych vyrobkov z dreva pouzitjch v novej konstrukcii na konstrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcil, oplastenia a povrchovych Uprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzaju z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,
ako st certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poziadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1  Podporované bude len také zariadenie, ktoré mé vydané vyhlasenie o zhode?

1.9.2  Podporované budu len také tepelné cerpadla, kioré s urcené na vyuzivanie aerotermalnej,
geotermalnej alebo hydrotermélnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k $pecifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahiriat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vzdy sucastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem® celkovej alokécie.

Usmernenie:

Pre tgely implementacie poZiadavky je nutné Specifikovat Jkomplexnt obnovu®, nakolko takyto typ obnovy nie je
definovany v narodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexnt obnovu ako obnovu, ktorej stcastou je zlep3ovanie tepelnotechnickych viastnosti
tepelnej obalky budovy.

Poziadavku na komplexni obnovu, je najefektivnejsie Specifikovat cez minimalne poziadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviujl tepelnotechnicke parametre obalky budov. Cielom poZiadavky ma
byt zabezpecenie stladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpecit aby nebol plynovy kotol
indtalovany do budovy, ktora ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
Poziadavku na tepelnotechnické vlastnosti obalky budov je mozné definovat podla Boxu 5.

37 zakon & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
38 § 13 zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov
39 Maximalne na trovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.
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Box 5: Priklad poziadavky, ktorou je mozné pozadovat komplexnti obnovu

Budova musi po realizovani obnovy splfiat:

a) Poziadavku maximalnej hodnoty sticinitefa prechodu tepla Uem, podra tabulky 3 v STN 730540-
2/21+472, alebo

b) Poziadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Quamax podra tabufky 9 v STN
730540-2/21+722

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov
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Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budi optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotéch pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozne.

Usmernenie:

Priklad implementécie poziadavky: postidenie poskytovania tepelného komfortu je mozné vykonat zhodnotenim
plnenia poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnt stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Splnenie kritéria
vytvara predpoklady na zabezpecenie tepelnej pohody v lethom obdobi a pripadnt aplikaciu adaptacnych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

V§pocet hodnoty najvysej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi Qaimax [° C] bude vykonany
v stilade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. Poziadavka sa povazuje za spinenti v pripade Qi max < QAl,max,
w vstlade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doloZené posudenim hodnoty najvyssej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kriticki miestnost, ktoré bude stcastou projektového energetického
postdenia.

V pripade, Ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizacne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabrafiujlice nadmernému vzostupu vnitornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Gpravami (napr. tienenim) alebo dostatocnym vetranim popripade inymi adaptaénym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Upravami treba v primeranom rozsahu pouZit nutené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. Nemoznost realizacie opatreni mus byt zdévodnena.
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Priloha 2. Metodicka priruéka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a udg.v..zf‘n_dnn z demolacii

Obsah

Popis a ciel metodickej prirucky
Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikicia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om
1.3. Verifikacia poZiadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

2. Pravne poziadavky a verifikicia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2, Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavézné poziadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnut usmernenia, ktoré
popisuj(i akym spésobom je nutné alebo mozné poziadavky plnit.

Metodicka prirucka obsahuje prehlad informécii a usmerneni potrebnych k plneniu poziadaviek v zmysle
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti*, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek

40 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajlicich zo Zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR* ako aj v zmysle platnej narodnej
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi‘2 . V stilade so Systémom implementéacie Planu obnovy a odolnosti
SR a Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov (priloha ¢. 3.1 - 4 SIPOO) sa Specifikuji zavazné
poziadavky stivisiace s principom ,vyrazne nenarusit*, ktory pre oblast odpadov vyzaduje, aby ,hajmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolécii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne pocas
realizacie stavby alebo demolécie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné poutitie,
recykléciu a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane cinnosti spétného zasypavania, pii ktorych sa vyuzije
odpad ako nahrada za iné materialy** (,ciel 70%"). Spinenie tejto poZiadavky sa bude vyZzadovat pre vSetky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré sti financované v ramei Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatiiuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zarover konkretizuje spdsob verifikacie splnenia
tejto poziadavky, ktord je potrebné preukazat jednotlivo pre kazd( budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financovana z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 a 2.3).

Metodicka prirucka sa zameriava na sumarizaciu poZiadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolacii:

- Definiciu a klasifikaciu zaviznych poziadaviek, ktoré pecificky vyplyvaji zo stanovenych ciefov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmernenie k pIneniu tychto poziadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie spdsobu verifikacie pri plneni tychto poZiadaviek

Definovanie pouZitych pojmov

Odpad je v zmysle § 2 ods. 1 zakona & 79/2015 Z.z. o odpadoch hnutelné vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel
zbavuje, chee sa jej zbavit alebo je v stlade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi®) povinny sa jej zbavit.

Zhromazdovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch doCasné uloZenie odpadu
u drzitela odpadu pred dal$im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch docasné uloZenie odpadu pred
niektorou z &innosti zhodnocovania odpadu alebo zneskodfiovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 zakona ¢. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a zneskodiiovanie odpadu vratane dohladu nad tymito ¢innostami a nasledujlcej starostlivosti o
miesta zneskodriovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

41 Konsolidované znenie Zakona ¢. 368/2021 Z.z o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti G¢inny od 1.7. 2022

42 Novelizovany zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Gcinny od 30.06.2022

43 Systém implementécie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO*) schvaleny uznesenim Viady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla G¢innost
01.10.2022

4 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatiiovania zésady ,vyrazne nenarusit” podla nariadenia

0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

45) Napriklad zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon ¢. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomdckach a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov.
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Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbezného triedenia a do¢asného uloZenia odpadu na (gely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 zakona ¢. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch delenie odpadov podfa druhov,
kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloZiek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatne
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zakona ¢. 79/2015 Zz. 0 odpadoch ¢innost zhodnocovania alebo
zneskodriovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneskodiovanim, ak nie je v tomto
zékone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona ¢. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospesné vyuzitie odpadu za Gcelom nahradit iné materialy vo vyrobnej ¢innosti alebo v Sirsom
hospodarstve, alebo zabezpegenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam €innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe ¢. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zakona ¢. 79/2015 Zz. o odpadoch ¢innost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
majti pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materialové zhodnocovanie sa povazuje najma
priprava na opétovné pouZitie, recyklacia a spétné zasypavanie.

Recyklacia je v zmysle § 3 ods. 15 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch kazda &innost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opatovne spracuje na vyrobky, materialy alebo latky ur¢ené na povodny ucel alebo iné ucely,
recyklacia zahfila aj opétovné spracovanie organického materialu. Recyklacia nezahfila energeticke
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maji pouzit ako palivo alebo na ¢innosti spatného
zasypavania.

Zneskodiiovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zékona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom Cinnosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
ginnosti zneskodiiovania odpadu je uvedeny v prilohe ¢. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zakona ¢. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zakona C. 79/2015 Z.z. o odpadoch docasné ulozenie
odpadu — vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuzitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zneskodfiovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spitné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona €. 79/2015 Zz. 0 odpadoch ¢innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpecny, pouziva na ucely rekultivacie vo vytazenych oblastiach alebo
na technické ucely pri terénnych pravach. Odpad pouzivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
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materialy, musi byt vhodny na uvedené ucely a pouzity len v mnoZzstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych ucelov.

Pévodca odpadu je v zmysle § 4 ods. 1 zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazdy povodny povodca, ktorého
&Ginnostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Gpravu, zmiesavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zloZenia tychto odpadov, alebo kazdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory pini prenesenti poplatkovii povinnost za poplatnika a zérover
zabezpetuje zhromazdovanie vytriedenych zloZiek komunalnych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

11 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii je nasledovné:

do 30.6.2022

Pévodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajice pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizacnej zlozke alebo v inom mieste posobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch pravnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktord sa tieto prace v konecnom Stadiu vykonévaju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je pévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajice pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizacnej zlozke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatera, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch prévnicka osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podfa osobitného predpisu'®2); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je pévodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch pévodca odpadu alebo osoba, ktora ma
odpad v drzbe. Drzba moZze byt fyzick, ale aj len pravna.

Dopravca odpadu na Ucely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
podnikatel, ktory vykonéva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastni potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestriovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zakona ¢ 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych
udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzickii osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutociiuje sama na svojom majetku je mozne rozdelit podla zakona
&.50/1976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a beZzné
udrziavacie prace.

Jednoduchymi stavbami st bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, maju jedno
nadzemné podlazie, mozu mat' aj jedno podzemné podiazie a podkrovie, stavby na individualnu rekreaciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vysku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby st stavby, ktoré maja doplnkovi funkciu pre hlavnd stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreaciu) a ktoré nemdzu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, a to prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vySka S ma podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m? a hibka 3 m.

7a bezné udrziavacie prace mozno v slade s § 139b ods. 16 zakona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat' najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu stresnej krytiny alebo povrehu plochych striech, vymenu odkvapovych
slabov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho Casti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b)  opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konstrukeil, najma vnutornych priecok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodistovych zabradli,

c) udrzbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sticasti, ak sa tym zasadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie (izemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na Zivotné prostredie, najma vymenu klimatizaéného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnitornych rozvodov,

d)  vymenu zariadovacich predmetov, najmé kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrin,

e) maliarske a natieracské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizcii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beznych udrziavacich prac :

Drobny stavebny odpad

Stavebné odpady a odpady z demolacii = sii€ast komundlngho odpaduy
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Fyzicka osoba sa riadi zakonom ¢. 50/1976 Zb. o
tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Fyzickh osoba sa riadi VSeobecne zavdznym

nariadenim obce / mesta.

Fyzicka osoba je povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberova spoloénost
pdsobiaca v predmetnom regione.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulcii a odovzdani
odpadu nasledovat' nariadenie.

|

\ 4
170101 beton
17 01 02 tehly
170103 ékridlyl a opkladovy
material a keramika
zmesi alebo samostatné
alomky betonu, tehal,
170106 ékridie‘zll, obkladové.ho
materidlu a  keramiky
obsahujlice nebezpecné
latky
zmesi  betonu, tehdl,
170107 ékridie':l’, obklad.0v<'elhc'>
materidlu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06
17 04 01 med, bronz, mosadz 200308 drobny stavebny odpad
17 04 02 hlinik
17 04 03 olovo
17 04 04 zinok
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 cin
17 04 07 zmiesané kovy
kovovy odpad
17 04 09 kontaminovany
nebezpecnymi latkami
kable obsahujice olej,
17 04 10 uholny decht a iné
nebezpecné latky
kable iné ako uvedené v
17 04 11 170410
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170503

zemina a  kamenivo
obsahujlice nebezpetné
latky

17 0504

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

170505

vykopova zemina
obsahujlica nebezpecné
latky

17 05 06

vykopova zemina iné ako
uvedend v 17 05 05

170507

Stk zo  Zeleznicného
zvrsku obsahujuci
nebezpecné latky

17 0508

Stk zo  Zelezni¢ného
zvi$ku iny ako uvedeny v
17 05 07

17 06 01

izolacné materialy
obsahujlce azbest

1706 03

iné izolatné materidly
pozostavajlice Z
nebezpecnych latok
alebo obsahuijuce
nebezpecné latky

17 06 04

izolaéné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

17 06 05

stavebné materialy
obsahuijlice azbest

1708 01

stavebné materidly na
baze sadry
kontaminované
nebezpecnymi latkami

17 08 02

stavebné materidly na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

17 09 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
ortut

17 09 02

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
PCB, napriklad tesniace
materidly ~ obsahujlce
PCB, podlahové krytiny
na baze Zivic obsahujice
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PCB, izolacné zasklenie

obsahujlce PCB,
kondenzatory obsahujlice
PCB
iné odpady zo stavieb a
demolacii vratane
17 09 03 zmieSanych  odpadov
obsahujlice nebezpecné
latky

zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
1709 02a 17 09 03

1709 04

Stavebny odpad z beZnych udrziavacich prac je stcastou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto sl zarover povinni urcit vo Vseobecne zavaznom nariadeni
o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob¢ana $pecifikujuce, ako
ma s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tito povinnost fyzicka osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju moZe sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuje fyzickej osobe — nepodnikatefovi nakladat, ¢i inak
zaobchadzat' nielen s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré st zadefinované v § 139b ods. 7 zékona ¢. 50/1976 Zb. o
(zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Uvedené
ustanovenie uréuje pravny ramec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzicka osoba je povinna odovzdat tento odpad len osobe
opravnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznaéne vyplyva, Ze v pripade uskutociiovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize ob&anom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spoloénost’ pésobiaca v predmetnom regione.

Ak tato povinnost nesplni fyzické osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a moze jej byt uloZzena pokuta
do 1 500 EUR.

Vzhladom na mnohé pripady neopravneného nakladania azaobchédzania so stavebnym odpadom
obsahuijicim azbest najmé pri odstrafiovani alebo vymene stre$nej krytiny a vzhfadom na skutocnost, Ze ide
0 nebezpeénl latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchadzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
predovietkym o izolacné materialy obsahujiice azbest (17 06 01) a stavebné materialy obsahujice
azbest (17 06 05).
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PLAN 'OBNOVY

Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného dradu
v stlade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, Cize
fyzicka osoba — ob&an, povinny dodrzat’ aj nasledovné povinnosti:

- Vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materialmi_uréenymi_na opétovné pouzitie, vedlaj$imi produktami
a stavebnymi a demolaénymi_odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuzitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky &tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami a ufahcit opétovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. Blizsie informacie k vykonu selektivnej demolécie ako aj
podrobnosti odportcajice oddelovanie jednotlivich materiélov a odpadov st v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolécii.

- Zabezpeéit pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa méa dosiahnut jednoduchsie a preukézatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej &innosti. Tato povinnost je rozsirenie povinnosti podla §
14 ods. 1 pism. €) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpedit,
aby povodca stavebnych odpadov a odpadov z demolécii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive
aspoi realnu informaciu (od generaineho dodévatela stavby) o opravnenej osobe, ktord bude
zabezpetovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktord bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost' mat zmluvny vztah sa asovo viaze az k realnemu
zatiatku vykonu stavebnej éinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
ginnost realizovat’ svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia o mechanizme a v stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je povodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
ttto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej pinenie na trovni kaZdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v asti 1.3.1).

1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

Pévodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba —
podnikatel ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu ¢innost pre obc¢ana (rekonstrukcia
rodinného domu) je povinna plnit véetky povinnosti ustanovené v § 14 zékona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) az e).
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Medzi hlavné povinnosti povodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii podla § 14 ods. 1 zakona
o odpadoch patri:

a)

e)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Kataldgu odpadov:

Odpady sa zaraduju podra postupu prilohy ¢. 1 ¢ast C vyhlasky c. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii tak sa zaraduju podla
Gasti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak povodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpecit spravnost zaradenia, alebo poZiada podfa
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny trad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Povodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podra Katalogu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podra § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

shromazdovat odpady vytriedené podia druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom:

Povinnost sa tyka kazdého povodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmie$avaniu odpadoyv,
ktoré by mohlo stait alebo znemoznit' ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneskodnenie. Druh
odpadu je oznaceny v Katalogu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podla § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.

Za poru$enie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam—podnikatelom
pokutu podla § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov, oznagovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v stlade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost uvedent v predchadzajicom bode a aj tu sa fou sleduje zabranenie
zmiedavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
sneskodiovanie. Toto ustanovenie zakona vsak dalej uklada povinnost oznacit nebezpecné odpady
uréenym sposobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, Ze nebezpecné
odpady a tieZ sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpe&né odpady, sa musia oznacit
identifikaénym listom nebezpetného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podra § 117 ods. 3 0d 1200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vsetkych pévodcov a drZitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drzitel nemdze zhodnotit
odpady sam, je povinny poniknut ich na zhodnotenie inému, pricom zne$kodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych uradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa tohto zékona:
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Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drZitela za to, Co sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategoriami odpadov mozu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, ¢ osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie s tymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutocnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, i planovany nasledujlici drzitel ma
udelent volnt Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi’, alebo v pripade nebezpecéného odpadu,
& ma udelent viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpecénymi odpadmi”

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drZitefa sthlas na vykonavanie ¢innosti (ak sa sthlas na
takuto &innost vyzaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa sthlas nevyzaduje, registraciu
(podla § 98). Ak tuto povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto neméa potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatelom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZzstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vSetky kategorie odpadov podra druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidencnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe &. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnozstva: evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkarei, pricom pri stavebnej Cinnosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. Drzitel odpadu uchovava Evidencny list odpadu pét rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovévanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podla § 117 ods. 1.

ohlasovat tdaie z evidencie prislunému organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené Udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe ¢. 2 Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti, v pripade, Ze naklada rocne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhmom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

zhromazdovat odpad najdihgie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost niti pdvodcu odpadov ako aj drzitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny cas. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim ma zabezpedit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje povodca odpadov a drZitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim tdajov.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 0d 1 200 EUR do 120 000 EUR.
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného tradu
v stilade s ustanovenim zakona &. 50/1976 Zb. o (izemnom planovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
gize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba - podnikatel, povinny dodrzat' aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonavat' selektivnu demolaciu_postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi_materialmi_uréenymi na opétovné pouzitie, vedlaj$imi produktami
a stavebnymi a demoladnymi_odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximaine opatovné vyuzitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky §tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchéadzanie s nebezpecnymi latkami a ulahcit opatovné pouZitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. Blizsie informécie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odportcajice oddelovanie jednotlivych materialov a odpadov st v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpeéit pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu urcenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa méa dosiahnut’ jednoduchsie a preukazatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tato povinnost je rozsirenie povinnosti podfa §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpecit,
aby povodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive
aspoii realnu informaciu (od generdineho dodévatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat' fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktora bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze aZ k realnemu
zadiatku vykonu stavebnej éinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
ginnost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia o mechanizme a v stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je povodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tito poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej pinenie na drovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v Casti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktore st financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukéazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pdvodcov odpadov budi povaZovat nasledovné doklady:
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- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie o odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov 7 rekonétrukcie alebo demolacie (za realizovant stavbu) firme opravnenej na nakladanie
s odpadmi, ¢ize zberovej spoloénosti, ak pojde o stavebné odpady produkovane zo stavebnej
&innosti, na ktort bude vydané akékolvek povolenie stavebného tradu.

Potvrdenim sa rozumie — vazny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahuitici tidaje
odovzdavaiticeho a prijimajticeho, &islo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum priiatia odpadu. Potvrdenim mdze byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahujtici vy$sie
uvedené udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovani stavbu) podra platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
adrobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpedujliceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so suhrnym dokumentom sumarizujucim
udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,10% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budii povazovat nasledovne doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. fakttra) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolocnost opravnena na zber odpadov,
spolocnost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacif) obsahuijlci (idaje odovzdavajuceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochédza) a prijimajticeho, ¢islo odpadu, mnoZstvo odpadu, sposob_nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informéacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo znedkodiovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia tidajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujtica spinenie poziadavky aby minimélne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpetného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢. 2 vyhlasky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedent dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so
sthrmnym dokumentom sumarizujicim Gdaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov



| Financovane MINISTERSTV(
PLAN [OBNOVY Eurépskou tiniou @ SKOLSTVA,VYSKUMU
. L a ) VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha &.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Stavebné odpady a odpady z demolécii predstavujii dihodobo, z hfadiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prid. Zaroved su $pecifické svojim vysokym potencialom opatovného pouzitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mnozstva primarnych surovin. Z novely zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch tcinnej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne
pocas realizacie stavby alebo demolacie neznecisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedent poziadavku st viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spotivajli hlavne v rozsireni povinnosti pvodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.
Novymi povinnostami je predovéetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpecnych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddelovanie
jednotlivych druhov stavebnych materialov a stavebnych odpadov, zabezpecenie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouzit, ak je to ekonomicky, organizacne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolacnych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskutocneni.

2.1. Pred 30.6.2022

Povodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnické osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel (stavebna firma), ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu cinnost' pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna plnit véetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov:

Odpady sa zaraduju podla postupu prilohy &. 1 ¢ast C vyhléSky ¢. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podla
gasti B do skupiny 17 — Stavebné odpady aodpady z demoléacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak povodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpecit spravnost zaradenia, alebo poziada podfa
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny trad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — ou
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pdvodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podla § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady vytriedené podia druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom:
Povinnost sa tyka kazdého pvodcu a drZitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmie$avaniu odpadov,
ktoré by mohlo stait alebo znemoznit ich dalsie zhodnotenie, pripadne staZit ich zneskodnenie. Druh
odpadu je oznaceny v Katalégu odpadov Sestmiestnym cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podla § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu sthlasu organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatelom
pokutu podra § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

c) zhromazdovat oddelene nebezpetné odpady podta ich druhov, oznacovat ich ur¢enym sposobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:
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Povinnost duplikuje povinnost uvedent v predchadzajicom bode aaj tu sa fiou sleduje zabrénenie
zmieavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
znedkodiiovanie. Toto ustanovenie zakona viak dalej uklada povinnost oznadit nebezpecné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavajli niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, Ze nebezpecné
odpady a tieZ sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpecne odpady, sa musia oznacit
identifikaénym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od véetkych povodcov a drzitefov odpadov. Tato povinnost je v stilade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drzitel nemdze zhodnotit
odpady sam, je povinny poniknut ich na zhodnotenie inému, pricom znekodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona:
Predmetna povinnost zvyuje zodpovednost drZitela za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalsie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategdriami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, &i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho preberé povinnosti, je opravnena na
nakladanie s tymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskuto&nit’
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, ¢i planovany nasledujici drzitel ma
udelend volnd Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpe¢ného odpadu,
& ma udelent viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitefa sthlas na vykonavanie ¢innosti (ak sa suhlas na
takuto Ginnost vyzaduje podfa § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa sthlas nevyzaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tito povinnost nesplni a odovzdé odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatelom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V silade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podla druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidenénom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnozstva: evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkarefi, pricom pri stavebnej Cinnosti sa
rozumie prevadzkarfiou kazda stavba. Drzitel odpadu uchovéva Evidencny list odpadu péat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR pod'a § 117 ods. 1.

ohlasovat (daje z evidencie prislunému organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaie:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tiaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe ¢. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
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povinnosti, v pripade, ze naklada rocne v stihme s viac ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Sthmom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drZitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tidajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdihSie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo najdlhsie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost ndti pévodcu odpadov ako aj drzitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim mé zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatené, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje povodca odpadov a drZitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim tdajov.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

Pévodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolacii je po 30.06.2022 pravnickéa osoba alebo fyzicka osoba
— podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podfa osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajticej pravnej (iprave, podla ktorej sa na povodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zakona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah
povinnosti rozsiruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolécii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v &asti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpeéit' _zhodnotenie a recyklaciu _stavebného odpadu a odpadu_z demolacie vratane
spitného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vy$ke zévéznych ciefov a limitov
zhodnocovania a recykléacie ustanovenych v prilohe &. 3 éasti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m?
zastavanej plochy??).

Tymto vyplyva pre pdvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinnost zabezpecit v danom
kalendamom roku pripravu na opatovné pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolécie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimalne
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, ze uvedeny ciel sa bude pocitat z celkového
mnozstva stavebnych odpadov, ktoré pdvodca vyprodukuje v prislusnom roku za vsetky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel' je jednoznacne delegovany na pdvodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on mdze manazovat ich nasledn cestu a ako povodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realizaciu alebo odstrénenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudacii, respektive ukongeni stavebnej Cinnosti preukazat, ako bolo s odpadmi nalozené. Priklady
preukazania uvedenej povinnosti st uvedené v asti 2.3 prirucky. Uvedena povinnost je zavazna pri
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realizacii stavieb nad 300 m? zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zakona o odpadoch®.

* \ zmysle Nariadenia o mechanizme av sulade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,vyrazne nenarusit* je véak povodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit’ tito poziadavku (ciel 70%) a preukazat' jej pinenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v ¢asti 2.3).

- Vykonavat selektivau demolaciu_postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materialmi_uréenymi _na opétovné pouzitie, vedlaj$imi produktami
a stavebnymi a demolaénymi_odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuzitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky stat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s cielom umoznit
odstranenie a bezpecné zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami a ulahcit opétovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrariovanim materialov a zabezpedit' vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. Podrobnosti odportcajlice oddelovanie jednotlivych
materialov a odpadov sti v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuZit pri svojej éinnosti, ak to technické, ekonomicke a
organizac¢né podmienky dovolujd.

Uvedena povinnost ma za ciel znizit uhlikovii stopu pri demolaciach a rekonstrukciach stavieb, ale aj
inych stavebnych innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizaéneé podmienky dovoluju.

- Zabezpeéit' pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukéazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa méa dosiahnut’ jednoduchsie a preukazatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej innosti. Tiez sa mé dosiahnut, aby povodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolécii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspon realnu informéciu (od
generalneho dodavatefa stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpecovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktorti bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podfa Stavebného zakona.
Povinnost' mat zmluvny vztah sa éasovo viaze az k realnemu zaciatku vykonu stavebnej ¢innosti.

- Pred realizaciou demolaénych prac, najneskor tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého izemnom obvode bude demolatné prace
uskutociovat, sposob selektivnej demolécie obsahuitici aj druh, kategériu, predpokladané
mno¥stvo odpadu a planovany sposob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneékodiiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedena povinnost povodcu odpadov z demolécii ohlasit organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého izemnom obvode bude biracie prace uskutociiovat ma za ciel zabezpedit

22a - § 139b ods. 1 zakona ¢&. 50/1976 Zb.
46 7akon &. 79/2015 Z.z. od odpadoch tcinny of 30.6.2022
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kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotné ohlasovacia povinnost sa viaze k zatiatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolécii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych tidajov formou tlaciv (Priloha €. 2 Vyhlasky ¢. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolacii ). V tlacive bude potrebné uviest druh odpadu (katalogové cislo skupiny
odpadov & 17 podla vyhlasky ¢. 3652015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpecny),
predpokladané mnozstva odpadov (odhadované — pomdcka v prilohe prirucky) a planovany spdsob
dalSieho nakladania.

Po ukonéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit’ organu Stétnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie demolacnych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujiicej druh, kategériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym_bol
odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost pdvodeu odpadov z demolécii ohlasit vyhodnotenie selektivnej demolacie organu
$tatnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého izemnom obvode sa buracie prace uskutocnili ma
za ciel zabezpegit kontrolu dodrzanie selektivnej demoléacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukonéeniu demolaénych prac. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolécii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych tidajov formou tlaciv (Priloha €. 3 Vyhlasky ¢. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tlacive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové &islo skupiny
odpadov &. 17 podra vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpecny), realine
mnozstva odpadov (musi poskytnit nasledovny oprévneny drZitel odpadov) a realny sposob dalSieho
nakladania (musi poskytnt nasledovny opravneny drZitef odpadov).

Za porusenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podla § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.3. Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementaény ramec Planu obnovy a odolnosti vyzaduje uplatfiovanie principu ,vyrazne
nenarugit* aj pre oblast ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie"’ a
plhenie poZiadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel uplatiuje

v stilade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované z Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti sa za hodnovemé preukézanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazd( budovu

u jednotlivych pévodcov odpadov budi povazovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie

alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spoloénost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujici Udaje odovzdavajliceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajiceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s

odpadom a datum prijatia odpadu.

47 Metodicka prirucka k budovam — priloha &. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPO0"), verzia 1.1

41



Financované B MINISTERSTVO

s T 1 : G - R
skou uniou SKOLSTVA, VYSKUMU
PLAN L OBNOVY Eurépskou unic A 4 VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha &.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

_ Informéacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov (opravnenie podia § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

_ Sumarizacia Gdajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazuitica splinenie poziadavky aby miniméalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢. 2 vyhlasky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedend dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaji spolu so stihrnnym dokumentom
sumarizujlicim tidaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

Priloha ¢. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opétovné pouzitie alebo recyklovat:

- podlahové kon$trukcie

- sanitara technika
- sklo, ploché sklo, izolaéné sklo, sklo urené na stavebne ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetonu)

- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpecnymi latkami
- dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov
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- betonové konstrukcie

- tehly, porobeton a podobné konstrukcné prvky

- stresné Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkami

- &trk zo zeleznitného zvréku neznetisteny nebezpeénymi latkami

- sadrokarténové dosky neznecistené nebezpe&nymi latkami

- konétrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolacné
folie, stre$na krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mozu byt vyuzité ako vedfajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujici material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolécii obsahujlice nebezpecné latky alebo znedistené nebezpecnymi latkami:

- izoladné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materidly obsahujlce azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujlice nebezpecné latky alebo znecistené nebezpecnymi latkami

- asfaltové zmesi — katalogové ¢islo 17 03 01

- zemina a kamenivo znegistené nebezpecnymi latkami

- &trk zo Zelezniéného zvréku obsahujlici nebezpecné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpecnymi latkami

- mineralna vina znecistena nebezpecnymi latkami

- iné izolatné materialy obsahujlice nebezpecné zlozky alebo znecistené nebezpecnymi latkami

- stavebné materialy na baze sadry znedistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahuijtice ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujlice PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znegisteny nebezpecnymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi znecistené nebezpecnymi latkami,

- stavebné diely obsahujlice mineralne oleje alebo nimi znecistené

- &kvara obsahujlice alebo znecistena nebezpecnymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahuitice nebezpecné latky (napr. plynové lampy obsahujtice Hg,
Ziarivky, Usporné Ziarovky, kondenzatory obsahujuce PCB, iné elektrozariadenia obsahujlice PCB, kable
s inymi izolacnymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolacné materialy z chladiacich a klimatizacnych zariadeni s aj Ciastocne halogénovymi
chlor-fluorovymi uhlovodikmi

- materialy obsahujice polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalogovym éislom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahujii alebo k ich impregnacii boli pouziteé soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolove
oleje
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Priloha €. 2

Poziadavky tykajiice sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*:

\/ sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonavajice obnovu RD, aby aspon 70 % (hmotnosti) nie
nebezpeéného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlagke ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opétovné poutitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie a to
vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Splnenie tejto podmienky sa v stivislosti s posudzovanim spinenia tejto podmienky preukazuje cestnym vyhlasenim
vo formulari Ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujicich spdsob, akym bolo
nalozené so stavebnym odpadom az pri predioZeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
pricom v pripade, Ze bola obnova RD realizované dodévatel'sky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie (dodavatefom) spolocnosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolocnost opravnena na zber odpadov, spolocnost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodiovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolacii), ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych préc)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolocnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktoré odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové Gislo odpadu podra prilohy €. 1 Katalogu odpadov)

- sposob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujuci opravnenost’ osoby, ktora odpad v zmysle predchadzajiceho bodu prebera,
nakladat s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t,.:

a) sthlas podra § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

3. sumarizaciu Gdajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie spinenia poZiadavky, ze aspofi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouZit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu alebo dalsie zhodnotenie).

V pripade, Ze je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k Z0P predklada:

1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) v slade s véeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajiceho — hlavného prijimatefa

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové ¢islo odpadu podla prilohy ¢. 1 Katalégu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

Alebo

b) zberovej spolocnosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie odpadom, ktory obsahuje:

48 Uvedené je vyiiatkom z Vyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatefa
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identifikaciu odovzdavajliceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)
stavby, z ktorej odpad pochadza,

identifikaciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktoré odpad prebera,
identifikaciu odpadu (katalégové &islo odpadu poda prilohy ¢. 1 Katalogu odpadov)
sposob nakladania s odpadom a

datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujtici opravnenost osoby, ktora odpad prebera,
nakladat s odpadom uvedenym spdsobom, t,)..

stihlas podla § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podiieha stihlasu) alebo
registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu).

doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za nalozenie
odpadom spolo¢nostou podla pism. b. vysSie,

testné vyhlasenie so sumarizaciou tidajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie spinenia poziadavky, ze aspoi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opétovne pouzit, recyklovat' alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opétovné pouzitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)
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Priloha ¢. 3

3.1 Stuhrnny dokument sumarizujiici idaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatefa:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmene 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolécii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vyssie, neznegisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane &innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zarove#t prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sthmnom dokumente su
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

CIDrobny stavebny odpad (Prehlad A) [JStavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolacii je v stlade s Vyhlaskou MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov a v fiom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vypliite len jednu, poda typu vzniknutého odpadu.

Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom
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Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kod odpadu  podia | Nazov odpadu podla | Kategoria odpadu Hmotnost odpadu
Katalogu odpadov Katalogu odpadov [t]
2003 08 Drobny stavebny odpad 0

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberové spoloénost

Nazov / obchodné meno spolocnosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kod odpadu podla | Nazov odpadu podla | Kategoria | Hmotnost Sposob nakladania
Katalogu odpadov Katalégu odpadov odpadu | odpadu [f] s odpadom

(podla véazneho listka)

Celkovéa hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaZnych listkov.

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vypliiate vidy
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Celkova hmotnost | Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recykléciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zddvodnenie len v pripade nedosiahnutia ciela zabezpecit pripravu na opatovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu miniméalne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Stihrny dokument sumarizujuci tidaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu dodavatefsky

Informéacie o fyzickej osobe - prijimatelovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatefa:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum: | Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel):

Nazov spolocnosti / obchodné meno

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Tymto prehlasujem na svoju est, Zze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolécii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vyssie, neznecisteného skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu

a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
néhrada za iné materialy. Zaroveri prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto stihrnnom dokumente st
pravdivé.

Som si vedomy(4) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.

Datum: Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (krizikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[IDrobny stavebny odpad (Prehlad A) [IStavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)
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*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych udrziavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlaskou MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov a v iiom zahrnuté skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikal' pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vypliite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.

Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:

v

Obec: PSC:

Odpad

Kod odpadu  podla | Nazov odpadu podla | Kategoria odpadu
Katalégu odpadov Katalégu odpadov

Hmotnost odpadu

[t

2003 08 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi - zberova spolo¢nost’

Nazov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kod odpadu  podla | Nazov odpadu podla | Kategéria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu | odpadu[t] | s odpadom

(podla vazneho listka)
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Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vypliiate vidy

Celkova hmotnost' | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zddvodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpeit pripravu na opatovneé pouZtie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolécie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu miniméalne 70 % hmotnosti odpadu:




