MANDATNA ZMLUVA ¢&. 963/2024/0D

uzatvorena podl'a § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
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1.2

21

2.2

2.3

predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

CL1
Zmluvné strany

Mandant: Zilinsky samospravny kraj
Sidlo: Komenského 48, 011 09 Zilina
Zastupeny: Ing. Erika Jurinova, predsednicka
I1CO: 37 808 427

DIC: 202 162 6695

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

(dalej len ,,mandant®)

SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Mandant nie je platcom DPH.

Mandatir: CESTNE STAVBY SK, s.r.o.

Sidlo: SNP 1475, 017 07 Povazska Bystrica

Zastupeny: Ing. Miloslav Bajza, konatel’ spolo¢nosti

1CO: 52133176

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri ORSR, OS Trencin, Odd. Sro, V1.¢. 37586/R
Tel. ¢.: 0905331759

Email: cssk.sro@gmail.com, cssk@cssk.sk

Mandatar je platcom DPH.
(d’alej len ,,mandatar®)

(d’alej spolo¢ne len ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,zmluvna strana®)

CL 11
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podl'a §108
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, ktorého tspesnym uchadzacom sa stal mandatar.

Ucelom zmluvy je zabezpetit' odborny dohlad stavebného dozoru nad realizaciou stavebnych
prac tak, aby stavby uvedené v bode 3.1 boli realizované v sulade s pravnymi predpismi,
projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim a prislusnymi technickymi normami a
Standardmi. Mandant ma zaujem na odbornom a kvalitnom zabezpecéeni predmetu zmluvy tak,
aby bol ucel zmluvy naplneny.

Mandatar vyhlasuje, Ze si je vedomy toho, Ze pocas realizacie stavieb uvedenych v bode 3.1 je
zastupcom mandanta, ktorého zaujmy ma chranit’ a dohliadat’ na kvalitu a spravnost’ realizacie
stavieb. Mandatar vyhlasuje, ze on, ako aj nim povereni zamestnanci resp. pracovnici buda
odborne kvalifikovani a sposobili k vykonavaniu predmetu zmluvy podla prislusnych pravnych
predpisov.
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

CL. 111
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavizok mandatara, Zze pre mandanta na jeho ucet zariadi za odplatu
inzinierske ¢innosti pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby uskutoCnenim pravnych
tikonov alebo inych &innosti stavebného dozoru v rozsahu podl'a C1. IV zmluvy v mene mandanta
na tychto stavbach:

3.1.1 ,,Rekons$trukcia MO 2213-008 ponad Zelezni¢nu trat’ v obci BeSenova“ pre ktort bola
spracovana projektova dokumentacia spolo¢nostou Structing, s. r. o, Dubie 112, 024 01
Kysucké Nové Mesto v obdobi 01/2021 (d’alej len ,,stavba most BeSetiova®),

3.1.2 ,Rekonstrukcia autobusovej stanice Kysucké Nové Mesto“ PRIMA PROJEKT — SK,
s. I. 0., Pltnicka 1573/8, Zilina 010 01 v obdobi 01/2022 a 12/2024 (d’alej len ,,stavba
autobusové stanica Kysucké Nové Mesto®),

3.1.3 ,,Bezbariérovy podjazd ciest /10 a I1/507 Bytcéa — KoteSova (cyklodopravna trasa)“
a ,,Vaiska cyklodopravna trasa Usek Zilina - Bytéa — hranica ZSK/TSK (PovaZska
Bystrica) Hranica ZSK/TSK — Bytéa_mimo objektu SO201“ DAQE Slovakia s.r.0.,
Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina v obdobi 11/2021 (d’alej len ,,stavba cyklotrasa®),

(d’alej spoloéne len ,,stavby* alebo kazda jednotlivo len ,,stavba‘).

Mandant sa zavizuje za riadne vykonané ¢innosti podl'a predmetu zmluvy zaplatit’ mandatarovi
odmenu podla ¢lanku VI zmluvy.

Mandatar je povinny riadne sa oboznamit’ s podkladmi, podl'a ktorych sa realizuju stavby, najma
S projektovou dokumentaciou a ostatnou suvisiacou dokumentéciou stavby, s obsahom zmlav
o dielo a inych suvisiacich zmlav, sutaznymi podkladmi prisluchajacimi k zmluve o dielo na
realizaciu stavieb vratane vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky, ktoré su
zverejnené na profile mandanta na stranke Uradu pre verejné obstaravanie, d’alsich vyjadreni
dotknutych organov a organizacii, podmienkami vyplyvajicimi z urCenia pouzitia trvalého a
docasného dopravného znaclenia a dopravnych zariadeni, podmienkami vyplyvajucimi
zZ pravoplatnych stavebnych povoleni vydanymi pre i) stavbu most Beseniova Okresnym uradom
RuZomberok, odborom cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, pod ¢. OU-RK-OCDPK-
2023/010412-008 zo dna 18.12.2023, ii) stavbu autobusova stanica Kysucké Nové Mesto mestom
Kysucké Nové Mesto, Oddelenie vystavby a izemného rozvoja pod. ¢. MsU-295/2022/03 - An/2
zo dita 29.3. 2022 v zneni jeho prediZenia &. MsU-326/2024/03 — An/2 zo diia 25.03.2024, iii)
stavbu cyklotrasa obcou Kotesova, $pecialny stavebny urad pod ¢. SU-523/2023/Pk vydané dia
15.12.2023 a oprava pod &.SU-523/2023/Pk — oprava zo dita 11.01.2024, néasledne zabezpegit
dodrziavanie v§etkych podmienok podl'a dokumentov uvedenych v tomto bode.

Projektovi dokumentaciu pre stavbu cyklotrasa podla bodu 3.1.3 zmluvy a dokumenty podla
bodu 3.3 zmluvy stvisiace so stavbou cyklotrasa odovzda mandant mandatarovi bezodkladne po
nadobudnuti G¢innosti zmluvy. Projektové dokumentacie pre stavbu most Besenova a pre stavbu
autobusova stanica Kysucké Nové Mesto, ako aj ostatné dokumenty podla bodu 3.3 zmluvy
suvisiace so stavbou most BeSenova a stavbou autobusova stanica Kysucké Nové Mesto, odovzda
mandant mandatarovi v Case, na ktorom sa strany pisomne dohodnu.

CL 1V
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa zavédzuje plnit predmet zmluvy vo vztahu k stavbam podla bodu 3.1 zmluvy
v nasledovnom rozsahu:

4.1.1 sledovat’ a koordinovat spdsob a postup uskutociovania stavieb tak, aby sa zarucila
bezpe€nost’ a ochrana zdravia pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického
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4138

4.1.9
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41.11

41.12

41.13

vybavenia na stavbach, odborné zabudovanie stavebnych vyrobkov a hmoét, vhodnost’ ich
pouzitia a odborné nasadenie strojov a strojnych zariadenti;

sledovat’ a zabezpecit’ vedenie stavebného dennika v sulade so zdkonom a upozoriiovat’
na chybajuce ¢i nedostato¢né zapisys;

zabezpecit sulad priestorovej polohy s projektovymi dokumentaciami stavieb, dodrzania
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu a dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto¢nenie stavby, najmi tizemného rozhodnutia a stavebného povolenia;

vplyvat’ na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil a ak nemozno vady odstranit’ v ramci
vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznamit’ stavebnému tradu;

byt stéinny pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpeCit' zapis o odovzdani
staveniska do stavebného dennika;

spolupracovat’ pri zabezpeceni plynulého pokracovania stavebnych prac na stavbe
a plneni stanovenych terminov v rdmci harmonogramu stavby a vykonavat kontrolna
¢innost’ na stavbach;

vykonavat’ priebeznu kontrolu Cerpania nakladov v zmysle rozpoctu stavby a vysledky
tychto kontrol nasledne zahrnat’ do suhrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac
v zmysle bodu 7.1 zmluvy a kontrolovat’ Cerpanie poloZiek rozpoctu, aby nedoslo k
prekroceniu rozpoctu;

kontrolovat’ a zodpovedat’ po dobu realizacie stavieb za kvalitu vykonanych prac v sulade
s podmienkami vydanymi prislusnym stavebnym turadom, v sulade s platnymi STN, STN
EN, technickymi predpismi, prisluSnymi projektovymi dokumentaciami, ako aj v stilade
S prislusnymi zmluvami o dielo;

kontrolovat'" dodrZiavanie postupu zhotovitela pri realizacii stavebnych prac
a zabudovani mnozstva materialov Vv stlade s rozpo¢tom stavby podla zmluvy o dielo
tak, aby nedochadzalo k navySeniu ceny za dielo, stym, Ze vysledky tychto kontrol
nasledne mandatar zahrnie do sthrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac
v zmysle bodu 7.1 zmluvy;

kontrolovat’ sposob a postup uskuto¢iovania stavby zhotovitelom tak, aby sa zaruéila
bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich
predpisov, ako aj dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia,
priCcom V pripade zistenia, Ze zhotovitel porusuje povinnost dodrziavat’ bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia v zmysle prislusnych zmlav
o dielo na porusenie zhotovitel'a upozoriovat’ a ziadat’ napravu,

sledovat’, aby zhotovitel' vykonaval predpisané skasky materidlov, konstrukcii a prac
pocas vystavby, kontrolovat’ skusky ato, ¢i boli vysledky skiSok uspesné, v pripade
potreby navrhnit’ kontrolné, pripadne nové skusky, ktoré st potrebné a ktoré je zhotovitel’
povinny V zmysle prislusnej zmluvy o dielo uskuto¢nit, vyzadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod.) na stavbe, a pre
pripad, Ze vykonané skusky alebo predlozen¢ doklady nevyhovuju predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné
skusky materialov, resp. ukon¢enych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’
vymenu konstrukcii a to vSetko v tizkej su¢innosti s mandantom. Vysledky tychto kontrol
vratane dokladov preukazujicich kvalitu vykonanych prac a dodavok nésledne zahrntt’
do sthrnnej mesacénej spravy o postupe stavebnych prac v zmysle bodu 7.1;

kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi a vysledky tychto kontrol nasledne zahrnat’ do sithrnnej mesacnej spravy
0 postupe stavebnych prac;

kontrolovat’ a potvrdzovat’ mnozstvo vykonanych prac v mesacnom stpise vykonanych
prac zhotovitela, ktoré st predmetom fakturacie, ich stilad s podmienkami zmluvy o dielo
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a ich v¢asné predkladanie, odsthlasovat’ vecnil a cenova spravnost’ mesaéného stpisu
vykonanych prac predlozeného zhotovitel'om v zmysle prislusnej zmluvy o dielo;

priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohladu ¢&i je vedeny vo forme
dohodnutej v prislusnej zmluve o dielo a vyzadovanej zakonom, aby tento dokument
vystihoval najmé technické, organizacné a ekonomické okolnosti Casového priebehu
stavby a udalosti na stavenisku,

zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alsie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bezodkladne upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta;

priebezne kontrolovat’ v sulade s ustanoveniami prislusnej zmluvy o dielo mnozstva
jednotlivych poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou
dokumentaciou;

sledovat’, vyzadovat’ a zabezpecit', aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodané predpisand dokumentacia (certifikaty, preukdzanie zhody, manual udrzby a
obsluhy), najmé doklady o ich kvalite;

zGc¢astiiovat’ sa pripravy a vykonania komplexného vyskusania technologického
zariadenia stavby;

organizovat’ a riadit’ kontrolné dni stavby na zaklade prislusnej zmluvy o dielo
(minimalne 1x za mesiac) a vyhotovovat z tychto kontrolnych dni podrobny zapis
vV minimalnom rozsahu: Finan¢né plnenie stavby; postup stavebnych prac; kontrola
plnenia harmonogramu vystavby; genézu poziadaviek, navrhov, dohdd a problémov;
kontrolu kvality, BOZP a environmentalnych aspektov, vyjadrenia ucastnikov
kontrolnych dni;

ak mandant zisti, Zze zhotovitel' po§kodzuje verejné priestranstva a podzemné vedenia
suvisiace so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, upozorni na to zhotovitel'a
a bude pozadovat’ napravu;

priebezne vyhotovovat’ fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby;
kontrolovat’ postup prac podla prislusnej zmluvy o dielo, a bezodkladne upozornit

zhotovitela na pripadné nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto skutocnosti
bezodkladne informovat’ mandanta;

kontrolovat’ plnenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle prislusnej zmluvy o dielo a pre
pripad ich porusSenie bezodkladne o tom informovat’ mandanta;

upozornit’ mandanta, Ze zhotovitel’ je v omeskani s plnenim ¢asového harmonogramu
alebo lehota vystavby;

spolupracovat’ s projektantom a zhotovitel'om pri vykonavani alebo navrhovani opatreni
na odstranenie pripadnych vad projektovej dokumentacie;

kontrolovat’ postup prac podl'a ¢asového planu stavby a prislusnej zmluvy o dielo;
skontrolovat’ pri preberacom konani, ¢i zhotovitel odovzdal kompletny stavebny dennik

a celu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby v stilade s prislusnou zmluvou
o dielo a ¢i su odovzdané dokumenty Citatel'né;

organizacne zabezpecit odovzdanie a prevzatie stavby medzi zhotovitelom a
mandantom, vratane ucasti na tomto odovzdani a prevzati, a Spolupracovat so
zhotovitel'om pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich z odovzdania a prevzatia stavby
v stlade s prislusnou zmluvou o dielo;

skontrolovat’ spravnost’ udajov uvedenych v preberacom protokole stavby;
v stcinnosti s objednavatelom vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné
pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania;

skontrolovat’ vypratanie, zlikvidovanie a vycistenie staveniska zhotovitelom Vv stilade
S prislusnou zmluvou o dielo;
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6.1

6.2

6.3

6.4

4.1.32 skontrolovat” kompletnost’ a spravnost dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby
(vratane CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby.

Z prislusnych zmluv o dielo uzavretych medzi mandantom a zhotovitelom vyplyvaji prava
a povinnosti stavebného dozora vykonavat’ urcité ¢innosti v mene mandanta. Vsetky Cinnosti
stavebného dozora, ktoré su/budu obsiahnuté v zmluvach o dielo na stavby st sti¢astou zmluvy
a mandatar je povinny ich vykonat, a to v ramci odplaty podla bodu 6.1 zmluvy. Mandatar sa
zavizuje, ze si dokladne prestuduje zmluvy o dielo na stavby v takom rozsahu, ze mu budt zrejmé
vSetky prava, povinnosti, ukony a ¢innosti plyntice pre stavebného dozora z tychto zmlav o dielo.

Za ucelom uskuto¢niovania pravnych tikonov alebo inych ¢innosti podl'a bodov 4.1 a 4.2 zmluvy
mandant tymto udeluje mandatarovi plnomocenstvo na vsetky pravne ukony, ktoré bude
mandatar vykonavat’ v mene a na i¢et mandanta podl'a zmluvy.

CLV
Cas plnenia

Mandatar sa zavédzuje zacat’ plnit’ predmet zmluvy odo dita nadobudnutia u¢innosti zmluvy s tym,
ze prvym ukonom mandanta v zmysle predmetu zmluvy bude priprava na odovzdanie staveniska
zhotovitel'ovi stavby cyklotrasy. Mandatar bude 0 pozadovanom termine odovzdania staveniska
Vv pripade vSetkych troch stavieb véas informovany zo strany mandanta pisomne elektronicky na
e-mailova adresu mandatara uvedent v zahlavi zmluvy.

Mandatar sa zavizuje poskytovat’ plnenie podl'a predmetu zmluvy ak je to nevyhnutne potrebné
aj pocas dni pracovného volna a pracovného pokoja, pocas Statnych a cirkevnych sviatkov.
Mandatar je povinny poskytovat’ sluzbu vtedy ked’ je to nevyhnutné, potrebné a ucelné pre
splnenie predmetu zmluvy, bez ohl'adu na pocet odpracovanych hodin za deti.

CL VI
Cena a platobné podmienky

Za riadne a v¢as vykonavané ¢innosti v zmysle predmetu zmluvy sa mandant zavézuje zaplatit’
mandatarovi nasledovnu odplatu:

6.1.1 Pre stavbu BeSetiova pausalnu sadzbu vo vyske 269,- EUR bez DPH za jeden den
vykonavania ¢innosti podl'a predmetu zmluvy;

6.1.2 Pre stavbu autobusové stanica Kysucké Nové Mesto pausalnu sadzbu vo vyske 280,-
EUR bez DPH za jeden deni vykondvania ¢innosti podl'a predmetu zmluvy;

6.1.3 Pre stavbu cyklotrasa pausalnu sadzbu vo vyske 382,- EUR bez DPH za jeden den
vykonavania ¢innosti podl'a predmetu zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*) bude stanovena v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze maximalna odmena, ktori mandant zaplati mandatarovi, za celu
dobu plnenia predmetu zmluvy a za vsetky ¢innosti v zmysle predmetu zmluvy su:

6.2.1 Pre stavbu BeSefiova je maximalna suhrnna odmena vo vyske 32 280,- EUR bez DPH;

6.2.2 Pre stavbu autobusova stanica Kysucké Nové Mesto je maximalna sthrnna odmena vo
vyske 29 400,- EUR bez DPH;

6.2.3  Pre stavbu cyklotrasa je maximalna sthrnna odmena vo vyske 63 030,- EUR bez DPH.

Pausalne sadzby v zmysle bodu 6.1 zmluvy pokryvaja vsetky naklady mandatara na komplexné
vykonavanie ¢innosti v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite pozadovanej v zmluve.
Mandatar nema narok na zaplatenie ziadnych dodato¢nych nakladov, ktoré mu vzniknt pri plneni
alebo v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Mandant neposkytne mandatarovi ziadny preddavok ani zalohovu platbu.
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7.1

Mandant sa zavdzuje odplatu za vykonané ¢&innosti v zmysle predmetu zmluvy uhradzat
mandatarovi na zaklade riadne vyhotovenych faktir, vystavenych pre kazdu stavbu samostatne a
dorucenych na adresu sidla mandanta uvedent v zahlavi zmluvy.

Mandatar je opravneny vystavit’ faktiru za kazdy kalendarny mesiac, v ktorom riadne poskytoval
vykonaval ¢innosti v zmysle predmetu zmluvy po odstihlaseni stipisu ¢innosti stavebného dozoru
osobou opravnenou konat za mandanta v realizaénych veciach. Odplata bude na fakture
stanovena ako sucin prislusnej pausalnej sadzby podla bodu 6.1 zmluvy a poctu skutocne
odpracovanych dni pre prislusna stavbu za prislusny kalendarny mesiac.

Lehota splatnosti faktury je do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktiry mandantovi.
Mandant nie je v omeskani s thradou faktary, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na
jej thradu v prospech uctu mandatara svojmu peniaznému tstavu. V pripade, Ze splatnost’ faktary
pripadne na deii pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za deni splatnosti povazovat’
nasledujtci pracovny den.

Fakttira musi obsahovat’ vSetky ndlezitosti daiiového dokladu podl’a platnych pravnych predpisov,
oznacenie odberatela Zilinsky samospravny kraj, ozna¢enie mandatéra, nazov a &islo zmluvy,
Cislo faktary, den vystavenia a odoslania faktury, deni splatnosti faktry, defi zdanite'ného
plnenia, oznacenie peniazného ustavu a ¢islo u¢tu podl'a zdhlavia zmluvy, fakturovant cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkova fakturovanti cenu s DPH, oznadenie Stavby, peciatku a podpis
opravnenej osoby za mandatara.

Faktara musi d’alej obsahovat’ cenu celkom stanovenu v stlade s ustanoveniami tohto ¢lanku
zmluvy a musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku v listinnej forme v styroch vyhotoveniach.

Mandatar je povinny spolu s kazdou faktarou predlozit’ supis vykonanych ¢innosti stavebného
dozoru za prislusny mesiac potvrdeny osobou opravnenou konat’ za mandanta v realizaénych
veciach, ktora musi obsahovat’ nazov a ¢islo zmluvy, ¢islo faktury, fakturaéné obdobie, oznacenie
prislusnej stavby, pocet dni poskytovania sluzby stavebného dozoru za faktura¢né obdobie pre
prislu$na stavbu, mernt jednotku jeden den, cenu za mernt jednotku (pausalnu sadzbu pre
prislusnt stavbu), skuto¢ny pocet mernych jednotiek za fakturacné obdobie, cenu celkom
(skuto¢ny pocet mernych jednotiek za fakturaéné obdobie x cena za mernt jednotku) a struény
popis vykonanych Cinnosti za fakturaéné obdobie pre prislusna stavbu. Stpis vykonanych
¢innosti musi byt’ podpisana Statutarnym organom mandatéra.

Ak faktira nebude vyhotovena riadne v stlade s tymto ¢lankom zmluvy, alebo ak faktra bude
obsahovat’ neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo bude bez prilohy — stpisu
vykonanych ¢innosti stavebného dozoru, alebo udaje uvedené vo faktare alebo v ktoromkol'vek
z pozadovanych dokumentov nebudi navzajom v stlade, alebo faktira alebo ktorykol'vek z
pozadovanych dokumentov nie je spravny po vecnej alebo formalnej stranke, mandant bude
opravneny takuto faktaru vratit’ mandatarovi s oznacenim nedostatkov. V tomto pripade plynutie
lehoty splatnosti takejto faktary sa preruSuje a nova lehota splatnosti do 30 kalendarnych dni
zacne plynut’ odo dna dorucenia opravenej, resp. novej faktury mandantovi.

Mandatar je povinny dorucit’ mandantovi faktiru najneskér do 15 kalendarnych dni po skonceni
prislusného kalendarneho mesiaca.

Uhrada faktar mandatarovi bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na bankovy ucet
mandatara uvedeny v zahlavi zmluvy.

CL VII
Ostatné ustanovenia

Mandatar je povinny pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy vyhotovovat’ a odovzdavat
mandantovi stithrnné mesacné spravy v dostatoCnej podrobnosti o postupe stavebnych prac a
Vv pripade, ze bude mandant pozadovat’ suhrnnii mesa¢ni spravu prepracovat, zmenit' alebo
doplnit’, mandatar je povinny tak urobit’ v lehote uréenej mandantom.
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Mandatar bude na mesac¢nej baze vyhotovovat’ supis vykonanych ¢innosti stavebného dozoru,
ktory bude predkladat’ osobe opravnenej konat za mandanta V realizatnych veciach na
odsthlasenie. Odsthlaseny vykaz Cinnosti stavebného dozoru za prislusny kalendarny mesiac
bude prilohou faktury.

Mandatér je povinny bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat’ mandanta o vSetkych
zévaznych skutocnostiach na stavbe a vyzadovat’' od mandanta v€asné rozhodnutia. Thned’ po
obdrzani rozhodnutia od mandanta pisomne upovedomit’ ostatnych ucastnikov stavby.

Mandatar sa zavizuje bezplatne poskytovat mandantovi poradenstvo, konzultacie a odovzdavat’
skusenosti mandantovi najmé v oblastiach ako st riadenie a administracia zmluvy a zmluvy o
dielo na realizaciu stavby, manaZment rizik, cenotvorba.

Mandatar je povinny spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni staznosti a podnetov najma zo strany
verejnosti, organov verejnej spravy pripadne subdodavatel'ov zhotovitel'a stavby.

Mandatar bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou, podla
prislusnej projektovej dokumentécie, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy,
technicko-kvalitativne podmienky. Svoju ¢innost bude mandatar uskutoéiovat’ v sulade so
zdujmami mandanta a podla jeho pokynov, zépisov a dohdd oprédvnenych pracovnikov
zmluvnych stran a v stilade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej a miestnej
spravy. Mandatar je opravneny odmietnut’ vykonat’ pokyn mandanta z dévodu, Ze je v rozpore so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, alebo znamend pre mandatara neprimerané riziko,
Skodu alebo ohrozenie jeho opravnenych zaujmov vratane reputacie, alebo by vykonanie pokynu
mohlo viest’ k finanénym stratdm alebo inym $kodam ¢i uyjmam mandatara.

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ na stavbach v priebehu celej doby pripravy a vykonu
prac suvisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v Case podla potreby jeho pritomnosti na stavbe,
spravidla tri az $tyri dni do tyzdna. Pri neprerusovanom priebehu niektorého stavebného procesu
alebo v ¢asovych sklzoch vo vystavbe, musi byt na stavbach pritomny aj v dnoch pracovného
pokoja alebo vol'na. Mandatar nezodpoveda za to, Ze nebol pritomny pri vykonani skusok, ak mu
termin skuSok bol zhotovitelom oznameny, av§ak zhotovitel' svojvol'ne vykonal skusky pred
tymto stanovenym terminom. Mandatar je vSak povinny v zaujme mandanta vykonat vsetky
kroky, aby doslo k naprave ako napriklad nariadit’ zhotovitel'ovi zopakovat’ skusky.

Mandatar je povinny bezodkladne po zisteni vad diela oznamit’ tieto mandantovi a je povinny
v su¢innosti s mandantom vytvarat’ tlak na zhotovitel'a, aby odstranil zistené vady.

Mandatar je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o vnttornych zaleZitostiach mandanta voci tretim
osobam.

Mandatar je opravneny a zaroven povinny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak
stavbyveduci nie je dosiahnutelny, a ak je ohrozena bezpecnost’ uskuto¢novanej stavby, zivot
alebo zdravie pracujlcich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovanej kvalite alebo hrozia
iné vazne Skody.

Mandatér je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu najneskor v§ak ihned’ po ukonceni prac
a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi dokumenty, doklady a akékol'vek veci, ktoré
sa ziskali v mene mandanta pri plneni predmetu zmluvy od tretej strany.

V ramci sucinnosti sa mandatar zavizuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie
mandanta poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujucich tdajov, upresneni,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, napriklad preto, Ze mandant
musi splnit’ informa¢né povinnosti voéi tretim osobam. Toto spolupdsobenie poskytne
mandantovi najneskor$ie do 2 dni od jeho vyziadania, ak sa zmluvné strany nedohodnti na dlhse;j
lehote.
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Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu), overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i€¢innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon kontroly (auditu) a poskytnat’ im vsetku potrebntl su¢innost’.

Mandatar sa zavizuje poskytovat’ sluzbu nezavisle bez podozrenia z konfliktu zdujmov.

Mandant sa zavizuje bezodkladne po nadobudnuti u¢innosti zmluvy oznamit’ mandatarovi osobu
resp. osoby, ktoré budu za mandanta mandatarovi poskytovat sucinnost’ vratane kontaktnych
udajov v rozsahu meno, priezvisko, pracovnd pozicia, e-mailovd adresa a teleféonne Ccislo.
Mandant je opravneny zastupcu mandanta zmenit' a to zaslanim pisomného oznamenia
mandatarovi s uvedenim udajov podla predchadzajicej vety.

Mandatér nie je opravneny jednostrannym tikonom zapocitat’ akékol'vek jeho pohladavky alebo
naroky vyplyvajice zo zmluvy voc¢i pohladavkam alebo narokom mandanta.

Mandatar sa zavézuje, ze svoje pohl'adavky vo¢i mandantovi nepostipi tretej strane (ani s nimi
nebude inak obchodovat’) bez pisomného stithlasu mandanta.

Mandatar je povinny administrovat’ svoju dokumentéciu zahfiiajiicu najma zapisy z kontrolnych
dni, vzdjomni komunikédciu s mandantom a zhotovitelom, a iné¢ dokumenty, ktoré mu budu
adresované, alebo ktoré ma vzmysle tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo podpisat. Tuto
dokumentaciu bude mandant archivovat po dobu 12 mesiacov odo dna protokoldrneho
odovzdania a prevzatia stavby.

Mandant je opravneny pozastavit' plnenie predmetu zmluvy na taka dobu a takym spdsobom,
ktory povazuje za potrebny, za i¢elom preverenia ¢i sa udajné zavazné chyby, nedostatky v plneni
7o strany mandatara, alebo podvody skutoc¢ne vyskytli a kto za ne zodpoveda. Ak je za takéto
chyby, nedostatky alebo podvody zodpovedny mandatar, méze mandant odmietnut’ uhradit’
odplatu mandatarovi alebo méoze pozadovat vratenie uz vyplatenej odplaty alebo moze od zmluvy
odstupit’.

CL. VIII
Zodpovednost’ za vady a zodpovednost’ za §kodu, poistenie

Mandatar je povinny poskytovat’ ¢innosti podl'a predmetu zmluvy v stlade s ustanoveniami
zmluvy, prislu$nou zmluvou o dielo na realiziciu stavieb, vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky, Europskej tnie a prislusnymi technickymi normami. V opa¢nom
pripade ma plnenie vady, za ktoré mandatar zodpoveda a ktoré je povinny odstranit’.

V pripade, ak niektora ¢innost’ stavebného dozoru podl'a predmetu zmluvy bola poskytnuta vadne,
mandatar je povinny reklamovant vadu odstranit’ bezplatne a bezodkladne najneskor do pat
pracovnych dni odo dia dorucenia pisomného oznamenia mandanta podl'a bodu 8.4 zmluvy, ak
sa zmluvné strany pisomne nedohodni na dlhSej lehote. Ustanovenie bodu 8.4 zmluvy sa aplikuje
primerane.

Mandatar poskytuje na poskytnutu &innost’ podla predmet zmluvy zaruku v dizke 12 mesiacov,
ktora zacina plynat’ (samostatne pre kazdu stavbu) diiom vykonania ¢innosti podl'a predmetu
zmluvy, a pre pripad, Ze sa tento den neda spolahlivo urcit’, tak dilom zacatia plynutia zarucnej
doby na stavbu podla prislusnej zmluvy o dielo, t.j. diilom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov, resp. diilom podpisania zdznamu o odstraneni drobnych
vad a nedorobkov.

Mandant je povinny pisomne oznamit’ vady vykonanej ¢innosti bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o ich zistil na emailovu adresu mandanta uvedenu v zahlavi zmluvy alebo listom na adresu sidla
mandatara. V pripade, ak mandant v oznameni poziada o predloZenie navrhu na odstranenie vady,
mandatar za¢ne s odstraiovanim vady az po odsuhlaseni navrhu mandantom.
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Mandatar nezodpoveda za vady vykonanej ¢innosti, ktoré boli spdsobené pouzitim nespravnych
podkladov prevzatych od mandanta a ktorych nedostatky ¢i nevhodnost’ mandatar ani pri
vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit'.

Mandatar zodpoveda za skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon cinnosti podl'a
predmetu zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone ¢innosti od tretich os6b, ibaze tito Skodu
nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Mandatar zodpoveda za Skodu, ktord vznikne mandantovi poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy, poruSenim zdviznych pokynov mandanta alebo vSeobecne
zévaznych predpisov vztahujucich sa na vykon stavebného dozoru. Za Skodu sa povazuju aj
pripadné sankcie, penale a pokuty uloZzené organmi verejnej spravy alebo tretimi osobami, kde
podl’a pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy je nepochybné a nesporné,
ze k poruseniu povinnosti mandanta, za ktoré dostal sankciu, doslo v désledku neodborného
vykonu stavebného dozoru.

Mandatar je povinny mat’ kontinualne pocas celej doby trvania zmluvy platnt a u¢inntt zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatel'a alebo o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu
spdsobent1 pri vykone ¢innosti.

CLIX
KPuaéovi odbornici

Mandatar najneskdr pri odovzdavani a preberani staveniska (plati individualne pri kazdej stavbe)
pisomne oznami konkrétnych expertov, ktori budi osobne vykonavat’ ¢innosti podla predmetu
zmluvy vratane kontaktnych udajov v rozsahu telefébnne c&islo aemail spolu dokladmi
preukazujicimi odborné predpoklady, ktorymi je opravnenie v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov pre ¢innost’ stavebny dozor s odbornym zameranim inZinierske stavby — dopravné
stavby, mosty.

Mandatar je povinny vykonavat' prislusné c¢innosti a ukony v zmysle predmetu zmluvy
konkrétnymi osobami oznamenymi podl'a bodu 9.1 zmluvy. Mandatar je opravneny tieto osoby
zmenit' pisomnym oznamenim mandantovi, v ktorom bude uvedeny den ucinnosti zmeny
a kontaktné udaje novej osoby, v rozsahu telefonne ¢islo a email. Spolu s oznamenim mandatar
doru¢i doklady podl'a bodu 9.1 zmluvy, inak zmena nenadobudne u¢innost’.

Mandatar je povinny plnit’ predmet zmluvy (nasadzovat’ expertov) tak, aby bol schopny plnit
vsetky zavazky vyplyvajice zo zmluvy a zo zmluvy o dielo v stlade s legislativou Europskej tinie
a Slovenskej republiky, aby na stavbe zabezpecil vzdy ked’ je to potrebné pritomnost’ expertov s
pozadovanou odbornost'ou na zabezpecenie riadnej ¢innosti stavebného dozoru.

Mandant v pripade zistenia, ze mandatar nevykonava prislusné Cinnosti prostrednictvom osdb
podla bodu 9.1 zmluvy alebo bodu 9.2 zmluvy, tato skutoénost’ ozndmi pisomne mandatarovi S
tym, ze mandatar je povinny vykonat’ napravu bezodkladne.

Mandatar je povinny navrhnit’ nahradenie experta Vv pripade choroby, trazu, smrti, dlhodobej
praceneschopnosti, ak sa ndhrada stane nutnou z akychkol'vek inych dovodov, ktoré mandatar
nemdze ovplyvnit’ (napr. vypoved, strata opravnenia a pod.).

V priebehu plnenia predmetu zmluvy je mandant opravneny na zéklade pisomnej a odovodnenej
ziadosti poziadat’ 0 nového experta, ak sa domnieva, Ze expert je nevykonny, alebo si neplni svoje
povinnosti. Mandatar je povinny dovodnej Ziadosti mandanta o nového experta vyhoviet.
V pripade nového experta sa postupuje primerane podla bodu 9.2 zmluvy.

Dodato¢né naklady, ktoré vzniknu v suvislosti s nahradenim experta znaSa mandatar. Ak expert
nie je nahradeny okamzite a ak uplynie urcity ¢as, kym novy expert zaéne poskytovat’ sluzbu,
mbze mandant poziadat’ mandatara, aby pred prichodom nového experta uréil na poskytnutie
sluzby docasného experta, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzaciu docCasnej nepritomnosti
chybajuceho experta. Mandatar nema narok na thradu nakladov vzniknutych v suvislosti s
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opatreniami na kompenziciu docasnej nepritomnosti alebo inych ndkladov za obdobie
nepritomnosti experta, ani za jeho nahradnika.

V pripade, ak je expert priamym subdodavatel'om, budu sa na zmenu takéhoto experta aplikovat’
aj ustanovenia ¢lanku XI zmluvy, ktoré maja prednost’.

ClL X
Ochrana osobnych tidajov

Zmluvné strany dodrZziavaju pri spraciivani osobnych tidajov ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych tdajov a o
voI'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane tdajov, d’alej len ,,Nariadenie*) a zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon*). Podl'a zmluvy sa obe zmluvné strany
povazuju za nezavislych prevadzkovatel'ov vo vztahu k osobnym tdajom kontaktnych osob a
d’alich spolupracujticich 0s6b uvedenych v zmluve alebo potrebnych na plnenie zmluvy, priGom
kazda zmluvna strana sama urcuje ucely a prostriedky spracovania v ramci svojich zakonnych
povinnosti.

Zmluvné strany spractvaju tieto osobné udaje kontaktnych osob a d’alsich spolupracujtcich osob:
meno, priezvisko, titul, emailova adresa, telefonne ¢&islo, firemna adresa, pracovna
pozicia/funkcia, podpis. Zmluvné strany Vvyhlasuju, ze maju pravny zaklad na poskytnutie
(prenos) osobnych udajov a dotknuta osoba bola informovana o poskytnuti osobnych tidajov
druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze si budi vymienat’ osobné udaje vyluc¢ne na tcely nevyhnutné na
plnenie tejto zmluvy, najmé na ucel vzajomnej komunikacie, koordinacie ¢innosti, plnenia prav
a povinnosti v zmysle zmluvy. zmluvné strany budi spractivat’ osobné udaje len v nevyhnutnom
rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze prijali primerané technické a organizacné opatrenia na ochranu
osobnych tidajov, vratane zabezpecenia pred neopravnenym pristupom, stratou alebo zni¢enim
udajov.

Ak zmluvna strana zisti porusenie ochrany osobnych tidajov tykajiice sa udajov poskytnutych
druhou zmluvnou stranou, bezodkladne o tom informuje druhti zmluvnu stranu a poskytne jej
vSetky potrebné informacie na posudenie a rieSenie incidentu. Zmluvné strany buda vzajomne
spolupracovat’ pri rieSeni poruSeni a pri plneni povinnosti oznamovania Gradu na ochranu
osobnych tdajov a/alebo dotknutym osobam.

Kazd4d zmluvna strana je samostatne zodpovednd za vybavenie ziadosti dotknutych osob
tykajucich sa spracovania ich osobnych udajov. Ak dotknutd osoba uplatni svoje prava u jednej
20 zmluvnych stran a jej Ziadost’ sa tyka udajov poskytnutych druhou stranou, tato zmluvna strana
poskytne primerant sucinnost’.

Kazda zmluvna strana sa zavizuje neposkytovat’ osobné udaje ziskané od druhej zmluvnej strany
ziadnym tretim stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu, okrem pripadov, ked’ je to
vyzadované pravnymi predpismi. Ak Udaje spracuva tretia strana alebo sa prendsaju mimo
EU/EHP, zmluvna strana zodpovedna za prenos zabezpedi, Ze tento prenos bude v stlade s
poziadavkami Nariadenia resp. Zakona.

Kazda zmluvna strana nesie plnu zodpovednost’ za svoje spracovanie osobnych tidajov a za skodu
spdsobent porusenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, Nariadenia alebo Zdkona. Zmluvna strana,
ktora spOsobi druhej strane Skodu z dovodu neoprédvneného alebo nespravneho spracovania
osobnych tdajov, je povinna tuto $kodu nahradit’.

Po zaniku zmluvy sa zmluvné strany zavizuju vymazat’ alebo anonymizovat’ osobné udaje, ktoré
ziskali od druhej strany, ak uz nie st potrebné na Ucely, na ktoré boli poskytnuté, alebo ak
neexistuje iny zakonny dévod na ich uchovanie.
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Cl. X1
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov mandatara v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 1 - Zoznam
subdodavatel'ov (d’alej len ,,Zoznam subdodavatel'ov*).

Mandatar vyhlasuje, Ze Zoznam subdodavatelov obsahuje aktualne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO. Akukol'vek zmenu tdajov o subdodéavatel'ovi je mandatar povinny
bezodkladne najneskor do 10 dni od kedy sa o zmene dozvedel pisomne oznamit’ mandantovi.
Mandatar je povinny zabezpecit, aby mu kazdy subdodéavatel’ v€as zmeny udajov oznamoval.

Za plnenie poskytnuté subdodavatel'om zodpoveda mandatar, akoby plnenie poskytol sam.

Mandatar je povinny najneskor 10 dni vopred pisomne oznamit mandantovi zamer zmeny
subdodavatel’a s uvedenim identifika¢nych udajov povodného aj nového subdodavatela, podiel
subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

Ak ma novy subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona C¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskor$ich predpisov. Mandatar je povinny zabezpecit', aby subdodéavatelia, ktori sa maji
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora boli zapisani v registri partnerov
verejného sektora po celu dobu trvania zmluvy.

Obdobne ako pri zmene subdodavatel’a podl'a bodu 11.4 postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak je
potreba zabezpecit’ ¢ast’ plnenia predmetu zmluvy d’alsim subdodavatel'om.

Mandatar moze poverit’ vykonanim casti predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatelov v zneni neskorSich pisomnych oznameni o zmene
subdodavatel’a alebo o doplneni nového subdodévatela.

CL X1l
Predchadzanie konfliktu zaujmov

Mandatar prijme vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa predi$lo konfliktu zaujmov pocas
plnenia zmluvy. Konflikt zaujmov moéze vzniknit najmd z doévodu hospodarskych zaujmov,
politickej alebo narodnostnej prislusnosti, rodinnych alebo citovych zvizkov alebo akychkol'vek
inych prislusnych vztahov a zdielanych zaujmov, a to najmé vo vztahu k zhotovitel'ovi stavby
alebo projektantovi stavby. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia zmluvy musi
mandatar bezodkladne pisomne oznamit” mandantovi.

Mandant ma pravo overit’ si, ¢i opatrenia prijaté mandatarom podla predchadzajuceho bodu tohto
¢lanku zmluvy su primerané a v pripade potreby moze pozadovat prijatie dodato¢nych opatreni.
Mandatar zabezpeci, aby sa neocitol on alebo osoby, ktoré za neho konaju v situacii, ktora by
mohla mat’ za nasledok konflikt zaujmov. V pripade, ak napriek prijatym opatreniam mandatara
vznikne konflikt zaujmov, mandatar na vlastné naklady okamzite zabezpeci odstranenie konfliktu
zaujmov. Mandatar sa zdrzi kazdého kontaktu, ktory by kompromitoval jeho nezévislost’ a tiez
zabezpeci, aby sa takéhoto kontaktu zdrzali osoby, ktora za neho konaju.

Experti vykonavajuci ¢innosti podl'a predmetu zmluvy nesmu byt $tatni zamestnanci a/alebo ini
zastupcovia verejnej spravy, bez ohl'adu na ich administrativne postavenie. TiezZ nesmu byt
zamestnanci zhotovitel'a projektovej dokumentacie a/alebo zhotovitel'a stavby. Tieto osoby
taktiez nem6zu pri plneni zmluvy posobit’ ako priami subdodavatelia alebo subdodavatelia v
d’alsom (ktoromkol'vek) rade zhotovitel'a projektovej dokumentacie a/alebo zhotovitel'a stavby.

CL. X111
Sankcie
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Ak mandatar po nadobudnuti u¢innosti zmluvy vobec neza¢ne vykondvat Cinnosti podla
predmetu zmluvy, je mandant opravneny uplatnit’ si pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak mandatar neodstrani vady vykonanej ¢innosti podl'a predmetu zmluvy v lehote podl'a bodu
8.2 zmluvy, je mandant opravneny uplatnit’ si pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50
EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania s odstranenim vady.

Ak mandatar nevykona ¢innost’ podl'a predmetu zmluvy ani v dodatoéne stanovenej lehote zo
strany mandanta, zaplati mandantovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdy pripad.

Ak mandatar nesplni podl’a bodu 7.1 zmluvy povinnost’ prepracovat, zmenit’ alebo doplnit’
suhrnni mesa¢nl spravu o postupe stavebnych prac v zmysle pripomienok mandanta v lehote
stanovenej mandantom, zaplati mandantovi zmluvna pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy den
omeskania.

Ak sa mandatar dostane do omeskania so splnenim niektorej povinnosti podla ¢lanku X1 zmluvy
v suvislosti so subdodavatel'mi, je povinny zaplatit mandantovi zmluvnt pokutu vo vyske 50
EUR, za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

Ak sa zisti, ze mandatar potvrdil prace alebo tikony, ktoré neboli zhotovitel'om stavby vykonané,
alebo neboli vykonané v stilade so zmluvou o dielo a/alebo projektovou dokumentaciou, mandant
ma pravo uplatnit’ si vo¢i mandatarovi zmluvnt pokutu vo vyske 1% z maximalnej odmeny podla
bodu 6.2 zmluvy prisluchajucej k stavbe, v pripade ktorej k poruseniu doslo, a to za kazdé takéto
zistenie. Tym nie je dotknuty narok mandanta na nahradu skody, ktora mu takymto konanim
mandatara vznikla.

Ak bez vazneho dovodu nie je na stavenisku mandatar pritomny, pricom jeho pritomnost’ je s
ohl'adom na povahu prebiehajucich ¢innosti na stavenisku nevyhnutn4 a zarovei o tom, Ze sa tieto
¢innosti budt realizovat' preukazatelne vedel, je mandant opravneny uplatnit’ si pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300 eur za kazdy pripad nepritomnosti. Tym nie je dotknuty
narok mandanta na nahradu $kody, ktora mu takymto konanim mandatara vznikla.

Ak v mene mandatara bude ¢innost’ stavebného dozoru v zmysle tejto zmluvy vykondvat’ na
stavbe osoba bez opravnenia Vv zmysle bodu 9.1, je mandatar povinny zaplatit mandantovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 eur za kazdy den kedy takato nekvalifikovana osoba vykonavala
na stavbe v mene mandanta ¢innost’ stavebného dozoru.

Ak je mandant v omeskani s uhradou riadne vyhotovenej a doruc¢enej faktiry ma mandatar narok
na zaplatenie urokov z omesSkania v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

13.10 Zmluvné pokuty a uroky z omeskania sa budi uhrddzat’ na zdklade faktir vyhotovenych a

dorucenych druhej zmluvnej strane na adresu sidla povinnej zmluvnej strany. Lehota splatnosti
tychto faktar je do 30 kalendarnych dni odo dna ich dorucenia, priCom primerane platia
ustanovenia ¢lanku VI zmluvy.

13.11 Zaplatenie zmluvnej pokuty alebo trokov z omeskania nema vplyv na povinnost’ splnit’ porusenu

povinnost’.

13.12 Zmluvné pokuty a Groky z omeskania hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske

vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktort mozno vymahat samostatne a v
plnej vyske.

13.13 Mandant je opravneny uspokojit’ si svoju pohl'adavku vzniknuta z naroku na zaplatenie zmluvne;j

pokuty alebo naroku na nahradu Skody jednostrannym zapocitanim s akoukol'vek splatnou
pohl'adavkou mandatara.

CL X1V
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’
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141

14.2

14.3

144

151

152

15.3
154

Za okolnosti vylu¢ujiuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala nezavisle od vole
povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked’ povinna zmluvna strana uz bola
v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodéarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojej povinnosti podla
Zmluvy, ak preukdZe, Ze nesplnenie povinnosti nastalo ndsledkom mimoriadnych,
nepredvidatelnych a neodvratitel'nych udalosti, prekazky ani ich néasledky nebolo mozné v Case
uzatvarania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut’ ani ich
prekonat. Za okolnost’ vylucujlicu zodpovednost zmluvné strany povazuju najméd (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmi poziar, vybuch, uder blesku, naraz
alebo zrutenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica, zostivanie
pody, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad
snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden, ndhodné a ndhle poskodenie alebo
znicenie veci kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutocnosti sposobené
alebo vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské Ciny, protipravne poskodenie.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti
ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane
povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch.
Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa povinna zmluvna strana o
prekdzke dozvedela alebo pri ndlezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovace;j
povinnosti vyluuje moznost' zbavit' sa zodpovednosti za poruSenie povinnosti z dovodu
okolnosti vyludujiicej zodpovednost. Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost su
obmedzené iba na dobu, dokial’ trvad prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ oslobodzuju povinni zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvni
pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

CL XV
Zanik zmluvy

Pred vyc€erpanim posledného prava alebo povinnosti zmluvnych stran v zmysle tejto zmluvy
modzu zmluvné strany tito zmluvu skoncit’ pisomnou dohodou, vypoved’ou mandanta alebo
odstupenim.

Mandant méze zmluvu vypovedat’. V pripade vypovede je vypovedna doba 1 mesiac, ktora za¢ne
plynat prvym ditom mesiaca nasledujiuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ riadne dorucena
mandatarovi. Uplynutim vypovednej doby zmluva zanika. Ak by preruSenim prac hrozila
mandantovi $koda, mandatar je povinny upozornit mandanta na vSetky opatrenia, ktoré su
potrebné na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant nemdze urobit’ ani pomocou inych os6b a
poziada mandatara, aby ich urobil sam, je mandatar povinny uskutoc¢nit’ tieto ¢innosti aj po zaniku
zmluvy. Odmena sa v takom pripade urci primerane podl'a bodu 6.1.

Od zmluvy mézu obe zmluvné strany odstupit’ v sulade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie povinnosti mandatara sa povazuje najma:

15.4.1 Mandatar po nadobudnuti G¢innosti zmluvy vobec nezacal vykonavat ¢innosti podla
predmetu zmluvy;

15.4.2 Pre nepritomnost experta na stavbe nebolo mozné realizovat potrebné prace
zhotovitel'om;

15.4.3 Mandatar odmietne alebo zanedba splnenie pokynov mandanta;

15.4.4 Mandatar potvrdil prace alebo ukony, ktoré neboli zhotovitel'om stavby vykonané, alebo
neboli vykonané v stilade so zmluvou o dielo a/alebo projektovou dokumentaciou;
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15.5

15.6

15.7

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

15.4.5 Mandatar opakovane (aspon dva krat) porusi niektorti zo svojich zmluvnych povinnosti;

15.4.6 Mandatar napriek pisomnej vyzve zo strany mandanta neodstrani vadu vykonanej
¢innosti podla predmetu zmluvy;

15.4.7 Mandatar sa stane nesposobilym na vykonavanie ¢innosti podl'a predmetu zmluvy;

15.4.8 V pripade dovodného podozrenia na konflikt zaujmov.
Za podstatné porusenie povinnosti mandanta sa povazuje najma:

15.5.1 Mandant je v omeskani so zaplatenim riadne vystavenej faktiry o viac ako 30 dni;
15.5.2 Mandatar nemo6ze vykonavat cCinnosti podla predmetu zmluvy pre neposkytnutie
sucinnosti zo strany mandanta a mandatar ho na poskytnutie si¢innosti osobitne pisomne

vyzval.

Odstupenie je ucinné odo diia dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane. Odstapenie musi byt podpisané Statutirnym organom opravnenej strany
a dorucené doporucenym listom do sidla druhej zmluvnej strany.

Po odstupeni od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou je mandatir povinny zabranit
akejkol'vek Skode bezprostredne hroziacej mandantovi nevykonanim niektorej ¢innosti podla
predmetu zmluvy, pripadne minimalizovat’ straty a za tym G¢elom vykonat’ vSetky potrebné
opatrenia, odovzdat’ mandantovi vsetku dokumentaciu tykajicu sa stavby a ¢innosti mandatara,
vSetky podklady potrebné na dokoncenie stavby, ako aj podklady, ktoré mandatar ziskal od
mandanta a predlozit’ mandantovi pisomnt spravu o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie stavby.

CL XVI
Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
V platnom zneni.

Neoddelite'nou sucastou zmluvy je Priloha ¢. 1 - Zoznam subdodavatelov.

Zmluvu je mozné menit’ alebo dopiiat’ jedine formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov,
odsuhlasenych a riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami za podmienok ustanovenych v
§18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze zmluva je povinne zverejiiovand zmluva v zmysle §5a ods.
6 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe K informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany
beru na vedomie, ze ak by nedoslo k zverejneniu zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
plati, Ze k uzavretiu zmluvy nedoslo zo zakona.

Ak niektoré z ustanoveni zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i neucinnym, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni zmluvy, ktoré zostavaji platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavédzuju dohodou nahradit’ neplatné alebo netii¢inné ustanovenie novym platnym a ucinnym
ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda poOvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo
neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuji rieSit pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy formou zmieru
prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi

zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu prislusny sud
Slovenskej republiky.
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16.8 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrZzi mandant tri

vyhotovenia a mandatar jedno vyhotovenia.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st sposobili na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st
dostatocne urcité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzena, d’alej Ze zmluva vyjadruje
ich slobodnu a vaznu v6l'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a
svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V mene mandanta;

V Ziline diia 20.12.2024

Ing. Erika Jurinova, v.r.

V mene mandatara:

V Ziline. diia 20.12.2024

Ing. Miloslav Bajza, v.r.

predsednicka konatel’
Priloha €. 1 — Zoznam subdodavatel’ov
Vyplni a podpiSe uchadzac do ponuky
. . % podiel
Nazov a sidlo > . .
subdodévatela ICO Predmet subdodavky subdodavky

0
0
0
0
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V Ziline, diia 20.12.2024

Osoba opravnena konat’ za uchadzaca (meno, priezvisko, podpis)

Ing. Miloslav Bajza, konatel,v.r.
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