ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zakonnik®) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,,ZVO*)

1.1

1.2

Nazov organizacie:

Sidlo organizacie:
Statutirny organ:
Bankové spojenie:

Cislo &tu:

ICO:

DIC:

Osoba opravnena konat'™:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
za zriad'ovatela (TSK):
za objednavatel'a (NsP):

(dalej ako ,,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sidlom v
Bojniciach

Nemocni¢na 581/2, 972 01 Bojnice

Mgr. Peter Glatz - riaditel

17335795
2021163276

JUDr. Petra Hajselova,
046 / 5112 437, pravne@hospital-bojnice.sk

Ing. Julia Datiova, , julia.danova@tsk.sk
Ing. Bohuslav Sekeres,
, bohuslav.sekeres@hospitalbojnice.sk

(dalej ako ,,Objednavatel *)

Nazov:

Sidlo:

Statutary organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo nétu:

Keraming a.s.

Jesenského 3839, 911 01 Trendin

Ing. Dusan Jase¢ko - predseda predstavenstva
Obchodnom registri Okresného stidu Trencin,
Oddiel: Sa, vlozka &.: 10284/R

31431968

2020384531

SK 2020384531

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefonu:
Email:

(d’alej ako ,,Zhotovitel’ )

Ing. Martin Vokel, MBA - generalny riaditel
Ing. Viliam Kralik - vyrobny riaditel

+421 32 65 79 100

keraming(@keraming.sk
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2.1

3.1

3.2

3.3

Clanok I1.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstarivania s ndzvom ,,Vybudovanie
novej centralnej sterilizacie* (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sidlom v
Bojniciach).

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela s nazvom
., Vybudovanie novej centralnej sterilizacie®. Predmet Zmluvy je detailne $pecifikovany
v Prilohe ¢&. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelni sudast’ tejto Zmluvy. Predmet
zmluvy je siéastou projektu s ndzvom ,,Vystavba nového urgentného prijmu a centralnej
sterilizacie a zniZenie energetickej naroénosti Monobloku A spojené s rekonstrukciou
vybranych oddeleni®, kdd projektu: 11102-21-V09-00016, financovaného s prispevkom
zPlanu obnovy aodolnosti SR, zverejneného v Centralnom registri zmliv, link -

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7980261/.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, podla projektovej dokumentdcie spracovanej v oktobri
2019 zodpovednym projektantom ARCHICO s.r.0. so sidlom Malatiny 149, 032 15
Malatiny, hlavnym inZinierom projektu Ing. arch. Marek Jablonsky aIng. arch.
STANISLAV MAJCHER, PhD. (Priloha &. 2 tejto zmluvy) a podla vykazu vymer, v
sulade so stavebnym povolenim vydanym Mestom Bojnice zo dia 02.09.2020. j.¢ SP
613/2020-2, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 08.09.2020 a Rozhodnutim o prediZeni
platnosti stavebného povolenia zo diia 01.07.2022, ktoré nadobudlo pravoplatnost
02.08.2022, pripomienok dotknutych orgénov v ramci stavebného konania v zmysle
vieobecno-technickych poziadaviek, technologickych postupov a vieobecne zaviznych
technickych postupov, pri dodrzani platnych STN podla pravnych, prevadzkovych a
bezpetnostnych predpisov, v zmysle podmienok dotknutych organov v stavebnom
konani v sulade so sitaznymi podkladmi vratane ich priloh, v sulade s vysvetleniami
sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo,
v stilade so vSetkymi dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo
verejnom obstardvani a v sulade s predloZzenou ponukou uspe$ného uchddzaca, a to v
mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze¢ sG mu znidme technické akvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje takymi personalnymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalost'ami,
ktoré st k riadnej a v¢asnej realizicii Predmetu zmluvy potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju voFu vzajomne spolupracovat

pri realizdcii predmetu Zmluvy v stlade s niZ§ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zaviizuju poskytnut’ si vzdjomnu stidinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
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4.1

5.1

5.2

5.3

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Clanok V
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH: 2 266 780,20- eur
DPH 20%: 453 356,04- eur
Spolu: 2 720 136,24- eur
Slovom: dvamilionysedemstodvadsat’tisicstotridsat’Sest’ eur a dvadsat’$tyri centov

Ceny budu vyc¢islené v Eurach a zaokrihlené na dve (2) desatinné miesta.

Cena diela podl'a bodu 5.1 je uréena na zéklade uspesnej ponuky Zhotovitel'a predloZenej
vo verejnom obstaravani.

Zhotovitel' nemé pravo na nahradu akychkol'vek d’alsich nakladov, ktoré vynaloZi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto nédklady Zhotovitela st uZ
zahrnuté v cene diela podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodn
inak alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nie¢o iné; Zhotovitel’ tak o.i. nema
pravo najma na nahradu:

a) nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
diela, riadenie a administrativu, dodavatel'skd inZiniersku ¢innost’, geodetické prace,
vyty€enie inZinierskych sieti, diclenski dokumentaciu, réZiu Zhotovitel'a a zisk, na
inflaciu, poplatky aplatby za telefon, vodu, elektrinu, zaistenie bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany (PO), zvySené naklady na
prace v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedisteni,
skladovanie, odvoz alikvidiciu odpadov, sankcie, pokuty, penale, poistenie,
finan¢né ndklady na docasné zdbery ploch, osvetlenia, zaistenie a vykondvanie
skuSok, do¢asné dopravné obmedzenia a Cistenie na pril'ahlych aj vnutroarealovych
komunikéciach a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedenych v stavebnom povoleni,
tykajucom sa diela, vratane uhrady poplatkov stvisiacich s realizaciou stavebnych
prac a pokut v pripade porusenia tejto Zmluvy ¢&i inych pravnych povinnosti;

b) nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane réZie
staveniska, pre zaber verejného priestranstva, ochrany Zivotného prostredia,
bezpe¢nosti, ndkladov na bezpe¢nost’ majetku a pracovnikov a ndkladov na do¢asné
napojenie telefonneho alebo in¢ho doc¢asného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel’) a
vratane nakladov na prevadzku tychto do¢asnych zariadeni;
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54

5.5

g)
h)

nakladov na energie a ndkladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpelenie dopravného znalenia a d’al§ich dopravnych opatreni
k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrZba,
premiestiiovanie a nasledné odstranenie;

nakladov na dokumentaciu odovzdavani Objednavatelovi stivisiacu so zhotovenim
diela;

nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti
a verejnych priestorov pred zadatim vykonavania diela, ndkladov na ochranu majetku
a odstranenie pripadnych $kod, za ktoré zodpoveda Zhotovitel' v podla tejto zmluvy
a vieobecne zaviznych pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

ndkladov na udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafiovanie
znedisteni a poskodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym ddjde v priebehu prac
Zhotovitel’a;

ndkladov na zameranie, vyty¢enie, ochranu, udrZzovanie, premiestenie existujucich a
Zhotovitelovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom
(vlastnikmi), vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu
vytyéenych rozvodov pocas prac Zhotovitel'a v ich dotknutom okoli

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznadmeny
s rozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého ¢i
docasného charakteru, ktoré sl nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto
zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:

a)
b)

c)

st mu zndme miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko;

zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavizku podla tejto zmluvy a zadédvacej dokumentacie do ceny diela;

v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne
vysvetlenia na Objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadévacej
dokumentacie a/alebo inych skutocnosti, ktoré moézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavizku podla tejto zmluvy.

Cena diela podra bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neuruje inak, podlicha
upravam iba v tychto pripadoch:

a)

b)

v pripade roz8irenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel' nemohol predpokladat’
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

Zaroz§irenie rozsahu diela podfa tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej Casti diela; za roz$irenie rozsahu diela sa nepovaZuju prace
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5.6

5.7

5.8

5.9

naviac, potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat’ v Case uzavretia zmluvy.

¢) v pripade ziZenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednavatela.

V pripade roz3irenia rozsahu diela podl'a tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac, budi
tieto prace ocenené tak, Ze sa pouZiji najniZ$ie jednotkové ceny podla v tom c&ase
platného prislusného referenéného cennika s najniz8imi jednotkovymi cenami.

Zuzenie rozsahu diela je mozné vyluéne na zaklade poZiadavky a pokynu Objednéavatel'a;
pokyn Objednavatel’a na ziZenie rozsahu diela nadobudne uéinnost’ uplynutim desiatich
(10) dni odo diia jeho ozndmenia Zhotovitel'ovi; diiom nadobudnutia u¢innosti pokynu
Objednavatela na ziZenie rozsahu diela Zhotovite' nie je opravneny pokracovat’
v ¢innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu k tej Casti diela, na ktord sa pokyn
Objednavatel’a vzt'ahuje a nema narok na ndhradu akychkol'vek nakladov, ktoré vynaloZzi
a/alebo mu vznikni v sivislosti s vykondvanim ¢innosti po nadobudnuti G¢innosti pokynu
Objednévatel’a na obmedzenie rozsahu diela. V pripade ziiZenia rozsahu diela podl'a tohto
¢lanku mé Zhotovitel’ pravo na cenu diela v sume pripadajicej na Zhotovitel'om skutoéne
realizované prace na diele ku ditu nadobudnutia u¢innosti pokynu Objednavatela
na zuZenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu diela, alebo akdkol'vek ind zmena diela, sa povazuje za
zmenu zmluvy, na ktort sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikéacie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuji z hl'adiska vyjadrenia ich absolutnej
hodnoty, a teda hodnotou vSetkych zmien je absolitna hodnota vsetkych zmien.
V opodstatnenych pripadoch moéze ddjst k vzijomnému zapoditaniu plusovych
a minusovych hodnét prac v uréitom rozsahu, ak by dopliiujice prace boli vzijomne
zameniteIné s povodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudu, vsetko v sulade
s metodickymi usmerneniami a platnou legislativou. Sihrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo ziZenim rozsahu diela, nesmie prekro¢it’ maximalne hodnoty
stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmud mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle
citovaného ustanovenia ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

- do 10 pracovnych dni od u¢innosti Zmluvy zloZit’ na u€et Objednavatela, vedeny
v Statnej pokladnici, IBAN: vykonovii zabezpeku
vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo vinkulovat’ na bankovom udte
Zhotovitel'a finan¢né prostriedky ako vykonovu zabezpeku vo vyske 10 % z ceny za
Dielo bez DPH alebo zloZit’ do notarskej ischovy finanéné prostriedky ako vykonovi
zabezpeku vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo do 10 pracovnych dni od
ucinnosti Zmluvy poskytnut’ neodvolatelni a bezpodmieneéni bankovii zaruku
splatnii na prvé pisomné poZiadanie v prospech Objednavatela, a to vo vyske 10 %
z ceny za Dielo bez DPH, bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na po cela
dobu vykonavania diela, t.j. az pokym Zhotovitel' riadne a vfas nevyhotovi a
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5.10

5.11

5.12

5.13

neukon€i dielo a Objednavatel' takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Nesplnenie povinnosti
Zhotovitela zloZit’ vykonovi zabezpeku v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy zaklada
pravo Objednavatel'a na odstupenie od Zmluvy.

- do 10 pracovnych dni od podpisu protokolu o odovzdani kompletného diela zloZit’ na
ti¢et Objednavatel'a vedeny v Statnej pokladnici, IBAN:
garannu zabezpeku vo vyske 5 % z ceny za Dielo bez DPH alebo
poskytnit' neodvolatePnii a bezpodmieneénii bankovir zaruku splatni na prvé
pisomné poziadanie v prospech Objednévatela na sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo
bez DPH. Neposkytnutie garanénej zabezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode,
zaklada nérok Objedndvatel'a na uplatnenie zadrzného vo&i Zhotovitel'ovi vo vyske
5 % z Ceny diela bez DPH.

Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si z vykonovej ako aj z garanénej zabezpeky
svoje naroky z vad Diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody,
naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od Zmluvy a iné néaroky, ktoré nebudu
Zhotovite'om riadne a v&as uspokojené.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, bude mu vykonova
zébezpeka vo vyske 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvolnen4, na zdklade jeho pisomne;j
Ziadosti, ktorej neoddelitel'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpei ich odstranenie Objedndvatel’ na néklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny akdkol'vek pohFaddvku, ktord mu vznikla,
jednostranne zapolitat’ s vykonovou zabezpekou. V pripade zapod&itania bude
ZhotoviteFovi vratend vykonova zdbezpeka, zniZend o sumu pohl'adavky Objednavatela
z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu poas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v&as
neodstrani, méZe Objednavatel zabezpeCit' ich odstranenie na ndklady Zhotoviterla.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatel'ovi vznikne, mdZe
Objednévatel’ jednostranne zapotitat' s garanénou zdbezpekou. V pripade zapoéitania
bude Zhotovitel'ovi vratena garantna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 5% z Ceny
za Dielo bez DPH zniZena o zapod&itané pohl'adavky. O uvolnenie garanénej zabezpeky
moZe Zhotovitel' pisomne poZiadat’ najskor po uplynuti zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zabezpeky a garanénej zabezpeky,
ak boli zloZené na ucet Objednavatela, az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi.

Dan z pridanej hodnoty bude u¢tovana Zhotovitefom vo vyske urenej prislunym
pravnym predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaj, Ze priloha urujiica Cenu za Dielo je iplné a zavézna a k jej zmene
modZe dojst’ vylune na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vys§Sie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajsich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vyCistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (pazenia, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpeenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouZivanych komunikaciach, vytyCenie inzinierskych sieti, dodavka
a osadenie docasného dopravného znalenia, strazenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricki energiu,
vyhotovenie geometrického planu, ako aj polohopisné a vySkopisné zameranie objektu
ak sa vyZaduje v procese kolauda¢ného konania a pod.

Objednavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit' cenu za
realizované prace, ktord je vypocitand v sulade so Zmluvou. Ceny buda vyéislené v
Eurach a zaokruihlené na dve (2) desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného siihlasu Objednavatela
menit’ obsah a rozsah dodavanych prac.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti datiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR. Jej neoddelitelnt prilohu budua tvorit” Stpis
vykonanych fakturovanych prac apri zavere¢nej faktire aj Preberaci protokol o
odovzdani aprevzati diela. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac sa
povazuje taky, ktorého kazdd strana je potvrdena peéiatkou a podpisom kazdej
zuCastnenej strany, stavebnym dozorom a autorskym dozorom. Zavereénu faktru
Zhotovitel vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel’ zasle
Objednavatelovi Styri originaly prislu$nej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alie originaly dotknutej faktdry.

Faktura je splatna do 30 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina
plynit’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukadzatene dorucend
Objednavatel'ovi. Cena bude uhradend na Ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny fakturovat’ sumu za vykonané prace vratane DPH.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71 ods. 2 zékona &. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat’
aj udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,
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5.21

522

6.1.

6.2.

b) termin splatnosti faktary,

¢) forma thrady,

d) oznacenie peniazného ustavu a €islo u¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

€) meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry,
f) kod projektu, presny nazov projektu,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude supis dodanych prac za fakturované
obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani polozku pocet jednotiek,
celkova cena a protokol vykonanych prac odstihlaseny stavebnym dozorom a
autorskym dozorom, fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.
Za odsuhlaseny supis prac sa povazuje taky supis, ktory je na kaZdej strane oznaeny
petiatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného dozoru, autorského dozoru a
Objednavatel’a,

h) prilohou faktury musi byt stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
Objednévatel’ je opravneny vratit’ ju pocas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie.
Zhotovitel' je povinny faktiru (datiovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit,
alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo
neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani sjej uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut’ odo dia jej doru¢enia Objednévatel’'ovi
podla ods. 5.19 tohto ¢lanku Zmluvy.

Elektronickad fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiiuje
a Objednavatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie

Clinok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavézuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v silade s Dennym vecnym
a ¢asovym harmonogramom prac pre celi stavbu, najneskér do 245 dni odo dia
odovzdania staveniska. Na termine odovzdania staveniska sa dohodnti zmluvné strany
najneskoér v ¢ase podpisu zmluvy, pri¢om termin odovzdania staveniska bude dojednany
pisomne. O odovzdani staveniska vykonaju zmluvné strany zapis. Denny vecny a ¢asovy
harmonogram préc pre celi stavbu podla prvej vety bude tvorit’ neoddelitelnt sucast’
Zmluvy ako stcast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude
povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podl'a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a

vEasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim suéinnosti Objednéavatel'a)
dohodnutym v tejto Zmluve.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podFa tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednavatela, resp. nie z ddvodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat’
nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel pisomne urdi
Zhotovitelovi primerany, dodatoény &as plnenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstapi od Zmluvy.

Zhotovitel je oprdvneny preruSit price v pripade vy$§ej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok, pandémia, ktord by mala priamy dopad na
¢innost’ zhotovitel'a a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat’, Ze by Zhotovitel’ tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktori by v
Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Zhotovitel nie je v ome$kani ani v pripade,
ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgédn $tatnej spravy.
Préce je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnti dobu. Tieto skuto&nosti
potvrdzuje stavebny dozor alebo poverend osoba Objednavatela zapisom v stavebnom
denniku.

Na primeranu dobu, kedy bola priaca Zhotovitefom prerufend z ddévodov podlFa
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie
terminu dokonCenia Diela. Prerufenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytotného odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sii¢asne oznamit’ predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie
plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na
inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy.

Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predloZi Zhotovitel najneskér do
pét’ dni, od kedy odpadli d6vody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, nirok na
prediZenie terminu dokongenia Diela ZhotovitePovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplattiovat’ len v pripade, Ze z
dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozZné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokongit’
za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximdlne usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo
tretej strany, ktord pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel’ ma pravo vyzvat’ zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov
vy§3ej moci, vykonu Gradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
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6.10.

A1

8.1

8.2

na zéklade vyzvy Objednavatel'a sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom Diele
a je povinny Objednévatel'a upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela.
Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané
ku ditu prerusenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo bude vykonavané na budove, ktord je sidlom
Nemocnice s poliklinikou a bude realizované za plnej prevadzky. Tejto skutodnosti je
povinny prispdsobit’ harmonogram realizicie Diela.

Clianok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: NsP Prievidza so sidlom v Bojniciach, Nemocni¢na
581/2, Bojnice.

) Clinok VIIL. '
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, mé
Objednavatel pravo odstapit’ od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednadvatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany,
autorského dozoru alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi
stranami.

¢) Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v Clanku V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpetit' &innost’ potrebni na
zabezpeCenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na spotrebované energie. Za tymto
u€elom je povinny Zhotovitel' zabezpeit' meranie spotreby na miestach odberu
(elektrina, voda ai) pre zabezpefenie uhrady vzniknutych nakladov
Objednavatel'ovi.

b) Zhotovitel' je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe &. 4 tejto Zmluvy.
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d)

Zhotovitel' je oprdvneny zmenit’ subdodévatel’a len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objednévatela. Ziadost ozmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, idaje o osobach opravnenych konat’ za
subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, udaje
o predmete subdodavky a podiele subdoddvatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto
informécie uvadza Zhotovitel' v Prilohe &. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
pozadovat od subdodavatefov poskytovanie aktudlnych udajov podra
predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat' aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel’ hodld zmenit’ subdodéavatela podas trvania Zmluvy,
je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut’ Objednavatel'ovi
vietky tdaje podl'a tohto odstavca a doklady preukazujiice splnenie podmienok
UCasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu,
vakom sa poZadovali od p6vodného subdodavateFa s prihliadnutim na rozsah
subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit’ vetky povinnosti podl'a zdkona o verejnom obstaravani
ainych suvisiacich pravnych predpisov (0.i. zékon & 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest’ a udrZiavat' svoj aktualny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpelit' splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého
subdodavatel'a a navrhovaného subdodévatela, ktory vie alebo m4 vediet’, Ze
nim poskytované plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatel'ovi aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodévatefov v rozsahu podla zikona
0 verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’a
na plneni predmetu zmluvy,

e  zabezpetit, aby subdodavatelia spiiiali podmienky udasti tykajiice sa osobného
postavenia nového subdodévatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od pdvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky, novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat' sluzby, resp.
vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v defi odovzdania staveniska Objedndvatelovi
predloZit’ a nasledne udrZiavat’ v platnosti po celd dobu vykondvania Diela poistnti
zmluvu na poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobenti na Zivote, zdravi a majetku
Objedndvatela a tretich os6b, ktord bude spdsobena prevadzkovou Einnostou
Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Nesplnenie danej
povinnosti Zhotovitel'a zaklada pravo Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.
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g)

h)

)

k)

D

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeit’ vyty¢enie inZinierskych sieti,
projekt prenosného dopravného znadenia, umiestnenie a udrziavanie dopravnych
znatiek v suvislosti spriebehom prac vstlade spredpismi o pozemnych
komunikaciach.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych 1atok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz fajcenia
v priestoroch Objektov Objednavatela. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje
za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je pocas realizicie predmetu zmluvy povinny znasat’ vSetky naklady na
zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie, vycCistenie zariadenia staveniska,
a zabezpeCenie straZenia stavby.

Zhotovitel je pocas realizicie predmetu zmluvy povinny zna$at’ vietky naklady na
zabezpedenie, zriadenie a prevadzkovanie stavebného vyt'ahu (v pripade potreby).

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat’
odpady vsulade sprisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
pravidelne vykonavat’ opatrenia na zniZenie prasnosti v ramci staveniska.

Zhotovitel' uhradi podas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doc¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrZiavali zasady hygieny.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znaSat' vietky naklady na
Cistenie aredlovych komunikécii resp. parkoviska, ktoré po dohode
s Objednavatel'om bude potrebné vyuZzivat’ pre zabezpecenie potrieb stavby, ako aj
naklady spojené s ich opravou a uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ pocas realizicie diela sa zavéizuje uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatel’a, vzhl'adom na skuto¢nost, Ze prace budi prebiehat pocas plnej
prevadzky zariadenia. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny vykonat
vietky opatrenia v zdujme zachovania bezpecnosti oséb v predmetnom zariadeni, v
interiéri zamedzenia §ireniu prachu pri buracich pracach, vycistenia dotknutych
komunika¢nych priestorov hned po znelisteni a zabranit' ich vstup a pohyb
do priestorov staveniska
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p)

Q)

t)

Zhotovitel je povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat’ a odsuhlasit’
s Objednavatel'om terminy prac, ktoré bude potrebné vykonat’ bez pripojenia na
elektricku energiu, vodu, kurenie, medicinske plyny NedodrZanie tohto bodu sa
povaZzuje za hrubé porusenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budia
d’alsim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku tri (3) pracovné
dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umozZnit
Objednévatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany,
mdZe Zhotovitel pokradovat v realizacii diela, av§ak aZ potom ako vykond podrobni
fotodokumentaciu takychto casti diela, ktorti zasle bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatel'ovi. Ak ¢ast’ na kontrole Objednédvatelovi znemoZni prekazka, ktord
nemohol odstranit’, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢ne;j
kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je Zhotovitel
povinny vyhotovit’ aj v pripade G¢asti Objednavatel’a na kontrole.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zadkonom NR SR ¢&. 124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a vyhlagkou ¢&. 147/2013,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach apracach snimi savisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych <¢innosti a d’al§imi osobitnymi
predpismi.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpefenia informacii, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.
Zhotovitel je tiez povinny prijat’ opatrenia na ochranu Zivota a zdravia nav§tevnikov
nemocnice, okrem iného oplotit’ a vhodne oznadit’ stavenisko tak, aby bolo toto
oznac¢enie viditel'né aj v noci a za zhorSenej viditel'nosti.

Zhotovitel je povinny vykondvat <¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaju predpoklady na vykon préce so zretefom na ich
zdravotny stav, najmé na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikané predpoklady a odborni spdsobilost’ podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Yw7

Zhotovite!' je povinny vykonavat ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im
rizikom, pri ktorych méze vzniknat' zavazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych cdastejS§ie vznikd posSkodenie ich zdravia, zamestnancom
Zhotovitela, ktory disponuje platnym preukazom, osvedéenim alebo dokladom.
Zhotovitel' je povinny odbornu spdsobilost’ potrebnii na vykon prace preukazat
prislu§nou dokumentaciou.
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)

Y)

aa)

bb)

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré si vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov
pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také
¢innosti vykonéva.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vsetkych zavézkov Zhotovitel'a v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel’ je povinny ukoncené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak méd predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnti, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranii lehotu na ich odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit’ s nim v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobend jeho ¢innostou. Pri
realizacii prac musi zabezpeCit' pracovisko tak, aby nedochéadzalo k znelisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny nevpustit’ na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékol'vek
priznaky akutneho respiraéného a/alebo Zaltidoéného ochorenia. Zhotovitel
o vyskyte priznakov u zamestnancov Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodavatela bez
zbytoéného odkladu informuje Objednévatel’a.

Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' dodrziavanie smernice Objednavatela na tGseku
BOZP, PO. Zhotovitel je tieZ povinny zabezpeCit dodrZiavanie
protiepidemiologickych opatreni platnych v ¢ase realizacie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny postup prac priebezne konzultovat’ so zodpovednymi osobami
Objednavatel'a tak, aby minimalizoval negativny dopad stavebnych pric na
prevadzku zariadenia. Uvedené sa vzt'ahuje okrem iného aj na povinnost’ Zhotovitel'a
dovazat' stavebny material na stavenisko v ¢ase zodpovednymi osobami
Objednavatela na to uréenom.

Zhotovitel' po&as doby plnenia zmluvy zamestna minimalne jednu osobu, ktoré spliia
minimalne jeden z nasledovnych predpokladov:

a. Po dobu viac ako Sest’ po sebe nasledujticich mesiacov nebola zamestnand inak
ako pracou vykonavanou pri aktivanej ¢innosti, alebo pracou vykondvanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej innosti;
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

b. Patri k marginalizovanej rémskej komunite;
¢. Nedosiahla vek 25 rokov;
d. Dosiahla vek 55 rokov;

€. Je osobou so zdravotnym postihnutim.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednévatelovi vykonovi zabezpeku a garanénu zabezpeku
podla bodu 5.9. povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su vomeskani v pripadoch vy$3ej moci, ak tieto skutodnosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vieobecne
Zname.

Kazdd zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekdZkach, ktoré jej moZu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tieZ povinnd informovat’ druhtt zmluvnt stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

, Clinok IX. ) ,
STAVEBNY DOZOR, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril odborne sposobilt osobu vykonom funkcie stavebného dozoru.

Stavebny dozor Objedndvatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich
kvalitu a vykonéavat’ zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne
umozZnit. Tym Objednévatel’ nepreberd v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinaleZi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Marian Jevéin, osvedéenie
o odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho &.: 09828.

Stavbyvediici alebo jeho zéstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednévatel'a, resp. jeho zdstupcov o vietkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial’ k nim priSlo, v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne

po celu dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zikon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
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9.6

10.1

dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika
a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch (3) pracovnych dni odo dila zapisu, ak to
vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel' povaZzuje
rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutoénost’ v zdzname uviest’
a bezodkladne o tejto skuto€nosti informovat’ stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmai idaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatel’a, udaje o za€ati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa
k stavbe Diela.

) ~ ClinokX. )
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je od poéiatku realizacie objednavatel. Vlastnicke

pravo k veciam, ktoré zabezpelil zhotovitel za ucelom zhotovenia diela prechddza na
objednavatel'a momentom ich zabudovania do diela. Nebezpeéenstvo $kody na zhotovenom
diele prechadza na objednavatela ditom protokolarneho prevzatia diela bez vad a nedorobkov,
a to na zaklade Preberacieho protokolu

10.1

10.2

10.3

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonfené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j,
pokial’ su tieto prace ukon¢ené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vsetkych skuSok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a
o pripravenosti na odovzdanie celého diela minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne
si Zmluvné strany dohodnii presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokonéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého néavrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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10.3.1

10.3.2

10.3.3

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zaviznych noriem
a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému uéelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi ozndmi pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji stpis
dokumentacie podl'a bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na

odovzdanie min. 2 - kréat vetky doklady osved&ujice kvalitu a kompletnost’ Diela

v pisomnom vyhotoveni a raz v digitdlnom vyhotoveni na CD,DVD resp. USB

kI'd¢i najma:

a) Stavebny dennik

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez
zavad,

¢) Vysledky merani a skuSok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy, alebo iné dokumenty k vyhradenym technickym zariadeniam,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami, resp.
certifikaty,

€) OsvedCenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zépisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skuto&ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vietkych zmien
podl'a skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v tladenom
formate a jedenkrat v CD/DVD formate, vratane konstruk&nej dokumentacie
overenej Technickou inspekciou,

1) Porealizatné zameranie stavby (vyskopis a polohopis) ak je poZadované v
kolauda¢nom konani,

j) Uradne overeny geometricky plan, vratane adresného bodu ak je poZzadovany
v kolauda¢nom konani,

k) Vyjadrenie Technickej in§pekcie k zrealizovanym vyhradenym technickym
zariadeniam

) Fotodokumentécia realizécie stavby Diela na CD,DVD resp. USB kl'u¢i

m) Energeticky certifikat.

V pripade potreby dodania tychto dokladov vo viacerych vyhotoveniach pre

kolauda&né konanie alebo pre zabezpe&enie financovania z FPS, zhotovitel’ doda
tto dokumentaciu v potrebnom poéte vyhotoveni.

10.3.4 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov

uvedenych v pism. k) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo
za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel’ odopriet’
prevzatie Diela.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluiné Dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za
riadne avlas splneny. Objedndvatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat'.

Za defi odovzdania alebo deti ukon¢enia uspe$ného preberania ¢asti Diela sa rozumie defi
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (Clanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zicastni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude postdena jeho kvalita a Giplnost’ vykonanych prac a uréené pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatel’a aspoii pét’ (5) dni vopred
pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané ditom podpisu preberaciecho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik.

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3 .

_ Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy buda poskytnuté v stlade
s ustanovenim ¢lanku III. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku III. tejto
Zmluvy vsulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurdpskymi normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a na
stavebni ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavateI'mi poskytnutd dlhSia
zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:

a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni. V pripade zévaZne]j reklamacie, ktorej rieSenie si vyZaduje
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do troch (3) pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky
rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent
reklaméciu sa povaZzuje aj reklamacia, ktori Objedndvatel’ zasle ZhotoviteFovi e-mailom,
priCom za defi nahlasenia problému — reklamécie e-mailom pre poditanie a dodrZanie
lehot sa povaZuje deti odoslania e-mailu Objednavatefom ZhotoviteFovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit' sa k oznimeniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do troch (3) dni odo diia jeho dorudenia.
Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavizuju vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodni aj termin zaCatia a ukonenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym uéelom je Objednavatel’ povinny
umoZnit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zérutnd doba zaina plymit’ dfiom nasledujticim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu poslednej &asti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi dfiom uplatnenia prava
Objednavatel'a na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazujl
za kone¢ni mozZnost’ reklamdcie zjavnych vad zo strany Objednédvatela a odovzdanie
diela sanepovaZzuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
sktaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umozZnit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny polas doby trvania zaru¢nej doby
odstranit’ vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost’
a naklady, bez ohl'adu ¢i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZzou
alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo ziného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavézok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych vad
v zaruCnej dobe asuCasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondvania rdznych prac,
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11.13.

11.14.

11.15.

12.1.

12.2.

12.3.

stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou
doddvanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaru¢na lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia
opravnenej reklamacie do diia podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitel'a a Objednavatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie
garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakol'vek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy adrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych
dasti. Pokial’ takéto pokyny nebudi Objednéavatel’'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri
reklamacidch odmietnut® vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej $kody. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z
Planu obnovy a odolnosti a z vlastnych zdrojov Objednavatel’a a vyhlasuje, Ze berie na
vedomie moZnu vysku $kody, ktord mdze Objednavatel'ovi sposobit’ porudenim svojich
povinnosti. V pripade, ak zhotovitel' pogas realizicie predmetu zmluvy zisti, Ze hrozi
$koda na majetku objednavatela, je povinny tuto skutonost’ bezodkladne oznamit
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou,
ktord bola Objednavatelovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
désledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednédvatel’'ovi vyrubené.

V pripade vzniku 8§kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok XIIL
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV
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13.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia zaviizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je
povinny tieto pokuty Objednévatelovi uhradit’:

a.

Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti v zmysle harmonogramu
prac, z dovodov na strane Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z Ceny za
Dielo bez DPH, resp. jeho ¢asti, a to za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vadd a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodich o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit’ zmluvnd pokutu
vo vyske 1 000,00 € za kazdy deit omeSkania Zhotovitel'a aZ do doby ich skuto&ného
odstranenia.

Za neprevzatie staveniska v termine dohodnutom podl'a ¢l. VI bod 6.1 tejto Zmluvy,
sa Zhotovitel' zavéizuje zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zacaty defi omeSkania, okrem pripadu, Ze by prevzatiu
Zhotovitel'om branili dovody na strane Objednavatela.

Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za
Dielo bez DPH za kazdy zadaty kalendarny defi omeskania.

Za porulenie povinnosti vyplyvajucich zo zikona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé
poruSenie tejto povinnosti. Takéto porufenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod
ich vplyvom, v pripade zistenia poru$enia zdkazu faj¢it’ v Objektoch Objednavatela,
podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, alebo
u pracovnikov subdodavatel’a Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 1 000,00 € za
kazdého pracovnika za kaZdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanikd narok
Objednavatel'a na odstupenie od Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa zmeny subdodéavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto poruSenie povaZuje za
podstatné poru$enie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

e  odstupit od Zmluvy

e ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela bez DPH za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode, a to aj opakovane.

Zhotovitel' je povinny do desiatich (10) dni odo dila protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela alebo od odstipenia od zmluvy na vlastné naklady vy¢istit’ priestor
staveniska, odviezt’ stavebntl sut’ a odviezt vietky pristroje a mechanizmy. V pripade
nedodrZania tohto terminu si méZe Objednéavatel’ uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske
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13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zalaty kalendarny den
omeskania.

i. 'V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zabezpe¢it’ zodpovedni osobu na mieste
vykonu diela v stilade s bodom 9.5 vznika Objednéavatelovi narok na zmluvnud pokutu
vo vyske 1 000,00€ za kazdé poruSenie, a to aj opakovane.

j.  V pripade porusenia inej povinnosti Zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy, za ktoru nie

je uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00€
za kazd¢ jednotlivé poru3enie, a to aj opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na néhradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo narok na odstiipenie od Zmluvy.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty sa spravuje primerane podla ¢l. V bod 5.19
o splatnosti faktur. (alebo) Pohl'addvka na zaplatenie zmluvnej pokuty je splatnd v lehote
uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do 30 dni od jej
dorucenia.

o Clinok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznadmenie
odosiela, v e-maile od opravneného zastupcu Zmluvnej strany. VSetky oznamenia budu
zasielané doporuenym listom s doruCenkou, resp. dorudené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Ak osobitné ustanovenia tejto zmluvy neustanovuju niefo iné, za deri dorucenia
pisomnosti doru¢ovanej prostrednictvom postového podniku sa poklada aj (1) defi, v ktory
zmluvnd strana, ktora je adresatom, odoprie doru€ovanti pisomnost’ prevziat,, (ii) def
vratenia zasielky odosielatelovi aj ked’ sa adresat o jej uloZeni nedozvedel. Za den
dorugenia pisomnosti zasielanej e-mailom sa povaZuje najbliz§i pracovny defi nasledujtici
po jej odoslani okrem pripadu, ak odosielatelovi pride sprava o nedoruceni e-mailu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto

Zmluvy navzijom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo
podFa § 17 Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukondenie, sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieit’ vzajomnymi zmierovacimi
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v sivislosti s plnenim zivizkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukontenie, budu rieSené na miestne a vecne
prisludnom sude Slovenskej republiky podFa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujiice zodpovednost Zmluvnych stran podFa tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezivisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v &ase vzniku zavizku tato
prekaku predvidala. Uginky vyludujice zodpovednost su obmedzené iba na dobu dokial
trva prekazka, sktorou su tieto uinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekdzka, ktord nastala aZ v fase, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat’ v stlade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme dodatku
k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podliecha podla zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednivatel'a na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto zmluvy,
povinnost’ poskytovatel'a financovania na zverejnenie tejto zmluvy na webovom sidle
spraveu programu a svojim podpisom déva sthlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane
priloh v plnom rozsahu.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ pohfadavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zdkona €. 40/1964 Zb. Obé¢iansky zékonnik v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
,»ObCiansky zakonnik*) bez predchddzajuceho sihlasu Objednavatela. Pravny tikon,
ktorym budd postipené pohladavky Zhotovitela vrozpore sdohodou podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obc&ianskeho zakonnika neplatny. Sthlas
Objednavatel'a je zaroveti platny len za podmienky, Ze bol na takyto tikon udeleny
predchadzajici pisomny sthlas predsedu Tren¢ianskeho samospravneho kraja.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) alebo overovania stvisiaceho
s doddvanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G&innosti zmluvy opradvnenymi
osobami na vykon tejto kontroly v zmysle platnej legislativy a poskytntit’ im vietku
potrebnu sti¢innost’. Tz. Zhotovitel musi zobrat’ na vedomie a respektovat, Ze zédkazka je
financovand z Planu obnovy a odolnosti a preto dodavatel je povinny sa zaviazat', Ze strpi
vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodanim predmetu zakazky kedykolvek podas
platnosti a u¢innosti prislu$nej Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti uzavretej Objednavatelom ako prijimatelom prostriedkov
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

mechanizmu planu obnovy a odolnosti za u€elom financovania predmetu zdkazky, a to

zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych

predpisov SR a EU a poskytnut’ tymto orgénom riadne a véas vSetku potrebni su€innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su povaZzované najmé:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel’,

¢) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvy$si kontrolny urad SR,

g) Organy $tatnej spravy podl'a § 2 zdkona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprive a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j)  Organ zabezpedéujuci ochranu finanénych zdujmov EU,

k) Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eur6psky dvor auditorov (EDA),

m) Europska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstarévanie,

a/alebo kazda osoba poverend v stilade s Pravnym ramcom niektorym z vy$8ie uvedenych
subjektov.

Clinok XV. , )
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukon&enie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokol'vek spOsobu skonfenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om
a Zhotovitefom, Objednavatel' vysporiada pohPadavky Zhotovitel'a podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdZe ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného
poruSenia Zmluvy.

Na uéely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZuje aj:

a) preukdzané porufenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizécie predmetu
Zmluvy stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel’a, pri¢om toto
zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je z d6vodov na strane Objednavatela;

¢) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednévatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) mneposkytnutie vykonovej zabezpeky podla bodu 5.9 Zmluvy;

¢€) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) alebo s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitelom v omekani vodi asovému
harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podl'a bodu 8.2 pism. d) Zmluvy,

h) opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podl'a
§ 19 ZVO.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstipit’ bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstapit’, ak strana, ktora
Je v omeSkani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na
to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poru§eni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto
porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odsttipenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdan zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu 8kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp.
po ucinnosti pokial' ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Gistenim
priestorov Objedndvatela a narokov vyplyvajicich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy, ktordbola uhradena
Objednavatel'om, zostava vlastnictvom Objednavatela,
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

b) Objednavatel’ je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatel'om do dila nadobudnutia u€innosti odstupenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do $trnastich (14) dni od nadobudnutia
uéinnosti odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia
ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

] Clinok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zadkonnika
a suvisiacich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Ukinnost nadobudne po splneni povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Obgianskeho
zakonnika, teda uéinnost’ tito zmluva nadobudne diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

a) Priloha €. 1 — Technicka a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy
b) Priloha &. 2 — Projektova dokumentécia

¢) Priloha & 3 — Casovy plan vystavby diela - Harmonogram

d) Priloha¢. 4 — Informacie o subdodavatel'och

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.

V pripade, ak nicktoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neludinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné
a uéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo neti¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u€innym znenim, ktoré
¢o najlepSie zodpovedd pOvodne zamys$lanému tcelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna uprava vieobecne
zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi
spravami a skutocnostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v €ase pripravy pontk,
ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchddza¢i pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsthlaseni jednotlivych poloZiek
projektantom diela, stavebnym dozorom, objednévatel'om a zhotoviteTom diela.
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16.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dsledne preéitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato&ne
jasné, ur¢ité a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

Objednavatel’:

B T O (T PRI TR
NsP Prievidza so Sidll‘l(; v Bojniciach
Mgr. Peter Glatz
riaditel’

27127

Zhotovitel’:

R et a T 1 b REEEE TR T

/ Keraming'?.‘é.
Ing. Du3an Jasecko

predseda predstavenstva






